Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

Informe Valoración Propuesta Planificación del Proyecto Aplicaciones Informáticas FEAGA-FEADER del Organismo Pagador Navarra

Realizado por:

Juan Mari Garaikoetxea Muñoa, (Vocal)

Fecha: 2026.06.03 09:49:38 +02'00'

Natxo Valencia Egüés, (Vocal)

Fecha: 2026.06.03 09:57:33 +02'00'

Se observa que en varios apartados de la oferta de hiberus se hace referencia a “18 aplicaciones”, siendo esta cifra no alineada con los pliegos y se entiende que puede ser un error “mecanográfico” y es por ello por lo que se acuerda solicitar aclaración al respecto a la licitadora.

Se recibe aclaración en plazo, en la que se manifiesta:” el alcance de la propuesta técnica presentada cubre la totalidad de los procesos y aplicaciones, módulos, satélites, servicios web, herramientas ofimáticas y registros administrativos contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin reducción, exclusión ni reserva alguna”.

Se acepta dicha aclaración, comprobándose que no supone una modificación, ampliación o cambio en la propuesta inicial.

Tras ello se valoran las propuestas de planificación recibidas:

Apartado	Propuesta hiberus	Propuesta Indra
Tareas, cronograma, fases de implantación y evolución	Son correctas y conformes a lo requerido en la licitación	Son correctas y conformes a lo requerido en la licitación
Metodología propuesta y procedimientos de trabajo	Son adecuados y conforme a la licitación	Son adecuados y conforme a la licitación

Estructura del equipo de trabajo y su planificación	Es adecuada y conforme a la licitación	Es adecuada y conforme a la licitación
Descripción del plan de trabajo propuesto para desarrollar las tareas solicitadas, el plazo establecido y la garantía de calidad ofrecida en la propuesta	Son las requeridas	Son las requeridas
Plan de trabajo	Detalla las actividades y tareas, las fases, hitos, y entregables previstos, presentando un calendario de ejecución que se estima correcto	Detalla las actividades y tareas, las fases, hitos, y entregables previstos, presentando un calendario de ejecución que se estima correcto
Viabilidad del plan de trabajo conforme a los recursos asignados y la adecuación, aporte de valor y calidad de la propuesta	Apropiada	Apropiada
Conocimiento de las labores a desempeñar a lo largo del contrato	Adecuado	Adecuado
Hitos a cumplir propuestos	Son los adecuados y se cumple un nivel óptimo de seguimiento del proyecto	Son los adecuados y se cumple un nivel óptimo de seguimiento del proyecto
Riesgos	Con la propuesta se garantiza que los riesgos estarán convenientemente gestionados durante todo el ciclo de vida del proyecto	Con la propuesta se garantiza que los riesgos estarán convenientemente gestionados durante todo el ciclo de vida del proyecto
Documentación técnica y funcional	Con la propuesta se garantiza que la documentación técnica y funcional será adecuada a lo solicitado en el pliego	Con la propuesta se garantiza que la documentación técnica y funcional será adecuada a lo solicitado en el pliego
Propuesta aporta detalles que permitan identificar un valor claro respecto a lo requerido	-Centro de Mando del Servicio -Plan de mentoring inverso entre equipo subrogado e hiberus -Programa de simulacros anuales	Propone criterios de decisión para evoluciones sobre tecnología actual o escenario objetivo para poder evitar retrabajos, dobles desarrollos o incorporación de nueva deuda sobre tecnologías próximas a ser sustituidas

Beneficios para el servicio, de forma clara y significativamente por encima de lo requerido,		**- Al aportar EDT's (Estructura de Desglose del Trabajo) muy detallados de todas las evoluciones solicitadas en el pliego regulador, significando esta aportación mejora clave en la planificación en cuanto a estimaciones, definición precisa del alcance, asignación de responsabilidades y visión global y detallada. Beneficios clave de implementar EDT's:** • **Claridad absoluta del alcance: Muestra de forma gráfica todo lo que incluye el proyecto.** • **Prevención de cambios sin control: Evita la "corrupción del alcance" (*scope creep*) al marcar límites claros.** • **Estimaciones presupuestarias precisas: Facilita el cálculo de costos al evaluar paquetes de trabajo específicos.** • **Cronogramas realistas: Permite estructurar los tiempos de forma lógica antes de crear el calendario.** • **Asignación transparente de responsabilidades: Identifica con exactitud quién responde por cada entregable final.** • **Identificación temprana de riesgos: Expone las zonas complejas que requieren expertos o mayor atención.** • **Reducción de la replanificación: Evita descubrir entregables faltantes a mitad del desarrollo del proyecto**

Calificación Planificación	**Hiberus**	**Indra**
	BUENA - 2,50 puntos	**NOTABLE - 3,75 puntos**

En Pamplona a 3 de junio de 2026.