
Expediente n.º: 31/2025
Acta de la Mesa de Contratación de Apertura de Sobres «C» y propuesta de adjudicación
Procedimiento: Contrataciones
Fecha de iniciación: 10/02/2025

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Reunidos por vía telemática, el día 7 de agosto de 2026 a las 10.00 horas, la Mesa de Contratación  
para la adjudicación del contrato de:

Tipo de contrato: OBRA

Objeto  del  contrato:  ACOMETIDA  ELÉCTRICA  E  IMPLANTACIÓN DE  INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO LOS NOGALES (CORRAL MUNICIPAL) 
SITO EN PARCELA 410 DEL POLÍGONO 2,

CPV: 
45231400-9 Construcción de líneas de conducción eléctrica
09331200 Módulos solares fotovoltaicos

Procedimiento de contratación:  ABIERTO, 
con valor estimado inferior al comunitario

Tipo de Tramitación: ORDINARIA

Valor estimado del contrato: 146.757,19 euros (sin IVA)

Presupuesto base de licitación IVA 
excluido: 133.415,63

IVA 21%: 28.017,28 euros

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 161.432,91 euros

Duración de la ejecución: 3 meses o el 
plazo que resulte de la reducción de plazo 
que oferte el adjudicatario.

Duración  máxima:  El  plazo  máximo  terminar  la 
instalación será el día 9 de octubre de 2026.

La composición de la mesa es la siguiente:

Función Nombre Cargo Correo electrónico

Presidente Iker Etxeberria Otazu Alcalde alcaldia@unzue.es Presencia

Vocal Iñaki Pérez de Ciriza Soteras Teniente alcalde concejalia1@unzue.es Presencia

Vocal-secretaria Iosune Olite Azcona Secretaria 
secretaria@agrupacionvaldorba.

es
Presencia

Vocal (art.50) Juanjo Visus Fandos Técnico externo       jvisus  @ingenieriaenves.com      Presencia

Vocal (art.50) Víctor Mier Mendiguchia Técnico externo vmier@coavn.org Presencía

A la vista de las valoraciones del SOBRE B que arroja el siguiente resultado: 

SOBRE B. Criterios no cuantificables mediante fórmulas
(Max. 40 ptos) 

Licitadoras Memoria
(Máx. 20 ptos)

Plan de obra
(Máx. 10 ptos)

Medidas seguridad
(Máx. 10 ptos)

Puntuación 
total

Ekilor Energías Renovables SL 13,50 8,50 8,50 30,50

Ecotelia Servicios Energéticos SL 13,50 7,50 8,50 29,50

Naturex Obras y Energía SL 11,00 7,50 8,00 26,50

Manteniment  i  Opreacio  de 
infaestructures SL

9,00 8,50 8,50 26,00

Elecnor Servicios y Proyectos SAU 9,50 8,50 8,00 26,00

Master Battery SL 9,50 6,00 6,00 21,50

Electricidad Artajona SI 9,50 5,00 5,50 20,00
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APERTURA Y VALORACIÓN DEL SOBRE C

Tras el  traslado a PLENA 2.0 de las puntuaciones obtenida por los licitadores en el sobre B, se  
procede  por  parte  de  la  secretaria  a  la  apertura  de  los  [Sobres/Archivos  electrónicos] «C» 
(proposición  económica  y  demás  criterios  cuantificables  automáticamente),  en  la  Plataforma  de 
Licitación Electrónica de Navarra 2.0.

Apertura de la propuesta económica

Todos los licitadores presentan el modelo establecido en el pliego regulador, rellenado y firmado, 
menos Master Battery que presenta el documento sin firmar.

Ninguna de las licitadores ofrece precio que se considere baja temeraria, 93.390,94 euros sin IVA 
(30% del precio de licitación sin IVA).

Las licitadoras presentan la oferta conforme se señala en el cuadro siguiente, y una vez aplicada la  
fórmula establecida en el pliego regulador (El precio menor se lleva 30,00 puntos y el resto se calcula  
Puntuación = 30*precio más bajo ofertado / el precio a puntuar),  por lo que la puntuación será la  
siguiente:

SOBRE C. Propuesta económica
(Máx. 30 ptos)

Licitadoras
Precio ofertado % Baja

(sobre 
133.415,63)

Puntuación
Precio sin IVA 21% IVA Precio total

Ekilor Energías Renovables SL 133.224,33 27.977,11 161.201,44    0,14% 25,30

Ecotelia Servicios Energéticos SL 123.924,87 26.024,22 149.949,10 7,11% 27,20

Naturex Obras y Energía SL 118.739,91 24.935,38 143.675,29 11,00%  28,39

Manteniment  i  Opreacio  de 
infaestructures SL

126.639,08 26.594,21   153.233,29 5,08% 26,62

Elecnor Servicios y Proyectos SAU 112.373,36 23.598,40 135.971,76 15,77% 30,00

Master Battery SL 113.227,29 23.777,73      137.005,02 15,13% 29,77

Electricidad Artajona SI 124.076,53 26.056,07  150.132,60 7,00% 27,17

Apertura resto de apartados

Una vez calculada la puntuación de la propuesta económica se procede con el resto de los apartados.  
Todos presentan los anexos conforme al pliego regulador y firmados. 

Formación en igualdad (anexo IV)

- Se valorará con hasta 10 puntos la incorporación por parte de las empresas concurrentes del  
compromiso de realización de al menos 4,00 horas de acciones de sensibilización y formación a 
la  plantilla  que  ejecutará  el  contrato  acerca  de  los  derechos  en  materia  de  igualdad  y  de 
conciliación reconocidos en la normativa vigente y  convenio  correspondiente.  Se considerará 
valida la formación que si se ha realizado durante los tres años anteriores a la ejecución de la 
obra y / o durante la ejecución de la obra.

Presentan todas las licitadoras anexo IV rellenado y firmado,menos Master Battery que presenta el 
documento sin firmar. 

En lo que respecta a los criterios sociales las puntuaciones totales son las siguientes:

SOBRE C. Criterios sociales
(Máx. 10 ptos)

Licitadoras Formación igualdad C
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Horas Puntos

Ekilor Energías Renovables SL 4 10,00

Ecotelia Servicios Energéticos SL 4 10,00

Naturex Obras y Energía SL 4 10,00

Manteniment i Opreacio de infaestructures SL 4 10,00

Elecnor Servicios y Proyectos SAU 4 10,00

Master Battery SL 4 10,00

Electricidad Artajona SI 4 10,00

Incremento del periodo de garantía

Se  otorgarán  como  máximo  10  puntos  por  el  compromiso  de  formalización  de  garantía 
complementaria, consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la obra. 
Dicha extensión se deberá expresar en AÑOS DE AMPLIACIÓN, que se entenderán por encima 
del plazo de 3 años de garantía establecido en el pliego. 

Se asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la propuesta más alta, por encima del plazo de  
garantía mínima (3 años) y 0 puntos a las ofertas que no propongan ampliación. Las restantes 
ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la fórmula:

Puntos conseguidos= 10 x (nº de años de mejora/nº de años de mejora de mejor oferta)

Todos las licitadoras presentan el anexo V rellenado y firmado, menos Master Battery que presenta el 
documento sin firmar.

A la vista de los años que cada licitadora ofrece la puntuación es la siguiente:

SOBRE C. Incremento de garantía.
(Máx. 10 ptos)

Licitadoras + años sobre el mínimo de 3 años Puntuación

Ekilor Energías Renovables SL 3 años + 2 años = 5 años 2,85

Ecotelia Servicios Energéticos SL 3 años +  5 años = 8 años 7,14

Naturex Obras y Energía SL 3 años + 7 años = 10 años 10,00

Manteniment i Opreacio de infaestructures SL 3 años + 7 años = 10 años 10,00

Elecnor Servicios y Proyectos SAU 3 años + 2 años = 5 años 2,85

Master Battery SL 3 años + 7 años = 10 años 10,00

Electricidad Artajona SI 3 años + 7 años = 10 años 10,00

Reducción del plazo de ejecución:

Se valorará la reducción del plazo máximo de 3 meses para la realización de la obra establecido 
en el pliego. Dicha reducción se deberá expresar en DÍAS NATURALES DE REDUCCIÓN DEL 
PLAZO, que se entenderán a descontar del plazo de 3 meses establecido en el pliego. 

Se asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la propuesta de mayor reducción del plazo de 3  
meses  previsto  para  la  ejecución  de  la  obra,  y  0  puntos  a  las  ofertas  que  no  propongan 
reducción.  Las  restantes  ofertas  se  valorarán  de  forma  directamente  proporcional  según  la 
fórmula:

Puntos conseguidos= 10 x (nº de día de reducción del plazo/nº de días de mejor oferta)

Todos las licitadoras presentan el anexo V rellenado y firmado, menos Master Battery que presenta el 
documento sin firmar. C
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A la vista de la reducción de plazo que cada licitadora ofrece la puntuación es la siguiente:

SOBRE C. Reducción de plazo de ejecución
(Máx. 10 ptos)

Licitadoras - días naturales sobre 3 meses de ejecución Puntuación

Ekilor Energías Renovables SL 3 meses (90 días) - 14 días naturales 1,87

Ecotelia Servicios Energéticos SL 3 meses (90 días) - 21 días naturales 2,80

Naturex Obras y Energía SL 3 meses (90 días) - 75 días naturales 10,00

Manteniment i Opreacio de infaestructures SL 3 meses (90 días) - 30 días naturales 4,00

Elecnor Servicios y Proyectos SAU 3 meses (90 días) - 20 días naturales 2,67

Master Battery SL 3 meses (90 días) - 60 días naturales 8,00

Electricidad Artajona SI 3 meses (90 días) - 60 días naturales 8,00

Este apartado llama la atención de los miembros de la mesa, ya que tres de los licitadores presentan 
reducciones de plazo superiores a la mitad del plazo establecido de ejecución, que es de 3 meses (90 
días). 

Naturex presenta una reducción de plazo de 75 días por lo que según señala se compromete a  
ejecutar el contrato en 15 días, y Master Battery y Electricidad Artajona presentan una reducción de  
60 días por lo que se comprometen a realizar la ejecución del contrato en 30 días.

Se habla telemáticamente y telefónicamente entre los miembros de la mesa, y se llega al acuerdo de  
señalar la necesariedad de justificar la viabilidad de realizar la obra en 15 o 30 días.

Por lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos de Navarra:

Si la Mesa de Contratación o, en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada adolece de 
oscuridad o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias,  respetando en todo caso el 
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El 
plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez. 

Se acuerda por  parte  de los miembros de la  mesa,  proceder a realizar  un requerimiento con el  
siguiente contenido:

Buenos días,

Visto que se ha ofrecido por su empresa una reducción de plazo de  75 / 60 días naturales sobre los 3 
meses (90 días), previstos en la licitación de la obra, y por lo tanto según su oferta, se está comprometiendo 
a realizar TODAS LAS ACTUACIONES detalladas en el Proyecto y el Pliego en un plazo de 15 / 30 días.
La  mesa de  contratación,  y  los  técnicos  que forman  parte  de  la  misma,  han acordado  requerirle  que 
presente en el  plazo  máximo de 5 días naturales,  el  planing de obra  y  la  documentación técnica  que 
acredite  suficiente  y  coherentemente,  la  justificación  de  dicha  reducción  y  que  dicho  plazo  puede  ser 
cumplido por su parte.
En el caso de que se considere que la justificación que se aporta no acredita suficientemente dicha la 
reducción de plazo, se procederá a puntuar su propuesta con 0 puntos, en el apartado correspondiente a la 
reducción de plazos.
Para presentar la documentación requerida deberán acceder a su área privada PLENA 2.0 y responder al  
requerimiento que se le ha hecho.

El requerimiento se ha realizado a Naturex, a Master Battery y a Electricidad Artajona, tanto mediante 
PLENA 2.0 como por correo electrónico enviado por la sra. secretaria.

En el caso de Naturex, también se ha enviado wsp al número de teléfono al que nos ha remitido el 
correo automático recibido por la sra. secretaria.

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la secretaria, redacto acta en Pamplona- Iruña.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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