

ACTA 4

En Pamplona, siendo las **11:00 h del día 24 de agosto de 2026**, se reúnen en la Sala de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, los abajo firmantes con objeto de constituir la Mesa de Contratación para resolver la contratación de las **Obras de reforma interior para ampliación de aulas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria "Dos de Mayo" de Castejón (Navarra)**, autorizada mediante Resolución 244E/2026, de 3 de agosto, del Director General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos. El anuncio fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra el día 4 de agosto de 2026. El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y el presupuesto total del contrato, máximo de licitación, asciende a la cantidad de 284.239,27 euros, IVA incluido (234.908,49 euros, IVA excluido).

Con fecha 21 de agosto de 2026, la Mesa procedió a la apertura del sobre BC: "Criterios cuantificables mediante fórmulas" y se accede a la documentación presentada por los licitadores.

La Mesa solicita la firma de todos los Anexos incluidos en el sobre BC: "Criterios cuantificables mediante fórmulas" a la empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS VICTORINO VICENTE S.L. Se les solicita mediante notificación enviada el día 21 de agosto de 2026, dándoles un plazo de cinco días naturales para su envío y la presentan en plazo.

Revisada dicha documentación, la Mesa de Contratación la considera correcta.


La puntuación total obtenida es la que sigue, una vez aplicados los criterios de adjudicación, especificados en la cláusula 11 "Criterios de Adjudicación" del Pliego que regula las condiciones del contrato:

Empresas licitadoras		Criterios cuantificables mediante fórmulas (sobre BC)						
		1. Criterios de carácter social (Declaración)		2. Garantías complementarias		3.Oferta económica (IVA incluido)	4. TOTAL OFERTA ECONOMICA	TOTAL CRITERIOS CUANTIT.
		Limpieza final int.	Puntos c.social	Plazo garantía	Puntos garantía			
		si/no	15 pts	0-36 meses	15 pts	euros	70 pts	100 PUNTOS
1	CONSTRUCCIONES DAME PROJECT S.L.	si	15,00	36 meses	15,00	283.019,00	66,85	96,85
2	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VICTORINO VICENTE S.L.	si	15,00	24 meses	10,00	284.063,17	66,40	91,40
3	OBRA PÚBLICA LA RIBERA S.L.	si	15,00	12 meses	5,00	282.818,08	66,94	86,94
4	SUELO, EDIFICACIÓN, INVERSIONES DE NAVARRA, SERVICIOS Y ARQUITECTURA S.L.	si	15,00	36 meses	15,00	275.712,10	70,00	100,00

Por lo tanto, la empresa con la oferta más ventajosa es la presentada por SUELO, EDIFICACIÓN, INVERSIÓN DE NAVARRA, SERVICIOS Y ARQUITECTURA, S.L. y en consecuencia, la Mesa de Contratación propone la adjudicación de las Obras de reforma interior para ampliación de aulas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria "Dos de Mayo" de Castejón (Navarra), a la empresa SUELO, EDIFICACIÓN, INVERSIÓN DE NAVARRA, SERVICIOS Y ARQUITECTURA, S.L. con CIF B71001549, en la cuantía y condiciones de su propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados


Virginia Elcuaz Viscarret
Presidente

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'V' and 'E' that are intertwined, with a horizontal line extending to the right.

Maria Teresa Astrain Zaratiegui
Secretaria

A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, sweeping stroke that forms a large, open 'M' shape.

Mirian Ortueta Izco
Interventora

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

Silvia Ferreira Xavier
Vocal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of overlapping loops and a horizontal line extending to the right.