

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B

Licitación para la contratación del proyecto de obra: "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUÉ"

Pamplona, 17 de septiembre de 2020

En la sala de reuniones de la sede de la Sociedad Pública NILSA, según lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego Regulador, se constituye la Mesa de Contratación.

Habiéndose abierto el sobre B "Propuesta de criterios cualitativos" el día 30 de julio de dos mil veinte, se le encomendó el análisis de los criterios cualitativos de las ofertas presentadas a D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y Obras de NILSA.

De este modo, Gregorio Berrozpe Ullate, presenta ante el resto de los miembros de la Mesa de Contratación el informe de evaluación, en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del Pliego Regulador (se adjunta el informe a la presente acta).

En la cláusula 18 del Pliego Regulador se establece como motivo de exclusión de la licitación, no alcanzar la puntuación mínima de 30 puntos sobre los 50 en los Criterios técnicos.

Tras la valoración de las ofertas, los siguientes licitadores se encuentran en este supuesto:

- CONSTRUCCIONES BORESTE S.A., con 24,60 puntos.

En consecuencia, los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto bueno al informe y deciden proponer al Órgano de contratación la exclusión del proceso de licitación de la citada empresa.

A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación:

1º.- Que se proceda a convocar el acto de apertura pública del sobre C de conformidad a lo previsto en el artículo 97 de la LFC. Dicho trámite podrá ser efectuado por cualquiera de los integrantes de la Mesa.

2º.- Que, al menos, una de las personas integrantes de la Mesa, esté presente en el acto de apertura del sobre C.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la calificación del sobre B.

Firma la Mesa de Contratación:

Firmado digitalmente por BERROZPE ULLATE
GREGORIO - 16021932V
Fecha: 2020.09.18 10:42:58 +02'00'

Fdo.: Gregorio Berrozpe Ullate
Director de Proyectos y Obras

CHIVITE CHIVITE
AIMARA ZULEMA - 78756259G
Fecha: 2020.09.17 12:42:53
+02'00'

Fdo.: Aimara Chivite Chivite
Graduada en Derecho.
Técnica en Administración y Finanzas

SATRUSTEGUI MARTURET
MIGUEL - 18197345K
2020.09.17 13:01:40
+02'00'

Fdo.: Mikel Satrustegui Marturet
Director de Administración y Finanzas

ALEGRE SANTANDER
EDURNE - 44622959S
Fecha: 2020.09.17 12:37:36 +02'00'

Fdo.: Edurne Alegre Santander
Técnica en Administración y Finanzas

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUÉ"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. La mayoría ha obtenido buena puntuación ya que han planificado correctamente la obra, incluyendo asignación económica, y personal y medios empleados. La empresa que no ha obtenido la máxima puntuación no ha detallado en profundidad las fases de la obra.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia y en la explicación de la construcción de cada uno de los elementos. Hay dos ofertas que destacan claramente sobre las demás, obteniendo la máxima puntuación, ya que han explicado pormenorizadamente el orden de ejecución de las diferentes fases y elementos de la obra.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

No todas las empresas han valorado la posibilidad de afección con obras que actualmente se están ejecutando en el pueblo, ni los condicionantes derivados de la geomorfología de la zona: escorrentía de aguas y pendiente del terreno.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

De los errores detectados por las empresas se ha tenido en cuenta la interferencia del emisario oeste con la escollera de protección de la EDAR.

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

Han obtenido la máxima puntuación todas las ofertas ya que han adjuntado el plan de circulación y el plan de implantación de obra.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Solo ha habido una empresa que ha tenido la máxima puntuación, previendo fuentes y plazos de suministro, adjuntado las cartas de compromiso con proveedores y detallando el porcentaje de subcontratación contratado.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad. Todas las empresas han aportado tanto el plan de ensayos como el organigrama de calidad, por lo que han obtenido la máxima puntuación.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUÉ

Valoración técnica

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANÁLISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10,0	7,0	10,0	10,0	10,0	7,5	10,0	10,0
10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	5,0	10,0	10,0
7,0	4,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0
10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10,0	7,0	5,0	0,0	0,0	7,5	5,0	10,0

AQUAMBIENTE
FERMIN OSÉS
COBOSA
ERRI-BERRI
OBENASA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUÉ

Valoración técnica

A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANÁLISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
10	14	5	5	3	5	5	3	50
10,00	9,80	5,00	5,00	3,00	3,75	5,00	3,00	44,55
10,00	14,00	5,00	0,00	3,00	2,50	5,00	3,00	42,50
7,00	5,60	0,00	0,00	1,50	2,50	5,00	3,00	24,60
10,00	14,00	5,00	0,00	3,00	5,00	5,00	3,00	45,00
10,00	9,80	2,50	0,00	0,00	3,75	2,50	3,00	31,55

AQUAMBIENTE
FERMIN OSÉS
COBOSA
ERRI-BERRI
OBENASA

Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras

Firmado digitalmente por
BERROZPE ULLATE GREGORIO -
16021932V
Fecha: 2020.09.11 14:12:03
+02'00'