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El objeto de este documento es realizar un informe sobre las ofertas que se han presentado 

al procedimiento simplificado para la contratación de las obras de canalización subterránea 

fase IX. Se realiza una valoración de acuerdo con los criterios establecidos en los Pliegos 

que han regido la presente contratación. 

 

2. CONCURRENCIA 
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se ha recibido documentación de las 

empresas siguientes: 

 ADI TECHNICAL SOLUTIONS S.L. (en adelante, ADI) 

 CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. (en adelante, CALAF) 

 MONTAJES TEMON (en adelante, TEMON) 

    

3. CAPACIDAD TÉCNICA 
El pliego de condiciones técnicas incluye una relación los elementos a valorar en las 

diferentes ofertas presentadas, así como la puntación máxima asignada a cada uno de ellos. 

Se han revisado la propuesta recibida y se ha puntuado de acuerdo a dichos criterios, hasta 

un valor máximo de 40 puntos.  

A continuación, se detalla la valoración técnica obtenida en cada uno de los criterios 

especificados en el pliego. 

 

 

3.1 Propuesta organizativa (16 puntos) 
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En este apartado se valora la disponibilidad y puesta a disposición del contrato por parte del 

licitador de todos los medios necesarios, potencial humano-técnico, para la ejecución de los 

trabajos.  

 

Se valora la experiencia y capacitación técnica del licitador y de los recursos asignados para 

la ejecución de las obras. 

 

 

3.1.1. Recursos humanos al servicio del contrato (8 puntos): 

 

Se valora con 3 puntos la descripción de la propuesta organizativa, con 2 punto un 

organigrama completo y con 3 puntos la relación de equipos de trabajos. 

 

ADI: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso y 

personalizado. Resume CV de cada integrante (3 puntos). Incluye Organigrama completo. 

(2 puntos) 

Establece el personal asignado a cada uno de los equipos de trabajo, pero no especifica la 

maquinaria y medios materiales de cada equipo. Por lo que obtiene la mitad de la valoración 

del apartado (1,5 puntos) 

 

 

CALAF: Realiza una amplia descripción y relación de la propuesta organizativa. (3 puntos) 

Identifica de forma personalizada a todos los medios humanos asignados al proyecto. 

Incluye Organigrama completo (2 puntos).  

Establece equipos de trabajo que comprenden todas las tareas a realizar en el proyecto: (3 

puntos) 

 

TEMON: Presenta una memoria descriptiva y desglose acorde al requerimiento del concurso 

y personalizado. Resume CV de cada integrante (3 puntos). Incluye Organigrama completo. 

(2 puntos) 

Establece el personal asignado a cada uno de los equipos de trabajo, pero no especifica la 

maquinaria y medios materiales de cada equipo. Por lo que obtiene la mitad de la valoración 

del apartado (1,5 puntos) 

 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 
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Licitador Puntuación 
ADI 6,50 

CALAF 8 

TEMON 6,50 

 

 

3.1.2. Equipamiento y maquinaria al servicio del contrato (4 puntos): 

 

ADI: Presenta una relación de maquinaria que incluye todo el equipamiento necesario para 

la ejecución del contrato. Incluye marca y modelo y fotografías, pero no incluye las hojas de 

características técnicas del equipamiento obtiene (3,20 puntos) 

 

CALAF: Realiza una amplia descripción y relación de la maquinaria y equipamiento al 

servicio del contrato. Identifica recursos en propiedad y subcontratados. Detalla números de 

serie y matrículas de la maquinaria. Incluye compromiso de adscripción de maquinaria. 

Incluye fichas técnicas de todo el equipamiento. (4 puntos) 

 

TEMON: Presenta una relación básica suficiente para la ejecución del contrato. Identifica 

marca, modelo, números de serie y capacidad productiva. Incluye un Anexo donde se 

encuentran las fichas de la zanjadora RTX550 y una Bobcat.  No incluye hojas de 

características técnicas, fichas y documentación específica de toda la maquinaria, obtiene 

(2,8) 

 

 
La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

Licitador Puntuación 
ADI 3,2 

CALAF 4 

TEMON 2,8 

 

3.1.3. Características de los materiales (4 puntos): 

 

 

ADI: Incluye la relación con descripciones y los fabricantes y modelos de todos los 

elementos necesarios para la ejecución del contrato. Para el suministro del Ducto ofrece 2 

proveedores y las arquetas, en caso de ser reforzadas, las propone de Ductil (4 puntos) 

 

CALAF: Incluye un apartado referente a los suministros con una tabla en la que muestra los 

proveedores de los elementos necesarios para la ejecución del contrato.  (4 puntos) 
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TEMON: Incluye una relación en la oferta técnica identificando todos los materiales 

necesarios para la ejecución del contrato. Incluye un Anexo con las fichas de los materiales 

y proveedores asociados. (4 puntos) 

 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

 

Licitador Puntuación 
ADI 4 

CALAF 4 

TEMON 4 

 

 

4.1 Programa de ejecución (14 puntos) 
 

En este apartado se valora la descripción detallada de la metodología, el modelo de 

funcionamiento y la metodología propuesta de organización de los trabajos a realizar, el 

cronograma y la asignación de recursos para el cumplimiento del mismo. 

 

Se valorará igualmente la coherencia de la organización de los trabajos propuesta por el 

licitador, con los recursos materiales y humanos (equipos de trabajo) asignados a la 

ejecución del contrato y la capacidad productiva de los mismos. 

 

ADI: Presenta correcta propuesta de la metodología de los trabajos a realizar.(2 puntos) 

Relaciona en el documento de manera bien desarrollada las fases de: Replanteo y toma de 

datos, Acopio de Material, Solicitud de Permisos, Estudio georadar, Construcción de la 

Microzanja, Señalización, Apertura y Colocación de arquetas, Apertura microzanja, 

Colocación de tubos, Hormigonado, Grapado de puentes (subcontrata Lanbert 2010 S.L.), 

pruebas de estanqueidad, reposición de asfalto, pintado, levantamiento topográfico. (8 

puntos). Establece un plan de obra con cronograma generado por semanas y tareas.  (2,8 

puntos) 

 

 

CALAF. Amplia descripción de tareas y metodología (2 puntos). Tabla que identifica las 

capacidades productivas de cada tarea muy bien desarrollada asignando recursos y tiempos 

de producción por grupos de trabajos (8 puntos). Plan de obra muy desarrollado y 

detallado. Distribución de los diferentes equipos en cada fase de obra. (4 puntos).  
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TEMON. Amplia descripción de tareas y metodología (2 puntos). Tabla que identifica las 

capacidades productivas de cada tarea muy bien desarrollada asignando recursos y tiempos 

de producción por grupos de trabajos (8 puntos). Establece un plan de obra con cronograma 

generado por semanas y tareas.  (2 puntos) 

 

La puntuación obtenida por los licitadores en este apartado es la siguiente: 

 

 

Licitador Puntuación 
ADI 12,8 

CALAF 14 

TEMON 12 

 

 

 

5.1 Pruebas de Calidad y Documentación 
(Hasta 6 puntos) 

 
En este apartado se valora El Plan de Pruebas presentado (2 puntos), la documentación 

para garantizar la calidad durante la obra (2 puntos) y la documentación As built del 

proyecto (2 puntos). 

 

ADI presenta un plan de pruebas completo. (2 puntos) 

Incluye una descripción completa del procedimiento de comprobación del mandrilado así 

como de las pruebas de presión de los ductos instalados con fichas y fotos de ejemplo. (1,4 

punto) 

Incluye la generación de documentación As-Built, si relaciona la documentación que 

generan: Levantamiento topográfico, pruebas de estanqueidad. (1,4 puntos) 

 

 

CALAF. Incluye básicamente los planes de pruebas en el cronograma y fichas de Puntos de 

Inspección, pero menos detalladas respecto a los planes de pruebas desarrollados en el 

resto de ofertas obtiene. (1 puntos) 

Documentación de ejecución para garantizar la calidad. (1 punto). Incluye un seguimiento 

de la ejecución mediante actas genéricas, a rellenar por los diferentes equipos de trabajo y 
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un plan de seguimiento del proyecto. No presenta procedimientos de ejecución, por lo que 

no se garantiza el seguimiento del control de calidad en todas las tareas. 

Propuesta de documentación as-built. (2 puntos). Incluyen una propuesta de entrega de 

documentación para generar As-Built completo y muy bien estructurado, así como de toda 

la documentación y pruebas asociadas a las medidas ópticas. 

 

TEMON. Establece un plan de pruebas completo (2 puntos). 

Presenta unos cuestionarios generales a cumplimentar por los trabajadores como 

aseguramiento de la calidad interno (0,5 puntos). 

Menciona la documentación As-Built a generar, e incluye los informes tipo de las medidas 

ópticas. (1 punto) 

 

Licitador Puntuación 
ADI 4,8 

CALAF 4 

TEMON 3,5 

 

 

 

6.1 Propuesta de mejoras (4 puntos) 
 

Se valoran las mejoras ofertadas por el licitador que, de manera justificada y sin 

coste adicional para NASERTIC, supongan prestaciones adicionales no contempladas en el 

Proyecto Técnico de Ejecución, y que guarden relación con el objeto del presente pliego. 

Para ello deberán ser claramente identificables y quedarán descritas con total claridad. 

 

Todas las mejoras propuestas deberán llevar obligatoriamente la valoración 

económica correspondiente por el licitador en base a los precios del proyecto, o de mercado 

(en caso de no existir precio en el proyecto), no considerándose mejoras que no vengan 

valoradas. Aquellas mejoras ofertadas que NO se consideren de interés para el contrato, 

serán susceptibles de no ser valoradas. 

 

La puntuación de este apartado se realizará de tal forma que aquella propuesta 

cuyas mejoras ofertadas obtengan una valoración económica superior obtendrá la máxima 

puntuación, las que no presenten mejoras, puntuación cero. Para el resto de las propuestas, 

la puntuación se obtendrá proporcionalmente a las anteriores. 
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6.1.1. Mejoras relacionadas con la ejecución de los trabajos (2 puntos) 

 

ADI 

 

 Microzanjado por aspiración. No se acepta la mejora por no considerarse de interés 

para Nasertic. 

 Disposición segunda máquina zanjadora. No se acepta la mejora por no considerarse 

de interés para Nasertic. 

 Marcado en documentación goreferenciada de los empalmes de monotubo que se 

queden enterrados. 420€ 

 

CALAF 

 Protección de seguridad de disco zanjador. No se acepta la mejora por no 

considerarse de interés para Nasertic. 

 Elementos para extracción y carga de material excavado. No se acepta la mejora por 

no considerarse de interés para Nasertic. 

 

TEMON 

 Disponibilidad para almacenar material adicional para el contrato en almacén propio. 

No se acepta la mejora por no considerarse de interés para Nasertic. 

 Material de obra civil en stock, 2000m de tritubo. No se acepta la mejora por no 

considerarse de interés para Nasertic. 

 Puesta a disposición de Divot bare fiber tester. No se acepta la mejora por no 

considerarse de interés para Nasertic. 

 Puesta a disposición de 2 zanjadoras para el contrato simultáneamente. No se acepta 

la mejora por no considerarse de interés para Nasertic. 

 

 

Licitador Puntuación 
ADI 2 

CALAF 0 

TEMON 0 

 

 

6.1.2. Mejoras en la calidad de los acabados y terminaciones (2 puntos) 

 

ADI 

 Instalación de un monotubo de alta densidad 40mmm x 3,5 de pared, en vez de 

3mm de pared como se recoge en proyecto. La diferencia de precio 0,12€ por metro. 

Total 1169.69€ 

 Instalación de cinta señalizadora para el marcaje de canalización. 4.602,10m x 

1.86€. Total 8.559,90€  

 

Total mejoras = 10.107,71€ 

   

CALAF  
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 Instalación de placas señalizadoras. 389€ 

 Instalación de un monotubo de alta densidad 40mmm x 3,5 de pared, 1199.70€ 

 Instalación de cinta señalizadora para el marcaje de canalización. 2. 991,30€  

 

Total mejoras = 4.580€ 

 

TEMON 

 

 Uso de cinta de señalización para facilitar su localización e identificación en zanjas y 

excavaciones. Valoración= 0,09€/ml x 2110 ml= 189,9€ 

 

 

 

 

Licitador Puntuación 
ADI 2 

CALAF 0,91 

TEMON 0,04 

 

 

7. RESUMEN DE PUNTUACIONES 
TECNICAS 
 
 

De las puntuaciones obtenidas en las propuestas técnicas se obtiene la siguiente valoración 

de cada una de las ofertas realizadas, sobre un total de 40 puntos: 

 

 

 

ASPECTOS VALORADOS

1 PROPUESTA ORGANIZATIVA 16 13.70 16.00 13.30

2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 14 12.80 14.00 12.00

3 PRUEBAS DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN 6 4.80 4.00 3.50

4 PROPUESTAS DE MEJORA 4 4.00 0.91 0.04

TOTAL PUNTOS DEL ASPECTO VALORADO 40.00 35.30 34.91 28.84

TEMONPUNTUACION OFERTA TÉCNICA
Puntos 

Asignados
ADI CALAF
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En Pamplona, a 8 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Javier Amezaga 

 

Iosu Errea 

 


