MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA
C/ Bell Viste, 2 - 31200 ESTELLA - LIZARRA
Tfno. 948 552711 - www.montejurra.com
mancomunidad@montejurra.com

EXPEDIENTE: OB14/2026

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: "REDACCIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PUESTA EN MARCHA DURANTE SEIS MESES DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ITXAKO (ETAP) Y DE UN DEPÓSITO REGULADOR DEL AGUA TRATADA".

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACIÓN: VALORACIÓN DE CRITERIOS CUALITATIVOS (SOBRE B)

MESA DE CONTRATACIÓN:

PRESIDENTA: DÑA. SUSANA CASTANERA GÓMEZ/PRESIDENTA M.M.
VOCAL: D. NICOLÁS ULIBARRI IPARAGUIRRE/DIRECTOR GERENTE DE SMSA
VOCAL: D. VÍCTOR PINILLOS HERNÁNDEZ/DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
VOCAL: D. JAVIER CAPAPAY DE CARLOS/RESPONSABLE ECONOM.FINANCIERO DE SMSA
SECRETARIA: DÑA. AMAYA JANICES LÓPEZ/SECRETARIA TÉCNICA DE SMSA

Realizada en acto interno la apertura del sobre (B) que contiene la documentación correspondiente a los criterios cualitativos no sujetos a valoración automática y examinado el contenido de los mismos y su adecuación a las exigencias del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, se celebró a las 13:00 horas del día 7 de septiembre de 2026, reunión de los miembros de la Mesa de contratación correspondiente a la obra que se cita "ut supra" con la asistencia de los miembros que se consignan, actuando como secretaria la titular de la Mesa y existiendo quórum suficiente.

Tras el análisis del informe técnico elaborado por D. Carlos Antoñanzas de Andrés sobre las valoraciones de las propuestas presentadas por cada una de las empresas licitadoras, se asumen en su integridad considerando que se encuentran debidamente fundamentadas técnicamente y que no responden a criterios que no revistan esta naturaleza pericial. Por ello, se acuerda otorgar las siguientes puntuaciones a cada una de las licitadoras:

LICITADORA	AVANCE PROYECTO	PLANIFICACIÓN	SERVICIO DE EXPLOTACIÓN	TOTAL
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A.	10.00	4.80	5.00	20.40
EXCAVACIONES FERMIN OSÉS, S.L. E HIDROAMBIENTE, S.A.U.	22.60	10.00	4.00	36.60

Conforme al informe reseñado, la diferencia de valoración se concreta en la asignada al Avance del proyecto y a la planificación técnica y económica de la obra, donde EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. e HIDROAMBIENTE, S.A.U. presentan una propuesta con mayor grado de desarrollo documental, definición constructiva y organización de los trabajos. Sin embargo, DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN, S.A. obtiene una puntuación superior en el servicio de explotación en base al conjunto de compromisos adicionales ofertados.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la reunión por orden de la Sra. Presidenta, siendo las 13:30 horas del día 7 de septiembre de 2026, extendiéndose por mí, la Secretaria, la presente Acta.

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

NIF: P3113452A

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA / JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Acta de Contratación.Sobre B. Redacción proyecto, ejecución, puesta en marcha ETAP Itxako (OB14/2026) - SEFYCU 380376

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://sedeelectronica.montejurra.com/

Código Seguro de Verificación (CSV): DKCA ACDE TJTD MQQF VRXL

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	PRESIDENCIA SUSANA CASTANERA GÓMEZ	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 14/09/2026 12:35 SUSANA CASTANERA GOMEZ
	SECRETARÍA TÉCNICA AMAYA JANICES LOPEZ	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 14/09/2026 12:37 AMAYA JANICES LOPEZ
	Financiero JAVIER CAPAPAY DE CARLOS	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 14/09/2026 15:42 JAVIER CAPAPAY DE CARLOS
	DIRECTOR DE PRODUCCION VICTOR PINILLOS HERNANDEZ	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 17/09/2026 7:18 VICTOR JAVIER PINILLOS HERNANDEZ
	GERENTE NICOLAS ULIBARRI IPARRAGUIRRE	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 18/09/2026 9:06 NICOLAS ULIBARRI IPARRAGUIRRE