



Expediente n.º: 41/2020.

Propuesta formulada por la MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA SOBRE B y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Procedimiento: Contrataciones.

Asunto: Contratación de las obras de los caminos afectados por las riadas de 08/07/2019.

Procedimiento abierto.

Finalizada la fase de análisis de la documentación administrativa y sus subsanaciones, se reúne la Mesa de Contratación en acto interno y procede a la apertura de los sobres B. Dado que la empresa Construcciones Elcano Sesma, SL, fue excluida del presente procedimiento de licitación, desde la plataforma PLENA solamente se ha podido descargar la documentación presentada por las seis empresas licitadores restantes.

Dicha documentación técnica fue trasladada a Foresna-Zurgaia, empresa redactora del Proyecto y quien tiene asignada la Dirección Facultativa de las obras, para que procediera a la valoración de las propuestas conforme a lo establecido en el Pliego que rige esta licitación.

Con fecha 3 de julio de 2020 se ha trasladado a la Mesa el informe de valoración, la cual en su conjunto ha mostrado su conformidad.

Así, la Mesa de Contratación hace suyo el informe en su totalidad, con los argumentos de valoración y las conclusiones a las que ha llegado.

Se une a continuación las conclusiones por epígrafes de valoración y como Anexo a esta Acta, se deja copia en el presente expediente GESTIONA, número 41/2020, del informe firmado emitido por Foresna-Zurgaia para la Mesa de Contratación:

4 RESUMEN FINAL DE LA PUNTUACIÓN

EPIGRAFE	FSC	ERKI	COYSER	COBOSA	OSSES	SASOI
1-A.- Memoria explicativa (máx. 10)	2	2	2	2	3	2
Suministros y proveedores (máx. 2)	2	2	1	1	2	2
Acopios, préstamos y vertederos (máx. 3)	3	2	2	3	3	3
Procesos, grado de fiabilidad y garantía (máx. 2)	2	1	2	2	2	1
1-B.- Planificación y organización (máx. 10)	1	1	2	1	2	2
Plan con plazos parciales y totales, valoración por plazos. (máx. 2)	3	3	3	3	5	4
Explicación y justificación del plan. Descripción, rendimientos, duración y cronograma (máx. 5)	2	3	2	2	3	3
Organización de maquinaria y m.o. (máx. 3)	4	3	4	4	5	4
1-C.- TRATAMIENTO AFECCIONES (máx. 5)	3	3	4	3	5	4
1-D.- ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MEDIOS Y SERVICIOS ADSCRITOS (5 máx.)	4	7	4	2	10	8
1-E.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (máx. 10)	3	4	3	3	5	4
1-F.- AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS (máx. 5)	4	4	9	7	9	5
2.- CRITERIOS SOCIALES (máx. 10)	5	5	5	5	5	5
3.- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (máx. 5)	38	40	43	38	59	47
TOTAL						

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

