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AYUNTAMIENTO
DE
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(Navarra)

PLIEGO REGULADOR CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR DE LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS “INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN LA LOCALIDAD DE
CAPARROSO (Navarra)”

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucién de las obras necesarias para el
establecimiento de una instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo de 47,52 kW en el tejado del
edificio del colegio publico de educacion infantil y primaria “VIRGEN DEL SOTO”, con vertido
de excedentes a la red, para el ahorro, eficiencia energética y produccion de energia 100%
renovable, lo cual contribuira a la sostenibilidad ambiental e impactara positivamente en el medio
ambiente. La instalacion fotovoltaica de autoconsumo de 47,52 kW suministrara energia eléctrica a
las instalaciones del colegio publico y club de jubilados de la localidad de Caparroso.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La codificacion de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea, de conformidad con el Anexo | de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, es la siguiente:

45340000 Instalacion en edificios y en otras obras de construccion de aparatos y dispositivos no
clasificados en otra parte.
09331200 Modulos solares fotovoltaicos

CB13 Mediante energia solar

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto basico redactado por el ingeniero Técnico industrial
D. Héctor Sanchez Segura, de la empresa PROYECTOS DE INGENIERIA SANCHEZ C,
S.L.P.U., a las condiciones previstas en el presente Pliego, las directrices que se establezcan en su
ejecucion, y en su caso, en la oferta de quien resulte adjudicatario.

El presente contrato no es objeto de divisidn en lotes porque la realizacion independiente de las
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecucion desde el punto de vista técnico
(articulo 41.4.b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos).

No procede la division en lotes del contrato, como establece el articulo 41 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, por entender que las prestaciones incluidas en el objeto del contrato responden
a una unica funcién técnica y econdémica y guardan entre si un vinculo operativo. La necesidad de
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no dividir este contrato en lotes viene dada por la propia obra constructiva, la busqueda del ahorro
en la gestion del contrato con un precio ajustado a los valores de mercado y la eficiencia en la
ejecucion de las obras, toda vez que se van a desarrollar tareas y trabajos que se deben desarrollar
conforme a un programa de trabajo determinado en el tiempo.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con los dispuesto en el
articulo 80 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento
simplificado, en el que se solicitara oferta a varias empresas o profesionales capacitados para la
realizacion del objeto del contrato.

3. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion del presente contrato de obras es el Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Caparroso, por delegacion de la alcaldia, siendo también el mismo la unidad
gestora del contrato.

4. IMPORTE DE LA L’ICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO
MAXIMO DE LICITACION.

El importe de la licitacion se fija en 63.687,94 euros (IVA incluido), de conformidad con el articulo
42.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El valor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de 52.634,66 euros, IVA excluido,
haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

El Presupuesto maximo de licitacion es de: 52.634,66 euros, IVA no incluido.

No se admitiran ni las ofertas que superen dicho importe méaximo, ni aquellas que solo incluyan
parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico de este pliego.

Detalle del presupuesto:

Concepto Importe €
Presupuesto Ejecucién Material 45.374,71 €
10 % GG 4.537,47 €
6 % BI 2.722,48 €
Presupuesto antes de IVA 52.634,66 €
IVA 21% 11.053,28 €
Total Presupuesto Contrata 63.687,94 €

No es posible la revision de precios.

La financiacion se realizara con cargo al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Caparroso para
el afio 2020.

5. PLAZO DE EJECUCION.



El plazo de ejecucion para acometer las obras se fijaen CUATRO SEMANAS, contadas a partir de
la firma del acta de comprobacion del replanteo, que debera tener lugar en el plazo maximo de un
mes a la formalizacion del contrato y supeditado al plan de obras planteado.

El plazo de entrega constituye una condicion esencial del contrato por lo que, si llegado el término
indicado no se hubieran finalizado los trabajos, esta circunstancia determinard la resolucion
culpable del contrato y la indemnizacion de dafios y perjuicios al Ayuntamiento.

6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran contratar con el Ayuntamiento de Caparroso las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de
prohibicion o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, no se hallen en situacion de conflicto de intereses y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucién del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, &mbito o actividad que le sean propios, segin resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, las empresas que fuesen a concurrir
integradas en una unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias que las personas que
la constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrén contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas
solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un documento privado
en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacion de cada
una de ellas asi como la designacién de una representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones que el presente pliego
establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

7. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y no se hallen en

una situacién de conflicto de intereses.

e La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas, mediante la escritura 0 documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula



su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el
tipo de persona juridica de que se trate.

De los empresarios que fueren personas fisicas, mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas en el
epigrafe correspondiente.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union Europea
0 de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

c) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo &mbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

e La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar, podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segun los
casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podréa ser sustituido
por una declaracién responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado.

e Inscripcion en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra: sera
suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa la presentacion de copia del
certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion responsable del representante de la
empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por el que regula dicho registro.

8. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta
en participacion conjunta con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una de esas
agrupaciones. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por
ésta suscritas.

A) Invitaciones a participar en el procedimiento:
El 6rgano de contratacion, a traves de la unidad tramitadora del procedimiento, cursara peticion de

ofertas al menos a cinco empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato, si ello es
posible, a fin de que presenten sus proposiciones.



B) Lugar y plazo de presentacion de ofertas:

La presentacion de ofertas debe realizarse EXCLUSIVAMENTE DE FORMA ELECTRONICA.
Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el punto o Registro alojado en la Plataforma
de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) que estara disponible en el Portal de Contratacion de
Navarra https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 95 LFCP 2018.

Le facilitamos la URL de acceso a las licitaciones publicadas en la Plataforma de Licitacion
Electronica de Navarra. Desde esta plataforma usted podré acceder a las licitaciones publicadas
por las entidades sometidas a la Ley Foral 6/2006, 9 de junio, de Contratos Publicos, consultar su
informacion, estado de tramitacion y podra licitar de forma electronica durante las 24 horas de los
365 dias del afo.
https://plataformalicitacion.navarra.es:8443/sede

Para poder licitar electronicamente usted necesita haber descargado previamente la aplicacion de
presentacion de ofertas. Esta aplicacion se quedaré instalada en su ordenador y podra acceder a ella
mediante icono de acceso directo, sin necesidad de estar dentro de la Plataforma de Licitacion
Electrdnica.

El icono de acceso a esta aplicacion, habitualmente, estard en su escritorio y se denomina
"Presentacion electronica de ofertas”. Esta aplicacion le permitird preparar sus ofertas sin
necesidad de estar conectado todo el tiempo a internet y guardar sus cambios hasta que decida
presentar electrénicamente su oferta.
Una vez instalada la aplicacién de ofertas en su ordenador ya no necesita volver a descargarla cada
vez que se quiera presentar oferta, Unicamente tiene que descargar el “archivo de solicitud”
correspondiente a la tramitacion a la que se quiere presentar, guardarlo en un lugar controlado de
su ordenador, y abrirlo con esta aplicacion.
Le facilitamos la URL para realizar la descarga Aplicacion de presentacion de ofertas.
https://plataformalicitacion.navarra.es:8443/sede/html/descarga-app-sobres

Le facilitamos la URL de acceso a la plataforma del Area privada del licitador. Para acceder al
area privada, debe introducir sus credenciales de acceso.
Desde esta plataforma usted podré acceder a las licitaciones publicadas por las entidades sometidas
a la Ley Foral 6/2006, 9 de junio, de Contratos Publicos, consultar su informacion, estado de
tramitacion y podré licitar de forma electrénica durante las 24 horas de los 365 dias del afio.
Podréa ver el seguimiento de los procesos de tramitacion en los cuales interviene y acceder a las
distintas funcionalidades si pincha en ‘“Licitaciones” en el menu que le aparece a la derecha.
Al lado de “Licitaciones” aparece un numero, el cual indica el nimero de los procesos de
tramitacion en los cuales interviene y acceder a las distintas funcionalidades.
https://plataformalicitacion.navarra.es:8443/sede/login

Para poder enviar las ofertas de forma telematica, las empresas o entidades interesadas deberan
disponer de un certificado de firma electronica.

La utilizacion de estos servicios supone:
e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
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e La custodia electronica de ofertas por el sistema.
e Laaperturay evaluacién de la documentacién a través de la plataforma.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados se
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la plataforma de licitacion electronica de Navarra.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompafie deberdn estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un
justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en la invitacion la licitacion, debiendo ser, como
minimo, de 5 dias, naturales a contar desde el dia siguiente a la recepcion de la invitacion a
presentar ofertas.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se
ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de
las 24 horas extendidas, la oferta se dard por valida y se abrira. Si por el contrario la huella no
coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirg,
no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la
existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion
de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que
hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta
presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno
de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precision +/- 1 seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los
servicios electronicos:
* Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores
en San Fernando — Cadiz y un tercero en Madrid).
* Fuentes horarias secundarias:

- Canon.inria.fr, INRIA, Paris

- 12t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

C) Informacion a los licitadores:
Los interesados en la licitacién obtendran, a través de la Plataforma Electrénica de Licitacion

(PLENA)), aquella informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria.



D) Contenido de las proposiciones:

Desde el Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una aplicacion de escritorio
que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio del licitador utilizando mecanismos estandares de cifrado, y
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion publica
electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50MB. El
tamarfio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendrd un tamafio méaximo de
100 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar
a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion de la
oferta serdn los de extension “(doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif,
odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden
envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos
suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella -resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al 6rgano de contratacion por
correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra
de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de
participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera estar
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de la empresa
0 entidad.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadores supone la aceptacion incondicional
por su parte del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres, identificados como:

- Sobre 1: Documentacion administrativa
- Sobre 2: Documentacion relativa a criterios cualitativos.
- Sobre 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas.



CONTENIDO DEL SOBRE 1
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo
l.

Si la proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente 0 en union temporal de
empresas, cada una de ellas deberd suscribir la declaracion responsable y se incorporara un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el
porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas
concurrentes como por el citado apoderado.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracidn responsable sera motivo de prohibicion para contratar,
conforme a lo establecido en el articulo 22.1.i) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

2) En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacion de los subcontratistas y
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la
ejecucion del contrato.

CONTENIDO DEL SOBRE 2
“DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUALITATIVOS.”

Toda la documentacién a incluir en el sobre 2, que se relaciona a continuacion, tendrd que estar
firmada por el licitador o su representante. En el caso de licitadores que participen conjuntamente,
tendran que firmar todos los componentes.

En este sobre se adjuntara toda la documentacion de indole técnico que aporte el licitador a efectos
de la valoracion y puntuacién de los criterios de adjudicacion previstos en la clausula 11.1 del
presente pliego, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean
precisas realizar para la adecuada ejecucion del contrato. Esta documentacion consiste en:

A) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo con grado de detalle
suficiente, proceso, maquinaria, herramientas y medios auxiliares y detalle de todos los
elementos y materiales de la instalacion. Se valorard el conocimiento de los trabajos a
realizar, el desarrollo de la obra, las afecciones con el personal y alumnado y el estudio
adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de esta obra.
Debera concretarse el tipo y la calidad de los elementos que la empresa se compromete a
instalar, para que se pueda comprobar que los materiales tienen la suficiente calidad,
principalmente modulos, inversores, cableados y equipos principales y que todos los
elementos cumplen con las caracteristicas establecidas en el Proyecto de ejecucion

B) Plan de obra: Desarrollo del proceso de trabajo en relacién a la seguridad y salud durante la
obra, con definicion y detalle de las medidas de seguridad a adoptar, eleccion de equipos e
instalaciones en funcion de las fases que se establezcan

C) Tratamiento de afecciones de la obra, a la circulacion peatonal y trafico rodado, redes de
servicio implantadas y otro tipo de afecciones que puedan darse.



, CONTENIDO DEL SOBRE 3
“DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS”

El licitador incluird toda la documentacion para que su oferta se valore y puntie conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 11.2 del presente pliego.

- La oferta econdmica, segun el modelo del Anexo Il. No serdn admitidas las ofertas cuyo
importe sea superior al presupuesto maximo de licitacion. La oferta se realizara sobre el
precio global de contrato, IVA excluido.

- La oferta de ampliacion del plazo de garantia de la obra, segn el modelo del Anexo Ill.

- Laoferta relativa a los criterios sociales

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n® 1 o n°® 2 documentacion que, de
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 3, porque es esencial
gue quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante formulas hasta la
apertura publica, de conformidad con lo establecido en el articulo 97.3 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

9. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando supere en mas de 20 puntos
porcentuales el precio de licitacion. En este caso se estard a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazardn aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por
vulneracién de la normativa sobre subcontratacién o por incumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento d
ellos convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

10. MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES,

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las deméas funciones
encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

- Presidente: Aquilino Jiménez Pascual, Primer teniente del alcalde.
Suplente: Ana Uzqueda Pascual, Segunda teniente del alcalde.
- Vocal 1°: Héctor Sanchez Segura, Ingeniero Técnico Industrial,
- Vocal 2°: Juan Cruz Lasheras Guilzu, arquitecto municipal
Suplente: Nahia Guergué San Miguel, Arquitecta de la ORVE Tafalla
- Vocal 3° Amaya San Julian Blanco, Interventora municipal
Suplente: Ana Aicua Adrian, Interventora del Ayuntamiento de Ribaforada
- Vocal-Secretario: Ana Gloria Iribarren Pérez, secretaria municipal
Suplente: Julen Jiménez Jiménez, secretario de Murillo el Fruto



La Mesa de Contratacion, constituida en acto privado tras la finalizacion del plazo de presentacion
de las proposiciones, procedera a la apertura del sobre n° 1 y calificara previamente la
documentacion administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores, con el fin de
comprobar que renen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podréa conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o completar
dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado o subsanado la
documentacién requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del
Sobre n°® 2, “Proposicion Técnica”, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los
criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se sefialan en el presente
pliego, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen
adecuadamente la correcta ejecucion del contrato. Deberd quedar constancia documental de todo
ello.

La Mesa de Contratacién, en acto publico que se celebrara en la fecha, lugar y hora que se sefiale en
Plataforma de Licitacion de Navarra (PLENA) con una antelacion de al menos 3 dias, comunicara
el resultado de la calificacion de la documentacion presentada por los licitadores en el sobre 1,
indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos y las causas, en su caso, y las valoraciones
efectuadas de las propuestas técnicas contenidas en los sobres 2. Seguidamente se abriran las ofertas
econdmicas, dandose lectura pablica de las mismas.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

111 Criterios cualitativos (Sobre 2): Hasta 40 puntos

La Propuesta Técnica se valorara teniendo en cuenta la calidad del guion presentado, con hasta 40
puntos, atendiendo a los siguientes aspectos que se analizaran en cada propuesta:

A. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo con grado de detalle
suficiente, proceso, maquinaria, herramientas y medios auxiliares y detalle de todos los
elementos y materiales de la instalacion. Se valorara el conocimiento de los trabajos a
realizar, el desarrollo de la obra, las afecciones con el personal y alumnado y el estudio
adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de esta obra.
Debera concretarse el tipo y la calidad de los elementos que la empresa se compromete a
instalar, para que se pueda comprobar que los materiales tienen la suficiente calidad,
principalmente modulos, inversores, cableados y equipos principales y que todos los
elementos cumplen con las caracteristicas establecidas en el Proyecto de ejecucion.
Maximo 20 puntos.

B. Plan de obra: Desarrollo del proceso de trabajo en relacion a la seguridad y salud durante la
obra, con definicion y detalle de las medidas de seguridad a adoptar, eleccion de equipos e
instalaciones en funcion de las fases que se establezcan, etc... Se valorard el correcto
planteamiento cronoldgico para el desarrollo idoéneo de las obras, y la adecuacion e
idoneidad de las medidas a adoptar en seguridad y salud. Méaximo 15 puntos.

C. Tratamiento de afecciones de la obra, a la circulacion peatonal y trafico rodado, redes de
servicio implantadas y otro tipo de afecciones que puedan darse: Maximo 5 puntos
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Se valorara el poner especial atencion a las afecciones relacionadas con la incidencia de las
obras en el propio edificio, con un maximo de 3 puntos.

Se valorard el tratamiento de las infraestructuras y redes de servicio, de la circulacion
peatonal y trafico rodado, y a otro tipo de afecciones que puedan darse, con un maximo de 2
puntos.

\ 11.2.- Criterios cuantificables mediante formulas (Sobre 3): Hasta 60 puntos

A) Oferta econémica: hasta 40 puntos.
La valoracién de la oferta econdémica se hara de acuerdo a lo siguiente:
- Serdn autométicamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe mé&ximo de
licitacion.
- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales
redondeados por exceso respecto del importe de licitacion.
- Lavaloracion se realizara por aplicacion de la siguiente regla:

Se otorgara la méxima puntuacion de 40 puntos a la empresa que oferte el precio méas bajo y al
resto, se le restara un punto por cada 0,5 % (o parte proporcional que corresponda) de aumento del
precio sobre esta Ultima.

Se presentara conforme al modelo que se adjunta como Anexo Il al presente Pliego.

B) Ampliacion plazo de garantia: Se valorara con hasta 10 puntos.

Se otorgarda como méaximo 10 puntos por el compromiso de formalizacion de garantia
complementaria, consistente en la extension de la duracion del plazo de garantia de la obra. Dicha
extension se deberd expresar en meses, que se entenderd por encima de 36 meses. Se asignara la
mayor puntuacién a la propuesta més alta, por encima del plazo minimo de garantia (36 meses) y 0
puntos a la extension del plazo de 0 meses. Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente
proporcional, hasta un maximo de 5 afios adicionales, de conformidad con la siguiente formula:

Oferta meses extra
10 X ==m-mmsemeseceeeeceeeceeeeeeeeeeee
Mejor oferta de meses extra

Se presentara conforme al modelo que se adjunta como Anexo Il al presente Pliego.

C) Criterios sociales: Hasta 10 puntos

1) Se valorara el compromiso de impartir formacion del personal adscrito al contrato en materia de
riesgos laborales, sus labores y como desarrollarlas de manera responsable para su salud y el medio
ambiente: se detallara el programa del curso con su contenido, el personal a quien va dirigido, su
duracion en nimero de horas, la fecha prevista de ejecucion y la persona o entidad encargada de
impartirla. La puntuacion se asignara a razon de 1 punto por cada hora de formacion, hasta un
méaximo de 10 puntos.

12. CRITERIOS DE DESEMPATE.
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Si se produce empate entre dos 0 mas ofertas, se aplicaran los criterios de desempate conforme
establece el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. A tal efecto,
se dirimira a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de personas trabajadoras con
discapacidad, siempre que éste sea superior al 2%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor
de la empresa con un menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10% vy, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la
realizacion de buenas précticas en materia de género.

Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores, éste se resolvera por sorteo. Para
la aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas para que
en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacion pertinente.

13. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD POR
EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de Contratacion
de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentara la siguiente documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)
en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizard& mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no
constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para
acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la copia del
certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet,
junto con una declaracion responsable de su vigencia.

1.3 Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacién de
cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado
documento debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.
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2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que
participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados
deberan estar expedidos con una antelacién no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que Se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

5. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de
Insercion Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberd aportar una relacion
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un
compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser
objeto de subcontratacion con cada empresa.

6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente
del mismo para licitadores domiciliados fuera de Caparroso. Si la licitadora se halla
domiciliada en el Ayuntamiento de Caparroso, la comprobacion de este cumplimiento se
realizara de oficio.

14. PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacion presentada esta
completa, efectuard la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion. La propuesta sefialara el
orden prelacion de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucion de la
adjudicacién del contrato.

15. ADJUDICACION

1. Adjudicacion. El 6rgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el plazo
maximo de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta cuantificable mediante formulas.
Dicha resolucion sera motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las
ofertas, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2. Perfeccidn del contrato. La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato.

La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El acto de adjudicacion
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guedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en materia de contratacion
publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3. Notificacion y publicidad de la adjudicacion. La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a
las participantes en la licitacion y se publicard en el Portal de Contratacion de Navarra de
conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

16. GARANTIAS.

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositard a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido).

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalizacion
del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparacién de los
posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

La garantia serd devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccién del Ayuntamiento o
haberse resuelto sin culpa del contratista.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo méximo de 15 dias
naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspension de la adjudicacion.

Con caréacter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el plazo maximo
de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato.

- Poliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacion por valor
igual al presupuesto de licitacion.

- En el caso de unioén temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya
duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha union.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria por dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, 0 bien conceder un
nuevo plazo improrrogable de formalizacion.

18. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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La contratista debera presentar dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre en el plazo maximo de cinco dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra
0, en su caso, la direccion facultativa.

19. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el
plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato se procederad a la comprobacion del
replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado
se formalizaré en acta.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones técnicas
y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona
responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su constancia
en el expediente.

20. EJECUCION DEL CONTRATO.

1. La ejecucidn de las obras objeto de este contrato se realizard con sujecion a lo dispuesto en el
proyecto, asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacion, clausulas administrativas
particulares, prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucién de la obra que forme parte de la
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccion técnica y facultativa
de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacion y coordinacién que sean necesarias para
Ilevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas
se dard cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacién con el adjudicatario. El
técnico municipal encargado de la relacion del Ayuntamiento con el adjudicatario y direccion de
obra a estos efectos sera el arquitecto/a municipal.

2. El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente contrato no adquirira
relacién laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende Unica y
exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacién con su personal las
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicaran
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:
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12.- Al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa
que se requieran para la realizacion de la inversion deberan recaer en personas perceptoras de renta
minima de insercion.

28, El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial mas
inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

3% La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningan caso los precios/hora de
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio més los costes de
Seguridad Social.

Igualdad entre hombres y mujeres. En esta materia deberan guardarse las siguientes
condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el disefio y
aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion
del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una
imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad
de roles e identidades de género.

Discapacidad:

Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en total de su plantilla, debera
acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al
33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones esenciales de ejecucién del contrato seran exigidas a los subcontratistas que
participen en su ejecucion.

22. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

Persona contratista vy su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona

contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento ésta, serd la interlocutora Unica con la
Direccion de la Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Direccion de
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Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones bésicas son las
siguientes:

« Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en el presente contrato,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

« Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en préctica las ordenes recibidas
de la Direccion de obra.

* Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucion de los problemas que se
planteen durante la ejecucion de las obras.

* Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de las obras
asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y programas de trabajo.

* Proponer a la Direccion de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente
proyecto de construccion.

* Seguir las directrices que le marque la Direccion de la obra en la ejecucion material de las
obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

» Seguir las directrices que establezca la Direccion de obra en la resolucion de las no
conformidades.

» La Jefatura de Obra, en representacion de la persona contratista, sera la responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento

contractual que se produzca durante la fase de construccion.

» Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a
resolver en la siguiente reunion semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a informar e
incluir en el sobre n° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente subcontratadas. Las
empresas subcontratadas deberdn ser contratadas, al menos, con un mes de antelacion a su
incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberdn al menos mantener una reunion de
trabajo con los representantes de la Direccion Facultativa y la jefatura de obra de la empresa
adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la contratista la designacién de una nueva jefatura de obra en el
plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona
facultativa que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la
persona contratista vendra obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria,
que a juicio de la Direccion Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato no
cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo esta exigir a la persona adjudicataria la
dedicacidn a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto
bueno de dicha Direccién y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos
con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato serd la Unidad Gestora del contrato. A este personal le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y
seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
ejecucion de la prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato podran ser una o varias
personas fisicas.
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A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato podra
inspeccionar las obras durante su construccion y una vez construido cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con
dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompariados
por la jefatura de obra, tendrén libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona
contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacion, que esta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por la
persona Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona

contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona Responsable del
Contrato certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por personal técnico por ella
contratado.

La direccidn facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante la persona contratista, sin
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervision tanto de la direccién de obra
como de la contratista.

En su caso, la direccién de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con personas
colaboradoras a sus ordenes, integrando todas ellas la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccion Facultativa serd responsable de que estas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
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La Direccion Facultativa no podréa introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion. Asi

mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto

aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacidn, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y
para el mejor desarrollo de aquellas formule la persona contratista.

La direccidn de las obras tendréa acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

La persona contratista estard obligada a prestar su colaboracion a la Direccion, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a esta encomendadas.

La direccion de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con la persona contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

» Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus Ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

» Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

* Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

» Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

* Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los
bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

* Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

» Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.
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« Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

23. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentara el calendario de ejecucion de los
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o
posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Caparroso, por medio de la
persona Responsable del contrato, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, los siguientes datos segun propuesta:

* Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

* Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo Yy
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

» Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades
de obra.

* Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en el que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo en referencia al plan inicial de contrato.

24. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccion de Obra y de
la persona Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccién de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso cada
instruccion o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una
penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir -. No obstante, esta
podré dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le
eximiran de cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o la persona Responsable del Contrato.

Las drdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer
requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se cerraré en la
fecha de recepcion de la obra, llevard todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse el
sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera respetar todos los
requisitos mencionados.
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25. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La persona
adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su
costa o satisfaciendo la indemnizacion procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por
cuenta de esta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones 0
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere méas
oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato, tendra la consideracion de infraccidn de caracter muy grave, podra ser causa
de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicién de las penalidades sefialadas en el presente
pliego. La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos
ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacién de la persona Responsable del
Contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo. El
incumplimiento de esta obligacion tendra la consideracion de infraccion de cardcter muy grave,
podra ser causa de resolucidn, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas
en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
la persona contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Direccion de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo
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en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra de existir
vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de Obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en
esta clausula. La persona adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la
ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucion correcta del trabajo que se
hiciera después conforme al proyecto u ordenes de la Direccion de Obra, le sera pagado a los
precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a
plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

La persona contratista estd obligado no solo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por

faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque estas
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

26. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista podré concertar con terceras personas la realizacion parcial del contrato,
gue quedard sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley
Foral de Contratos Publicos. El contratista debera informar a las personas representantes de los/as
trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. EI conocimiento que
tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterara la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a
cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades que
hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucion del contrato por
incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del contrato en los
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucién del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra
actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en este pliego y en la legislacion vigente.
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- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este pliego y en la
legislacion vigente.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo 175 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.
Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

* Placa Informativa.

Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria Bases reguladoras y convocatoria de
ayudas para la implementacion de operaciones conforme a las Estrategias De Desarrollo Local
Participadas de Zona Media de Navarra en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra
2014-2020 (Submedida 19.02.01) para el ejercicio 2021, se impone al adjudicatario de las obras la
siguiente obligacion especifica:

Deberda colocar, en sitio visible, placa informativa cuyo modelo sera facilitado por el GAL Zona
Media, haciendo constar la ayuda obtenida a través del FEADER vy la participacién en el proyecto
de la Unién Europea, el Gobierno de Navarra y del GAL Zona Media conforme al Reglamento n°
808/2014 — modificado por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/669 de la Comision de 28 de
abril de 2016- y el PDR de Navarra 2014-2020.

» Autorizaciones y gestiones administrativas para la puesta en marcha de las instalaciones

El contratista adjudicatario tendrd de obligacion de tramitar y obtener de los organismos
competentes, todos los permisos, autorizaciones, inscripciones y/o registros que sean necesarios
para la puesta en marcha de la instalacion.

» Modo de prestacién del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacién u ordenado posteriormente por el
Ayuntamiento de Caparroso a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona Responsable
del Contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la
Ley Foral de Contratos Publicos.

- Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales
fijados para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos este sera presentado por la
persona contratista para su aprobacion por la Administracion al mismo tiempo que se aprueben los
documentos de la solucién elegida, fijaindose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista queda obligada a la actualizacion y
puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 6rgano de
contratacion.

- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los desvios o
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de las obras.

- La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista
cumplird las ordenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de instalaciones de sefiales
complementarias o modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion se
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abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de
cuenta de la persona contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, etc.
Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras de
titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y deméas gravamenes y exacciones que resulten de la aplicacion,
segun las disposiciones vigentes, con ocasion 0 como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la
realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y Utiles
de necesarios para la ejecucién del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion del
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios;
etc. Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y
salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propias personas expertas ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las
obras.

- lgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los ciudadanos
correran a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencion sera considerado como falta grave.

+ Medios de prestacion del contrato:

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
namero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

- Disponer de cuantos Utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean
necesarios para la realizacion del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su
utilizacion, mantenimiento y reparacién asi como de la relacion de dependencia del personal, que en
ningun caso se considerara personal municipal.

- La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia
el numero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial
debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley
Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacion en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas analogas, de
cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el nimero de personas necesarias
para atender las tareas objeto de este contrato asi como las personas que especificamente haya
hecho constar en su oferta.

- Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de prescripciones
técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la persona Responsable del contrato.

» Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona
contratista elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa
aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar
durante las obras.

24



Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada
persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones
u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, anélisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto
y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de
control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

- Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del
1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del
porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por esta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, estos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa,
previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

* Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.
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En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales
expresados en el Proyecto de ejecucion, podré sustituirlos Unicamente por materiales de superior
calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del
contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a este, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que estos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

» Obligaciones labores, sociales, fiscales vy de proteccion del medio ambiente:

a) Obligaciones laborales:

- La persona contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. EI incumplimiento de estas obligaciones
por parte de la persona contratista no implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

- Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirird relacion laboral alguna con el
Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual
tendré todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado
personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningin caso resulte para el Ayuntamiento
de Caparroso responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su
personal, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta
del cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato. Asimismo, la
persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus
servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacion con la Mutualidad Laboral
correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto
establece o establezca la Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud
en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

- No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Caparroso, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacién del adjudicatario en todo ambito y
orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Gnico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de
contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningdn caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de
las facultades de control e inspeccion que legal o contractualmente correspondan al mismo.

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- EI Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los partes de
alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos
adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social,
modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, el
Ayuntamiento de Caparroso podra solicitar a la adjudicataria la documentacion que acredite que ha
cumplido con sus compromisos en materia de insercion laboral establecidos como condiciones
especiales de ejecucion del contrato u ofertados por la adjudicataria.
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- Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Caparroso, la persona contratista debera poner a
disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de su
empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera
ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida
la reduccion en el namero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su
sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notificacion que al
efecto realice la persona adjudicataria, se hard constar la categoria profesional, tipo de contrato,
antigiiedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que
pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b) Obligaciones ambientales:

- Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente contenga las
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminacion que se
entendera comprensiva del medio ambiente atmosfeérico, de los recursos naturales (cursos de agua,
masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccidn para evitar contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua necesaria
para la ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccidn, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al
efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a usuarios (tal como ya se ha indicado en este pliego), viandantes y
trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios
compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto
Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de la construccion y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitard la contaminacion que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosfeérico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera
otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion del contrato,
cumpliendo las ordenes de la direccidn para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de penalidades
tipificadas como muy graves.

« Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros
obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato
que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una
cobertura no inferior a la cuantia sefialada. La persona adjudicataria debera remitir la justificacion
del pago de la prima correspondiente.

« Vigilancia y sequimiento del contrato: La persona adjudicataria sera responsable de la vigilancia y
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas
desempefiadas por el personal que los preste.

27. ABONO DE LOS TRABAJOS.
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Medicion y expedicion de la certificacién de obra.

La Direccion de Obra expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la redaccion de
dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes la obra realizada haya sido de
pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la suspension de
la obra, reflejandose, en estos casos, como importe “0 €.

La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones,
para lo cual seran avisadas por la direccion de obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por la direccion de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de ésta se
reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion se extienda, la
disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra a la
medicion no implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos
los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la Direccion de la obra con la
suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira la persona contratista o la
jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona
contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el
particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente Pliego Yy, especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato
para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,... y quipos de maquinaria
se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no
seran abonados separadamente.

Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacién de obra mensual correspondiente, entregara
factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obra y por la persona Responsable del
Contrato y deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constara: numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su

subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.
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Abono.

El Ayuntamiento de Caparroso, tendra la obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remision
a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacion vigente solo se admitira la presentacion de facturas en
formato electronico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
(FACE).

El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, serd el que en cada momento se indique en la sede
electronica del Ayuntamiento de Caparroso, atendiendo a la normativa que sea de aplicacion en
dicha materia.

A tal efecto, la sede electronica facilitara informacion adecuada tanto del formato electrénico
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la
correcta confeccion de las facturas en formato electrénico.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefiale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrd derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

La persona contratista podrd ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho.

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 en la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que las haga necesarias. EI importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podré modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.
b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones
Particulares del Contrato.

c¢) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de adjudicacién o del
valor de la concesion.
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Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de la
Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del 6rgano de contratacion salvo si en las
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de
variacion del numero de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos 144
0 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se modifique en mas del
10%, con cardcter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como tramite serd
necesaria la emision de un informe de la direccidn facultativa, que deberd contar tanto con la
conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendra que
explicar si la modificacion se refiere a variacion del nimero de unidades incluidas en el contrato
inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el
procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el contrato
se modifique en mas de un 10%, sera necesario que el 6rgano de contratacion apruebe previamente
a su ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente administrativo informe de la
direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como
de la contratista que debera de justificar si la modificacion se refiere a variacion del nimero de
unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el
precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por
el érgano de contratacion conforme se ha sefialado en el parrafo anterior, originaran responsabilidad
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.
29. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la
persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacion
previa de la Administracion.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Caparroso
podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.

El 6rgano de contratacién podra acordar la inclusion en las Condiciones Particulares de Contrato o
en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo
anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para
su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente.

30. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
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1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion, previa
motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento de Caparroso descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacion y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccion
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerard falta sancionable toda accion u omisién de la persona
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de la
prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la
omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato, etc.
Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrd en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacién en el conjunto del contrato. S6lo cuando de tal valoracion resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de
penalidades. La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni
lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

* La inobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

» En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

* El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones tecnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
este pliego.

* Originar molestias innecesarias tanto a usuarios, trabajadores como al vecindario.

* La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.
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Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida economica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién
municipal de los trabajos contratados.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

* En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un ano natural.

* No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que Se conozcan en razén del
contrato prestado.

* No reparar los dafios producidos en los bienes municipales o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

* Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

* La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

* La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

* No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato 0 impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento de Caparroso con cargo de la garantia.

» La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

* La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. S6lo podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en
las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucion del contrato o
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social,
ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona contratista. Entre otras
las siguientes:

* Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.

* El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con
larealidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

» La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio
natural.

* La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en
su calidad como en la cantidad.

* La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que esta sea
una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o
empleados.

* Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

* Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Caparroso.
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* La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos.

« La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

* La falsedad en los informes.

» No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la
persona Responsable del Contrato o la unidad gestora.

* El abandono del contrato.

* Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

* La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspension de la
ejecucion del contrato, se impondrd la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

« Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio de adjudicacién del contrato.

» Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con
un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

» Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacién social,
ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la penalidad
se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares del
Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

« Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
* Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
* Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los pagos
0, en su caso, de la fianza. En este Gltimo caso debera reajustarse la garantia para mantener el
importe sefialado en la clausula 18 del Pliego regulador del Contrato.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion como
consecuencia de la infraccion.
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31. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos
Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por
objeto eludir la aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en
el mercado.

32. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por cumplimiento
implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de estas y su liquidacion. La extincion por
resolucion requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en el articulo 160.3
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes
y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucién de
obra.

La persona contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin
intimacion previa el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra
empresa, deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafos
que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Seré& de aplicacion ademas la
tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo de la persona contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacién de las obras y que estas retnen las condiciones
indispensables para la recepcion que en esta clausula se regulan, y solicitara la recepcion. La
Administracion acordara la realizacion de la recepcion en un plazo no superior a 15 dias naturales
después de la finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

« Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones

técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De
preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones parciales
sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las partes. La
persona contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la realizacion de las
pruebas.
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» Haber entregado la persona contratista a la Direccién Facultativa toda la documentacién
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la_contratacion
de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:

* Se ha realizado la puesta en marcha.

* Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

* Ha sido legalizada.

* Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion. Especialmente debera
entregarse la siguiente documentacion:

- Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informéatico compatible
con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacién sera entregada en formato pdf. En
cualquier caso, debera entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imégenes
de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.

- Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas
suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de recepcion de las
obras y en soporte papel e informético (CD o DVD).

Al acto de recepcion de las obras concurrira una persona facultativa designada por el Ayuntamiento
y en representacion de éste, la persona facultativa encargada de la direccion de las obras y la
persona contratista 0 su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara la
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccion
de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento
con cargo a la persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevara
consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y
en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de recepcion
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de computo del
periodo de garantia. En estos supuestos se levantard un acta de comprobacion de obras, suscrita por
la persona Responsable del Contrato, la Direccion de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.
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Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la persona
contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la direccién de la obra, en el plazo
de un mes desde la recepcidn, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y
anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada y
notificada a la persona contratista la certificacion final correspondiente y abonérsele el saldo
resultante, en su caso.

33. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-PRODUCCION.

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera de tres afios, o el superior que en su caso,
haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepcion de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en
las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccion de Obra, cuidando siempre
de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccion de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a
las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta de la
persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion
y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. Asi, la persona
contratista esta obligada no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion
de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del
plazo de garantia. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable a la persona contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la obra o la
persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la
persona contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectudndose en otro caso y sin mas
intimacion previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa directora
de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras, Si no detectase incidencia alguna la persona
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que haya formalizado ningln reparo, la persona
contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razon de la prestacion efectuada, sin
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perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a
la devolucidn o cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

34. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Caparroso tanto las prestaciones contratadas recibidas
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion,
reproduccion u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se
entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de
derechos preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

35. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serén causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos
Publicos y, ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucion del
contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Caparroso, a tal efecto, le sera
incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan
acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Caparroso podréa resarcirse a través de
los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

36. REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no
previsto en éste serd de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administracién Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato
de que se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendréa carécter contractual la oferta técnica y econémica que
resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de
aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligacién
de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prorrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

37. RECURSOS Y JURISDICCION.
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El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del
cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el organo del Ayuntamiento de Caparroso autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.
- Reclamacion en materia de contratacion puablica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra, debiendo fundarse exclusivamente en alguno de los motivos expuestos en el
articulo 124.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para la impugnacion de
dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de
tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un encargo a un
ente instrumental.
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes siguiente a
la notificacion o publicacion del acto que se recurra.
- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Tafalla
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se
recurra.

38. PROTECCION DE DATOS.

El Ayuntamiento de Caparroso es el responsable de tratamiento de los datos de caracter personal
gue se recogeran en el proceso de contratacion, se utilizaran en el ejercicio de los deberes publicos
del Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el pliego y el expediente de la contratacién en caso
de ser el adjudicatario.

La base juridica del tratamiento es la realizacion del tratamiento necesario para el cumplimiento de
una obligacion legal aplicable al responsable del tratamiento y la normativa sobre contratacion
publica.

Los datos pueden cederse a érganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Portal de
Contratacion y Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la legislacion vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad sefialada y se
almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Igualmente deben cumplirse las normas de conservacion establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4
de abril, de archivos y documentos.

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

38



* Derecho de acceso: derecho a obtener informacion sobre Si sus propios datos estan siendo
objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorias de
datos que se trate, los destinatarios o categorias de destinatarios, el plazo de conservacion y
el origen de dichos datos.
» Derecho de rectificacion: derecho a obtener la rectificacion de los datos personales
inexactos o incompletos.
* Derecho de supresion: derecho a obtener la supresion de los datos en los siguientes
supuestos:
- Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados.
- Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento.
- Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento.
- Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligacion legal.
- Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de
la informacion en base a lo dispuesto en el articulo 8 apartado 1 del
Reglamento Europeo sobre Proteccion de datos.
* Derecho de oposicion: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en
el consentimiento del interesado.
* Derecho de limitacion: derecho a obtener la limitacion del tratamiento de los datos
cuando se de alguno de los siguientes supuestos:
- Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos personales,
durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de estos.
- Cuando el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la
supresion de los datos.
- Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que
fueron recabados, pero la persona interesada los necesite para la formulacion,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras se
verifica si los motivos legitimos de la empresa prevalecen sobre los del
interesado.
* Derecho a presentar una reclamacion ante la autoridad de control competente.

Las personas interesadas podran ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al Ayuntamiento de
Caparroso, mediante escrito aportando documento que acredite su identidad.

De la misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamacion ante la Agencia
Espafiola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid)
0 a través de su sede electronica en www.agpd.es

39. CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato. Esta obligacion es complementaria de los deberes de
secreto profesional y subsistira, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del
tratamiento de los datos (Ayuntamiento de Caparroso), durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion responsable la
relacion de documentacion para los que propongan ese caracter confidencial. La declaracion de
confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el érgano de
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contratacion de forma motivada determinara aquella documentacion que no afecta a secretos
técnicos o comerciales.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

CONTRATO DE OBRAS “PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS “INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO (Navarra)”

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
: , N0 , con NIF n.° , en representacion
de ,con CIFn.°

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por la Ley Foral 2/2018, de 13 de

abril, de Contratos Publicos, en concreto:

a) Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) No esta incurso/que dicha entidad no se halla incursa (segun proceda) en ninguna de las
prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

c) Se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

d) Se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes.

e) Se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.

g) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi
como aquellos otros establecidos en el pliego regulador de la contratacion.

h) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicidn de sus recursos, en su caso.

SEGUNDO. Designa la siguiente direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado primero de esta declaracion, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

En a de de 2020.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO Il: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

CONTRATO DE OBRAS “PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS “INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO (Navarra)”

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
: , n.° , con NIF n.° , €n representacion de
,con CIFn.°

Que, enterado/a del procedimiento tramitado para concurrir al procedimiento de licitacién arriba
referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econdémicas y
Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a ejecutar dichos trabajos con sujecion
estricta a los indicados documentos, por la cantidad de (en ndmero y letra)

, IVA excluido.

En a de de 2020.

(lugar, fecha y firma)
NOTAS: 1. No se admitird ninguna oferta que supere el presupuesto de licitacion establecido en la
clausula 42 (52.634,66 euros euros IVA excluido).
2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades expresadas
en letra respecto de las expresadas en cifras.
3. Si el licitador esta exento de IVA debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

ANEXO I11: MODELO DE OFERTA GARANTIA

CONTRATO DE OBRAS “PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS “INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO (Navarra)”

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
: , n.° , con NIF n.° , €n representacion de
,con CIFn.°

Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de
licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Economicas y Tecnicas que rigen esta contratacion y se compromete a realizarlo con estricta
sujecion a los expresado requisitos y condiciones:

Aumento del plazo de garantia de la obra (por encima de 36 meses):
meses.
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En a de de 2020.

(lugar, fecha y firma)

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego regulador de la contratacion de las obras de
INSTALACION DE PLANTA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN LA LOCALIDAD DE CAPARROSO (Navarra)”, ha
sido aprobado por el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Caparroso mediante Resolucion n°
205 de fecha 28/07/2020.

Por lo que firmo la presente para la debida constancia en Caparroso a 28 de julio de 2020.

La secretaria

Ana Iribarren Pérez.
29138445K Firmado digitalmente

por 29138445K ANA

ANA GLORIA GLoRiA IRIBARREN (R:
IRIBARREN (R: £ 0728

P3106400l) 11:06:41 +02'00
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