ACTA 3

En Pamplona, siendo las 14:00 h del día 21 de mayo de 2021, se reúne en la Sala de Reuniones del Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, la Mesa de Contratación designada al efecto para resolver la contratación de las obras de ampliación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria "Mardones y Magaña" de Murchante, autorizada mediante Resolución 62E/2021, de 28 de abril, de la Directora General de Recursos Educativos. El anuncio fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra el día 28 de abril de 2021. El procedimiento es abierto, de importe inferior al umbral comunitario y el presupuesto total del contrato, máximo de licitación, asciende a la cantidad de 243.955,22 euros IVA incluido (201.615,88 euros IVA excluido).

La Mesa de Contratación queda constituida por los siguientes miembros, según el apartado 12 del Pliego Regulador aprobado que rige el contrato de servicios:

Presidente: Eneko Ardaiz Ganuza, Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocales: Juan José Pérez Capapay, Interventor-delegado del Departamento de Economía y Hacienda, en el Departamento de Educación.

Virginia Elcuaz Viscarret, Jefa de la Sección de Obras.

Cristina Huarte Huarte, Técnica de la Sección de Obras (ausente).

Secretaria: Ana Sainz de los Terreros Errea, Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) de la Sección de Régimen Jurídico del Departamento de Educación.

Se pone en conocimiento de los asistentes al acto, las puntuaciones asignadas siguiendo los criterios de valoración especificados en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el contrato.

A continuación, se procede a la apertura pública de los criterios cuantitativos, cuyas ofertas se expresan según el siguiente detalle:

Empresas licitadoras	Criterios cuantitativos									TOTAL PUNTUACIÓN
	2.1. Criterios de carácter social (Declaración)		2.2. Plazo ejecución		2.3. Garantías complementarias		2.4.Oferta económica (IVA excluido)	1.4. TOTAL OFERTA ECONÓMICA	2. TOTAL CRITERIOS CUANTIT.	
	LIMPIEZA FINAL INT	Puntos c.social	PLAZO	Puntos plazo	Plazo garantía	Puntos garantía				
	si/no	10 ptos	3-4 meses	10 ptos	0-36 meses	10 ptos	euros	40 ptos	70 PUNTOS	100 ptos
ELECNOR, S.A.	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	197.265,68	**12,70**	**42,70**	**54,45**
CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A.	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	198.894,07	**6,08**	**36,08**	**59,58**
Construcciones y Contratas Hnos. García Llorente, S.L.	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	191.535,10	**30,28**	**60,28**	**84,78**
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. - OBRA PÚBLICA LA RIBERA, S.L.	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	183.057,85	**40,00**	**70,00**	**99,00**

La puntuación total obtenida es la que sigue, una vez aplicados los criterios de adjudicación, especificados en la cláusula 11 “Criterios de Adjudicación” del Pliego que regula las condiciones del contrato:

Empresas licitadoras	Criterios cualitativos			Criterios cuantitativos									total
	1.1. Plan ejecución	1.2.Implantación, seguridad	1. TOTAL CRITERIOS CUALIT.	2.1. Criterios de carácter social (Declaración)		2.2. Plazo ejecución		2.3. Garantías complementarias		2.4.Oferta económica (IVA excluido)	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	2. TOTAL CRITERIOS CUANTIT.	
				LIMPIEZA FINAL INT	Puntos c.social	PLAZO	Puntos plazo	Plazo garantía	Puntos garantía				
	15 ptos	15 ptos	30 PUNTOS	si/no	10 ptos	3-4 meses	10 ptos	0-36 meses	10 ptos	euros	40 ptos	70 PUNTOS	100 ptos
ELECNOR, S.A.	**6,50**	**5,25**	**11,75**	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	197.265,68	**12,70**	**42,70**	**54,45**
CONSTRUCCIONES BORESTE, S.A.	**13,75**	**9,75**	**23,50**	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	198.894,07	**6,08**	**36,08**	**59,58**
Construcciones y Contratas Hnos. García Llorente, S.L.	**13,75**	**10,75**	**24,50**	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	191.535,10	**30,28**	**60,28**	**84,78**
BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. - OBRA PÚBLICA LA RIBERA, S.L.	**14,75**	**14,25**	**29,00**	si	**10,00**	3	**10,00**	36	**10,00**	183.057,85	**40,00**	**70,00**	**99,00**

En consecuencia, por ser la oferta más ventajosa, la Mesa de Contratación solicitará a las empresas BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. y OBRA PÚBLICA LA RIBERA, S.L. la aportación de la documentación necesaria de acuerdo con el Pliego regulador del contrato, para ser propuestas como adjudicatarias de las obras de ampliación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Mardones y Magaña” de Murchante.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firman los asistentes a la misma, en el lugar y fecha arriba indicados.

Cristina Huarte Huarte
Sección de Obras
Servicio de Infraestructuras
2021.05.21 15:06:54 +02'00'

VIRGINIA ELCUAZ VISCARRET
Jefa de la Sección de Obras
Servicio Infraestructuras Educativas
Fecha: 2021.05.21 15:33:08 +02'00'

ANA SAINZ DE LOS TERREROS ERREA
Fecha: 2021.05.24 07:37:01 +02'00'

JUAN JOSÉ PÉREZ CAPAPAY
Interventor delegado
Kontu-hartzailea delegatua
Fecha: 2021.05.24 08:00:32 +02'00'

ENEKO ARDAIZ GANUZA
DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS