

INFORME PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS:

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO-TORRANO"

En el presente informe se valorarán los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos, los cuales únicamente corresponden a Criterios Técnicos.

Las empresas y el resumen de las puntuaciones obtenidas se pueden ver en el cuadro adjunto. A continuación se pasan a valorar los diferentes criterios de las condiciones reguladoras:

CRITERIOS TÉCNICOS (50 PUNTOS)

A. PLAN DE OBRA.

Se ha valorado la planificación de la obra teniendo en cuenta los diferentes condicionantes. Ninguna de las dos empresas ha detallado con profundidad las fases de ejecución y no han obtenido la máxima puntuación. Se ha valorado también, el organigrama de la obra con el personal y los medios.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha valorado la claridad de la memoria descriptiva y su grado de concreción, haciendo hincapié en las fases de la obra que tienen especial importancia y en la explicación de la construcción de cada uno de los elementos. Ambas ofertas han obtenido una buena puntuación.

C. CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS

Se han valorado como condicionantes de la obra la necesidad de protocolos COVID, la presencia de visión europeo, presencia de nivel freático e inundabilidad de la zona, pedidos de suministros y, por último, funcionamiento del tratamiento existente. Las empresas que incluyen estos cinco condicionantes tienen la máxima puntuación.

D. ERRORES DETECTADOS EN EL PROYECTO

No se han considerado ninguno de los errores detectados por las empresas. Se ha valorado con 2 puntos a una de ellas que ha trabajado mejor el punto, aunque no se hayan considerado los errores detectados por la empresa.

E. IMPLANTACION DE LA OBRA.

Para la valoración de este punto se ha considerado la implantación de casetas de obra teniendo en cuenta el protocolo COVID, el análisis de los accesos a la obra, la gestión de los vecinos afectados por las obras, la distribución de los acopios en obra y su mantenimiento.

F. PREVISION DE FUENTES DE SUMINISTRO.

Se han tenido en cuenta las fuentes y plazos de suministro de los elementos clave de la obra, adjuntado las cartas de compromiso con proveedores y detallando el porcentaje de subcontratación. Una de las empresas no ha detallado el porcentaje de subcontratación.

G. PREVISION Y LOCALIZACION DE VERTEDEROS

En este apartado se valora la previsión, localización y compromiso con gestores de residuos. Se ha valorado la proximidad del vertido de las tierras, así como de los diferentes materiales de RCD y sus cartas de compromiso.

H. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Se ha valorado la aportación de un plan de ensayos personalizado así como tener establecido una estructura y una organización en la obra en lo referente al aseguramiento de la calidad.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO-TORRANO

Valoración técnica

	A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU CONSTRUCIONES V. SANTESTEBAN S.L	8,0	7,0	8,0	2,0	8,0	7,0	4,0	8,0
	9,0	9,0	8,0	0,0	4,0	4,5	9,0	8,0

Valoración técnica

	A.- PLAN DE OBRA CON PLANOS PARCIALES Y TOTAL	B.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	C.- ANALISIS DE LOS CONDICIONAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PUEDAN INFLUIR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	D.- POSIBLES ERRORES DETECTADOS DE PROYECTO	E.- IMPLANTACIÓN DE LA OBRA	F.- PREVISIÓN DE FUENTES DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	G.- PREVISIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y COMPROMISO CON GESTORES DE RESIDUOS	H.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SUMA CRITERIOS TÉCNICOS
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU CONSTRUCIONES V. SANTESTEBAN S.L	10	14	5	5	3	5	5	3	50
	8,00	9,80	4,00	1,00	2,40	3,50	2,00	2,40	33,10
	9,00	12,60	4,00	0,00	1,20	2,25	4,50	2,40	35,95

Gregorio Berrozpe Ullate
Director Proyectos y Obras