INFORME TECNICO SOBRE LA “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS NO
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS” PRESENTADA POR LAS EMPRESAS
LICITADORAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE “RENOVACION DEL CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN
JUAN EN CINTRUENIGO”

Examinada la documentacion aportada por los dos licitadores presentada en tiempo y
forma dentro del Sobre nimero 2°, se informa lo siguiente:

Se han presentado dos ofertas: Obras y Pavimentos Especiales S.A., y Mondo Ibérica
S.AU.

Ambas empresas han presentado la documentacion exigida segun los pliegos
reguladores, consistentes en

1- Memoria Explicativa

2- Plan de Obra

3- Tratamiento de afecciones.
Valoracién de las ofertas:

En primer lugar, ambas documentaciones técnicas cumplen la exigencia de contenido
minimo, evidenciando el interés de ambos licitadores en demostrar su conocimiento del
trabajo a realizar y de las circunstancia que condicionan su correcta ejecucion con la
calidad y en el plazo requeridos, considerando asi mismo las afecciones que deben
preverse para evitar tanto retrasos en la obra como afecciones al uso y disfrute de las
instalaciones polideportivas municipales.

Documentacion presentada por OPSA:

Memoria Explicativa:

Presenta una completa y detallada memoria técnica en la que se detallan la estructura
de la actuacién, proceso constructivo de la obra con planificacion temporal y territorial,
relacion de fuentes de suministro de materiales relacion de personal adscrito a la obra,
relacién de equipos, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra.
Se detallan las operaciones a realizar, su proceso temporal, detalle de ejecucion de los
trabajos con explicacién de la maquinaria a emplear en cada fase, certificados de
compromiso de los suministradores de los materiales necesarios y completa relacion del
personal adscrito a la ejecucion de la obra.

No especifica que la solucion de césped artificial es la prescrita en el proyecto técnico
que sirve de base a la contratacién, dando por supuesto implicitamente que la solucién
a ejecutar es la prescrita en el pliego que rige la contratacion.

Puntuacion: 9 puntos sobre un maximo de 10.




Plan de Obra:

El plan de obra aportado esta asi mismo muy detallado, desarrollando un listado de
actividades representativas del conjunto de los trabajos y la duracion estimada de las
mismas, incluyendo el replanteo e instalaciéon de la zona de acopios y maquinaria a
ejecutar con caracter previo a la ejecucién de los trabajos de renovaciéon de césped
propiamente dichos.

El plan se ajusta al plazo total de un mes previsto en los pliegos reguladores.

Presenta diagrama de Gant con el camino critico, justificativo del cumplimiento del plazo
exigido.

Puntuacion: 4,5 puntos sobre un maximo de 5.

Tratamiento de Afecciones:

La prevision es muy completa y detallada, describiendo con detalle los accesos al ambito
de la obra, emplazamiento de las instalaciones de obra —casetas, acopios,...-,
condicionantes climatolégicos que pudieran influir en el desarrollo de los trabajos, y la
afeccion al acceso de los usuarios del conjunto del complejo polideportivo municipal.

Presenta una cierta contradicciéon que debera ser subsanada en obra, que es el
emplazamiento tanto de los accesos a la obra como de la caseta y otras instalaciones
de obra coincidiendo precisamente con los actuales accesos al complejo polideportivo
por los usuarios, dado que la entrada habitual, sita en la Av. De Pablo Rubio, esta
cerrada afectada por las obras del nuevo edificio de vestuarios y gimnasios, actualmente
en ejecucion. Es faciimente subsanable dado que también plantean el acceso a |la obra
por la actual puerta lateral del campo de futbol, en la calle Principe de Viana.

Puntuacion: 3,5 puntos sobre un maximo de 5.

Documentacién presentada por MONDO S.A.U.:

Memoria Explicativa:

Presenta una asi mismo completa y detallada memoria tecnica en la que, ademas de
detallar la solucién constructiva, que coincide exactamente con la prescrita en proyecto
y pliegos reguladores, describe el proceso constructivo de la obra. Se detallan las
operaciones a realizar, su proceso temporal, detalle de ejecucién de los trabajos con
explicaciéon de la maquinaria a emplear en cada fase.

No siendo la memoria técnica tan completa como la anterior, siendo sin embargo
suficiente, se valora con una puntuacion asi mismo alta al haber detallado que la
solucién constructiva coincide exactamente con la prescrita en el proyecto técnico cuya
ejecucioén es objeto de adjudicacion.

Puntuacién: 8 puntos sobre un maximo de 10.




Plan de Obra:
El plan de obra aportado esta suficientemente detallado.
El plan se ajusta al plazo total de un mes previsto en los pliegos reguladores.

Presenta diagrama de Gant con el camino critico, justificativo del cumplimiento del plazo
exigido.

Se valora con una puntuacion alta, 70% de los puntos previstos en los pliegos
reguladores, atendiendo a que su desarrollo es inferior al presentado por el otro licitador.

Puntuacion: 3,5 puntos sobre un maximo de 5.

Tratamiento de Afecciones:

La prevision es muy completa y detallada fundamentalmente atendiendo los posibles
condicionantes meteoroldgicos, atendiendo de una manera mas superficial las
afecciones al uso y acceso publicos al conjunto de las instalaciones, sin concretar el
emplazamiento de las instalaciones de obra (casetas y acopios).

Se prevé el acceso al ambito de la obra por el acceso lateral al campo de futbol, desde
la calle Principe de Viana.

Puntuacion: 2,5 puntos sobre un maximo de 5.

CONCLUSION:

En base a los argumentos expuestos, la valoracion de las ofertas presentadas en lo
referente al contenido del Sobre n° 2, es la siguiente:

OPSA: 9+4,5+3,56=17,00 PUNTOS
MONDO S.A.U.: 8 + 3,6 + 2,5 =14 PUNTOS

Quedando a disposicion del M. |. Ayuntamiento de Cintruénigo para mayor
abundamiento o aclaracion al respecto, firma el presente en Cintruénigo, a 23 de Agosto
de 2021.

José Ignacio Zuazu Moneo, arquitecto




