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D. Francisco Javier Gil Izco, Secretario del Ayuntamiento de

la Villa de Villava Atarrabia,

Certifico:

Que el Ayuntamiento Pleno de Villava, en sesion ordinaria celebrada el dia 4 de julio
de 2016, en relacion al asunto incluido en el orden del dia como punto primero
“Aprobacién del Proyecto y Pliege de Cldusulas para Ia adjudicacién de
renovacion del alumbrado pablico de Villava” con el quérum reglamentario y por
unanimidad de los catorce concejales y concejalas presentes, adoptd el siguiente

acuerdo;

“EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:

Vista la necesidad de realizar la contratacion de “LAS OBRAS DE RENOVACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA®, para satisfacer la necesidad de
reduccion del consumo energético actual y logra una mejor éﬁciencia energética, conforme a la
siguiente documentacion técnica: Proyecto eléctrico de Ejecucion, Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT) para la ejecucion de las obras de Renovacién del alumbrado publico en Villava-

Atarrabia” redactado por la mercantil CARLOS ROS INGENIEROS S. L. con CIF B-31945769

Visto que dadas las caracteristicas del servicio se considera que el procedimiento mdas adecuado
es ¢l procedimiento abierto, oferta econdémicamente mas ventajosa, varios criterios de

adjudicacion,

Visto que obra al expediente se emitié informe de Intervencion sobre el porcentaje que supone

la contratacion en relacién con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y de fiscalizacion

del gasto



Visto el Informe de Secretaria sobre la Legislacion aplicable y el procedimiento a seguir y

drgano compelente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicacion del

contrato.

Examinada la documentacion que la acompana, visto ¢l Informe de Secretaria, y de

conformidad con lo establecido el articulo 40 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratacion, y el pliego de clausulas administrativas
Particulares que rigen la adjudicacion del contrato de obras mediante procedimiento abierto,
oferta mas ventajosa, varios criterios de adjudicacion, para la realizacion de “LAS OBRAS DE
RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA”, para
satisfacer la necesidad de reduccién del consumo enérgético actual y logra una mejor eficiencia
energética, conforme a la siguiente documentacion técnica: Proyecto eléctrico de Ejecucion,
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para la ejecucion de las obras de Renovacion del

alumbrado piblico en Villava-Atarrabia” redactado por la mercantii CARLOS ROS

INGENIEROS S. L.

SEGUNDO. Autorizar el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratacion

referenciada, con cargo al Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

TERCERO. Publicar anuncio en el Portal de contratacion de Navarra.”

Y para que conste expido la presente certificacion, con el visto bueno del Sr. Alcalde,

en Villava-Atarrabia a dieciséis de enero de dos mil dieciocho.

V° B,

EL ALCALDE, gb’é]«icﬁm}{}uo,
< Ly
- .‘.//'\ (



ESTUDIO ROS * ESTELLA-TAFALLA * TFNO: 948550073 - 669216151 * ingenieria@estudioros.es

PROYECTO DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE VILLAVA-ATARRABIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

1. CUADRO ALUMBRADO N°t (ANTIGUOS 1-2-3)

2. CUADRO ALUMBRADO N° 2 {ANTIGUO 4)

3. CUADRO ALUMBRADO N° 3 (ANTIGUOS 5-8)

4, CUADRO ALUMBRADO N° 4 (ANTIGUOS 7-8)

5. CUADRO ALUMBRADO N° 5 (ANTIGUO 9-PARTE 11)

6. CUADRO ALUMBRADO N° 6 (ANTIGUOS 12-10-PARTE 11)

7. CUADRO ALUMBRADO W° 7 (ANTIGUO 13-15)

8. INSTALAGION ELECTRICA CUADRO N° 1 (ANTIGUOS 1-2-3}

9. INSTALACION ELECTRICA CUADRO N° 2 (ANTIGUO 4

10. INSTALACION ELECTRICA CUADRO N° 3 (ANTIGUOS 5-6)

11. INSTALACION ELEGTRICA CUADRO N® 4 {(ANTIGUOS 7-8)

12, INSTALACION ELECTRICA GUADRO N° 6 (ANTIGUOS 8-PARTE 11)
13. INSTALACION ELECTRICA CUADRO N° 8 (ANTIGUOS 12-10-PARTE 11)
14. INSTALACION ELEGTRICA CUADRO N° 7 (ANTIGUOS 13-15)

15. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N°1 (ANTIGUOS 1-2-3)

16. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N° 2 (ANTIGUO 4)

7. OBRA GIVIL CUADRO ALUMBRADO N° 3 (ANTIGUOS 5-6)

18. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADC N° 4 {ANTIGUOS 7-8)

19, OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N° 5 (ANTIGUO 9-PARTE 11)
20 OBRA CiVIl. CUADRO ALUMBRADO N° 6 (ANTIGUOS 12-10-PARTE 11)
21. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N° 7 (ANTIGUO 13-15)

22. ALUMBRADO PASOS DE CEBRA

23. ALUMBRADO CARPA

24. GESTION DE RESIDUQS Y SEGURIDAD Y SALUD

25, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL EJECUCION MATERIAL

VA,

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
TOTAL

21,0600%

5.658,00
2,425,23
5.315,24
1.768,50
2.553,40
1.797,89
2.079,68
48.405,65
94.303,60
70.768,20
66.718,33
79.255,53
96.011,12
64,486,473
5.780,44
2,213,53
2.005,32
3.561.66
1.892,06
8.502,85
19.069,72
23.736,76
6.615,46
3.026,00
232714

619.274,83
130.047,74

749.322,54
749.322,54

Son SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos,

Estella-Tafalla, junio de 2016

Fdo: Carlos Ros Zuasti
Ingeniero tndustrial

0,914%
0,392%
0,858%
0,284%
0,412%
0.250%
0,336%
7.817%
15,228%
11,427%
10,612%
12,798%
15,504%
10,413%
0,935%
0,357%
0,324%
0,575%
6,306%
1,373%
3,079%
3,833%
1.068%
0,488%
0,376%






CONTRATO/2016/6 | OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

PROCEDIMIENTO: )
CONTRATO OBRAS-ABIERTO-OFERTA MAS VENTAJOSA

Precio licitacion IVA excluido: 619.274,83 Euro

TRAMITACION:

@ - 19/07/2016: PUBLICACION ANUNCIO PORTAL
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalEdad .aspx?Cod=16807191614

293554249C

2 . 20/08/2016: ACTO APERTURA SOBRE N° 1 Y 2

(). 29/08/2016: ACTA apertura sobre 1 y 2

A - 20/09/2016: ACTO VALORACION SOBRE N° 2

(5) - 20/09/2016: ACTA & INFORME valoracién sobre 2

() -23/09/2016: ACTO APERTURA SOBRE N° 3

aff) - 29/08/2016: ACTA apertura sobre 3 y tabla valoracion final

"3 . 27/09/2016: ACUERDO PLENO ADJUDICAGION

{1 - 28/09/2016: NOTIFICACIONES ACUERDO PLENO ADJUDICACION
-21/10/2016; FIRMA CONTRATO

- 29/08/2017. ACTA PLENO AMPLIACION PLAZO






n ava rra eSQ'familes: Porial de conlralacion de Navarra: Lictacion: Obras, suministios,
® asistencias vy concesiones: Buscador de anuncios. Dates del anuncio

Anuncios de licitacion: Contratos

ta contratacién para la realizacion de ?LLAS OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADQ PUBLICO

EN VILLAVA-ATARRABIA?,

Datos basicos del anuncio

Convocante:

Modalidad:
Tipo de contrato:
Procedimiento:

L -

Breve descripcion:

b Precio licitacion IVA excluido: 619.274,83 Euros

Organo de contratacion:

Criterio de adjudicacion:

Ayuntamiento de Villava
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA
Contratos

Obras

Abierto

Oferta mas ventajosa

7LAS OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO
PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA?, para
satisfacer la necesidad de reduccion del consumo
enérgético actual y fogra una mejor eficiencia
energética, conforme a la siguiente documentacion
técnica:

7 Proyecto eléctrico de Ejecucion, Pliego de
Prescripciones Teécnicas (PPT) para la ejecucion de
tas obras de Renovacion del alumbrado plblico en
Villava-Atarrabia? redactado por la mercantil
CARLOS ROS INGENIEROS S. L.

B Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prorrogas u opciones: 619.274,83 Euros
B Plazo presentacion de solicitudes de participacién u ofertas: Del 20/07/2016 a Jas 08:30 al 23/08/2016 a las

14:00
b Lugar de presentacion:

¥ Fecha de publicacion:

Plazo ejecucion

el Registro General del Ayuntamiento de Villava-
Atarrabia, o en cualquiera de los previstos en la Ley
de Regimen Juridico de las Administraciones
Puhlicas vy del Procedimiento Administrative Comu

19/07/2016

P Meses: 6

Codigos CPV _ o

b 31527280 Sistemas de alumbrado

b 34928530 Lamparas de alumbrado piblico

b 45316100 Instalacién de equipo de alumbrado exterior
Pliegos y documentacion complementaria

b PCAP ALUMBRADO 19 JULIO 2016.pdf Tamafio: 2084 ,66 kb
b pliego prescrip técnicas. pdf Tamario: 74,29 kb

b alumbrado-proy-villava. pdf Tamano: 11483,58 kh-




Persona de contacto

b

o

Nombre y apellidos:
Email:
Teléfono:

Fax:

Ver las aclaraciones realizadas sobre |a licitacion

Apertura de las ofertas

B
b
b
b

Direccion:
CP.
Poblacion:
Fecha y hora:

Suscribirse al anuncio | Baja de la suscripcion

FRANCISCO JAVER GIL KZCO
pail@villava.es

948136680

948136386

salon de plenos casa consitorial
31610

Villava

23/09/2016 alas 14:05

<< Volver



INFORME JURIDICO

REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAVA/ATARRABIA (NAVARRA) Medlda:
Renovacion de las Instalaciones de alumbrado exterlor municipal

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERQ. Con fecha 30 de junio de 2015 ef Ayuntamiento Pleno adoptd acuerdo por el que se aprobaba
la participacion del municipio de Villava en el programa de ayudas para la renovacién de las
instalaciones de alumbrado exterior municipal aprobadas por Resolucion de 24 de marzo de 2015, del
Consejo de Administracion del , del Instituto para la Diversificacion y el Ahorro de la Energia, asl como la
aceptacion de sus bases reguladoras. Y asi mismo por dicho acuerdo se aprobaba la concertacion de la
operacion de préstamoe reembolsable de a ayuda solicitada por cuantia de SEISCIENTOS SETENTAY
SEIS MIL OCHOCHENTOS EUROS (676.800 euros).

Obra al expediente memoria descriptiva del estado actual del alumbrado y de las acluaciones previstas a
realizar, que con el resto de la documentacion exigida en las bases de la convocatoria denominada
“Programa de ayudas para la renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. Proyecto:
REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAVAJATARRABIA (NAVARRA) Medida: Renovacion de
fas instalaciones de alumbrado exterior municipal se remitié al instituto para la Diversificacién y Ahorro de

la Energia a fin de solicitar al ayuda”,

Por Resolucién del fecha 27 de oclubre de 2015 del Consejo de Administracion del Instituto para la
Diversificacién y Ahorro de la Energia se concedid préstamo reembolsable para la ejecucion de la obra
por importe de 676.8000 euros. para la financiacién de esta obra.

SEGUNDOQ. La obra consiste en la susfitucion el alumbrado piblico exterior de conformidad al
proyecto de ejecucion y pliego de prescripciones técnicas redactado por CARLOS ROS INGENIEROS

S.L.

t.a actuacion, que afecta a 1.132 luminarias y ldmparas, inventariadas de vapor de sodio de aita presion,
que lieva funcionando desde hace 30 afios que consumen anualmente 550 MWh y  permitird al
consistorio reducir en un 58% el consumo y ef gasto en energia eléctrica y, por otro, prolongar {a vida utit
de las farofas y {dmparas. Las nuevas luminarias, previsiblemente LEDS, tendran un consumo al afio de
231 MWh, Ademas, la actuacidn servird para mejorar las redes eléctricas y evitar posibles avertas.

Por ello, y dada la importancia que tiene los criterios técnicos se considera como procedimiento més
adecuado el procedimiento abierto, oferta econdmicamente més wventajosa wvarios criterios de

adjudicacion.

TERCEROQ. En el Presupuesto ordinario en vigor existe partida habilitada existiendo consignacion de
crédito suficiente para fa realizacién de esta obra de conformidad al Plan de Financiacion de la misma..
Para la ejecucién de esta contratacion el IDAE ha concedido al Ayuntamiento un préstamo pendiente de
formalizar, dentro del programa de ayudas para la renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior



convocada por Resolucién de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administracién del Instituto para la
Diversificacion y el Ahorro , energética por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y
convocatoria del programa de ayudas para la renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior
municipal.

Dada la financiacién del contrato, tanto la adjudicacion como el contrato que se formalice se
someten a la condicion resolutoria del abono por parte del IDAE, de la cuantia del préstamo concedido
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. En el supuesto de que no llegara a formalizarse el
préstamo y se resolviera el contrato suscrito, el contratista no tendria derecho a indemnizacion alguna.

Si por causa imputable al contratista debera procederse al reintegro del importe del préstamo
concedido, este hecho seré causa de resolucion del contrato, estableciéndose que el contratista debera
indemnizar al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia por un importe igual al del reintegro del préstamo.

LEGISLACION APLICABLE
La Legislacion aplicable al asunto es la siguiente:

— Los articulos 64, 65 y siguientes, de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.
Articulos 224 a 232 de la Ley Foral 6/1990 de Administracién Local

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitacién establecida en
la Legislacion aplicable y siendo el valor estimado del contrato de.619.274,83 EUROS inferior al 10% de
los recursos ordinarios, es procedente la aprobacion por laAlcaldia, érgano competente por la cuantia,
de los proyectos técnicos , pliego de condiciones administrativas y la convocatoria del procedimiento de

licitacion, sin perjuicio de su delegacion, en su caso , al Ayuntamiento Pleno.

__Villava a 30 de junio de 2016

_El Secretario




MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa de ayudas para la renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior
municipal

Proyecto: REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAVA/ATARRABIA
(NAVARRA)

Medida: Renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior municipal

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA




1 DATOS DE IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO

¢ Nombre de la localidad; VILLAVA / ATARRABIA
¢ Domicilio: CALLE MAYOR N° 22

+  Provincla: NAVARRA

»  Comunidad Auténoma: NAVARRA

» C.P.; 31610

» NIF del ayuntamiento: P3125800G

o N°de habitantes: 10.211

2 DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION EXISTENTE

El alumbrado exterior municipal de Villava esta constituido por 1.132 puntos de luz de muy diversos
tipos coneclado a 14 cuadros de mando y controf. La instalacion se ha realizado en diversas fases
para dar respuesta a las sucesivas ampliaciones de fa cludad, con un largo recorrido en el tliempo, lo
que se traduce en una gran variedad de modelos de luminarias.

Los datos de la presente Memoria se obtienen de 1a Auditoria Energética redactada con fecha 17 de
Agosto de 2010 por el Ingenierc Industrial Patxi Sorbet Presentacion, teniendo en cuenta las
modificaciones realizadas con posterioridad.

a} Inventario de la Instalacién y de sus componentes

Existen hasta 31 modelos diferentes de luminarias. Sin embargo, de cara al estudio de reforma del
alumbrado, se simplifica el nimero de tipos de luminaria, alendiendo a las caracteristicas de las
luminarias actuales, independientemente del modelo, al tipo de via y a las caracteristicas que se
exigiran en el proyecto de reforma. Estos tipos son:

Tipo A: 87 puntos de luz
Luminaria: Vial

Lampara: VSAP 150 W
Regulacion actual: No

Tipo B: 49 puntos de luz
Luminaria: Vial

Lampara: VSAP 250 W
Regulacion actual; No

Tipo C: 293 puntos de luz

Luminaria: Vial

Lampara: VSAP 150 W

Regulacién actuak Diafnoche con hilo de mando

Tipo D: 118 puntos de luz

Luminaria: Vial

Lampara: VSAP 250 W

Regulacion actual: Dia/noche con hilo de mando



Tipo E: 26 puntos de luz

Luminaria: Residencial cenital

Lampara: VSAP 150 W

Regulacién actual: Dia/noche con hilo de mando

Tipo F: 143 puntos de luz

Luminaria: Resldencial lateral

Lampara: VSAP 100 W

Regulacion actual: Dia/noche con hilo de mando

Tipo G: 52 puntos de luz

Luminaria: Farol tipe Villa

Lampara: VSAP 150 W

Reguiacion actual; Dia/noche con hilo de mando

Tipo H: 5§ puntos de luz

Luminaria: Farol tipo Fernandino

Lampara: VSAP 150 W

Regulacidn actual: Diafmoche con hilo de mando

Tipo I: 29 puntos de luz
Luminaria: Tipo Bola
Lampara: VSAP 100 W
Regulacién actual: No

Tipo J: 220 puntos de luz

Luminatia: Tipo Bola

Lampara: VSAP 100 W

Regulacién actual: Dia/noche con hilo de mando

Tipo K: 83 puntos de luz

Luminaria: Aplique de techo

t.ampara: VSAP 70 W

Regulacidn actual: Dia/noche con hilo de mando

Tipo L: 17 puntos de luz

Luminaria: Proyector

Lampara: HM 400 W

Regulacidn actual; Diafnoche con hilo de mando

s Cuadros eléctricos de mando y control
Existen 14 cuadros de mando y control con las siguientes caracteristicas:

Cuadro 1: 24 puntos de fuz

Potencia maxima; 3.600 W

Clasificacién vias: B1; E3/E2
Regulacién actual; Gircuites dla/noche
Funcignamiento regulacion: No funciona

Cuadro 2: 24 puntos de luz

Potencla maxima: 3.600 W
Clasificacion vias: B1; E3/E2
Reguiacion actual: Circuitos dia/noche



Functonamiento regulacion; Funcidn manual, 35%

Cuadro 3: 47 puntos de luz

Potencia maxima: 6.950 W

Clasificacion vias: B1; E3/E2

Regulacion actual: Circuitos diafnoche
Funcionamiento regulacién: Funcion manual, 33%

Cuadro 4: 255 puntos de luz

Potencia maxima: 31.350 W

Clasificacién vias: B1; E3

Regutacion actual: Doble nivel

Funcionamlento regulacion: Automética, 18,8%

Cuadro 5: 54 puntos de luz

Potencia maxima: 11,300 W
Clasificacion vias: B1; E3

Regutacion actual; Doble nivel
Funclonamiento regulacidon: No funciona

Cuadro 6: 81 puntos de luz

Potencia maxima: 15450 W

Clasificacion vias: B1; E3

Regulacién actual; Doble nivel
Funcionamiento regulacién: Automatica, 9,6%

Cuadro 7: 110 puntos de luz

Potencia maxima: 14.300 W

Cfasificacion vias: B1; E3

Regulacion actuat: Doble nivel
Funclonamiento regulacion: Automatica, 35%

Cuadro 8: 21 puntos de luz
Potencia maxima: 2,100 W
Clasificacion vias: B1; E3
Regutacion aciual; No tiene

Cuadro 9: 127 puntos de luz

Potencia maxima: 14.300 W

Clasificacion vias: B1, 52; E4/E3/E2
Regulacion actual: Doble nivel
Funcionamiento regulacion: Automatica, 23%

Cuadro 10: 28 puntos de luz

Potencia maxima: 3.400 W

ClaslHficacion vias; B1; E3/E2

Regulacidn actual; Doble nivel
Functonamiento regulacion: Automatica, 15%

Cuadro 11: 110 puntos de luz
Potencia maxima; 16.670 W
Clasificacion vias: B1, S2; E4/E3
Regulacion aclual: Doble nivel



Funcionamiento regulacion: Automatica, 16%

Cuadro 12; 123 puntos de luz

Potencia maxima: 17.850 W

ClasiHficacion vias: B1, S2; E4/E3/E2
Reguiacién actual: Doble nivel

Funcionamiento regulacion: Automatica, 16,3%

Cuadro 13: 97 puntos de luz

Potencia maxima: 14.862 W

Clasificacion vias: B1; E3/E2

Regulacién actual: Doble nivel

Funcionamiento regulacion: Automalica, 13,5%

Cuadro 14: 31 puntos de luz

Potencia maxima: 4.200 W

Clasificacion vias: B1; E3/E2
Regulacion actual: Dia/noche
Funcionamiento regulacién; No funciona

+ Equipos de encendido

Tanto las luminarias con lampara de vapor de sodio alta presion (VSAP) como las que disponen de
lamparas de halogenuros metalicos (HM) disponen de equipo de encendido en alto factor, compuesto
por arrancador y reactancia apropiados al tipo de lampara y condensador para corregir el factor de
potencia.

¢ Sistemas de regulacién y control
El tinico sistema disponible es el de reduccion de potencia que se describe mas adelante.
+ Elementos de medida

No se dispone actuaimente de sistemas de medida propios de la instalacién, Teniendo en cuenta que
cada cuadro dispone de suministro independiente, los Unicos datos de medicion que se disponen son
ios aportados por fos contadores de la compaiifa distribuidora.

¢ Elementos de reduccion de potencia

Tal como queda reflejado en la relacién anterior de cuadros de mando y control, la mayor parte del
alumbrado dispone de un sistema de reduccion de potencia automatico a base de equipos reductores
de potencia individuales y sistema de control por reloj e hilo de mando desde el cuadro
correspondiente. La regulacién media obtenida en el conjunto de la instalacion es del 14,3%.

¢ Sistemas de maniobra y proteccién

Todos los circuitos del alumbrado exterior estan protegidos actualmente contra sobreintensidades y
contra contactos indirectos de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT),
mediante los correspondientes interruptores automaticos magnefotérmicos y relés diferenciales
alojados en los cuadros de mando.

Los valores de la resistencia a tierra de las Instataclones de toma de tierra existentes estan por debajo
del valor maximo de 30 Q exigido por el REBT.



¢ Inventarlo de puntos de luz

En el siguiente cuadro queda reflejada la relacién de puntos existentes, con indicacién del tipo de
luminaria existente y el tipo de luminaria que la va a sustituir, asi como las caracteristicas de las
luminarias existentes:

A-Vial
4G 3-4 B.- Vial V.S.AP 250 45 14,48
293 5-7-8 C.- Vial V.S.AP, 150 27 51,86
118 6-9 D.- Vial V.S AP 250 45 34,81
£.- Residencial
26 [ 10-15-18-17-20 cenital V.S AP 100 18 3,07
F.- Residencial
143 11-12-31 lateral VSAP, 100 18 16,87
52 14 G.~ Farol Villa V.SAP, 150 27 9,20
H.- Farol
5 i3 Fernandino V.SAP, 150 27 0,89
29 18 1.- Residencial V.S.AP. 100 18 342
220 19-21-22.23 | J.- Residencial V.SAP. 100 18 25,96
on. K.- Aplique
83 27-28-29 techo V.S.AP. 70 13 6,89
17 24.25-26 L.- Proyecior H.M. 400 72 8,02

b) Analisis funcional de {as Instalaciones de alumbrado exterior

En ef apartado anterior de cuadros eléctricos de mando y control se indica ia clasificacién de las vias
publicas, de acuerdo con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEJAE) y sus
Instrucciones técnicas complementarias. Los criterios que se han considerade, de acuerdo con el
REEIAE, son los siguientes:

- De acuerdo con la Tabla 1 de la Instruccién Técnica Complementaria EA-02, las vias
existentes en Villava se clasifican en 2 tipos:
o Tipo B, para vehiculos con de velocidad moderada
o Tipo E para vias peatonales.

- De acuerdo con la Tabla 3 de la ITC EA-2, se considera la situacién de proyecto B1 para
las vias de tipo B por ser en general Vias distribuidoras locales y accesos a zonas
residenciales y fincas. La intensidad de trafico IMD de estas vias es inferior a 7.000, por lo
que la clase de alumbrado pedria ser ME4b, MES 6 MEG. En este proyecto, se considerara
Clase ME4b.

- En cuanto a las vias peatonales, de acuerdo con la Tabla 5, se considera la situacién de
proyecto E1 con flujo normal, por lo que la clase de alumbrado podria ser 82, 83 6 S4. Se
considera Clase S2 debido a que existe regulacién de flujo.



¢) Analisis econémico y energético de las instalaciones

Se aporta el balance econdmico y energético de la instalacién de alumbrado en el Ultimo afio:

Potencia instalada: 192.620 W

Potencia reducida: 165.075 W

Potencia contratada: 218 KW

Consumoc anual de electricidad: 550.534 KWh
Coste anual de electricidad: 95.580 €

Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposicion: 14.870 €

d) Horarios de funcionamiento

Horario anual de funcionamiento general: Desde el ocaso hasta las 23:00 horas, y desde las
6:00 horas hasta el amanecer. El encendido y apagado se realiza por céiula fotoeléctrica.

Horario de funcicnamiento reducido; Desde las 23:00 horas hasta las 6:00 horas,

e) Ratlos de alumbrado exterior

En el cuadro siguiente se indican los ratios necesarios que permiten situar cualitativamente el nivel de
alumbrado del municipio a efectos estadisticos:

Niimero de habitantes de! municipio 10.211 fhab

Nimero de puntos de luz 1.132 [ PL

Polencia instalada por habitante 18,86 | Wihab
Puntos de luz por 1.000 habitantes 11 | PL/10CO hab
Polencia instalada por superficie de poblacién 0,17 | Wini
Facturaclén anual de electricidad por potencia instalada 573 | €/
Consumo anuat de eleclricidad por potencia Instalada 2.858 | kWh/KW
Consumo anual de electricldad por habitante 53.916 | Whihab
Superficie de viales asociada al cuadro 19.650 | mlcuadro

3 DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTUACION PREVISTA

La reforma prevista contempla las siguientes actuaciones:

Proyecto de legalizacion de la reforma prevista, suscrito por técnico habiiitado, que incluira un
estudio de necesidades de alumbrado de los diferentes viales, de acuerdo con el Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en Instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-O7.

Sustitucion total de luminarias actuales.



- Sustitucién de los cuados de control y mando.
- Direccién de obra, con cerlificado fin de obra suscrito por técnico habilitado,

La nueva instalacion cumplird con los requerimientos de iluminacién, calidad y confort visual
reglamentados.

a) Caracteristicas técnicas de la nueva instalacién

Como ya se ha indicado se acometera la sustitucion total de las luminarias actuales con lampara de
descarga. Las nuevas luminarias con tecnologia led cumpliran con lo indicado en el documento
editado por el IDAE y el Comite Espariol de lluminacion (CEl) Requerimientos técnicos exigibles para
fuminarias con tecnologla led de alumbrado exterior - Revision 1 (14.01.2014), se ajustaran a los
niveles definidos en el estudio de necesidades, tendran mayor rendimiento que las actuales y se
disminuira la potencia de las ldmparas, de acuerdo con la tabla del punto b). Las nuevas luminarias
dispondran de driver de encendido para la lampara de leds. Se incorporard asl mismo en la propia
luminaria ef sistema individual de reduccién de flujo.

Se instalaran nuevos cuadros de control y mando, que inciuirdn sistemas de control centralizados y
relojes astronémicos, ademaés de Incorporar las protecciones reglamentarias de los circuitos de
alimentacion a los puntos de luz. Se reutilizarén los elementos existentes en los cuadros actuales que

estén en buen uso.

Con esta actuacion se prevén los sigulentes valores de ahorro energélico, econdmico y
medioambiental:

+ Ahorro energético: 58%

Se considera el ahorro en KWh anual en base a todas las actuaciones previstas: disminucion
de potencia de lamparas, mejora del sistema de regulacién de flujo y mejora de rendimiento
de ldmparas en el conjunto de su vida Gtll.

s  Ahorro econdmico: 62,5%

Se considera el ahorro en € debido tanto a fa disminucién de potencia contratada como a la
disminucion de consumo vy a los menores gastos de mantenimiento.

s Ahorro medioambiental: 58%
Se considera Unicamente el ahorro directo en Kgfafio de CO, debido al ahorro de energia.

Se adjunta en el Anexo 1 la relacién de luminarias existentes por tipos y por cuadros. Asl mismo, en
ef Anexo 2 se adjunta un plano con la distribucién de puntos de luz en planta, con delimitacién de las
zonas confroladas por cada uno de los cuadros de mando, Los puntos de luz vienen identificados por
el tipo de luminaria existente, y se incluye una fabla en la que se relaciona el tipo de fuminaria
existente con el tipo de luminaria que la sustituye en cada caso.

b) Namero de puntos de luz y su potencia eléctrica objeto de la actuacién

Se adjunta a continuacion un cuadro global, con la misma estructura que el del Apartado 2 a} en el
que quedan reflejadas nuevamente la totalidad de los puntos de luz del municipio, que van a ser
objeto de sustitucion completa de luminaria, con indicacion de las nuevas lamparas y potencias:



97 1 A~ Vial Led 70 2 6,98
49 | B.- Vial Led 107 3 5,39
293 | C.-Vial Led 70 2 21,10
118 | D.- Vial Led 107 3 12,08
E.- Residencial
26 | Conital Led 42 1 1,12
F.- Residencial
143 ateral Led 42 1 6,15
52 | G.- Farol Villa Led 37 1 1,98
H.- Farol
5 | Fernandino Led 146 4 0.75
29 | |.- Residencial ted 45 i 1,33
220 | J.- Residencial Led 45 1 10,12
g3 | K- Aplique Led 23 1 1,99
fecho
17 | 1..- Proysclor Led 116 4 2,04

¢) Medldas que se prevé adoptar para la mejora de fa eficiencia y ahorro energético y en
relacion con el cumplimiento del REEIAE

+ Niveles de iluminacién en las distintas vias a reformar

Segun la clasificacion indicada en el Punto 2 b) de esta Memoria, y de acuerdo con la Tabla 6 de la
Instruccidn Técnica Complementaria EA-2 del REEIAE, las condiciones que cumplira el alumbrado de
los viales Tipo B son las sigulentes:

- Luminancia media L, 0,75 cd/m? minimo
- Uniformidad global U, 0,40 minimo
- Uniformidad lengitudinal U 0,50 minimo
- Incremento umbrai T/, 15% maximo
- Relacion entorno SR: 0,50 minimo.

Para viales peatonales, de acuerdo con la Tabla 8 de la ITC EA-2 las condiciones del alumbrado
seran las siguientes:

= Numinancia media E,;: 10 lux minimo
- Juminancia minima E,;,: 3 ux minimo.,

« Reducclon de la contaminacién luminica

En cuanto a la clasificacion de zonas de proteccion contra la contaminacidn luminosa, de acuerdo con
la Tabla 1 de ia Instruccién Técnica Complementaria EA-03, toda la localidad queda clasificada como
Zona E3. Por tanto, de acuerdo con ta Tabla 2 de la ITC EA-03, los valores del fiujo hemiesférico
superior Instalado de las nuevas luminarias seran:

- FHS st 15% maximo



Asf mismo, de acuerdo con la Tabla 3 de la ITC EA-03, se evitara la molestia por deslumbramiento
del alumbrado exterior con las siguientes limitaciones:

- luminancia vertical E,: 10 lux maximo

- Intensidad luminosa de luminarias I 10.000 cd maximo

- Luminancia media de fachadas L, 10 ¢dim?

- Luminancia maxima de fachadas Lay: 60 cdim?

- Luminancia max. sefiales y anuncios Lax. 800 cd/m?

- Incremento umbral de contraste T 15% para adaptacion a L = 2 cd/im?

Se cumplirén asi mismo el resto de las instrucciones Técnicas Complementarias del REEIAE.
+ Regulacion de flujos de luz en funcién de horarios

Se mantendran los horarios actuales de reduccion de flujo, Sin embargo, con el sistema proyectado,
la reduccién de flujo se realizard graduaimente tanto en la activacién como en la desactivacion. Se
prevé una regulacion media del 25,8%, muy superior al valor de fa regulacion media actual que,
come ya se ha indicado, es del 14,3%.

« Eficlencia energética de la nueva instalacién
o Reduceldn del consumo de energia eléctrica en alumbrado: 58%
o Calificacién energética de la nueva instalacién: B

d} Balance anual, en términos energéticos y econémicos, de electricidad de las instalaciones
de alumbrado exterior, inlcial y previsto después de la actuacién, y porcentaje de ahorro

estimado

En los cuadros resumen siguienles quedan reflejados los escenarios de la situacion actual del
alumbrado en el municipio y de la situacion futura, asumidas las reformas propuestas, en el qus
pueden observarse las consecuencias energéticas y econdmicas derivadas de su implantacion:
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Balance Inicial:

1 24 4,32 12,347 2.144
2 24 4,32 12,347 2.144
3 47 8,32 23.780 4128
4 261 36,25 103.607 17.988
5 54 13,41 38.328 6.654
6 81 18,39 52.561 9.126
7 110 17,07 48.798 8.470
8 21 2,60 7.145 1.241
9 127 21,05 60.127 10.445
10 18 3,24 9,260 1.608
11 112 19,78 56,564 9.815
i2 123 21,23 60.678 10.535
13 112 20,60 58.878 10.222
14 18 2,14 6.116 1.062
14 1.132 192,62 550.534 95.580

Balance previsto:

1 24 1,70 5.186 900
2 24 1,70 5.186 900
3 47 3,22 9.988 1.734
4 261 13,21 43.515 7.665
5 54 4,97 16.098 2.795
L] 81 8,94 22,078 3.833
7 110 8,42 20.494 3.557
8 21 0,90 3.001 §21
) 127 7,87 256,253 4,387
10 18 1,28 3.889 675
i 112 7,41 23.766 4,122
12 123 7.86 25.485 4.425
i3 112 7.67 24,727 4,293
14 18 0.77 2.568 446
14 1.132 71,93 231,220 40.143
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e) Presupuesto total y desglosado por costes elegibles, inversiéon eleglble y justificacién de
ta cuantia del préstamo solicitado

PRESUPUESTO
1.- Luminarias, lamparas y equipos de encendids .......ccocecvvvervsvenns 452.062,64 €
2.- Cuadros de mando ¥ COMIOL.......cciiiiiiiee et s se e 37.356,20 €
3.- Mano de obra de montaje ... s 42.680,00 €
4.~ Medios AUXIIATES ...c.ccvivieeie s e s ses e essea et e s neteeortees 4.600,00 €
5.- Proyecto tECNICO.......viei e e 11.320,00 €
6.- Direccion factlfativa..........ciii i e 11.320,00 €
SUMA......cciiccnr e 559.338,84 €
T IVA (2190) oot ettt b 117.461,16 €
TOTAL PRESUPUESTO ..ooveeereneienncace brenruners s s frrreens 676.800,00 €

La suma de los importes de gasto en Ingenieria, obra civil y montaje no superan el presupuesto de
adquisicion de los aparatos y equipos para la instalacién de alumbrado. Todos ios conceptos
indicados se consideran financiables ya que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la
actividad a financiar y resultan estrictamente necesarios, en base a la descripcidn de las actuaciones
aportada en esta Memoria. Se Incluye el IVA como costo elegible, v por tanto financiable, debido a
gue no es susceptible de recuperacién o compensacién,

f)  Planificacién en el tiempo de la convocatoria del procedimiento de contratacién piblica,
del tipo de procedimiento, de su proceso de adjudicacién y de fa ejecucion de las
actuaciones y su puesta en servicio

PLANIFICACION

1.- Inicio y acreditacién det procedimiento de contratacion ..., 2,5 meses
2.~ Proyacto tEONIC0.....ocv e s e 4,0 meses
3.- Contratacion completa de la ejecucidn de la reforma.......ccoceeveeeviicnncan, 9,0 meses
4.- Inicio de fa efecucion MateHial. ..ot srre s esereens 10,5 meses
5.- Finalizacion de la gjecucion material ..........cocvvvviivinsniccnionenininn, 21,0 meses
B.- PUBSIA 8N SBIVICID ...iiiiiirieniiiriir st seser et e 22,0 meses

En Villava a 26 de junio de 2015

Fdo.: Jaime Ibahez Iriarte
INGENIERO TECNICO ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA
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ANEXO 1 TIPOLOGIA DE LUMINARIAS EXISTENTES POR CUADRO
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SUSTITUCION DE EUMINARIAS
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PLIEGO DE CLAUSULASADMINISTRATIVA PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DI RENOVACION DEL
ALUMBRADQO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del Presente Pliego ES el establecimiento de las condiciones econémico -
administrativas con arreglo a las cuales ha de levarse a cabo la contratacidn para la
realizacidon de “LAS OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN

VILLAVA-ATARRABIA”, para satisfacer la necesidad de reduccién del consumo
enérgético actual y logra una mejor eficiencia energética, conforme a la siguiente

documentacion técnica:

*  Proyecto eléctrico de Ejecucién, Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para la
gjecucion de las obras de Renovacidn del alumbrade pihblico en Villava-Atarrabia”
redactado por la mercantil CARLOS ROS INGENIEROS S. L. con CIF B-31945769

El érgano competente para llevar a cabo esta contratacidn es el Pleno del Ayuntamiento de
Villava-Atarrabia,

Tendrdn naturaleza contractual este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el
proyecto de ejecucion, y Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)  por lo que deberdn sex
firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario. Asimismo serd de aplicacion la
Resolucion de 28 de abril de 2013, del Instituto para la Diversificacion y el Ahoro de la
Energia, por la que se publica la Resolucién de 24 de marzo de 2015, del Consejo de
Administracion, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de
ayudas para la renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, en cuanto el
contratista deberd facilitar la documentacion necesaria para justificar la realizacion de la

actuacion,

En caso de discrepancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirdn las partes del contrato

EL OBJETO DE ESTE CONTRATO SE CORRESPONDE LOS SIGUIENTES CODIGOS
CPV:

31527269-6 Sistema de alumbrado pubiico

34928530~2-Lémpa1’as de alumbrado publico

4531600-5 Trabajos de Instalacién de sistemas de alumbrado pablico y sefializacién



La actuacion objeto del contrato estd incluida en el Programa de ayudas para la renovacion de
las instalaciones de alumbrado exterior convocada por Resolucion de 24 de marzo de 2015,
del Consejo de Administracion del Instituto para la Diversificacién y el Ahorro energético por
la que s¢ establecen las bases reguladoras de las ayudas y convocatoria del programa de
ayudas para la renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.

2, PRESUPUESTO

El presupuesto méximo total de la obra previsto para este contrato, asciende a la
cantidad de SEISICENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO
EUROS Y OCHENTA Y TRES CENTIMOS, VA EXCLUIDO (619.274,83€) Y CIENTO
TREINTA MIL CUARENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y UN CENTIMOS DE IVA,
(130.047,71 €) QUE HACEN UN TOTAL DE SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

IVA INCLUIDO, (749.322,54 €);

No serdn admitidas las proposiciones econémicas que superen dicho presupuesto,

El presente contrato se financiard con cargo a la partida presupuestaria habilitada al
efecto en el Presupuesto del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, Para la ejecucitn de estd
contratacion el IDAE ha concedido al Ayuntamienfo un préstamo pendiente de formalizar,
deniro del programa de ayudas para la renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior
convocada por Resolucién de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administracion del
Instituto para la Diversificacién y el Ahorro , energética por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas y convocatoria del programa de ayudas para la renovacién de las
instalaciones de alumbrado exterior municipal.

Dada la financiacion del contrato, tanto la adjudicacién como el contrato que se
formalice se someten a la condicion resolutoria del abono por parte del IDAE, de la cuantia
del préstamo concedido para financiar las obligaciones derivadas del contrato. En el supuesto
de que no llegara a formalizarse el préstamo y se resolviera el contrato suscrito, el contratista
no tendrfa derecho a indemnizacion alguna,

Si por causa imputable al contratista deberd procederse al reintegro del importe del
préstamo concedido, este hecho serd causa de resolucién del contrato, estableciéndose que el
contratista deberd indemnizar al Ayuntamiento de Villava-Atarrabia por un importe igual al

del reintegro del préstamo.

Si existiera alguna oferta anormalmente baja se estara a lo dispuesto en el art. 91 de la
Ley Foral de 6/2006 de contratos piblicos.

3. PLAZO DE EJECUCION




Los trabajos deberdn quedar completamente terminados en el plazo mdéximo de SEIS
MESES, a contar desde el dia siguiente al de la notificacién al contratista del abono por parte
del IDAE de la cuantia del préstamo concedido, debido a que la financiacion del contrato, se
realizard con cargo a aquel.

El plazo de ejecucién exacto, vendrd determinado por la oferta que realice el
adjudicatario, que en ningun caso podra exceder de aquel.

Si el contratista no comienza o termina los trabajos en los plazos seflalados, se le
impondrd una penalidad por cada dia natural de retraso, cuyo importe serd determinado a
partir de lo establecido en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

4, CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podran celebrar contratos las personas naturales y juridicas conforie a lo dispuesto en

los articulos 10 a 20 de la Ley Foral 6/2000, de 9 de junio, de Contratos Piblicos.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO
Este contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, inferior al umbral

comunitario,

6. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones:

Criterios de adjudicacién cuya documentacién debe incluirse en el SOBRE N° 2

Valoracién de la Memoria Técnica: hasta un mdximo de 45 puntos.

Se desglosa en los siguientes aparfados:

a) Analisis del Proyecto y deteccion e aspectos a tener en cuenta. Hasta un maximo
de 20 puntos

b) Analisis de tas luminarias e instalaciones Hasta un maximo de. 20 puntos,

¢} Planteamiento de la obta y su desarrotio.: Hasta un méaximo de S puntos,

Quienes liciten deberan obtener un minimo de 22, § puntos de valoracién en la suma
de estos apartados. Quedardn eliminados quienes no obtengan al menos esta
puntuacion de 22, 5 puntos, por lo que en quienes concuira esta circunstancia no les
serd valorada la oferta contenida en el sobre n° 3.



Criterios de adjudicacién cuya documentacién debe incluirse en el SOBRE N° 3

VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA (Hasta un méximo de 40 puntos)

VALORACION CUANDO EL NUMERO DE OFERTAS ADMITIDAS SEA IGUAL O

SUPERIOR A CINCO

La valoracion de las OFERTAS ECONOMICAS se realizara de la siguiente forma
en base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su proposicién

economica.

1.1 Se eliminarén, para el calculo del VALOR PROMEDIO, las BAJAS de las ofertas mds
barata y mas cara. Este valor PROMEDIO se define como fa MEDIA ARITMETICA DE LAS

BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES,
1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignara cero puntos.

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignard ¢l 75% de la puntuacion méxima posible, esto es,
30 puntos.

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR PROMEDIO,

obtendran ademds de los puntos asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de
manera lineal a razén de 1,00 puntos o fraccién proporcional, por cada 1% de diferencia
respecto al valor promedio, hasta un maximo 10 puntos (10%). A partir de ese 10% de
disminucion las ofertas recibiran el méximo de puntos posibles (40 puntos),

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR PROMEDIO,
obtendran la puntuacién de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se
forme entre el VALOR PROMEDIO ( 30 puntos)y el PRESUPUESTO DE LICITACION

{cero puntos).

2- VALORACION CUANDO EL NUMERO DE OFERTAS ADMITIDAS SEA INFERIOR

A
CINCO :
Cuando ¢l mimero de ofertas a valorar en este apartado SEA INFERIOR A CINCO la

valoracion se realizard de la siguiente forma:
2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignara cero puntos.
2.2 El resto de ofertas se valorardn con la aplicacion de la sighiente formula;

Puntuacién OFERTA=Puntuacién MAXIMA x(Baja Oferta / Baja maxima)




Siendo:

Puntuacion oferta = Puntuacion de la oferta

Puntuacién maxima = Puntuacién maxima posible a obtener

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar

Baja mdxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas.

Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas sea inferior a
un 10% el valor de este pardmetro serd 10%

Meioras : 15 puntos
Sc desglosa en los siguientes apartados:

a) Luminarias en pasos peatonales, Hasta un médximo de 8 puntos

La puntuacion a otorgar se asigharden correlativamente  al nimero de los pasos de
peatones que se iluminen de manera igual a los descritos en el proyecto técnico y PPT y que
se sefialan en e} plano adjunto { Anexo 3 ) que deberdn ser iguales del mismo modelo que las
propuestas para el resto de paso peatonales incluidos en el proyecto.
Un punto por cada paso adicional ofertado hasta un méximo de § puntos.

b) Colocacion de proyector en ¢l entorno del Centro Juvenil-Gazteleku: 2 puntos

La mejora consistird en el suministro y colocacién de proyectorde Led de 250 w de
potencia con dptica asimétrica y color a elegir, para alumbrado de zona deportiva, equipo
electronico con funcidn sistema de control integrado en el propio equipo y preprogramado con
5 escalones, compatible con controlador DALI y con hilo de mando y con proteccion contra
descargas eléctricas de hasta 10 kV/5kV. Temperatura de color 4000k, Tecnologia para
optimizar la gestion térmica de los leds. Incluso protector bipolar contra sobretensiones
transitorias de tipo 243 conectado en serie 10 kV / 1OKA (8/20 ps). Cableado interior,
conexionado e instrucciones y accesorios para el montaje, i/p.p. de replanteo, colocacién,
conexionado de acuerdo a indicaciones del fabricante, provisto montaje mediante lira que
perimita el grado de inclinacién indicado por la direccién de obra, pequeiio material y medios
auxiliares, '

La instalacién se completard con caja de fusibles y reforma de los circuitos de
alimentacion que han.de incluir cdble de proteccidn, conexiones, entronque aéreo-sublerrdneo,

completamente instalado,

¢) Servicio de garantia y postventa: 5 puntos

El periodo de servicio garantfa y mantenimiento postventa sin coste Enags
condiciones previstas en la la clausula 23 def Pliego se ofertard conforme al modelo del
ANEXO 1V, '

Se otorgard 1 punto por cada afio adicional al previsto en la cldusula 23 del Pliego
que se oferte. Deberan ofertarse afios completos.



Cuando por la aplicacion de los criterios de adjudicacion seflalados en los pliegos de
cldusulas administrativas particulares se produjera empate en la puntuacién entre dos ¢ mds se
estard a lo dispuesto por el articulo 51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos

Publicos.

7. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacién estard integrada por Jos siguientes miembros;

v Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.

* Vocales:

* D Etor Larraia Oloriz, Concejal del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia
* Doiia Miate Bengoa Concejala del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia

» Dofla Sandra Rdriguez Concejala del. Ayuntamiento de Villava-Atarrabia
*  Don Ruben Oneka Erro Concejal del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia
* Don Catlos Ros ingeniero Redactor del Proyecto y Director de la Obra

*  Don Jaime Ibéficz Iriarte. Ingeniero Asesor Municipal

* Don Jose M" Prada Veldsquez Arquitecto Asesor Municipal

* Don Aitor Garralda Iriarte. Interventor Municipal

¥ Secretario: Don F? Javier Gil Izco Secretario Municipal.

La Mesa de Contratacion tendrd las funciones y actuard de conformidad con lo sefialado por la
Ley Foral 6/2006, teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quorum,
funciones de sus miembros, actas, abstencion y recusacion etc. lo previsto en la normativa que
resulte aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratacion podid solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato.

8, PRESENTACION DE PROPOSICIONES




'

Deberdn presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, o-
en cualquiera de los previstos en la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Comin en el plaze que se sefiale en el anuncio de
licitacion que se hara piblico en el tablon de anuncios del ayuntamiento y en el Portal de
Contratacion de Navarra,

~ Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registios Oficiales que
autoriza el ariiculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiin, deberdn comunicar
este hecho en la forma prevista en el articulo 80 del Reglamento de contratacion al
Ayuntamiénto de Villava-Atarrabia, deniro del plazo méximo de presentacion de
proposiciones. :

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no serd admitida Ja proposicion. transcurridos,
no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en ninglin caso. |
Documentacién a presentar:

Las empresas licitadoras deberdn presentar la siguiente documentacion:
- Instancia de admision a la licitacién conforme al modelo que figura en el ANEXO 1.
- Tres sobres cerrados, identificados en su exterior cada uno de ellos con el nombre vy

CIF de la empresa licitadora y numerados correlativamente (SOBRE N° 1 — SOBRE

N° 2 — SOBRE N° 3). En el interior de cada sobre se hard constar en hoja

independiente su conténido, enunciado numéricamente,

Cada uno de los sobres contendrd los siguientes documentos:

SOBRE N° 1
Se incluird la siguiente documentacion:
1. Documentos acreditativos de la personalidad
a) Para las personas fisicas
* El Documento Nacional de Identidad
b) Para las personas jurfdicas:

*  El Documento Nacional de Identidad y escritura de poder bastante otorgado al
representante,

* Las escritwras de constitucion y sus modificaciones debidamente inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable asi como fotocopia del Cddigo de Identificacion
Fiscal. _ ' '

* En caso de que la proposicién sea presentada por uniones o agrupaciones de
empresas que se constituyan temporalmente al efecto o por empresas que




EJ.

concurran conjuntamente: Se incorporard ademds un escrito en el que conste tal

circunstancia, el porcentaje de participacion de cada wna de las empresas, la

responsabilidad solidaria de todas ellas y el nombramiento de un apoderado tnico
que las represente. Dicho escrito habrd de estar firmado tanto por las diversas
empresas concurentes como por ¢l citado apoderado.

* Las Uniones o Agrupaciones Temporales de Empresas (UTE'S) deberan ser
admitidas por la Mesa de Contratacion, permitiéndose, de conformidad y con los
requisitos establecidos su normativa especifica, que la formalizacién notarial de las
mismas y apoftaciéu documental consecuente se puedan realizar después de la
adjudicacién (en su caso) y antes de la finalizacion del plazo para la firma del
contrato, En todo caso, en ¢l documento inicial de presentacién de ofertas deberd
sefialarse pot las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena
representacion de los agrupados ante el Ayuntamiento.

De acuerdo con el articulo 2.1 y 2.2. del Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril
(BON 57 de 12 de mayo de 2004) por ¢l que se regula el Registro Voluntario de

“Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, la aportacién de la copia del
certificado, obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una declaracion

responsable de su vigencia eximird ai licitador de aportar, respecto a su personalidad y

representacion, cualquier ‘otro documento que al respecto pueda exigirse. Las

certificaciones aportadas deberdn haber sido expedidas con una antelacién no superior

a seis meses a contar desde la fecha de expedicion y hasta la fecha de expiracién del

plazo de preséntacién de proposiciones.

En todo caso, serd preciso acreditar el apoderamiento para el supuesio que la
persona que firme el contrato sea distinta de 1a que presenté la oferta econdmica, de
producirse esta circunstancia.

Certificacion expedida por la correspondiente Tesoreria Territorial de la Seguridad Social,
que acredite que se estd al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social,

Certificado de estar de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del
mismo, especificando: clase de actividad y ambito territorial (municipal, territorial,
estatal),

Certificado, expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de
Navarra, de hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias o, en caso de no
tributar en Navatra, declaracién voluntaria de no tributacién y certificado expedido por la
Hacienda Estatal de hallarse al corriente en las citadas obligaciones.

Justificacion de no hallarse incurso en las causas de incompatibilidad establecidas en el
Art. 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos 6/2006 de 9 de junio y en ¢l 229 de la Ley
Foral de Administracion Local.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional: |

v' Solvencia econdmica o financiera:




Todoe licitador deberd acreditar la solvencia econémica y financiera para la ejecucion
del contrato, entendiendo por ella la adecuada situacién econdmica y financiera de la
empresa para que la correcta ejecucion del contrato no cora peligro de ser alterada por
incidencias de caracter econdmico o financiero. En ¢l presente contrato fa ac1edztac10n de
esta solvencia se realizard mediante alguno de los siguientes medios;

Una declaracion sobre el volumen de negocios en ¢l dmbito de actividades
objeto del contrato, referida como maximo a los tres Gltimos ejercicios
disponibles en funcion de la fecha de creacidn o de inicio de las actividades del
candidato o licitador, debiendo ser el volumen de negocios de cada afio - en el
dmbito de actividades objeto del contrato - igual o superior a 500.000 curos.
Declaracion formulada por una entidad financiera sobre la solvencia econdmica
y financiera de la empresa para la ejecucion del conirato.

v" Solvencia técnica o profesional:

De conformidad con lo previsto en el articulo 14 de la Ley Foral de Contratos Publicos
6/2006 de 9 de junio, la solvencia técnica o profesional serd acreditada medlante la
presentacion de los siguientes documentos:

Relacion de al menos 2 obras de renovacion de redes de alumbrado realizadas en el
curso de los cinco Gltimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucion de las
mismas donde conste ef promotor, el importe , la fecha y el tugar de ejecucion de la
obra.

Compromiso de disposicion de Personal (Técnico, encargados y resto de personal)
para ta ¢jecucion de estas obra,

a,

Se presentard curriculum vitae del Jefe de obra y encargado o encargados
expresando su titulacion y experiencia contrastada en obras similares. Se
indicard la relaciéon contractual con la empresa, de forma que si no estdn en
plantilla se presente como conirato de colaboracién para esta obra, indicando
claramente la dedicacion a ella ( permanente y exclusiva, parcial....) durante ia
ejecucidn de los trabajos,

Empresas subcontratistas y colaboradores. Se debera indicar claramente la relacion
de los proveedores, subcontratistas, empresas auxiliares y colaboradores que vayan
a actuar en la obra con presentacién de carta de compromiso, Una vez formalizado
el contrato se admitird la subcontratacién de prestaciones accesorias al objeto
principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

Comunicacion por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el

adjudicatario del contrato y su subcontratista,
Que el importe de las prestaciones objeto de subcontratacién no excedan del 50
por 100 del valor estimado del contrato.



= Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea
unas condiciones de pago més desfavorables que las sefialadas en la Ley Foral
para ¢l abono del precio a los contratistas

*  Que el subcontratista presente una declaracion de no enconirarse incurso en
causa de exclusion para coniratar, '

En este caso de subcontratacidn en gjecucion de obra, ¢l adjudicatario debera

acreditar la solvencia técnica o profesional y econdmica o financiera propia de los |

subcontratistas en los términos dispuestos por el presente Pliego.
Disposiciones comunes:

- 8i por una razén justificada el licitador no se encuentra en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, podrd acreditar su solvencia econdmica y
financiera por medio de cualquier otro documento que la entidad contralante
considere adecuado. En este c¢aso, se atenderd a la concurrencia o no de los
requisitos materiales de fondo.

- Para acreditar su solvencia los licitadores podrdn basarse en la solvencia de
otras empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tengan con ¢llas,

- En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se
podrdn tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y
cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicidn los
medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucidn de
contratos.

- En cuanto a las empresas vinculadas, se estard a lo dispuesto en el articulo 16
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

8. Licitadores exiranjeros En el caso de las empresas no espaiiolas de Estados miembros de
la Unidén Europea o del Espacio Econdémico Europeo en que la legislacion del Estado
respectivo exija la inscripcidn en un registro profesional o comercial, bastard la
acreditacion de la inscripeidn, la presentacion de una declaracion jurada, con ameglo a las
condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas,

Deberdn aporfar una declaracién sometiéndose a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales de Navarra, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante. '
Deberdn presentar toda su documentacion traducida al castellano,
Todos los documentos anteriores deberan ser originales. Si se presentan copias o
fotocopias de los mismos, deberdn estar autenticadas notarialmente o compulsadas por una

administracion phblica.

9. Resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia para la licitacion por
el 2 por 100 del presupuesto de licitacion (12385,49 euros)
. Dicha garantfa habra de ser constituida mediante alguna de las signientes formas:




A.- En metélico, en valores piiblicos o en valores privados, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas. La garantia constituida en metalico deberd
depositarse en la cuenta que el Ayuntamiento tiene abierta en Caja Rural de Navarra.

B.- Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los
Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y
Sociedades de Garantfa Reciproca autorizados para operar en Espaila, y presentado ante el
correspondiente drgano de contratacion, que deberdn reuniv las siguientes caracteristicas:

El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
orden, divisién y excusion y pagadero al primer requerimiento del Ayuntamiento de Villava
El aval serd de duracién indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de
Villava resuelva expresamente declarar la extincion de la obligacion garantizada y la
cancelacion del aval.

C.- Mediante contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo
de caucién, debiendo entregarse el certificado del contrato al correspondiente érgano de
confratacién. Dicha garantia surtird efectos hasta que el Ayuntamiento de Villava autorice
expresamente su cancelacion y devolucién, '
Tanto el documento de aval bancario como el de seguro de caucidn deberdn presentarse
debidamente bastanteados por los servicios juridicos del Ayuntamiento de Villava.

Esta garant{a provisional serd devuelta a los que no resuiten adjudicatarios una vez se
produzca la propuesta de adjudicacion definitiva del contrato, quedando retenida para el
adjudicatario hasta la constitucién de la garantia definitiva.

El adjudicatario, deberd acreditar, en el plazo de quince dias desde la notificacién de la
adjudicacion definitiva y con cardcter previo a la firma del contrato, y de la misma forma que
fa seftalada anteriormente garantia définitiva correspondiente al 4% del importe de

adjudicacion definitiva.

SOBRE N* 2

Se incluiran aquellos documentos que sean precisos para la valoracidn de los criterios
que dependan de un juicio de valor.

En particular debers incluirse la documentacion que el licitador estime necesaria para
que la Mesa de contratacién pueda conocer y valorar su propuesta, En concreto, y con cardcter
no exhaustivo ni excluyente, deberan tratarse los siguientes aspectos:

Memoria Técnica

La misma consistird en una Descripcién general de la actuacidn, al objeto de justificar el
cumplimiento del REBT y del REEIAE. La descripeiént deberd contener, ademds, la
documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos de las luminarias a instalar
conforme al articulo 2.2 def PPT; los estudios luminotécnicos de situaciones tipo con las



prescripciones recogidas en el proyecto y PPT; la obra civil asociada asi como la
programacién de todos los trabajos objeto de la actuacion, Y deberan cnstar los tres

apartados siguientes:

A) Analisis del Proyecto y deteccion de aspectos a tener en cuenta. Informe de
analisis del proyecto, indicando en su caso , los errores detectados tanto graficos
como de medicién o descriptivo, Asi mismo se realizard un andlisis y en su caso
propuesia sobre al actuacion a realizar para la iluminacion de las aceras de la
Avenida Serapio Huici en el tramo comprendido entre la Calle Bidaburua al limite
con Burlada.

B) Analisis de las luminarias ¢ instalaciones

» Fichas resumen de cdlculos y clasificacion energética
- Estudio energético de la solucion propuesta..

Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacion} o similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus
procesos de fabricacién referentes a la
actividad objeto de contratacion (luminarias suministradas) estdn certificados con la ISO
9001-2000,

- Documentacion téenica de los equipos:

o Certificado de marcado CE de las luminarias, componentes y deldispositivo de alimentacion
y controt (driver): Declaracion de Conformidad.

o Certificado ENEC que acredite el cumplimiento de la norma UNEEN 60598 de requisitos de
seguridad en iodas y cada una de las luminarias de alumbrado piblico propuestas.

o Certificado emitido por el fabricante o distribuidor de la luminaria donde se indique
expresamente la duracion de la garantia y de la vida (til de la luminaria y sus componentes,
las condiciones que regiran la garantia, cumpliendo las condiciones marcadas en el
documento “Requerimientos écnicos exigibles para luminarias con tecnologia Led. de
Alumbrado exterior” (Rev. 3-120815)editado por el IDAE y_ el Comité Espaiol de
[luminacién,

o Certificado del Fabricante, distribuidor o instalador de estar inscrite en un SIG (Sistema
Integral de Gestion de Residuos).

o Certificado que incluya que las fotometr{as de las luminarias con las que se han realizado los
cdiculos aportados se han realizado conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN 13032 y
rEN 13032-4,

o Documento acreditativo emitido por el fabricante de luminarias haciendo constar que
disponen de los certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada sobre la luminaria y
componentes (articuio 7 del documento “Requerimientos técnicos exigibles para luminarias
con tecnologia Led de Alumbrado exterior” (Rev 3- 120815) editado por el IDAE y el Comité
Espafiol de Tluminacion). '

El Ayuntamiento podrd requerir al adjudicatario la aportacion de los certificados ensayos,

Se advierte expresamente que es requisito imprescindible para considerar la oferta valida la
presentacion de toda la documentacion contenida en esta cldusula, excluyéndose del proceso
de adjudicacién la oferta que no contenga dichos documentos.



Se valorard de forma argumentada y justificada en funcién de las caracteristicas de cada
oferta, de las soluciones propuestas y del detalle de la descripeion de la actuacion,

C) Planteamiento de la obra y su desarrolio, métodos constructivos a emplear, descripcién de
proveedores, cartas de compromiso de los suministradores, ete. posibles interferencias con

otros servicios

Estado de la obra civil existente, cuadros de mando, etc.

Problematica de ejecucion que pueda suscitar la obra, Trafamiento de las afecciones al trafico
peatonal y rodado; en su caso estudio de las necesidades de cortes de trifico con detalle de
calles, liempo, ete; atecciones a los accesos peatonales y rodados a locales y viviendas; en su
caso afecciones a infraestructuras y redes de servicio; seiializacidn. Medios a emplear en
estos aspectos. Mantenimiento del servicio de alumbrado durante el trascursos de la obra;
tratamiento de adecuacién de fachadas tras la desinstalacion de las luminarias v cableados
existentes.

Organizacién de la obra y de los medios a emplear (maquinaria y medios auxiliares).
Capacitacion (curriculums del personal técnico) y organizacién del personal (organigrama),
llegando al detalle de las cuadrillas de operarios a emplear, asi como su categorfa profesional.
Planning de las obras (por unidades de obra y por tramos de calles). A partir de la descripcién
de las obras proyectadas que recoge el proyecto: Fases, proceso y desarrollo del conjunto de la
obra para el cumplimiento del plazo mdximo de ejecucidén previsto en el pliego de
condiciones, desglose de la inversidn por semanas con referencia al importe de la licitacion,
Situacidn propuesta para las zonas de acopios y casetas de obra.

Plan de atencién durante el plazo de garantia, para atender las incidencias o ajustes que se
puedan requerir en la instalacion, especificando: Organizacién, estructura de los equipos,
sistema de contacto con la Administracién, tiempos de respuesta, clasificacion de las

incidencias, etc,
Este Servicio tendrd cardcter contractual, y serd vinculante para el adjudicatario, detrayéndose

en su caso el importe de éste de la garantia definitiva,

En este documento de Memoria Téenica, no se hard referencia alguna a Ias unidades que
pueden ser objeto de mejora, las cuales deberdn incluirse en el sobre n® 3.

SOBRE N° 3.

Contendra la oferta econémica y los documentos relativos a los criterios de valoracidn,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicacién de una férmula. Se incluiran
en este sobre los siguientes documentos:

- La Oferta econdmica: Se presentard conforme al modelo que figura en el ANEXO 2,
No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto
sefialado en la cldusula 2 del presente Pliego.

- Plazo de ejecucidn de las obras, indicado en dias naturales.

- MEJORAS, que se presentard conforme al modelo del ANEXO 3



Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en el anuncio de la licitacidn,

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsio en el pliego de
cldusulas administrativas particulares, y su presentacion supondrd la  aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, asf como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

Las proposiciones serdn secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal cardcter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en ptiblico de las mismas,

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion, La proposicién econdmica
se presentard en caracteres claros o escrita a maquina y no se aceptardn aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que Ia Mesa de
Confratacidn estime fundamental para considerar la oferta. En casos de no comespondencia,
prevalecerdn las cantidades en letra respecto de las cifras.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si o ha hecho
individualmente o figurar en mds de una union temporal. La infraccion de estas normas dara
lugar a la no admisidn de todas las propuestas por é{ suscritas.

9. APERTURA DE PROPOSICIONES

En acto interno, la Mesa de Contratacidn procederd a la apertura y andlisis de la
documentacién contenida en el SOBRE N° 1 calificdndola, valorando la solvencia econémica
y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admision de los licitadores que hayan
presentado en tiempo y forma la documentacién exigida, De conformidad con lo preceptuado
en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, si se
observasen defectos en la documentacion preseniada o se considerase incompleta, se
comunicara por correo electrénico este hecho concediéndose un plazo de cinco dias naturales
para su posible subsanacion, debiendo presentarse la documentacion requerida en el Registro
del Ayuntamiento de Villava-Atairabia.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacion procederd a la
apertura de ¢! SOBRE N° 2 de los licitadores admitidos, documentacién que sera estudiada
con ¢l fin de otorgar los puntos conforme a los criterios de adjudicacién. Si alguna oferta
presentada adolece de oscuridad o de inconcrecidon se podrdn solicitar aclaraciones
complementarias. Efectuada la valoracidn, se publicard en el Portal de Contratacién de
Navarra con al menos 72 horas de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica del
SOBRE N° 3 (que deberdn contener la oferta econdmica,) con anterioridad a la misma, se
comunicara a los asistentes el resultado de la valoracion efectuada por la Administracion a la
documentacion contendida en el sobre n® 2,

Si existiera alguna oferta anormalmente baja se estard a lo dispuesto enel art. 91 de la

Ley Foral de 6/2006 de contratos piblicos.

180, ADJUDICACION




Se efectuard propuesta de adjudicacion en favor de la proposicidn que mayor
puntuacion obtenga, segin los criterios expuestos en el Pliego. El érgano de coniratacién,
previos los informes técnicos correspondientes, adjudicard el contrato a la proposicion més
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender
exclusivamente el valor econdmico de la misma, y sin petjuicio del derecho a declarar desierta
la Hicitacion que debera ser debidamente motivado. '

El sobre N° | de documentacién administrativa de los licitadores que no resulten
adjudicatarios podra ser recogido por las mismas en el plazo méximo de tres meses a contar
desde la nolificacion de la adjudicacion a éstas. Quienes en el plazo seilalado no retivasen su
documentacion, se entenderd que renuncian a su recuperacién decayendo, por tanto, su
derecho a ello, y procediendo el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia a su destruccion y
posterior reciclaje, para lo que no se requerird comunicacion previa,

11 GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA Y REAJUSTE DE LA MISMA

Para concurrir a la licitacion se exige garantia provisional del 2% del importe del contrato

en la forma sefialada en la clausula octava.

El adjudicatario, dentro de los QUINCE DiAS NATURALES siguientes a la notificacion
del acuerdo de adjudicacion, deberd presentar una garantfa definitiva por el importe
correspondiente al 4% del precio de adjudicacion del presente contrato, en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 95.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, , ' :

La garantia habrd de constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) En metalico, en valores publicos o privados avalados por el Estado, Comunidad
Auténoma, por la Administracién contratante o por alguna de las entidades
refacionadas en la letra siguiente, con sujecibdn, en cada caso, a las condiciones que
puedan reglamentariamente establecerse,

b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los
Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia
Reciproca autorizados para operar en Espaiia,

¢) Por contrato de seguro de caucién celebrado con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de caucion, en la forma y condiciones reglamentarias.

El deposito en metdlico se efectuard en Depositaria Municipal.

En el caso de emplear aval bancario, éste lo serd con responsabilidad solidaria y con

renuncia expresa al beneficio de excusion al que se refiere ia Ley 525 de la Compilacidn del

Derecho Civil Foral de Navarra. Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales

de Contratistas o entidades Aseguradoras, habrd de acreditarse documentalmente que la
Entidad que otorga el Aval estd legalmente capacitada para garantizar con eficacia Contratos
del Estado.




En el caso de utilizarse contrato de seguro de caucidon con entidades aseguradoras

autorizadas para operar en el ramo de caucidn, serdn requisitos imprescindibles la inclusién en
la pdliza de los siguientes requisitos y condiciones: '

a,

b,

Tendrd la condicion de tomador del seguro el contratista y la de asegurado el
Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. )

La falta de pago de la prima, sea dnica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el conlrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales de Coniratistas o
Entidades aseguradoras habrd de acreditarse documentalmente que la Entidad que otorga
el aval estd legalmente capacitada para garantizar con eficacia contratos del Estado y que
la misma se haya reconocido expresamente por el Gobierno de Navarra.

12, CONTRATO

El contrato se formalizard, atendiendo a las previsiones de la Ley Foral de Administracién

Local en documento administrativo. A fal efecto, el adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion ¢n el plazo de 15 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion.

L.

En su caso, escritura piblica de formalizacidén de la unién de empresas constituidas
temporalmente para licitar conjuntamente, si la obra resultase adjudicada a alguna de
dichas uniones,
Justificante de haber prestado la garantia definitiva a2 que hace referencia el presente
Pliego.
Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de occtubre. Dicho Plan debera ser aprobado por el
Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las obras.
El adjudicatario estara obligado a contratar una poliza de seguro con las coberturas
minimas y particulares suficientes para cubrir adecuadamente los riesgos de la obra,
figurando como asegurados el propio contratista, los subcontratistas que participan en la
Obra, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y el Director Facultativo; la cobertura
temporal serd al menos de un 20 % adicional al plazo ofertado de ejecucion de la obra.

En todo caso, serd preciso acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona

que firme el contrato sea distinta de la que present la oferta econdmica, de producirse esta
circunstancia,

13, INICIO DE LAS OBRAS




Con caracter previo al inicio de las obras se procedera, a llevar a cabo sobre el terreno
las comprobaciones del replanteo deé la obra, debiendo asistir el coniratista al levantamiento
del acta que se extenderd antes de quince dias desde la notificacion de la adjudicacion.

El plazo de ejecucion se computard, en todo caso, a partir de la firma del acta de
comprblbacic’m del replanteo,

De forma previa al inicio de las obras, el contratista deberd ajustar el planning de obra
detallado en su memoria técnica a la reduccién del plazo de ejecucion de las obras que, en su
caso, hubiera podido introducir, Este planning ajustado se entregard al ayuntamiento y a la
Direccion técnica y servira de base para el seguimiento de las obras y el control de los plazos
parciales y totales, No obstante, el Ayuntamiento - por medio de la direccién facultativa —
podrd introducir modificaciones o exigir el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato,

14, EJECUCION Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

La contrata comprende las obras seflaladas en el proyecto. Los trabajos se ejecutaran
con arreglo al proyecto y sus Prescripciones Técnicas a este pliego, al planning de obra -
ajustado por el contratista a las fechas concretas de ejecucion - y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda dictar la Direccidn Facultativa de la obra. |

Una wvez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan swigir entre la
Administracion y el contratista serdn tramitadas y resueltas por la primera a la mayor
brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.

15. RECUSACION O AMPLIACION DEL PERSONAL

El contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su
categorfa, que a juicio de la Direccién Facultativa de la obra no cumpla con sus obligaciones
en la forma debida, pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicacién a los trabajos de la obra
de nuevo personal, incluso téenico, que deberd recibir ¢l visto bueno de dicha Direccidn, en
los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra
para realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. -

16, CONSIDERACIONES DE INTERES A TENER EN CUENTA POR EL

CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd plantear y resolver las distintas problematicas que se presenten en la

ejecucion de las obras; de forma meramente enunciativa, se seiialan las siguientes;

® Deberd adoptar las medidas que en su caso le puedan ser indicadas desde la direccidn,
técnica, en cuanto a afecciones existentes en la zona de actuacion al inicio de cada una de
las distintas fases de obras, La disposicién de personal destinado a seitalizar, si fuera
solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulacién, deberd ser a cargo del contratista.

* Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento ¢l normal funcionamiento de
la actividad de vecinos y comercios del entorno; reduciendo al méximo las afecciones al




trafico tanto peatonal como rodado y los riesgos en edificios piblicos o privados; cuidando
especialmente los accesos a portales y locales comerciales en el dmbito de la obra; v
permitiendo y coordinando las habituales labores de carga y descarga. En ningim momento
los acopios, almacenamiento, (rabajos de obra y tareas de carga y descarga de la misma
impedird el movimiento y accesos de los vecinos y comerciantes de la zona.

*  Debera prestarse especial cuidado con los elementos de proteccion y vallas de seguridad,
dado que la obra se va a desarrollar en una zona con movimiento peatonal

17. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MATERIALES QUE SE RETIRAN

Con cardcter previo a la instalacion, colocacion o empleo de los materiales, deberd el
contratista mostrarlos a la Direccion Facultativa y al Ayuntamiento para su aprobacion, o
recabar previamente de ésios la informacidn necesaria sobre la calidad de los materiales a

emplear,

18. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucidén y conservacion de las
obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la obra y materiales hayan sido examinados
o reconocidos por la Direccidon Facultativa de la obra, Advertida en la obra errores o vicios en
la ejecucién, no adecuacion al proyecto o a las calidades requeridas, ¢l coniratista debera
demoler la obra asf ejecutada y rehacerla hasta dejarla a compieta satisfaccidn de la Direccién
Facultativa de la obra corriendo con los gastos de estas operaciones,

19. RECEPCION DE LAS OBRAS
Al acto de recepcion de las obras concurritd un facultativo designado por la

Administracion y en representacion de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista o su representante, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. Si se
encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico
designado por la Administracion y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantfa. Cuando las obras no se
hallen en estado de ser recibidas se hard constar asf en el acta y el Director de las mismas
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo de
veinte dias naturales para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutard
por ¢l Ayuntamiento con cargo al contratista, Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcion en
plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevard consigo la imposicién de penalidades
por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legisiacién aplicable. Con
independencia de la imposicion o no de penalidades si al proceder a recibir las obras estas no
se encuentran en buen estado se prorrogard el plazo de garantia sin coste para el Ayuntamiento
y con obligacién de conservar y reparar todas las obras por el tiempo que medie entre la
recepcion con deficiencias a subsanar y la suscripeién nuevo acta en que conste que todas las



obras estdn en condiciones de ser recibidas, Ello supone ademds de una consecuencia 1égica
del cumplimiento parcial una penalidad de vencimienio objetivo, no debiendo mediar mds
audiencia que la propia existente en el momento de la suscripeidn del acta de recepcién con

deficiencias a subsanar. El contratista deberd facilitar durante el plazo de garantia el trato con.

la propiedad oftreciendo una respuesta inmediata a los requerimientos municipales de forma
verbal e incluso material — contestacién escritos, enirega documentacién (planos,....),
designando una persona a este fin, De no sefialarse nada se entendera que el representante ante
el Ayuntamiento por parte del contratista coincidird con el suscribiente de la proposicién. El
contratista entregard las obras en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita su
comienzo de utilizacién, sin que pueda recibirse la obra incumpliéndose este requisito. Los
gastos que de ello se deriven serdn a cargo del confratista y se entienden repercutidos en las
unidades de obra.

20. MEDICION DE LAS OBRAS
Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia

del contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por el divector de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto.

No tendra derecho el contratista a reclamacién alguna si las unidades de obra gjecutada
resultan en mayor o menor nimero que las consignadas en presupuesto, abondndose las que
arroje la medicidn a los precios del presupuesto, con la variacion aceptada en su oferta.

21. ABONO DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION
Las obras se abonaran en certificaciones mensuales extendidas por la direccion de

obra, en concepto de pagos a buena cuenta de la liquidacién final y que se deduciran de ésta.
El pago de cada certificacion se realizard en un plazo no superior a treinta dias naturales
contados desde la expedicion de la certificacion de obra. Antes de proceder al abono de la
liquidacién final, la empresa constructora deberd suscribir la misma, considerdndose que,
desde ese momento, renuncia a toda accién para reclamar otros derechos que le hubieran
podido corresponder durante el plazo de ejecucion de las obras.

22. REVISION DE PRECIOS
El contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. No habrd lugar a ninguna

revision de precios, dado el plazo en que ha de ejecutarse la obra y los caracteres de ésta, por
lo que los licitadores deberan tener especialmente en cuenta esta circunstancia en la licitacién
y en la posterior gjecucion contractual, no teniendo derecho alguno a formuiar reclamacion de
revision de precios o cualesquiera otra con distinta denominacién y la misma finalidad.

23. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA



El plazo de la garantia v del servicio postventa serd de CINCO ANOS a contar desde
la recepcién de las obras, Salvo en el caso de que el contratista ofertase un mayor plazo
adicional de garantia, tal y como se indica en la cldusula sexta apartado de mejoras Durante el
plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en la
obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos. Efectuado un requerimiento de subsanacién de defectos en fase de
garantia de las obras éste debera ser cumplido de forma exacta ¢ inmediata pudiendo en otro
caso, y sin mayor imimacién, pudiendo en otro caso ¢ste Ayuntamiento proceder a la
ejecucion directa de las mismas con cargo al adjudicatario, pudiendo exigir provisionalmente
de aquel la cantidad a cuenta prevista para la ejecucidén de las obras procedentes con caigo a la
garantia, por compensacion o incluso por apremio sobre el patrimonio en caso de ﬁnpago.
Todos los gastos de conservacién y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos
y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante ef periodo de garantia serdn de cuenta
del contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccidn Facultativa de la obra o de
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos advertidos, se hara
por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no resultase suficiente, con los
bienes del contratista. Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se
ejecutaran por la Administracion y a costa del contratista los {rabajos necesarios para evitar el
dafio.

El servicio postventa contempla un tiempo maximo de respuesta de 24 horas ante la
comunicacidn por parte del ayuntamiento de la deficiencia o averia y su reparacién en cf
plazo méximo de tres dias naturales a contar desde que se efectue la comunicacion, siempre y
cuando al deficiencia o averfa sea imputable a Ia ejecuéi(')'n de fa obra.

24, RESOLUCION DEL CONTRATO |
Las reglas que regirdn la resolucion del contrato seran las recogidas en los articulos

121 y siguientes de la Ley Foral 6/2606, de 9 de junio, de Contratos Piblicos.

25, DANOS A PERSONAS, INSTALACIONES O BIENES. RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
El contratista serd responsable de todos los dailos, directos e indirectos, que con

motivo de las obras se causen a las personas o en instalaciones, edificios o bienes de cualquier
clase, tanto de particulares como pablicas.

Consecuencia de lo anterior, todos los dafios o perjuicios que se causen al

Ayuntamiento como consecuencia de la ejecucién del contrato, serdn responsabilidad del
contratista. :
Por tratarse de una obra subvencionada, el contratista responderd de los perjuicios que
se deriven para el ayuntamiento por la pérdida de la subvencidn como consecuencia del
incumplimiento de los plazos de ejecucion; en este caso el importe de la indemnizacion se
corresponderd con el de la subvencién concedida,




Debe hacerse especial referencia también, a la necesidad de indemmizacion de los
daiios producidos en su caso en edificios piblicos o privados, siendo prioritario el pago y
diligencia en mayor medida si cabe que en el resto de supuestos. El contratista responderd del
cumplimiento del conirato con la garantia prestada, con la obra ejecutada y no percibida, con
los materiales acopiados y, si llega el caso, con sus bienes, Todo lo anterior conforme a lo
dispuesto por ¢l articulo 101 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Pablicos, De
otro lado, si la obra se aruina con posterioridad a la expiracién del plazo de gavantia por
vicios ocultos de la construccién, el contratista responderd de Jos daitos y perjuicio s en los
términos previstos en la legislacién vigente.

26, PENALIDADES
Si el contratista no curnple con algunas de las condiciones y requisitos sefiatados en el

presente Pliego o en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Coniratos Pflb!icps, el
Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podrd imponer las sanciones que
correspondan,

A efectos contractuales se cousiderard falta sancionable toda accidn u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley
Foral 6/2000, de 9 de junio, de Contratos Publicos,

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dard lugar a
la incoacion, por el Organo de Contratacion, del oportuno expediente, en el que se dara
audiencia al mismo con cardcter previo a su resolucién, pudiéndose imponer las
penalizaciones que a continuacién se determinan, que serdn deducidas de la siguiente
certificacion que se expida en la ejecucion del conirato.

Las Faltas por incumplimiento de plazos parciales o total, Se sancionardn conforme a
lo dispuesto en el articulo 103 de Ia Ley Foral 6/2006 de Contratos Piblicos

27, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS, CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE
DISPOSICIONES LEGALES.

El contratista queda obligado al pago de cuantas contribuciones, impuestos, anuncios,
seguros, etc., correspondan o hayan sido provocados por la contrata, incluso el impuesto sobre
el valor affadido, sin perjuicio de la repercusion de éste conforme a las normas dictadas por ol
Gobierno de Navarra. La empresa constructora se compromete a cumplir fa normativa relativa
a seguros obligatorios, contratos y accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de
enfermedad y demds disposiciones de cardcter social, administrativo o fiscal que puedan
afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, tanto si se trata de
disposiciones del 4mbito de la Comunidad Foral de Navara, legislacion local, legisiacién
basica del Estado o Directivas Comunitarias,



28. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO E INFORMACION SOBRE EL
CONTRATO _

‘El Organo de Contratacién ostenta entre ofras las premogativas recogidas en los
articulos 32,2, y 100 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piblicos.

29, REGTMEN JURIDICO _
Fl presente conlrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego

de Clausulas Administrativas Particulares. En lo no previsto en este condicionado ‘serd de
aplicacién la Ley Foral 6/1990, de la Administracién Local de Navarra, ta Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Publicos y demds normativa aplicable.

30. RECURSOS Y JURISDICCION
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la

ejecucion del contrato y de la interpretacién de las disposiciones del pliego serdn resueltas en
primer término por ¢! Organo de Contratacién, contra cuyas resoluciones podrd interponerse
optativamente uno de los siguientes recursos:

- Recurso de reposicién ante el 6rgano del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia que
adjudique la presente licitacién, en el plazo de un mes a partir de] dfa siguiente de la

notificacién o, en su caso, publicacion del acto que se recwra.

- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarmra en el plazo del mes
siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra,

- Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Sangtiesa en el plazo de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a la
notificacién o publicacion del acto que se recurra,

Villava-Atarrabia, Julio 2016



ANEXO N° 1
INSTANCIA DE ADMISION A LA LICITACION

Dan/Doita , mayor de edad, provisto de D.N.I. nim.

, cont domicilio a efecto de notificaciones en
calle_ n’ , en represenlacion (si procede) de
con domicilio en

calle n° , NIF
teléfono Fax E-mail
bajo su responsabilidad

DECLARA:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, el licitador que suscribe/en cuyo nombre suscribo, cumple
las condiciones exigidas para contratar por los articulos contenidos en el Titulo Preliminar,
capitulo II, Seccidn 1* de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Coniratos Publicos, el
articulo 54.1 de la citada Ley Foral y con lo dispuesto en el articulo 229 de la Ley Foral
6/90, de la Administracién Local de Navaira, asi como con el Pliego de Condiciones que
rige la presente contratacion,

2. Que consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para
practicar las  notificaciones  correspondientes, en la direccidon  electrénica

3. Que enterado de la convocatoria para adjudicar mediante procedimiento abierto, del

CONTRATO DE OBRAS que tiene por objeto la “RENOVACION DEL ALUMBRADO
- PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA” me comprometo a realizarlo con estricta

sujecion al proyecto con todos los documentos que lo integran y al pliego de condiciones
econdmico - administiativas los cuales acepto integramente sin salvedad alguna.

4, Que, a los efectos de admision en el procedimiento de adjudicacién del contrato,
acompaiia a esta instancia la siguiente documentacion:
» Sobre N° |
= Sobre N° 2
= Sobre N° 3

Por o expuesto,




SOLICITA:

Que, teniendo por presentada esta instancia y los documentos que se acompafian a la
misma, sea admitido/a al procedimiento abierto convocado para adjudicar el CONTRATO DE
OBRAS que liene por objeto la RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN

VILLAVA-ATARRABIA.

En a de de 2016,
FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA/ ATARRABIA



ANEXO 2

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don/Dofia , mayor de edad, provisto de D.N.I. ntim,
, con domicilio a efecto de notificaciones en
calle n° , en representacidn (si procede) de
con domicilio en
calle n® |, NIF

_ patticipo en el precedimiento
abierto, para la adjudicacién del CONTRATO DE OBRAS que tiene por objeto la
“RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA”
comprometiéndome a ejecutarlas con estricta sujecion al proyecto, presupuesto vy al resto de
documentos que lo integran asf como al pliego de condiciones econdmico - administrativas,
los  cuales conozco y  acepto  integramente, en la  cantidad de

EUROS
C €) _ , més el 21% de
IVA EUROS
( €), lo que hace un precio total de -
EUROS ( €} y % de baja sobre el precio de

licitacion del

En a de de 2016,

FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD

SR, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA/ ATARRABIA



ANEXO 3 MODELO DE COMPROMISO DE MEJORA

D./D? con DNI n.* , ¢n noinbre propic o en
representacion de , con CIF n° ,
con domicilio a efectos~  d¢”  notificaciones en

C/ n® (CP )

Manifiesta y acepta el compromiso si resultase adjudicataria definitiva del contrato de
gjecucion de las “RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-
ATARRABIA” y asumiendo todas las clausulas del mismo, SUSCRIBE LA PRESENTE
DECLARACION RESPONSABLE, de REALIZAR LAS SIGUIENTES MEJORAS

N® de pasos de peatones que se iluminan de los que se sefialan en el plano adjunto  de manera
igual que los de obligatoria ejecucién incluidos en el proyecto

Sefialar el numero de pasos (en letra y numero)......... PO

Suministro y colocacién de proyector de Led de 250 w de potencia con dptica asimétrica y
color a elegir, para alumbrado de las caracteristicas seiialadas en el Pliego. ( indicar con un
CIRCULO la opcidn elegida:

SI NO

Plazo de garantia y servicio postventa adicional ofertado SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO

Plazo de garanils v servicio postventa | Sefialar con una
adicional ofertado SN COSTE PARA | X la casiila que corresponda de esta
EL AYUNTAMIENTO columna

| ofo

2 anos

3 aitos

4 afos

5 mlos

En ,a de de 2015
Fdo:

SR, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA / ATARRABIA
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EJU0A Prgne PEATDMALES

RELACION DE PASOS DE PEATONES OBJETO DE MEJORA

Los pasos de peatones cuyo clumbrade, en igudles condlelones que los ya Incluidos en
al proyacto, es objeto de mejora son ios sigutentes:

Paso 1.
Paso de peatones en el ciuce entre o/Los Eras v ¢/Karrobide (el situado rdss préximo a

la Avda, Pamplona),
Dos senlides de clrculacian.

Paso 2.
Paso de peatones en el criuce enlre cfAgustin Garcia v c/Karreblde (el situado mds

proximo ala Avda. Pamplona),
Dos sentidos de circulacién,

Paso d.
Paso de peatones en el cruce anire c/Olanpea v c/;(or!obide (el situodo mds prédmo

a la Avda, Parmplona),
Dos sentides de circulacién,

Paso 4,
Paso de peatenss en la ¢f/Ezkaba (el situado en el acceso a la rotondo).

Lin sentido de circutaclan.,

Paso §.
Paso de peatones en la ¢ffermin Tirapu (el sn‘ucdo an sl acceso d la rolondah,

00s sentidos de clrculacién,

Paso 6,
Paso de peatones en la o/Bldabuua (el situado hacia la mitad de la calle, que se

encuentia slevado),
Dos sentidios de clreuioclon, separados por medlana,

Paso 7, . :
Paso de peatanes en e ciuce entre o/Kaskalleta y ¢/ Andreszar,
Dos seniideos de clrculacldn, separades por mediana,

Paso 8, . )
Paso de peatones en la c/Andreszar (ef situado en el acceso d a rotonda).

Dos senlidos de circulacian, separados por mediana.
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pliega de prescripciones técnicas

1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.1. Objeto del contrato.

El presente Pliego pretende fijar las condiciones técnicas necesarias para proceder a la
contratacion de la ejecucidon de las obras de renovacion del élumbrado publico exierior de
Villava/Atarrabia de acuerdo con el Proyecto redactado para tal fin.

La acluacién se encuentra incluidas en el programa de ayudas para la renovacién de las
instalaciones de alumbrado exterior municipal, convocadas en la Resolucién de 28 de abril de
2015, del Instituto para la Diversificacion y el Ahorro de la Energia, por la que se publica la
Resolucion de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administracién, por la que se establecen las
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovacién de las instalaciones

de alumbrado exterior municipal,

1.2. Operaciones a realizar.

Los trabajos a realizar incluidos en el presente concurso, son los descritos en el Proyecto
especifico. » )
Ademas se han de realizar las siguientes operaciones:

+ Estudio luminotécnico de [a instalacion:

Se realizard un estudio luminotécnico previo de la solucién ofertada realizada con Dialux,
comprobando los estudios aportados en el Proyecto, debiendo de comprobarse anchos de vias,
separacion de puntos de luz, altura de soportes, etc., entregandose las fichas resumen de
calculos y resultados de eficiencia energética.

El factor de mantenimieto en estos céaluclos debera ser de 0,8.

A estas fichas se afadirdn las acciones que el licitador considere necesarias para llegar al
cumplimiento de las condiciones exigidas en el Proyecto,

No sera valida ninguna propuesta que no cumpia con las condiciones del Reglamento de
Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado exterior, asi como las prescripciones del
programa de ayudas para la renovacién de las instalaciones de alumbrado exterior municipal,
convocadas en la Resolucion de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificacion y el

Ahorro de la Energia, por la que se publica la Resolucién de 24 de marzo de 2015,

+ Desmontaje, clasificacion y reciclaje en su caso de los equipos existentes:
Las luminarias objeto de renovacién seran desmontadas fimpiadas y clasificadas, llevandose al

almacén municipal.
Aquellas iuminaras que sean reutilizadas, se comprobard su correcto funcionamiento y previa

exhaustiva limpieza seran instaladas en la nueva ubicacion.
Se procedera de igual modo con la cantidad de luminarias que de determine el Responsable

carlos ros ingenieros e estella-tafafla e telf: 948550073 - 665216151 ingenieria@estudioros.es
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Municipal para dejarlas como reserva de las luminarias recuperadas,
El resto seran recicladas y/o destuidas por empresa especializada y homologada segtin normativa

en vigor,

+ Ejecucion de las obras.

El adjudicatario deberé presentar una planificacién de cémo realizara los trabajos descritos en el
Proyecto,

La actuacién deberad comenzar por un estudio sobre el estado del aislamiento de los circuitos
eléctricos con el fin de detectar los fallos de aislamiento que dan lugar a fallos en el suministro.

A continuacién se procedera a su reparacion, de modo que ef resto de periodo de ejecucion de fa
obra sirva de comprobacion del correcto furicionamiento de los circuitos.

El montaje, conexionado y puesta en servicio de los nuevos equipos se realizara coordinadamente
con el desmontaje de los mismos, no pudiendo quedar ninguna via sin funcionar durante el
periodo nocturno. ‘

La Contrata ejecutara y montara a su cdsta un cartel en un lugar visible para el publico en general,
en ubicacion a definir por el Ayuntamiento, de tamario suficiente para que sea perfectamente
visible y legible en el que conste claramente el titulo del proyecto, la denominacion e imagen del
Programa de ayuda para la renovacién de las instalaciones de alumbrado puablico exterior
municipai del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energfa y que mencione, en su caso,
la ayuda econdmica otorgada por el Fondo Nacional de Eficiencia energética y, en su caso, de la
Unién Europea, incluyendo el logo de fa UE y el lema "Una manera de hacer Europa”, todo ello tal
como establece el articulo 18.4 de la lLey 38/2003, de 17 de noviembre; General de
Subvenciones. El disefio grafico del cartel y soportes de difusion que se realicen cumpliran con los
requisitos establecidos por el IDAE y que estan disponibles en el Manual de Imagen del Programa
en la direccién de internet de IDAE (www.idae.es). El cartel debera permanecer instalado, al
menos, hasta fin del afioc 2023, fecha de vigencia del Programa Operative de Crecimiento

Sostenible. La retirada del mismo correra a cargo del licitador,

« Estudio energético de la solucién instalada.

Una vez realizada la instalacién se debera hacer una comprobacion “in situ” de que ios valores
luminotécnicos y de eficiencia energética ofertados se cumplen.

En el caso de que no se alcancen los valores ofertados, el adjudicatario realizara por su cuenta

las obras necesarias para asegurarlos.

* Documentacion de final de obra.
La empresa adjudicataria presentara planos en formato dwg e inventarios en formato excel

completos de la instalacidon de alumbrado publico definitiva.

carlos ras ingenieros o estella-tafalla » telf: 848550073 - 688218151« ingenieria@estudiores.es







pliego de prescripciones téenicas

Asimismo entregara a La Propiedad un Manual de utilizacién y mantenimiento de la instalacién y

equipos instalados.

+ Legalizacion de la instalacion.
Se procedera a la legalizacion de las instalaciones realizadas segin el REEIAE y el REBT,

entregando la instalacién a a Propiedad completamente legalizada.

2. CONDICIONES TECNICAS.

2.1. Normativa a cumplir.

Se tendra en cuenta toda la normativa aplicable, reglamentacién vigente, detallandose en este
pliego un listado de la mas significativa.

Se cumplira con:
* Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para
haja tension.

+ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energetica en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias.

+ Sistemas y equipos de iluminacion:

o Directiva de Baja Tensién 2006/95/CEE relativa a la aproximacion de las Legistaciones
de los estados miembros sobre el materiai elécirico destinado a ulilizarse con
determinados limites de tensién.

o Directiva ROHS 2011/65/UE relativa a las restricciones a la utilizacion de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléclricos y electrénicos.

o Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE.

Requisitos de seguridad:

o UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

o UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de aiumbrado
publico. |

o |EC 62722-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de‘ luminarias. Parte 1;
Requisitos generales.

o |EC 62722-2-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de luminarias. Parte 2:
Requisitos particulares para luminarias LED,

o UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores,

o UNE-EN 62471:2009. Seguridad fotobiolégica de fémparas y aparatos que utilizan
lamparas.

o UNE-EN 62504:2015. Hluminacién general. Productos de diodos electroluminiscentes

carlos ros ingenieros o esleila-tafalta o telf: 248550073 - 669216151+ ingeniena@estudicros.es
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Q

e}

(LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones.

UNE-EN 62031, Mddulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

IEC  62717:2014. Modulos LED para iluminacion general, Requisitos de
funcionamiento.

UNE-EN 62493:2011. Evaluacion -de los equipos de alumbrado en relacion a la
exposicion humana a los campos electrbmagnéticos.

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lampara. Requisitos particulares para
dispositivos de controi electrénicos alimentados con corriente continua- o corriente
aiterna para moédulos LED.

UNE-EN 62384, Dispositivos de contro] electronicos alimentados en corriente continua

o corriente alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.

+ Compatibilidad electromagnética:

=}

(o]

Directiva 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética.

Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrdnicos.

UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la
periurbacién radioeléctrica de los equipos e iluminacién y similares.

UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.

UNE-EN 61000-3-2;:2006/A1:2010; Compatibilidad electromagnética parte 3-2: Limites
para las emisiones de corriente arménica.,

UNE-EN 61000-3-3:2009: Compatibilidad electromagnética parte 3-3: limitaciones de
las variaciones de tension, fluctuaciones de tension y flicker en las redes publicas de
suministro de baja tensidn para equipos con corriente asignada menor o igual a 16 A

por fase y no sujetos a una cenexién condicional.

« Mediciones y ensayos.

o

o

o

UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medicidon y presentacion de datos
fotométricos de lamparas y luminarias. Parte 1: Medicién y formato de fichero.

PrEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medicion y presentacidn de datos fotométricos. Parte
4: Lamparas LED, médulos y fuminarias LED.

CIE S025/£:2015. Método de ensayo para lamparas LED, luminarias y médulos LED.

CIE 127-2007 Medicién de los LED.

+ Grado de proteccion.

Q

Los grados de proteccidn proporcionados por las envolventes serdn como minimo los
requeridos en cada caso segun los definidos en la UNE 20324 y EN 60259.

+ - Medio Ambiente y Reciclaje.
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o Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos vy

electronicos.

En cualquier caso se cumplird integramente con la revisién 3 del docurento de
Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado
exterior publicado por el IDAE y el Comité Espaiiol de lluminacién y se presentara toda la

documentacion en él relacionada.

2.2. Requisitos minimos de las luminarias y equipos.

Todas las luminarias con tecnologia LED deberan cumplir con lo establecido en el documento
‘Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior’
elaborado por el IDAE y el Comité Espariol de Huminacién en su ultima edicion (rev 3),
rechazandose cualquier propuesta que no cumpla estos requisitos.

Ademas cumpliran con la normativa indicada en el punto anterior.

El grade de proteccidn del sistema éptico y del equipo sera al menos IP 65.

El grado de proteccion a impactos sera al menos K 08,

La temperatura de color sera de 3.000 °K,

El flujo hacia el hemisferio superior instalado sera inferior al 1%.
El indice de reproduccién cromética sera superior a 70.

Todas las luminarias y sus equipos de alimentacién seran compatibles para su funcionamiento en

instalaciones mixtas con tecnolagia LED y vapor de sodio.

Documentacién técnica minima a presentar:

+ Certificado de marcado CE de las luminarias, componentes y del dispositivo de alimentacion y
control {driver). Declaracién de Conformidad.

* Certificado ENEC que acredite el cumplimiento de la norma UNE EN 60598 de requisitos de
seguridad en todas y cada una de las luminarias de alumbrado publico propuestas.

+ Cerlificado emitido por el fabricante o distribuidor de la luminaria donde se indique
expresamente la duracion de la garantia y de la vida Util de la luminaria y sus componentes, las
condiciones que regiran la garantia, cumpliendo las condiciones marcadas en el documento
“Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia Led de Alumbrado exterior”
(Rev 3-120815) editado por el IDAE y el Comité Espariol de lluminacién. (Minimo L80B10 para
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100.000 horas).

« Ensayo fotométrico de la luminaria de acuerdo a la norma UNE-EN 13032 1: matriz de
intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de utilizacion. Flujo luminoso
total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior instalado en las condiciones de
Proyecto FHSins.

* Ensayo de medidas eléctricas: Tension, corriente de alimentaicén, potencia nomiani de leds Vi
potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de potencia.

+ Ensayo de temperatura maxima asignada (ic) de los compdnentes.

* Ensayo de medida de eficacia de la luminaria alimentada y estabilizada, entendido como flujo
neto total saliente de la luminaria respecto al consumo total de Ia luminaria, a las 100 horas o més.
* Medida del indice de Reproduccion Cromatica.

+ Medida de temperatura de color correlacionada en grados Kelvin,

+ Certificado de reciclabilidad en el que se justifique el cumpiimiento de las directivas RoHs v
WEE,

+ Certificado del Fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestidn de Residuos).
+ Certificados y/o resultados de ensayos realizados a las luminarias y componentes que forman
parte ia propuesta, que se relacionan en el punto 7 CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS
POR ENTIDAD ACREDITADA SOBRE LA LUMINARIA Y COMPONENTES, del documento
denominado REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR (Rev. 3-120815), editado por el IDAE vy el

Comité Espafiol de Huminacion,

Toda la informacion técnica del material a instalar se garantizara mediante certificados emitidos
por el fabricante o por laboratorios acreditados por ENAC, segin corresponda, debidamente

firmados. No se admitiran informacién comercial o de catélogos.

Sera requisito imprescindible para considerar la oferta vélida, la presentacion de toda la
documentacion relacionada, excluyéndose del proceso de adjudicacién la oferta que no contenga

dichos documenios.

2.3. Garantias.

Las ofertas deberan contemplar una garantia minima para el material suministrado, contra
defectos de fabricacion ylo funcionamiento (inciuidos los causantes de incumplimiento de
normativa vigente para la luminaria LED) de 10 afos, para cualquier elemento o material de la
instalacion que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior a la prevista en Ia propuesta
(factor de mantenimiento y vida Gtil), garantizandose Jas prestaciones luminosas de los productos.
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E-stas garantias se basaran en un uso de 4,300 horas/afio, para una temperatura ambiente inferior
a 35°C en horario necturno y no disminuira por el uso de controles y sistemas de reguiacion. Esta

garantia debe estar cubierta por el fabricante de las luminarias LED.

Se pone en conocimiento de las empresas instaladoras y fabricante que el nuevoe material
suministrado se instalard en redes de alumbrado donde conviven luminarias con tecnoiegia LED v
luminarias con lamparas de descarga y por tanto este hecho no serda motivo de exencion de la

garantia ofertada,

Los aspectos principales a cubrir con la garantia son:

+ Fallo total de ia luminaria: Se considera el failo total de la luminaria cuando ésia deja de emitir
iz, por fallo del driver, del médulo compieto del LED o por motives mecédnicos. En este caso se
procedera a la sustitucion de los componentes que hayan fallado o de la luminaria completa segtn
las necesidades.

* Reduccion indebida del fiujo luminoso: la luminaria debera mantener el f!ujo luminoso indicado
en la garantia.

« Fallo del sistema de alimentacion: los drivers o fuentes de alimentacion, deberan mantener su
funcionamiento sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el plazo de coberiura de la
garantia,

+ Los defectos mecanicos debidos a fallas de material, ejecucion o fabricacién por parte del

fabricante deben quedar debidamente reflejados en los términos de garantia acordados.

Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el fabricante,
considerandose necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma

queden reflejados y recogidos en el documento de garantia.

Duranie el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estard obligada a la reparacién o
sustitucién de los componentes daflados o defectuosos por causas imputables al suministrados o

ai fabricante,

Finalizado el plazo de garantia sing ue se haya producido incidencia alguna, la empresa

adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razén del material suministrado.
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Estella-Tafalla, junic de 2016

/"/
T, -
/ - /
s

Fdo: Carlos Ros Zuasti
Ingeniero Industrial
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ESTUDIO ROS * ESTELIA-TAFALLA * TFNO: 948550073-669216151 * ingenieria@estudioros.es
PROYECTO DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE VILLAVA-ATARRABIA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO -

1. CUADRO ALUMBRADO N°t (ANTIGUQS 1-2.3)
2. CUADRO ALUMBRADG N° 2 (ANTIGUQ 4)

3. CUADRC ALUMBRADO A° 3 (ANTIGUOS 5-8)

4. CUADRC ALUMBRADO N° 4 (ANTIGUOS 7.8)

5. CUADRO ALUMBRABO N° 5 (ANTIGUO 9-PARTE 11)

6. CUADRO ALUMBRADG N° 6 (ANTIGUOS 12-10-PARTE 11)

7. CUADRO ALUMBRADO N° 7 (ANTIGUG 13-15)

8. INSTALACION ELECTRICA CUADRO N° 1 (ANTIGUOS 1-2-3)

3, INSTALAGION ELECTRICA CUADRO N° 2 (ANTIGUO 4)

10 INSTALACION ELECTRICA CUADRO N° 3 {ANTIGUOS 5-6)

11, INSTALACION ELECTRICA CUADRO N° 4 (ANTIGUOS 7-8)

12, INSTALACION ELECTRICA CUADRQ N° 5 (ANTIGUOS 9-PARTE 11)

13. INSTALACIGN ELECTRICA CUADRO N° 6 (ANTIGUOS 12-10-PARTE 11)
14. INSTALACION ELECTRICA CUADRO N 7 (ANTIGUOS 13-15)

15, OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N°1 {ANTIGUOS 1-2-3)

16. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRABO N° 2 (ANTIGUO 4}

17. OBRA CIVIL CUADRQ ALUMBRADO N° 3 (ANTIGUOS 5-6)

18. OBRA CIVIL CUABRO ALUMBRADO N° 4 (ANTIGLIOS 7-8)

19, OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N 5 (ANTIGUD S-PARTE 11)

20. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N° 6 {ANTIGUOS 12-10-PARTE 11
21. OBRA CIVIL CUADRO ALUMBRADO N° 7 {(ANTIGUO 13-15)

22, ALUMBRADO PASOS DE CEBRA

23, ALUMBRADO CARPA

24. VARIOS

TOTAL EJECUCION MATERIAL
LVA, 21,000%

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
TOTAL
Son SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y QCHO Euros con OCHO Céntimos.

Estella-Tafalla, junio de 2016

,/// f'_/)
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Fdo: Carles Ros Zuasti
Ingeniero Industriat

5.711,98
2.376,60
5.357,68
1.681,62
2.503,18
1.722,34
2.390,15
47.695,92
96.260,46
72.440.91
86.013,31
75.341,34
92.736,59
62.040,80
5.983,93
2.287,53
2.672,32
3.680,54
1.955,42
5.198,61
19.706,21
23.164,13
6.835,74
6.614,00

611.767,01
128.471,07

740.238,08

740,238,08

0,934%
0,388%
0,876%
0,275%
0,409%
0,282%
0,381%
7,796%
15,735%
11,841%
10,791%
12,315%
15,159%
10,141%
0,978%
0,374%
0,338%
0,602%
3,320%
0,850%
3,221%
3,786%
1.117%
1.081%
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\ {_‘3} Ayuntamiento de Villava KONTRATAZ!O MAHA'A MESA DE CONTRATACION

Deituak — Se convoca a:

MAITE BENGOA ZARRANZ

LAURA CURIEE JIMENEZ

ETOR LARRAIA OLORIZ

RUBEN OMEKA ERRO

MIKEL OTEIZA {ZA

SANDRA RODRIGUEZ
FERNANDEZ

JOSE M. PRADA
Arguitecto

CARLOS ROS
Ingeniero

JAIME iBANEZ
Ingeniero

AITOR GARRALDA
Interventor

PATX! GIL
Secretario

OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO
PUBLICO EXTERIOR
DEIALDIA - CONVOCATORIA

Eguna/ Dia | 2016ko abuztuak 29, astelehena
29 de agosto de 2016, lunes

Ordua/ Hora | 12.00

Lekua/ Lugar | Bilkura Aretoa/ Salén de Plenos

Unico.-

Apertura del- SOBRE n° 1 y en su caso del SOBRE n®2

2016-08-26
ATEA - EL ALCALDE,

N\
PPN y
I

-

9. APERTURA DE PROPOSICIONES

En aclo interno, 1a Mesa de Contratacion procederd a s aperiura y andlisis de In documentacion contenida
en el SOBRE N° 1 calificandola, valorando la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional y resolviendo
ks admisitn de los livitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida. De conformidad
con lo preceptuado en el articuto 54.3 de Ja Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piblicos, si s¢ observasen
defectos en la documentacién presentada o se considerase incompleta, s comunicara por correo electrénico este
liecho concediéndose un plazo de cinco dias amaturates para su posible subsanacién, debiendo presemtarse Ia
documentacidn reguerida en el Registra del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.

Seguidamente, y también en acto interno, ka Mesa de Contratacién procederd a la apertura def SOBRE N°
2 de los licitadares admitidos, documentacion que serd estudinda con ¢ fin de otorgar los puntos conforme & oy
criterios de adjudicacion. Si alguna oferta presentada adolece de oscwridad o de inconerecién se pedrin solicitar
aclaractones complementarias. Efectuada fa valoracion, se publicard en ¢l Portal de Contratacién de Navarra con al
menos 72 horas de antefacion el lugar, fecha y hora de fa apertura piblica det SOBRE N° 3 {que deberdn contener fn
oferta econdmics,} con anterioridad & la misma, se comunicard a los asistentes el resultado de la valoracion efectuada

por Ta Administracion a la documentacién contendida en ¢ sobren® 2 .
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ACTA N°1

APERTURA DEL SOBRE N° 1 (DOCUMENTACION ADMIN!STRATIVA) Y SOBRE N° 2
(DOCUMENTACION TECNICA)

En Villava-Atarrabia, siendo las 12,00 horas del dia 29 de agosto de 2017, en acto
celebrado en el Salon de Juntas del Ayuntamiento de Villava, se reine la Mesa de

contratacién designada para actuar en el procedimiento abierlo, convocado para la
realizacién de las “OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR”

Asisten los siguientes miembros de la Mesa:

PRESIDENTE: Ei Alcalde del Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, Mikei Oteiza |za.

VOCALES: LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS DE LA COMISION DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO, Etor Larraya Olériz, Maite Bengoa Zarranz, Sandra Maria
Rodriguez Fernandez, Rubén Oneca Erro, Laura Curiel Jiménez.

REDACTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA, Carlos Ros
Zuasti

ARQUITECTO ASESOR MUNICIPAL: José Maria Prada Velazquez.
INGENIERO ASESOR MUNICIPAL.: Jaime Ibafiez Iriarte
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO: Aitor Garralda Iriarte.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOQ: Francisco Javier Gil lzco.

La reunion ha sido convocada al objeto de proceder, de conformidad con lo dispuesto en el
Pliego de Clausulas Administrativas, a la apertura del sobre n°® 1 y en su caso de las ofertas
técnicas sobre n° 2.

En acto interno, la Mesa de Contratacion a la apertura y andlisis del sobre n° 1
"Documentacion administrativa” acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador o
licitadora”, calificandola, valorando la solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional y resolviendo la admisién de los licitadores o licitadoras que hayan presentado
en tiempo y forma la documentacion exigida.

Se da cuenta por el Sr. Secretario que se han presentado dos licitadores:

PIPAON ELECTRICIDAD, S.L.

MONTAJES ELECTRICOS PAMPLONA, S.A.

MONTAJES ELECTRICOS NOI, S AL

MONTAJES, MANTENIMIENTO Y AUTOMATISMO ELECTRICOS NAVARRA, S.L.

SOCIEDAD IBERICA DE CONTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Conltratacion procede a la apertura
del sobre n° 2 de "Documentacion Técnica” de los licitadores admitidos, documentacion que

Ny
:\‘_i___,' L



sera estudiada por los Servicios Técnicos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de
adjudicacion, excepto el de la oferta econémica.

Una vez efectuada la valoracidn, convocara los licitadores o licitadoras con al menos 72
horas de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica de las ofertas economicas.

En el acto publico de apertura de los sobres de “Oferta Economica” y con anterioridad a la
misma, se comunicara a los asistentes el resultado de la valoracion efectuada por la

Administracion.

Sin mas asuntos que tratar, se da por finalizada la sesion de la Mesa de contratacién, en el
lugar y fecha al principio sefialados.

V.2 B, )
EL PRESIBENTE, EL SE RIO,
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KONTRATAZIO MAHAIA MESA DE CONTRATACION

Deituak — Se convoca a:

MAITE BENGOA ZARRANZ

LAURA CURIEL JIMENEZ

ETOR LARRAIA OLORIZ

RUBEN ONEKA ERRO

MIKEL OTEIZA IZA

SANDRA RODRIGUEZ
FERNANDEZ

JOSE M. PRADA
Arquitecto

CARLOS ROS
Ingentero

JAIME IBANEZ
Ingeniero

AITOR GARRALDA
finterventor

PATXI GIL
Secretario

OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO
PUBLICO EXTERIOR
DEIALDIA - CONVOCATORIA

Fguna/ Dia | 2016ko irailak 20, asteartea
20 de septiembre de 2016, martes

Ordua/ Hora | 13.30

Lekua/ Lugar | Bilkura Aretoa/ Salén de Plenos

Unico.-
Informe de valoracion sobre ofertas presentadas (sobre n° 2)

2016-09-16
TEA - EL ALCALDE,
4 - P.O. EL. SECRETARIO
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9. APERTURA DE PROPOSICIONES

En acto interno, Ia Mesa de Contratacion procederd a fa apertura y andlisis de 1a documentacién contenida
en ¢l SOBRE N* | calificdndola, valorando la solvencia ccondmica y financiera, técnica o profesionat y resolviendo
la admision de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida. De conformidad
con to ;;rcce;)ttlndu en ¢l antfcute $4.3 de I Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Pablicos, si se observasen
defectos en la documentacion presemlada o se considerase incompleta, se comunicard por correo electrdnico este
hecho concediéndose un plazo de cinco dias naturales para su posible subsanacion, debiendo presentarse Ia
documentacion requerida en el Registro det Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.

Seguidamente, y también en acto interno, ta Mesa de Contratacion procederd a la apertura del SOBRE N°
2 de los licitadores admilidos, documentacion que serd estudiada con ¢l fin de otorgar los puntos conforme a los
criterios de adjudicacidn. Si alguna oferta presentada adofece de oscuridad o de inconcrecién se podrin solicitar
aclaraciones complementarias, Efectuada la valoracion, se publicard en ¢l Portat de Contratagitn de Navarra con al
menos 72 horas de antelacién el lugar, fecha y hora de ks apertura pablica del SOBRE N° 3 {que deberdn contener la
oferia econdmica,) con anferioridad a la misina, se comunicara a los asistentes ¢l resultado de Ja valoracién efectuada

por {a Administracidn a la docwmentacion contendida cn el sobre n®2 .
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ACTA N° 2

VALORACION DEL SOBRE N° 2 (DOCUMENTACION TECNICA)

En Villava-Atarrabia, siendo las 13,30 horas del dia 20 de septiembre de 2017, en acto
celebrado en el Salén de Juntas del Ayuntamiento de Villava, se retine la Mesa de
contratacion designada para actuar en el procedimiento abierto, convocado para la
realizacion de las “OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR’

Asisten los siguientes miembros de la Mesa:

PRESIDENTE: El Alcalde del Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, Mikel Oteiza |za.

VOCALES: LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS DE LA COMISION DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO, Etor Larraya Oloriz, Maite Bengoa Zarranz, Sandra Maria
Rodriguez Fernandez, Rubén Oneca Erro, Laura Curiel Jiménez.

REDACTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA, Carlos Ros
Zuasti

ARQUITECTO ASESOR MUNICIPAL: José Maria Prada Velazquez.
INGENIERO ASESOR MUNICIPAL: Jaime Ibafiez Iriarte
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO: Aitor Garralda Iriarte.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: Francisco Javier Gil Izco.

La reunién ha sido convocada al objeto de proceder, de conformidad con lo dispuesto en el
Pliego de Clausulas Administrativas, a la valoracion de la documentacion técnica
presentada por las empresas admitidas a la licitacion.

Los Vocales de la Mesa de contratacion, presentan su informe de valoraciéon de las
proposiciones técnicas admitidas que se acompafia adjunto, explicando la sistematica
seguida en la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego de
clausulas administrativas particulares y dando cuenta de los resultados obtenidos.

Tras varias deliberaciones, la Mesa ACUERDA por unanimidad:

Aprobar la valoracion de las proposiciones técnicas de las empresas admitidas a la licitacion
atribuyendo a d:chas empresa los puntos que se indican en el cuadro anejo.
?/ RS
/ e:-ap[ueba c\&\qvocar a los licitadores al acto publico de apertura del sobre
47gar bl proximb;23 de septiembre de 2017 a las 14.05 horas.

f

A continuacio
n° 3 que tend

Sin mas asu

traqt‘ar, Se éa por finalizada la sesion de la Mesa de contratacion, en el
lugar y fecha & i
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INFORME DE VALORACION DEL SOBRE N° 2
DEL CONCURSO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE RENOVACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAVA-ATARRABIA

estudio ros
estella-tafalla

telf: 948550073-669216151
ingenieria@estudioros.es
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informe de valoraciones

Se realiza el presente informe con el fin de explicar y argumentar la tabla de valoraciones del
sobre n° 2 del concurso para la ejecucion de las obras de renovacién del alumbrado publico en

Villava-Atarrabia.

Los 45 puntos establecidos en el Pliego se dividen en 3 bloques:
a) Anaiisis del Proyecto y deteccion de aspectos a tener en cuenta — 20 puntos.
b) Analisis de las luminarias e instalaciones — 20 puntos.
¢) Planteamiento de la obra y su desarrollo — 5 puntos.
Los criterios para la valoracion de cada uno de estos apartados son los indicados en el Pliego.

Las empresas ofertantes y admitidas al concurso son:
A SICE

MEPSA

NOI

COBRA

ALDAKIN

PIPAON

R S S

SICE

- Analisis del Proyecto y deteccién de aspectos a tener en cuenta.

Se ha revisado el Proyecto pero no se aporta ninglin aspecto nuevo a tener en cuenta.

Se realiza una comprobacion por calculo de las lineas aungue este no es un aspecto relevante en
este Proyecto ya que la reforma supone una reduccion muy importante de la potencia instalada y

por tanto de las condiciones de trabajo de las lineas eléctricas.

Serapio Huici. Se propone solucién con nueva luminaria Urbanstar de Philips sobre columnas de
3,20 metros de altura y brazos de 0,75-1 metro. Ei coste de esta solucidn se excluye

explicitamente de la oferta econdmica.
Se otorgan 11 puntos.

- Analisis de las luminarias e instalaciones.

Se propone una solucién diferente a la proyectada con todas las luminarias de Philips pero no se
concreta como se hace la sustitucion del material de Schreder por el de Philips.

Esto da lugar a una falta de definicién de la propuesta realizada que impide conocer las luminarias
que se instalaran en cada calle.

Se presentan caiculos luminotécnicos con las luminarias Philips pero soélo de las situaciones

estudio ros e estelia-tafalla o telf: 948550073 - 669216151 e ingenieria@estudioros.es







informe de valoraciones

estudiadas en Proyecto (5 calles)

No se realiza la clasificacion energética. ‘

Como estudio energético se presenta la eficiencia energética calculada en el Proyecto pero no con
las luminarias Philips propuestas. No se incluye un estudio energético.

Se presentan certificados de las luminarias propt.iestas.

Se otorgan 9,5 puntos.

- Planteamiento de la obra y su desarrollo.

La problematica de ejecucién de la obra se plantea de un modo generalista sin detalles sobre las
afecciones y casuistica propias del Proyecto ni de la localidad.

Se especifican ios medios a emplear.

Se incluye un planning de la obra,

No se contempla la colocacidn de casetas de obra.

Se presenta plan de atencion durante el piazo de garantia.

Se otorgan 3 puntos.
TOTAL - 23,5 puntos.

MEPSA

- Andlisis del Proyecto y deteccion de aspectos a tener en cuenta.

Se ha revisado el Proyecto y aportan una mejora al Proyecto:

Proponen sustituir las ldmparas de vapor de sodio de las luminarias reutilizadas por lamparas de
sodio blanco que tienen una temperatura de color (2500 °K) mas proximo al ted proyectado (3000
°K). De esta forma se trata de evitar el contraste entre la luz blanca en los viales con led y la luz

naranja del vapor de sodio.
Esta uniformidad de color no se conseguiria del todo ya que no se puede hacer esta sustitucién en

las luminarias con lampara en posicién vertical.
Serapio Huici. Se propone hacer una poda del arbolado con el fin de ganar altura en las partes

mas criticas y hacer un replanteo de aituras.
El alumbrado se realiza con baculos de muy baja aitura y luminaria Clearway de Philips.

Se otorgan 12 puntos.

estudio ros e esteila-tafalla e telf: 948550073 - 663216151 e ingenieria@estudioros.es







informe de valoraciones

- Andlisis de las luminarias e instalaciones.

Se propone una solucion diferente a la proyectada con todas las luminarias de Philips,
espeéificando la correlacion de modelos.

Se presentan calculos luminotécnicos con las luminarias Philips pero sélo de las situaciones
estudiadas en Proyecto (5 calles)

No se realiza la clasificacion energética.

No se realiza estudio energético,

Se presentan certificados de las luminarias propuestas.
Se otorgan 11,5 puntos.

- Planteamiento de la obra y su desarrolio.

La problematica de ejecucién de la obra se plantea de un modo generalista sin detalles sobre las
afecciones y casuistica propias del Proyecto ni de la localidad.

Se especifican los medios a empiear.

Se incluye un planning de la obra.

No se realizan acopios en obra y se ponen casetas de obra.

Se presenta plan de atencioén durante el plazo de garantia.

Se otorgan 3,5 puntos.
TOTAL - 27 puntos.

NOI
- Analisis del Proyecto y deteccion de aspectos a tener en cuenta.

Se ha revisado el Proyecto pero no se aporta ningtin aspecto nuevo a tener en cuenta.

Serapio Huici. Mantienen como mejor opcién la solucién de proyecto y aportan un célculo

luminotécnico para las aceras.
Se otorgan 10 puntos.
- Andlisis de las iuminarias e instalaciones.

Las luminarias propuestas son fas de Proyecto.
Se presentan calculos luminotécnicos de las situaciones de Proyecto con las luminarias de

Proyecto.

estudio ros s estelia-tafalla ¢ teif: 948550073 - 6692161512 ingenieria@estudiorns.es







informe de valoraciones

No se realiza la clasificacion energética.
Se presenta un estudio energético basico.

Se presentan certificados de fas luminarias propuestas.
Se oforgan 12,5 puntos.

- Planteamiento de la obra y su desarroilo.

La problematica de ejecucién de la obra se plantea de un modo generalisté sin detalles sobre las
afecciones y casuistica propias del Proyecto ni de la focalidad.

Se especifican los medios a empiear. '

Se incluye un planning de la obra.

No se realizan acopios en obra y se ponen casetas de obra.

Se presenta plan de atencion durante el plaze de garantia.

Se otorgan 3,5 puntos.
TOTAL — 26 puntos.

COBRA
- Andlisis del Proyecto y defeccidon de aspectos a tener en cuenta.’
Se ha revisado el Proyecto pero no se aporta ningun aspecto nuevo a tener en cuenta.

Unicamente observan aiguna errata.
Serapio Huici. No danrespuesta al problema planteado.
Se otorgan 8 puntos,

- Andlisis de las luminarias e instalaciones.

Se propone una solucion diferente a la proyectada con todas las Iumlnareas de SIE.

Se presentan calcuios luminotecnicos de las situaciones de Proyecto y se observa que Ias
uniformidades son muy bajas.

Por tanto las luminarias propuestas no consiguen un reparto de la luz adecuada y la solucién
propuesta no se considera que tiene una calidad equivaiente a la proyectada.

No se realiza la clasificacion energética.

No se realiza estudio energético.

Se presentan certificados de las luminarias propuestas.

_ estudio ros e estella-tafalla & telf: 948550073 - 869216151s ingenieria@estudioros.es







informe de valoraciones

Se oforgan 6 puntos.

- Planteamiento de la obra y su desarrollo.

L.a problematica de ejecucion de la obra se plantea de un modo generalista sin detalles sobre las
afecciones y casuistica propias del Proyecto ni de la localidad.

Se especifican los medios a emplear.

Se incluye un planning de la obra.-

Se contempla la utilizacion de acopios en obra y la colocacién de casetas de obra.

Se presenta plan de atencién durante el plazo de garantia.

Se otorgan 3,5 puntos.
TOTAL - 16,5 puntos.

ALDAKIN

- Analisis del Proyecto y deteccion de aspectos a tener en cuenta.

Se ha revisado el Proyecto pero no se aporta ningtin aspecto nuevo a tener en cuenta.
Se realiza un comentario sobre el aislamiento del cable de fachada.

Se incluye un reportaje fotografico con algunos comentarios puntuales.

Serapio Huici. Se propone solucidn con nueva luminaria Alameda de ATP a una aitura de 4

metros.
Entendemos que esta opcion no es vélida por no disponer de esta altura bajo los arboles.

Se otorgan 11,5 puntos.

- Analisis de las luminarias e instalaciones,
No se presentan calculos luminotécnicos.
No se realiza la clasificacion energética.

Se presentan certificados de las luminarias propuestas.

Se otorgan 8,5 puntos.

- Planteamiento de la obra y su desarrollo.

La problematica de ejecucion de la obra se plantea de un modo generalista sin detalles sobre las
afecciones y casuistica propias dei Proyecto ni de la localidad.

Se especifican los medios a emplear.

estudio r0s e estella-tafalla « telf: 948550073 - 669216151 ingenieria@estudioros.es







informe de valoraciones

No se incluye un planning.

No se indica la utilizacién de acopios y casetas de obra.

Se presenta plan de atencion durante el plazo de garantia.

Se otorgan 2,5 puntos.
TOTAL - 22,5 puntos.

PIPAGON
- Andlisis del Proyecto y deteccidn de aspectos a tener en cuenta.

Se ha revisado el Proyecto, presentando un andlisis detallado de su ejecucion y aportan las

siguientes mejoras ai Proyecto:

1.

No es necesario realizar una canalizaciéon de cruce de calles en el poligono industrial por
ser existente.

Aprovechar cableado aéreo en calles de reciente ejecucion.

En travesia Esteban Armendariz proponen simplificar la instalacion colocando 4 luminarias
en vez de las 5 luminarias de Proyecto. Adjuntan estudio luminotécnico que permite
comprobar la equivaiencia de la solucién propuesta. ‘

En la calle Ulzama proponen eliminar 6 luminarias en un lado ya que con el alumbrado de
la plaza y porches se considera suficiente. Adjuntan estudio luminotécnico que permite
comprobar la equivalencia de la solucion propuesta.

Proponen una nueva instaiaciéon de alumbrado de la zona deportiva de Gasteleku con 4
proyectores en vez de los dos actuales, consiguiendo de este modo una iluminacion mas
uniforme. Adjuntan estudio luminotécnico que permite comprobar la equivalencia de la
solucion propuesta.

Proponen el cambio de todas las luminarias de vapor de sodio a sodio blanco consiguiendo
una mayor uniformidad en la temperatura de color de la localidad. Esta solucién incluye a
las luminarias con lampara vertical con el uso de una lampara especifica.

Se oferta el poder elegir entre dos opciones de juminarias propuestas.

Serapio Huici. Se realiza un analisis exhaustivo sobre la problematica de la ejecucion de la

solucion proyectada y se propone como alternativa la colocacion de tiras de led bajo la albardilla

de los muros de cierre de las parcelas privadas.

Se otorgan 18 puntos.

- Analisis de las luminarias e instalaciones.

estudio ros e estella-tafalla e telf: 948550073 - 6692161561 ingenieria@estudioros.es







informe de valoraciones

Se ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de elegir entre la solucion de Proyecto o una solucién con
las luminarias de Philips, especificando la correlacion de modelos.

En ambas opciones se permite elegir de una manera singuiar el modelo para la calle Mayor entre
la solucién de Proyecto o luminaria Classicstreet de Philips.

Se presentan calculos luminotécnicos completos, de toda la localidad, tanto de ia solucién de
Proyecto como de la solucién con las luminarias Philips.

Estos estudios incluyen elementos sningulares de la localidad como plazas interiores de manzanas,
rotondas, etc.

En total se han realizado estudios luminotécnicos de 32 calles y plazas.

Se realiza fa clasificacion energética completa de cada una de las 32 situaciones calculadas tanto
con la solucién de Proyecto como de la solucion con las luminarias Philips.

Se realiza un estudio energético completo que incluye la eficiencia energética de cada una de las
32 situaciones estudiadas asi como un resumen generai de los ahorros previ'stos tanto en
potencia instalada como en consumo de energia con la instalacién renovada. |

Se presentan certificados de las luminarias propuestas.
Se otorgan 19 puntos.

- Planteamiento de la obra y su desarrollo.

La problematica de ejecucion de la obra se realiza de un modo exhaustivo con detalle sobre las
afecciones y casuistica propias del Proyecto y de la localidad.

Se especifican los medios a emplear.

No se incluye un planning de la obra.

No se realizan acopios en obra y no se indica la utilizacién de casetas de obra.

No se presenta plan de atencion durante el plazo de garantia.

Se otorgan 2 puntos.
TOTAL - 39 puntos.

Villava-Atarrabia, 16 de septiembre de 2016, Ve B°

Fdo: Carlos Ros Zuasti Fdo: Jaime lbariez Iriarte

Tecnico Asesor Ayuntamiento de Villava

estudio 105 e estelia-tafalla  telf: 848550073 - 669216151 ¢ ingenieria@estudioros.as
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J KONTRATAZIO MAHAIA MESA DE CONTRATACION

125 Ayuntamiento de Villava

Deituak = Se convocaa: | ygRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO
PUBLICO EXTERIOR
DEIALDIA - CONVOCATORIA

LAURA CURIEL JIMENEZ
Eguna/ Dia | 2016ko irailak 23, asteartea

23 de septiembre de 2016, martes

ETOR LARRAIA OLORIZ Ordua/ Hora | 14.05

Lekua/ Lugar | Bilkura Aretoa/ Salon de Plenos

RUBEN ONEKA ERRO

Unico.-

MIKEL OTEIZA {ZA Apertura sobre n° 3

2016-09-20

SANDRA RODRIGUEZ
FERNANDEZ

JOSE M, PRADA
Arquitecto

CARLOS ROS
Ingeniero _
9. APERTURA DE PROPOSICIONES
” En acto interno, la Mesa de Contratacidn procedera a la apertura v anglisis de 1a documentacion contenida
JAIME IBAREZ Acto inte ' ¢ acion | pertura y &ni
Ingeniero en ef SOBRE N° [ calificAndola, valorando la solvencia ecanémica y financiera, téenica o profesional y resolviendo
la admisicn de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la docimentacion exigida. De conformidad
AITOR GARRALDA con lo preceptuado en el articufo 54.3 de la Ley Foral 62006, de 9 de junio, de Contratos Piblicos, si se cbservasen
Interventor defectos en la documentacion presentada o se considerase incompleta, se comunicard par correo electrénico este
hecho concediéndose un plazo de cinco dias naturates para su posible subsanacidn, debiendo presentarse la
documentacién requerida en el Registro del Ayuntamienio de Villava-Alareabia.
PATX! GIL . ‘4 : . P - . . -
i Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura del SOBRE N
Secretario
2 de los licitadores admitidos, documentacion que serd estudiada con el fin de otorgar los puntos conforme a los
criterios de adjudicacién. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion se podrén solicitar
aclaraciones complementarias. Efectuada fa valoracion, se publicari en el Portal de Contratagion de Navarra con al

menos 72 horas de antelacion el Tugar, fecha y hora de la apertura piiblica del SOBRE N" 3 {que debetdn contener la

oferta econdmica,) con anterioridad a la misina, se comunicard a los asistentes el resuftado de la valorecion efectuada

por ka Administracion a la documentacion contendida en el sobre n® 2,







K\«y&} Atarrabiako Udala OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR
}q-\{ £3 Ayuntamiento de Villava
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ACTA N°3

APERTURA DEL SOBRE N° 3 {(DOCUMENTACION ECONOMICA)

En Villava-Atarrabia, siendo las 14,05 horas del dia 23 de septiembre de 2016, en acto
celebrado en el Salon de Juntas del Ayuntamiento de Villava, se relne la Mesa de
contratacion designada para actuar en el procedimiento abierto, convocado para la
realizacion de las "OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR”

Asisten los siguientes miembros de la Mesa:

PRESIDENTE: EI Alcalde del Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, Mikel Oteiza |za.

VOCALES: LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS DE LA COMISION DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO, Etor Larraya Olériz, Maite Bengoa Zarranz, Sandra Maria
Rodriguez Fernandez, Rubén Oneca Erro, Laura Curiel Jiménez.

REDACTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA, Carlos Ros
Zuasti

ARQUITECTO ASESOR MUNICIPAL: José Maria Prada Velazquez.
INGENIERO ASESOR MUNICIPAL: Jaime ibafiez Iriarte
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTQ: Aitor Garralda Iriarte.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: Francisco Javier Gil 1zco.

La reunion ha sido convocada al objeto de proceder, de conformidad con lo dispuesto en el
Pliego a la apertura en acto publico de la documentacidon econémica (sobre n°® 3)
presentada por las empresas admitidas a la licitacion y a la formulacién de una propuesta
de adjudicacién en favor de la proposicién admitida mas ventajosa, teniendo en cuenta los
criterios del pliego de clausulas administrativas particulares, sin atender exclusivamente al
valor econdmico de la misma.

Declarado abierto el acto por el Presidente de la Mesa de Contratacion, se procede por el
Secretario a la lectura del anuncio publicado en el Portal de Contratacion.

Tras el tramite de comprobacion de los sobres que contienen las proposiciones econdmicas
para que los interesados presentes para que puedan comprobar que los sobres que
contienen las proposiciones econémicas se encuentran en la Mesa en idénticas condiciones
en que fueron entregados, no efectuandose alegaciones o reparos.

A continuacidon el Presidente notifica el resultado de la calificacién de la documentacién
general efectuada por la Mesa de Contratacion, con indicacion de las empresas admitidas y
excluidas y de valoracion de los criterios de adjudicacion.

Prosigue el acto, procediéndose a la apertura de las proposiciones econémicas y a su
lectura por el Secretario, con el resultado que obra al cuadro anejo a la presente acta y que
es parte integrante de ia misma



La Mesa de Contratacion invita a los asistentes a que expongan las observaciones que
estimen oportunas respecto al acto celebrado, no registrandose ninguna intervencion.

El Presidente da por concluido el acto publico de apertura de las proposiciones econémicas,
continuando la 'sesién en acto interno.

La Mesa efectia la valoracion de las proposiciones econdmicas de acuerdo con la
ponderacion establecida en el pliego de cldusulas administrativas particulares, que unida a
la valoracion de las proposiciones técnicas da lugar a la siguiente puntuacion final que se
hace constar en el cuadro anejo y que es parte integrante de la presente acta.

De acuerdo con lo anterior, la Mesa ACUERDA por unanimidad:
Elevar al érgano de contratacion propuesta de adjudicacion a favor de la licitadora:

ELECTRICIDAD PIPAON S. L. con CIF B-31759855 representada por DON JAVIER
PIPAON GALDEANO con DNI n° 33.436.326-F por un importe de QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS DE EURO (544.961,85€) IVA EXCLUIDO Y CIENTO CATORCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y NOVENTAY OCHO CENTIMOS DE IVA
(114.441,98 €). LO QUE HACE UN TOTAL DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TRES EUROS Y OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS (659.403,84€).

Sin mas asuntos que tratar, se da por finalizada la sesion de la Mesa de contratacion, en el
lugar y fech%m‘.,pyi‘f}'qtp.io sefalados.
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ADJUDICACION OBRA ALUMBRADO PUBLICO

VALORACION TECNICA (45 puntos)

Anélisis
LICITADOR Andlisis proyecto luminarias Planteamiento obra | TOTAL
(20 puntos) (20 puntos) (6 puntos)
SICE 11 9,5 3 23,5
MEPSA 12 11,5 3,5 27
NOI 10 12,5 3,5 26
COBRA 8 5 3,6 16,5
ALDAKIN 11,5 8,5 2,5 22,5
PIPAON 18 19 2 39
VALORACION ECONOMICA (40 puntos)
Variacion
LICITADOR Oferta econémica | respecto valor
promedio PUNTUACION
SICE -9,89% 39,89
MEPSA 600.150,00 3,90% 13,77
NOI 3,96% 13,55
COBRA No procede No procede No procede
ALDAKIN 587.691,81 1,75% 22,74
PIPAON 544.961,85 -5,65% 35,65
Valor promedio 577.601,22 30,00
Precio licitacién 619.274,00 0,00
PENDIENTE -0,000719894
CONSTANTE 445,8118705
MEJORAS (15 puntos)
; Colocacion
Luminarias en proyector en Garantia y
LICITADOR pasos peatonales Gazteleku postventa TOTAL
(8 puntos) (2 puntos) (5 puntos) :
SICE 8 2 5 15
MEPSA 8 2 5 15
NOI 8 2 5 15
COBRA
ALDAKIN 8 2 5 15
PIPAON 8 2 5 15
TOTAL (100 puntos)
LICITADOR Valoracién Valoracién TOTAL
técnica economica Mejoras

SICE 23,5 39,89 15 78,4
MEPSA 27 13,77 15 55,8
NOI 26 13,55 15 54,6
COBRA 16,5 No procede No procede
ALDAKIN 22,5 22,74 15 60,2
PIPAON 39 35,65 15 89,7







Ayuntamiento de Villava Calle Mayor 22
Teléfono 948 136 380
% {Vg} Atarrabiake Udaia Fax 948 136 384

S10 NAVARRA - NAFARROA ayurdamiento@villava.es

Atarrabiako  Udaleko Osoko  Bilkurak, El Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, en

2016ko irailaren 27an  egin bilkuran, Sesién ordinaria del Pleno de fecha 27 de
ahobatez eta hamazazpi zinegotziak egonik, septiembre de 2016, y por unanimidad de
ondoko ERABAKIA hartu zuen: los diecisiete concejales y concejalas

presentes, adopto el siguiente ACUERDO:

“Visto que mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 4 de julio de 2016 se aprobd el
expediente 'y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicacion de las obras
consistentes en “LA RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN
VILLAVA/ATARRABIA” para satisfacer la necesidad de reduccién del consumo energético
actual y logra una mejor eficiencia energética, conforme al Proyecto de Ejecucion, Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT) para la ejecucién de las obras de Renovacion del alumbrado
plblico en Villava-Atarrabia” redactado por la mercantil CARLOS ROS INGENIEROS S. L.
por procedimiento abierto, oferta econdmicamente mas ventajosa, varios criterios de
adjudicacién, con un presupuesto de licitacion de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y TRES CENTIMOS, IVA
EXCLUIDO (619.274,83€) Y CIENTO TREINTA MIL CUARENTA Y SIETE EUROS Y
SETENTA Y UN CENTIMOS DE IVA, (130.047,71 €) QUE HACEN UN TOTAL DE
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS Y
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS IVA INCLUIDO, (749.322,54 €); y asimismo se
procedio a autorizar el gasto que supone la adjudicacion del mismo.

Visto que con fecha 19 de julio de 2016 se publicé anuncio de licitacién en el Portal de
Contratacion de Navarra, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.
Visto que durante la licitacién se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.

Visto que con fecha 29 de agosto de 2016 se constituyd la Mesa de contratacion, y ésta, tras la
recepcion del inforine de valoracion técnica, acordé adjudicar las puntuaciones que se sefialan
en el cuadro que como anejo se acompaiia y es parte integrante de este acuerdo, a las ofertas
técnicas quedando eliminada la mercantil Cobra Instalaciones y Servicios S. A., por no
alcanzar la valoracion de su oferta técnica la puntuacion de 22,5 puntos.

Visto que en el posterior acto piiblico que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2016 anunciado en
el Portal de Contratacién de Navarra, se procedid por parte de la Mesa a la apertura de los
sobres N° 3 que contenian las mejoras ofertadas por los licitadores y las ofertas econdmicas
presentadas y evaluadas las misma, realizd propuesta de adjudicacién a favor de .
ELECTRICIDAD PIPAON S. L. con CIF B-31759855, tal y como se desprende del cuadro
anejo de valoracién que se acompaiia y es parte integrante del presente acuerdo,

Por todo lo expuesto,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA

PRIMERO: Adjudicar a ELECTRICIDAD PIPAON S. L. con CIF B-31759855 representada
por DON JAVIER PIPAON GALDEANO con DNI n° 33.436.326-F el contrato de obras que
tiene por objeto la “RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN
VILLAVA/ATARRABIA” para satisfacer la necesidad de reduccion del consumo energético
actual y logra una mejor eficiencia energética, de conformidad a su oferta y al Proyecto de



Ejecucion, Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para la ejecucion de las obras de
Renovacion del alumbrado piblico en Villava-Atarrabia” redactado por la mercantil CARLOS
ROS INGENIEROS S. L. por ser su oferta la mas ventajosa entre las presentadas conforme a
las siguientes condiciones:

- Plazo de garantia y servicio post venta: 10 afios

- Mejoras a realizar por el adjudicatario:
o Ocho unidades de pasos peatonales que se iluminan de manera igual que los
de obligatoria ejecucion.

© Suministro y colocacién de proyector LED de 250 W de potencia con optica
asimétrica

- Precio de adjudicacién del contrato: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
DE EURO (544.961,85€y IVA EXCLUIDO Y CIENTO CATORCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y NOVENTAY OCHO
CENTIMOS DE iVA (11444198 €). LO QUE HACE UN TOTAL DE
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS Y
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (659.403,34 €) .

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta documentacion sea necesaria en
desarrollo y ejecucidn del presente acuerdo.

TERCERO: La adjudicacion como el contrato que se formalice se someten a la condicion
resolutoria del abono por parte del IDAE, de la cuantia del préstamo concedido para financiar
las obligaciones derivadas del contrato. En el supuesto de que no llegara a formalizarse el
préstamo y se resolviera el contrato suscrito, el contratista no tendra derecho a indemnizacion
alguna,

CUARTO: La eficacia de la adjudicacién quedard suspendida durante ¢l plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacién de la adjudicacion de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 93.2 a) de la Ley Foral 6/2006 de contratos publico.
Asi mismo, la impugnacién de la adjudicacion de un contrato, ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra conllevara la suspension automatica del acto impugnado
hasta el momento en que dicho tribunal adopte una resolucion sobre la reclamacion presentada.

QUINTO: El contrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de quince
dias naturales contados desde la terminacion del plazo de suspension de fa adjudicacidn,
~ debiendo presentar el adjudicatario con caracter previo a esta formalizacion, resguardo
acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Villava la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales por importe del 4% del precio de adjudicacion
del contrato en cualquiera de las formas previstas en el articulo 95.2 de la Ley Foral 6/2006 de
Contratos.

SEXTO: Contra este acuerdo podran interponerse, polestativamente, ademas de los recursos
sefialados en el pie de este acuerdo, la reclamacién en materia de contratacién piblica ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Péblicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales
contados a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado por parte de los
licitadores. En el case de que se impugne un acto de exclusién de un licitador o la adjudicacion,
el plazo se computara a partir del dia siguiente al de la recepcion de este acuerdo por contener
el mismo la informacion preceptiva que establecen los articulos 92.5 y 200.3 de la Ley Foral de
Contratos Publicos de Navarra.



Ayuntamiento de Villava
Atarrabiako Udala )
31610 NAVARRA - NAFARROA

Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta
ondorioetarako.

Calle Mayor 22

Telefono 948 136 380

Fax 948 136 386
ayuntamiento@villava.es

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y
efectos.

Atarra_bian, 2016ko, ekainaren 28an /Villava, 28 de junio de 2016

ALKATEA /EL ALCALDE

/

/
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. \‘\ .
Mikel Oteiza 1za
\

Ebozpen honen aurka ondoko emekurtscetarko  bat
paralzeko aukera duzu;

BERRAZTERTZEKO emekurtsoa, egintza agindu duen organoari
berar zuzendua, ebazpen hau jokinarazi eto biharamunetik
hasita HILABETEKO epean.

ADMINISTRAZIOAREKIKO  ermekurlsoa,  administrazioarekiko
Jurisdikzioaren organo eskudunar zuzendua, ebazpen hau
jokinaraz eta binaramunetik hasita 81 HILABETEKO epean.
GORA JOTIEKO ermekurtsoa, Mafarcako  Administrozio
Auzitegiari zuzendua, ebazpen hau jakinarazten den egunetlik
hasita hurrengo HILABETEAREN epean.

IDAZKARIA / EL SECRETARIO

Fco. Javier Gil Izco

Contra esta resolucion cabe interponer uno de los siguientes
recursos:

Recurso de REPOSICION ante el mismo érgano autor del acto
en el plozo de UN MES a parlir del dio siguiente al de
nolificacién de esta resolucién.

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO onle el érgano de
la Jurisdiccién de lo Contencioso-Administralivo que sea
competente, en el plozo de DOS MESES desde el dio
siguiente al de notificacién de esta resclucion, o bien,
Recurso de ALIADA ante el Tibunal Adminislralivo de
Navora dentro del MES siguiente a la fecha de nolificacién
de esla resolucion,






