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CONTRATO DE OBRAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE
OBRAS “PAVIMENTACION DE CALLES, ZONAS 1,2 Y 3 EN ARANARACHE
(NAVARRA)”

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas
en el Proyecto de ejecucion aprobado por este Ayuntamiento, descritas en el apartado A)
del Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutard segln el Proyecto de obras redactado por Contec Ingenieros
Consultores S.L., incluida la Memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos los efectos, &l
Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendran
el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan los derechos y
obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por la
empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.3.- La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones
Técnicas, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante
LFCP), y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que
resuiten aplicables en el ambito de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento simplificado previsto en el articulo 80
de la LFCP.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION
Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién v el
tipo de licitacién son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en
funcion de las necesidades del Ayuntamiento, el presupuesto maximo del contrato y los
precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

2.2 - Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones economicas que se deriven
para el Ayuntamiento del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.
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En el caso de que se indigue que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente,
el inicio de la ejecucion de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en la aplicacién presupuestaria vigente en el ejercicio al que
correspaonda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacidén del mismo y no podra
superar el tipo de licitacién formulado por el Ayuntamiento.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de
la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de
las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segtin las disposiciones
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y
estatales,

3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisién de precios, se estara
a Io indicado en el apartade D) del Cuadre de Caracteristicas. Cuando la revisiéan no
proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién de precios
inicialmente proceda, se indicard en el citado apartado el indice o los indices o formulas
polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El regimen juridico de la revision de precios seré el establecido en los articulos 109 y
siguientes de la LFCP. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 110 sobre la posibilidad
de que la revisién se lleve a cabo mediante los indices o féormulas de caracter oficial que
se determine en cada caso en el pliego, en lo que respecta a las formulas de caracter
oficial a que se refiere el apartado 2 de dicho articulo, para el contrato de obras se
encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de
precios dicha circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucién siempre
que ésta no esté motivada por causa imputable al Ayuntamiento o por casos de fuerza
mayor entendiendo por tal los establecidos en el articulo 170 de la LFCP.

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisién de precios,
eésta Unicamente procedera cuando €l contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20
por 100 de su importe y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacién, de tal modo
que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros afios de ejecucion, contados desde
la formalizacion del contrato pueden ser objeto de revisién, tal y como establece el articulo
109 de la LFCP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, estaran disponibles en las Oficinas del Area municipal
citada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al
publico, hasta la terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran
tomar contacto con dicha Area o Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias
especificas que concurren en la presente licitacion.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria
debera facilitarse, al menos, tres dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion
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de ofertas, siempre que la peticion se haya presentado con la antelacion gue el érgano de
contratacion, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefalado
en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion,
las respuestas tendrén carécter vinculante y se trasladaréan al resto de empresas que
hayan sido invitadas a participar o que participen en la licitacién.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION
A LALICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que,
habiendo sido invitadas a participar, o bien participen en la licitacién, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicidén de contratar establecidas en
el articulo 22 de la LFCP.

En todo caso los requisitos minimos de solvencia exigidos a ias empresas se especifican
en el apartado F) del cuadro de caracteristicas.

Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
durante toda la ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios
y la entidad a la que recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 18 de la LFCP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o aquéllas personas que participen conjuntamente, de
conformidad con el articulo 13 de la LFCP. Cada una de las empresas que componen la
agrupacion o personas que participen conjuntamente, debera acreditar su capacidad de
obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacién de
la documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacién de todas ellas frente al Ayuntamiento y, en
el caso de Uniones Temporales de Empresas, ademas, que asumen el compromiso de
constituirse como tal en escritura publica en caso de resultar adjudicataria. El citado
documento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas
componentes de la Union o de las que participen conjuntamente.

5.2, La presentacién de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién
supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones
del Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.



- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contrataciéon de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacion al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos en &l
correspondiente Registro Oficial de Licitaderes y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de
la Union Europea.

Tambien se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u
otros medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los
mismos en el aspecto fisico, en relacion con los servicios exigidos de transportes,
instalaciones, evacuacion de agua y demas necesidades para |a realizacion de las obras.
El Area o Servicio municipal que figura en el citado apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas, durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitara a cualquier empresa
interesada que lo solicite su emplazamiento e informacion sobre la documentacion 'y
normativa aplicable. En consecuencia, la alegacion de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislaciéon o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposiciéon. Tampoco
pedra suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otras empresas o en
participacion conjunta, si lo ha hecho individualmente. La infraccion de estas normas dara
lugar automaticamente a la no admision de todas las proposiciones por ella presentadas.

La presentacion simultéanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra,
igualmente, la inadmision de dichas ofertas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condicionas que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentarén, junto con la proposicion econdémica normal, las demas
proposiciones gue correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar
la justificacién de cada una de ellas ademéas de los datos exigidos en el modelo de
proposicion econdémica.,

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

En tanto y cuanto no entre en vigor la obligacion a que hace referencia la Disposicién
transitoria segunda, apartado 1, de la LFCP sobre licitacion electrénica a través de la
Plataforma de Licitacion Electronica del Portal de Contratacion de Navarra, la
documentacion deberd presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Aranarache/Aranaratxe (lunes a viernes 9:00 a 14:00 horas) situado en el domicilio que se
indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o por cualquiera de los medios
establecidos en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo sefialado en el
apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas. Si el Ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Cuando la documentacion se envie por correo, el interesado debera remitir, antes de que
finalice el plazo indicado en el anuncio de licitacion, el resguardo correspondiente
acreditando la fecha de imposicién del envio, bien mediante correo electrénico a la
direccién que se indica en el apartado E) del cuadro de caracteristicas, indicando en el
asunto la obra sobre la que versa la oferta. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la
proposicion en el caso en que se recibiera fuera del plazo establecido. No obstante,
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transcurridos 10 dias naturales desde la terminacion del plazo de presentacion, no sera
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

La empresa licitadora debera presentar tres sobres cerrados (A, B y C) teniendo en
cuenta para ello ademas lo que se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas,
con la documentacion que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) la licitacion a que concurre
b) denominacion de la empresa.

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la
empresa licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de
constituirse en Union Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona
representante que hayan designado.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo
causa justificada.

" 6.1.- SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SGLVENCIA.

Deberan incluirse en este sobre una Declaracién Responsable del/a Licitador/a, segin
modelo que se recoge en el Anexo |, indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Aranarache/Aranaratxe contenidas en
el Cuadro de Caracteristicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de
la presente contratacion, conforme a lo establecido en los articulos 55 y 56 de la LFCP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 18 de la LFCP, cada una de ellas también debera presentar
una Declaracion Responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos
con arreglo al modelo que se recoge en el Anexo |.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacion conjuntamente o
agrupadas en Union Temporal de Empresas, la aportacion de la Declaracién Responsable
con arreglo al modelo que se recoge en el Anexo | se realizard por cada una de las
empresas que participen conjuntamente o formen la Unién Temporal, debiendo presentar,
asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas
que participen conjuntamente o constituyan la Union Temporal y la participaciéon de cada
una de ellas, la designacion del/a representante, asi como en el caso de Uniones
Temporales de Empresas que asumen el compromiso de constituirse formalmente como
tal en caso de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el articulo
13.3 de la LFCP.

La Declaracion Responsable del/a licitador/a, de conformidad con el modelo que se
adjunta debera incluir una direccién de correo electrénico, a los efectos de poder cursar
en el mismo las oportunas notificaciones, segln lo sefalado en el articulo 55.5 de la LFCP.

En este sobre se incluirdn, en su caso, los documentos que justifiquen los requisitos de
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional y, si fuera el caso, habilitacién
empresarial o profesional, que se sefalan en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas,
en los términos establecidos en los articulos 16 y 17 de la LFCP.~

Ademas, caso de establecerse asi en el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas se
debera aportar justificante de garantia provisional que podra constituirse en cualquiera de



las formas establecidas en el articulo 70.3 de la LFCP y respondera de los conceptos
mencionados en el citado articulo.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TEC!\]]CO& DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan
incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de
adjudicacién establecidos en su apartado M) no evaluables mediante formulas, asi como
aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartade J) del Cuadro de Caracteristicas, el
Ayuntamiento podrd exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, asuman &l compromiso de adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a
cabo adecuadamente, los cuales deberan detallarse en su oferta.

Asi mismo, en su caso, se incluird en este sobre |la declaracion scbre las informaciones ¢
aspectos que se consideran confidenciales de la documentacion presentada por la
empresa por razon de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

La proposicion econémica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la
gjecucion de las obras objeto de licitacién, indicandose, como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido, segun €l modelo
que figura en el Anexo Il

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con &l
resto de criterios de adjudicacion indicados en el apartadc M) del Cuadro de
Caracteristicas como evaluables mediante formulas.

6.4.- El Ayuntamiento podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion
y durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en el sobre A, de la documentacion aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en &l
Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion,
entendieéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la
empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no
se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, al Ayuntamiento los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituira la Mesa de Contratacion si asi se especifica en el apartado K) del Cuadro de
Caracteristicas, que estara integrada del modo que se establece en el mismo.

En el caso de la valoracion de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, y si asi se indica en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas, de forma
excepcional se podra nombrar como asesores a tecnicos ajenos al Ayuntamiento de
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Aranarache/Aranaratxe que tengan experiencia en el sector de actividad al que se refiere
el contrato.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacion o la unidad gestora
encargada del contrato examinara con caracter previo el contenido de los sobres A y
verificara las Declaraciones Responsables y documentacién acreditativa de la solvencia
presentadas en tiempo y forma. A los efectos de la expresada verificacion, el presidente
ordenara la apertura de los sobres. Sila Mesa o |a unidad gestora encargada del contrato
observare defectos en la documentacion presentada lo comunicara a las empresas
interesadas; y concedera un plazo no superior a cinco dias para que subsanen el error,
advirtiendo de que en casc contrario se procedera a su inadmision.

La Mesa de Contratacion o la unidad gestora del contrato, una vez verificadas las
Declaraciones Responsables y documentacion acreditativa de la solvencia presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las
empresas admitidas a la licitacion, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados v
sobre las causas de su rechazo.

En su caso, la Mesa de Contratacion o la unidad gestora del contrato procedera a la
apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y documentacion relativa a los criterios cuya
ponderacién depende de un juicio de valor). Una vez rezlizada |z apertura de los Sobres
B se entregaré al érganc encargado de su'valoracion la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, se
procedera al acto publico de apertura de los Sobres C, que contienen las proposiciones
economicas y la documentacion relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas
incluidos en el sobre C presentados por las empresas licitadoras admitidas.

En dicho acto y antes de la apertura de los sobres C, se comunicara las empresas
licitadoras admitidas y excluidas a Ia licitacion como consecuencia de la verificacion de las
Declaraciones Responsables y documentacion acreditativa de solvencia incluidas en los
sobres A y se dara lectura a la valoracion de los aspecios tecnicos de las proposiciones a
que se refiere la documentacion contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacion
deban tenerse en cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacion depende
de un juicio de valor.

En el caso de que en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas solamente se
establezcan criterios de adjudicacion cuantificables mediante la aplicacion de férmulas no
se procederd a realizar el acto de apertura publica a que hacen referencia los parrafos
anteriores, procediéndose por la Mesa de contratacion o la unidad gestora del contrato a
realizar todos los tramites que se prevén .a continuacién hasta la formulacion de la
correspondiente propuesta al érgano de contratacion.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion,
variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada en resolucion
motivada.

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de Ia obligacion
de presentaciéon en sobre independiente del resto de la proposicion de la
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente
bajas aqueéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los
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parametros que se especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto
a ellas se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la LFCP,

Cuando la Mesa de contratacién o la unidad gestora del contrato hubiere identificado una
o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, deberd requerir a la empresa
licitadora o empresas licitadoras que las hubieren presentado déndoles plazo suficiente
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios,
de costes o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de
la oferta, mediante la presentacion de aguella informacion y documentos que resulten
pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contrataciéon o la unidad gestora del contrato evaluara toda la informacion y
documentacion proporcionada por la empresa licitadora en plazo y elevara de forma
motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

Si el o6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por la empresa
licitadora v los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacion recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa
licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales, la excluira de la licitacion. En general se rechazaran las
ofertas incursas en presuncién de anormalidad si estdn basadas en hipétesis ¢ practicas
inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdémica o juridica, asi como 'si se
comprueba que vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de los establecido en la LFCP.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacion o la unidad
gestora del contrato evaluaré las proposiciones mediante los criterios de valoracion que
se recogen por orden decreciente de importancia y ponderacién en el apartado M) del
Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes, y formularé la propuesta que estime pertinente al
érgano de contratacion.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderé que la mejor oferta es la
que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resuitara
adjudicataria aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de desempate sefialados
en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los criterios
de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios
sociales recogidos en el articulo 99.1 de la LFCP, referidos al momento de finalizar el plazo
de presentacion de ofertas.

Si para la aplicacién de los criterios de desempate fuese necesario, se requerira la
documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias
para su aportacion.

IIl. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.




8.1.- La Mesa de Contrataciéon o la unidad gestora del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 136 de la LFCP elevard al 6rgano de contratacion, clasificadas por
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta, si fuera el caso, o la
propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante la Mesa de Contratacién o la unidad gestora del contrato, previamente a
formular la propuesta de adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los
documentos acreditativos de su capacidad exigidos en la clausula 8.3 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia para contratar con el Ayuntamiento y la ausencia de prohibiciones de contratar
sera el de finalizacién del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el
momento de perfeccién y formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo maximo de
siete dias naturales, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
. requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a f) del apartado 1 del articuio 55 de la LFCP y la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, tanto de la empresa licitadora como de aquellas ofras empresas a
cuyas capacidades se recurra; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato en el caso de exigirse asi
en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas; y de haber constituido la garantia definitiva
que sea procedente en los términos sefialades en la clausula 8 del presente Pliego.

8.3.- En relacién con la documentacion justificativa de las circunstancias a las gue se
refieren las letras a) a f) del apartado 1 del articulo 55 de la LFCP tanto de la empresa
licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, debera
presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en
nombre propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar
se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

¢) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Sila empresa licitadora fuera persona juridica, este
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacion
sefalada en los apartados b) y ¢). Esta exencién se entiende Unicamente respecto a
aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad cuya
acreditacion pueda efectuarse mediante el propio certificado. No obstante, en este caso
se debera presentar por parte de las empresas licitadoras la correspondiente copia del
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certificado expedido por el Registro que corresponda, junto con una declaracion
responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de
dicho certificado.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal o personas que
participen conjuntamente presentaran individualmente la documentacion exigida en los
apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 51.2 y 96 de la LFCP, la Mesa de contratacion
0 la unidad gestora del contrato podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales
desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en los articulos 14.3 y 15
de la LFCP.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento ds las obligacionss tributarias v con la Seguridad. .
Social se realizard mediante la aportacion de los siguientes documerites: :

- Certificacion expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad
juridica, la(s) certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o
establecimiento.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, o el alta en la matricula de
dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en gl
epigrafe correspondiente al objeto del contrato.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el
plazo sefalado, se entenderd que la empresa licitadora no mantiene su oferta,
procediéndose a incautar en su caso la garantia provisional si esta se ha constituido ya
recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que
hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicion del érgano de contrataciéon una garantia que consistira en un porceniaje del
importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segtin se recoge en
el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

9.2.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo
70.3 de la LFCP y responderé de los conceptos mencionados en el citado articulo.

La devolucioén y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto
en &l articulo 173 de la LFCP.
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10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los quince dias
hébiles siguientes a la recepcién de la documentacion presentada por la empresa licitadora
propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato
sea el del precio, la adjudicacién debera recaer en el plazo maximo de un mes a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el apartado P)
del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- El Ayuntamiento tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato & la
mejor oferta de conformidad con los. criterios de adjudicacion o declarar desierta la
licitacion, cuando no exista oferta o proposicién alguna que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 103 de la LFCP, el Ayuntarniento,
antes de formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés
publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables.

10.4.- La adjudicacidon debera ser motivada, se notificard por medios electrénicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simulianeamente, se publicara en el Portal de
Contratacidon de Navarra y en la pagina web municipal en el plazo maximo de diez dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacidn necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion. En particular, expresara los
siguientes extremos:

a) En relacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las
razones por las gue se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacién,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a
la empresa adjudicataria.

c¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de
la propesicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada
la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su
expediente. Adjudicado el conirato y franscurrides los plazos para la interposicion de
recurscs sin que se hayan interpuestio, la documentacién que acompafa a las
proposiciones quedara a disposicién de las empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacion podra ser destruida.



IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificaciéon de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes
de la formalizacion del contrato, debera aportar copia de la péliza y justificante de pago de
la prima de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro
de Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su cosia
durante el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que el Ayuntamiento determine en cada obra en
funcioén de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las polizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite
estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parie de ésta, de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante
suspender el page de certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras y, en su
caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las deméas
responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre el Ayuntamiento deberan foermalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidon. En el caso de
que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberén
acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucién de
la misma en escritura publica, cuya duracidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- El érgano de contratacion requerira a la empresa adjudicataria para que formalice
el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquél en que
finalice el plazo de suspension a que hace referencia el articulo 101.2 de la LFCP. De igual
forma procedera cuando se hubiera levantado la suspension de la adjudicacion como
consecuencia de la interposicion de la reclamacion especial en materia de contratacion a
que hacen referencia los articulos 121 y siguientes de la LFCP.

12.3.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento le exigira el importe del
2 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
gue se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en Ia letra k) del apartado 1 del articulo 22 de la
LFCP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por €l orden en
gue hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos
gstablecidos en los apartados anteriores.

12.4.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables al Ayuntamiento, se
indemnizara a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
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12.5.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en
los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. E Ayuntamiento designara una
persona que llevara la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuara la
inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccion Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus 6rdenes, que desarrollaran sus actividades en funcion de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y
que integraran la direccion del contrato.

La direccion designada por el ¢rgano de contratacién sera comunicada a la empresa
contratista por el Ayuntamiento en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacién del contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa
contratista por escrito. :

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucién de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las
clausulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento y a las instrucciones que,
en interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa
de las obras.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuarén por escrito en el Libro de
Ordenes al que se hace referencia en la clausula 13.8 €), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la gjecucion del contrato. Sera por su cuenta la indemnizacion
de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos
parciales, en su caso, seran los que se fijen en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en
ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificacion a la contratista del acto formal
autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado
de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a cinco
dias desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto,
salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al Ayuntamiento y a la empresa contratista
y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.
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El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ. La ejecucion del contrato comenzara con el
acto de comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde
la fecha de la formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el
articulo 167 de la LFCP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién
del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
Cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo vy la suspension de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del Ayuntamiento son causas de
resolucion del contrato.

'gualmente, no podra iniciarse |a obra sin |a previa aprobacion del Plan de Seguridad e
Higiene, a tenor de lo dispuestio eri la normativa en la que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan
como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién
por los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 170 de
la LFCP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL
Y DEMORA. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato que se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas
imputables a la misma, incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado T) del Cuadro
de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, el Ayuntamiento podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades econdmicas. Estas ascenderan
a las cuantias establecidas en el apartado T) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara
a lo dispuesto en €l articulo 147.4 de la LFCP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerira interpelacion
o0 intimacién previa por parte del Ayuntamiento.

—
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13.5.1.- Faltas penalizables.

A efecios contractuales se considerard falta sancionable toda accién u omisién de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en &l
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Plblicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia
de lg prestacion no satisfecha, la concurrencia ¢ no de negligencia, la reincidencia o
reiteracion de la omision de prestaciones, la importancia de |a incidencia en relacion al
conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra
en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo
de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando
de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se
iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificaréa atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida econdomica de los trabzjos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las
vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

» La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

« Elretraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

* En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

+ Elincumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

* Originar molestias innecesarias al vecindario.

* La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
economica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas
usuarias 0 causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los
trabajos coniratados.

+ El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

* En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de
tres faltas leves en el transcurso de un afo natural.
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»  No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon
del contrato prestado.

« No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de la personas usuarias
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

« Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo ano natural.
+ Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
+ La no prestacién de algunz de las operaciones contratadas.

» Noreajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento con cargo de la garantia.

« La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

« La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Falta ‘muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infracciéon de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales
de ejecucion del contrato impuestas en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas o
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de
adjudicacién social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion maliciosa de
la persona contratista. Entre otras las siguientes:

+ Se impondréan a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

« Elfraude econémico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad,
o0 a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

« El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias
o el abandono del contrato.

= La acumulacion o reiteraciéon de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
afo natural.

« La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

+ La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la unidad respensable del
contrato, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario
0 a sus directivos responsables o empleados.

» Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

+ Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento de Barafain.

+ La inobservancia de la obligaciéon de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.
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* La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
* La falsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la unidad gestora como
del personal responsable del mismo.

= El abandono del contrato.

* Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

* La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
13.5.2.- Cuantia de las penalidades.

* Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspension de la ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el
articulo 147.3 de la LFCP.

Adernas, se impondréan las siguientes penalidades:

+ Faltas leves: Cada falta leve, podré ser sancionada con un importe de hasta el 1%
del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podrd ser sancionado la
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% de! precio de adjudicacion del
contrato.

+ Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre ¢l
5,01% vy el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de
adjudicacion social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendréd la
consideracion de muy grave Y la penalidad se impondré en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en &l
Condiciones Particulares del Contrato.

No podrén alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

+ Condiciones climatoidgicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
* Vacaciones, bajas laborales, o cualquier otra incidencia de su personal o de terceros.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la
garantia para mantener el imporie sefialado en el apartado O del Cuadro de
Caracteristicas.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supusstos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en gue no esté prevista penalidad o en que
estandolo la misma no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, éste exigira a la
empresa contratista la indemnizacion por danos y perjuicios.
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13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho
al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera,
de acuerdo con la forma establecida en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, el Ayuntamiento expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes gue correspondan, las certificaciones que comprendan la obra gjecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de la normativa de aplicacién, la empresa contratista debera presentar
las correspondientes facturas en formato electrénico mediante el procedimiento
establecido en el mismo.

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta
dias naturales siguientes desde la expedicion de las certificaciones de obra, y, si se
demorase, se estaré a lo dispuesto en el articulo 155, apartados 3a 7 de la LFCP.

La empresa contratista podré desarroliar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria

para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Sin embargo, no tendré derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas, Ia empresa
contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, se determinen.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO
Y GASTOS EXIGIBLES. Ademés de las obligaciones generales derivadas del régimen
juridico del presente contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista
esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Union Europea, el derscho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacién o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevenciéon de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores. Las empresas deberan, asi mismo,
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pcner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subconirataciones
realizadas con caréacter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que &sta alcance en modo alguno al
Ayuntamiento.

5. En todo caso, deberd tenerse presente:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razdn de sexo O acoso sexual, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral,
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad v,
en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacién en el sector en &l que se
encuadre |la actividad a contratar,

b) Que la oferta econdémica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

b) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa
contratista las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del
replanteo, direccion, inspeccion y liquidacidn y cualesquiera ofras que resulten de
aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrén de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de adjudicacién de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo
el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes,
vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo
de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestién y tasas, como los
de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones,
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de los proyectos
que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, telefono y cuantos servicios sean precisos para la gjecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

c) SENALIZACION. La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el
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acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites
e inmediaciones.

d) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estar4 a disposicion
de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberan consignar en €l las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estaréd obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder del Ayuntamiento una vez efectuada la
recepcion.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista
adjudicataria atendera los reguerimientos de informacién que el Ayuntamiento le realice al
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, participacion ciudadana y
buen gobierno, y aplicara en la ejecucion del contrato las condiciones gspaciales de
caracter social, élico, medicambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contraio
gue, se hayan especificado en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesion del
contrato se estara a lo previsto en el articulo 108 de la LFCP. En cuanto a la contratacién
por la empresa adjudicataria de la realizacidén parcial del contrato con terceros estara
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 107 de la LFCP, asi como €l pagoe & las
empresas subcontratistas y suministradoras deberé ajustarse a lo dispuesto en el articulo
153 de la LFCP.

El porcentaje méximo de subcontratacién sera el establecido en el apartado X) del Cuadro
de Caracteristicas, y si asi sefala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la
oferta la parte del conirato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o tecnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realizacion.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato vy, & mas tardar, cuando inicie |a gjecucion de este, al drgano de coniratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando |la parte de |a prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o represeniantes legales de
la empresa subcontratista, vy justificando suficientemente la aptitud de ésta para gjecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de coniratar, asi como
cualquier modificacién que sufra esta informacidon durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado
por razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado Y) del
Cuadro de Caracteristicas o en los articulos 114 y 115 de la LFCP y de acuerdo con &l
procedimiento regulado en los articulos 115, 143, 144 y 171 de la LFCP.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una meodificacion del
proyecto, recabara del drgano de contratacidn autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente redactando la oportuna propuesia integrada por los documentos que
justifiquen, describan vy valoren aquélia.
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Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspension temporal, parcial, o total de
la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano
de contratacion podra acordar que contintien provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa, siempre que el
Importe maximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién
de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano
de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando
eéstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado vy
suficiente para su financiacion.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estara a lo
sefalado en el articulo ‘150 de la LFCP,

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccién Facultativa de
las obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo del Ayuntamiento
que origino la suspensién, las circunstancias que la han ocasionado y la situaciéon de hecho
en la ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de
las obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, el Ayuntamiento abonara a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos.

Es causa de resolucién del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a
cuatro meses acordada por el Ayuntamiento.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizara conforme a
lo dispuesto en el articulo 172 de la LFCP.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo vy a satisfaccién del Ayuntamiento, la
tfotalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Faculiativa
de las obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacién minima de
veinticinco dias habiles.

La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacién escrita y como
maximo dentro de los quince dias siguientes a su terminacion, o en el plazo que se
determine en el apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién
Facultativa de las obras las daré por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
la Direccion Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
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instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El Ayuntamiento podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de
cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el
Ayuntamiento acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el
uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde gue concurran
dichas circunstancias se producirén los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de treinta dias contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcion, comenzara a
contar el plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas,
- sin que puada ser inferior a un afo, salvo casos especiales. No obstants, en aquellas obras
cuya perduracior no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan
resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto
de mera conservacion como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o
vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y
conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el plisgo de prescripciones técnicas
y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable
de los danos intrinsecos que en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del
plazo de garantia, la Direccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa
contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras con los efactos sefialados
en el articulo 172.5 de la LFCP y 169 del RGLCAP, gue son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuaré encargada de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la
empresa contratista, responderd ésta de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los
supuestos que se sefalan en los articulos 160 y 175 de la LFCP y se acordara por &l
organo de contratacion, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante
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procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el
articulo 161 de la LFCP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado T) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el
apartado W) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales
del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 160.1,g) de la LFCP.

Asimismo, se considerara a dichos efectos obligacién esencial del contrato, el compromiso
de adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucién de la prestacién objeto
del presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en
ficheros titularidad del Ayuntamiento, la entidad que resulte adjudicataria actuaré en
calidad de Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida cuenta de lo dispuesto en el
articulo 12 de la Ley Qrganica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de Datos de -
Caracter Personal y en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de caracter
personal por cuenta de terceros se regulara a través de las clausulas de confidencialidad
preceptivas.

Asimismo, sin perjuicic de las disposiciones de la LFCP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que deba darse a las empresas candidatas y a las
licitadoras, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacién facilitada por las
empresas que éstas hayan designado como confidencial por razén de su vinculacién a
secretos técnicos o comerciales, exponiende las razones que justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El organo de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resoluciéon y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos
senalados en la LFCP.

Igualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y
efectos del presente contrato seran resueltas por el érgano de contratacion competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha
jurisdiccion, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso
potestativo de reposicién, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del
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Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como el
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra establecido en el articulo
333.1,b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra.

14.3.- Igualmente contra los actos que se aprueben en relacion con la licitacion de este
contrato se podra interponer ademas la reclamacién especial en materia de contratacion
publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la LFCP.
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