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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
 

 
 

1.- NATURALEZA Y OBJETO  
 
1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones 

administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras 
contenidas en el Proyecto de “Conservación y rehabilitación de firme de la Autovía 
A-68, Autovía del Ebro, 2015”, aprobado por Resolución 437/2015, de 26 de junio, 
del Director General de Obras Públicas, teniendo carácter contractual todos los 
documentos que lo integran. 

 
1.2.- El Código CPV, conforme al Reglamento CE Nº 213/2008 de la Comisión 

de 28 de noviembre de 2007, es: 45233142-6. 
 
1.3.- No se podrán presentar alternativas al Proyecto. 
 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CON TRATO 
 
2.1.- El Director General de Obras Públicas es el órgano competente para 

celebrar el presente contrato en nombre y representación de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
2.2.- La Unidad Gestora del presente contrato es el Servicio de Conservación. 
 
 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
 
El presupuesto de licitación de las referidas obras asciende a la cantidad de 

367.126,72 euros (IVA EXCLUIDO), existiendo el crédito preciso para atender a las 
obligaciones económicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven 
del cumplimiento del contrato. Serán desestimadas las proposiciones económicas 
que superen dicho presupuesto. 
 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 367.126,72 euros, IVA 
excluido. 
 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución de las obras es de TREINTA DÍAS. 

 
 
5.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Las obras no estarán sujetas a revisión de precios. 
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6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 
6.1.- Los trabajos objeto del presente Pliego serán adjudicados, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos (en adelante Ley Foral de Contratos Públicos), por procedimiento abierto 
inferior al umbral comunitario siendo su criterio de adjudicación exclusivamente el 
precio ofertado. 

 
6.2.- La Mesa de Contratación está compuesta por los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE: Don Juan Serrano Medrano, Director del Servicio de 

Conservación y, como suplente, don Raúl Sainz Gómez, Jefe de la Sección de 
Seguridad Vial y Centro de Control del citado Servicio. 

VOCALES: Don Pedro Luis Soto Valcarce, Jefe de la Sección de 
Conservación, y, como suplente, don Francisco Ruiz Urmendia, Jefe del Negociado 
de Conservación Navarra Oeste, adscritos al Servicio de Conservación. 

Doña Olga Morquillas Gómez, Jefe del Negociado de Conservación Navarra 
Sur y, como suplente, don Luis Miguel Martín Gómez, Jefe del Negociado de 
Conservación Navarra Centro-Norte, adscritos al Servicio de Conservación. 

Don Jesús Muñoz Apesteguía y, como suplente, don José Mª Aldasoro 
Oyarzabal, Interventores Delegados en el Departamento de Fomento y de 
Presidencia, Justicia e Interior, respectivamente. 

Don Juan de Pablo Fernández, Técnico de Administración Pública (Rama 
Jurídica), que actúa como Secretario y, como suplente, don Lorenzo Serena Puig, 
Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), adscritos ambos a la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Fomento. 

 
7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O 

PROFESIONAL 
 
7.1.- La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución del 

presente contrato se acreditará por el siguiente medio: 
 

- Declaración sobre el volumen global de negocios en los tres últimos 
ejercicios, que deberá ser, al menos, de 1.000.000 euros, IVA excluido, en dicho 
periodo. 

 
Esta declaración habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el 

ANEXO I de este Pliego. 
 
7.2.- La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente 

contrato se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 

- Relación de las obras ejecutadas por la empresa en el curso de los últimos 
cinco años, acompañada por certificado de buena ejecución de, al menos, una obra 
de viales (carreteras y/o autovías) con presupuesto igual o superior a 200.000 
euros, IVA excluido, donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecución. 
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- Declaración del licitador de que, en caso de resultar adjudicatario, dispondrá 
del equipo y maquinaria necesarios para la ejecución de las obras. 

 
- Declaración del licitador de que, en caso de resultar adjudicatario, se 

incluirá y adscribirá a la obra de forma permanente, con dedicación exclusiva y con 
experiencia todos ellos de 5 años en trabajos de viales (carreteras y/o autovías), el 
siguiente personal titulado:  

 
- Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

- Un Ingeniero Técnico Topógrafo. 
 

- Declaración del licitador de que puede poner a disposición de las obras, las 
instalaciones y medios de producción que garanticen la fabricación mínima de 150 
Tn/hora de mezcla bituminosa. Dichas instalaciones y medios de producción 
deberán estar emplazados a una distancia máxima de 100 km. de las obras 
recogidas en el proyecto. 

 
En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratación, el 

licitador deberá indicar la parte del contrato que va a subcontratar, y aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia 
de todos ellos. Asimismo, deberá acreditar que los subcontratistas disponen de los 
medios necesarios para la ejecución del contrato aportando la documentación 
exigida para justificar su solvencia. 

 
 
8.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 
8.1.- Capacidad para contratar 
 
Pueden contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, de 

naturaleza pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y 
no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar 
establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente 

así como con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. 
En el segundo caso será precisa la formalización de la unión en escritura pública, si 
bien dicho requisito no será exigible hasta el momento en que se haya efectuado la 
adjudicación a su favor. En ambos casos los licitadores agrupados quedarán 
obligados solidariamente ante la Administración. 
 

8.2.- Dirección electrónica 
 
Los licitadores deberán presentar una dirección electrónica para la realización 

de las notificaciones a través de medios telemáticos para el caso de reclamaciones 
en materia de contratación pública. 
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En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que 
participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas temporalmente 
al efecto, se presentará una única  dirección electrónica.  

 
 
8.3.- Lugar y plazo de presentación de la documenta ción 
 
La documentación se presentará, dentro del plazo señalado en el anuncio de 

licitación, en la oficina del Registro General del Gobierno de Navarra situada en el 
Departamento de Fomento (Avda. San Ignacio, 3, planta baja, Pamplona) o en 
cualquiera del resto de las oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra 
relacionadas en el Anuncio del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 57, de 25 de marzo de 2015, así 
como en los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la 

aceptación incondicional del contenido del presente Pliego y del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad alguna. 

 
8.4.- Inadmisión de ofertas simultáneas 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 

ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de 
estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas de 
modo individual o como integrante de una agrupación.  

 
La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas con 

un licitador, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 16 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos, supondrá, igualmente, la inadmisión de las ofertas 
presentadas por el licitador y por sus empresas vinculadas.  

 
8.5.- Forma y contenido de la documentación 
 
La documentación se presentará en sobre único, en el que se incluirán otros 

dos, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicación 
de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo 
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 
interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 

 
Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas 

notarial o administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no 
esté redactado en castellano, se deberá acompañar una traducción oficial del 
mismo a esta lengua. 

 
La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter 

contractual. 
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Los sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos: 

 
 

SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 
 

a) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, 
sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar, que habrá de 
presentarse conforme al modelo que figura en el ANEXO II de este Pliego. En el 
caso de licitadores no españoles, la declaración se presentará conforme al modelo 
que figura en el ANEXO III.  

 
b) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional exigida para la ejecución del presente contrato. 
 
c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores 

que participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas 
temporalmente al efecto, se incorporará un escrito en el que conste expresamente 
tal circunstancia, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos, y se 
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer derechos y 
cumplir obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. Así mismo 
se hará constar una única  dirección electrónica a efectos de notificaciones. El 
escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas o personas 
concurrentes como por el citado representante o apoderado. 

 
SOBRE Nº 2: “OFERTA ECONÓMICA” 

 

El precio, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el 
ANEXO IV del presente Pliego, será único y en él se entenderá, en todo caso, que 
NO está incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 

frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin 
que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser 
inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 
Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en 

treinta puntos porcentuales al presupuesto de licitación. El resultado de los cálculos 
que se realicen respecto a dicha circunstancia se redondeará, en todo caso, a dos 
decimales. 
 

8.6.- Retirada injustificada de proposiciones 
 
Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la 

adjudicación, deberá abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del 
valor estimado del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de 
que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá 
la consideración de retirada injustificada de la proposición. 
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
Para la adjudicación del contrato se tendrá en cuenta exclusivamente el precio 

ofertado. 
 
10.- APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 
10.1.- Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de 

Contratación procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido de 
los sobres de "Documentación Administrativa", resolviendo la admisión de los 
licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se 

requerirá al licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco 
ni superior a diez días. Dicha circunstancia será comunicada al licitador 
correspondiente y se hará pública en el tablón de anuncios del Departamento de 
Fomento (Avda. San Ignacio, 3, planta baja, Pamplona).  

 
La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su 

presentación defectuosa, determinará la inadmisión del licitador. 
 
10.2.- En acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora publicados en 

el Portal de Contratación de Navarra, se procederá a la lectura del Acta de admisión 
y, a continuación, a la apertura y lectura de los sobres de “Oferta Económica” de los 
licitadores admitidos. 

 
10.3.- Posteriormente, la Mesa de Contratación establecerá el orden de 

prelación de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas. 

 
En caso de empate en la puntuación total de dos o más licitadores, éste se 

dirimirá a favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con una 
discapacidad de al menos un 33%, siempre que el porcentaje de trabajadores con 
discapacidad no sea inferior al 3%; en su efecto o persistiendo el empate, a favor de 
la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste 
no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la 
empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. En 
los casos en que en aplicación de estos criterios persistiera el empate, éste se 
resolverá mediante sorteo. 

 
Asimismo, la Mesa de Contratación requerirá al licitador a cuyo favor vaya a 

recaer la propuesta de adjudicación para que, en el plazo máximo de 7 días desde 
que se le notifique tal circunstancia, presente la siguiente documentación: 
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10.3.1.- En el caso de que el licitador sea español: 
 
a) Documentación acreditativa de la personalidad y, en su caso, de la 

representación: 
 

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento 
Nacional de Identidad. 

 
- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar la escritura de 

constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que consten las normas por las que regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
b) Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta económica en 

nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. 
Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le sea aplicable. 

 
La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el 

Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por 
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, junto con una declaración responsable de 
su vigencia, eximirá al licitador de presentar los documentos a los que se refieren 
las letras a) y b). 

 
c) Obligaciones Tributarias: 
 
- Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. 
Dicha acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de 
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios 
anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del último recibo 
del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
- Certificado del Departamento competente en materia de Hacienda 

acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelación no superior a tres 
meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
- Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas 

respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que 
el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no 
superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. 
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d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador 
se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis 
meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.  

 
10.3.2.- En el caso de que el licitador no sea español: 
 
a) Acreditación de la inscripción de la empresa en un registro profesional o 

comercial cuando así lo exija la legislación del Estado respectivo y, en el caso de 
que el licitador pertenezca a Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, presentación de una declaración o de un certificado de los 
previstos en el Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contratación pública. 

 
b) Poder bastante al efecto a favor de la persona que haya firmado la oferta 

económica en nombre del licitador. 
 
c) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro 

respectivo, acreditativo de que el licitador está al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de seguros sociales, según la normativa del Estado que 
corresponda, expedido con una antelación no superior a seis meses desde la fecha 
de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
d) En el caso de que el licitador no pertenezca a Estados miembros de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, deberá presentar la 
documentación exigida en el artículo 12 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
10.4.- Una vez presentada dicha documentación por parte del licitador, será 

examinada por la Mesa de Contratación que efectuará a su favor la propuesta de 
adjudicación, salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerirá para que 
la complete o subsane en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez días. De no 
resultar correcta, el licitador quedará excluido y la Mesa dirigirá el requerimiento al 
siguiente licitador en el orden de prelación de ofertas. 

 
El licitador excluido tendrá que abonar una penalidad equivalente al 5 por 100 

del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y 
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 
Finalmente, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación. 

 
11.- ADJUDICACIÓN  
 
Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa, el 

órgano de contratación, en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día 
siguiente a la apertura de los sobres de la oferta económica, adjudicará el contrato. 

 
De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicación, los licitadores 

admitidos tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 
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La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 

 
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días naturales a contar 

desde la terminación del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación, 
mediante documento administrativo. 

 
El adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e indispensable para 

la formalización del contrato, los siguientes documentos: 
 
a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato (en el supuesto de 

que sea diferente a la que haya firmado la oferta económica) y Documento Nacional 
de Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuese persona jurídica, el 
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

 
b) Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, deberá presentar 

la escritura pública de su constitución. 
 
c) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a 

favor del mismo la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del contrato 
por importe equivalente al 4% del valor estimado del contrato, constituida en 
metálico, aval o mediante contrato de seguro de caución. 

 
La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será 

cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 
La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias 

autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 
13 días naturales contados desde el siguiente a la finalización del plazo de 
suspensión de la eficacia de la adjudicación. 

 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el 

contrato, el órgano de contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa 
audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la Administración una cantidad 
equivalente al 5% del valor estimado del contrato así como los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan a la cantidad anterior. 

 
13.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRA TISTA 
 
13.1.- Dirección de obra  
 
El Director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración 
ante el contratista. 

 



 10 

El Director de obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos 
específicos, integrando todos ellos la “Dirección de obra”. 

 
El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha 

señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo 
respecto de su personal colaborador. 

 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución 

del contrato serán comunicadas por escrito al contratista. 
 
13.2.- Funciones del Director de obra 
 
El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 

vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el 
contratista cuantas funciones sean necesarias.  

 
13.3.- Órdenes al contratista 
 
El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la recepción de las obras. 
 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de obra que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 

medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por 
la Dirección, con su firma en el Libro indicado. 

  
Efectuada la recepción, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, si bien podrá ser consultado en 
todo momento por el contratista. 

 
13.4.- Vigilancia de las obras 
 
El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes 

e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la 
Administración para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los 
trabajos como en la forma de su ejecución. 

 
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno 

ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, 
comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al 
personal encargado. 
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13.5.- De los operarios 
 
El contratista deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, 

siendo potestativo de la Dirección de obra exigir la separación de aquéllos que, a su 
juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

 
El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación 

suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente 
durante las horas hábiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que 
pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección. 

 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá 
exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden 
en la ejecución de lo pactado. 

 
14.- INICIO DE LOS TRABAJOS  
 
14.1.- Documentación a entregar al contratista  
 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Administración 

entregará al contratista un ejemplar completo del Proyecto y cuantos documentos 
complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 

 
El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, 
al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo dispuesto en éste último. 
 
14.2.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
 
El contratista, dentro del plazo de 15 días naturales contados desde la 

formalización del contrato, deberá presentar el Plan de seguridad y salud en el 
trabajo de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el órgano de contratación. 
 
14.3.- Comprobación del replanteo  
 
Se procederá a la comprobación del replanteo dentro del plazo de un mes 

desde la formalización del contrato, por el Director de obra, o técnico que le 
represente, en presencia del contratista o de un representante del mismo 
debidamente autorizado. Un acta recogerá el resultado de dicha comprobación, que 
será firmada por ambas partes. 
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Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación 

del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los 
efectos previstos en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 
 
14.4.- Iniciación de las obras  
 
Efectuada la comprobación del replanteo, el contratista deberá dar comienzo a 

las obras el día siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a 
computarse a partir de dicho día el plazo señalado en el presente Pliego para que 
se hallen totalmente terminados los trabajos. 

 
Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran 

afectar a la ejecución, el Director de obra decidiera la iniciación de las obras, el 
contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en 
la vía procedimental correspondiente. 
 

15.- DESARROLLO DE LAS OBRAS  
 
15.1.- Ejecución de las obras 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así 

como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal de la Administración, 
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

 
15.2.- Riesgo y ventura 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán 

por cuenta de éste los perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u 

omisión, aumento del precio fijado en su oferta. 
 
15.3.- Programa de trabajo 
 
Si el Director de obra lo considera conveniente, el contratista estará obligado a 

presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido 
dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo 
máximo de 30 días naturales, contados desde la formalización del contrato. 

 
El Director de obra podrá imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, sin contravenir las 
cláusulas del contrato. 
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El Director de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que 
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho 
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

 
15.4.- Equipos de maquinaria y medios auxiliares 
 
El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos 
establecidos y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los 
mismos términos y detalle. 

 
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 
asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 
Dirección de obra. 

 
15.5.- Insuficiencia del equipo 
 
Si el equipo o la dotación previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la 

ejecución de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna ante la Administración contratante. 

 
15.6.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados 
 
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación 

de las obras objeto del presente contrato y de los defectos en las mismas, sin que le 
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya 
examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 
mediciones o certificaciones parciales. 

 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

Proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de obra. 

 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista.  
 
15.7.- Conservación y señalización de las obras 
 
El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de las obras, sino 

también a la conservación de éstas, a su costa. 
 
La responsabilidad del contratista por faltas que en las obras pudieran 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una 
defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida conservación 
de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección de obra, inmediatamente después de su construcción o 
en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 
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Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo 

a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 
abonarán en la forma que se establezca en el Proyecto; en su defecto serán de 
cuenta del contratista. 

 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de obra acerca 

de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 
Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 
normas y órdenes pudiera causar. 

 
16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede 

modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
17.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO  
 
17.1.- Subcontratación. 
 
La subcontratación sólo será admisible en los casos y con los requisitos 

previstos en el artículo 110 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
17.2.- Cesión. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 

tercero de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

 
En el supuesto contemplado en la letra a) del apartado 1 del mencionado 

artículo 111, la cesión deberá cumplir, además, los siguientes requisitos: 
 
a) Que el órgano de contratación autorice previamente y de modo expreso la 
cesión. 

 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato. 

 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y 
disponga, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o 
profesional que el cedente así como no estar incurso en causa de prohibición 
para contratar. 

 
d) Formalización de la cesión entre el contratista y el cesionario. 

 
e) Formalización del contrato entre la Administración y el cesionario. 
  
En cualquier caso el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 

obligaciones del cedente desde la adjudicación del contrato. 
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18.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS  
 
18.1.- Objeto del abono  
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 

la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la 
licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración contratante. 

 
18.2.- Medición de la obra 
 
La Dirección de obra realizará mensualmente, en la forma establecida en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

 
El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales 

mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el Director de obra. 
 
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 

hayan sido conformados por el Director de obra y por el delegado del contratista. 
Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, debiendo 
constar en el documento, que de la medición se extienda, la disconformidad del 
contratista. 

 
La inasistencia del contratista o de su delegado a la medición no implicará su 

invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos 
que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

 
El contratista deberá situar en los puntos que designe el Director de obra las 

básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los 
pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
18.3.- Obras o partes de obra ocultas  
 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan 

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a 
la Dirección de obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado. 

 
A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, 

queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre 
el particular. 
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18.4.- Relaciones valoradas 
 
El Director de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de 

obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. 

 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el 

hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o 
incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la 
obra. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren 

en letra en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a 
los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente 
Pliego y, específicamente, lo siguiente: 

 
 a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada 
unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
  
 b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 
  

 Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del 
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las mediciones 
correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que 
componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se 
procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra. 

 

 Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 
susceptibles de medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las 
condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos 
justificados. 

  
 Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida 
alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o 
figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se 
estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el director de la 
obra, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad. 
 

c) Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá 
derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias 
de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre 
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que se aseguren mediante la constitución de la correspondiente garantía previa. 
Estos anticipos se regularán de conformidad con lo establecido en los artículos 155 
a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos referidos a 

instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de 
las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados 
separadamente. 

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 

anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto 
de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 
obteniendo así la relación valorada mensual. 

 
18.5.- Pagos al contratista 
 
Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista 

las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al contratista 
acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. 
Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese hecho 
manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito 
en ellas su conformidad.  

 
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a 

expensas del resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o 
recepción de las unidades comprendidas en ellas. 

 
19.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
 
19.1- Indemnizaciones por cuenta del contratista 
 
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como 

consecuencia de la ejecución del contrato.  
 
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 

daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de las obras. 

 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán 

ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 
La Administración responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios 

derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de 
los vicios del Proyecto, sin perjuicio de su repetición. 
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19.2.- Otros gastos por cuenta del contratista 
 
• Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 

licencias, documentos o cualquier otra información de organismos o particulares. 
 
• Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida 

de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de 
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 
comprobación. 

 
• Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 

exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión 
o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 
• Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 
19.3.- Obligaciones sociales y laborales 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, 
seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito 
más inferior existente en el sector en el que se encuadra la actividad de la empresa 
contratista. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la 

infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él 
designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante, 
pudiendo el órgano de contratación optar por resolver el contrato por incumplimiento 
culpable del contratista con inhabilitación para contratar durante el plazo de cinco 
años con las entidades sometidas a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, o continuar la ejecución del contrato con la imposición de una penalidad 
equivalente al 35 por ciento del precio del contrato. 

 
20.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
20.1.- Recepción de las obras 
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de 30 días desde la 

fecha de su terminación y a la misma concurrirán un facultativo designado por la 
Administración contratante, como representante de ésta, el Director de obra y el 
contratista. 

 
Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, el funcionario técnico 

designado por la Administración contratante las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
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20.2.- Certificación final de las obras 
 
Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, 

deberá ser acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y 
abonársele el saldo resultante, en su caso. 

 
20.3.- Plazo de garantía  
 
El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista 

responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con 
lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones 
que reciba de la Dirección de obra, cuidando siempre de que los trabajos 
necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra. 

 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de obra no reparase los 

desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

 
20.4.- Informe sobre el estado de las obras 
 
En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director 

de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado 
de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 
 

20.5.- Liquidación 
 
Finalizado el plazo de garantía y si existiesen obligaciones pendientes de 

pago, el Director de obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo 
de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que 
éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el 
plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas. 

 
20.6.- Responsabilidad por vicios ocultos 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

 
El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el 
plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o 
desde la subsanación de éstas. 
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21.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES 
 
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-

administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el 
presente Pliego. 

 
22.-TRANSPARENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE LA 

ADJUDICACIÓN  
 
Con la participación en la presente licitación, los licitadores aceptan 

voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los 
procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 
 

23.- RECLAMACIONES  
 
Las empresas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación del 

contrato podrán interponer ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra reclamación contra los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la 
licitación o perjudiquen sus expectativas, en el plazo de diez días naturales 
contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto, siempre y 
cuando esté fundada en alguno de los motivos establecidos en el artículo 210.3 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos y de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la misma. 

 
24.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS  
 
La contratación de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza 

administrativa, sometiéndose las partes a la regulación contenida en la Ley Foral de 
Contratos Públicos y demás normativa de contratación administrativa de aplicación. 
Las incidencias que se deriven de la realización de las obras y de la interpretación 
de las disposiciones de los Pliegos serán resueltas en primer término por el órgano 
de contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto 
administrativo, recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, siempre y cuando no 
se haya presentado reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra basada en el mismo motivo. 
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ANEXO I 
 
 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

 
 
Don/doña ................................................................................., con D.N.I. 

..........................................., con domicilio a efectos de notificaciones en  

..........................................……………………………………….., obrando en nombre 
propio o en representación de ...................................................................................., 
en relación con la licitación de obras contenidas en el Proyecto de “Conservación y 
rehabilitación de firme de la Autovía A-68, Autovía del Ebro, 2015”, por 
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, declara que su volumen global 
de negocios sumando los tres últimos ejercicios ha sido de ………………….. euros 
(IVA excluido). 

 
 
 
 
 

 
(Fecha y firma) 
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ANEXO II 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
Don/doña ................................................................................., con D.N.I. 

..........................................., con domicilio a efectos de notificaciones en  

..........................................……………………………………….., obrando en nombre 
propio o en representación de ...................................................................................., 
en relación con la licitación de obras contenidas en el Proyecto de “Conservación y 
rehabilitación de firme de la Autovía A-68, Autovía del Ebro, 2015”, por 
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, declara: 
 

1. Que señala como dirección de correo electrónico la siguiente: 
………………………...…............ 

 
2. Que cumple todas las condiciones para contratar exigidas en la presente 

licitación. 
 

3. Que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las 
causas de prohibición para contratar a que se refiere el artículo 18 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

 
4. (Marcar la casilla correspondiente) 

Que no tiene empresas vinculadas según la definición de las mismas 
contenida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
Que tiene empresas vinculadas según la definición de las mismas 
contenida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos Públicos, por lo 
que se acompaña a la presente declaración una relación exhaustiva de las 
empresas vinculadas. 

 
5. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad, salud en el trabajo, prevención de riesgos  laborales y derechos de 
las personas con discapacidad impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
 
 
 

(Fecha y firma) 
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ANEXO III 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 
LICITADORES EXTRANJEROS 

 
 

Don/doña ........................................................, con D.N.I. 
………....................., con domicilio a efectos de notificaciones en 
..................................................... 
....................................................................................., obrando en nombre propio o 
en representación de ........................................................., en relación con la 
licitación de obras contenidas en el Proyecto de “Conservación y rehabilitación de 
firme de la Autovía A-68, Autovía del Ebro, 2015”, por procedimiento abierto inferior 
al umbral comunitario, declara: 

 
1. Que señala como dirección de correo electrónico la siguiente: 

………………….……………...…... 
 
2. Que cumple todas las condiciones para contratar exigidas en la presente 

licitación. 
 
3. Que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las 

causas de prohibición para contratar a que se refiere el artículo 18 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
4. (Marcar la casilla correspondiente) 

Que no tiene empresas vinculadas según la definición de las mismas 
contenida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
Que tiene empresas vinculadas según la definición de las mismas 
contenida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos Públicos, por 
lo que se acompaña a la presente declaración una relación exhaustiva 
de las empresas vinculadas. 
 

5. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigentes de su respectivo Estado. 

 
6. Que se somete a la jurisdicción de los tribunales españoles de cualquier 

orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderle. 

 
 
 
 

(Fecha y firma) 
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ANEXO IV 
 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 

Don/doña ........................................................, con D.N.I. ………....................., 
obrando en nombre propio o en representación de 
..........................................................., en relación con la licitación de las obras 
contenidas en el Proyecto de “Conservación y rehabilitación de firme de la Autovía 
A-68, Autovía del Ebro, 2015”, por procedimiento abierto inferior al umbral 
comunitario, declara que se compromete a ejecutarlas por la cantidad de 
........................... euros (en número), IVA EXCLUIDO.  

 
 
 
 

(Fecha y firma)  
 

 
 
 
 
 


