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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

OBRA: RENOVACIÓN DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL. 

AUTOVÍA A‐12 (PAMPLONA–LOGROÑO). AÑO 2016. 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El  presente  Pliego  de  condiciones,  constituye  el  conjunto  de  instrucciones,  normas  y  

especificaciones que  tienen por objeto definir el alcance y las condiciones técnicas bajo las cuales  

realizaran  los trabajos de  la renovación de  la señalización vial horizontal en  la Autovía del Camino 

de Santiago A‐12 (Pamplona – Logroño) durante el año 2016. 

 

2. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 

El presente Pliego  será de aplicación  a  los  trabajos de  renovación de  la  señalización  vial  

horizontal de la Autovía del Camino de Santiago A‐12 (Pamplona – Logroño) entre los km 4+120 al 

76+400, tanto en el tronco principal como en los ramales de los enlaces. 

 

3. COMIENZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

La fecha de inicio de los trabajos definidos en el presente pliego será  el día 1 de Octubre de 
2016, siendo ejecutados de  forma continua en  todo su alcance y con una duración máxima de 8 
semanas. 

La fecha de comienzo podrá sufrir variaciones a criterio de la CONCESIONARIA sin que ello 

suponga derecho a reclamación alguna por parte del ADJUDICATARIO.  

 

4. DESCRIPCION DE LAS LABORES A REALIZAR 

4.1. TRABAJOS A REALIZAR 

4.1.1. REPINTADO  GENERAL  DE  LA MARCA  VIAL  DE  LA  AUTOVÍA  A‐12  (PAMPLONA  ‐ 

LOGROÑO)  

Se corresponden con  los pintados de marcas viales a  llevar a cabo con el fin de recuperar 

las características físicas de la señalización (reflectancia, luminancia, etc.) o bien por las actuaciones 

de reparación de la capa de rodadura que se llevarán a cabo en el Tramo General 1 de la autovía.  
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A continuación  se  indican  las actuaciones a  realizar por Tramos,  si bien, el detalle de  los 

mismos se encuentra en el capítulo de "Mediciones" del Presupuesto. 

TRAMO 0 km 4+000 al 6+000 

 Sin Actuaciones  

TRAMO 1 KM 6+000 AL 18+700 

 Repintado de marca vial  longitudinal en borde de calzada y separación de carriles 

en tronco de la autovía. 

 Repintado  de  extrusión  en  tronco  de  la  autovía  Km  11+000  al  18+000  zonas  de 

rehabilitación de pavimento 

 Repintado de marca vial  longitudinal en borde de calzada y separación de carriles 

en enlaces. 

TRAMO 2 KM 18+700 al 24+111 

 Sin Actuaciones  

TRAMO 3 KM 24+111 al 35+850 

 Sin Actuaciones  

TRAMO 4 KM 35+850 al 59+000 

 Pintado  de marca  vial  longitudinal  nueva  en  borde  de  calzada  y  separación  de 

carriles en tronco de la autovía  con extrusión 

 repintado de marca vial longitudinal en borde de calzada y separación de carriles en 

enlaces 

 Pintado de simbología nueva en tronco de la autovía  

 Repintado de simbología  en enlaces y carriles de entrada y salida 

 Repintado de extrusión en tronco de la autovía. 

 Repintado de cebreados y pavimento diferenciado en tronco  y ramales del tramo 

TRAMO 5 KM  59+000 al 76+421 

 Repintado  de marca  vial  longitudinal  en  borde  de  calzada  y  separación  de  carriles  en 

tronco de la autovía. 

 

4.1.2. REPINTADO DE PARCHES DE LA AUTOVÍA A‐12 (PAMPLONA ‐ LOGROÑO)  

Se corresponden con los pintados de marcas viales a llevar a cabo por haberse ejecutados 

parches puntuales en la autovía. 

Los parches previstos ejecutar durante el presente año 2016 son  los que se  indican en  la 

tabla que se muestra a continuación: 
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km inicial  Situación  Calzada  Ancho actuación Longitud aproximada (m) 

67+140  Tronco  Derecha  Ancho completo 60,00 

70+900  Tronco  Derecha  Ancho completo 40,00 

71+500  Tronco  Derecha  Ancho completo 40,00 

72+600  Tronco  Derecha  Ancho completo 60,00 

74+200  Tronco  Derecha  Ancho completo 40,00 

75+200  Tronco  Derecha  Ancho completo 40,00 

75+500  Tronco  Derecha  Ancho completo 60,00 

75+200  Tronco  izquierda Ancho completo 25,00 

72+600  Tronco  izquierda Ancho completo 25,00 

71+500  Tronco  izquierda Ancho completo 100,00 

67+300  Tronco  izquierda Ancho completo 25,00 

67+100  Tronco  izquierda Ancho completo 25,00 

66+100  Tronco  izquierda Ancho completo 50,00 

 

Razones  técnicas  pueden  incrementar  el  número  de  parches  previstos  ejecutar.  El 

ADJUDICATARIO tendrá la obligación de realizar el pintado de la totalidad de los parches ejecutados 

a los precios ofertados si así se lo requiere la CONCESIONARIA. 

 

4.2. TIPOLOGIA  Y CARACTERISTICAS DE LA MARCA VIAL  

GEOMETRIA 

La  geometría  de  las marcas  viales  a  ejecutar  estará  de  acuerdo  con  lo  expresado  en  la 

Norma 8.2 I.C. 

A continuación presentamos cuadro resumen de la geometría de la marca vial a ejecutar en 

el presente Pliego. 

 

Marcas longitudinales discontinuas. 

La marca  longitudinal discontinua tiene como objeto el reflejo de un elemento separador, 

indicando que ningún conductor debe circular sobre ella, salvo en los casos de adelantamiento. 
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Estas marcas serán empleadas en cada uno de los siguientes casos: 

MARCA  DEFINICIÓN 

M‐1.1  Se empleará en autovías y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para delimitar carriles 

de mismo sentido de circulación permitiendo el adelantamiento. Se compone de una marca 

discontinua con trazos de 5,0 m y vanos de 12,0 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm. 

M‐1.2  Se empleará en carreteras convencionales con velocidades entre 60 y 100 Km/h para delimitar 

carriles de distinto sentido de circulación permitiendo el adelantamiento. Se compone de una 

marca discontinua con trazos de 3,5 m y vanos de 9,0 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm. 

M‐1.3  Se empleará en glorietas con velocidades inferiores a 60 Km/h para delimitar carriles del mismo 

sentido de circulación. Se compone de una marca discontinua con trazos de 2,0 m y vanos de 5,5 

m, siendo el espesor del trazo de 10 cm. 

M‐1.6  Se empleará en autovías y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para delimitar entre 

el carril principal y el carril de entrada, de salida o de trenzado en los cuales está prevista una 

aceleración o deceleración de los vehículos. Se compone de una marca discontinua con trazos de 

1,0 m y vanos de 1,0 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm. 

M‐1.11  Se empleará en autovías y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para delimitar el 

borde derecho. Se compone de una marca discontinua con trazos de 20,0 m y vanos de 4,0 m, 

siendo el espesor del trazo de 20 cm. 

 

Marcas longitudinales continuas. 

Una línea continua sobre el eje de la carretera no debe ser rebasada por ningún conductor. 

Además  de  la marca  continua  del  eje  también  se  dispondrá  una  línea  continua  en  el  borde  de 

calzada. 

Cada una de las marcas que se incluyen, corresponden con las siguientes misiones: 

MARCA  DEFINICIÓN 

M‐2.2  Se empleará en carreteras convencionales con velocidades entre 60 y 100 Km/h para delimitar 

carriles de distinto sentido de circulación, no permitiendo el adelantamiento. El espesor del trazo 

será de 10 cm. 

M‐2.5  Se empleará en bordes de autovías y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h. El ancho 

de la marca será de 20 cm. 

M‐2.6  Se empleará en bordes de carreteras convencionales y glorietas. El ancho de la marca será de 15 

cm. 
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TIPO DE PINTURA 

UBICACIÓN  TIPO PINTURA  TIPO APLICACIÓN  OBSERVACIONES 

Eje  Termoplástica  Pulverización 

Incorporando esferillas de 

premezclado en dotación no inferior 

al 25% 

Lateral  Termoplástica  Pulverización + extrusión 

Base pulverizada, con resaltos 

superficiales extrusionados con 

zapatón de 4 mm de espesor, 50 

mm de longitud e interdistancia de 

ejes a 170 mm 

Tacos converg.‐

diverg. 
Termoplástica  Pulverización 

Incorporando esferillas de 

premezclado en dotación no inferior 

al 25% 

Simbología 
Plástica 2 

componentes en frío
Pulverización  Aplicación manual 

Pavimento 

diferenciado. 

Cebreados 

Plástica 2 

componentes en frío
Pulverización  Aplicación manual 

 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Al tratarse de una vía de alta capacidad todas las pinturas empleadas serán definidas como 

de  larga duración, siendo exigible a estos materiales (y de acuerdo con  la forma de aplicación) un 

Fa (factor de desgaste) comprendido entre 15 y 21. 

Las dosificaciones mínimas de base y carga de sustrato en postmezclado de microesferas, 

estarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE PINTURA  BASE (gr/m2)  MICROESFERAS (gr/m2) 

Termoplástica en caliente por 

pulverización 
3.000  500 

Termoplástica en caliente por 

pulverización + extrusión 
5.000  500 

Plástico en frío de 2 componentes   3.000  500 

  

El control de calidad de dosificación se realizará en peso y no por espesores de pintura. 
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El coeficiente de retrorreflexión RL (mcd * lx‐1 * m‐2) será siempre superior a los siguientes 

valores: 

 

30 días  180 días  365 días  730 días 

300  200  Valor mínimo exigido 150  100 

 
 El factor de luminancia (β) será superior a 0,80. 
 El coeficiente CRT de resistencia al deslizamiento será superior a 0,45. 
 El índice de refracción de esferas será superior a 1,5. 
 Las microesferas serán doblemente tratadas por adherencia y flotabilidad. 

4.3. NORMATIVA APLICABLE 

Será  de  obligado  cumplimiento,  además  de  lo  especificado  en  este  pliego,  todo  lo 

contenido en el Pliego de Prescripciones Generales para las obras de Carreteras y Puentes (O.M. de 

28‐12‐99)  (en  adelante  PG‐3),  que  forma  parte  de  la  documentación  contractual  del  presente 

concurso en todo aquello que no contradiga al presente pliego. 

Para  la disposición de  las marcas viales se seguirán  las  instrucciones que se dictan en  las 

órdenes circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la normativa vigente, que 

son: 

MARCA VIAL LONGITUDINAL  Y MARCA VIAL TRANSVERSAL, CEBREADOS Y SIMBOLOGIA 

EXISTENTE 

 Norma de carreteras 8.2‐IC Marcas Viales de marzo de 1987. 

 Nota  Técnica  de  30  de  junio  de  1998  Sobre  criterios  para  la  redacción  de  los 

proyectos de marcas viales. 

 Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. 

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre de 

2012). 

MARCA VIAL TRANSVERSAL, CEBREADOS Y SIMBOLOGIA DE NUEVA EJECUCION 

 Borrador Norma de carreteras 8.2‐IC Marcas Viales de abril de 2007. 

 Nota  Técnica  de  30  de  junio  de  1998  Sobre  criterios  para  la  redacción  de  los 

proyectos de marcas viales. 

 Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. 

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre de 

2012). 
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Para  las  características de  los materiales empleados  se  seguirán  las  instrucciones que  se 

dictan en las órdenes circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la normativa 

vigente, que son: 

 UNE‐EN  1436  Materiales  para  señalización  horizontal.  Comportamiento  de  las 

marcas viales sobre calzada. 

 UNE‐EN 1790 Materiales para señalización horizontal. Marcas viales prefabricadas. 

 UNE‐EN 1871 Materiales para señalización horizontal. Propiedades físicas. 

 UNE‐EN 12802 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio 

para la identificación 

 UNE‐EN 13197 Materiales para señalización horizontal. Simuladores de desgaste. 

 UNE‐EN 1423 Materiales para señalización horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

 UNE‐EN 13459 Materiales para  señalización horizontal. Toma de muestras de  los 

acopios y ensayos. 

 UNE‐EN  ISO  2813  Pinturas  y  barnices.  Determinación  del  brillo  especular  de 

películas de pintura no metálicas a 200, 600 y 850. 

 UNE 135204 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Control 

de calidad. Comportamiento en servicio. 

 UNE  135277  Equipamiento  para  la  señalización  vial.  Señalización  horizontal. 

Maquinaria de aplicación 

 

5. DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD  

5.1. SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS 

La totalidad de  la señalización necesaria para  llevar a cabo  las actuaciones recogidas en el 

presente Pliego, serán realizadas por el ADJUDICATARIO.  

Con una antelación mínima de dos (2) semanas al inicio de los trabajos, el ADJUDICATARIO 

estará obligado a presentar un Plan detallado de la señalización de las obras que se llevará a cabo. 

Los requisitos establecidos en dicho plan se ajustará, como mínimo, a lo exigido en la Norma 8.3‐IC 

"Señalización de Obra" y demás disposiciones legales vigentes. 

La CONCESIONARIA podrá modificar las soluciones previstas por motivos de seguridad a los 

usuarios de la vía, del personal propio del ADJUDICATARIO y otras causas justificadas. 

El ADJUDICATARIO podrá presentar propuestas alternativas a  la CONCESIONARIA, siempre 

que las mismas no produzcan condiciones de seguridad inferiores a lo aquí establecido o perjuicios 

económicos  a  la  CONCESIONARIA  por  reducción  de  ingresos  derivados  del  conteo  de  tráfico.  El 

Director de Obras debe aprobar tanto el Plan de señalización presentado como cualquier propuesta 

de modificación de señalización antes de llevarse a cabo. 
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5.2. HORARIO DE TRABAJO 

Se define horario nocturno: Horario sin luz solar comprendido entre las 22:00 a las 6:00 

Se  define  horario  diurno: Horario  comprendido  entre  las  8:00  a  las  18:00  y  que  presenta  

plena  luz solar y que no  incluye  las  franjas del crepúsculo ni amanecer. Quedando  fuera de este 

periodo aquellas horas comprendidas dentro del intervalo anterior y que no presenten luz solar. 

Independientemente  de  la  cantidad  de  luz  se  excluye  los  tramos  horarios  de  mayor 

intensidad de tráfico como son los comprendidos entre las 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 22:00 

Los trabajos de renovación de la marca vial deberán ajustarse a los siguientes condicionantes 

horarios: 

TRONCO 

TRAMO  HORARIO  TIPO ACTUACION  OBSERVACIONES 

Tramo 1  Nocturno (22:00 a 6:00) 

Marca vial 

longitudinal o 

transversal tronco 

Km 6+000 al 18+711 

Tramo 1  Nocturno (22:00 a 6:00)  simbología tronco  Km 6+000 al 18+711 

Tramo 4 
Diurno (08:00 a 20:00) o Nocturno 

(22:00 a 6:00) 

Marca vial 

longitudinal,  

cebreados  

Km  35+800 al 59+000

Tramo 4  Nocturno (22:00 a 6:00)  simbología tronco  Km  35+800 al 59+000

Tramo 5 
Diurno (08:00 a 20:00) o Nocturno 

(22:00 a 6:00) 
Todas  Km 59+000 al 76+421 

 

ENLACES 

TRAMO  HORARIO  TIPO ACTUACION  OBSERVACIONES 

Tramo 1 
Diurno (08:00 a 20:00) o Nocturno 

(22:00 a 6:00) 
Marca vial  enlaces  Km 6+000 al 18+711 

Tramo 4 
Diurno (08:00 a 20:00) o Nocturno 

(22:00 a 6:00) 
Marca vial  enlaces  Km  35+800 al 59+000

Tramo 4 y 5 
Diurno (08:00 a 20:00) o Nocturno 

(22:00 a 6:00) 
Marca vial  enlaces  Km 59+000 al 76+421 
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Los horarios anteriormente expuestos, pueden verse modificados por  razones ajenas a  la 

CONCESIONARIA, como  inclemencias meteorológicas u otras razones de fuerza mayor, de manera 

que  el  ADJUDICATARIO  no  tendrá  derecho  a  abono  alguno  por  disminución  de  la  jornada  de 

trabajo. 

5.3. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Los trabajos realizados se medirán: 

 Pasos  de  peatones,  líneas  transversales,  cebrados,  superficies  no  regulares,  flechas  o 

señales horizontales: por la superficie realmente pintada (M2).  

 Marca vial longitudinal: por la longitud realmente pintada, excluyendo los huecos, medidos 

en el eje de las mismas sobre el pavimento (Ml). 

 Bandas “sonoras” (Taco de resalto): por la longitud realmente pintada, excluyendo huecos 

(Ml).  Incluirá  solo  la aplicación del  relieve y no el pintado de  la banda  continua, medida 

según el punto anterior. 

El abono  se  realizará  sobre  trabajos  realmente ejecutados e  incluirá  la preparación de  la 

superficie existente y el premarcaje en caso de ser necesario. 

Dada  la  baja  producción  que  se  prevé  alcanzar  en  el  repintado  de  la marca  vial  en  los 

parches  de  la  autovía,  será  de  abono  independiente  la  puesta  a  disposición  del  equipo  para  el 

pintado de estas zonas. La unidad de obra se corresponde con la siguiente: 

 Día  de  puesta  a  disposición  de  equipo  para  el  pintado  de marca  vial  longitudinal  tipo 

termoplástico  en  parches.  Se  considerará  una  jornada  de  8  horas,  siendo  de  abono  la 

fracción de jornada realmente trabajada en el pintado de parches. 

 

5.4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Antes de proceder  a  la puesta  en obra de  la marca  vial,  se  realizará una  inspección del 

pavimento,  a  fin de  comprobar  su estado  superficial  y posibles defectos existentes. Cuando  sea 

necesario,  se  llevará  a  cabo  una  limpieza  de  la  superficie,  para  eliminar  la  suciedad  u  otros 

elementos  contaminantes  que  pudieran  influir  negativamente  en  la  calidad  y  durabilidad  de  la 

marca vial a aplicar. Esta limpieza estará incluida en el precio de la unidad de obra terminada. 

 

5.5. PREMARCADO 

Los trabajos de pintado de marca vial longitudinal definidos en este pliego para el repintado 

general, no precisa premarcaje por realizarse sobre la línea existente. 

Por  el  contrario,  sí  que  requiere  premarcaje  el  pintado  de  la  marca  vial  longitudinal 

correspondiente a los parches, considerando su precio incluido dentro del de la unidad terminada. 

En el caso de  los cebreados, textos y simbología de  los Tramos Generales 1 y 4 afectados 

por  el  repintado  general  y  las  reparaciones  de  la  capa  de  rodadura,  el  ADJUDICATARIO  deberá 
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proceder  al  correspondiente  replanteo  y  encintado  de  los mismos  previo  a  su  pintado.  Dichos 

trabajos se considerarán incluidos en el precio de la unidad terminada. 

 

5.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura 

del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto 

de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura 

ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad 

del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por h o r a (> 25 km/h). 

 

5.7. ACTUACIONES FINALES Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del ADJUDICATARIO  limpiar  las obras  y  sus  inmediaciones de  escombros  y 

todo  tipo de materiales, hacer desaparecer  las  instalaciones provisionales,  así  como  adoptar  las 

medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo a 

cargo del ADJUDICATARIO la limpieza general de la obra a su terminación. 

 

5.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El ADJUDICATARIO presentará con una antelación mínima de dos  (2) semanas al  inicio de 

los trabajos un plan de gestión de residuos, en el que refleje cómo llevará a cabo sus obligaciones 

en  relación    con  los  residuos generados durante  la ejecución de  los  trabajos. Este plan, una vez 

aprobado por la CONCESIONARIA, se incorporará al contrato y adquirirá carácter contractual. 

El coste de  implantación de  las medidas preventivas de residuos de obra está  incluido en 

los precios de las unidades que conforman este contrato. 

 

5.9. CONTROL DE CALIDAD 

Para  la evaluación de cuanto se prescribe acerca de  las características de  los materiales y 

sus  condiciones  de  puesta  en  obra,  la  CONCESIONARIA  podrá  contratar  con  un  laboratorio 

independiente acreditado cuantos ensayos considere oportunos. El abono de estos ensayos correrá 

a cargo directamente de la CONCESIONARIA y su coste no está incluido dentro del presupuesto de 

la obra. Discrecionalmente la CONCESIONARIA podrá optar por otras modalidades de control. 

El ADJUDICATARIO está obligado a presenciar o admitir en todo momento dichos ensayos o 

aquellos que  la Dirección de Obra estime oportunos, a  fin de comprobar  la calidad,  resistencia y 

características de los materiales empleados o que hayan de emplearse; así como sus condiciones de 

puesta en obra. 
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La  determinación  de  los  procedimientos  y  normas  a  aplicar  para  la  realización  de  los 

ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de los ensayos, serán competencia exclusiva 

de la Dirección Facultativa de las Obras. 

De forma complementaria, el ADJUDICATARIO dispondrá a su costa el 1% del presupuesto 

de  ejecución material del  conjunto de  la obra que  se  considerará  incluido  en  los precios de  las 

distintas unidades de obra, para aumentar el control de calidad suscrito por  la CONCESIONARIA o 

para efectuar  los ensayos de contraste. Para esta parte del control de calidad, el ADJUDICATARIO 

deberá elaborar un plan de control de obra que será entregado con anterioridad al comienzo de los 

trabajos, para su aprobación por parte de  la Dirección de Obra. Dicho plan de control de calidad 

tendrá  carácter  obligatorio  y  los  resultados  serán  facilitados  por  el  ADJUDICATARIO  a  la 

CONCESIONARIA. 

En el caso de disparidad de resultados entre los laboratorios, se tomarán como ensayos de 

referencia  los  correspondientes  al  control  de  calidad  a  ejecutar  por  la  CONCESIONARIA,  que 

prevalecerán  sobre el  resto,  salvo que  se efectúen ensayos de contraste  según el procedimiento 

específico que determine la Dirección de Obra. 

 

6. CERTIFICACIONES 

La  certificación  de  los  trabajos  ejecutados  se  realizará  de  forma  mensual  mediante  la 

aplicación de  los precios unitarios ofertados por el ADJUDICATARIO a  las mediciones  realmente 

ejecutadas de cada unidad de obra.  

Los  gastos  generales  y  beneficio  industrial  estarán  incluidos  en  los  precios  unitarios 

ofertados  no siendo de abono independiente. 

El IVA será objeto de abono independiente. 

La CONCESIONARIA dispondrá de un plazo de 10 días desde la recepción de la certificación 

para su aprobación o para formular los reparos si los hubiese. 

Una  vez  conformada  la  certificación, que  tendrá  el  carácter de  abono  a  cuenta hasta  la 

finalización  completa  de  la  obra,  el  ADJUDICATARIO  emitirá  la  factura  correspondiente  que  la 

CONCESIONARIA abonará mediante transferencia el día 15 del segundo mes contado desde la fecha 

de la factura. 

 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 12 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 13 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 14 de 32 

 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 15 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 16 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 17 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 18 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 19 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 20 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 21 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 22 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 23 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 24 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 25 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 26 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS GENERALES 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 27 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 28 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 29 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 30 de 32 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 31 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

 

 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

Obra: Renovación de la señalización horizontal vial. Autovía A‐12. Año 2016. 

 

  Autovía del Camino, S.A.U. 

Página 32 de 32 

 

 
 


