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 PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS REGUL ADORAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL PR OYECTO:  

 

 

“PARQUE URBANO. PARQUE OTZALDER. CALLE ERREGÜETA (V ILLATUERTA)” 

 

HOJA RESUMEN DE DATOS 

 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARI O 

 
 
 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 

 
Alcaldía del Ayuntamiento  

 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO (21% de 
I.V.A. excluido) 
  

 
51.620,89€ 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
  

 
MES Y MEDIO.  

 
GARANTÍA PROVISIONAL  
 

 
1.032,00€  

 
GARANTÍA DEFINITIVA 
  

 
2.065,00 € 

 
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN  
OFERTAS  
Lugar: Registro General del Ayuntamiento de 
Villatuerta (Navarra). Rúa Nueva, Nº 22. 
31132 VILLATUERTA Navarra).  

 
Hasta las 14:00 horas del día 10 de abril de 2017.  
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1.- OBJETO  

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de 
los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 
administrativos y económicos la contratación y ejecución de las obras contenidas en el 
Proyecto “Parque urbano. Parque Otzalder. Calle Erregüeta (V illatuerta)” , redactado por 
la Arquitecta doña Silvia Barbarin Gómez.  

Código CPV: 45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción, del Reglamento 
213/2008, de 28  de noviembre de 2007, de la Comisión Europea.  

Códigos CPV: 45100000 Trabajos de preparación del terreno. 45110000 Trabajos de 
demolición de inmuebles y movimiento de tierras. 45112000 Trabajos de excavación y 
movimiento de tierras.  45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras 
de ingeniería civil. 45233260 Trabajos de construcción de vías peatonales. Anexo I Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

2.- PRESUPUESTO  

El presupuesto total conjunto de ejecución de las obras asciende a la cantidad de:  

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTAIUN EUROS CO N VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (62.461,26€), 21% de IVA excluido.  

Las ofertas deberán presentarse a la baja respecto a dicho presupuesto total del contrato, 
desestimándose las proposiciones que superen dicho presupuesto.  

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN  

El plazo de ejecución de las obras será de mes y medio .  

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado su ejecución.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo incurra en demora respecto al 
cumplimiento del plazo, el Ayuntamiento podrá imponer las penalidades establecidas en el 
artículo 103 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.  

Si las penalidades por demora alcanzaren el 20% del importe del contrato, el Ayuntamiento 
podrá optar entre proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

La garantía de ejecución responderá de la efectividad de aquéllas.  

4.- RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El Adjudicatario habrá de ejecutar en su totalidad las obras, salvo causa de fuerza mayor, 
en el plazo establecido en la cláusula anterior.  

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles:  
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Notificación fehaciente por parte del contratista a la Propiedad o a la Dirección Facultativa, 
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá 
remitirse antes del transcurso de un mes desde la causa origen del retraso.  

Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se 
debe a causa de fuerza mayor.  

Aprobación de Ampliación de Plazo por el Ayuntamiento y su notificación al Contratista.  

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:  

- Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características 
especificadas en el Proyecto o acordadas por escrito entre Dirección Facultativa y 
adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de 
fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección Facultativa.  

- Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico 
durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como 
por ejemplo: saneamientos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de 
zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar 
materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de 
obra del adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc.  

- Realización de reformas o ampliaciones propuestas por la Propiedad, que sean 
comunicadas a través de la Dirección Facultativa con antelación suficiente y que no 
excedan en su conjunto del veinte por ciento del presupuesto total del contrato, 
siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa mayor para el suministro 
de materiales.  

5.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS  

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, 
previa la conformidad emitida por la Dirección Facultativa acerca de las mediciones 
correspondientes, de acuerdo con los criterios de medición y valoración establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, o que establezca la Dirección Facultativa.  

A este efecto se prepararán por el adjudicatario una propuesta de certificación mensual que 
deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. El pago de la misma se realizará a los 60 
días (sesenta días) de dicha aprobación. La última certificación será la de liquidación 
provisional, por lo que si la obra sufre incremento, la última certificación no podrá ser 
superior al 20% del total de la obra. 

Estos abonos tendrán el concepto de abonos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, de forma que solo se confirmará su 
abono definitivo con la inclusión en dicha liquidación de final de obra.  

En el caso de que se produzca demora en el plazo de certificación, la Administración 
contratante se reserva el derecho de retrasar un mes el pago de la misma.  
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La Propiedad se reserva el derecho a exigir, antes del abono de las certificaciones, los 
documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos 
comprendidos en cada certificación.  

No procederá la revisión de precios tal y como se desprende del artículo 116 de la Ley Foral 
6/2006, de 16 de junio, de Contratos Públicos.  

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos.  

La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este 
caso los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración, 
indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombran un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa.  

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato.  

La solvencia económica y financiera se acreditará por los siguientes medios:  

- Declaración formulada por una entidad financiera que acredite que el licitador tiene 
solvencia para realizar el contrato.  

- Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos tres ejercicios.  

La solvencia Técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios:  

- Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avaladas por 
certificados de buena ejecución indicando que se llevaron a buen término, en la que 
se hará constar el importe, la naturaleza, fecha y lugar de ejecución.  

- Indicación del personal técnico integrado en la empresa.  

- Declaración de maquinaria y equipo técnico de que dispondrá el empresario para la 
ejecución del contrato.  

- Indicación de la parte del contrato que se vaya a subcontratar expresando los 
subcontratistas que vayan a intervenir así como documento que acredite la existencia 
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de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, 
sumándose en este caso la solvencia de todos ellos.  

7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.  

La obra objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto inferior al 
umbral comunitario conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta 
más ventajosa.  

8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
VILLATUERTA (Navarra) en Rúa Nueva, número 22, CP 31132 de VILLATUERTA desde la 
inserción del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra hasta las 14:00 horas del 
lunes 10 de abril de 2017.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  

Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros tres, debiendo 
estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y 
documentos:  

8.1.- SOBRE 1: Documentación Administrativa  

Los concursantes incluirán en el Sobre nº 1 de “Documentación Administrativa” los 
siguientes documentos:  

a) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para 
contratar conforme a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de las Administraciones Públicas de 
Navarra (Anexo I).  

b) Documentos Justificativos de la solvencia económica, financiera y técnica en los términos 
indicados en la cláusula 6ª de este Pliego.  

c) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional por importe de 
1.032,00 euros.  

d) Dirección electrónica a efectos de realizar las notificaciones que procedan en el curso del 
procedimiento (Anexo II).  

8.2.- SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
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Incluirá la documentación que permita valorar y puntuar los criterios de adjudicación 
establecidos en la cláusula 9ª del presente Pliego (excepto la oferta económica). La 
documentación aportada contendrá lo siguiente: 

a) Plazo de ejecución de los trabajos, medios técnicos, materiales y humanos. Incluirá 
documento explicativo y justificativo del plan propuesto, dentro del cual, al menos 
constará: 

1. Plazo de ejecución de los trabajos si fuera inferior al señalado en el presente pliego. 
Se adjuntará programa de trabajo para la ejecución del contrato que deberá contener 
las fases y plan de ejecución del mismo. El programa de trabajo propuesto se 
expresará en forma  de diagrama de Gantt o PERT. 

2. Organización de la maquinaria, instalaciones, equipos y medios a dedicar a la obra. 
Se especificarán las mismas detalladamente en cuanto a su número, clase, etc. 

3. Relación de todo el personal que estará afecto a la obra con su calificación 
profesional, dedicación a la misma y grado de vinculación a la empresa. Se incluirá 
declaración del licitador o en su caso, de un apoderado o representante en la que se 
manifiesta, bajo su responsabilidad, el número de trabajadores de su plantilla, 
relacionados según los diferentes tipos de contratos que les vinculen con la empresa. 

b) Análisis del proyecto y de la problemática de ejecución de la obra. 

Incluirá las medidas que se proponen para su resolución, previsión de fuentes de 
suministro de materiales, necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio 
ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de afecciones (instalaciones 
existentes, tráfico, desvíos propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros 
aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. 

Particularmente se cuidará la compatibilidad de las obras previstas con el uso del 
centro sanitario y del resto del espacio verde público, estudiando especialmente el 
tránsito hasta y en este de personas y vehículos, así como el acceso a las viviendas, 
debiéndose recoger expresamente las medidas especiales que se prevén implantar 
para la convivencia y seguridad del funcionamiento de estos accesos durante la obra. 

c) Ampliación del plazo de garantía y mantenimiento y servicio post construcción. Se 
ofertará por los licitadores una propuesta de mantenimiento detallada por años 
incluyendo cada uno de los años de ampliación del periodo obligatorio de garantía. 

d) A los efectos previstos en la cláusula 8ª del presente pliego, se deberá presentar 
declaración del licitador, o en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 
manifiesta, bajo su responsabilidad, el tanto por ciento de trabajadores minusválidos 
que la empresa tenga en su plantilla. 

8.3.- SOBRE 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Proposición económica , que habrá de presentarse conforme al modelo adjunto (Anexo III) 
será única.  
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Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente.  

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá a 
licitador que complete o subsane los certificados y documentos presentados para acreditar 
la capacidad y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, otorgándole un 
plazo, que según las circunstancias, será de ocho días naturales.  

No se admitirán las ofertas económicas de cuantía superior al importe de licitación.  

Las ofertas que se presenten utilizarán como máximo dos decimales.  

Las ofertas anormalmente bajas respecto de las prestaciones del contrato se tramitarán 
conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley Foral 6/2006.  

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en veinticinco 
puntos porcentuales al importe estimado del contrato. 

En el caso de que se presentara una propuesta económica que, de acuerdo con lo dicho en 
esta cláusula, se pudiera considerar anormalmente baja, la mesa de contratación iniciará un 
procedimiento para su determinación dando audiencia por plazo de cinco días a las 
personas licitadoras afectadas.  

En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevará propuesta de 
adjudicación a esta oferta y se supeditará la adjudicación a que, de conformidad con el 
artículo 230.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 
según la redacción dada a esta norma por la Ley Foral 1/2007, la persona licitadora en el 
plazo de los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación presente una fianza 
por un importe del 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o 
cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad gestora 
del contrato, con el límite del 25 por 100 del precio de adjudicación.  

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

A) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA.  Sobre nº 2: Hasta 40 puntos.  

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones 
numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al 
menos dos cifras decimales. 

a) Plazo de ejecución de los trabajos, medios técnicos, materiales y humanos.  
Hasta 13 puntos. 

1. Plazo de ejecución de los trabajos. Hasta 3 puntos 

2. Organización de la maquinaria, instalaciones, equipos y medios a dedicar a la 
obra. Hasta 3 puntos. 

3. Relación del personal afecto a la obra. Hasta 7 puntos. 
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b) Análisis del proyecto y de la problemática de ejecución de la obra. Hasta 10 
puntos. 

c) Ampliación del periodo de garantía y mantenimiento y servicio post construcción. 
Hasta 17 puntos. 

Se valorará la propuesta en función del implemento del periodo de garantía y de 
las condiciones del mantenimiento y servicio post construcción para estos años 
según las puntuaciones máximas de la tabla adjunta: 

Ampliación del periodo obligatorio en (años): Hasta  (Puntos) 

3+1 1 

3+2 3 

3+3 5 

3+4 8 

3+5 15 

3+6 17 

B.- Oferta económica: (De 0 a 60 puntos)  

La valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma, en base a 
las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su proposición económica: 

1. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

2. Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 75% de la puntuación máxima posible, esto 
es, 45 puntos. 

3. Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR PROMEDIO, 
obtendrán además de los puntos asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y 
de manera lineal a razón de 1,50 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de 
diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo 15 puntos (10%). A partir de 
ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (60 
puntos). 

4. Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR PROMEDIO, 
obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (45 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos).  

10.- MESA DE CONTRATACIÓN.  

La Mesa de Contratación estará integrada por las siguientes personas:  

PRESIDENTE: Don Asier Urra Ripa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Villatuerta.  
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VOCALES :  

1. Don José Javier Echave Redín, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Villatuerta.  

2. Doña María José Fernández Aguerri. Concejala del Ayuntamiento de Villatuerta.  

3. Doña Silvia Barbarin Gómez, redactora del proyecto y directora de obra.  

4. Don José Miguel Vela Desojo, Secretario del Ayuntamiento de Villatuerta, quien 
actuará además como secretario de la mesa.  

11.- APERTURA DE PROPOSICIONES.  

En acto interno, la mesa de contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres 
señalados con el número 1 y calificará la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para 
ser admitidos.  

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 
de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación presentada o se 
considerase incompleta, se concederá un plazo de cinco días naturales para su posible 
subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro del 
Ayuntamiento de VILLATUERTA.  

Seguidamente, y también en acto interno, la mesa de contratación procederá a la apertura y 
análisis de los sobres señalados con el número 2 “Documentación Técnica” de los 
licitadores admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto 
el de la oferta económica.  

Si alguna oferta presentada adoleciera de oscuridad o de inconcreción podrán solicitarse 
aclaraciones complementarias.  

Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 
72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del precio ofertado.  

En el acto público de apertura de los sobres señalados con el número 3 “Oferta Económica” 
y con anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración 
efectuada por la Administración.  

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo 
caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 
presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de 
los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 
obtenido. 

12.- ADJUDICACIÓN.  

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el 
contrato, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura pública del precio 
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ofertado, a la proposición que contenga la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el presente Pliego.  

La adjudicación definitiva por el Órgano de contratación perfeccionará el contrato, quedando 
sometida esta adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la LFCP, 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.  

Si llegada la fecha en que se adjudique el contrato no existe consignación presupuestaria, el 
contrato no surtirá ningún efecto sin que quepa indemnización alguna al adjudicatario.  

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación y al 
adjudicatario.  

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

Una vez notificada la adjudicación, se procederá a la formalización del oportuno Contrato 
dentro del plazo de quince días desde la notificación de dicho Acuerdo de adjudicación con 
las estipulaciones recogidas en el artículo 94 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos de las 
Administraciones Públicas de Navarra.  

En el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación el licitador a favor 
del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de 
los siguientes documentos:  

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica.  

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución 
y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad.  

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y 
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona 
jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.  

c) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en 
ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los 
artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 d) Obligaciones Tributarias:  

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  
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- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, 
además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto 
de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla 
al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de 
la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.  

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema 
de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber 
presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago 
de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo 
el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de 
aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración 
del plazo de presentación de proposiciones.  

f) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas 
por las disposiciones vigentes.  

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 
participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la 
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que 
corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las 
represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado.  

h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.  

i) Resguardo acreditativo de haber consignado a favor de la Administración actuante, la 
garantía definitiva por importe equivalente al 4% del valor estimado del contrato, conforme al 
artículo 95 de la Ley Foral 6/2006, de 16 de junio, de Contratos Públicos.  

j) Póliza de seguro de responsabilidad civil por importe mínimo del precio de adjudicación.  

K) Plan de Seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se 
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia 
del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de 
internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar 
la documentación relativa a su personalidad y representación.  
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La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada 
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el 
Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con 
abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2 por 100 del importe 
estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y 
perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo 
improrrogable para que se proceda a la formalización, con aplicación en este caso del 
régimen de penalidades previsto en la cláusula 3ª para la demora en la ejecución del 
contrato.  

14.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.  

La cesión del contrato y el subcontrato sólo será admisible en los casos y con los requisitos 
previstos en los artículos 111 y 110 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos.  

15- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de 
ejecución.  

La Administración contratante, por medio del personal que consideren oportuno, ejercerán el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 
facilitar la práctica del control al personal encargado.  

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares que sirven de base al contrato, conforme a las 
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante.  

16- RIESGO Y VENTURA.  

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios que 
experimente durante la ejecución del contrato.  

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de 
los precios fijados en su oferta.  

17.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
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El contratista será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los daños y 
perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con 
ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo, o de una deficiente organización de las obras.  

El contratista deberá facilitar un número de teléfono móvil a la propiedad, con el fin de poder 
estar localizable, en el caso de ocurrir cualquier incidencia en la obra, fuera de las horas de 
trabajo. Además, en caso de ser necesario, deberá acudir con medios y maquinaria 
suficiente para solucionar el problema.  

Las propiedades y servicios dañados deberán ser reparados a su costa, restableciendo sus 
condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, 
compensando, asimismo, a los perjudicados.  

El contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil con la cobertura 
suficiente para poder afrontar cualquier eventualidad, que por su actuación, omisión o 
negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato.  

18.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATI STA.  

18.1.- Seguros  

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en 
las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas 
individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que 
cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En 
este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, Prevención de 
riesgos laborales, y cuanta normativa sea de aplicación, ya estén actualmente en vigor o se 
dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección facultativa en esta materia, así 
como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.  

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, 
mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos 
catastróficos, de cobertura suficiente.  

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, ya 
que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos 
para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda 
exigir responsabilidad alguna a la Propiedad o la Dirección facultativa. Estos, por su parte, 
en cualquier momento de la obra, podrán exigir al adjudicatario que acredite tener 
asegurados a todos los que trabajen en las obras.  

18.2.- Seguridad y Salud en Obras  

La empresa contratista deberá dar estricto cumplimiento al conjunto de disposiciones 
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones 
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Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, especialmente las indicadas 
en los Art. 7 y 11 del R.D.  

19.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.  

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:  

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.  

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.  

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 
que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución.  

- Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como v.g. financieros, 
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.  

- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos.  

20- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.  

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 
oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos.  

21.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES.  

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, 
tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título 
facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del 
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la 
contrata.  

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para 
la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente el representante del 
contratista durante las horas hábiles, de tal modo que pueda recibir las órdenes e 
instrucciones de la Dirección.  

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos 
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento 
de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas 
y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 
sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo 
caso como mínimo, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y 
detalle.  
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Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo 
el contratista la obligación de reemplazarlos, cuando así lo ordene la Dirección de la obra.  

22- APORTACIÓN DEL EQUIPO.  

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, 
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de 
aquellas.  

Para el caso de subcontratistas se estará a lo señalado en el artículo 110.1 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos.  

La documentación que aporten, en su caso, la Administración contratante para la ejecución 
del contrato, serán devueltas a la recepción de los trabajos y su valor es puramente 
ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario.  

23- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE.  

El Contratista facilitará a las Administración contratante, sin coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información 
al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.  

24.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.  

Se procederá conforme a lo previsto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos 
Públicos, para la modificación del contrato.  

25.- RECEPCIÓN.  

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo 
contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen de las obras 
ejecutadas y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse 
deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes de 
trabajo que estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije 
y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, 
en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.  

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación con 
asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el Secretario 
de la entidad, el encargado de la dirección de las obras y el contratista, acompañado, si lo 
estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de 
intervención. Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de tres años 
más el periodo de ampliación de garantía que, en su  caso, haya ofertado el 
adjudicatario .  



Página 18 de 27 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
Dirección de Obra las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se 
darán las instrucciones precisas y detalladas por el Director de obra al adjudicatario para 
efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado plazo, expirado el cual se 
hará un nuevo reconocimiento para la recepción de las obras. Si el adjudicatario no hubiese 
cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la garantía por no terminar las 
Obras en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección crea procedente concederle un 
nuevo plazo, que será improrrogable.  

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el 
adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se 
realizará, en el acto de la Recepción, las pruebas que se consideren convenientes para 
comprobar su correcto funcionamiento.  

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, sin que sea 
eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 
Administración contratante los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o 
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.  

26.- PERIODO DE GARANTÍA.  

El período de garantía será de TRES AÑOS (más el periodo de ampliación de garantía  
que, en su caso, haya ofertado el adjudicatario)  contando a partir de la recepción, siendo 
de cuenta del Adjudicatario la conservación de las obra y la subsanación de las deficiencias, 
errores o vicios de construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo 
voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar 
directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer 
lugar con la garantía.  

La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas 
suministradas por el Contratista de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado 
de uso indebido.  

A la finalización del periodo de garantía de la obra, y una vez comprobado por la Dirección 
Facultativa el perfecto estado y funcionamiento de la misma, se procederá a la devolución 
de las Garantías depositadas por el adjudicatario.  

27.- PRÓRROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA.  

Si al proceder al reconocimiento a la finalización del periodo de garantía, alguna parte de la 
obra se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogará el período de garantía hasta 
tanto la obra esté en perfectas condiciones, sin abonar al adjudicatario cantidad alguna en 
concepto de ampliación del plazo de garantía.  

28.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  
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Dentro del plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de garantía, en caso de 
existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra, formulará una 
propuesta de liquidación que se notificará para su conformidad.  

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su conformidad, 
se procederá a la liquidación del contrato, cancelándose en su caso, las garantías 
constituidas.  

29.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIO S EN CASOS DE 
RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO.  

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración contratante de los daños y perjuicios ocasionados.  

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de 
los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen 
sido recibidos por la Administración contratante.  

30.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 
presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante.  

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a 
tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento 
expreso de la Administración contratante, obligándose a resarcir a la misma por los 
perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele.  

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación 
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de 
explotación.  

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan.  

31.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.  

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, 
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.  

32.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.  

La contratación de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se 
rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. El órgano de contratación 
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca, por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización del objeto del 
contrato y de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos serán resueltas en primer 
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término por el órgano de contratación, contra cuyas resoluciones podrán interponerse los 
recursos administrativos y jurisdiccionales regulados en las correspondientes normativas.  

33- FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE  LAS OBRAS.  

La función genérica de la Dirección facultativa es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es 
extensiva tanto a las obras en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e 
incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente. 
Específicamente corresponden al Director de la Obra las siguientes funciones:  

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales.  

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión.  

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato.  

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación en casos de 
emergencia.  

Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, pudiendo dar 
prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su 
juicio, se considera más conveniente su inmediata realización.  

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.  

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, así como expedir las certificaciones de obra.  

La Dirección facultativa podrá exigir la sustitución, por otros, de los empleados o 
trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, 
el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es extensiva a toda la relación con las 
posibles empresas subcontratadas.  

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.  

34.- OFICINA DE OBRA.  

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de 
trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.  
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En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del 
proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de 
proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Dirección facultativa así como las 
muestras de materiales que le hayan sido exigidas.  

35.- LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS.  

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control de 
obra” facilitado por la Dirección facultativa y que estará en todo momento a la disposición de 
ambos. Este libro se abrirá en la de fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una 
vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalización del periodo de garantía.  

La Dirección facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime 
oportunas, así como para el control de la obra.  

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes 
casos:  

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o 
soluciones previstas.  

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.  

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por escrito la valoración detallada de la 
variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la 
Dirección facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite 
será bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.  

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la 
anotación.  

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre 
en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección facultativa y el 
adjudicatario en cada visita.  

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de 
resolución del contrato.  

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna 
orden transcrita al libro por la Dirección de obra, la Dirección de obra podrá recabar la 
presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden será válida y 
eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del representante del 
contratista.  

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud un Libro de Incidencias, conforme a las disposiciones del Art. 13 del R.D. 1627/1997 
de 24 de Octubre.  
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36.- VIGILANCIA DE LA OBRA.  

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que le sean dictadas por el personal designado por la Propiedad para la vigilancia y control 
de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.  

37.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.  

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en un 
plazo máximo de veinte días (salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que 
la Propiedad establecerá el plazo concreto), por el Director de la obra, a llevar a cabo sobre 
el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia 
de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha 
comprobación, dando comienzo al plazo establecido para la ejecución de la obra.  

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, 
su ausencia se considerará como incumplimiento de contrato.  

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición 
real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la obra, y sin reserva 
por parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.  

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que 
se requieran.  

38.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de tal 
forma que recuperen su aspecto original.  

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales 
en perfectas condiciones de utilización y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la 
Dirección.  

39.- RETIRADA DE MATERIALES.  

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.  

40.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.  

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o 
aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
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completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a 
cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la 
Dirección de obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.  

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.  

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así 
como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en las certificaciones eximen de 
responsabilidad al contratista.  

41.- CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.  

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su 
conservación, a su costa, hasta el transcurso del período de garantía.  

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera 
causar.  

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser 
previamente autorizados por el Director de la obra y realizados solamente en las unidades 
de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Director de obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 
los trabajos nocturnos.  

Deberá señalizarse las obras siguiendo las indicaciones del Área Técnica en cuanto a 
imagen corporativa y proporcionalidad del tamaño.  

42.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACIÓN  DE LAS OBRAS.  

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en 
todo momento, en perfectas condiciones de drenaje.  

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas 
las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas 
se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale el proyecto o lo que 
ordene, en su caso, el Director de la obra.  

INCENDIOS.- El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y control de incendios, así como a las instrucciones complementarias que se dicten por el 
Director de la obra. En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar 
la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, siendo responsable 
de los daños y perjuicios que pudieran producirse.  

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos hasta que 
se haya cumplido el período de garantía.  
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43.- CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, de cualquier clase 
de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a 
las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservación 
de la naturaleza y medio ambiente.  

44.- CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES.  

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 
obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, así como las que hubieran de establecerse aún cuando el 
citado Pliego no las hubiera recogido.  

45.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.  

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán 
previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección 
Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a 
criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del Proyecto.  

En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 
Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.  

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la 
posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero 
incluso durante el desarrollo de la obra contratada.  

También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito 
al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista 
acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario 
que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar 
por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la valoración de la 
unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
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A N E X O I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

“Parque urbano. Parque Otzalder. Calle Erregüeta (V illatuerta)” 

(A incluir en el sobre nº 1 de documentación administrativa) 

 

D ………………………………..................................................................................................... 
con D.N.I. .............................. por si, o en representación de la empresa (según proceda) 
............................................................................................... NIF ............................................. 
con domicilio social en………………………………., calle ……………………….., enterado del 
Pliego de Condiciones para la adjudicación del contrato de obras “Parque urbano. Parque 
Otzalder. Calle Erregüeta (Villatuerta) ”.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni 
ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno a 
los que se refiere los artículos 18 y 20 de la Ley Foral de Contratos Públicos y de reunir 
todas y cada una de las condiciones para contratar con el Ayuntamiento de VILLATUERTA 
(Navarra).  

Hallándose la persona física/jurídica representada, al corriente en el pago de la Licencia 
Fiscal (o impuesto de actividades económicas), al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes así 
como en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.  

Que consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar 
las notificaciones correspondientes, a efectos de la subsanación de defectos materiales de 
la documentación del presente concurso, designando a tal efecto la dirección de correo 
electrónico siguiente: ……………………………………………….…………………………………  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 
........................ a ….... de ……….de 2017. 

(firma)  

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………  
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A N E X O II 

MODELO DE SEÑALAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECT RÓNICO A 
EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

“Parque urbano. Parque Otzalder. Calle Erregüeta (V illatuerta)” 

(A incluir en el sobre nº 1 de documentación administrativa) 

Don………………………………………………………………………………………………………
DNI/NIF………………………….., con domicilio a efectos de notificación en 
……………………………………………………..…………………………………..C.P……………, 
localidad …………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre 
propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
……........……………………………………………………………………………….……………….. 
CIF……………..…… 

DECLARA 

Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la siguiente: 

…………………………….…………………..@........................................................ 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 
........................ a ….... de ……….de 2017. 

(firma)  

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………  
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A N E X O III 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don………………………………………………………………………………………………………
DNI/NIF………………………….., con domicilio a efectos de notificación en 
……………………………………………………..…………………………………..C.P……………, 
localidad …………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre 
propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
……........…………………………………………………………………….. CIF……………..…… 

Enterado del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de Condiciones 
Administrativas para la Ejecución de las Obras de “Parque urbano. Parque Otzalder. Calle 
Erregüeta (Villatuerta)”, cuyo contenido conoce y acepta incondicionalmente, se 
compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la 
cantidad de: 

Importe total: …………………………………………….………. (Euros, en número y en letra), 
que incrementado con el importe correspondiente al IVA (21%), supone un total de 
….…..................................................................................  (Euros, en número y en letra), con 
un porcentaje a la baja del ………%. 

En…………………. a ..... de ................. de 2017  

Firma y sello del licitador 

 

 

  

Fdo.: …………………………………………………………………  

 

Nota: De las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra 
respecto de las cifras.  


