PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.- NATURALEZA Y OBJETO

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones
administrativas que han de regir en la contratacién y ejecucion de las obras recogidas
en la “Actualizacién del proyecto de reparacion y refuerzo del viaducto Larrazpil situado
en la A-15 en el P.K. 116+100”, aprobado por Resoluciéon 338/2017, de 28 de abril, del
Director General de Obras Publicas, teniendo caracter contractual todos los
documentos que lo integran.

1.2.- El Cédigo CPV, conforme al Reglamento CE N° 213/2008 de la Comision de
28 de noviembre de 2007, es: 45221119-9, “Trabajos de renovacién de puentes”.

1.3.- No se podran presentar alternativas al Proyecto.

2.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

2.1.- El Director General de Obras Publicas es el érgano competente para
celebrar el presente contrato en nombre y representacién de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra.

2.2.- La Unidad Gestora del presente contrato es el Servicio de Construccién.

3.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacion de las referidas obras asciende a la cantidad de
1.366.059,03 euros (IVA EXCLUIDO), siendo desestimadas las proposiciones
economicas que superen dicho presupuesto.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 1.502.664,93 euros. El
calculo estd basado en el presupuesto de licitacion y en el importe de las
modificaciones del contrato previstas en este Pliego.

Dado el caracter plurianual de los trabajos, el hecho de que en alguna anualidad
las prestaciones realizadas excedan de la consignacion prevista, no dara derecho al
contratista para exigir el pago de dicho exceso hasta que exista crédito presupuestario
vigente, siendo 1.613.681,78 euros la cantidad consignada con cargo al presupuesto
de gastos de 2017 y 204.542,79 euros con cargo al presupuesto de 2018.




4.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES POR DEMORA

El plazo de ejecucién de las obras es de SEIS MESES.

Las penalidades por demora en el cumplimiento del plazo de ejecucion de las
obras seran de 175,27 euros por dia natural de retraso.

5.- REVISION DE PRECIOS

Las obras no estaran sujetas a revision de precios.

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

6.1.- Los trabajos objeto del presente Pliego seran adjudicados, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos (en
adelante Ley Foral de Contratos Publicos), por procedimiento abierto inferior al umbral
comunitario, siendo su criterio de adjudicacién el de la oferta mas ventajosa.

6.2.- La Mesa de Contratacion estd compuesta por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:

Doria Estela Moso Sarasa, Directora del Servicio de Construccion y, como
suplente, don José Francisco Lopez Garcia, Director del Servicio de Estudios y
Proyectos.

VOCALES:

Don Lucas Bernal Pampliega, Jefe de la Seccién de Obras Il y, como suplente,
don Ignacio Bombin Silvestre, Jefe de Negociado Ejecucion de Obras |l.

Doifia Yolanda Fernandez Sagredo, Jefa de la Seccion de Obras | y, como
suplente, don Rubén Dallo Gil, Jefe de Negociado de Ejecucion de Obras |.

Don Jesus Mufoz Apesteguia y, como suplente, don José M2 Aldasoro Oyarzabal,
Interventores Delegados en los Departamentos de Desarrollo Econémico y de
Presidencia, Funcién Publica, Interior y Justicia, respectivamente.

Don Pedro Jiménez Palacios, Técnico de Administracién Publica (Rama Juridica),
que actia como Secretario y, como suplente, dofia Idoya Zabalza Molina, Técnico de
Administracién Publica (Rama Juridica), adscritos ambos a la Secretaria General
Técnica del Departamento de Desarrollo Econémico.



7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

7.1.- La solvencia econoémica y financiera exigida para la ejecucion del presente
contrato se acreditara por el siguiente medio:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios en los tres ultimos ejercicios,
que debera ser, al menos de 9.000.000 euros, IVA excluido, en dicho periodo.

Esta declaracion habra de presentarse conforme al modelo que figura en el
ANEXO | de este Pliego.

7.2.- La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecucion del presente
contrato se justificara mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

- Declaracion del licitador de que adscribira a la obra de forma permanente el
siguiente personal, con experiencia acreditada para todos ellos de 5 arios en
obras de carreteras:

o Jefe de obra, que podra ser una persona con titulaciéon en Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos o con un Master universitario en Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos o con la titulacion de Ingenieria Técnica
de Obras Publicas en la especialidad de Construcciones Civiles o
Transportes y Servicios Urbanos o con un Grado en Ingenieria Civil.

o Encargado de obra.

- Relacion de las obras ejecutadas por la empresa en el curso de los Ultimos cinco
anos, avalada por certificados de buena ejecucion de, al menos, una obra de
reparacion de un puente o viaducto de hormigdn que comprenda actuaciones de
durabilidad y de mejora del drenaje del tablero, con presupuesto igual o superior a
1.300.000 euros, IVA EXCLUIDO. En dichos certificados debe constar la
denominacion del contrato, el importe, la fecha y el lugar de ejecucion y se debe
hacer expresa menciéon de su ejecucion de forma satisfactoria. No se aceptara
como valida la acreditacion realizada por el licitador ni la acreditacién mediante
certificados donde no se recojan los extremos mencionados.

- Declaracion del licitador del numero de trabajadores de la plantilla de la empresa,
debiendo contar con un minimo de 12 trabajadores en plantilla, de los cuales al
menos tres deben ser titulados superiores o medios.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratacion, el licitador
debera indicar la parte del contrato que va a subcontratar, y aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo,
debera acreditar que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la
ejecucion del contrato aportando la documentacion exigida para justificar su solvencia.



8.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION

8.1.- Capacidad para contratar

Pueden contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, de
naturaleza publica o privada, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional y no estén
incursas en ninguna de las causas de prohibicién para contratar establecidas en el
articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La Administracién podra contratar con licitadores que participen conjuntamente
asi como con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. En
el segundo caso seréa precisa la formalizacion de la unién en escritura publica, si bien
dicho requisito no sera exigible hasta el momento en que se haya efectuado la
adjudicacion a su favor. En ambos casos los licitadores agrupados quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion.

8.2.- Direccion electrénica

Los licitadores deberan presentar una direccién electronica para la realizacion de
las notificaciones a través de medios telematicos para el caso de reclamaciones en
materia de contratacién publica.

En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que
participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas temporalmente al
efecto, se presentara una tnica direccién electrénica.

8.3.- Lugar y plazo de presentacion de la documentacion

La documentacién se presentara, dentro del plazo sefialado en el anuncio de
licitacion, en la oficina del Registro General del Gobierno de Navarra situada en el
Departamento de Desarrollo Econdmico (Avda. San Ignacio, 3, planta baja, Pamplona)
o0 en cualquiera del resto de las oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra
relacionadas en el Anuncio del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
publicado en el Boletin Oficial de Navarra nimero 57, de 25 de marzo de 2015 y 103,
de 29 de mayo de 2015, asi como en los registros administrativos existentes de
acuerdo con el régimen transitorio establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas.

Cuando la documentacioén se presente en una Oficina de Correos, dentro del plazo
establecido para la presentacion de ofertas, se debera remitir un correo electrénico a la
direccion servicio.de.construccion@navarra.es adjuntando el resguardo que acredite la
fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos.




De no cumplir con lo establecido en el parrafo anterior, no sera admitida la
documentacion si es recibida con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos 10 dias naturales siguientes a la fecha de terminacion del
plazo de presentacion de ofertas sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la
aceptacion incondicional del contenido del presente Pliego y del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad alguna.

8.4.- Inadmision de ofertas simultaneas

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir
ninguna oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas
normas dara lugar a la inadmision de todas las ofertas por él suscritas de modo
individual o como integrante de una agrupacion.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un
licitador, de acuerdo con la definicion recogida en el articulo 16 de la Ley Foral de Con-
tratos Publicos, supondra, igualmente, la inadmision de las ofertas presentadas por el
licitador y por sus empresas vinculadas.

8.5.- Forma y contenido de la documentacion

La documentacion se presentara en sobre Unico, en el que se incluiran otros tres,
debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicacion de la
licitacion a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa. En el interior de cada
sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los documentos presentados deberan ser originales o copias autenticadas
notarial o administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté
redactado en castellano, se debera acompanar una traduccion oficial del mismo a esta
lengua.

La documentacién presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter
contractual.

Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:
SOBRE N° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

a) Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, sobre
el cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar, que habra de presentarse
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conforme al modelo que figura en el ANEXO Il de este Pliego. En el caso de licitadores
no espafoles, la declaracion se presentara conforme al modelo que figura en el
ANEXO III.

b) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigida para la ejecucion del presente contrato.

c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que
participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas temporalmente al
efecto, se incorporara un escrito en el que conste expresamente tal circunstancia, se
indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos, y se designe un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer derechos y cumplir
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. Asi mismo se hara
constar una unica direccion electrénica a efectos de notificaciones. El escrito habra de
estar firmado tanto por las diversas empresas o personas concurrentes como por el
citado representante o apoderado.

SOBRE N° 2: “OFERTA TECNICA”

Incluira toda la documentacién que aporte el licitador para que se valoren vy
puntien los criterios de adjudicacion, excepto el precio ofertado, establecidos en la
clausula 9 del presente Pliego.

SOBRE N° 3: “OFERTA ECONOMICA”

La oferta econémica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en
el ANEXO IV del presente Pliego, sera Unica y en ella se entendera, en todo caso, que
NO esta incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Sociall.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en
treinta puntos porcentuales al presupuesto de licitacion. El resultado de los calculos
que se realicen respecto a dicha circunstancia se redondeara, en todo caso, a dos
decimales.

8.6.- Retirada injustificada de proposiciones

Si algun licitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion,
debera abonar a la Administraciéon una cantidad equivalente al 2% del valor estimado
del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendra la consideracién de
retirada injustificada de la proposicion.



9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Las ofertas presentadas se valoraran teniendo en cuenta su componente técnico
y el precio ofertado, segun lo siguiente:

XT=VALOR TECNICO DE LA OFERTA 40 puntos maximo
XP= VALORACION DEL PRECIO OFERTADO 60 puntos maximo
VALORACION TOTAL DE LA OFERTA 100 puntos maximo

1. VALOR TECNICO DE LA OFERTA. XT (maximo 40 puntos)

El Valor Técnico de la oferta se evaluara teniendo en cuenta los siguientes
conceptos con la puntuacién maxima que se indica para cada apartado:

CONCEPTO PUNTUACION
X1 Memoria Técnica 20
X2 Programa de obra 20

X1- Memoria Técnica (hasta 20 puntos)

Incluira:
CONCEPTO Puntuacion
max.

X1.1 | Concepcion global de la obra. Analisis del proyecto. Descripcion 10
detallada de las actividades y procesos constructivos mas
importantes.

X1.2 | Analisis de los aspectos concretos de la obra que se considerg 10
requieran una especial atencion en la planificacion para la correcta
ejecucion en plazo de la misma.

X2- Programa de Obra (hasta 20 puntos)
Incluira:
CONCEPTO Puntuacién max.
X2.1 | Diagrama de Gantt o similar que contenga: 10

e Lista de actividades (por “tajos” o unidades
basicas de obra).

e Duracion de las actividades, indicando los
rendimientos previstos en cada caso.




e Vinculos entre actividades.
e Camino critico.

X2.2 | Comentarios complementarios al diagrama de 10
Gantt. Condicionantes externos y climatolégicos.
Comentarios y valoracion del camino critico.

La documentacién relativa a la oferta técnica (Memoria técnica y Programa
de Obra) debera presentarse en formato DIN A4 con el siguiente formato:

e Fuente de letra Arial
e Tamaio de fuente 12
e Margenes minimos: 2,0 cm

El diagrama de Gantt o similar y los planos explicitos de la concepcion
global de la obra podran presentarse en tamafio superior al DIN A4 con formato
libre.

No se admitiran las ofertas técnicas cuya documentacién total supere las 15
caras.

El Valor Técnico de la oferta se obtendra segun lo siguiente:
XT = X1+ X2

2. VALORACION DEL PRECIO OFERTADO XP (maximo 60 puntos)

La valoracion del precio ofertado se hara de acuerdo a lo siguiente:

e Para cada licitador “i” se obtendra la baja ofertada “Bi” en porcentaje respecto
del presupuesto de licitacion.

e De todos los valores (n) de Baja se obtendra la Baja Media BM:
BM=3 Bi/n

e A cada licitador se le asignara la puntuacion XP en funcién de la posicién de
su baja ofertada Bi respecto de la siguiente curva:



GRAFICO PUNTUACION PRECIO OFERTADO

60
60 8 59

—T

50

50

30 //
20 / —— PUNTOS
10

L/

9 BM-10 BM-3 BM BM+3 Bmax BAJAS

Los puntos caracteristicos de esta curva son los siguientes:

BM-10 = e 0 puntos
BM-3 = 50 puntos
BM = 58 puntos
BM+3 (si BM+3 <BMax) = .............c.oo..e. 59 puntos
BIVIBK 5= ... oo ce e e mmmini im0 i 5 65 85 8 i 60 puntos

Los puntos intermedios de la curva se obtendran uniendo estos puntos mediante
lineas rectas.

3. VALORACION TOTAL DE LA OFERTA

La Valoracion Total de cada oferta se obtendra como suma del Valor Técnico de
la Oferta XT, mas la Valoracion del Precio Ofertado XP, segun lo siguiente:

Valoracion Total Oferta =XT+ XP

10.- APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

10.1.- Concluido el plazo de presentacion de la documentacion, la Mesa de
Contratacion procedera, en acto interno, a la apertura y calificacién del contenido de los
sobres de "Documentacion Administrativa", resolviendo la admision de los licitadores
que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.



Si la documentacién presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se
requerira al licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco ni
superior a diez dias. La documentacién requerida se presentara en el Registro del
Departamento de Desarrollo Econémico (Avenida San Ignacio, 3, planta baja,
Pamplona).

La omision de cualquiera de los documentos exigidos, asi como su presentacion
defectuosa, determinara la inadmisién del licitador.

10.2.- Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacion
procedera a la apertura y andlisis del sobre de "Oferta Técnica" de los licitadores
admitidos.

10.3.- En acto publico que se celebrara en el lugar, fecha y hora publicado en el
Portal de Contratacién de Navarra con al menos 72 horas de antelacion, se procedera
a la lectura de las Actas de admisién y de valoracion de las ofertas técnicas y, a
continuacion, a la apertura y lectura de los sobres “Oferta Econémica” de los licitadores

admitidos.

10.4.- Posteriormente, en acto interno, la Mesa de Contratacién establecera el
orden de prelacion de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible,
con las puntuaciones obtenidas.

En caso de empate en la puntuacion total de dos o mas licitadores, éste se
dirimira a favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con una
discapacidad de al menos un 33%, siempre que el porcentaje de trabajadores con
discapacidad no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de
la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no
sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa
que acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género. En los casos en
que en aplicacion de estos criterios persistiera el empate, éste se resolvera mediante
sorteo.

Asimismo, la Mesa de Contratacién requerira al licitador a cuyo favor vaya a
recaer la propuesta de adjudicacion para que, en el plazo maximo de 7 dias desde que
se le notifique tal circunstancia, presente la siguiente documentacion:

10.4.1.- En el caso de que el licitador sea espafiol:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad Yy, en su caso, de la
representacion:

- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar el Documento
Nacional de Identidad.

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar la escritura de
constitucion y, en su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de

10



constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las
normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

b) Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta econémica en nombre
del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador
fuera persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable.

La aportacion de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, junto con una declaracion responsable de su
vigencia, eximira al licitador de presentar los documentos a los que se refieren las
letras a) y b).

c) Obligaciones Tributarias:

- Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion
se efectuara mediante la presentacién del alta, en el caso de haberse producido en el
ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacion se
realizara mediante la presentacion del ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompafiara una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

- Certificado del Departamento competente en materia de Hacienda acreditativo
de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Foral de Navarra, expedido con una antelacién no superior a tres meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

-Certificado de los o6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a
seis meses de la fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se
halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen
las disposiciones vigentes, expedido con una antelaciéon no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

10.4.2.- En el caso de que el licitador no sea espafol:

a) Acreditacion de la inscripciébn de la empresa en un registro profesional o
comercial cuando asi lo exija la legislacion del Estado respectivo y, en el caso de que el
licitador pertenezca a Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico
Europeo, presentacién de una declaracion o de un certificado de los previstos en el
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Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la contratacion publica.

b) Poder bastante al efecto a favor de la persona que haya firmado la oferta
econémica en nombre del licitador.

c) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro
respectivo, acreditativo de que el licitador esta al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de seguros sociales, seglin la normativa del Estado que
corresponda, expedido con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) En el caso de que el licitador no pertenezca a Estados miembros de la Unién
Europea o del Espacio Econémico Europeo, debera presentar la documentacion
exigida en el articulo 12 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

10.5.- Una vez presentada dicha documentacién por parte del licitador, sera
examinada por la Mesa de Contratacion que efectuara a su favor la propuesta de
adjudicacion, salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerira para que la
complete o subsane en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez dias. De no
resultar correcta, el licitador quedara excluido y la Mesa dirigira el requerimiento al
siguiente licitador en el orden de prelacién de ofertas.

El licitador excluido tendra que abonar una penalidad equivalente al 5 por 100 del
importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafos y perjuicios

en todo lo que exceda dicho porcentaje.

Finalmente, la Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion.

11.- ADJUDICACION

Una vez realizada la propuesta de adjudicacién por parte de la Mesa de
Contratacion, el érgano de contratacién adjudicara el contrato a la proposicion mas
ventajosa propuesta por la Mesa en el plazo maximo de un mes desde el acto de
apertura publica del precio ofertado.

De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicacion, los licitadores admitidos
tendran derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacién de la adjudicacion.
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12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizar4 dentro del plazo de quince dias naturales a contar
desde la terminacién del plazo de suspensién de la eficacia de la adjudicacion,
mediante documento administrativo.

El adjudicatario debera presentar, como requisito previo e indispensable para la
formalizacion del contrato, los siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato (en el supuesto de
que sea diferente a la que haya firmado la oferta econdmica) y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuese persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

b) Si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas, debera presentar la
escritura publica de su constitucion.

c) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a favor
del mismo la garantia para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por importe
equivalente al 4% del valor estimado del contrato, constituida en metalico, aval o
mediante contrato de seguro de caucion.

La garantia sefalada respondera de la buena ejecucion del contrato y no sera
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato.

La presentacion de dichos documentos, que deberan ser originales o copias
autenticadas notarial o administrativamente, debera realizarse dentro del plazo de 13
dias naturales contados desde el siguiente a la finalizacion del plazo de suspensién de
la eficacia de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato, el érgano de contratacion podra acordar la resolucion del mismo, previa
audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la Administracion una cantidad
equivalente al 5% del valor estimado del contrato asi como los dafos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan a la cantidad anterior.

13.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA

13.1.- Direccion de obra

El Director de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion
ante el contratista.
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El Director de obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos, integrando
todos ellos la “Direccién de obra”.

El Director designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefalada
para la comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su
personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

13.2.- Funciones del Director de obra

El Director de obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacién con el contratista
cuantas funciones sean necesarias.

13.3.- Ordenes al contratista

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se
cerrara en la recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicién de la Direccion de obra que, cuando
proceda, anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por
medio de su delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la
Direccion, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la
Direccién, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la Administracion
de la Comunidad Foral de Navarra, si bien podra ser consultado en todo momento por
el contratista.

13.4.- Vigilancia de las obras
El contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la

Administracién para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los
trabajos como en la forma de su ejecucion.
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La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno
ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la
empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.

13.5.- De los operarios

El contratista debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida,
siendo potestativo de la Direccién de obra exigir la separacion de aquéllos que, a su
juicio, no retinan las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero y titulacion
suficiente para la mejor organizacion y direcciéon de la obra, debiendo estar presente
durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda
recibir las 6rdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion contratante podra exigirle
la adopcién de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

14.- INICIO DE LOS TRABAJOS

14.1.- Documentacion a entregar

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, la Administracion entregara al
contratista un ejemplar completo del Proyecto y cuantos documentos complementarios
estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al
planeamiento y a la ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalecera lo dispuesto en éste ultimo.

14.2.- Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud

El contratista, dentro del plazo de 15 dias naturales contados desde la
formalizacion del contrato, debera presentar el Plan de seguridad y salud en el trabajo
de conformidad con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras
de construccion.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el érgano de contratacion.
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14.3.- Comprobacion del replanteo

Se procedera a la comprobacion del replanteo dentro del plazo de un mes desde
la formalizacién del contrato, por el Director de obra, o técnico que le represente, en
presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado. Un
acta recogera el resultado de dicha comprobacion, que sera firmada por ambas partes.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los
efectos previstos en la Ley Foral de Contratos Publicos.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

14.4.- Iniciacion de las obras

Efectuada la comprobacion del replanteo, el contratista debera dar comienzo a las
obras el dia siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a
computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado en el presente Pliego para que se
hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar
a la ejecucion, el Director de obra decidiera la iniciacion de las obras, el contratista
estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via
procedimental correspondiente.

15.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

15.1.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las presentes clausulas asi como
a los documentos técnicos que sirven de base al contrato y conforme a las
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal de la Administracion,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucién
que la legislacion vigente confiere a la Administracion contratante.

15.2.- Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por
cuenta de éste los perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningtin pretexto, ni aun de error u omision,
aumento del precio fijado en su oferta.
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15.3.- Programa de trabajo

Si el Director de obra lo considera conveniente, el contratista estara obligado a
presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro
de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicacion, en el plazo maximo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacion del contrato.

El Director de obra podra imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, sin contravenir las clausulas
del contrato.

El Director de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

15.4.- Equipos de maquinaria y medios auxiliares

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos
establecidos y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitacion en los mismos
términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, vy
asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Direccion de obra.

15.5.- Insuficiencia del equipo

Si el equipo o la dotacién previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Administracién contratante.

15.6.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de
las obras objeto del presente contrato y de los defectos en las mismas, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Direccién de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del
Proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccion de obra.
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Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista.
15.7.- Conservacion y sefalizacion de las obras

El contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de las obras, sino
también a la conservacion de éstas, a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en las obras pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al contratista como a una indebida conservacién de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la Direccion de obra, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a
lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se
abonaran en la forma que se establezca en el Proyecto; en su defecto seran de cuenta
del contratista.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccién de obra acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificaciéon de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas
y 6rdenes pudiera causar.

16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo puede modificar
los elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Podra producirse un aumento en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en el Proyecto, siempre que el incremento del gasto no supere el
10% del precio de adjudicacién del contrato.

17.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

17.1.- Subcontratacion.

La subcontratacion sélo sera admisible en los casos y con los requisitos previstos
en el articulo 110 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

17.2.- Cesion.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero de acuerdo con lo establecido en el articulo 111 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.
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En el supuesto contemplado en la letra a) del apartado 1 del mencionado articulo
111, la cesion debera cumplir, ademas, los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice previamente y de modo expreso la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y
disponga, al menos, de igual solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional que el cedente asi como no estar incurso en causa de prohibicién para
contratar.

d) Formalizacion de la cesion entre el contratista y el cesionario.

e) Formalizacion del contrato entre la Administracion y el cesionario.

En cualquier caso el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y

obligaciones del cedente desde la adjudicacién del contrato.

18.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

18.1.- Objeto del abono

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente ejecute con sujecion al Proyecto que sirvié de base a la licitacion, a
sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion
contratante.

18.2.- Medicion de la obra

La Direccion de obra realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, la mediciéon de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones,
para lo cual seran avisados por escrito por el Director de obra.

Para la mediciéon seran validos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por el Director de obra y por el delegado del contratista. Caso
de disconformidad de éste se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad del contratista.
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La inasistencia del contratista o de su delegado a la medicién no implicara su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como vélidos los datos que
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

El contratista debera situar en los puntos que designe el Director de obra las
basculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los
pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

18.3.- Obras o partes de obra ocultas

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion de obra con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el
particular.

18.4.- Relaciones valoradas

El Director de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactard mensualmente la correspondiente
relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho
de que, en algln mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a
menos que la Administracién hubiese acordado la suspensién de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en
letra en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego v,
especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad
de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios del
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las mediciones
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correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que
componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se
procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de
las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio
de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto
a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacién de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o
figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se
estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el director de la obra, a
las que podra oponerse el contratista en caso de disconformidad.

c) Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de
la ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre que se
aseguren mediante la constitucion de la correspondiente garantia previa. Estos
anticipos se regularan de conformidad con lo establecido en los articulos 155 a 157 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los parrafos
anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual.

18.5.- Pagos al contratista

Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitira al contratista una copia
acompanada de la relacion valorada a efectos de su conformidad o reparos.
Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese hecho
manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a
expensas del resultado de la medicién final, sin que supongan aprobacion o recepcion
de las unidades comprendidas en ellas.
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19.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

19.1- Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los
danos y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de
las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan
ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

La Administracion respondera Unica y exclusivamente de los dafios y perjuicios
derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los
vicios del Proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

19.2.- Otros gastos por cuenta del contratista

e Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

e Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones
auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desagiies
Yy, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del contrato, asi como para su comprobacion.

e Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasién o
como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

e Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizaciéon del contrato.
19.3.- Obligaciones sociales y laborales

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social,
seguridad y salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente en el sector en el que se encuadra la actividad de la empresa
contratista.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado,
no implicaran responsabilidad alguna para la Administracién contratante, pudiendo el
6rgano de contratacion optar por resolver el contrato por incumplimiento culpable del
contratista con inhabilitacion para contratar durante el plazo de cinco afios con las
entidades sometidas a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, o
continuar la ejecucion del contrato con la imposicion de una penalidad equivalente al 35
por ciento del precio del contrato.

20.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

20.1.- Recepcion de las obras

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de 30 dias desde la fecha
de su terminaciéon y a la misma concurrirdan un facultativo designado por la
Administracion contratante, como representante de ésta, el Director de obra y el
contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, el funcionario técnico
designado por la Administracién contratante las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

20.2.- Certificacion final de las obras

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
debera ser acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso.

20.3.- Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de tres afos. Durante este plazo, el contratista
respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones que
reciba de la Direccion de obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no
obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccién de obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracién contratante, con cargo a la
garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

20.4.- Informe sobre el estado de las obras
En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el Director de
obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las

obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.
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20.5.- Liquidacion

Finalizado el plazo de garantia y su existiesen obligaciones pendientes de pago,
el Director de obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez
dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste
su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de treinta
dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

20.6.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderé éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
anos a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

El contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez afios,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

21.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-
administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el presente
Pliego.

22.-TRANSPARENCIA PUBLICA E INSTITUCIONAL DE LA ADJUDICACION

Con la participaciébn en la presente licitacién, los licitadores aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacién y ejecucion hasta su finalizacion.

23.- RECLAMACIONES

Las empresas y profesionales interesados en la licitacion y adjudicacion del
contrato podran interponer ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra reclamacion contra los actos de tramite o definitivos que les excluyan de la
licitacion o perjudiquen sus expectativas, en el plazo de diez dias naturales contados
desde el dia siguiente a la notificacion o publicacion del acto, siempre y cuando esté
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fundada en alguno de los motivos establecidos en el articulo 210.3 de la Ley Foral de
Contratos Publicos y de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

24.- JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza
administrativa, sometiéndose las partes a la regulacion contenida en la Ley Foral de
Contratos Publicos y demas normativa de contratacién administrativa de aplicacion. Las
incidencias que se deriven de la realizacion de las obras y de la interpretacion de las
disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el érgano de
contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse, en el plazo de un mes,
contado desde el dia siguiente a la notificacion o publicacion del acto administrativo,
recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Econémico, siempre y cuando no se
haya presentado reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra basada en el mismo motivo.
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ANEXO |

SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

DON/OMa .o ; con D.N.I.
........................................... , con domicilio a efectos de notificaciones en
......................................................................................... , obrando en nombre
Propio 0 €n representacion de ...............c.ocooovimieeeoeeeeeeeeeee e , €n
relacion con la licitacion de las obras recogidas en la “Actualizacion del proyecto de
reparacion y refuerzo del viaducto Larrazpil situado en la A-15 en el P.K. 116+100”, por
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, declara que su volumen global de
negocios sumando los tres Ultimos ejercicios ha sidode ....................... euros (IVA
excluido).

(Fecha y firma)
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ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE

obrando en nombre propio o en representacion de .............ccccveeeiiiiiiiiiiiee e
en relacion con la licitacion de las obras recogidas en la “Actualizacién del proyecto de
reparacion y refuerzo del viaducto Larrazpil situado en la A-15 en el P.K. 116+100”, por
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, declara:

1. Que sefala como direccibn de correo electrénico la siguiente:

2. Que cumple todas las condiciones para contratar exigidas en la presente
licitacion, incluidas las relativas a la solvencia técnica o profesional especificadas
en este Condicionado.

3. Que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las
causas de prohibiciéon para contratar a que se refiere el articulo 18 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

4. (Marcar la casilla correspondiente)

[J Que no tiene empresas vinculadas segln la definicion de las mismas
contenida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

[J Que tiene empresas vinculadas segtn la definicion de las mismas contenida
en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos, por lo que se
acompana a la presente declaracion una relacion exhaustiva de las empresas
vinculadas.

5. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo, prevencion de riesgos laborales y derechos de las
personas con discapacidad impuestas por las disposiciones vigentes.

(Fecha y firma)
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE
PARA LICITADORES EXTRANJEROS

..................................................................................... , obrando en nombre propio o en
representacion de ..............oooevviiiiiiiieiee e, , en relacién con la licitacion de
las obras recogidas en la “Actualizacién del proyecto de reparaciéon y refuerzo del
viaducto Larrazpil situado en la A-15 en el P.K. 116+100”, por procedimiento abierto
inferior al umbral comunitario, declara:

1. Que sefala como direccion de correo electréonico la siguiente:

2. Que cumple todas las condiciones para contratar exigidas en la presente
licitacion.

3. Que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las
causas de prohibicién para contratar a que se refiere el articulo 18 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

4. (Marcar la casilla correspondiente)
[J Que no tiene empresas vinculadas segun la definicion de las mismas
contenida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

[J Que tiene empresas vinculadas segin la definicion de las mismas
contenida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos, por lo
que se acompafa a la presente declaraciéon una relacién exhaustiva de
las empresas vinculadas.

5. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas
por las disposiciones vigentes de su respectivo Estado.

6. Que se somete a la jurisdicciéon de los tribunales esparioles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderle.

(Fecha y firma)
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ANEXO IV

OFERTA ECONOMICA

Don/dofa ........oeeeniiiei e , BOR DLNLL ... .omone censmamnisi sies san ,
obrando en nombre propio 0 en representacion de
........................................................... , en relacion con la- licitacion de las obras
recogidas en la “Actualizacion del proyecto de reparacion y refuerzo del viaducto
Larrazpil situado en la A-15 en el P.K. 116+100”, por procedimiento abierto inferior al
umbral comunitario, declara que se compromete a ejecutarlas por la cantidad de
........................... euros (en numero), IVA EXCLUIDO.

(Fecha y firma)
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