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CONDICIONES REGULADORAS

1.- NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores
de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos,
administrativos y econémicos la contrataciéon y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE
Y LEORLAS", cuyos codigos CPV de conformidad con el Anexo | de la Ley Foral 6/2006 son
45232421 y 45232440.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION
El PRESUPUESTO DE LICITACION asciende a un total de 565.574,82 €, QUINIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Las obras objeto del presente condicionado seran adjudicadas, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, por PROCEDIMIENTO
ABIERTO conforme a los criterios fijados en este condicionado para determinar el precio ofertado.

4.- REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardan con sujecion estricta a lo especificado en el proyecto y a las
instrucciones que en cualquier momento pueda sefialar la Direccién Facultativa.

En el Anexo | de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y
medioambientales tramitadas previo a la licitacion de los presentes proyectos.

5.- COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un
plazo de 10 (DIEZ) meses.

El acta de replanteo se formalizara en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de
firma del contrato.

El acta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno
respecto a los documentos aportados.
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Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las
obras, justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los
tres documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el
motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido
un mes desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

- Aprobacién de Ampliacién de Plazo por parte de NILSA y su notificacion al Adjudicatario.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podran contratar con NILSA las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion para contratar establecidas
en el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

NILSA podra contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso los
licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante NILSA, indicaran la participacion de
cada uno de ellos y deberan nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

1) Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econémica y financiera como técnica o
profesional, deberé ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE
0 agrupacion, o por una de las empresas, en el caso de igualdad de participacion.

2) Si participan méas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la
representacion de al menos el 50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Umbrales de solvencia econémica y financiera:

Volumen de negocios durante cada uno de los dos ultimos ejercicios (2015 y 2016) por importe
superior a 680.000 € (IVA no incluido).
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Umbrales de solvencia técnica o profesional:

- Debera acreditarse que, durante los ultimos tres afios (junio 2014 - junio 2017) y en un
periodo continuo de diez meses, se han realizado obras de transporte y/o tratamiento de
aguas por importe minimo acumulado de 565.000 € (IVA no incluido).

- Debera acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia
minima de 3 afios ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de
transporte y/o tratamiento de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con
experiencia minima de 3 afios ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio
sea en obras de transporte y/o tratamiento de aguas.

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro de NILSA o por correo en
el plazo que al efecto se sefiale.

Cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar a NILSA la remision de la oferta mediante
correo electrénico en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la
documentacion si es recibida por NILSA con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del
plazo sefalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningtin caso.

Las proposiciones se presentaran en sobre Unico, en el que se incluiran otros tres, debiendo
estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendran la siguiente leyenda y
documentos:

2 SOBRE N° 1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DEL
LICITADOR.

A.- Declaracion responsable del licitador, conforme al Anexo Il y firmada por persona
debidamente apoderada.

En los supuestos de participacion conjunta, todas las empresas deberan presentar la
declaracion responsable.

B.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que
participen conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion que corresponde
a cada uno y se designe un representante o apoderado unico que las represente. El escrito
habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado
apoderado.
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C.- Resguardo acreditativo del justificante de haber entregado a NILSA la Fianza del
procedimiento de adjudicacion por un importe equivalente al 2% del importe de licitacion (Sin
IVA) (11.311,50 €), en metalico (mediante entrega en efectivo, talén conformado, cheque o
transferencia bancaria a favor de NILSA) o mediante aval bancario a primer requerimiento o
certificado de seguro de caucion, que seran devueltas tras la firma del contrato de ejecucion
entre NILSA y la empresa que resulte adjudicataria. Esta fianza se perdera por aquel que
resultando adjudicatario no formalice el contrato de servicio correspondiente.

En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el
Anexo lIl. Este tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia:
“Este aval no podrd ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe
seflalarse en el documento que es un “"aval a primer requerimiento”, y DEBERA ESTAR
BASTANTEADO.

= SOBRE N° 2: DOCUMENTACION TECNICA

Se incluira toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y punttien segtn
los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 9 del presente condicionado, a
excepcion de la oferta econdémica.

La documentacion se desarrollard con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial
tamario 10, mas 2 paginas A3 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden
expuesto en los criterios de adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento
contendra la exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la
disposicion de generalidades.

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucién de las obras e
instalaciones expresado en diagrama o gréafico crono-econémico que debera contener las
fases y la planificacion prevista. En dicho Plan se indicara el personal y los medios a emplear
en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion se realizara con arreglo a la
valoracion del presupuesto maximo de licitacién y nunca segtn el presupuesto ofertado en la
licitacion,

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria
descriptiva y su grado de concrecién, la correcta definicion del proceso constructivo, la
coherencia de la organizacion de los trabajos, la coordinacion de las actividades y
organizaciones intervinientes en las obras.

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento
del plan de trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles.

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si
se valoraran como aceptables obtendran la puntuacion de este apartado.
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E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del andlisis de implantacion y su grado de
concrecion, el modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion,
los medios previstos para minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de
los servicios afectados, la calidad y mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra
prevision que suponga una mejora en las condiciones de implantacion.

F) Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y
subcontratistas. Se valorara la concrecion y alcance de la relacion presentada.

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el
correcto cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”.

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluira un plan de aseguramiento de la calidad
especifico para la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura
responsable y de organizacion de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa
contratista.

l) Sistema de control de acceso a obra: Solucién de control de presencia e inspeccion en
obra. Compuesto de programa para inspecciones a pie de obra (permisos, formaciones, EPIs,
seguridad) y programa de para gestionar los datos de presencia en obra, inspecciones,
impresion de tarjetas e informes.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccion, ensayos y pruebas que, dentro del sistema
de aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con
independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego, realice a su costa
como adjudicatario de la obra. Estas serviran de complemento a lo estipulado en Proyecto y
Pliego, estando obligada la empresa contratista a presentar a la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra los resultados correspondientes.

Se prestara atencion para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.
= SOBRE N° 3: OFERTA ECONOMICA.

La oferta econémica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV
del condicionado, sera tnica y no incluira el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Las ofertas de los licitadores tendran un plazo de vigencia de tres (3) meses contados desde
el final del plazo de presentacién de éstas.

8.- APERTURA DE PROPOSICIONES

Concluido el plazo de presentacion de las ofertas, una delegacion de NILSA procedera en
acto interno a la apertura y analisis de la documentacion presentada en el sobre n° 1, calificandola,
resolviendo la admision de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacién exigida.
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Se podra conceder un plazo no inferior a cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacion.

Calificada la documentacion administrativa, se procedera también en acto interno, a la
apertura del Sobre n°2 "Documentacién técnica” de las empresas admitidas y a su valoracion
conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se sefialan
en la clausula 9 del presente condicionado.

En el Portal de Contratacién de Navarra se anunciara con al menos 72 horas de antelacion el
lugar, fecha y hora de la apertura publica de las ofertas econémicas.

NILSA en dicho acto publico comunicara el resultado de la calificacion de la documentacion
presentada por los licitadores en los sobres 1y 2, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos

y las causas de la inadmisién, y la valoracion efectuada a las propuestas técnicas.

Seguidamente se abriran los Sobres n°3 de las ofertas econémicas, dandose lectura publica
de las mismas.

La apertura de las ofertas tiene un caracter meramente informativo y no presupone ningtin
derecho para los concursantes.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas
que resulten de la aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

= Valor técnico de la oferta (hasta 50 puntos sobre cien), valorando:

1. Plan de obra con plazos parciales y total.........cccooeovoeioieeeeeoeoeeee (Hasta 8 puntos)
2. Memoria descriptiva del proceso constructivo ............c.ocoocoveeeveceeeee. (Hasta 8 puntos)

3. Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el

cumplimiento del plan de trabajo.........c.ocooveeiiieieiieeee e oo (Hasta 6 puntos)
4. Posibles errores detectados de proyecto. ............ococoovooeceeeeeeeeeeee (Hasta 5 puntos)
5. Implantacion de 12 0Bra ..o, (Hasta 4 puntos)

6. Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los
proveederes:y sbeonratisiasi v maranammmr s e i v (Hasta 6 puntos)

7. Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de

TESIALOS ...ttt ettt et e et et et et e et e e e e e (Hasta 6 puntos)
8. Plan de aseguramiento de la calidad ................ccoooevieeiveoiieieeeee (Hasta 4 puntos)
9. Sistema de control de acceso 8 0bra........c.ccceevviiiiiieoiiieeeee e (Hasta 3 puntos)

6
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= Proposicién econémica de la oferta, valorando la baja con relacidén al presupuesto de

licitacion (hasta 50 puntos sobre cien).

No se tomaran en consideraciéon las ofertas que incluyan una proposicién econémica de
cuantia superior al importe de licitacion.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormalmente bajas las ofertas que se
encuentren en los supuestos que se exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las
ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a
unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a)

b)

c)

d)

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades

porcentuales a la otra oferta.
Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren
en el supuesto indicado.

En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

Antes de rechazar la oferta, NILSA comunicarad dicha circunstancia a todos los licitadores
afectados para que en el plazo de cinco (5) dias naturales presenten las alegaciones
oportunas.

La valoracién del resto de proposiciones econoémicas se realizara segun los criterios que se

resefian a continuacion:

¢ La oferta econdmica mas ventajosa recibird una calificacion de cincuenta puntos.

e Eltipo de licitacion se califica, a estos efectos, con cero puntos.

o El resto de ofertas se puntuara mediante una interpolacion lineal entre dichos valores (tipo de
licitacion y oferta mas ventajosa).
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En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores, éste se dirimira a
favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que
eéste no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un
menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su
defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizacion de buenas practicas
en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas
circunstancias en el momento de finalizacion del plazo de presentacién de ofertas.

A tal efecto se requeriré a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles
un plazo de cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.

10.- ADJUDICACION

NILSA adjudicara el contrato en el plazo méximo de 1 mes a contar desde el acto de apertura
publica del precio ofertado a la proposicién que contenga la oferta mas ventajosa, tal y como se
establece en el articulo anterior.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacion.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida, de acuerdo a lo establecido en el articulo
200 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de adjudicacion.

11.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y
SOLVENCIA

En el plazo maximo de siete (7) dias desde la comunicacién de la adjudicacién, el licitador a
favor del cual haya recaido la propuesta de adjudicacion debera acreditar la posesion y validez de
los siguientes documentos:

A.-Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucion y, en su
caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la
escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.
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B.-Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre del licitador y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.-Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las
causas de exclusion del procedimiento de licitacion a que se refieren los articulos 18 y 20 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

D.-Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de
los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una
antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de

proposiciones.

E.-Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado
los documentos de cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el
licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su @mbito de aplicacion), expedido con una
antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de

proposiciones.

F.-Una declaracion sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos
Ultimos ejercicios (2015 y 2016).

G.-Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres Ultimos afios, avalada por certificados
de buena ejecucion de las mismas, segun el importe establecido en la clausula 6 de estas
condiciones reguladoras, en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director
de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente informacion:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro
la fecha de inicio, fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras de instalaciones
de transporte y/o tratamiento de agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe
realmente ejecutado hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de junio de 2014, deberd indicarse el importe

ejecutado a partir de dicha fecha.
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Tan sélo se tomaran en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y
ejecutor de la obra civil y se acomparien certificaciones de la direccién de obra en las que conste
que las obras han sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a
realizar las comprobaciones que estime oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otro
contratista, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada por el
ofertante se ajustara en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no
se haga constar dicho porcentaje en el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

H.- Relacion del personal acompafiada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra,
indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

En esta relacion obligatoriamente figuraran como minimo;
- Jefe de Obra
- Encargado de Obra
- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas
distintas.

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberan de cumplir los umbrales de solvencia
indicados en la clausula 6 de etas condiciones reguladoras.

Cualquier modificacién del personal asignado a la obra durante la ejecucion de la misma, debera
ser aproada previamente por NILSA.

l.- La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil, conforme a lo sefialado en
la clausula 12.

J.- Acreditacion de su inscripciéon en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se
establece en el articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos
residuos de construccién y demolicién superen 50m°.

K.-Declaracién del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
Seguridad, Salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones
vigentes.

L.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.
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Los documentos exigidos deberdn ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra
creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion relativa a su
personalidad y representacion (puntos A y B).

12.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacion del adjudicatario disponer de una Péliza de Responsabilidad Civil que
garantice, como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asequrada

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 250.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
* FRANQUICIA: No deberé ser superior a 1.500,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR (para
todos los vehiculos que utilicen)

* En materia de Responsabilidad Medioambiental se estara a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento mercantil dentro del plazo de quince (15) dias
naturales a contar desde la terminacién del plazo de suspensién de la adjudicacion. Tal y como se
establece en el articulo 202 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Teniendo en consideracion lo establecido en el art. 95 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio,
de Contratos Publicos y dadas las caracteristicas especiales de este condicionado solicitamos que:

Previamente a su firma, el adjudicatario debera constituir FIANZA DEFINITIVA cuya
cuantia ascendera al 9% (NUEVE POR CIENTO) del presupuesto de adjudicacion.

Esta fianza podra constituirse en metalico (mediante entrega en efectivo, cheque conformado
o transferencia bancaria a favor de NILSA) o mediante aval bancario a primer requerimiento o
certificado de seguro de caucion.

11
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En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el
Anexo V. Este tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: "Este
aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el
documento que es un “aval a primer requerimiento”, y DEBERA ESTAR BASTANTEADO.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de
las obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones
fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningun
procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacion al Contratista.

Por otro lado, si la adjudicaciéon recayera sobre una oferta clasificable como oferta
anormalmente baja, previamente a la firma del contrato, la FIANZA DEFINITIVA que debera
constituirse ascendera al 15% (QUINCE POR CIENTO) del presupuesto de adjudicacion,
sustituyendo a la citada anteriormente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, NILSA
podré optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautacion, en su caso, de
las garantfas constituidas para la licitacion o con abono por parte del contratista de una penalidad
equivalente al 2% del importe estimado del contrato, asi como de una indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un
nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalizacion.

14.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccion y vigilancia de los
trabajos comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es
extensiva tanto a la obra en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las
personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas
en la misma,

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores
de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal
de las obras.

Sera potestativo de la Direccion Facultativa sefialar la forma de ejecucion de la obra y su
orden de prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el
simple hecho de que a su juicio se considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra
en vigor, debera ser notificada al Adjudicatario con cinco dias de antelacion y en ningtin caso sera
motivo de aumento del plazo de ejecucién, ni de modificaciones en los precios contratados.

15.- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Como representante del Adjudicatario en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de

Obra. Dicho Jefe de Obra sera el designado por el Adjudicatario en su oferta, salvo disposicion en
12
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contra por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos
similares. Este representante del Adjudicatario, debera residir en la zona de las obras y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direccién Facultativa, a quien dara cuenta de la
persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucién debera contar con la aprobacion de la
Direccion Facultativa.

16.- OFICINA DE OBRA

El Adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como Iugar de
trabajo.

En dicha oficina el Adjudicatario tendréa siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto,
debidamente firmados y autorizados por la Direccién Facultativa asi como las muestras de
materiales que le hayan sido exigidas.

17.- LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra del Adjudicatario, existirad también un Libro de Control de Obra facilitado
por la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccién Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

El Adjudicatario debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes
€asos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.

b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones

previstas.
c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la
variacion del presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccion
Facultativa. Cualquier modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la
exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la
anotacion.

El libro constara de un ntiimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en
el libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccion Facultativa y el Adjudicatario en

cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de
rescision de contrato.
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En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado” o "conforme" a alguna orden
transcrita al libro por la Direccién de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de
Obra recabar la presencia de testigos.

18.- SEGURIDAD
19.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

19.2. Observancia

El Adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en
las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales
o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus ordenes en las obras, que cumplan igualmente dicho
requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir
las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio
familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras
que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las
normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asf como a exigir su cumplimiento a cuantos
colaboren en la obra.

Asimismo, el Adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastréficos.

En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario sera el unico responsable, ya que
en los coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse
responsabilidad alguna a NILSA y Direccién Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento
de la Obra, podréan exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal que
trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

19.3. Sanciones

NILSA, a través de la Direccion Facultativa podré imponer sanciones al Adjudicatario en caso
de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la Normativa al respecto.

En concreto, y por ser de uso mas frecuente, se podra sancionar con:

- 30,00 Euros/dia por ausencia de escalera de acceso a zanja.
- 300,00 Euros/dia por ausencia de andamiaje adecuado en obras de altura.
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- 450,00 Euros/dia por ausencia de vallado o de iluminacioén en zona de transito.
- 450,00 Euros/dia por fallos en la sefializacién y organizacion de cruces de carretera.
- 450,00 Euros/dia por ausencia de entibacion.

Estas sanciones se podran aplicar hasta 5 veces en el primer y segundo caso y hasta 3 veces
en los restantes, siendo posible causa de rescision unilateral del contrato por NILSA en caso de
rebasar esta reincidencia.

19.4. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

El adjudicatario debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un
plazo maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la
obra, dispondra de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las
correcciones oportunas. Para la revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador
contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el
tiempo de retraso se computara dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar
consideracién el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacion de las
mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

19.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran
previamente a su ejecucion, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion Facultativa,
en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los
empleados en la elaboracion de las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un
acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la Direccion Facultativa, la cual debera justificar
técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como Precios Unitarios los recogidos en
el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso
durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccion Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en
los precios, dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia
escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara obligado a presentar por escrito, en el plazo de
cinco dias desde dicha orden, justificacion de la valoracion de la unidad sobre cuya valoracion se
aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.
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20.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por Administracién, asi como en los
de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contra-
dictorios que se acuerden previamente entre Direccion Facultativa y Adjudicatario, se utilizaran
como precios unitarios los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto
respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho Anexo,
no admitiéndose ningln tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el abono de estos
trabajos sera condicion absolutamente necesaria la presentacién vy la firma diaria de conformidad de
la_Direccion Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la
mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se
incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y
estara a la valoracion que dictamine la Direccion Facultativa.

21.- REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto el Adjudicatario no
podra, bajo ninglin pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modifica-
cién en las condiciones del contrato, pues esta se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario.

22.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Seran de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, transporte,
puesta en obra y puesta a punto de materiales e instalaciones, servicios auxiliares, impuestos,
contribuciones, arbitrios y demdas gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o
Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

Por otro lado, seran gastos a satisfacer por el Adjudicatario, entre otros, los siguientes:

- Los correspondientes a pruebas, ensayos previos y de fabricacion de materiales en su
integridad, asi como los de recepcién, hasta un limite maximo del uno por ciento (1%) del
presupuesto de adjudicacion de la obra, envio y recogida de documentacién, construccion, retirada y
remocién de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuaciéon de desperdicios vy
basuras, conservacion y desagiies y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para
el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones gue
resultan de aplicacién segln las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

- Los de suministro, colocacién y conservacién, en su caso, de sefiales de trafico y demas
recursos necesarios, asi como los de conservacion precisos para proporcionar seguridad dentro de
las obras, y en las zonas de afeccion de éstas a infraestructuras exteriores a ellas.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
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23.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los
supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los articulos 105 y sucesivos de la Ley
Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Publicos.

En todo caso, el importe de las variaciones del numero de unidades sumado al de las
modificaciones del contrato no podra exceder del limite del 20 por 100 del precio de adjudicacion del
contrato.

El contratista no tendra derecho a compensacion econdmica adicional por reducciéon o
ampliacién de obra en los términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente
gjecutada.

24.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas,
seglin conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de
acuerdo a los criterios de medicién y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por el Adjudicatario certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de
40 dias fecha factura. La ultima certificacion sera la de liquidacién provisional, por lo que si la obra
sufre retrasos, el periodo entre la pentltima y la ultima certificacion sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, el Adjudicatario presentara certificaciones mensuales con la obra
realizada al 20 de cada mes natural. La presentacion podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que
se refiere el periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho
de no aprobar la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del
Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Direccién Facultativa, quien a su vez, si
procede, dara la conformidad. En caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere
necesarias.

La direccién de obra podra, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los
siguientes conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en
origen, una vez comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del
importe de ejecucion por contrata (Sin IVA) del acopio vivo en cada momento.
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En los casos en que la Direccion Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra,
a fin de evitar un desarrollo anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos
que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada
certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion
final no solo en las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara
su abono definitivo con la inclusién en dicha Liguidacién de final de obra.

25.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podra, a juicio de la Direccion Facultativa,
ser sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

* Plazo fotal de ejecucion de las obras.

Con independencia de lo indicado en los puntos siguientes se establece una sancién de 300
Euros por dia natural de retraso sobre el plazo total establecido. En caso de que la sancién
alcance el 10% del importe de adjudicacion, se podra proceder a la rescision del contrato, con
pérdida de la fianza y responsabilidad en posibles dafios y perjuicios.

* Plazos parciales. Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a
mes frente a las previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se
considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto. de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros .......... 50,00 Euros diarios
- De 10.000,01 a2 50.000,00 EUTOS ....vovveeeeeiieeeeeeeeeeeee . 100,00 Euros diarios
- De 50.000,01 a 100.000,00 EUrOS ......vveeeieeeeeeeeeeeeeeeee 160,00 Euros diarios
- De 100.000,01 a2 250.000,00 EUr0S ...cceoevveeeeeeeeeeeee 250,00 Euros diarios
- De 250.000,01 2 500.000,00 EUMOS ....ccoovveeeevieiiieeeeeeee 325,00 Euros diarios
- De 500.000,01 a 1.000.000,00 EUIOS ......ooovveviieeiieeeeeee, 375,00 Euros diarios
- De 1.000.000,01 Euros en adelante ................c.ccooooevvcevvennnn. 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser
anuladas si se recupera el plazo de la obra.

En ningln caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de
adjudicacion. Si se alcanzase ese limite podra procederse a la rescision del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones
econdmicas, su importe se deducira de las certificaciones que se realicen.
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26.- RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcién de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la
recepcion concurrira la Direccién Facultativa y el Adjudicatario.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccion Facultativa la dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las
instrucciones precisas y detalladas por la Direccion Facultativa al Adjudicatario para efectuar los tra-
bajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hara un nuevo
reconocimiento para la recepcion de la obra. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se declarara
resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser
que la Direccién Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el
Adjudicatario entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el
acto de la recepcién, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto
funcionamiento.

Al acta de recepcion de las obras, se adjuntara la dltima certificacion de obra que tendra el
caracter de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacion por ambas partes. En el caso
de no ser aceptada la liquidacion por el Adjudicatario, NILSA podra aprobarla de oficio.

27.- PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de
cuenta del Adjudicatario la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de
construccién que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de
la Direccién Facultativa, se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al
Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averfa en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas
por el Adjudicatario de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El Adjudicatario no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su
caso, se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

28.- PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacion del periodo de garantia, alguna obra
se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté
en disposicién de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de
ampliacién del plazo de garantia.
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29.- DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas,
quedara el Adjudicatario relevado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas
fallasen con posterioridad por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del
contrato por parte del Adjudicatario, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de
quince afios. Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir al Adjudicatario, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacién alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su
cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de
accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de
garantia, hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitva con las
deducciones que procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se
hubieran producido.

30.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, atn cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que
sin apartarse de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.

31.- RESCISION DE CONTRATO

Podran ser causa de rescision automatica del contrato, sin necesidad de ningtn tramite
judicial, las siguientes:

1.- El incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
2.- Elincumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

3.- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del
importe de adjudicacién.

4.- La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extincion de su personalidad juridica.
5.- La mera presentacion de expediente de quiebra o suspension de pagos del Adjudicatario.

Si los herederos, sindicos o interventores se comprometieran a llevar a cabo las obras bajo
las condiciones del Contrato, la Propiedad podra admitir o desechar dicho compromiso, sin
que en este Ultimo caso, tengan aquéllos derecho a indemnizacion alguna.

6.- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Direccion de Obra.

7.- El mutuo acuerdo de los contratantes.
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8.- El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Condicionado. El
Adjudicatario dispondra de un plazo de diez dias, para subsanar los motivos de incumpli-
miento que le han sido notificados.

9.- La manipulacion fraudulenta del libro de Ordenes.
La resolucion del Contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

32.- VALORACION EN CASO DE RESCISION

En el caso de rescision del Contrato, se procedera a la liquidacién de las obras ejecutadas y
de los materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccion Facultativa.

33.- DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

El Adjudicatario debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de
los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para
los que se prevera la vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario.
Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en
las obras antes de su recepcion definitiva.

34.- MATERIALES

El Adjudicatario tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
no obstante debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los
documentos informativos y las observaciones de la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado,
las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Si la Direccion Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo
por escrito al Adjudicatario, quien tendré un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la
Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos seré requisito indispensable para
su posterior empleo.

35.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
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publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras,

Las propiedades y servicios publicos o privados que resuiten dafiados deberan ser reparados
a su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste,
adecuadamente.

El Adjudicatario debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con
el sujeto o sujetos perjudicados.

36.- CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El Adjudicatario estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién Facultativa cuyo objeto
sea evitar [a contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de
bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mis-
mas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Adjudicatario, dentro de los limites
impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

El Adjudicatario esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras,
y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres.

37.- CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Durante el desarrollo de los trabajos, las empresas deberan cumplir las medidas de indole
tecnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas
que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de caracter personal, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley Organica de Proteccion de Datos y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal, o norma
que en un futuro pueda sustituir a éste.

A estos efectos, las empresas tendran la consideracion de encargadas del tratamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, para la prestacion de un servicio a NILSA que, en este
caso, asume la posicion de responsable del tratamiento efectuado. '

En el caso de incumplimiento de estas especificas obligaciones respondera de las
infracciones en que hubiese podido incurrir, de conformidad con lo que dispone el parrafo 4 del
articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal.
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El adjudicatario se obliga a guardar la maxima reserva y secreto sobre la informacion a la que
tenga acceso durante la ejecucién del contrato. Igualmente se obliga a no divulgar dicha
informacién, ni a publicarla, ni a ponerla a disposicion de terceros, no soélo directamente, sino
también indirectamente a través de terceras personas o empresas, salvo que haya previo
consentimiento por escrito de NILSA.

Toda la informacion que se suministre al adjudicatario durante el proyecto para la realizacion
objeto del presente contrato estara sujeta a las medidas legales y técnicas especificadas en éste
documento.

De igual modo, el adjudicatario se obliga, tras la extincion del presente contrato, a no
conservar copia alguna de los datos a los que tenga acceso en virtud del mismo.

La informacion suministrada por NILSA podra estar marcada de forma Unica e inequivoca con
el objetivo de garantizar la no difusion de la misma, en tal caso el adjudicatario se hace responsable
de las consecuencias asociadas a la aparicion de dicha informacion marcada en cualesquiera otro
lugar no relacionado con la ejecucion del contrato.

El adjudicatario informara a su personal y colaboradores de las obligaciones establecidas en
el presente contrato, especialmente por lo que se refiere a las obligaciones relativas al tratamiento
de la informacién.

El adjudicatario realizara cuantas advertencias y suscribira cuantos documentos sean
necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales
obligaciones.

El adjudicatario reconoce que la sensibilidad de la informacion suministrada justifica una
serie de obligaciones en su tratamiento, entre las que destaca la prohibicion de realizar cesiones de
informacion sin la correspondiente autorizacion de NILSA.

A tal efecto el adjudicatario se obliga a:

a) Utilizar la informacion a la que tenga acceso Unica y exclusivamente para la realizacion del
objeto del presente contrato.

b) Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de la informacion a la que tenga acceso, asi como a
adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos
destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento de la
informaciéon. En especial, se obliga a adoptar las medidas de seguridad definidas en el
presente confrato.

c) A destruir los datos dados por NILSA, una vez finalizada la vigencia de la oferta.

d) Las obligaciones establecidas para el adjudicatario en la presente clausula seran también de
obligado cumplimiento para sus empleados y colaboradores, tanto externos como internos,
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por lo que el adjudicatario responder frente a NILSA si tales obligaciones son incumplidas
por tales empleados, y colaboradores.

e) A implantar, sobre la informacion suministrada, las medidas técnicas de seguridad adecuadas
al nivel de datos tratados de acuerdo con el Reglamento de medidas de seguiridad
mencionado asi como a identificar al menos un responsable de la gestion de los datos
recibidos.

f) A poner en conocimiento de NILSA inmediatamente después de ser detectada, cualquier
sospecha de eventuales errores que se puedan producir en el sistema de seguridad de la
informacion.

El adjudicatario necesitara el consentimiento previo y expresado por escrito de NILSA para
subrogar, ceder o traspasar a terceras partes por cualquier medio la informacién a la que tenga
acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservacion.

Tampoco podra el adjudicatario subcontratar la ejecucion del trabajo sin la previa aprobacion
por escrito de NILSA. En el caso de autorizacion para subcontratar, las obligaciones y derechos que
del contrato se deriven seran indivisibles para el adjudicatario, reconociéndose Unicamente la
personalidad a éste para cuantos efectos se deriven del contrato.

SEGURIDAD

El adjudicatario estara obligado a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente
después de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran
producirse en el sistema de seguridad de la informacion.

38.- JURISDICCION Y RECURSOS

La preparacion y adjudicacion del contrato objeto del presente Condicionado se realizara al
amparo de las disposiciones aplicables de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.
Contra los actos que se aprueben en relacion con la licitacion de este contrato podra interponerse la
reclamacion en materia de contratacion publica establecida en el Libro Tercero de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el
mismo.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar en la oferta una direccién de correo
electrénico para la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos.

39.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS GENERALES

Para lo no dispuesto en este Condicionado, NILSA tomara como referencia la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.
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40.- CASO DE LITIGIO

Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten al de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para la resolucién de cualquier incidencia a
que pudiera dar lugar la interpretacion, cumplimiento o extincion del contrato.

Pamplona, 29 de mayo de/2017
| 7 \
Fdo.: Ifiaki Urrizalqui Oroz
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

Informe previo a la resolucién municipal de actividad Clasificada y
autorizacion en suelo no urbanizable.

Resolucién 253E/2016, de 16 de agosto, del Director de Servicio de Calidad
Ambiental y Cambio Climatico.

Resolucion de Alcaldia del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax concediendo
licencia de actividad clasificada.

Resolucion de Alcaldia del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax concediendo la
Licencia Municipal de Obras.

Autorizacién de la Confederacion Hidrografica del Cantabrico.

Informe de la Seccion de Arqueologia del Departamento de Cultura,
Turismo y Relaciones Institucionales,

Certificado por el que el Pleno del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax

aprueba el proyecto.



(€] Departamento de Desarrollo

——

Nafarroako Gobierno Rural, Medio Ambiente y
Gobernua de Navarra Administracién Local

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,

Expediente: 0001-0039-2016-000028

Procedimiento; Actividad clasificada

Estimado/a sefior/a;

Por la presente le nofifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interés:

e TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informacién complementaria que precise, le ruego gque se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro "Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el codigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 17 de agosto de 2016

Pedro Zuazo Onagoitia

DIRECTOR DE SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL




aln Servicio de Calidad Ambiental
Nafarroako Gobernua Gabierno de Navarra Camblo Climatico !

Landa Garapeneko, Ingurumeneko Departamento de Desarrollo Rural, . K
eta Toki Administrazioko Departamentua Medio Ambiente y Administracién Local gilf.:;'f;s:jg‘?:ri:éifvgfges

RESOLUCION 253E/2016, de 16 de agosto, del Director del Servicio de Calidad
Ambiental y Cambio Climatico

INFORME PREVIO A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD

e CLASIFICADA Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO AYUNTAMIENTO DE municipio N
|—Tipo de Expediente Actividad clasificada

Cadigo Expediente | 0001-0039-2016-000028 Fecha de inicio | 15/04/2016

Clasificacion Anejo Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C/ G)

Instalacion Tratamiento de aguas residuales urbanas

Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

Numero de centro 3123909012
Emplazamiento

Poligono Parcela Paraje

Urdazubi/Urdax
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 621.190,000 & Y: 4.792.801,000
Municipio municipio
Proyecto Tratamiento de aguas residuales urbanas (Urdax) ]

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

- Se proyecta instalar un nuevo sistema para la depuracién de las aguas residuales de la
localidad de Urdax, unificando en una depuradora los tres vertidos que se producen. El
sistema constara de un filtro biolégico con una decantacién primaria previa, y una posterior
decantacion secundaria. Los caudales de disefio son: medio, 0,98 I/s (85 m®dia); punta,
2,35 Ils; y el caudal admisible en planta: 6.86 I/s. Las cargas de disefio: 26 kg/dia DBO5 y

9,1 kg/dia DBO5 (f). La depuradora se ubicard a unos 580 metros al norte del actual .
bombeoc en el paraje denominado Komentuko Borda. El vertido del efluente depurado se -
realiza al rio Ugarana. Esta regata confluye con las regatas Olabidea y Otsondo
constituyendo el rio La Nivelle.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
Intervencion para la Proteccién Ambiental establece en el articulo 70 que el Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local, con caracter previo a la
resolucion municipal, emitira un informe en el que se detallaran las condiciones
ambientales y las medidas correctoras que la actividad deba implantar para su
funcionamiento, y en su caso también, incluira las determinaciones urbanisticas aplicables
cuando la actividad se desarrolle en suelo no urbanizable y sea autorizable en esta clase
de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente y, en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacion del articulo 35.3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de
la Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, y del Decreto Foral 137/2015, de 28
de agosto, por el que se establece la estructura organica del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administracion Local,
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RESUELVO:
PRIMERO.- Emitir, con caracter previo a la resolucién municipal, informe favorable

sobre el proyecto de actividad clasificada de Tratamiento de aguas residuales urbanas,
cuyo titular es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA, en término

municipal de .

SEGUNDO .- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en
la legislacién ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacidn
técnica aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las
condiciones incluidas en el Anejo | de esta Resolucion.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa
vigente en materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en
proyecto técnico presentado en el expediente.

CUARTO.- Este informe tendra los efectos y equivale a la autorizacién en suelo
no urbanizable prevista en la legislacion urbanistica, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo Il de esta
Resolucion.

QUINTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacién de la actividad, el titular
deberd comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera
gue se trata de una modificacion sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervencion para la proteccién ambiental.

SEXTO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar
ante el Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad
clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de
23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion
Local. La Declaracion debera ser acompariada de un certificado en el que se acredite que
la instalacién se ajusta al proyecto aprobado, asi como de planos definitivos, una
certificacion de la implementacién de las medidas correctoras impuestas en la licencia de
actividad y las mediciones y comprobaciones practicas efectuadas.

SEPTIMO.- Ademas, la Declaracién responsable de puesta en marcha debera ser
acompafiada de una copia de la documentacion detallada en el Anejo IV de esta
Resolucidn.
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OCTAVO.- Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada
ante la Directora General de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, en el plazo de
un mes, sobre aspectos relativos a materias de urbanismo. Las Administraciones
Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio en la forma y plazo determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a la practica de la
notificacién de la presente Resolucién.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolucion al Ayuntamiento solicitante, al titular
de la actividad, al Servicio de Ordenacién del Territorio y Urbanismo y a la Seccién de
Guarderio de Medio Ambiente, debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en
el plazo de quince dias, del acuerdo que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 16 de agosto de 2016

El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climatico.- Pedro Zuazo

Onagoitia.
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ANEJO |

Condiciones ambientales
1) Valores limite de emisién. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.
a) Emisiones a la atmdsfera.

Catalogacion de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, codigo 09100202, del
Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmodsfera (CAPCA-2010),
actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

DISPOSITIVO DE

NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO CONTROL DESTINO
. Decantaci n, lecho | Arquela que permila la
1 ':}%Léas residuales | vjyiendas bacteriano y tangue | inspecci nvisual y la toma | R o Ugarana
nas
Imhoff de muesiras :

2) Produccién de residuos
a) Condiciones generales.

- Los residuos generados en la actividad y la operacién de gestion final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

: Gestion final
Proceso Descripcion residuo LER residuo (1) externa (2)
TRATAMIENTO DE  AGUAS Lados del tratamiento de aguas residuales 190805 R3, R10, D8, DS,
RESIDUALES FECALES - urbanas. D5

(1) Cédigo del residuo segun la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos v la lista europea de residuos.

(2) Codigo de las operaciones de gestion final segin los Anexos | y Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicacion del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el praductor deberd justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas
operaciones, por razones técnicas o econdmicas, los residuos se eliminardn de forma que se evite o reduzca al
maximo su repercusion en el medio ambiente. Se admilen operaciones de gestion intermedia en estaciones de
transferencia (D15 6 R13), siempre que se pueda juslificar que la operacién de gestién final se encuentre incluida en
el Anejo lII.

— El titular de la instalacion debera disponer de una acreditacién documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operaciéon de gestion
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacién final de gestién realizada.

— El titular de la instalacion debera mantener un registro cronoldgico, en formato adecuado y
soporte informético, de produccion de residuos segtin se establece en el articulo 40 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicion de la autoridad competente que lo solicite.

b) Procedimiento de gestion documental.

Puede verificar su autenticidad en: Halbide honetan haren henetakotasuna egiaztaizen ahal duzu:
hitps://csv.navarra.es CSV: de5d3b03661f4080

2016-08-16 08:32:45




alp . Servicio de Calidad Ambiental
Nafarroako Gobernua Gobierno de Navarra Cambio Climatico
Landa Garapeneko, Ingurumeneko Departamento de Desarrollo Rural, Teléf.: 848426254-848427587
eta Toki Administrazioko Departamentua Medio Ambiente y Administracidn Local C orréb-e: autprema@na;:arra.es

c)

— La documentacion en relacion con los traslados de residuos generados, se regira por lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, y la normativa e instrucciones que la Comunidad Foral
de Navarra desarrolle a este respecto.

— Con anterioridad al traslado de los residuos desde Ia instalacién, se dispondra de un
contrato de tratamiento de residuos con el gestor de destino, de acuerdo a lo establecido en
los articulos 2. h), 3y 5, del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. El contrato debera incluir la
operacion final de gestion que se realizara con los mismos.

— Mantener un registro cronolégico, en formato adecuado y soporte informatico, de gestion de
residuos generados, seglin se establece en el articulo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados. Este registro debera encontrarse en |a instalacién,
permanentemente actualizado, y a disposicion de la autoridad compstente que [0 solicite. Se
guardaré la informacidn archivada durante, al menos, tres afios.

— Se debera disponer de una acreditacién documental emitida por el gestor externo al que se
han entregado los residuos, de modo que se garantice la transmisién de responsabilidad
sobre dichos residuos,

Etiquetado y almacenamiento de residuos

— La duracién del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de produccién
sera inferior a dos afios cuando se destinen a valorizacion, y a un afo cuando se destinen a
eliminacion. Los plazos mencionados empezaran a computar desde que se inicie el deposito
de residuos en el lugar de almacenamiento (envase lleno, estimando como adecuada una
capacidad del envase como méaximo de dos veces la capacidad anual de produccién del
residuo).

3) Afecciones al medio natural:

Dada la fauna de gran interés que alberga el rio Ugarana, las obras en el cauce se ejecutaran
preferentemente durante los meses de septiembre y octubre.

Con una semana de antelacion al inicio de los trabajos de cruce del rio con el emisario se dara
aviso a la Seccion de Caza y Pesca del Gobierno de Navarra (cazaypesca@navarra.es o 848-
42 68 00) para la coordinacion de los trabajos. Asi mismo, con una antelacién minima de 48
horas al inicio de las obras se dara aviso al Guarderio Forestal de la Demarcacién de Bidasoa
(ogfobidal@cfnavara.es o 608-245812).

Previo al inicio de los trabajos se realizara pesca eléctrica en el tramo del rio afectado por el
cruce del emisario.

Se realizara una plantacion vegetal creando una barrera que englobara todo el perimetro de
ocupacién permanente de la depuradora. Se seguiran las indicaciones del estudio de
afecciones ambiéntales tanto en cuanto a la eleccion de especies, como al marco de
plantacion, tamafo de las plantas y labores de mantenimiento posteriores.

Se realizara un estaquillado en las orillas del rio Ugarana afectadas por el cruce del sifon, asi
como en la salida del vertido de la depuradora.

Se tendra especial precaucién y se tomaran las medidas oportunas para evitar el vertido de
cemento y hormigdn directamente al cauce.

Todos los residuos serdn gestionados de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1988, de 28 de
abril, de Residuos. Las tierras sobrantes y los restos de inertes seran gestionados por Gestor
Autorizado.
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ANEJO 1lI

Condiciones urbanisticas

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacién de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- La presente autorizacién no ampara la conexion a la red de saneameinto de actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan
localizarse sobre él.

- De acuerdo con el informe de la Seccion de Comunales de fecha 09-06-2016, las
posibles afecciones que se pueden producir a las parcelas son de servidumbres de paso
tanto de los colectores como de las lineas eléctricas, ocupacién temporal para la
ejecucion de las obras y la ocupacion definitiva del pleno dominio de las instalaciones
permanentes en superficie. Si las parcelas afectadas son terrenos comunales sera
necesario un expediente de expropiacion; si no se van a expropiar las parcelas, el
Ayuntamiento de Urdax debera de tramitar un expediente de cesién u ocupacion a través
de esta Seccién de Comunales, tal y como se establece en los articulos 140 y 172 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local.

- Respecto del resto de infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas
por la ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas v,
en su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los érganos
competentes en razon de la materia de que se trate,

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, de Ordenacién del Territorio y Urbanismo, la ejecucién o puesta en marcha de
la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el plazo
méximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta
agotara automaticamente sus efectos y devendréa ineficaz.

- El cese de la actividad conllevara la obligacion del titular de la actividad de reponer los
terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios,
mediante la demolicion y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de
conformidad con el Articulo 119 de la Ley Foral 35/2002, el Ayuntamiento, de forma
previa a otorgar la licencia, requerird del promotor una declaracién en la que se
comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo méximo de cinco afios en
caso de cese de la actividad autorizada.

ANEJO IV

Documentacién adicional que debera acompanar el titular con la declaracién responsable
de puesta en marcha de la actividad clasificada

— Solicitud de autorizacion de vertido presentada ante la Confederacion Hidrografica del

Norte.
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ALKATEAREN EBAZPENA |
RESOLUCION DE LA ALCALDIA

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax con fecha 09
de enero de 2017, ha dictado la RESOLUCION 02 cuyo texto integro se
transcribe a continuacion:

Visto que en diciembre de 2015 “Navarra Infraestructuras Locales SA”,
(NILSA), presenta en el Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax proyecto
denominado “Tratamiento de las aguas residuales de Urdax nlcleo y los
Barrios de Hiribere y Leorlas”,

Considerando que tras lo anterior, se han efectuado tramites de
consulta y otros, entre los que destacan los siguientes:

-con fecha ha 17 de febrero de 2016 se registra en el Ayuntamiento de
Urdazubi/Urdax la resolucién de 03/02/2016 del Comisario de aguas
de la Confederacién Hidrogréafica del Cantabrico por la que se modifica
la autorizacion de vertido al domino publico hidraulico, vinculada a un
programa de reduccion de la contaminacion,

-con fecha 09 de febrero de 2016 se emite informe técnico municipal
sobre la compatibilidad urbanistica de instalacion de depuradora en la
parcela 149 del poligono 2 y su acceso en el que se concluye que es
una actividad autorizable en suelo no urbanizable segin el vigente
plan municipal y procede el inicio de la tramitacion de actividad
clasificada.

Considerando que con fecha 06 de abril de 2016 se dicta la resolucion
de la alcaldia n°. 22/2016 por la que se resuelve tramitar el expediente de
actividad clasificada del proyecto de “Tratamiento de las aguas residuales de
Urdax, Nucleo y los Barrios de Hiribere y Leorlas”, por tratarse de una
actividad encuadrada en el Anejo 4.C.G) de la Ley Foral 4/2005 de 22 de
marzo de Intervencion para la Proteccién Ambiental,

Considerando que con fecha 13 de abril de 2016 se remiten
notificaciones a los interesados colindantes al emplazamiento del lugar en el
que se pretende efectuar las actuaciones solicitadas, acerca del inicio del
expediente de actividad clasificada en cuestion, constando que las
notificaciones se realizan entre el 14 y 19 de abril de 2016,

San Salvador, 3 131711 URDAZUBI / URDAX (Navarra) | Tel.: 948 599 034 | Fax: 948 599 221
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Considerando que con fecha 25 de abril de 2016 se publica en el
Boletin Oficial de Navarra n°. 78 anuncio para someter el expediente a
exposicion publica y habiéndose insertado anuncio en el tablén municipal
desde el 25 de abril de 2016 al 04 de junio de 2016, ambas fechas incluidas.

Considerando que en el expediente consta la presentacion de
alegaciones por parte de los siguientes interesados y que tras su recepcion
se comunican a NILSA como autor del proyecto:

- Con fecha 29 de abril de 2016 D. Jaime Larralde Ibarrola presenta
escrito de alegaciones al proyecto presentado.

- Con fecha 10 de mayo de 2016 se reciben escritos de alegaciones
suscritos por D. Justo Arrechea Bidaur y D. Luis Maria Sansinena
Vidart

-Con fecha 8 de junio de 2016 D?. Maria Isabel Urteaga Ameztoy,
efecttia alegaciones al proyecto en tramitacion.

Visto que con fecha 22 de agosto de 2016 se registra la resolucién
253E/2016 de 16 de agosto del Director del Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climatico por la que se emite informe previo a la resolucién municipal
sobre el proyecto de actividad clasificada y autorizaciéon en suelo no
urbanizable, siendo favorable condicionado,

Considerando que con fecha 23 de septiembre de 2016 se emite
informe de la alcaldia de Urdazubi/Urdax a los efectos del articulo 55.1 de la
Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo de Intervencién para la Proteccién
Ambiental,

Considerando que con fecha 2 de septiembre de 2016 se registra en el
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, escrito remitido desde NILSA en el que
comunican las respuestas a las alegaciones presentadas al proyecto
“Tratamiento de aguas residuales de Urdax nucleo y los barrios de Hiribere y
Leorlas”, objeto de tramitacion, y que con fecha 23 de septiembre de 2016 se
emite informe interno analizando las alegaciones presentadas,

Considerando que con relacion a las alegaciones presentadas y sus
valoraciones consiste en lo que a continuacién se sefiala de manera sucinta:

Alegaciones presentada por D. Jaime Larralde Ibarrola.

Plantea: 1) que dado las molestias que puedan provenir de los lodos
de depuradora en los residentes en su domicilio se empleen las
mejores técnicas disponibles para que no se causen molestias a los
vecinos; 2) que en el desarrollo del proyecto se va afectar
negativamente a sus parcelas 200 y 201 del poligono 2 en el que tiene
una explotacion ganadera; y que derivado de la ocupacion temporal
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prevista se divide una de las fincas no pudiendo pastar los animales ni
en la zona ocupada temporalmente ni en la parte que queda al otro
lado mientras que la zanja permanezca abierta, solicitando finalmente
un paso provisional para que el ganado pueda acceder desde la
cuadra a esa parte del prado; 3) Que se adopten medidas oportunas
para que las obras no dafien la red de servicios a su explotacion
ganadera, (agua y luz); 4) que se busque otra ubicacién de la fosa de
Leorlas, (se prevé en su parcela), por considerar que hay ofras
alternativas y que la actividad del acceso a la fosa para su
mantenimiento posterior, (vehiculos y personal), incidira muy
negativamente en la actividad ganadera y en el ganado. 5) Solicita que
la tierra vegetal extraida por las obras se vierta en las zonas que
designe el propietario y que ejecutado el proyecto en su caso, se
restituya la zona afectada al estado anterior, con una capa de tierra
vegetal equivalente a la preexistente y sembrada de pradera, sin
piedras y al mismo nivel que el resto de las parcelas 200 y 201 del
poligono 2. 6) Que se tenga en cuenta en la valoracion de los bienes
afectados la especial situacion de las parcelas y el demerito que se
causa con la instalacion de un tuberia subterranea que limita de forma
muy intensa las facultades dominicales al no poder construir en la zona
de servidumbre, etc.

Con respecto a las alegaciones efectuadas, resulta que: con relacion a
la cuestién primera, NILSA ha procedido a construir centenares de
estaciones depuradoras, utilizandose en todas ellas las técnicas y
materiales idéneos; y con relacién a los olores provocados por los
lodos de depuradora, éstos se almacenan en tanques cerrados y tales
lodos son retirados por un camién cisterna con una periodicidad de
unas dos veces anuales, con lo que se minimizan los posibles
problemas de olores. A la visto de todo ello, se considera la estimacion
de la alegacién por cuanto NILSA emplearé los mejores materiales y
técnicas disponibles y describe las medidas para evitar o minimizar los
posibles olores provenientes de los lodos de depuradora.

Con relacion a la alegacion 2, NILSA sefiala que en la fase de
ejecucion de la obra se dispondran de los medios que posibiliten el
paso de ganado a ambas partes de la finca de modo que se minimicen
las molestias. A la vista de lo anterior, procede la estimacion de la
alegacion 2.
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Respecto a la alegacion 3, NILSA sobre las posibles afecciones a la
linea eléctrica indica que se tendran en cuenta durante la ejecucién de
la obra. Por tanto, se considera que procede la estimacién de la
alegacion.

En cuanto a la alegacion 4, NILSA sefiala que para la fosa que protege
el sifon del Barrio Leorlas se han tenido en cuenta varios factores
como son la proximidad al camino, la cota y distancia respecto a la
estacion depuradora. Ello posibilita la conduccion del agua residual de
Leorlas mediante sifén hasta la depuradora, sin necesidad de empleo
de energia eléctrica, y por ello su ubicaciéon es idénea. Y que la
manera de disposicion de la citada fosa no condiciona las labores
ganaderas, ya que la instalacién de la fosa no tiene transito de
vehiculos constantes. Se estiman que para las labores de su
mantenimiento se realizara una visita cada 15 dias por dos operarios
en furgoneta y el vaciado de los fangos dos veces al afo.
Considerando lo que expuesto, se considera que procede la
desestimacion de la alegacion.

En lo relativo a la alegacién 5, NILSA sefiala que la tierra vegetal se
restituira a su estado original, por ello se considera que la alegacion ha
de ser estimada.

Respecto a la alegacion 6, lo relativo a la valoracién de los bienes
efectuados se realizara en una fase posterior, que conlleva otra
tramitacion ajena a la actividad clasificada. Por ello se considera que la
alegacion ha de ser desestimada.

Alegaciones presentadas por D. Justo Arrechea Bidaur.

De manera resumida consisten en: 1) Como titular de la parcela 149
del poligono 1, efectlia una propuesta de un nuevo trazado del camino
de acceso a la depuradora alternativo al proyecto, para que sea
analizado y estudiado, antes de que recaiga la aprobacion del proyecto
y se haya concedido la licencia de actividad. 2). Expone que aunque
se ha tratado el tema directamente con NILSA, reitera la propuesta de
modificacién de la ubicacion del camino de acceso a la depuradora,
aproximandola al camino publico existente; y que en cuanto a la
ubicacién de la depuradora, tras los contactos habidos con NILSA y las
explicaciones dadas por NILSA sobre su ubicacién, acepta su
ubicacién. 3). Se insiste en la propuesta de modificacion del camino de
acceso a la depuradora, teniendo en cuenta que de la documentacion
consultada no se aclara exactamente las caracteristicas técnicas del
camino del proyecto, por lo que en base a los datos que si figuran ha
sido elaborada la propuesta de modificacion del camino de acceso a la
depuradora que presenta. 4. Se procede a describir la propuesta de
modificacion de camino de acceso a la depuradora presentada.
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En contestacion a ello, respecto a las alegaciones 1, 2 y 3, referidas a
la modificacion del trazado del camino, procede a sefialar lo tratado
anteriormente con el alegante en encuentros mantenidos, sefialando lo
siguientes respecto a la modificacion del camino propuesto: “Afecta
directa e indirectamente al LIC es2200015-Regata Orabidea, al
discurrir a lo largo de 85-100 m dentro de la delimitacién del LIC y unos
180 m. por el borde del mismo. Las obras de acondicionamiento del
camino afectaran a la vegetacion de ribera de la regata Orabidea,
estimandose que serd preciso eliminar 30 arboles y un numero
indeterminado de arbusto. El paso de vehiculos junto a la vegetacion
de la ribera-a una distancia de esta inferior a 3 m-supondra, ademas
del riesgo de rotura de ramas, dafiar las raices de los arboles. EIl
camino discurre paralelo y préximo al cauce de la regata Orabidea, lo
que incrementa el riesgo de vertidos accidentales a un cauce que
albergar varias especies faunisticas protegidas. Por todo lo anterior, y
teniendo en cuenta que se dispone de una alternativa que tienen una
menor afeccién al medio con un coste inferior, se estima que la mejora
alternativa de acceso a la depuradora es la presentada en el proyecto”.
Por tanto, en base a lo anterior, las alegaciones 1, 3 y 4 han de ser
desestimadas.

En relacion a la alegacion segunda, sobre el acercamiento de la
depuradora al camino, se considera que en el proyecto presentado
existe una distancia de 6,80 m. entre el cerramiento de la depuradora y
la zona de ribera del rio, siendo preceptivo disponer de al menos 5
metros para la zona de servidumbre del rio. La diferencia entre lo
estrictamente necesario y lo presentado es minima, por lo que acercar
la depuradora hacia el rio no conllevaria una mayor disponibilidad
efectiva de la parcela para el propietario”. Por tanto, se considera que
en base a estas cuestiones técnicas la alegacidbn ha de ser
desestimada.

Alegaciones presentada por D. Luis Maria Sansinena Vidart.

En el fondo son idénticas a las formuladas por D. Justo Arrechea
Bidaur, con la diferencia que a D. Luis Maria Sansinena Vidart el
trazado del camino trazado en el proyecto en tramitacion, le afecta a la
parcela 42 del poligono 2 de Urdazubi/Urdax de su titularidad.

San Salvador, 3131711 URDAZUBI / URDAX (Navarra) | Tel.: 948 599 034 | Fax: 948 599 221

urdax@infolocal.org | www.urdax.es | www.urdax-dantxarinea.com




El examen de las alegaciones presentadas por D. Luis Maria
Sansinena Vidart coincide con las anteriormente citadas respecto de
D. Justo Arrechea Bidaur y se reiteran los aspectos técnicos que ya
han sido transcritos en el caso de las alegaciones presentadas por D.
Justo Arrechea Bidaur y a las que se remite. Por tanto por las mismas
razones que en el caso anterior, se considera que procede desestimar
las alegaciones presentadas.

Alegacion presentada por D2 Maria Isabel Urteaga Ameztoy.

Consta de una alegacion referida a que el colector del saneamiento
discurre por el centro de la finca 142 del poligono 2 solicitando que se
traslade el citado colector a la orilla de la finca.

Respecto a la citada alegacion, se considera que la parcela 142 del
poligono 2 es una finca de arbolado atravesada por una linea eléctrica
aerea. El trazado de la impulsién aprovecha la banda sin arbolado
creada por la servidumbre de la linea eléctrica, por lo que no
incremente la servidumbre actual. Por otro lado, un cambio de tazado
supondria una mayor afeccion a la finca ya que se deberia talar una
banda de arbolado. Por tanto, en virtud de todo ello, se considera que
la alegacion ha de ser desestimada.

Considerando el informe del area de Secretaria de 27 de septiembre
de 2016,

Considerando lo establecido en los arts. 55 y 56 de la Ley Foral 4/2005
de 22 de marzo de Intervencion para la Proteccion Ambiental,

Examinado el Expediente y en virtud de las atribuciones que me han
sido concedidas por el articulo 41 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento, y Régimen Juridico de 28 de Noviembre de 1.986,

En mi condicién de Alcalde de Urdazubi/Urdax,
HE RESUELTO:

1°. Con relacion a las alegaciones presentadas en el expediente de de
actividad clasificada del proyecto de “Tratamiento de las aguas residuales de
Urdax, Nucleo y los Barrios de Hiribere y Leorlas”

1.1 Respecto a las alegaciones de D. Jaime Larralde Ibarrola estimar las
alegaciones 1, 2, 3 y 5 y la desestimacion de las alegaciones 4 y 6 por los
motivos expuestos en la parte expositiva de la presente resolucién, sobre la
base del escrito de NILSA registrado el 2 de septiembre de 2016 y escrito
municipal de fecha 23 de septiembre de 20186,
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1.2 Respecto a las alegaciones de D. Justo Arrechea Bidaur y D. Luis
Maria Sansinena, (ambas de igual contenido), desestimar las
alegaciones presentadas por los motivos expuestos en la parte expositiva
de la presente resolucién, sobre la base del escrito de NILSA registrado el 2
de septiembre de 2016 y escrito municipal de fecha 23 de septiembre de
2016.

1.3 Respecto a las alegaciones D? Maria Isabel Urteaga Ameztoy
desestimar las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en la
parte expositiva de la presente resolucién, sobre la base del escrito de NILSA
registrado el 2 de septiembre de 2016 y escrito municipal de fecha 23 de
septiembre de 2016.

2°, Conceder licencia de Actividad Clasificada a favor de “Navarra
Infraestructuras Locales SA”, (NILSA), para el proyecto denominado
“Tratamiento de las aguas residuales de Urdax nucleo y los Barrios de
Hiribere y Leorlas”, conforme al proyecto elaborado por el Ingeniero de
Caminos D. Gregorio Berrozpe Ullate.

3. La presente licencia esta condicionada al cumplimiento de las siguientes
medidas correctoras:

3.1. El cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolucion de 3 de
febrero de 2016 dictada por la Confederacion Hidrografica del Cantabrico,
(expediente V/31/00029, de vertido al domino publico hidraulico de EDAR
Urdax y BC. Iribere y Leorlas).

3.2. El cumplimiento de las condiciones y medidas correctoras contenidas en
la resolucion 235E/2016 de 16 de agosto del Director del Servicio de Calidad
Ambiental y Cambio Climatico y lo contenido en sus anejos |, Il y IV incluidas
en la citada Resolucion.

3.3. Visto el proceso de la exposicion publica y en conformidad con las
alegaciones estimadas:

3.3.a) En fase de ejecucién de la obra se dispondran de los medios que
posibiliten el paso de ganado entre las parcelas 200 y 201 del poligono 2 de
Urdazubi/Urdax de modo que se minimicen las molestias.
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3.3.b). Durante la ejecucién de la obra se adoptaran las medidas necesarias
para que no se afecte a la linea de servicio eléctrico que transcurre por la
parcela 200 del poligono 2, en la que radica una explotacion pecuaria.

3.3.c) La tierra vegetal que se extraiga con motivo de la ejecucion de la obra
en las parcela 200 y 201 del poligono 2 de Urdazubi/Urdax se restituira a su

estado original.

3.4. La solicitud de Licencia de Apertura municipal debera ser acompafiada
de una copia de la documentacion detallada en el Anejo IV de la resolucion
235E/2016 de 16 de agosto del Director del Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climatico.

5. La licencia se concede con estricta sujecion al proyecto autorizado y a las
condiciones establecidas en la licencia y a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de la obtencién de cualesquiera
autorizaciones que correspondan a otros organismos en sus respectivos
ambitos competenciales.

6. Trasladar el presente acuerdo a los interesados.

7. Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra
dicho acuerdo cabra interponer:

a) Recurso de reposicion ante el mismo organo autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacién de esta
resolucion.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en
el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la notificacion de
esta resolucién, o

¢) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificacion de esta resolucion.

Urdazubi/Urdax a 09 de enero 2017.

EL ALCALDE PRESIDENTE EL SECRETARIO
R Javier Irigoyen Daguerre
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IRTEERA Zk.

ALKATEAREN EBAZPENA |
RESOLUCION DE LA ALCALDIA

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax con fecha 09
de enero de 2017, ha dictado la RESOLUCION 03 cuyo texto integro se
transcribe a continuacion:

Visto que en diciembre de 2015 “Navarra Infraestructuras Locales SA”,
(NILSA), presenta en el Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax proyecto
denominado “Tratamiento de las aguas residuales de Urdax nlcleo y los
Barrios de Hiribere y Leorlas’,

Considerando que con fecha 09 de febrero de 2016 se emite informe
técnico municipal sobre la compatibilidad urbanistica de instalacion de
depuradora en la parcela 149 del poligono 2 y su acceso en el que se
concluye que es una actividad autorizable en suelo no urbanizable segun el
vigente plan municipal y procede el inicio de la tramitacion de actividad
clasificada.

Visto que con fecha ha 17 de febrero de 2016 se registra en el
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax la resolucion de 03/02/2016 del Comisario
de aguas de la Confederacion Hidrografica del Cantébrico por la que se
modifica la autorizacién de vertido al domino publico hidraulico, vinculada a
un programa de reduccién de la contaminacion,

Considerando que con fecha 22 de agosto de 2016 se registra la
resolucion 253E/2016 de 16 de agosto del Director del Servicio de Calidad
Ambiental y Cambio Climatico por la que se emite informe previo a la
resolucion municipal sobre el proyecto de actividad clasificada y autorizacion
en suelo no urbanizable, siendo favorable condicionado,

Considerando el informe del area de Secretaria de 27 de septiembre
de 20186,

Considerando que el objeto del proyecto fue aprobado por el
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax en su sesion de 30/09/2016,

Considerando que por resolucion de la alcaldia n°. 02/2017 de 09 de
enero se han resuelto las alegaciones presentadas en el expediente de
actividad clasificada y se ha concedido licencia de actividad clasificada a
“Navarra Infraestructuras Locales”, (NILSA), para el proyecto denominado
“Tratamiento de las aguas residuales de Urdax nucleo y los Batrios de
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Hiribere y Leorlas”, conforme al proyecto elaborado por el Ingeniero de
Caminos D. Gregorio Berrozpe Ullate.

Considerando el contenido de lo preceptuado en el articulo 189.2. a) y
) v en el articulo 191.1 de la LF 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenacion
del Territorio y Urbanismo,

Examinado el Expediente y en virtud de las atribuciones que me han
sido concedidas por el articulo 41 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento, y Régimen Juridico de 28 de Noviembre de 1.986,

Examinado el Expediente y en virtud de las atribuciones que me han
sido concedidas por el articulo 41 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento, y Régimen Juridico de 28 de Noviembre de 1.986,

En mi condicién de Alcalde de Urdazubi/Urdax,
HE RESUELTO:

1. Conceder licencia de Obras por lo que compete a este Ayuntamiento y
sin perjuicio a terceros, a Navarra Infraestructuras Locales, (NILSA para la
ejecucion del proyecto denominado “Tratamiento de las aguas residuales
de Urdax nlcleo y los Barrios de Hiribere y Leorlas” conforme al proyecto
elaborado por el Ingeniero de Caminos D. Gregorio Berrozpe Ullate.

2. La presente licencia esta condicionada al cumplimiento de las
siguientes determinaciones:

2.1. El cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolucién de 3 de
febrero de 2016 dictada por la Confederacion Hidrogréfica del Cantabrico,
(expediente V/31/00029, de vertido al domino publico hidraulico de EDAR
Urdax y B®. Iribere y Leorlas).

2.2, El cumplimiento de las condiciones y medidas correctoras contenidas en
la resolucion 235E/2016 de 16 de agosto del Director del Servicio de Calidad
Ambiental y Cambio Climatico y lo contenido en sus anejos |, Il y IV incluidas
en la citada Resolucion.

2.3. Visto el proceso de la exposicién publica y en conformidad con las
alegaciones estimadas en el proceso del expediente de actividad clasificada
oportuno:

2.3.a) En fase de ejecucién de la obra se dispondran de los medios que
posibiliten el paso de ganado entre las parcelas 200 y 201 del poligono 2 de
Urdazubi/Urdax de modo que se minimicen las molestias.

2.3.b). Durante la ejecucion de la obra se adoptaran las medidas necesarias
para que no se afecte a la linea de servicio eléctrico que transcurre por la
parcela 200 del poligono 2, en la que radica una explotacién pecuaria.
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2.3.c) La tierra vegetal que se extraiga con motivo de la ejecucion de la obra
en las parcela 200 y 201 del poligono 2 de Urdazubi/Urdax se restituira a su
estado original.

3. La licencia se concede con estricta sujecion al proyecto autorizado y a
las condiciones establecidas en la licencia. Si en el transcurso de la obra
se realizan otras modificaciones que afecten al cumplimiento de la normativa
urbanistica u ordenanzas municipales, se debera comunicar previamente al
Ayuntamiento, antes de su ejecucion.

4. Las obras se realizaran a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de terceros y sin perjuicio de la obtencion de cualesquiera
autorizaciones que correspondan a ofros organismos en sus
respectivos ambitos competenciales.

5. La licencia se concede sin perjuicio de las posibles modificaciones que
hubieran de realizarse, para cumplimentar las determinaciones que en su
momento establezcan las entidades gestoras de los servicios urbanos u otros
organismos Yy las necesarias para la concesion de cédula de habitabilidad o la
licencia de primera utilizacion. Estas modificaciones se comunicaran al
Ayuntamiento, antes de su ejecucion.

6. Se deberan adoptar las medidas precautorias de rigor, cumpliéndose
especialmente la Ordenanza General de Seguridad y Salud Laboral, las
disposiciones en materia de Seguridad y Salud en las obras de construccion
y las Ordenanzas Municipales.

7. Los acopios de material, colocacién de contenedores en via publica,
casetas de obra, instalacion y uso de grda, andamios o maquinaria auxiliar,
sera precedida de solicitud de licencia municipal o autorizacion
correspondiente. En la solicitud, se presentara la documentaciéon oportuna
que represente las caracteristicas, ubicacién, etc., de las necesidades
previstas al respecto, cumpliendo lo dispuesto en las Ordenanzas
Municipales.

8. Todo desperfecto ocasionado en la via publica como consecuencia de las
obras cuya licencia se concede sera reparado por el peticionario y a su costa.
Diariamente se garantizara la limpieza, el orden y la seguridad en el entorno
afectado. El recinto ocupado permanecera cerrado fuera del horario laboral
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9. Previo a la gjecucién de nuevas acometidas a los servicios urbanos, se
solicitara y tramitara la autorizacién correspondiente por parte de las
entidades gestoras de las mismas.

10. El plazo que se concede para el inicio de las obras es de un afio y para la
gjecucion de las mismas de tres afios desde el inicio. Transcurrido estos
plazos, o finalizada la obra, se producira la caducidad de la licencia.

11. Se solicitara a los Servicios Técnicos Municipales, con la suficiente
antelacion, la comprobacién de las obras realizadas.

12. Liquidacion de impuestos:

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Es de aplicacién la
exencion contemplada en el articulo 168 de la Ley Foral 281995 de 10 de
marzo de las Haciendas Locales de Navarra

13. Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra
dicho acuerdo cabra interponer:

a) Recurso de reposicion ante el mismo 6rgano autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta
resolucion.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en
el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la notificacion de
esta resolucion, o

¢) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificacién de esta resolucion.

Urdazubi/Urdax a 09 de enero 2017.

EL SECRETARIO
Javier Irigoyen Daguerre

EL ALCALDE,PRESIDENTE

R\, VJ_";{;_,__EG—‘:‘F
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ASUNTO COMUNICACION DE RESOLUCION
[ 4
Expediente de vertido al domin_io pablico hidraulico de EDAR Urdax y B Iribere y
Leorlaz — Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax.
MODIFICACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO al dominio piblico hidraulico,
vinculada a un Programa de Reduccién de la Contaminacidn.
NL/ap
~ 3 TL3, 2010 - ;
Con fecha Atk la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
CANTABRICO ha dictado la siguiente RESOLUCION, adoptada por el Comisario de
Aguas en virtud de delegaciéon de competencias del Presidente del Organismo de
fecha 13 de diciembre de 2004 (B.O.E. de 11 de enero de 2005, declarada vigente por
Resolucién de 25 de julio de 2008, B.O.E. de 21 de agosto de 2008):
l.- DATOS BASICOS
A).- TITULAR.

NOMBRE: Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax

N.LF.: P 3123900G

DIRECCION: CL\ San Salvador, 3

TERMINO MUNICIPAL. Urdazubi/Urdax

CODIGO POSTAL: 31711

PROVINCIA: Navarra

B).- ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS VERTIDOS.

DENOMINACION: EDAR Urdax y B Iribere y Leorlaz

LUGAR: Komentuko Borda LEORLAZ

TERMINO MUNICIPAL: Urdazubi/Urdax

PROVINCIA: Navarra
Il.- ANTECEDENTES DE HECHO
El Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax dispone de autorizacién provisional de vertido otorgada
por resolucién de esta Confederacion Hidrografica de fecha 22/05/1996 al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 484/1995, para los nlcleos de Urdax, B Dantxarinea y B°
Leorlaz. Dicha autorizacion fue revisada con fecha 02/12/2005, quedando condicionada a la
construccion de unas instalaciones de depuracion.
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Con fecha 18/04/2008 la Confederacién Hidrografica del Cantabrico resolvié revisar la
autorizacion de vertido otorgada al Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax — Niicleos: Urdax, B®
Dantxarinea y B° Leorlaz, aprobando un Programa de Reduccion de la Contaminacion en el
que se fijaban diversas actuaciones que debia llevar a cabo el titular, asi como los respectivos
plazos de ejecucion.

EI' 09/12/2015 el Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax remitié a esta Confederacién Hidrografica
una solicitud de revision de la autorizacion de vertido junto con el Proyecto de tratamiento de
aguas residuales en Urdax ndcleo y los barrios de Iribere y Leorlaz.

El informe emitido por los servicios correspondientes de esta Confederacién Hidrografica

propone otorgar la autorizacion de vertido bajo las condiciones determinadas en 1 - FASE
INICIAL del Programa de Reduccién de la Contaminacién,

lIl.- FUNDAMENTOS DE DERECHOQ

A).- DE ORDEN JURIDICO FORMAL

La competencia para dictar Resolucion corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrografica del Cantabrico a propuesta de la Comisarfa de Aguas, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo1/2001, de 20 de julio) y en el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, en relacion
con el Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrologica.

B).- DE ORDEN JURIDICO MATERIAL

La solicitud de autorizacién objeto de este expediente comprende una actividad de vertido
regulada en el articulo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Piblico Hidraulico y en el
Real Decreto 399/2013, de 7 de junio (BOE de 8 de junio), por el que se aprueba el Plan
Hidroldégico de la Demarcacion Hidrografica del Cantabrico Occidental, habiéndose observado
los tramites y requisitos de indole procedimental contenidos en los mismos.

El Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax remitio a esta Confederacion Hidrografica una solicitud de
revision de la autorizacién de vertido junto con el Proyecto de tratamiento de aguas residuales
en Urdax nucleo y los barrios de Iribere y Leorlaz,

Los articulos 100.4 de la Ley de Aguas y 251.1.) del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico disponen que podrdn establecerse plazos y programas de reduccién de la
contaminacion para la progresiva adecuacion de las caracteristicas de los vertidos a los limites
que en ellas se fijen. Por ello, puede aprobarse un Programa de Reduccion de la
Contaminacion para el expediente de referencia, siempre que se fije el plazo para su
cumplimiento y, ademas, se tengan en cuenta las normas de calidad ambiental del medio
receptor, de acuerdo con la prevision de cumplimiento establecida en el contenido normativo
del PHC.

Los servicios correspondientes de este Organismo de cuenca han emitido informe donde se
considera que, a priori, el vertido de referencia cumplira los limites de emisién establecidos
reglamentariamente, habiendo tenido en cuenta ademas las mejores técnicas disponibles
(MTD) correspondientes a la actividad, y serd compatible con los objetivos medioambientales
y las normas de calidad ambiental del medio receptor.
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Conforme a lo indicado en los articulos 249 y 251 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, se establecen distintas fases para la progresiva adecuacion de los vertidos a las

normas de calidad ambiental del medio receptor:

Programade

Ejecucion de

Instalaciones de

Canon de Control

afl?osﬁz?cilgn %eodnlg:é?nnag? 6lr? instalacicnes en cada depuracion en de Vertidos
(PRC) : fase de la autorizacion funcionamiento (CCV)
' Fosa séptica en el
. icleo de Urdax Tratamiento
1- FASE o EDAR de Urdax y barrios Ll Latar
En ejecucion . insuficiente
INICIAL de Iribere y Leorlaz Fosa séptica en el (Co=2,5)
barrio de Leorlaz
. Con tratamiento
2- FASE o EDAR Urdax Nucleo y
FINAL Gl B° [ribere y Leorlaz ?g:zl'g%c)’

Gon base en lo anterior y vista la normativa de aplicacion,

MODIFICAR la autorizacion de vertid
Hidrografica del Cantabr
Hasta la resolucién en gue se Mo

ESTA CONFEDERACION HIDROGRAFICA HA RESUELTO:

ico de fechas

son las establecidas para 1 — FASE INICIAL:

1.- DESCRIPCION

En la presente resolucién estan previstas vari

instalaciones de depuracion que se encuentren en funcionamiento:

1. FASE INICIAL (PRC en ejecucion — vertido autorizado: instal

o otorgada por resolucion de la Confederacion
18/04/2008 al Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax.
difiquen, las condiciones vigentes para los vertidos

as fases de autorizacién de vertido segln las

aciones de depuracion sin

constatar su correcto funcionamiento):

Durante esta fase deberan ejecutarse las instalaciones de depuracién o medidas
correctoras de los vertidos de aguas residuales establecidas en el Programa de

Reduccion de la Contaminacion, ajusta
09/12/2015 en cuyo proyecto correspon
disponibles (MTD) que le resultan de aplicacion, y cuya final

del 31/12/2018.

2. FASE FINAL (PRC finaliz

ndose a la documentacion presentada con fecha
diente se tendran en cuenta las mejores técnicas
izacion esta prevista en antes

ado — vertido autorizado: instalaciones de depuracion_en

correcto funcionamiento): esta fase dara

Organismo de cuenca de finalizacion del

por haberse completado todas las actuaciones previstas.
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2.- CONDICIONES TECNICAS

2.1.- ORIGEN DE LOS FLUJOS DE AGUAS RESIDUALES

1- FASE INICIAL

Vertido 1: NO3100029 Saneamiento-Urdax
PROCEDENCIA DEL AGUA RESIDUAL: Zona servida por el alcantarillado municipal

NUCLEOS DEL VERTIDO: Urdax

TIPO DE AGUA RESIDUAL: Urbana

TITULO DE ACTIVIDAD CNAE: Aglomeracion urbana <2.000 h-e
con instalaciones de depuracion

GRUPO DE ACTIVIDAD CNAE:; Urbana

CLASE-GRUPO-CNAE: U-U-0050

HABITANTES-EQUIVALENTES (h-e): 81

Vertido 2: NO3100031 Saneamiento-B° Leorlaz
PROCEDENCIA DEL AGUA RESIDUAL: Zona servida por el alcantarillado municipal

NUCLEOS DEL VERTIDO: B® Leorlaz

TIPO DE AGUA RESIDUAL: Urbana

TITULO DE ACTIVIDAD CNAE: Aglomeracion urbana <2.000 h-e
i con instalaciones de depuracion

GRUPO DE ACTIVIDAD CNAE: Urbana

CLASE-GRUPO-CNAE; U-U-0050

HABITANTES-EQUIVALENTES (h-e): 96

2- FASE FINAL

Vertido 1: NO3100730 EDAR de Urdax nticleo y B® Iribere y Leorlas
PROCEDENCIA DEL AGUA RESIDUAL: Zona servida por el alcantarillado municipal

NUCLEOS DEL VERTIDO: NUcleos: Urdax nticleo y B Iribere y Leorlas
TIPO DE AGUA RESIDUAL: Urbana
TITULO DE ACTIVIDAD CNAE: Aglomeracion urbana <2.000 h-e
con instalaciones de depuracién
GRUPO DE ACTIVIDAD CNAE: Urbana
CLASE-GRUPO-CNAE: U-U-0050

HABITANTES-EQUIVALENTES (h-e): 210

2.2.- LOCALIZACION DEL PUNTO DE VERTIDO

1-  FASE INICIAL

Vertido 1; NO3100029 Saneamiento-Urdax

FORMA DE EVACUACION: Directo a cauce
MEDIO RECEPTOR: Olavidea
MASA: Rio Olavidea - ES001MARD02320

CPiRA
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HOJA 1/50.000: 26-5

COORDENADAS UTM

ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo, 1989).
X=621.511
Y= 4791657
HUSO= 30

Vertido 2: NO3100031 Saneamiento-B° Leorlaz

FORMA DE EVACUACION: Directo a cauce

MEDIO RECEPTCR: Olavidea
MASA: Rio Olavidea - ES001MARQ002320
HOJA 1/50.000: 26-5

COORDENADAS UTM

ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo, 1989):
X=621.140
Y= 4,792,670
HUSO= 30

2- FASE FINAL
Vertido 1: NO3100730 EDAR de Urdax nticleo y B® Iribere y Leorlas

FORMA DE EVACUACION:  Directo a cauce

MEDIO RECEPTOR: Olavidea o Ugarana (cuenca La Nievelle)
MASA: Rio Olavidea - ES001MAR002320
HOJA 1/50.000: 26-5

COORDENADAS UTM

ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo, 1989):
X=621.161
Y=4,792.799
HUSO= 30

2.3.- CAUDALES Y VOLUMENES MAXIMOS DE VERTIDO

1-  FASE INICIAL

Vertido 1: NO3100029 Saneamiento-Urdax
7ona servida por el alcantarillado municipal

Caudal punta horario: 3,5m¥h (0,972 I/s)
Volumen diario: 3Bm?
Volumen maximo anual: 12.642 m?

Vertido 2: NO3100031 Saneamiento-B° Leorlaz
Zona servida por el alcantarillado municipal

Caudal punta horario: 4,1 m¥h (1,139 l/s)
Volumen diario: 41 m?
Volumen maximo anual: 14,983 m?
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2.4.- VALORES LIMITE DE EMISION

lLos pardmetros caracteristicos de la actividad causante de los vertidos seran los gue se
relacionan a continuacién, con los valores limite de emision que se especifican para cada uno
de ellos:

1-  FASE INICIAL

Vertido 1: NO3100029 Saneamiento-Urdax
Vertido 2: NO3100031 Saneamiento-B° Leorlaz

Aceites y Grasas menor de 40 mgl/l
Demanda Bioguimica de Oxigeno 5 dias (DBO5) menor de 300 mg O2/L
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) menor de 500 mg O2/L
Solidos en suspension menor de 300 mg/L
Amoniaco no ionizado menor de 50 mg NH3/L
pH entre 6y9

2- FASE FINAL
Vertido 1: NO3100730 EDAR de Urdax nicleo y B° Iribere y Leorlas

Demanda Bioguimica de Oxigeno 5 dias (DBO5)  menor de 125 mg O2/L

Demanda Quimica de Oxigeno (DQQO) menor de 25 mg O2/L
Sdlidos en suspensién menor de 35 mg/L
Amonlaco no ionizado menor de 156 mg NH3/L
pH entre By9

Ademas deberan cumplirse las normas de calidad ambiental del medio receptor. En caso
contrario, el titular estara obligado a tomar las medidas preventivas necesarias para reducir la
contaminacion generada, o bien a adoptar las medidas correctoras precisas en las
instalaciones de depuracion para que finalmente el vertido no sea causa del incumplimiento de
dichas normas.

2.56.- PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION (PRC) - INSTALACIONES
DE DEPURACION Y EVACUACION.

2.5.1.- OBJETO

El Programa de Reduccién de la Contaminacion propuesto para EDAR Urdax y B Iribere y
Leorlaz consiste en la ejecucion y puesta en servicio de las obras contenidas en el proyecto
“Tratamiento de las aguas residuales de Urdax niicleo y los barrios de Iribere y Leorlaz” para
que el vertido cumpla los valores limite de emision establecidos para 2- FASE FINAL
(apartado 2.4 de |a presente resolucion).

2.5.2.- DESCRIPCION

1- FASE INICIAL

> Instalaciones en ejecucién: durante esta fase el titular debe ejecutar el PRC;

CPrR.1
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— Antes del 30/06/2018 finalizacion y puesta en servicio de las instalaciones de
depuracion indicadas en el proyecto "Tratamiento de las aguas residuales de Urdax
ntcleo y los barrios de Iribere y Leorlaz”, de forma que el vertido cumpla los valores
limite de emisién establecidos para 2- FASE FINAL (apartado 2.4 de la presente
resolucion).

— Comunicacién de la finalizacion del Programa de Reduccion de la
Contaminacion descrito anteriormente.

_ Acreditacion, mediante un Informe Técnico que verifique las instalaciones de

depuracion y demas elementos de control de los vertidos, asi como el cumplimiento de
los caudales maximos y de los valores limite de emision.

2- FASE FINAL

3 Instalaciones de depuracién en funcionamiento:

Linea de agua:

- Decantacion primaria.
— Filtro biolégico de relleno plastico.
— Decantacién secundaria en tanque Imhoff.

No tiene linea de fangos porque se tratan en otra depuradora de NILSA.

_ Punto de control de caudal y caracteristicas del vertido.

No esta autorizado el vertido de aguas residuales a través de "by pass” de las instalaciones de
depuracion.

Para no reducir el rendimiento de las instalaciones de depuracion, se evitara en lo posible la
incorporacion de las aguas de escorrentia pluvial que no estén contaminadas.

En todo caso, se tendran en cuenta las mejores técnicas disponibles correspondientes a la
actividad generadora del vertido o, en su caso, aquéllas técnicas que alcancen un nivel
equivalente de proteccion del medio ambiente.

Si se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuracion para cumplir los
valores limite de emisién del vertido y las normas de calidad ambiental del medio receptor, el
titular debera ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuracion a fin
de ajustar el vertido a las condiciones técnicas autorizadas, previa comunicacion al
Organismo de cuenca Y, si procede, la correspondiente modificacion de la autorizacion de

vertido.

2.5.3.- ELEMENTOS DE CONTROL Y EVACUACION DEL VERTIDO.

Para cada vertido autorizado se dispondra un punto de control, situado tras las instalaciones
de depuracion, que permita la medicion del caudal y la toma de muestras, cuando se
inspeccione el vertido por parte de la Confederacién Hidrogréfica del Cantabrico o de una
Entidad colaboradora de la administracién hidraulica (ECAH).

MISSTERK)
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Los elementos necesarios para el aforo y toma de muestras de los vertidos deben estar
disponibles en las instalaciones del titular.

Entre el punto de control y el punto de vertido final al dominio publico hidraulico no debe haber

ninguna otra incorporacién a la infraestructura de evacuacion, de modo que las caracteristicas
del efluente se mantengan inalteradas entre ambos puntos.

2.6.- CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACION

1- FASE INICIAL

En esta 1-FASE INICIAL no se exigen actuaciones de control de los vertidos. En cuanto a las
fases de la autorizacion siguientes, el control de funcionamiento de las instalaciones de
depuracion se determinara en la correspondiente resolucion de inicio de cada fase.

- Inspecciones de la Confederacion Hidrografica del Cantabrico,

De conformidad con lo establecido en los articulos 24.b) y 94 de la Ley de Aguas, la
Confederacién Hidrografica del Cantabrico podré controlar, cuando lo estime oportuno, el
cumplimiento de las condiciones de la autorizacién de vertidos.

Se inspeccionaran las instalaciones de depuracion y se podran efectuar aforos y anélisis del
efluente para comprobar que los caudales y pardmetros de los vertidos no superan los limites
autorizados y, en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuracion. Asimismo podra
exigir al titular que designe un responsable de |la explotacion de las instalaciones de
depuracién, con titulacion adecuada.

Con caracter general, la inspeccion de las instalaciones serd notificada al titular de la
autorizacion, o a su representante, para que pueda presenciar la toma de muestras, Conforme
a los articulos 252, 333 y 334 del Reglamento del Dominio PuUblico Hidraulico, se debera
facilitar, sin dilacién alguna, el acceso del personal de la Administracion al punto de control del
vertido, incluido el paso a través de propiedades privadas, siempre que no constituyan
domicilio de las personas.

2.7.- FANGOS DEL PROCESO DE DEPURACION Y OTROS RESIDUQS

Los residuos solidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuracion,
deberan extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento
de la instalacion. Se almacenaran, en su caso, en depdsitos estancos que no podran
disponer de desaglies de fondo.

Si las instalaciones de depuracion dispusieran de tratamiento de fangos, el agua escurrida
debera recircularse a la entrada de la instalacion, para su tratamiento. En ¢aso contrario, o
tras su tratamiento, los fangos deberan ser dispuestos para su retirada y transporte fuera del
recinto de la instalacién y su disposicién o reutilizacion en su destino final.

El articulo 97 de la Ley de Aguas establece, con caracter general, la prohibicion de acumular
residuos solidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminacion de las
aguas del dominio publico hidraulico o de degradacién de su entorno.

CPIR.1
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Por ello, el titular tomara las precauciones necesarias para que los derrames accidentales
de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, reactivos, etc., asi como los
ocasionados en el trasiego de los mismos, no alcancen el dominio publico hidraulico.

Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retiraran y transportaran fuera del recinto de
la instalacién, debiendo cumplir las normativas correspondientes de acuerdo con su destino
o posible uso posterior como producto o subproducto.

2.8.- PREVENCION DE VERTIDOS OCASIONALES

El titular dispondra los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de
depuracion y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en
prevencion de vertidos accidentales.

3.- CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS

3.1.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACION. REVISION Y REVOCACION: 1- FASE INICIAL
{ejecucién del PRC).

El plazo de vigencia de la autorizacion de vertido se fija en CINCO ANOS, contados a partir de
la fecha de esta resolucién, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duracion,
siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las normas de calidad ambiental

exigibles en cada momento.

En cuanto estén completadas las actuaciones previstas en el Programa de Reduccion de la
Contaminacion, el peticionario debe comunicar la puesta en servicio y correcto
funcionamiento de las instalaciones de depuracion o medidas correctoras ejecutadas.
Dicha comunicacién debe efectuarse por escrito a esta Confederacion Hidrografica, en todo
caso, antes del 31/12/2018.

Una vez recibida la comunicacién del titular de la puesta en servicio de las instalaciones, este
Organismo de cuenca, previas las comprobaciones que se estimen pertinentes, dictara si
procede la resolucion de finalizacién del Programa de Reduccion de la Autorizacion,
modificandose la autorizacion de vertido para “2- Fase Final: tras la finalizacién del PRC" con
las condiciones que se establecen en la presente resolucion.

Esta autorizacién podra ser revisada o revocada de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
104 y 105 de la Ley de Aguas y los articulos 261 y siguientes del Reglamento del Dominio

Pulblico Hidraulico.

3.2.- CANON DE CONTROL DE VERTIDOS

En aplicacion del articulo 113 de la Ley de Aguas y del articulo 291, con el Anexo IV, del
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH), el importe del canon de control de
vertidos (CCV) anual ser4 el resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado por el
precio unitario de control de vertido, de acuerdo con la formula siguiente:

CCV=V«x Py Siendo:
Py =Py x Cny
Ga5Gh v Bgx Ty V = Volumen de vertido autorizado (m*/afio).

non

P,= Precio unitario de control de vertido (euroslm"’).

FUNISTERO
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Py, = Precio basico por m* establecido en funcion de la naturaleza del vertido.,
Cn= Coeficiente de mayoracion o minoracién del vertido.

G, = Coeficiente en funcion de las caracter(sticas del vertido.

Cs= Coeficlente en funcién del grado de contaminacién del vertido.

C4= Coeficiente en funcion de la calidad ambiental del medio receptor.

1-  FASE INICIAL
Vertido 1 : NO3100029 - Saneamiento-Urdax

V = 12,642 m*/afio

Cc2 = 1,00 Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes

C3 = 2,50 Tratamiento insuficiente (Sin tratamiento adecuado)

C4 = 1,25 Zona de Categoria |

Cm= 1,00 x 2,50 x 1,25 = 3,125000

Pb = 0,01683 euros/m?® Agua Residual ; Urbana o asimilable
Precio basico establecido por Ley 22/2013 (BOE de 26 de
diciembre), vigente desde el 1 de enero de 2014,

Pu = 0,01683 x 3,125000 = 0,052594 euros/m?®

CCV anual: 12.642 x 0,052594 = 664,89 euros/afio

Vertido 2 : NO3100031 - Saneamiento-B® Leorlaz

V = 14.983 m¥/afio

C2 = 1,00 Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes

C3 = 2,50 Tratamiento insuficiente (Sin tratamiento adecuado)

C4 = 1,25 Zona de Categoria |

Cm= 1,00 x 2,50 x 1,25 = 3,125000

Pb = 0,01683 euros/m?® Agua Residual ; Urbana o asimilable
Precio basico establecido por Ley 22/2013 (BOE de 26 de
diciembre), vigente desde el 1 de enero de 2014,

Pu = 0,01683 x 3,125000 = 0,052594 euros/m?®

CCV anual: 14.983 x 0,052594 = 788,02 euros/afio

Importe del CCV anual = 664,89 + 788,02 = 1.452,91 euros/afio

2- FASE FINAL

En cuanto a las fases de la autorizacion siguientes, el canon de control de vertidos se
determinara en la correspondiente resolucién de inicio de cada fase. Tras la finalizacion del
Programa de Reduccion de la Contaminacion, este Organismo de cuenca resolvera el
inicio de la Fase Final de la autorizacién de vertido, donde se aplicara el coeficiente
correspondiente a “con tratamiento adecuado” (C3 = 0,5).
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E| articulo 113.4 de la Ley de Aguas establece que el periodo impositivo del CCV coincide con
cada afio natural. El importe del CCV anual que se liquida al titular es el establecido en la
presente resolucion, en tanto no se dicte resolucion de modificacion de las condiciones de la
autorizacion de vertido que afectan a los factores que intervienen en su calculo,

Por ello, cada afio se enviara al titular la tasa correspondiente al ejercicio anterior, con el
importe antes establecido, salvo que deban aplicarse al periodo liquidado los precios basicos
actualizados, publicados en el BOE, en sustitucion de los anteriores. En dicha tasa se indicara
el importe del CCV liquidado, plazo, lugar y forma de pago.

No obstante, en los supuestos previstos en los articulos 294.2.a) y 294.3 del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, el importe del CCV del correspondiente periodo anual, se
calculara proporcionalmente al nimero de dias de vigencia de la autorizacién en relacion con
el total del ejercicio.

El CCV sera independiente de los canones o tasas que puedan establecer las Comunidades
Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuracion
(art. 113.7 de la Ley de Aguas).

3.3.- TITULARIDAD DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO

- Cese de los vertidos al dominio publico hidraulico.

En el caso de que cesen los vertidos al dominio puiblico hidraulico, ya sea por conexién a la
red de alcantarillado o por finalizacion de la actividad generadora del vertido, el titular debe
comunicario a este Organismo de cuenca a fin de dictar la resolucién de extincién de la
autorizacién de vertido, donde se hara constar la fecha final de devengo del canon de control
de vertidos. Con carécter general, la fecha sera la de la comunicacion del titular, siempre que
los vertidos hayan cesado de manera efectiva.

- Transferencia de la autorizacién de vertido.

Cuando se produzca un cambio en la entidad responsable de la actividad generadora de los
vertidos, el antiguo responsable debe comunicarlo a este Organismo de cuenca en el plazo de
UN (1) MES. De no hacerlo asl, podran adoptarse las actuaciones sancionadoras previstas en
el articulo 116.3.c de la Ley de Aguas.

Por su parte, el huevo responsable de la actividad generadora de los vertidos debe solicitar |a
transferencia de la autorizacion de vertido ante este Organismo de cuenca en el plazo de UN
(1) MES, aportando la oportuna documentacion acreditativa y subrogandose expresamente en
todos los derechos y obligaciones derivados de la situacion en que se encuentre el expediente
de vertido. Con base en la documentacion presentada, el Organismo de cuenca dictara la
resolucion procedente. Si, por el contrario, el nuevo responsable no presenta la citada
solicitud, se podran adoptar las actuaciones sancionadoras previstas en el articulo 116.3 de la
Ley de Aguas.

- Vigencia del canon de control de vertidos.

Mientras no se comunique el cambio que se haya producido, ya sea el cese de los vertidos 0
el cambio en la entidad responsable de la actividad, se continuara devengando el canon de
control de vertidos, por lo que este Organismo de cuenca emitirda en todo caso la
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correspondiente liquidacion, conforme al articulo 294 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico.

3.4.- RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO

Esta autorizacion no eximira al titular de su posible responsabilidad civil por los dafios que
pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscicola, personas o bienes. Tampoco le
eximira de la responsabilidad penal derivada de la legislacion reguladora del delito ecologico.

Asimismo, esta autorizacion se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligacion de conservar o restituir las servidumbres legales existentes.

3.5.- VERTIDOS CON GRAVE RIESGO MEDIOAMBIENTAL

En el caso de que se produzca un vertido que implique riesgo para la salud de las personas o
pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular suspendera
inmediatamente dicho vertido, quedando obligado, asimismo, a notificarlo a la Confederacion
Hidrografica del Cantabrico, a Protecciéon Civil de la Provincia y a los Organismos con
responsabilidades en materia medioambiental, a fin de que se tomen las medidas adecuadas.

Contra la presente resolucion, gue agota la via administrativa, podra interponerse
recurso potestativo de reposicién ante el Presidente de la Confederacion Hidrografica
del Cantdbrico o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. Los plazos de interposicion de ambos recursos seran,
respectivamente, de UN MES Y DOS MESES a contar desde el dia siguiente de la
notificacion de la resolucion.

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos.

EL JEFE DEL AREA:DE VERT|DOS
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GOBIERNO DE NAVARRA DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 24/03/2017 - 08:48

R.S.(Unidad: 10006164) SECGION DE BIENES MUEBLES Y REGISTRO DE PATRIMONIO Doc.:2017/176050
Naf: ko Gob a0 Gaobl de N E isk Ond Higi i £
afarroako Gobernua oblerno de Navarra rregistroaren, Ongasun Hig garrien eta
Kultura, Kirol eta % Departamento da Cultura Emrada 0847} 17 Arleolagiaren Atala
Gazterla Departamentua Deporte y Juventud mi'i,': Secclon de Registro, Bienes Muebles y
Pl 22003117 1812 | Araueotogla
] Navarrerig, 39
NIRRT 356
Tel, 848 421526

Se ha recibido en la Seccién de Registro, Bienes Muebles y Arqueologfa del
Servicio de Patrimonio Histérico su oficio por el que se solicita informe y evaluacion de
impacto sobre el Pattimonio Arqueologico en relacién con el proyecto " Tratamiento de
aguas residuales de Urdax Ntcleo y barrios de Hiribere y Leorlas”, Se adjunta con su
solicitud cartografia topografica con el trazado y ocupaciones previstas para la
infragstructura.

Revisada la documentacion registrada en el Inventario Arqueologico de
Navarra, término municipal de Urdazubi/Urdax, se comprueba que no tenemos
documentada la existencia de yacimientos arqueoldgicos catalogados bajo las
ocupaciones previstas, por lo gue se emite informe favorable a la ejecucion de este

proyecto.

Sin embargo, dada la afeccién concreta en la parcela 96, poligono 2, al Camino
de Santiago es necesario que el proyecto sea informado por la Seccién de Palrimonio
Arquitecténico de la Direccion General de Cultura, quien se encarga de su régimen de

proteccion.

En cualquier caso, la propiedad deberéa tener en cuenta que si en el transcurso
de los trabajos de construccién previstos apareciese algtn resto arqueolégico en el
subsuelo del que no se tenga constancia tienen la obligacion legal de paralizar las
obras y de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Seccién de Arqueologia,
seglin se recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Histdrico (articulo
59 de la Ley Foral 142005, de 22 de noviemnbre, del Patrimonio Cultural de Navarra y
artfculos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espafiol).
De no hacerse asi, cualquier afeccién que pudiera producirse al Patrimonio Histdrico
por omisién de esta consideracion serd considerada como infraccion grave, en

aplicacion del art. 101.h de la citada Ley Foral.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos en Pamplona a 20 de marzo de 2017.

o ,
Nafarronko Gobeymg(is Garcia Gazolaz
b e orn SHZERICO ARQUEOLOGO
i Dopote duropUitaN. DE REGISTRO iy
o RS EEBLES Y ARQUEOLOG
Dndasun Higlgarren

Alata
pGistro, Blenes Muobles y

Mafarroako Gobernua
GGablerno de Navapra
Kultura, Kirola ela Gaztaria
Gullura, Deporte y Juveniud

—
Oncare Historikoaren Zarbitzua
Serviclu de Palrimenio Histérico

anudeva Carlés Martinez Alava
JEEA DEAA-S CCION DE REGISTRO, DIRECTOR DEL SERVIQEO
BIENES MUEBLES Y ARQUEOCLOGIA DE PATRIMONIO HISTORICO

lfiaki Urrizalki Oroz.- NILSA S.A., Avda. Barafiain n® 22 bajo, 31008 Pamplona
(Navarra)
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(Nafana)

AYUNTAMIENTO
DE
URDAX
(Navarra)

Javier Irigoyen Daguerre, Secretario del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax
CERTIFICA:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, en su sesién ordinaria de
de 30 de septiembre de 2016 adoptd entre otros el siguiente acuerdo que
transcribo literalmente:

SEGUNDO. APROBACION DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE
Y LEORLAS.

Se presenta al Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax el proyecto de Tratamiento de las aguas
residuales de Urdax Nucleo y los Batrios de Hiribere y Leorlas redactado por NILSA. Se
expone que en su momento se dio cuenta de ello en una sesion anterior; que el citado
proyecto ha sido objeto de tramitacion de expediente de actividad clasificada y entre cuyos
trdmites consta la presentacién de alegaciones, su anélisis asi como resolucion del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local por el que se
informa favorablemente con condiciones y que contiene la autorizacion para obras en suelo
no urbanizable. El expediente de actividad clasificada se encuentre pendiente de resolucion.
Ahora procede someter al Pleno la aprobacion del proyecto ya citado.

Visto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, acuerda por siete, (7)
votos a favor aprobar el “Proyecto de Tratamiento de las aguas residuales de Urdax Nicleo y
los Barrios de Hiribere y Leorlas redactado por NILSA”.

Contra dicho acuerdo cabra interponer:

a) Recurso de reposicion ante el mismo érgano autor del acto en el plazo
de un mes contado a partir del dia siguiente al de la nofificacion de esta
resolucion.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en
el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la notificacion de
esta resolucion, o

San Salvador, 3 | 31771 URDAZUBI / URDAX (Navarra) | Tel.: 948 599 034 | Fax: 948 539 221
urdax@infolocal.org [ www.urdax.es | www.urdax-dantxarinea.com






/J CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO
N“_S A “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS®

ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR

D. con DNI:

en representacion de
con NIF: enterado de los Proyectos, Pliegos de Condiciones

Técnicas y Condiciones Reguladoras para la Ejecucion de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS”

DECLARA:

Que reline las condiciones para contratar exigidas en las presentes Condiciones Reguladoras y en
la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.

Que de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la documentacion exigida en el presente
condicionado.

Que no presenta a licitacién mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas,
de acuerdo con la definicién recogida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos.

Que la entidad no esta incursa en ninguna de las causas de exclusion sefialadas en el articulo 18 de
la Ley Foral 6/206, de 9 de junio.

Que dicha entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud
en el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Que identifica como direccion electrénica para la realizacion de notificaciones a través de medios
telematicos la siguiente:

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente



/J CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO
N "_S A “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS"

ANEXO Il

MODELO DE AVAL PROVISIONAL

La entidad ..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de
Garantla Reclproca autorizada para operar en Espafia), con NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre y
representacion...................(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, seguin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de

este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio de Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, ante NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) por importe de: (en letra y en cifra), en concepto
de fianza PROVISIONAL para responder de las obligaciones derivadas de la presentacién al proceso
de licitacion de las obras de "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y
LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS”.

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio

de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de NILSA.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA y estara en vigor
hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y

legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

" Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Numero o codigo

Prov-i'r—ii:'ia ] Fecha '




_/J CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO
N"_S A “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUGLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS"

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con DNI:

en representacion de

con NIF: enterado de los Proyectos, Pliegos de Condiciones
Técnicas y Condiciones Reguladoras para la Ejecucion de las obras “TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEOQO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS”, se
compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los documentos del Proyecto, en la

cantidad de: (en nimero y Sin IVA) Euros.

Pamplona, a de de 20...

Fdo.:



J’) CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO
NII_SA “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEO Y LOS BARRIOS DE HIRIBERE Y LEORLAS”

ANEXO V

MODELO DE AVAL DEFINITIVO

La entidad ..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de
Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafia), con NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre y
representacion...................(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de

este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio de Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, ante NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) por importe de: (en letra y en cifra), en concepto
de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de
obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URDAX NUCLEQO Y LOS BARRIOS DE
HIRIBERE Y LEORLAS".

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pliblicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio

de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de NILSA.

El presente aval no podré ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA y estara en vigor
hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y

legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el niimero...........

I_iuﬂi Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Aboggcia del Estado
L "~ Provincia I Fecha ~ Nameroo codigo






