PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.-NATURALEZA Y OBJETO

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones
administrativas que han de regir en la contratacion y ejecucion de las obras contenidas
en el proyecto de “Adaptacion de terminales de sistemas de contencién metélicos
en diversas carreteras de la Red de la Comunidad Fo ral de Navarra” , aprobado por
Resolucion 255/2017 de 30 de marzo, del Director General de Obras Publicas, teniendo
caracter contractual todos los documentos que lo integran.

1.2.- El Codigo CPV, conforme al Reglamento CE N° 213/2008 de la Comision de
28 de noviembre de 2007, es: 45233280-5 “Instalacion de barreras viarias”.

1.3.- No se podrén presentar alternativas al Proyecto.

2.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CON TRATO

2.1.- El Director General de Obras Publicas es el 6rgano competente para
celebrar el presente contrato en nombre y representacion de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra.

2.2.- La Unidad Gestora del presente contrato es el Servicio de Conservacion.

3.- GASTO MAXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El gasto maximo de las referidas obras asciende a la cantidad de 347.107,44
euros (IVA EXCLUIDO), existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones
econdémicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento
del contrato. Seran desestimadas las proposiciones economicas que superen dicho
gasto maximo.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 347.107,44 euros, IVA
excluido.

4.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIDADES POR DEMORA

El plazo de ejecucion de las obras es de CINCO MESES.

Las penalidades por demora en el cumplimiento del plazo de ejecucion de las
obras seran de 59,71 euros por dia natural de retraso.

5.- REVISION DE PRECIOS

Las obras no estaran sujetas a revision de precios.




6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

6.1.- Los trabajos objeto del presente Pliego seran adjudicados, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos (en
adelante Ley Foral de Contratos Publicos), por procedimiento abierto inferior al umbral
comunitario, siendo su criterio de adjudicacion el de la oferta mas ventajosa.

6.2.- La Mesa de Contratacion esta compuesta por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:

Don Juan Serrano Medrano, Director del Servicio de Conservacion y, como
suplente, don Pedro Soto Valcarce, Jefe de la Seccion de Conservacion.

VOCALES:

Don Raul Sainz Gémez, Jefe de la Seccién de Seguridad Vial y Centro de Control
y, como suplente, don Francisco Javier Armendariz Mateo, Jefe del Negociado de
Aforos y Documentacion, adscritos ambos al Servicio de Conservacion.

Don Jesus Oteiza Eguizabal, Jefe del Negociado de Seguridad Vial y, como
suplente don Fernando Gonzalez Soriguren, Jefe del Negociado de Conservacion
Navarra Suroeste, adscritos ambos al Servicio de Conservacion.

Don Jesus Mufioz Apesteguia y, como suplente, don José M2 Aldasoro Oyarzabal,
Interventores Delegados en el Departamento de Desarrollo Econdmico y de
Presidencia, Funcion Pudblica, Interior y Justicia, respectivamente.

Don Pedro Jiménez Palacios, Técnico de Administracion Publica (Rama Juridica),
gue actla como Secretario y, como suplente, don Lorenzo Serena Puig, Técnico de
Administracion Puablica (Rama Juridica), adscritos ambos a la Secretaria General
Técnica del Departamento de Desarrollo Econémico.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PR OFESIONAL

7.1.- La solvencia econdmica y financiera exigida para la ejecucion del presente
contrato se acreditara por el siguiente medio:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios en los tres ultimos ejercicios,
que debera ser, al menos de 560.000 euros, IVA excluido, en dicho periodo.

Esta declaracion habra de presentarse conforme al modelo que figura en el
ANEXO I de este Pliego.

7.2.- La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecucion del presente
contrato se justificara mediante la presentacion de la siguiente documentacion:



- Relacion de las obras ejecutadas por la empresa en el curso de los ultimos cinco
afos, avaladas por certificados de buena ejecucion de, al menos, dos obras de barrera
de seguridad en carreteras, con presupuesto igual o superior a 250.000 euros (IVA
EXCLUIDO). En dichos certificados debe constar la denominacion del contrato, el
importe, el lugar de ejecucion, la fecha de finalizacion de los trabajos y expresa
mencion de su ejecucion satisfactoria. Dada la actual situacion de crisis econémica, se
admitiran certificados de buena ejecucion de contratos en curso, siempre que se hayan
ejecutado, al menos, 12 meses. No se aceptara como valida la acreditacion realizada
por el licitador ni la acreditacion mediante certificados donde no se recojan los
extremos mencionados.

- Declaracion del licitador de que, en caso de resultar adjudicatario, incluira y
adscribira a la obra el personal y medios materiales contemplados en el apartado 1.5
del Proyecto.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratacién, el licitador
debera indicar la parte del contrato que va a subcontratar, y aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo,
debera acreditar que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la
ejecucion del contrato aportando la documentacion exigida para justificar su solvencia.

8.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION

8.1.- Capacidad para contratar

Pueden contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, de
naturaleza publica o privada, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y acrediten su solvencia economica y financiera y técnica o profesional y no estén
incursas en ninguna de las causas de prohibicion para contratar establecidas en el
articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La Administracion podra contratar con licitadores que participen conjuntamente
asi como con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. En
el segundo caso sera precisa la formalizacion de la unidn en escritura publica, si bien
dicho requisito no sera exigible hasta el momento en que se haya efectuado la
adjudicacién a su favor. En ambos casos los licitadores agrupados quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion.

8.2.- Direccion electronica
Los licitadores deberan presentar una direccion electronica para la realizacion de

las notificaciones a través de medios telematicos para el caso de reclamaciones en
materia de contratacién publica.



En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que
participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas temporalmente al
efecto, se presentard una Unica_direccion electronica.

8.3.- Lugar y plazo de presentacion de la documenta  cion

La documentacion se presentara, dentro del plazo sefialado en el anuncio de
licitacion, en la oficina del Registro General del Gobierno de Navarra situada en el
Departamento de Desarrollo Econdmico (Avda. San Ignacio, 3, planta baja, Pamplona)
0 en cualquiera del resto de las oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra
relacionadas en el Anuncio del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
publicado en el Boletin Oficial de Navarra numero 57, de 25 de marzo de 2015 y 103,
de 29 de mayo de 2015, asi como en los registros administrativos existentes de
acuerdo con el régimen transitorio establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Cuando la documentacion se presente en una Oficina de Correos, dentro del
plazo establecido para la presentacion de ofertas, se debera remitir un correo
electronico a la direccion servicio.conservacion@navarra.es adjuntando el resguardo
gue acredite la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos.

De no cumplir con lo establecido en el parrafo anterior, no sera admitida la
documentacion si es recibida con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos 10 dias naturales siguientes a la fecha de terminacion
del plazo de presentacion de ofertas sin haberse recibido la documentacion, ésta no
sera admitida en ningln caso.

La presentacion de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la
aceptacion incondicional del contenido del presente Pliego y del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad alguna.

8.4.- Inadmision de ofertas simultaneas

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir
ninguna oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas
normas dard lugar a la inadmisién de todas las ofertas por él suscritas de modo
individual o como integrante de una agrupacion.

La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un
licitador, de acuerdo con la definicién recogida en el articulo 16 de la Ley Foral de Con-
tratos Publicos, supondra, igualmente, la inadmisién de las ofertas presentadas por el
licitador y por sus empresas vinculadas.

8.5.- Forma y contenido de la documentacion



La documentacidn se presentara en sobre Unico, en el que se incluiran otros tres,
debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicacion de la
licitacién a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicacion del nombre y apellidos o razon social de la empresa. En el interior de cada
sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los documentos presentados deberan ser originales o copias autenticadas
notarial o administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté
redactado en castellano, se debera acompafiar una traduccion oficial del mismo a esta
lengua.

La documentacion presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter
contractual.

Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:
SOBRE N° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

a) Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, sobre
el cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar, que habra de presentarse
conforme al modelo que figura en el ANEXO Il de este Pliego. En el caso de licitadores
no esparfoles, la declaracion se presentara conforme al modelo que figura en el
ANEXO lII.

b) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional exigida para la ejecucion del presente contrato.

c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por licitadores que
participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas temporalmente al
efecto, se incorporara un escrito en el que conste expresamente tal circunstancia, se
indiqgue el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y se designe un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer derechos y cumplir
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. Asimismo se hara
constar una Unica_direccion electrénica a efectos de notificaciones. El escrito habra de
estar firmado tanto por las diversas empresas o0 personas concurrentes como por el
citado representante o apoderado.

SOBRE N° 2: “OFERTA TECNICA”

Incluird toda la documentacién que aporte el licitador para que se valoren y
puntden los criterios de adjudicacion, excepto el precio ofertado, establecidos en la
clausula 9 del presente Pliego.

SOBRE N° 3: “OFERTA ECONOMICA”



La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en
el ANEXO |V del presente Pliego, sera unica y en ella se entendera, en todo caso, que
NO esté incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en
treinta puntos porcentuales al presupuesto de licitacion. El resultado de los célculos
que se realicen respecto a dicha circunstancia se redondeara, en todo caso, a dos
decimales.

8.6.- Retirada injustificada de proposiciones

Si algun licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacion,
debera abonar a la Administracion una cantidad equivalente al 2% del valor estimado
del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendra la consideracion de
retirada injustificada de la proposicion.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del contrato se tendran en cuenta los siguientes criterios, con
sus correspondientes ponderaciones:

a) Valor técnico de la oferta....................... 50 puntos
b) Precio ofertado............cccoovveiiii i iiennn. 50 puntos

a) Valor técnico de la oferta (hasta 50 puntos)

FORMA 'Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION DE LA OFERTA TECNICA

Debera estar redactada en castellano y atenerse a la estructura, contenido y
extension méaxima indicados.

Las empresas licitadoras, al objeto de dar uniformidad a la documentacion
presentada para poder evaluar y comparar homogénea y equitativamente las distintas
ofertas presentadas, deberan ajustar la presentacion de su Oferta Técnica al formato y
contenido establecidos.

Toda la documentacion debera presentarse segun el formato siguiente:

- Tipo de letra: Arial 12
- Interlineado: sencillo



- 1 cara tamafno A-4
La puntuacion del Valor Técnico de la oferta tendrd en cuenta los siguientes
conceptos, que deberan ser presentados en la oferta de licitacion con la estructura

ordenada y extensiones que a continuacién se indican:

- Actuaciones a desarrollar en el ambito del contrato (maximo 30 paginas):
50 puntos maximo.

» Descripcion de los procesos constructivos: 20 puntos maximo .
» Organizacion y medios para los desvios del trafico: 15 puntos maximo.
* Planificacion detallada de los trabajos a ejecutar: 15 puntos maximo.

Una vez sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los criterios
incluidos en el apartado a) Valor técnico de la oferta, quedaran excluidas las empresas
licitadoras cuya puntuacion no alcance los 25 puntos en la valoracion de la totalidad de
los criterios incluidos en el citado apartado.

b) Precio ofertado (hasta 50 puntos)

La valoracién de la oferta econdmica se hara en funcién de la baja ofertada, de la
baja media (BM) y de la baja maxima (Bmax) de acuerdo con el gréafico siguiente:
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Los puntos caracteristicos de esta curva son los siguientes:

BM-10 = 0 puntos
BM-3 = 40 puntos




BM = 47 puntos
BM+3 (si BM+3 < Bmax) = 49 puntos
Bmax = 50 puntos

Entre cada uno de los puntos caracteristicos, la puntuacién para el precio ofertado
se obtendra por interpolacion lineal.

La valoracion final sera la obtenida como suma de los criterios de adjudicacion
incluidos en los apartados a) y b).

10.- APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

10.1.- Concluido el plazo de presentacion de la documentacion, la Mesa de
Contrataciéon procedera, en acto interno, a la apertura y calificacién del contenido de los
sobres de "Documentacion Administrativa”, resolviendo la admision de los licitadores
gue hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

Si la documentacion presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se
requerira al licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco ni
superior a diez dias. Dicha circunstancia sera comunicada al licitador correspondiente y
la documentacion requerida se presentara en el Registro del Departamento de
Desarrollo Econdmico (Avda. San Ignacio, 3, planta baja, Pamplona).

La omision de cualquiera de los documentos exigidos, asi como su presentacion
defectuosa, determinard la inadmisién del licitador.

10.2.- Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacion
procedera a la apertura y analisis del sobre de "Oferta Técnica" de los licitadores
admitidos.

10.3.- En acto publico que se celebrara en el lugar, fecha y hora publicado en el
Portal de Contratacién de Navarra con al menos 72 horas de antelacién, se procedera
a la lectura de las Actas de admisién y de valoracion de las ofertas técnicas vy, a
continuacion, a la apertura y lectura de los sobres “Oferta Econémica” de los licitadores
admitidos.

10.4.- Posteriormente, en acto interno, la Mesa de Contratacion establecera el
orden de prelacion de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible,
con las puntuaciones obtenidas.

En caso de empate en la puntuacion total de dos o mas licitadores, éste se
dirimir4 a favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con una
discapacidad de al menos un 33%, siempre que el porcentaje de trabajadores con
discapacidad no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de
la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no
sea superior al 10% vy, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa
que acredite la realizacidon de buenas practicas en materia de género. En los casos en
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gue en aplicacion de estos criterios persistiera el empate, éste se resolvera mediante
sorteo.

Asimismo, la Mesa de Contratacion requerira al licitador a cuyo favor vaya a
recaer la propuesta de adjudicacion para que, en el plazo maximo de 7 dias desde que
se le notifique tal circunstancia, presente la siguiente documentacion:

10.4.1.- En el caso de que el licitador sea espafiol:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad y, en su caso, de la
representacion:

- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar el Documento
Nacional de Identidad.

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar la escritura de
constitucion y, en su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacibn mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura 0 documento de
constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las
normas por las que regula su actvidad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

b) Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta econémica en nombre
del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador
fuera persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable.

La aportacion de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra junto con una
declaraciéon responsable de su vigencia, eximird al licitador de presentar los
documentos a los que se refieren las letras a) y b).

c) Obligaciones Tributarias:

- Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Economicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion
se efectuara mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse producido en el
ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacion se
realizara mediante la presentacion del ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompafara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

- Certificado del Departamento competente en materia de Hacienda acreditativo
de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Foral de Navarra, expedido con una antelacion no superior a tres meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.



Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacion no superior a
seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se
halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen
las disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

10.4.2.- En el caso de que el licitador no sea espaiiol:

a) Acreditacion de la inscripcidon de la empresa en un registro profesional o
comercial cuando asi lo exija la legislacién del Estado respectivo y, en el caso de que el
licitador pertenezca a Estados miembros de la Union Europea o del Espacio Econdmico
Europeo, presentacion de una declaracién o de un certificado de los previstos en el
Anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la contratacién publica.

b) Poder bastante al efecto a favor de la persona que haya firmado la oferta
econdmica en nombre del licitador.

c) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro
respectivo, acreditativo de que el licitador estd al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de seguros sociales, segun la normativa del Estado que
corresponda, expedido con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) En el caso de que el licitador no pertenezca a Estados miembros de la Unién
Europea o del Espacio Econdémico Europeo, deberad presentar la documentacion
exigida en el articulo 12 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

10.5.- Una vez presentada dicha documentacion por parte del licitador, sera
examinada por la Mesa de Contratacion que efectuara a su favor la propuesta de
adjudicacioén, salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerira para que la
complete o subsane en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez dias. De no
resultar correcta, el licitador quedara excluido y la Mesa dirigira el requerimiento al
siguiente licitador en el orden de prelacion de ofertas.

El licitador excluido tendra que abonar una penalidad equivalente al 5 por 100 del
importe estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje.

Finalmente, la Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion.

11.- ADJUDICACION
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Una vez realizada la propuesta de adjudicacion por parte de la Mesa de
Contratacién, el érgano de contratacién adjudicara el contrato a la proposicion mas
ventajosa propuesta por la Mesa en el plazo maximo de un mes desde el acto de
apertura publica del precio ofertado.

De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicacion, los licitadores admitidos
tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remisidn de la notificacion de la adjudicacion.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizar4 dentro del plazo de quince dias naturales a contar
desde la terminacion del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacion,
mediante documento administrativo.

El adjudicatario debera presentar, como requisito previo e indispensable para la
formalizacién del contrato, los siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato (en el supuesto de
gue sea diferente a la que haya firmado la oferta econdmica) y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuese persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

b) Si el adjudicatario fuera una union temporal de empresas, debera presentar la
escritura publica de su constitucion.

c) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a favor
del mismo la garantia para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por importe
equivalente al 4% del valor estimado del contrato, constituida en metalico, aval o
mediante contrato de seguro de caucion.

d) Pdliza del contrato de responsabilidad civil que cubra la obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios que pudieran ocasionarse con ocasion de la
ejecucion de las obras objeto del presente pliego y de cuyas consecuencias sea
civilmente responsable el adjudicatario. El alcance de la cobertura del seguro sera
como minimo de 350.000 euros y el riesgo asegurado (duracion del contrato de seguro)
comprendera la totalidad del plazo de ejecucion del presente contrato administrativo.

La garantia sefialada respondera de la buena ejecucion del contrato y no sera

cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato.
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La presentacion de dichos documentos, que deberan ser originales o copias
autenticadas notarial o administrativamente, debera realizarse dentro del plazo de 13
dias naturales contados desde el siguiente a la finalizacion del plazo de suspension de
la eficacia de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse en plazo
el contrato, el 6rgano de contratacion podra acordar la resolucion del mismo, previa
audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la Administracion una cantidad
equivalente al 5% del gasto maximo del contrato, asi como los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan a la cantidad anterior, 0 bien conceder un nuevo plazo
improrrogable imponiéndole por dia natural de retraso las penalidades por demora
previstas en este Pliego.

13.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRA TISTA

13.1.- Direccioén de obra

El Director de obra es la persona con titulacibn adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccién, comprobacién y vigilancia de la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion
ante el contratista.

El Director de obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos, integrando
todos ellos la “Direccion de obra”.

El Director designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefialada
para la comprobacién del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su

personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato serdn comunicadas por escrito al contratista.

13.2.- Funciones del Director de obra

El Director de obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista
cuantas funciones sean necesarias.

13.3.- Ordenes al contratista

El “Libro de Ordenes” se abrird en la fecha de comprobacién del replanteo y se
cerrara en la recepcion de las obras.
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Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccién de obra que, cuando
proceda, anotara en él las Ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estard también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por
medio de su delegado, cuantas oOrdenes o instrucciones reciba por escrito de la
Direccion, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la
Direccion, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la Administracion
de la Comunidad Foral de Navarra, si bien podra ser consultado en todo momento por
el contratista.

13.4.- Vigilancia de las obras

El contratista tendra en todo momento, la obligacion de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la
Administracion para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los
trabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno
ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la
empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.

13.5.- De los operarios

El contratista debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida,
siendo potestativo de la Direccién de obra exigir la separacion de aquéllos que, a su
juicio, no reunan las condiciones necesarias.

El personal serd regido por capataces y encargados, en numero Yy titulacion
suficiente para la mejor organizacion y direccion de la obra, debiendo estar presente
durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda
recibir las érdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion contratante podra exigirle
la adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

14.- INICIO DE LOS TRABAJOS

14.1.- Documentacioén a entregar
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Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, la Administracién entregara al
contratista un ejemplar completo del Proyecto y cuantos documentos complementarios
estime necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecucién de todos los datos que afecten al contrato, al
planeamiento y a la ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, prevalecera lo dispuesto en éste ultimo.

14.2.- Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud

El contratista, dentro del plazo de 15 dias naturales contados desde la
formalizacién del contrato, debera presentar el Plan de seguridad y salud en el trabajo
de conformidad con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras
de construccion.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el érgano de contratacion.

14.3.- Comprobacion del replanteo

Se procedera a la comprobacion del replanteo dentro del plazo de un mes desde
la formalizacion del contrato, por el Director de obra, o técnico que le represente, en
presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado. Un
acta recogera el resultado de dicha comprobacion, que sera firmada por ambas partes.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los
efectos previstos en la Ley Foral de Contratos Publicos.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

14 .4 .- Iniciacién de las obras

Efectuada la comprobacion del replanteo, el contratista debera dar comienzo a las
obras el dia siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a
computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado en el presente Pliego para que se
hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar
a la ejecucion, el Director de obra decidiera la iniciacion de las obras, el contratista
estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via
procedimental correspondiente.
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15.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

15.1.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas asi como
a los documentos técnicos que sirven de base al contrato y conforme a las
instrucciones que por escrito sean dadas por el personal de la Administracion,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion
que la legislacién vigente confiere a la Administracion contratante.

15.2.- Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por
cuenta de éste los perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato.

El contratista no podr& reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omision,
aumento del precio fijado en su oferta.

15.3.- Programa de trabajo

Si el Director de obra lo considera conveniente, el contratista estara obligado a
presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro
de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicacion, en el plazo maximo de
30 dias naturales, contados desde la formalizacién del contrato.

El Director de obra podrda imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, sin contravenir las clausulas
del contrato.

El Director de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

15.4.- Equipos de maquinaria y medios auxiliares

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos
establecidos y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitacién en los mismos
términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Direccion de obra.

15.5.- Insuficiencia del equipo
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Si el equipo o la dotacidén previstos en el Proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna ante la Administracion contratante.

15.6.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de
las obras objeto del presente contrato y de los defectos en las mismas, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
Proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista.
15.7.- Conservacion y sefializacion de las obras

El contratista est4 obligado no sélo a la correcta ejecucidon de las obras, sino
también a la conservacion de éstas, a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en las obras pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la Direccion de obra, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a
lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se
abonaran en la forma que se establezca en el Proyecto; en su defecto seran de cuenta
del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Direccion de obra acerca de la
instalaciéon de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas
y 6rdenes pudiera causar.

16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO
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Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar
los elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

17.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

17.1.- Subcontratacion.

La subcontratacién sélo ser4 admisible en los casos y con los requisitos previstos
en el articulo 110 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

17.2.- Cesion.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero de acuerdo con lo establecido en el articulo 111 de la Ley Foral de Contratos

Publicos.

En el supuesto contemplado en la letra a) del apartado 1 del mencionado articulo
111, la cesion debera cumplir, ademas, los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice previamente y de modo expreso la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y
disponga, al menos, de igual solvencia econdtmica y financiera, técnica o
profesional que el cedente asi como no estar incurso en causa de prohibicion para
contratar.

d) Formalizacidn de la cesion entre el contratista y el cesionario.

e) Formalizacién del contrato entre la Administracion y el cesionario.

En cualquier caso el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y
obligaciones del cedente desde la adjudicacion del contrato.

18.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

18.1.- Objeto del abono

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente ejecute con sujecion al Proyecto que sirvidé de base a la licitacion, a
sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administraciéon
contratante.

17



18.2.- Medicién de la obra

La Direccion de obra realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones,
para lo cual seran avisados por escrito por el Director de obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por el Director de obra y por el delegado del contratista. Caso
de disconformidad de éste, se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento que de la medicién se extienda la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o de su delegado a la medicién no implicara su
invalidez si han sido debidamente avisados y se reputaran como validos los datos que
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

El contratista debera situar en los puntos que designe el Director de obra las
basculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los
pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

18.3.- Obras o partes de obra ocultas

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion de obra con la suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el
particular.

18.4.- Relaciones valoradas

El Director de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactard mensualmente la correspondiente
relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccién de dicha relacion valorada mensual por el hecho
de que, en algun mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a
menos que la Administracion hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en
letra en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
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debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego v,
especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad
de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecuciéon de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonardn a los precios del
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las mediciones
correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que
componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se
procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de
las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio
de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto
a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o
figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se
estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el director de la obra, a
las que podra oponerse el contratista en caso de disconformidad.

c) Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de
la ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre que se
aseguren mediante la constitucion de la correspondiente garantia previa. Estos
anticipos se regularan de conformidad con lo establecido en los articulos 155 a 157 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en los parrafos
anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual.
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18.5.- Pagos al contratista

Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitira una copia al contratista
acompafada de la relacion valorada a efectos de su conformidad o reparos.
Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese hecho
manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a
expensas del resultado de la medicion final, sin que supongan aprobacion o recepcion
de las unidades comprendidas en ellas.

19.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

19.1- Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los
dafos y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio publico o privado, con ocasion o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de
las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan
ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los dafos y perjuicios causados.

La Administracion respondera Unica y exclusivamente de los dafios y perjuicios
derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los
vicios del Proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

19.2.- Otros gastos por cuenta del contratista

* Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

» Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones
auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, conservaciéon y desagties
y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del contrato, asi como para su comprobacion.
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* Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasion o
como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

» Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
19.3.- Obligaciones sociales y laborales

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social,
seguridad y salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente en el sector en el que se encuadra la actividad de la empresa
contratista.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado,
no implicaran responsabilidad alguna para la Administracion contratante, pudiendo el
organo de contratacion optar por resolver el contrato por incumplimiento culpable del
contratista con inhabilitacion para contratar durante el plazo de cinco afios con las
entidades sometidas a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, o
continuar la ejecucién del contrato con la imposicién de una penalidad equivalente al 35
por ciento del precio del contrato.

20.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

20.1.- Recepciodn de las obras

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de 30 dias desde la fecha
de su terminacion y a la misma concurriran un facultativo designado por la
Administracion contratante, como representante de ésta, el Director de obra y el
contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, el funcionario técnico
designado por la Administracion contratante las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

20.2.- Certificacion final de las obras

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
debera ser acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso.

20.3.- Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de tres afos a partir de la fecha de terminacion de cada
actuacion. Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos
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puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones que reciba de la Direccion de
obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al
que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de obra no reparase los
desperfectos mencionados, se hara por la Administraciébn contratante con cargo a la
garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

20.4.- Informe sobre el estado de las obras

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el Director de
obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

20.5.- Liquidacion

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el
Director de obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez
dias, que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste
su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de treinta
dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

20.6.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

El contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez afios,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

21.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdémico-
administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, prevalecerdn las clausulas contenidas en el presente
Pliego.

22.-TRANSPARENCIA PUBLICA E INSTITUCIONAL DE LA ADJ UDICACION
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Con la participacion en la presente licitacién, los licitadores aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

23.- RECLAMACIONES

Las empresas y profesionales interesados en la licitacion y adjudicacion del
contrato podran interponer ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra reclamacion contra los actos de tramite o definitivos que les excluyan de la
licitacion o perjudiquen sus expectativas, en el plazo de diez dias naturales contados
desde el dia siguiente a la notificacién o publicacion del acto, siempre y cuando esté
fundada en alguno de los motivos establecidos en el articulo 210.3 de la Ley Foral de
Contratos Publicos y de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

24.- JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacibn de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza
administrativa, sometiéndose las partes a la regulacion contenida en la Ley Foral de
Contratos Publicos y demas normativa de contratacion administrativa de aplicacion. Las
incidencias que se deriven de la realizacion de las obras y de la interpretacion de las
disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el érgano de
contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse, en el plazo de un mes,
contado desde el dia siguiente a la notificacion o publicacion del acto administrativo,
recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Econémico, siempre y cuando no se
haya presentado reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra basada en el mismo motivo.
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ANEXO |

SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

[0 oo 0] - U , con D.N.I.
........................................... , con domicilio a efectos de notificaciones en
......................................................................................... , Obrando en nombre
Propio 0 €N repPreSENtACION TE ..........ueiiiiiiiiiieiiiee et e e e e e e e e e e e aaeaaaaaaaans , €n
relacion con la licitacion de las obras contenidas en el proyecto de “Adaptacion de
terminales de sistemas de contencion metalicos en d iversas carreteras de la Red
de la Comunidad Foral de Navarra ”, por procedimiento abierto inferior al umbral
comunitario, declara que su volumen global de negocios sumando los tres ultimos
ejercicios hasidode ....................... euros (IVA excluido).

(Fechay firma)
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ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE

(Do) o7 o (o] o T NSRRI , con D.N.I. ... , con
domicilio a efectos de NOtIfICACIONES N ......cooviiiiiiiii e ,
obrando en nombre propio 0 en representacion de ..........ccccceveeeieeeeeeeeeeeeeeeeee e ,
en relacion con la licitacién de las obras contenidas en el proyecto de “Adaptacion de
terminales de sistemas de contencién metalicos en d iversas carreteras de la Red
de la Comunidad Foral de Navarra " por procedimiento abierto inferior al umbral
comunitario, declara:

1. Que sefiala como direccion de correo electronico la  siguiente:

2. Que cumple todas las condiciones para contratar exigidas en la presente
licitacion, incluidas las relativas a la solvencia técnica o profesional especificadas
en este Condicionado.

3. Que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las
causas de prohibicion para contratar a que se refiere el articulo 18 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

4. (Marcar la casilla correspondiente)

[1Que no tiene empresas vinculadas segun la definicion de las mismas
contenida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

L] Que tiene empresas vinculadas segtn la definicién de las mismas contenida
en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos, por lo que se
acompafia a la presente declaracion una relacion exhaustiva de las empresas
vinculadas.

5. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo, prevencion de riesgos laborales y derechos de las
personas con discapacidad impuestas por las disposiciones vigentes.

(Fechay firma)
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE
PARA LICITADORES EXTRANJEROS

DON/AONA ..o ,con DN o, ,
con domicilio a efectos de notificacioNeS EN .o

........................................................................ , obrando en nombre propio o en

representacion de ..........ccccvvvvvveieeieiiice e , en relacion con la licitacion de
las obras contenidas en el proyecto de “Adaptacion de terminales de sistemas de
contencion metélicos en diversas carreteras de la R ed de la Comunidad Foral de
Navarra” por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, declara:

1.

Que sefiala como direccion de correo electrénico la siguiente:

Que cumple todas las condiciones para contratar exigidas en la presente
licitacion.

Que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las
causas de prohibicion para contratar a que se refiere el articulo 18 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

(Marcar la casilla correspondiente)
[1 Que no tiene empresas vinculadas segln la definicion de las mismas
contenida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

[ Que tiene empresas vinculadas segun la definicion de las mismas
contenida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos Publicos, por lo
gue se acomparfa a la presente declaracién una relacion exhaustiva de
las empresas vinculadas.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas
por las disposiciones vigentes de su respectivo Estado.

Que se somete a la jurisdiccion de los tribunales espafoles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponderle.

(Fechay firma)
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ANEXO IV

OFERTA ECONOMICA

Don/dofa ........ccooeviiiiiie e, , con DN o, ,
obrando en nombre propio o] en representacion de
........................................................... , en relacibn con la licitacion de las obras
contenidas en el proyecto de “Adaptacion de terminales de sistemas de contencion
metalicos en diversas carreteras de la Red de la Co munidad Foral de Navarra ”,
por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, declara que se compromete a
ejecutarlas con una baja sobre todos y cada uno de los precios unitarios del Proyecto
(0 [=] I % (en tanto por ciento).

(Fechay firma)
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