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1 OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este pliego es la contratacion de los trabajos de ejecucion del
proyecto técnico de tendido de fibra doptica en linea de alta tension en San
Miguel de Aralar para interconectar el centro a la red de fibra Optica de alta
capacidad del Gobierno de Navarra, el tendido se realiza desde el pk 12+650 de la A-
10 Autovia de la Barranca hasta el centro de telecomunicaciones situado el monte

Artxueta.

Se incluyen los trabajos de tendido de cable de fibra éptica por linea de alta
tensién existente entre la localidad de Uharte Arakil y San miguel de Aralar, tendido
del cable de fibra éptica a través de canalizacion existente desde San Miguel de Aralar
hasta Artxueta, adecuacién y mandrilado previo de la canalizacién existente, ejecucion
de nueva canalizacién, obra civil, empalmes por fusidn, segregaciones y conexionado,
asi como el suministro de todos los accesorios necesarios para la realizacién de dichos

trabajos, incluyendo cajas de empalme, bandejas, cajas murales, etc.

A este respecto, el presente Pliego de Clausulas Técnicas (PCT) tiene como
objetivo definir el alcance de los trabajos a realizar, fijar las condiciones de ejecucion
gue regiran para todos los trabajos objeto del correspondiente Proyecto Técnico de
Ejecucion y que debera acreditar toda empresa que opte al mismo, y por ultimo

describir cual debera ser el contenido de la oferta técnica a presentar por el licitador.

Corresponde a la sociedad publica “Navarra de Servicios y Tecnologias” (en adelante
NASERTIC) realizar la contratacion objeto del presente pliego, por lo tanto, la
convocatoria, todo el proceso de licitacion, la adjudicacion y su seguimiento seran

realizados por dicha empresa publica.

Las obras deberan realizarse conforme al proyecto técnico de ejecucion redactado por
NASERTIC. Ademas debera respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, asi
como a la documentacién complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el

transcurso de las mismas y que fuera necesaria para su correcta ejecucion.

El presente Pliego de Clausulas Técnicas se completa con el Proyecto Técnico
confeccionado al efecto, el Pliego de Clausulas Administrativas y todos los Anexos

correspondientes a este expediente.
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2 ALCANCE

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de

este expediente seran los siguientes:

Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacion de los Trabajos.
Adecuacion de la canalizacidn existente

Obra Civil auxiliar

oo o p

Recepcion del cable de fibra optica especificado en el punto de entrega.
e. Pruebas y Ensayos de Calidad del cable de fibra dptica en recepcion.

f. Transporte de las bobinas.

g. Instalacidn, empalme y conectorizacién del cable de fibra dptica.

h. Retorno de las bobinas vacias hasta el punto de entrega

i. Medidas de Reflectometria del cable instalado con documentacion.

j.  Documentacion de la instalacién.

k. Sefalizacién vial.

|.  Gestidn de Residuos

m. Seguridad y Salud

3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

En el presente apartado se recoge la descripcion de los trabajos a realizar con
objeto de este expediente asi como las especificaciones técnicas y pautas a seguir
para la realizacidon de los mismos y que seran junto con las indicadas en el Pliego de
Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucidn, de obligado cumplimiento para el

adjudicatario.

Los trabajos y suministros que como parte del proyecto el adjudicatario precise
realizar, y que se correspondan con los aqui indicados, deberan satisfacer las
condiciones exigidas para los mismos en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico

de Ejecucion.

Las actuaciones que forman parte del despliegue de la red de fibra Optica
tendran como punto de inicio la arqueta existente situada en la A-10 en el Pk 124650
en la localidad de Uharte Arakil, y como punto final, el Centro de comunicaciones de

Artxueta, totalizando una longitud aproximada de 5.350 m.
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Se toma como punto de inicio del cable de fibra 6ptica la arqueta proyectada
de tipo “"DF”, ubicada junto a la localidad de Uharte Arakil, en el Pk 124+650 de la A-

10.

=
CTRA. DE LA BARRANCA NA-2410 |

El punto final del cable de fibra éptica estara en el centro de comunicaciones

de Artxueta.

ARTXUETA

Sl

ENTRO DE COMUNICACIONES |

)

El trazado completo se divide en tres segmentos de ejecucion:

El Tramo 1 enlazara la canalizacion existente en la autovia A-10 en término de
Uharte-Arakil con el apoyo n°® 67.03.

El Tramo 2 se proyecta mediante el tendido de la nueva fibra optica
aprovechando los apoyos de la linea eléctrica de 30 KV. La linea de fibra dptica se
tendera entre los apoyos 67.03 y 67.23.

El tramo 3 comienza en el torpedo de empalme ubicado en la nueva arqueta a
los pies del apoyo 67.23, y termina en la sala de equipos del alto de Artxueta,
propiedad del Gobierno de Navarra, realizandose por la canalizacién existente.

—_—
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Cable: Se utilizaran dos tipos de cable:

Para el tendido subterraneo, cable de fibra O6ptica con cubierta con
proteccion antiroedores, compuesto por 64 fibras 6pticas monomodo conforme a la
norma ITU- G.652.D.

Para el tendido aéreo, cable tipo CDS-1110A de 64 fibras. El peso del cable
es soportado solo por los elementos de refuerzo (hilaturas de aramida) incluidos en él.
La excelente relacidon peso- resistencia a la traccién de los elementos de refuerzo
asegura el bajo peso de los cables y limita la carga adicional de los apoyos. Los cables
no contienen ningun elemento metalico y su cubierta estd protegida contra el efecto
“tracking”.

Infraestructura existente

Desde el inicio del tramo hasta el entronque con la linea aérea, en el apoyo 67.03, no
existe canalizacion alguna por lo que se debera ejecutar una nueva canalizacion.

Desde este punto se utiliza la linea aérea con varios puntos singulares, en cuanto a
alineaciones:

Comienza en el apoyo n°® 67.03 a sustituir. Forma un angulo de salida de 200,00
grados con alineacidn anterior. Tiene una longitud de 1115 metros y efectlua
cruzamiento con Rio Arakil, LAAT 220 KV y Camino asfaltado Amurgingo Bidea.

La alineacién n°2 comienza en el apoyo n° 67.11 existente y forma un dangulo de
196,92 grados con alineacién anterior. Tiene una longitud de 81 metros y no efectla
cruzamientos.

La alineacidon n°3 comienza en el apoyo n° 67.12 a sustituir, formando un angulo de
158,98 grados con alineacién anterior. Tiene una longitud de 349 metros y no efectlua
cruzamientos.

La alineacién n%4, comienza en el apoyo n°® 67.13 existente. Forma un angulo de
199,49 grados con alineacién anterior. Tiene una longitud de 155 metros y no efectta
cruzamientos.

La alineacién n®5 comienza en el apoyo n® 67.14 a sustituir. Forma un angulo de
209,42 grados con alineacion anterior. Tiene una longitud de 510 metros y no efectla
cruzamientos.

La alineacion n®6 comienza en el apoyo n°® 67.18 existente. Forma un angulo de
227,06 grados con alineacién anterior. Tiene una longitud de 521 metros y efectla
cruzamiento con camino asfaltado San Migelgo Pista.

La linea termina en el apoyo n°® 67.23 a sustituir perteneciente a esta alineacion.

El dltimo tramo, el tendido se realiza por canalizacién existente de 2 tubos @80
(compartido por LSBT).

=
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Obra civil

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, para conectar la canalizacién
de la A-10 con la linea aérea, es necesario proyectar una nueva canalizacion.

La canalizacion partira interceptando la de servicio de la autovia A-10. El trayecto
se extiende a lo largo de 1415m por el arcén de la carretera de acceso a la A-10 y

por la carretera de la Barranca NA-2410.

Desde la arqueta existente en la A-10 partird nueva canalizacién por el arcén de
la carretera de acceso a la A-10 primero, continuando por la Ctra. NA-2410 a lo
largo de 670 m. hasta alcanzar un cruce de carreteras. Esta nueva canalizacién
proyectada se realizard por microzanja y estara formada por tritubo de polietileno

de alta densidad de didmetro 40 mm.

En dicho punto, la canalizacion girara noventa grados a la izquierda continuando
750 m. por la Ctra. NA-2410 hasta alcanzar el pie del apoyo n° 67.03. Este nuevo
tramo de canalizacidn se construira por la cuneta de la carretera (entre el arcén y
las parcelas) con zanja convencional compuesta por tritubo de polietileno de alta

densidad de didmetro 40 mm en zanja de 210x310mm.
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La nueva canalizacion por microzanja (de 8 cm de anchura y 40 cm de

profundidad) discurrirda de manera rectilinea y uniforme por el arcén de la A-10 y NA-
2410, a una distancia fija y constante de la linea blanca, siempre que ello sea posible,

entre los puntos indicados

La canalizacion por microzanja estara formada por un tritubo de

polietileno de alta densidad y de 340 mm.

Previamente a la ejecucidon de la microzanja se debera detectar posibles cruces
con otros servicios o redes mediante un sistema de georadar, asi como revisar todos

los cruces de esta con estructuras.
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El medio para la ejecucion de la microzanja sera una maquina zanjadora -
aspiradora con sistema de almacenamiento en el propio vehiculo, mediante sistema
denominado “CLEAN-FAST”. Ademas dispondra del correspondiente sistema de vertido
de restos del fresado, debiéndose equipar todo ello en el mismo vehiculo. Ademas
dispondra de un sistema de intercomunicacién con conductor de vehiculo y con

sefalistas de obra.

La maquina zanjadora utilizada serd conforme a los requisitos de proyecto, no
permitiéndose en ningun caso aquellas maquinas que carezcan de sistema de
aspiracién o no cumplan los requisitos establecidos por el Servicio de Conservacion de

Carreteras.

Una vez ejecutada la microzanja se debera proceder, con otro equipo y
colocado a continuacion, al tendido del tritubo, el cual se albergard en la microzanja

de dimensiones 0,08 x 0,40 m. proyectada.

Para la realizacién de la microzanja, el tendido del tritubo y el relleno de
mortero se ha proyectado un proceso constructivo entendiendo que todas estas
unidades deben ejecutarse con un tren de trabajo y medios en un mismo dia, una tras
otra, a un rendimiento medio de unos 500 m. al dia. Ello deberd realizarse

obligatoriamente de este modo para una menor afeccidn al trafico.
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En caso de ser necesario, y para la conexién entre arquetas de registro, se
realizard nueva canalizacion compuesta por una doble tuberia de polietileno de doble
pared, corrugado interior y liso interior, de @125 mm.

Esta podra ejecutarse tanto en tierras, zonas ajardinadas o bermas, como en zonas
pavimentadas. Tras la ejecucién de esta se podra tender manualmente el cable de 128
fibras Opticas en la canalizacion y tubo que corresponda, asi como el correspondiente
obturador mediante bolsa laminada hinchable tipo “TDUX"” o similar, para el sellado del
tubo.

Cable de fibra éptica

Las bobinas con el cable de fibra optica necesario para realizar los
tendidos seran suministradas por NASERTIC al adjudicatario.

En el tramo descrito en el presente proyecto, se emplearan dos tipos de cable
de fibra éptica:

Para el tendido subterraneo, cable de fibra Optica con cubierta con
proteccién antiroedores, compuesto por 64 fibras dopticas monomodo conforme a la
norma ITU- G.652.D.

Para el tendido aéreo, cable tipo CDS-1110A de 64 fibras. El peso del cable
es soportado solo por los elementos de refuerzo (hilaturas de aramida) incluidos en él.
La excelente relacion peso- resistencia a la traccién de los elementos de refuerzo
asegura el bajo peso de los cables y limita la carga adicional de los apoyos. Los cables
no contienen ningln elemento metalico y su cubierta esta protegida contra el efecto
“tracking”.

Las caracteristicas especificas de los cables de fibra optica se describen en el
Pliego de Condiciones Técnicas y en el Anexo II al Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto Técnico de Ejecucién.

Tendido de fibra éptica

Para el tendido de la fibra dptica se han proyectado varios métodos.

Un primer método manual y por traccion, para aquellos tramos de canalizacion
existente en el cual las tuberias estdan normalmente semiocupadas y para la cual sera
necesaria previamente mandrilar y pasar una guia, asi como probablemente limpiar y
descubrir puntos donde dicha canalizacidn esté obstruida, mediante inspeccién vy
realizacion de cata.
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Un segundo método por tendido neumatico, para aquellos tramos en los que se
ha proyectado canalizacién nueva con tritubo, debiendo utilizar un compresor.

Un tercer método de tendido para el tramo aéreo, en este tramo se utiliza un
cabestrante que permite controlar la velocidad de tendido y lafuerza de traccién.

Puntos de Terminacién

Se denominan puntos de terminaciéon a aquellos puntos situados a ambos
extremos de un enlace dptico, en los cuales el cable de fibra éptica serd terminado en
conectores en un armario o repartidor éptico.

Empalmes de fibra 6ptica

A lo largo de los 5.350 mts de que consta el tendido de fibra Odptica se
realizaran un total de 2 torpedos de empalme de fibra optica mediante fusion.
En cada uno de ellos, se fusionaran las 64 fibras oOpticas.

En todos ellos la caja de empalme deberd quedar instalada en la arqueta
correspondiente y el cable de fibra optica deberd quedar perfectamente preparado en
el interior de la misma.

Para proteger los empalmes por fusién de humedad y suciedad, estos se
alojardn en cajas de empalme estancas especialmente disenadas para montaje en
arquetas.

Las cajas de empalme a suministrar seran del tipo RAYCHEM modelo FIST
GCO2 o similar, adecuada para su instalacion en el exterior (tipo “torpedo”), las cuales
deberan cumplir los requerimientos indicados en el Anexo III al Pliego de Condiciones
Técnicas.

En el plano correspondiente se hallan reflejados la ubicacién y tipo de cada uno
de los torpedos de empalme y/o segregacion.

Los torpedos de empalme de fibra éptica se instalardan en arquetas tipo “D”
existentes totalmente libres, o bien en arquetas tipo D de nueva ejecucion, en los
puntos en los que se ha previsto en el proyecto técnico y que se hallan indicados en
los planos correspondientes. Se realizaran uno de ellos en el paso de la canalizacién
subterranea al tendido aéreo en las proximidades del apoyo 67.03 y el otro en el paso
del tendido aéreo al subterraneo cercano al apoyo 67.23.

Ademas y debido a que en el futuro podrian proyectarse otras derivaciones
intermedias, para contemplar dicha eventualidad se han dejaran reservas de cable de
fibra Optica para facilitar las correspondientes conexiones en 5 arquetas de
dimensiones 110 x 110 cm o tipo “"D” a lo largo del trazado.
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La nomenclatura empleada para los torpedos de empalme sigue el siguiente
criterio:

Txy
T: indica la instalacion en arqueta de un torpedo o caja de empalme de fibras.

x: indica la numeracion correlativa de la caja de empalme instalada en sentido
Uharte Arakil- San Miguel

y: es una variable que especifica si el torpedo es un torpedo de empalme o de
segregacion.

y= E ; cuando se trate de un torpedo de empalme ( fusidén de 64 fibras
oOpticas ).

y= R; cuando se trate de un torpedo de segregacion o prevision de
segregacion.

En todas las arquetas en las que se vaya a realizar un torpedo de empalme de
fibras, se dejara en el tendido una reserva o coca de 50 mts de fibra, en cada uno de
los extremos del cable, para la realizacidn del correspondiente torpedo y para que a la
conclusion del mismo quede una reserva minima de 30 metros de cable en la arqueta
correspondiente.

En todas las arquetas en las que se vaya a instalar un torpedo o caja de
empalme destinado a una segregacion o prevision de segregacién, se dejard una
reserva o coca de 30 mts de fibra dptica.

La reserva de cable se ejecutara tal como muestra la fotografia en torno al
perimetro interior de la arqueta equipada con 2 perfiles metdlicos de acero
galvanizados en forma de U anclados a las paredes de esta. En cada una de estas
arquetas se prevera la reserva de 30 m de cable de fibra dptica.
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Detalle de arqueta de empalme

No obstante, se dejard una coca de entre un metro y metro y medio del cable
de 64 fibras oOpticas en todas y cada una de las arquetas de paso mediante una espira
tal como se muestra en la figura.

CAELEDEFIERA OFTICA : )
DEJAR 8 CM DE TUEQ PARA PODER TENDER

OBTURADOR HINCHAELE APRESIONTIFO CABLE SOPLANDOCONCOMPRESOR
TOUXDE TYCOPARA TUBOS DE @=63mm O
OBTURADOR DE PE PARA TUBC DES=62 mm

d

FEN

TODOSLOS CONDUCTOS LIBRES
MANDRILADOS CONCUERDA NC
EIODEGRADAELE Y TAPON OETURADOR

Detalle de coca en forma de espira del cable de fibra dptica en arqueta de dimensiones minimas
60x60 cm.

SEGREGACION

CAELE DE FIERA OFTICA

EVITAR CURVATURAS FRONUNCIADAS Y
CRUCES POR MEDIO DE ARGUETA

Detalle de coca en forma de espira del cable de fibra optica en arqueta de dimensiones minimas
60x60 cm con segregacion.

4 FASES DEL PROYECTO

Dentro del alcance del proyecto se agrupan un gran numero de trabajos
relacionados con el tendido del cable de fibra optica. Dichos trabajos se pueden

agrupar en las siguientes fases de ejecucion del proyecto:

FASES DEL PROYECTO
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TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE

Replanteo.
Planificacion y Control de los Trabajos.

Adecuacion de la canalizacion existente

Obra Civil (arquetas, catas de reparacion de conductos, acometida vy

adecuaciéon de caseta existente)

Recepcion del cable de fibra optica y Pruebas de Reflectometria en bobina.

TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA

Tendido del cable de fibra dptica.

TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE

Empalmes de fibra 6ptica
Terminaciones en repartidor
Etiquetado del cable

Remate de arquetas y cable
Transporte y retorno de bobinas
Medidas Reflectométricas
Entrega de Documentacion.

En cada una de las fases de ejecucién del

proyecto estaran igualmente

incluidos los trabajos relativos a la sefalizacion de obras y seguridad vial, con

arreglo a la legislacion vigente y a lo estipulado por las partes implicadas y por el

Proyecto Técnico de Ejecucidn.

4.1. Trabajos Previos al Tendido de Cable de fibra 6ptica

4.1.1 Replanteo

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de

planificar en detalle los trabajos de instalacion asi como detectar posibles incidencias

en el trazado de la canalizacién y conocer todos los datos precisos para solicitar la

=
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longitud adecuada de cable de fibra dptica para cada una de las bobinas necesarias de
manera que se adapte perfectamente a la canalizacion existente por la cual discurrira

el tendido.

Los principales aspectos que el adjudicatario debera definir, tras el

reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes:

- Arquetas y canalizaciones afectadas por la instalacion.

- Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos.

- Numero y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, asi como
la ubicacién de los mismos.

- Numero y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, asi como la
ubicacién de las mismas.

- Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo.

- Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable.

- Equipo humano necesario para la realizacién de los trabajos.

- Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

- Tipo de Sefalizacién de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacién de los
trabajos.

- Metodologia para la supervision del tendido.

- Medidas medioambientales de aplicacion a los trabajos.

A la conclusion del mismo se levantara la correspondiente Acta de Replanteo,
en la cual se deberdn recoger ademas de lo anterior, todos los detalles técnicos y
aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del
contrato y también todas aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la
realizacion del mismo, incluidas las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan
afectar al correcto desarrollo del proyecto. EI Acta de Replanteo debera ser

aprobada y firmada por todas las partes implicadas.

4.1.2 Planificacion y Control de los trabajos

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debera realizar las
tareas que sean necesarias para organizar la ejecucién de los trabajos objeto del
proyecto cumpliendo las especificaciones aqui descritas. Con relacién a este aspecto,
el contratista realizara como minimo las siguientes tareas y entregara a NASERTIC la

documentacién correspondiente, que debera ser aprobada por NASERTIC:
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e Designacion del equipo humano.

e Metodologia para la supervisidon de la ejecucién del proyecto.
e Cronograma de ejecucion del proyecto

e Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

e Plan de Seguridad y Salud.

e Medidas Medioambientales y otras.

4.1.3 Adecuacion de la Canalizacién existente

Para el tendido de fibra éptica de este proyecto se utilizard la canalizacion
existente en el ultimo tramo, para llegar al centro de comunicaciones de Artxueta.

Previamente a la realizacién del tendido de fibra Optica, se procedera al
mandrilado y adecuacion de la canalizacién existente y realizando las reparaciones que
fueran necesarias, de forma que dicha canalizacién quede habilitada y en perfectas
condiciones de uso para que sea posible el tendido del cable de fibra éptica proyectado

a través de ella.

4.1.4 Obra Civil

En el proyecto técnico se contemplan diversas actuaciones de obra civil
encaminadas a la adecuacion de la canalizacion existente, que deberan ser realizadas

con anterioridad al tendido del cable de fibra dptica.

e Realizacion de canalizacién por microzanja.

e Realizacién de catas de reparacion de conductos.

e Realizacion de arquetas de 60x60 para apoyo al tendido.

e Realizacién de arquetas de tipo “D” y “H” para alojar empalmes y reservas de
fibra dptica.

e Realizacién de canalizacién de acometida a punto de terminacién.

4.1.5 Recepcion del Cable de F.O.

Las bobinas con el cable de fibra Optica necesario para realizar los
tendidos seran suministradas al adjudicatario por parte de NASERTIC en el
punto o puntos de entrega que se definiran a tal efecto. En dicho punto NASERTIC

entregara al adjudicatario las bobinas con el cable de fibra dptica para su recepcion.

Pag. 16 / 51



‘ N a Se rtlc PCT. Tendido de F.O. San Miguel de Aralar

Una vez entregadas las mismas por parte de NASERTIC a la empresa
adjudicataria, la responsabilidad sobre el correcto estado, manipulacion,
almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de tendido recaera Unica
y exclusivamente sobre la empresa adjudicataria. Desde el momento en que el
instalador reciba las bobinas, sera responsabilidad suya cualquier desperfecto o gasto
ocasionado por un incorrecto cuidado o manipulaciéon de las mismas.

Una vez recibidas las bobinas de fibra optica procedentes del fabricante o
distribuidor, y antes de retirar la fibra de las mismas, la empresa adjudicataria debera
realizar una serie de comprobaciones para asegurar que el cable se encuentra libre de
defectos de fabricacién o dafios provocados durante el transporte.

Dichas comprobaciones se llevaran a cabo en el punto de entrega definido por
NASERTIC para entrega de las bobinas de cable de fibra éptica al adjudicatario y
estaran orientadas a verificar las caracteristicas y calidad del cable suministrado con
anterioridad al tendido del mismo.

Para ello el adjudicatario debera realizar las correspondientes medidas de
reflectometria en bobina y debera emitir el informe correspondiente, aceptando o
rechazando cada una de las bobinas de fibra 6ptica entregadas por el fabricante
de manera justificada y en base a las mediciones y comprobaciones que seran
efectuadas conforme a lo especificado en el apartado correspondiente del Pliego de

Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de despliegue.

411 Medidas de Reflectometria en bobina para la Recepcion del Cable de Fibra Optica

Las medidas de reflectometria de la fibra optica en bobina se realizardn con
ayuda de una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros, la cual se conectara
tanto a uno de los extremos del cable de fibra dptica como a un OTDR (reflectdmetro
en el dominio del tiempo) a fin de registrar, para cada una de las fibras y para cada
longitud de onda (1.310 y 1.550 nm ):

e Largo total de la fibra marcado en la bobina.
e Largo total de la fibra segun el OTDR.

e Atenuacion total.

e Atenuacion por Km.

e Trazas de las fibras.
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Esta informacidn debera ser almacenada y puesta a disposicién de NASERTIC,
junto con el informe derivado de la misma, indicando toda la informacién relativa al
cable (tipo, fabricante, n°. identificacién de la bobina, etc.), al personal y al equipo
con el que se han realizado las mediciones (marca, modelo, n° serie y uUltima fecha de

calibracién) asi como la fecha en la que se han realizado las medidas.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria el disponer de los medios

técnicos adecuados para registrar las caracteristicas de la fibra antes mencionados.

Una vez finalizadas las comprobaciones, y en caso de que las especificaciones
de la fibra sean conformes a lo indicado por el fabricante, se procederd a la entrega a
NASERTIC de la correspondiente comunicacion de aceptacion de las bobinas de
fibra opticas suministradas y al sellado del extremo del cable en el que se han

realizado las mediciones para evitar la entrada de suciedad o humedad en la fibra.

4.1.6 Materiales y Accesorios

El adjudicatario suministrard el resto de todos los materiales necesarios
(incluidas cajas de empalme, bandejas de reparto, cajas murales, protectores de
empalme, soportes de fijacion, monotubos para reentubado, manguitos...) para llevar
a buen fin los trabajos de tendido del cable de fibra dptica en los tramos indicados y
garantizar que el cable queda en las condiciones de funcionamiento requeridas por
NASERTIC.

Todos los materiales suministrados deberdan también cumplir las
especificaciones técnicas descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecucién (incluidos los anexos al mismo), asi como la normativa actual vigente
aplicable.

Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberan
ser nuevos y encontrarse en perfectas condiciones de uso, y deberan ser aprobados
por NASERTIC.

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el

adjudicatario deberd realizar en referencia a este capitulo de instalacién.

* Cajas de empalme.

* Protectores de empalme.

* Soportes de fijacion.

* Bandejas de reparto para rack de 19”.

* Cajas terminales murales.
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* Arquetas.

* Tubos de reentubado (siempre que sea necesario).

* Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers).

* Protectores de cable.

* Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realizacién

de los trabajos objeto del pliego.

También se tendrd en cuenta el suministro de material necesario para la
correcta ejecucién de los trabajos de instalacion en las canalizaciones internas,
principalmente en su Ultimo tramo de acceso a los repartidores de fibra 6ptica, ya que
probablemente estas canalizaciones no se encuentren disponibles cuando dichos

repartidores sean de nueva implantacion.

4.2. Tendido de Cable de fibra 6ptica

La empresa adjudicataria debera disponer los medios humanos y materiales
necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos de instalacion del cable de fibra
optica, de acuerdo a lo especificado tanto en el Pliego de Condiciones Particulares del

Proyecto Técnico de despliegue como en los Anexos al mismo.

El método elegido para la realizacion del tendido dependera del tramo en
cuestion y del estado de la canalizacién existente, y quedara determinado en el
replanteo anterior a la instalacion, con la obligaciéon del cumplimiento de las pautas
técnicas establecidas por el fabricante del cable para su instalacion (esfuerzos de
traccion, radios de curvatura minimos...) y de las indicaciones descritas para cada

método de tendido en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los Unicos empalmes admisibles seradn los correspondientes al conexionado
entre extremos de las bobinas. Se respetard en todo momento el radio de curvatura
minimo del cable suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y segregacion
como en las de reserva, se dejaran las cocas correspondientes, de acuerdo a lo
indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. En las arquetas de paso, el cable no

debera quedar tenso para facilitar futuros trabajos de mantenimiento.

Los trabajos de instalacion y tendido del cable de fibra dptica incluiran en

conjunto:
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e Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra dptica.

e Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo sefalizaciéon y acotacién de
las zonas de trabajo, limpieza y acondicionamiento de arquetas, segun lo
indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

e Tendido del cable de fibra optica conforme al Pliego de Condiciones
Particulares.

e Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y
cable, etiquetado del cable, limpieza y recogida de materiales sobrantes, segin
lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

e Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolucién del mismo a NASERTIC

en el punto de entrega.

4.3. Trabajos Posteriores al Tendido del Cable de fibra éptica

Tras la realizacion del tendido del cable de fibra oOptica serd necesaria la
realizacion de todos los trabajos relativos a los empalmes de fibra Optica,
terminaciones en repartidor, etiquetado y remates necesarios para asegurar la
continuidad del tendido entre el punto de inicio y de terminacion del Proyecto Técnico
de Ejecucion, asi como las pruebas de calidad, medidas de reflectometria y entrega de
documentacidon, que garantizaran la correcta ejecucion de las obras y la correcta

documentacion de las mismas.

4.3.1 Rebobinado del cable y devolucion de las bobinas

Una vez realizado el tendido de cable, se debera proceder a la limpieza de los
pequenos restos de fibra para su deshecho, que debera realizarse con arreglo a la

normativa vigente en materia medioambiental y de gestién de residuos.

No obstante, los retales sobrantes de fibra, es decir, aquellos trozos de fibra de
longitud superior a 300 metros deberan ser rebobinados de nuevo para su posterior
transporte y almacenamiento, ademas de ser etiquetados correctamente de forma que
pueda leerse de forma clara la longitud de cable. Estos retales seran utilizados con
posterioridad como stock de seguridad para realizar acometidas no previstas

inicialmente o incluso reparaciones.

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberan ser devueltas a NASERTIC. En

este caso sera el adjudicatario el responsable de proporcionar el medio de transporte

=
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adecuado para efectuar la devolucidon de las bobinas, corriendo por su cuenta los

gastos de transporte hasta el lugar indicado por NASERTIC.

4.3.2 Empalmes de Fibra Optica

El sistema de empalme de fibras por fusién permite la unién de dos cables o
tramos de cable de fibra dptica, con el minimo efecto de atenuacién producida por la
union. Los empalmes se realizaran en los puntos indicados por NASERTIC, haciendo
uso de la herramienta y maquinaria adecuada, y utilizando en cada tramo la bobina
cuya longitud mas se aproxime a la longitud del tramo a tender, a fin de minimizar la

cantidad de fibra sobrante.

A lo largo de los 5.350 mts de que consta el tendido de fibra Optica se
realizaran un total de 2 torpedos de empalme de fibra optica mediante fusion.
En cada uno de ellos, se fusionaran las 64 fibras opticas.

En todos ellos la caja de empalme deberd quedar instalada en la arqueta
correspondiente y el cable de fibra éptica deberd quedar perfectamente preparado en
el interior de la misma para la realizacion actual o futura de los empalmes y

segregaciones de las fibras épticas.

En el plano correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la

ubicacién y tipo de cada uno de las cajas de empalme y/o segregacion.

Para proteger los empalmes por fusion de humedad y suciedad, se alojaran
éstos en cajas de empalme estancas especialmente disefiadas para montaje en
arquetas. La cajas de empalme a suministrar seran del tipo RAYCHEM modelo FIST
GCO2, adecuada para su instalacion en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de
estanqueidad IP67), las cuales deberan permitir un nimero minimo de 320 empalmes
de fusidn, disponer de un minimo de cuatro entradas de igual diametro para cables y

cumplir los requerimientos indicados en el Anexo III al Pliego de Condiciones Técnicas.

Se respetaran rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo
relativo a la colocacion de los herrajes necesarios para la sujecion de la caja en el
interior de la arqueta de conexiéon como en lo concerniente a la correcta ubicacion y
acondicionamiento de los cables de fibra y empalmes en el interior de las cajas de
empalme. Las cajas de empalme deberan ser colocadas lo mas alejadas posible del

fondo de arqueta para evitar eventuales dafios por inundacién. Las entradas de los

=

Pag. 21/ 51



‘ N a Se rtlc PCT. Tendido de F.O. San Miguel de Aralar

cables se realizardn por la parte inferior y seradn selladas mediante material

termorretractil de manera que se asegure su estanqueidad.

Los empalmes se hardn con una maquina empalmadora mediante fusidon por
arco eléctrico, respetando lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Proyecto
Técnico de Ejecucion, en un ambiente limpio y con buena iluminacién. Se realizaran en
un espacio reservado a este fin (por ejemplo, en el interior de un vehiculo amplio) en

el cual se pueda trabajar comodamente.

Siempre se respetara el cddigo de colores de las fibras y de los tubos holgados
para dar continuidad a la fibra, es decir habrd una coincidencia exacta de las fibras
empalmadas entre el cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme quedara
protegido mediante un manguito termorretractil con nervio metdlico. Se verificara
que el empalme tiene unas pérdidas menores de 0,08 dB en su valor medio.

En caso de que no se cumpliera esta condicion, el empalme volvera a repetirse.

4.3.2 Medidas de Reflectometria

Dentro del control de calidad de la instalacion se realizaran, para el cable de
fibra oOptica instalado y fusionado, medidas de reflectometria para cada una de las
fibras Opticas instaladas y fusionadas extremo a extremo. Las medidas seran

bidireccionales y se realizaran para cada una de las longitudes de onda indicadas.

Estas medidas permitiran evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y
medir empalmes y conectores. Seran medidas de retroesparcimiento realizadas con

reflectdmetros dpticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda:

- Fibra monomodo estandar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizaran a 1.310

nmy 1.550 nm.

Las medidas reflectométricas deberan realizarse obligatoriamente en ambos
sentidos, obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma
algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de la transmisién.

Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberd instalar una bobina de

lanzamiento de una longitud no inferior a 800 metros.

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son

continuacion de la red de fibra existente, las mediciones seran realizadas, siempre que
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sea posible, desde los repartidores Opticos situados en los extremos de la fibra (esto

incluye tramos anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados).

Tanto el OTDR como la bobina de lanzamiento y latiguillos utilizados deberan
ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de fibra 6ptica a medir. Las medidas
reflectométricas se realizardn desde ambos extremos intercalando una bobina de
lanzamiento de al menos 800 metros.

La anchura del pulso empleado en cada tramo debera ser la menor posible a fin
de aumentar la resolucion en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo
una relacion sefal a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo
prueba.

Se valorard positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso
(pulsos cortos para caracterizar las zonas mas cercanas a la fibra y pulsos de mayor
longitud para las mas alejadas).

Deberda realizarse un promediado de un numero suficiente de pulsos de modo
que la traza obtenida sea de buena calidad.

En la documentacién proporcionada por el adjudicatario debera indicarse la
anchura del pulso utilizada en cada medicion, asi como el indice de refraccién de la

fibra considerado.

Medicion de la atenuacion del tramo
De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometria podra deducirse

el valor de la atenuacion por cada tramo del tendido realizado.

Normalmente no serd posible la realizacién de la medida de la atenuacién en el
total del tramo medido. Se debera dar el valor de la atenuacion kilométrica entre los
puntos mas alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo.

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se debera dejar
constancia de este hecho, lo mismo que si se diese la aparicion de algun punto
singular. Se analizaran las posibles causas de estos puntos singulares.

Los valores de aceptaciéon maximos para estas medidas son los indicados en la
Tabla 1: Atenuacién de la fibra monomodo en funcién de la longitud de onda.

El valor de atenuacidon obtenido deberd ser menor al calculado mediante la

siguiente férmula:
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A= LxaT+NexaE+NcxaC

: Atenuacion maxima de la seccion (dB).
L: Longitud de la fibra (Km)

aT: Atenuacion maxima por Kildmetro de la fibra (dB/Km), dada por la siguiente tabla:
LONGITUD | ATENUACION
TIPO DE FIBRA DEONDA | LIMITE (aT)
Monomodo estandar (G.652 D) 1.310 nm | < 0,34 dB/Km
Monomodo estandar (G.652 D) 1.550 nm | < 0,21 dB/Km
Monomodo dispersidn desplazada no nula (G.655) | 1.550 nm | = 0,22 dB/Km
Monomodo dispersidn desplazada no nula (G.655) | 1.625nm | = 0,25 dB/Km

Tabla 1: Atenuacion de lo fibra monomodo en funcion de la longitud de onda

Ne: Numero de empalmes en el tramo medido.

aE: Atenuacion media maxima por empalme permitida (0,08 dB) para fibra mismo lote y (0,10 dB) para fibra diferente lote
Nc: Numero de conectores.
ac: Atenuacion maxima por conjunto conector-pigtail permitida (0,60 dB)

Medicion de la atenuacién de los empalmes de linea

La valoracion de la atenuacion producida por el empalme deberd obtenerse
mediante la semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de

transmision.

Para cada tramo instalado deberan realizarse medidas para todas las fibras
opticas fusionadas. Para cada una de estas medidas deberd obtenerse el valor medio
de las atenuaciones introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este valor
se obtendra como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada
empalme del tramo, las cuales deberdn haber sido calculadas como la semisuma de

los valores obtenidos en ambos sentidos de la transmision.

El valor de aceptacién para el valor medio de atenuacién por empalme en un
tramo donde las fibras que se fusionan provienen del mismo lote de fabricacion sera
de 0,08 dB para todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptaran en

ningun caso empalmes cuya atenuacion individual sea superior a 0,25 dB.

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del
mismo lote, el valor medio de atenuacion por empalme sera de 0,10 dB para todas las

ventanas de trabajo y la atenuacién individual no sera superior a 0,32 dB.
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Medidas de las pérdidas de insercion de los conectores y de las pérdidas de retorno en el conjunto
conector-adaptador-conector

Es necesario verificar que la atenuacion de la sefial a través de los conectores
no supere el valor maximo permitido.

La conectorizacién en el repartidor optico se realizara por medio de pigtail. Por
ello, la atenuacién total del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail
(incluyendo el empalme), no podra ser superior a 0,60 dB.

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberan

ser no inferiores a 45 dB.
Documentacion a entregar con las medidas de reflectometria

La documentacion referente a las medidas de reflectometria deberd ser
entregada OBLIGATORIAMENTE a NASERTIC por la empresa instaladora como
condicion imprescindible para la aceptacion y certificacion de los trabajos

realizados. Deberd entregarse en soporte papel y digital y estard compuesta por:

e Informe resumen de las medidas realizadas, que incluira :
- Descripcién del enlace y del cable de fibra dptica.

- Descripcion de las configuracion de las cajas de empalme realizadas
(nimero, tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones
realizadas, organizacién y etiquetado...).

- Descripcion de la configuracion de las bandejas de reparto y cajas
terminales murales (nUmero, tipo de caja de empalme, empalmes y/o
segregaciones realizadas, organizacion y etiquetado...).

- Resultados de las medidas de reflectometria realizadas que incluya:
e Resultados de los valores de atenuacion del enlace (dB).
e Resultados de los valores de atenuacién por empalme (dB).

¢ Resultados de los valores de pérdidas de insercion de los conectores
(dB).
e Resultados de los valores del coeficiente de atenuacion (dB/Km) por

tramo.

- Listado de eventos y deficiencias detectadas y propuesta de medidas
correctoras.
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e Fichas de las medidas de reflectometria realizadas:

Deberan entregarse en formato Excel, que debera ser acordado con NASERTIC

en el momento del replanteo de la instalacién. El adjudicatario podra realizar una

propuesta para el formato de dichas fichas de medidas o bien podra utilizar el
propuesto por NASERTIC.

Se entregaran 3 tipos de fichas de medidas:

Medidas de los valores de atenuacion por empalme.
Medidas de los valores del coeficiente de atenuacion por tramo.

Medidas de los valores de las pérdidas de insercién por conector.

Cada una de las fichas de medidas contendrd a su vez como minimo la
siguiente informacién:

Fecha de ensayo.
Nombre del técnico que ha realizado el ensayo.

Marca, modelo y numero de serie del equipamiento utilizado para la
prueba.

Tipo de medida realizada (atenuacion por empalme, coeficiente de
atenuacién por tramo, pérdidas de inserciéon por conector).

Tramo en el que se ha realizado la prueba, identificando origen y
extremo.

Tipo de cable y numero de fibras al que se haya realizado la prueba.

Anchura del pulso e indice de refraccion empleados en la medida
(Unicamente para mediciones reflectométricas).

Resultados obtenidos, indicando o resaltando los eventos detectados.

¢ Ficheros con las trazas de las medidas de reflectometria realizadas, en
formato digital, poniendo a disposicién de NASERTIC los archivos .sor o bien la
aplicacidon necesaria para poder visualizar las graficas correspondientes de
forma que sobre las mismas se puedan medir valores, poner cursores, etc.

El adjudicatario debera proporcionar ademas los certificados de

calibracion de los equipos que se utilicen en las medidas de reflectometria,

cuya fecha ultima de calibracion no debera ser anterior a 2 afnos.
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4.3.3 Otras Pruebas de Calidad

Para certificar la calidad de elementos que se utilizaran en el proyecto y
previamente a la instalacién de los mismos, la Direccién de Obra podra solicitar a la
empresa adjudicataria los certificados de calidad correspondientes a los elementos que
estime oportunos.

Ademads de las medidas de reflectometria se verificaran el resto de condiciones
de la instalacion efectuada: obra civil, instalacién y estado de las cajas de empalme,
estado del cable tendido (tension, curvatura), remate de arquetas y cable, existencia
de reservas de cable suficiente en las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de

reparto y cajas murales, identificacion y etiquetado de los distintos elementos.

4.3.4 Entrega de Documentacion

Una vez concluidos los trabajos de instalacion del cable de fibra optica, la
empresa adjudicataria deberd entregar a la Direccién de Obra toda la informacién
necesaria para la elaboraciéon de la documentacién as-built del proyecto, ademas de
los resultados de las medidas reflectométricas realizadas.

La informacidon se entregara clasificada en funcion de los diferentes tendidos
(segmentos) realizados. Asimismo, NASERTIC podra solicitar la informacién adicional
que considere necesaria respecto de los trabajos realizados.

Con el fin de que pueda procederse a la elaboracién de la documentacion “as-
built”, deberd hacerse entrega a la Direccion de Obra de toda la informacién relativa
a:

- Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con

la canalizacion, las arquetas y obras varias ejecutadas.

- Tendido de los cables de fibra 6ptica, donde se identifiquen los tramos en los
que se hayan instalado dichos cables, incluyendo diversa informacion como su

longitud, reservas realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc.

- Empalmes de fibra Optica, donde se represente de forma clara los empalmes
realizados en cada uno de las cajas previstas, y detalle del ndmero e

identificacion de las fibras fusionadas (carta de empalme).

- Repartidores de fibra optica, donde se muestren las conexiones entre las fibras

de un cable de acometida y las bandejas de reparto de fibra.

Pag. 27 / 51



‘ N a Se rtlc PCT. Tendido de F.O. San Miguel de Aralar

- El adjudicatario deberad entregar, en formato papel y electréonico, los
resultados de las pruebas de reflectometria realizadas tras el tendido del

cable de fibra dptica.

- Cualquier otra informacion que pueda resultar necesaria para la operacién y

mantenimiento de la instalacion realizada.

5 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Representantes del promotor y el adjudicatario

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el
adjudicatario designara entre su personal a una persona en calidad de Director del
Proyecto y persona de contacto para que asuma la direccion de los trabajos que se
ejecuten, asumiendo las funciones de gestion y control del proyecto y cuyo nombre
sera comunicado por escrito a NASERTIC, actuando a todos los efectos que se

requieran durante la ejecucion del contrato, como representante suyo ante NASERTIC.

NASERTIC, a su vez, designara al Director de Obras y Coordinador de
Seguridad y Salud que, en su representacion, serd el responsable de la inspeccion y
vigilancia de la ejecuciéon del contrato y asumira la representacion de NASERTIC frente

al adjudicatario, hasta la expedicién del Acta de Aceptacion.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del proyecto, deberan
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se

establezcan a tal efecto.

La empresa adjudicataria, comunicaréa ademas por escrito a NASERTIC vy al
Director de Obras, antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el nombramiento

de los siguientes cargos, los cuales deberan tener la capacitacion técnica adecuada:

e Responsable de Seguridad y Salud.
e Responsable de Calidad.

e Encargado de Obra.
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A peticion de NASERTIC, el personal anteriormente mencionado podra ser
sustituido, total o parcialmente, en el plazo maximo de 7 dias, cuando se considere
gue su actuacion es inadecuada, negligente, o no se considere competente para la

realizacion de los trabajos contratados.

5.2 Comunicaciones

Con anterioridad al inicio de los trabajos debera producirse el nombramiento de
los responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente
proyecto, que lo seran durante todo el tiempo de duraciéon de los mismos, tanto por
parte de NASERTIC, como del adjudicatario. Todas las comunicaciones que se deriven
de la ejecucion del proyecto, deberan realizarse por medio de dichos interlocutores, a

través de los cauces establecidos a tal efecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los
trabajos, tanto de instalacion como de pruebas o de cualquier otro tipo, debera
comunicarse a la Direccion de Obra con una antelacion minima de diez dias naturales
sefialando la naturaleza del trabajo a efectuar, la duracion prevista, la zona colindante
con la carretera/autovia en la que se va actuar y los datos de identificaciéon y contacto
de la persona que actie como Jefe o Encargado de Obra y sea interlocutor valido, para
gue se proceda a dar aviso y extender la comunicacién a las autoridades y entes

implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestidon o circunstancia que
pueda afectar a la explotacidn viaria o si por la aparicion de imprevistos u otras causas

fuese necesario modificar los trabajos proyectados.

5.3 Direccion de las Obras

La Direccion de Obra sera ejercida por el Director de Obras designado por
NASERTIC como responsable del contrato, quien actuard como coordinador y
supervisor para la correcta realizacion de los compromisos contraidos por el

adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica.

El Director de Obras designado por NASERTIC sera el encargado de garantizar
la ejecucidn de las obras con estricta sujecion al Proyecto Técnico de Ejecucidn y a las
modificaciones aprobadas sobre el mismo, y velara por el cumplimiento del Programa

de Trabajos y/o Cronograma. Dispondra de las mas amplias atribuciones y el

=
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Adjudicatario estard obligado al cumplimiento de las instrucciones e indicaciones

realizadas por el mismo.

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de
Obras designado por NASERTIC mantendran reuniones periddicas de seguimiento para
revisar el estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecucién del
contrato. Dichas reuniones se celebrardan en las oficinas de NASERTIC, bajo la
supervision de los responsables de NASERTIC. De cada una de ellas se levantara el
Acta de Reunion de Seguimiento del Proyecto correspondiente, |la cual debera ser

firmada por todas las partes.

La interpretacion de todo lo relativo al presente expediente se realizara
conforme a los requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucién, de
acuerdo con las instrucciones que NASERTIC indique al respecto. Ante cualquier duda

o problema de interpretacién el adjudicatario estard obligado a consultar a NASERTIC.

El adjudicatario proporcionard al representante de NASERTIC, toda clase de
facilidades para realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen
convenientes con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones

contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del
Proyecto Técnico de Ejecucién o en las actas de reunion, mas si cabe en el caso de
instrucciones o especificaciones que se consideren criticas para la correcta ejecucion
del contrato, podran ser consideradas por NASERTIC como causa de rescision del

mismo.

Asimismo, el Adjudicatario deberd autorizar tanto al Director de Obras como al
personal designado por NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los
trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la obligacién de acompafarle y

facilitarle los medios necesarios para la correcta comprobacién de la obra.
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5.4 Autorizaciones y licencias de obra

El adjudicatario sera el encargado de coordinar con el Director de Obras los
permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la

realizacion de los trabajos objeto del contrato.

En ningln caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la

autorizaciéon correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.

5.5 Responsabilidad del Adjudicatario

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el

Pliego de Clausulas Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacién con el Director de Obras de
la solicitud de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades

correspondientes para la realizacidn de los trabajos objeto del contrato.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion, organizacion, ejecucion
material y supervision de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujecién a
todas las condiciones sefialadas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de

Condiciones que figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Sera por tanto el responsable de la correcta ejecucion de todos los trabajos
incluidos en el alcance del presente pliego y de la supervisién de los procesos de
instalacion correspondientes tanto con los trabajos previos de preparaciéon, como los
correspondientes al tendido de la fibra y los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo
y garantizando en todo momento las especificaciones contenidas en el apartado 2
(“Especificaciones Técnicas de Ejecucién”) del Pliego de Condiciones Particulares del

Proyecto Técnico de Ejecucidn.

Asimismo, sera responsable de realizar y documentar adecuadamente, las
pruebas de calidad tanto a los materiales suministrados como a los tramos de cable
tendido, con arreglo a lo estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado a tal

efecto.
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Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos con
cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacion a esto, serd también obligacion y responsabilidad del adjudicatario
la elaboracién y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los
trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para
verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedara recogido el
nombramiento del coordinador en materia de seguridad y salud por parte del
adjudicatario durante la ejecucién de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecucidn material de los trabajos
descritos se considerara dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el

Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud designados por NASERTIC.

El adjudicatario permitird el acceso a las obras a las personas autorizadas por
NASERTIC, para la realizacién de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones

pertinentes.

La empresa adjudicataria serd responsable de cuantos dafos y perjuicios
puedan producirse, tanto a NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o
indirecto, de la ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, debera
indemnizar a aquella, en caso de pérdidas, destruccion o menoscabo de aparatos o

material de su propiedad, entregados a la empresa adjudicataria.

Asimismo, seran de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas
sanciones, multas y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, especialmente, las de indole administrativa,

laboral o de trafico.

Sera responsabilidad y obligacién del adjudicatario la correcta sefializacion de
los trabajos y el cumplimiento de la legislacidon vigente en materia de Sefalizaciéon
de Obras y Seguridad Vial, aceptando las condiciones particulares que puedan
imponerse para seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atenderse en todo
momento las indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de

Explotacion y Conservacién de Carreteras y/o por el propietario o gestor de la via.
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El adjudicatario sera el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar
lugar una insuficiente sefalizacién o mal estado de conservaciéon o colocacién de la

misma, debiendo retirarla tan pronto como cese la causa que la motivo.

Una vez terminados los trabajos de instalacion, el contratista debera restituir la
carretera, sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado,
procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en
cualquier momento, deben retirarse todos los materiales o elementos que pudieran

perjudicar a la seguridad vial o producir alteraciones en los elementos de la carretera.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios que con motivo
de los trabajos puedan ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o
en la propia instalacién efectuada, quedando obligado a repararlos por su propia

cuenta.

5.6 Condiciones de Afeccion al dominio publico viario

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollaran ademas
conforme a los requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las
condiciones impuestas por el Gobierno de Navarra para el uso de las canalizaciones de
las que es titular.

Para cada una de las fases de ejecucién del proyecto serd obligatoria la
realizacion de los trabajos relativos a la Sefalizacién de Obras y Seguridad Vial,
con arreglo a la legislacién vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como
Anexo al Proyecto Técnico de Ejecucion figura la Propuesta de Sefializacion de Obras y
Seguridad Vial, asi como el presupuesto correspondiente. Los trabajos de
Sefnalizacion de Obras y Seguridad Vial deberan obligatoriamente ser
contratados por parte del adjudicatario a una empresa especializada y de

acreditada experiencia en seializacion y seguridad vial.

Seran también de obligado cumplimiento las “"Condiciones particulares de
ejecucion para el despliegue de la Red de Telecomunicaciones de Navarra en
el dominio publico viario de la Administracion de la Comunidad Foral de
Navarra” recogidas en el anexo IV al Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecucion. En este sentido y no obstante lo anterior, la realizacion de los trabajos
objeto del proyecto quedard ademas supeditada al informe favorable del Servicio de
Explotacion y Conservacién de Carreteras y a las condiciones e indicaciones que en

cada caso se deriven del mismo.

=
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5.7 Plazos

El plazo total maximo previsto para la ejecucion y entrega de todos los trabajos
y suministros objeto de este expediente es de 91 dias naturales a contar desde la

fecha de replanteo de las obras.

El licitador se comprometera por escrito al cumplimiento de los plazos
de ejecucion indicados y ofertara como parte de la oferta técnica un Plazo
Total Maximo de Ejecucion del proyecto, el cual no debera ser superior al indicado
y previsto en el Proyecto Técnico de Ejecucion y que ademas debera estar
debidamente justificado mediante la inclusién de la correspondiente Propuesta de
Ejecucion y Plan de Obra que contendra una planificacion temporal por fases y tareas
de los trabajos a realizar. Una vez adjudicado el contrato, el Plazo ofertado
tendra caracter de compromiso formal y sera el que, una vez aprobado por
NASERTIC, se establezca como Plazo de Ejecucion del Contrato a todos los
efectos oportunos.

Una vez se haya realizado el replanteo, NASERTIC notificard, a todos los
efectos, a la empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos objeto de este pliego,

con el fin de que el adjudicatario pueda proceder a la realizacion de los mismos.

5.8 Programa de Ejecucion

Cada licitador debera incluir en su oferta técnica un Programa de Ejecucion que
incluird una descripcion detallada de la metodologia de trabajo a seguir para la
ejecucion de los trabajos y fases objeto del contrato, incluida la asignacién de los
recursos humanos, materiales y de maquinaria a cada uno de ellos ademas de un
Plan de Obra o Cronograma en el cual quedaran recogidos tanto el Plazo Total de
Ejecucion del proyecto ofertado, como los plazos parciales para cada una de las

actividades o etapas descritas, y cuya fecha de inicio sera la de la firma del Contrato.

Ademas, en su elaboracidn, se debera tener en cuenta la definicién de fases del
proyecto y tareas descrita en el apartado 4 de este pliego, asi como los Hitos
establecidos para cada uno de ellos. El cumplimiento de estos Hitos también debera
quedar recogido en el Plan de Trabajo, indicando al menos la fecha prevista de

finalizacion de su ejecucién, para cada uno de ellos.

Las tareas que se deriven de la ejecucion del proyecto podran realizarse

sucesivamente o con los solapamientos parciales que resulten oportunos previa

=
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autorizaciéon de las autoridades y entidades implicadas. El tiempo total estimado en
dicho Cronograma para la ejecucion de los suministros y trabajos incluidos o

recogidos en este pliego no excedera al Plazo Total de Ejecucion ofertado.

El Programa de Ejecucion presentado, junto con el Plan de Obra o
Cronograma correspondiente se tendran en cuenta como un elemento mas

para la comparacion de ofertas.

Tras la adjudicacién y con anterioridad a la firma del contrato, la empresa que
resulte adjudicataria quedara obligada a entregar el Programa de Ejecucion (incluido
el Plan de Obra o Cronograma) actualizado a las fechas reales, en el que se
especificaran los plazos parciales y las fechas de terminacion de las distintas tareas y
fases/hitos. La fecha de inicio para dicho Programa de Ejecucién sera la del replanteo.
El Programa de Ejecucién debera ser coherente con la organizacién de los trabajos

realizada en la oferta técnica, salvo indicacidon expresa de NASERTIC.

El citado Programa de Ejecucién, una vez aprobado por NASERTIC, tendra
caracter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él
establecidos. La falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos
parciales por causas imputables al contratista, dard lugar a la aplicacidon de sanciones

establecidas en las disposiciones del contrato.

Cualquier modificacion sobre el Programa de Ejecucion entregado, durante la

fase de ejecucion, debera ser acordada y aceptada por NASERTIC.

5.9 Alteraciones en el programa de trabajos

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del
programa de trabajo, se procedera con anticipacion suficiente, a una redaccion
modificada de dicho programa, que debera ser consensuada entre el representante de
la empresa adjudicataria y el representante de NASERTIC, acompafidndose de la

correspondiente propuesta de modificacion para su aprobacién, por NASERTIC.

El adjudicatario entregard a NASERTIC las sucesivas actualizaciones del
Programa de Ejecucion del Proyecto si se detectasen desviaciones significativas con

respecto a las previsiones.

Pag. 35/ 51



‘ N a Se rtlc PCT. Tendido de F.O. San Miguel de Aralar

Una vez realizada la comprobacion del estado de las canalizaciones y el
mandrilado de las mismas, y una vez subsanadas las deficiencias detectadas,
cualquier retraso debido a conductos obstruidos, serd responsabilidad del

adjudicatario.

5.10 Modificacion de las Obras

El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada
por otra nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que

desde ese momento formardn parte del proyecto.

Las modificaciones seran recogidas en el preceptivo libro de 6rdenes, que sera
entregado a la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que
permanecera en la misma a disposicion del Director de Obra o persona en quien éste

delegue.

Siempre que los cambios se refieran a sustitucion de una unidad de obra por
otra de caracteristicas similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones

no daran lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

5.11 Trabajos inicialmente no previstos

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucidon de los trabajos se
detectase la necesidad de realizar algun tipo de obra inicialmente no prevista o no
incluida en el objeto y alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio
ofertado por el adjudicatario, y cuya ejecucién sea necesaria para el correcto
desarrollo del proyecto, se debera comunicar al Director de Obras entregando asi
mismo una valoracién econdomica de la misma para su aprobacion tanto por el
Director de Obras como por NASERTIC.

El adjudicatario se compromete a la realizacion de estos trabajos, si asi se lo
solicitase NASERTIC, los cuales se facturaran segln los precios que se acuerden para
cada caso, mediante contraste de precios, y que deberan ser aprobados tanto por la
Direccién de Obras como por NASERTIC. En caso de falta de acuerdo entre las partes,
NASERTIC podra asi mismo, decidir la ejecucidon de dichos trabajos, mediante otros

contratistas diferentes al adjudicatario.
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5.12 Prescripciones omitidas o contradictorias

La Direccién de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que
exista omisién de alguna prescripcidon o haya dos contradictorias, previa consulta con
NASERTIC.

5.13 Control de Calidad — Plan de Pruebas

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los
requisitos, caracteristicas y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del
contrato y a asegurar el cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del

Proyecto Técnico de Ejecucién.
Se llevaran a cabo las siguientes pruebas de verificacion:

e Medidas de Reflectometria en bobina para la Recepcion del Cable de Fibra
e Medidas de Reflectometria del cable de fibra 6ptica instalado y fusionado.

e Otras Pruebas de Calidad previas a la recepcion del suministro.

El ofertante incluira en su oferta una propuesta de Plan de Pruebas, en
el cual se deberd describir la metodologia de trabajo y medios a utilizar para la
realizacion de las pruebas y medidas a realizar para verificar tanto la fibra éptica
suministrada, como el correcto tendido, empalme y conexionado del cable de fibra
optica cumpliendo lo dispuesto al respecto tanto en el presente Pliego como en el
Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion y garantizando el correcto

funcionamiento del enlace éptico.

El Plan de Pruebas presentado se tendra en cuenta como un elemento

mas para la comparacion de ofertas.

NASERTIC, estudiard el Plan de Pruebas presentado y podra proponer
modificaciones al mismo a la empresa que resulte adjudicataria del contrato, hasta

alcanzar el pleno acuerdo por ambas partes.

Las pruebas realizadas se cefiiran a lo establecido en el Plan de Pruebas

aprobado por ambas partes y se documentaran adecuadamente. A partir de las
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verificaciones realizadas, se establecerdan las aceptaciones y certificaciones del

contrato.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de
resultados disefiadas y suministradas al efecto por el adjudicatario, que deberan ser
firmadas por los representantes tanto del adjudicatario como de NASERTIC. En dichas

hojas de resultados se incluira, al menos:

e Fecha de prueba

e Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.

e Identificacion de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
e Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.

e Resultados de las pruebas.

e Anomalias detectadas.

Tras la realizacion de las pruebas, el adjudicatario suministrard a NASERTIC
una copia de estas hojas en formato papel y digital, junto con la propuesta de
actuacion sobre las anomalias que se hubieran encontrado y seran requisito

indispensable para la aceptacion de los trabajos.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados tanto por el
adjudicatario como por NASERTIC y la Direcciéon de Obras que este designe y
recogidos en el Acta de Aceptacion correspondiente. La aceptacion de los trabajos
estara condicionada a la validacion por NASERTIC de las pruebas y ensayos realizados
y al cumplimiento del grado de exigencia definido para cada una de ellas tanto en el

Plan de Pruebas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion.

NASERTIC se reserva asi mismo el derecho a realizar cuantas pruebas estime

oportunas para determinar el cumplimiento de las especificaciones indicadas.

La realizacion de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, asi
como las condiciones de realizacion de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia
requerida no supondran en ningun caso causa o justificacién de retraso en la fecha de

entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en
el proyecto NASERTIC podra solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de

calidad correspondientes de los elementos que estime oportunos.

=
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5.15 Documentacion

El adjudicatario debera entregar a la finalizacion de los trabajos y con
anterioridad a la firma de Acta de Aceptacion, toda la documentacion necesaria
(apartado 4 del presente pliego) para la elaboracion por parte de la Direccién de Obras
de la Cartografia de Instalacién (documentacién “as-built”) completa, de acuerdo a lo

definido tanto en el presente Pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecucién.

5.16 Aceptacion de los Trabajos

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos los
trabajos objeto del contrato, se realizaran las correspondientes pruebas de aceptacion
para verificar que la calidad de los mismos se corresponde con la requerida por

NASERTIC tanto en el presente pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hard entrega de toda la documentacién
correspondiente, segun lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del

presente pliego.

En dicha documentacion se incluird la informacion relativa a las pruebas de
calidad y medidas de reflectometria realizadas, en soporte papel y digital, con el
formato aprobado por NASERTIC y una lista de todos los eventos y deficiencias
detectados en la instalacion, asi como una propuesta de las medidas correctoras

necesarias para su solucion.

La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentacion
exigida sera un requisito indispensable previo a la firma del Acta de

Aceptacion correspondiente.

Una vez recibida toda la documentacion NASERTIC procedera a realizar una
revision de toda la informacidon contenida en la misma antes de proceder a la
aceptacion de la instalacién. Tras el analisis de la misma, NASERTIC podra proceder a
la aceptacién de los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito
todas las pruebas y se cumpla con lo especificado en el

Pliego de Condiciones Técnicas.

En caso de que se detectasen deficiencias en la instalacién y errores u

omisiones en la documentacién entregada, la Direccidon de Obras levantara el Acta de
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Reparos correspondiente y se notificard al adjudicatario para su subsanacion en un

plazo maximo de 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicacion.

Ademas de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoria
de la instalacion, antes de proceder a su aceptacion. Dicha auditoria sera realizada por
una entidad cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que sera
contratada por NASERTIC y que emitird a su finalizacién el informe correspondiente
con el resultado de las pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y

deficiencias detectadas, el cual sera entregado a NASERTIC.

A la vista del informe entregado, NASERTIC podra igualmente proceder a la
aceptacion de los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito
todas las pruebas y se cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones

Técnicas.

Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoria seran
oportunamente comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su
subsanacién en un plazo no superior a 2 semanas a contar desde la fecha de su

comunicacién por NASERTIC.

En tal caso, el adjudicatario estara obligado a proporcionar un nuevo suministro
de los materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de
aceptacion de este pliego, realizando las mismas pruebas de aceptacion que al
suministro original. Todos los gastos derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la
realizacion y suministro de los mismos, como la sefializacién de obras y seguridad vial
que fuera necesaria, asi como la realizacion de nuevas pruebas de aceptacion,
correran a cargo del adjudicatario y en ningun caso podran suponer coste alguno para
NASERTIC.

Una vez NASERTIC y la Direccion de Obras, hayan dado el visto bueno
tanto a los trabajos realizados como a la documentacién entregada, se podra
proceder a la firma de la correspondiente Acta de Aceptacion, la cual sera
requisito imprescindible para la certificacion de los trabajos objeto del

contrato.

5.17 Garantia

La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos y
cada uno de los trabajos y suministros realizados, asi como de los materiales que lo

componen.
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El periodo de garantia tanto de la instalacion realizada, como de los materiales
gue la componen a excepcion de los vicios ocultos, serd como minimo de 3 afios,
contados a partir de la firma del Acta de Aceptacion de la obra, pudiendo ser la
ampliaciéon de este plazo interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una

mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedara obligada durante el periodo de garantia a
realizar los trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a

la misma durante el mismo periodo, si asi lo solicita NASERTIC.

Dicha garantia incluird la subsanacién de errores y fallos o vicios ocultos que se
pongan de manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o
cualquier otro medio, incluida tanto la reposicién del cable o canalizaciones afectados
como la mano de obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de
materiales y pruebas de verificacion para efectuar la reposicién o para corregir los

defectos que se observen, sin que esto suponga costo alguno para la propiedad.

La garantia incluird igualmente la conclusiéon de la documentacion incompleta y

la correccion de las deficiencias detectas en la documentacién entregada.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la
subsanaciéon de deficiencias o errores se haran conforme a lo exigido tanto en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del

Proyecto Técnico de Ejecucidn.

Asi mismo la garantia cubrird la indemnizacion de los perjuicios que por

razones de los defectos mencionados pudieran producirse.

5.18 Seguridad y Salud. Prevencion de Riesgos Laborales

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, sera responsabilidad del
adjudicatario su ejecucion con cumplimiento de todas las normativas en materia de

Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacidn a esto, y antes del inicio de los trabajos, sera también obligacién y
responsabilidad del adjudicatario la elaboracidn y entrega de un Plan de Seguridad y

Salud de la obra correspondiente a las tareas de construccién relacionadas con los

=

Pag. 41 / 51



‘ N a Se rtlc PCT. Tendido de F.O. San Miguel de Aralar

trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para
verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedara recogido el
nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecucion de la obra, como durante la fase de
pruebas de calidad y medidas realizadas, todo el personal que intervenga debera estar
convenientemente formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de
evitar su exposicidbn a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su
seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como
la entrega, retirada o manipulacién de las bobinas de cable implique algin tipo de
afeccién al dominio publico viario, serd obligatoria la sefializacién en la zona afectada
con arreglo a la normativa vigente al respecto y se aceptaran las condiciones
particulares que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del trafico,
debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a este respecto sean

hechas por el Servicio de Explotacién y Conservacién de Carreteras.

5.19 Secreto y Confidencialidad

El adjudicatario estard obligado a conocer y respetar las normas de
confidencialidad y difusidon restringida que NASERTIC establezca en relaciéon a la
documentacion e informacion que se intercambie con objeto de los trabajos definidos
en el presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en relaciéon con la Ley de

Proteccion de Datos.

La documentacion e informacion que NASERTIC ponga a disposicion del
adjudicatario para la ejecucion del presente proyecto sera totalmente confidencial, y
por tanto, el adjudicatario no podra hacer uso de la misma para otros fines diferentes

a los del objeto del contrato, salvo autorizacién expresa por parte de NASERTIC.

6 PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA

Este apartado recoge los requisitos de estructura y contenido de la
documentacién técnica a entregar por las empresas que opten a este expediente y que
deberd acompafiar a la oferta econémica. Se requiere uniformidad a fin de poder

evaluar y comparar homogénea y equitativamente las distintas ofertas presentadas.
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NASERTIC se reserva el derecho de no considerar aquellas ofertas o
partes de las mismas que no respondan a los formatos y contenidos

especificados.

6.1 Contenido

La oferta técnica describird el contenido de la oferta significando los aspectos
mas relevantes de la misma. Contendra la descripcién de los aspectos organizativos y
de coordinacién del proyecto en la que se incluiran detalles acerca del potencial

humano-técnico (recursos humanos y maquinaria) al servicio del contrato.

Deberd estar redactada en castellano y entregarse en formato papel (DIN-A4)
y un CD con una copia en formato digital (pdf o Word) y debera tener

obligatoriamente la siguiente estructura e incluir los siguientes apartados:

e Medios Humanos y Técnicos.

e Programa de ejecucion.

e Pruebas de Calidad y Documentacion.
e Propuestas de Mejora.

e Informacion Complementaria.

6.1.1 Medios Humanos y Técnicos

El adjudicatario dispondra de todas las herramientas, aparatos, magquinaria,
equipos de medida, material de seguridad, material de sefializacién y vehiculos
necesarios, asi como el personal técnico adecuado con la preparacion y experiencia
necesarias para llevar a cabo las tareas necesarias para la ejecucién del contrato.

A este respecto se incluird, en la oferta técnica, una descripcion detallada de
los recursos humanos, materiales y de maquinaria puestos a disposicién del contrato

objeto de este pliego (potencial humano-técnico) que incluird como minimo:

- Descripcion detallada de los recursos humanos al servicio del contrato.
- Descripcion detallada del Equipamiento y Maquinaria al servicio del
contrato.

- Caracteristicas de los materiales a suministrar.
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También se incluiran, debidamente documentadas, las referencias a trabajos
similares que sirvan para justificar la experiencia del licitador en proyectos como el

que es objeto de este expediente.
Descripcion detallada de los recursos humanos al servicio del contrato

Se incluird una propuesta organizativa y una descripcion de las personas y
grupos de trabajo que intervendran en la ejecucion del proyecto, incluida la

capacitacion técnica de los mismos.

Dicha propuesta organizativa deberan contar como minimo con:

e Director Técnico del Proyecto.

¢ Encargado de Obra.

e Responsable de Prevencidn de Riesgos Laborales.

e Responsable de Calidad.

e Grupos de trabajo compuestos por personal especializado para los trabajos a

realizar por cada uno de ellos.

Para todos ellos se deberd acreditar su capacitacién técnica y/o de gestién y su

experiencia en trabajos similares.

Equipamiento y Maquinaria al servicio del contrato incluyendo como minimo:

e Material y maquinaria para ejecucion de obra civil.
e Material y maquinaria para tendido de cable de fibra éptica.
e Material y maquinaria para empalme por fusion de fibra optica.

e Equipos para medidas de fibra éptica OTDR.

El adjudicatario debera proporcionar ademas la marca, modelo y
numero de serie, asi como los certificados de calibracion de los equipos que
se utilicen tanto para la realizacion de los empalmes por fusion como para las
medidas de reflectometria, cuya fecha ultima de calibracion no debera ser

anterior a 2 afos.

Para toda la maquinaria al servicio del contrato el licitador incluira Declaracion
responsable por la que se compromete a tener la maquinaria disponible desde el
mismo momento de comienzo de las obras hasta su finalizacién.

En caso de que el proyecto precise la realizaciéon de canalizacion por microzanja

se debera especificar ademas:
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e Maquinaria a emplear para la ejecucion de la microzanja, indicando sus
caracteristicas y capacidad productiva, e incluyendo informacion sobre su
disponibilidad (si es propia, con compromiso de alquiler o cualquier otra
situacion), debiéndose aportar documentacién acreditativa de la misma (hoja

de caracteristicas técnicas de la maquina, etc.).

Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se deberd
especificar claramente los recursos humanos y grupos de trabajo (obra civil, empalme
de fibra,...) asi como la maquinaria aportados por cada una de ellas y la

documentacién necesaria que acredite su experiencia en trabajos similares.

En caso de subcontratacion, |la empresa ofertante deberd indicar una relacién
de las empresas a subcontratar indicando para qué fase y tipo de trabajo del proyecto
se realizaria la subcontratacién asi como el tipo de maquinaria y los recursos humanos
aportados por cada una de ellas y la documentaciéon necesaria que acredite su

experiencia en trabajos similares.

Asi mismo se debera especificar la empresa o empresas que se encargaran de
los trabajos de sefalizacién de obras y seguridad vial, que deberan ser empresas
especializadas en la materia, de reconocido prestigio y acreditada experiencia en

trabajos similares.

Caracteristicas de los materiales a suministrar

El adjudicatario suministrara, con excepcion del cable de fibra éptica, todos los
materiales necesarios (incluidas cajas de empalme, bandejas de reparto, cajas
murales, protectores de empalme, soportes de fijacion, monotubos para reentubado,
manguitos...) para llevar a buen fin los trabajos de tendido del cable de fibra éptica en
los tramos indicados y garantizar que el cable queda en las condiciones de

funcionamiento requeridas por NASERTIC.

Todos los materiales suministrados también deberdn cumplir las
especificaciones técnicas descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecucion (incluidos los anexos al mismo), asi como la normativa actual vigente
aplicable.

En este apartado, se deberd concretar el alcance y caracteristicas de los

materiales ofertados, incluyendo las hojas de especificaciones de las caracteristicas
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técnicas y constructivas correspondientes, justificando si fuera necesario la idoneidad
de las elecciones realizadas y su correcta adecuacion a las necesidades de los trabajos

objeto de este pliego.

A modo de referencia, los principales suministros que el adjudicatario debera
realizar en referencia a este pliego son:

* Cajas de empalme.

* Protectores de empalme.

* Bandejas de reparto para rack de 19”.

* Cajas terminales murales.

* Arquetas.

* Etiquetas.

6.1.2 Programa de Ejecucién

Cada licitador debera incluir en su oferta técnica un Programa de Ejecucion que
incluird una descripcion detallada de la metodologia de trabajo a seguir para la
ejecucion de los trabajos y fases objeto del contrato, incluida la asignaciéon de los
recursos humanos, materiales y de maquinaria a cada uno de ellos ademas de un Plan
de Obra o Cronograma, en el cual quedaran recogidos tanto los plazos parciales para
cada una de las actividades o etapas descritas, como el Plazo Total Maximo de
Ejecucion del Contrato que el licitador oferta y cuya fecha de inicio seria la de la firma

del Contrato.

Organizacion de los Trabajos

Se incluird una descripcién de la Metodologia de trabajo a seguir para la
ejecucion de las distintas fases y tareas del proyecto, explicando como se llevard a

cabo la organizacién y coordinacién de los mismos.

- Para cada una de las fases del proyecto (trabajos previos al tendido de cable,
tendido de cable, trabajos posteriores al tendido de cable) y para cada una de
las tareas que las componen, se describird con detalle los recursos humanos
(personas y equipos de trabajo) asignados y la maquinaria a emplear para su

ejecucion.
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Cuando se trate de uniones temporales de empresas (UTE’s) se deberd
especificar claramente los recursos humanos y grupos de trabajo (obra civil,
empalme de fibra,...) asi como la maquinaria aportados por cada una de ellas a

cada una de las tareas o fases correspondientes del contrato.

En caso de subcontratacién, la empresa ofertante deberd indicar claramente
los trabajos a subcontratar, asi como indicar la empresa que realizaria dichos

trabajos.

- Se valorard positivamente la presencia simultanea de mas de un equipo
completo de trabajo (técnico y maquina) en aquellas tareas criticas del
proyecto como por ejemplo los trabajos de adecuacion de la canalizaciéon y obra

civil o la realizacion de empalmes por fusidn de fibra optica.

- Se incluira una justificacion detallada de la capacidad productiva prevista para
cada uno de los equipos de trabajo asignados a las tareas mas relevantes del

proyecto:

Tareas Capacidad Productiva
Mandrilado de canalizacién
Obra civil zanja 0 microzanja

Metros lineales /dia, de obra
totalmente ejecutada

Tendido de fibra dptica

Obra Civil arquetas y catas de reparacion de | Arquetas/dia, Catas/dia, de obra
conductos. totalmente ejecutada.

Empalmes de fibra dptica Fibras fusionadas/dia

Medidas de reflectometria Fibras medidas/dia

Plan de Obra o Cronograma

Cada licitador debera presentar un Plan de Obra o Cronograma previsto para
la ejecucién de las obras objeto del contrato, que serd una versidn revisada en base a

su propuesta de ejecucion del que figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

La planificacidon temporal de los trabajos incluidos en el Plan de Obra, vendra
indicada con un desglose por semanas al igual que figura en el Proyecto Técnico de

Ejecucién.

En el Plan de Obra debera especificarse con claridad los hitos correspondientes
y deberd ajustarse a las fases de ejecucidn del proyecto y trabajos descritos en el
apartado 4 del presente Pliego, que se corresponden a su vez con los que se detallan

en el Plan de Obra que figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion, indicando para cada

=
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una de ellas el nimero de dias que mediaran entre la fecha de inicio de las obras y la

fecha de finalizacién de los trabajos:

- Trabajos Previos al Tendido de Cable de Fibra Optica.
- Tendido de Cable de Fibra Optica.

- Trabajos Posteriores al Tendido de Cable de Fibra Optica.

Para la elaboracion de dicho Plan de Obra, se considerard como datos de
partida, un plazo de 2 semanas a contar desde la firma del contrato para la fabricacion
y suministro del cable de fibra éptica, no dependiente del adjudicatario, y un plazo de
1 semanas para los trabajos de aceptacién, subsanacion de defectos de obra y

certificacion final de la obra.

En el Plan de Obra se indicaran de modo explicito aquellas partes del contrato

que, en caso de ser adjudicatario del mismo se pretendan subcontratar.

En cualquier caso, el tiempo total resultante de dicho Cronograma, para
la ejecucion de los suministros y trabajos incluidos o recogidos en este
pliego, no excedera al Plazo Total Maximo de Ejecucién ofertado por el
licitador para la ejecucion del contrato, valorandose de forma positiva el
hecho de que éste suponga una reduccion del Plazo Total Maximo de
Ejecucion previsto en el Proyecto Técnico de Ejecucion objeto del presente

expediente.

No obstante, el Plan de Obra propuesto debera ser coherente con el contenido
de la propuesta de ejecucion de la obra realizada por el licitador y por los recursos
asignados en la misma, de manera que una reduccion del plazo de ejecucion del
proyecto no justificada o incorrectamente justificada por esta oferta técnica podra ser

considerada como anormal y susceptible de no ser valorada.

6.1.3 Pruebas de Calidad y Documentacién

El ofertante incluira en su oferta una propuesta de Plan de Pruebas, en
el cual se debera describir la metodologia de trabajo y medios que se utilizaran para la
realizacion de las pruebas de calidad y medidas a realizar para verificar tanto la fibra
optica y los materiales suministrados, como el correcto tendido, empalme vy

conexionado del cable de fibra 6ptica cumpliendo lo dispuesto al respecto en el Pliego
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de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion y garantizando el correcto

funcionamiento del enlace éptico.

El Plan de Pruebas presentado se tendra en cuenta como un elemento

mas para la comparacion de ofertas en lo relativo a la calidad del suministro.

El Plan de Pruebas deberd incluir, como minimo, las pruebas de calidad y
medidas especificadas en el Proyecto Técnico de Ejecucion. El adjudicatario podra asi

mismo proponer las pruebas y medidas adicionales que considere oportuno.

Se describird para cada una de las pruebas de calidad y mediciones a realizar,
tanto la metodologia a seguir como la documentacién generada recogiendo como

minimo para cada una de ellas los siguientes puntos:

e Descripcion del requisito o caracteristica a comprobar.

e Recursos necesarios para la prueba, incluyendo herramientas o instrumentos
e Procedimiento de ejecucidn de la prueba o ensayo.

e Criterios de validacién de los resultados de la prueba.

e Condiciones de contorno de la prueba.

e Hojas de resultados.

El Plan de Pruebas incluird como minimo los siguientes apartados:

- Identificacion del Responsable de Calidad y de los procedimientos propuestos
para garantizar la calidad tanto de los trabajos objeto del contrato (obra civil,
instalacion de cajas de empalme, etiquetado del cable, remate de arquetas y
cable, etc.) como de los materiales empleados en la realizacién de los

mismos.

- Descripcion detallada de la metodologia de trabajo, procedimiento y medios,
a utilizar para la realizacion de las pruebas y medidas de reflectometria que
se realizaran para la recepcidon y aceptacion de las bobinas de fibra

Optica suministradas por el fabricante.

- Descripcion detallada de la metodologia de trabajo, procedimiento y medios,
a utilizar para la realizacién de las pruebas y medidas de reflectometria del
cable de fibra dptica instalado que se realizaran para verificar el correcto

tendido, empalme y conexionado del cable de fibra éptica.
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- Descripcion detallada del tipo y formato de la documentacién a entregar,
en soporte papel y digital, relativa a las medidas de reflectometria y resto de

pruebas de calidad realizadas.

- Propuesta detallada para la entrega de la documentacion que contendra
toda la informacién necesaria para la elaboracion de la documentacion

as-built del proyecto, segun lo indicado en el apartado 4 del presente pliego.

6.1.4 Propuestas de mejora

Cualquier otra prestacién adicional que no estuviera contemplada en los
requerimientos de la oferta y que suponga una mejora de estos, se harad constar con
toda claridad.

Se incluird en este apartado una descripcidon detallada de las mejoras que se
guieran ofertar por encima de las prestaciones minimas exigidas para los trabajos y
suministros objeto del presente pliego. Las mejoras propuestas deberan ser concretas,
claras y deberan tener relacion con el objeto del presente contrato.

Se entendera que, todas ellas, son mejoras relacionadas directamente con el
objeto del presente contrato, todas ellas sin coste adicional para NASERTIC, por lo
que deberan ser repercutidas en los costes del resto de unidades de obras por el
contratista.

Las mejoras propuestas podran ir encaminadas a:

e La mejora de la calidad de los materiales a emplear, superiores a las
establecidas en proyecto.

e Mejoras relacionadas con los trabajos a realizar o con la forma de realizarlos y
con la capacidad de la red, tanto de la fibra 6ptica, como de los conductos.

e Extensiones del Plazo de Garantia y Asistencia Técnica por un plazo o alcance
superior al requerido.

e Otras mejoras consideradas por el licitador y que tengan relacién directa con el

objeto del contrato.

Todas las mejoras propuestas deberan llevar obligatoriamente la
valoracién econdmica correspondiente por el licitador en base a los precios
del proyecto, o de mercado (en caso de no existir precio en el proyecto), no

considerandose mejoras que no vengan valoradas.
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La valoracion economica de dichas mejoras se justificara mediante mediciones
y precios elementales, (auxiliares y descompuestos si fuera necesario), e incluirad
todos los conceptos del gasto: presupuesto de ejecucién material, gastos generales,

beneficio industrial e impuestos anadidos.

Si una vez adjudicado el contrato, alguna de dichas mejoras no llegara a
ejecutarse total o parcialmente, el importe econdmico pendiente se sustituira por otras
mejoras o unidades de obra del proyecto, hasta ser invertido en la propia obra, a
juicio de la Direccién de Obra.

6.1.6 Informacién Complementaria

En la documentacién complementaria se recogera toda aquella informacién que
considere conveniente facilitar el licitador acerca del objeto del contrato, y que detalle
o complemente con caracter secundario la contenida en la oferta técnica. La
documentacién complementaria recogera, ademas, aquellos documentos acreditativos
del cumplimiento de normas de organismos certificadores de calidad, capacitacion

técnica, etc.

Esta documentacion estara precedida de un indice donde se detallaran todos
los documentos que contenga. Se valorara positivamente que la Documentacion
Complementaria sea en castellano. En cualquier caso, podria no tenerse en cuenta la

documentacion complementaria que no esté en este idioma o, en su caso, en inglés.
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