Pliegos para la contratacion de las obras de
Instalacion de Ascensor Montacamas en el
Pabellén E del Complejo Hospitalario de
Navarra.

CHN OT18/2017 - Pliegos de obras de Instalacién de Ascensor Montacamas en el
Pabellén E del Complejo Hospitalario de Navarra.

Aspectos Generales

Contrato de: Obras

Objeto: Pliegos de obras de Instalacién de Ascensor Montacamas en el Pabellén E
del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN-OT8/201 7)

CPV: 45313100-5 Instalacién de ascensores.

Importe maximo de licitacion: 219.715,04 euros (IVA excluido)
Presupuesto del contrato: 265.855,20 euros (IVA incluido}

Valor estimado del confrato: 263.658,05 euros (IVA excluido)

Plazo Maximo de Ejecucion: 3 meses

Tramitacion del Expediente: Anticipado

Procedimiento: Abierto Inferior al Umbral Comunitario

Criterio de Adjudicacion: Oferta mds Econdmica

Organo de Contratacion: Director Gerente del SNS-O

Unidad Gestora del Contrato: Servicio de Infraestructuras del C.H.N.
Contacto: secretaria.oficina.tecnica@navarra.es
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Pliego de cldusulas administrativas particulares

1. Objeto

£s objeto del presente Pliego el establecimiento de las clausulas administrativas particuilares que
han de regir ek:

= Contrato de: Obras

= Objeto: Pliegos de Obras de instalacién de Ascensor Montacamas en el Pabellén E del
Complejo Hospitalario de Navarra.

= CPV:45313100-5 Instalacléon de ascensores.

2. Naturaleza y régimen juridico

El conirato de obras a que se refiere el presente Pliego de Clausulas Administrativas tiene
naturaleza administrativa y se regird por las clausulas contenidas en el mismo, y en lo no previsto
en ellas, por la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contraios Publicos, y sus disposiciones
reglamentarias.

Supletoriamente se aplicardn las restanies normas de derecho administrativo v, en su defecto, las
normas de derecho privado. ;

Este condicionado, sus Anexos y cualquier otro documento gue se acompane, revestirdn caracter
contractual. En caso de discordancia entre este condicionado y cudlquiers del resto de
documentos contractuales, prevalecera este condicionado. Asimismo, tendra cardcter
contractual la oferia del adjudicatario de los contratos y. €n su caso, el documento de
formalizacion de los confratos.

3. Forma de contrataciéon

El contrato de obras a que se refiere el presente Pliego de Ctausulas Administrativas se ajusta a los
siguientes criterios:

= Tramitacion del Expediente: Anficipada
Procedimiento: Abierto Inferior al Umbral Comunitario
Criterio de Adjudicacion: Oferta mds econdmica.

Organo de Contratacion: Director Gerente del SNS-O

3 8 8 38

Unidad Gestora del Conirato: Serviclo de Infraestructuras del C.H.N.

4. Importe mdaximo de licitacién, presupuesto del conirato y valor
estimado
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Et importe méximo de licitacion para el contrato es de 219.715,04 euros {DOSCIENTOS DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS) IVA excluido.

El presupuesto del contrato es de 245.855,20 euros {DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EURQOS CON VEINTE CENTIMOS) IVA incluido.

El valor estimado del contrato es de 263.658,05 euros {[DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS) IVA excluido, y con un incremento del 20%
incluido en prevision de aumento de unidades y posibles modificaciones.

La financiacion de la obra quedara supeditada a la existencia de credito suficiente en la partida
del presupuesto de 2018 equivalente a Ia partida 543000-52200-6020-312800 “obras menores,
mejora de instalaciones y plan de seguridad” del presupuesto de gastos de 2017.

5. Capacidad para contratar

Estan capacitadas para contratar, las personas naturales o juridicas, espanolas o exiranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten Ia correspondiente solvencia econémica y técnica
y no estén afectadas por ninguna de las causas de exclusién enumeradas en el articulo 18 y 20

| de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos. Estos requisitos deberdn concurrir en el

momento de finalizacion del plazo de presentacién de ofertas.

La Administracion podrd contratar con licitadores que parficipen conjuntamente, de acuerdo con
lo sefialado en el articulo 10.2 de la Ley Foral 6/20046, de 9 de junio, de Coniratos Publicos. En este
caso los licitadores quedaran obligados solidariamente ante Ig Administracion.

6. Presentacion de proposiciones

Los licitadores podran presentar sus proposiciones en el Regisiro del Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea {Avda del Ejercito n°2, 31002 Pamplona), asi como en cualquiera de las oficinas del
Registro General del Gobierno de Navarra, o en el resto de los regisiros y oficinas previstos en la
normativa reguladora del procedimiento adminisirativo, siendo el plazo de presentacién de
proposiciones de 18 dias naturales contados a partir de la fecha de publicacion del anuncio de
licitacion al Portal de Contratacion de Navarra.

Cuando, por cualquier razén, no se facilitara, a mds tardar seis dias antes de que finalice el plazo
fjado para la recepcién de ofertas, una informacion adicional solicitada por cualquier licitador
con una antelacion minima de doce dias antes de que finalice el plazo fijado para la recepcion
de ofertas, se prorogara el plozo, para que todos los licitadores afectados puedan tener
conocimiento de la informacion necesaria para presentar las ofertas, en la medida en que sea
preciso para que resten aun seis dias de plazo desde que se facilite la informacién adicional.

Los licitadores que presenten solicitudes en ofro Registro distinto al del Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea deberdn anunciar tal presentacion a la unidad gestora mediante correo electrénico
enviado a secretaria.oficina.tecnica@navarra.es el mismo dia de la presentacion.

No se admitirdn dichas solicitudes si el comeo electrénico y la solicitud se reciben después de la
fecha de finalizacion det plazo de presentacion de proposiciones o si la solicitud se recibe en el
Registro del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea transcurridos 10 dias naturales desde la
fecha de finalizacién del plozo de presentacion.
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Cuando los proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha de
imposicion del envio en la Oficina de Coreos y anunciar al Organo de Contratacion la remisién de
la oferta mediante correo electrénico enviado a secretarig oficing.tecnica@navang.es en &l
mismo dia adjuntando fotocopia del justificante de la fecha de imposicién del envio. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el Organo de
Contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstanie, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador de todas los
clausulas y/o condiciones previstas en estos Pliegos, sin salvedad olguna, y conlleva la aceptacion
voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de
licitacién, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

Cada licitador no podrd presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de
una de esas agrupaciones. La infraccién de lo sefalado en este parrafo dard lugar a la inadmisidn
de todas las ofertas que haya presentado.

La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vincuiadas supondrd, iguaimente, la
inadmisién de dichas ofertas.

Las propaosiciones se presentaran en sobre Unico en el que se identifique exteriormente la empresa
licitadora y el procedimiento “Contrato de obras de Instalacién de Ascensor Montacamas en el
Pabelién E del Complejo Hospitatario de Navarra”. En el interior de este sobre Unico se incluiran
otros DOS sobres cemados y firmados por el licitador que contendrdn las siguientes leyendas y
documentos:

sobre n°1: Documentacién Administrativa para el “Contrato de obras de Instalacion de Ascensor
Montacamas en el Pabellén E dei Complejo Hospitalario de Navaira",

Sobre n°2: Proposicién Econdémica para el "Contrato de obras de Instalaciéon de Ascensor
Montacamas en el Pabellén E del Complejo Hospitalario de Navara®™.

En cada uno de los sobres, en su cara exterior, se hard indicacién de los siguientes datos: razén
social de la empresa o proponente, NIF, Nombre y apeliidos de la persona que firma la proposicion
y el caréacter con que lo hace, direccion, teléfono y cormreo elecirénico.

Transcumidos los plazos para presentar recursos, y no hobiéndose presentado ninguno, la
documentacion estara a disposicion de los licitadores para retiraria. Si en un plazo de seis meses
no la solicitan, se procederd a su destruccion.

6.1. Sobre N° 1 "Documentacién administrativa”

El Sobre N° 1 contendra la siguiente documentacion:

a) Hoja resumen de datos del licitador: Donde se indicord, entre ofros aspectos, la direccion
electrénica a efectos de notificaciones y de reclamacién en materio de contratacion publica,
conforme al modelo de! Anexo | de este Pliego.

b) Declaracion responsable de cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar,
redactada conforme al modelo del Anexo Il de este Pliego.

c) Declaracion responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y
econémica (conforme al anexo Il).

d) Documento de participacién conjunta: Si la proposicién es suscrita por licitadores que
participen conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno
de ellos y se designe un representante o apoderado con facultades para ejercer los derechos
y cumplic las obligaciones derivadas de los contratos hasta la extincién de los mismos, sin
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perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia
significativa. Bl escrito habrd de estar firmado tanto por las diversas empresas y/o personas
fisicas concumrentes como por el citado apoderado.

e) En caso de que la solvencia econdmica o técnica se acredite mediante la subcontratacién, la
documentaciéon que se exige en el apartado b), deberd ser presentada también por los
subcontratistas que completen la solvencia del contratista.

f) Relacion de subcontrafistas y documentos de compromiso formal para la ejecucion del
contrato: En caso de que el licitador pretenda la subcontratacion, el licitador debera presentar
una relacion de los subcontratistas y aportar un documento que demuesire la existencia de un
compromiso formal con los mismos para la ejecucion del contrato.

Serd suficiente la presentacion de fotocopias, sin perjuicio de que el licitador pueda aportar ofro
tipo de documento, si bien, en caso de fratarse de fotocopias, la Administracién podrd requerir, en
caso de duda, la aporlacion del original para su colejo". Asi mismo, deberdn estor fraducidas de
forma oficial al casfellano.

6.2.5obre N° 2 “Proposicién econémica"”

El Sobre N° 2 contendrd la oferta econdmica del licitador, redactada conforme al modelo del
Anexo lll de este Pliego, que se someterd a los siguientes requisitos de admisibilidad:

a) En todo caso, se entenderd que la oferta presentada es IVA EXCLUIDO.
b} No podra ser superior al importe méximo de licitacién fijado en la Clausula 4 de este Pliego.

c) Se referird al conjunto del objeto del contrato, no pudiendo incluir sdlo una parte de las tareas
de! mismo.

d} No se podrdn presentar variantes o alternativas y la infraccién de esta norma dara lugar a la
inadmisién de todas las ofertas que haya suscrito el licitador.

e} Deberd estar firmada por el licitador o su representante,

f) SE PRESUMIRA QUE LA OFERTA ES ANORMALMENTE BAJA CUANDO SEA INFERIOR EN MAS DE 20
PUNTOS PORCENTUALES AL IMPORTE MAXIMO DE LICITACION fiiado en la Clausula 4 de este Pliego.

g) Lo oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores g los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

7. Cudlificacién previa de la documentacién

La unidad gestora, en acto interno, calificard la documentacion contenida en el Sobre N° 1 de Ias
proposiciones presentadas en plazo, realizando las actuaciones sefaladas en los apartados 1.a) y
L.b} del art. 61 de la Ley Foral /2004, de 9 de junio, de Contratos POblicos, y si la documentacion
aportada fuera incompleta v ofreciese alguna duda se requerira al licitador que complete o
subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo, segun las
circunstancias, de entre cinco y diez dias naturales.

La unidad gestora, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.¢) del citado art. 41,
procederd a la admision de los empresarios que hayan presentado comrectamente Ila
documentacion de este Sobre N° 1, o la hayan completado y subsanado conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior.
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8. Apertura de las proposiciones economicas

En el lugar, dia y hora sefalados en el anuncio publicado al efecto en el Portal de_contratgcion
de Novara con al menos 72 horas de antelacién, tendrd lugar en acto publico la apertura y
lectura de las proposiciones economicas presentadas y admitidas al presentie procedimiento
contractual.

La unidad gestora elevard at érgano de contratacién propuesta de adjudicacion en favor de la
proposicién mds econdmica.

9. Adjudicacion

La adjudicacién por el érgano de coniratacion se producird en el plazo maximo de 20 DiAS o
contar desde la apertura publica de las proposiciones econdémicas. De no dictarse en este plazo
el acuerdo de adjudicacion, los empresarios admitidos a licitacién tendran derecho a retirar su
proposicion sin penalidad alguna.

La eficacia de lo adjudicaciéon quedard suspendida de adcuerdo con las normas establecidas en
el articulo 3.2 de ia L.F.C.P.

La adjudicacion se realfizara a la oferta mas economica.

9.1 Situacion de empate

Si. una vez aplicado el criterio precedente, se produjera empate entre dos o mas licitadores, éste
se diimird a favor de la empresa que tenga un mayor porcentoje de trabajodores con
discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el
empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabojadores eventuales, siempre
que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empaote, a favor de la
empresa que acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género. A tal efecto, la
unidad gestora requerird la documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgéndoles un
plaze minimo de 5 dias naturales para su aportacion.

A estos efectos, se entenderd que son trabajadores con discapacidad los que tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La realizacién de buenas practicas en materia de género se acreditard mediante la presentacion
del distintivo de “Igualdad en la Empresa” previsto en el articulo 50 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, de Igualdad, desamollado por Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, o distintivo,
declaracién o cerlificado similar regulado por ley.

En los casos en que iras la aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverd medianie sorfeo.

10. Documentacion previa a la adjudicacién del contrato.

El ficitador a cuyo favor vaya a recaer id propuesta de adjudicacion deberd presentar, en el
plazo maximo de siete dias desde que la unidad gestora del contrato. le notifiquen tal
circunstancia, los siguientes documentos:

1. Acreditacién de la personalidad y representacion de la empresa:
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Q.

Si la empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de iq Comunidad Foral
de Navarra, de acuerdo con el Decreto Foral 236/2007 de 5 de Noviembre {BON 149 de 30
de Noviembre de 2007), por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los
procedimientos y registros a su cargo, sera suficiente para acreditar la personalidad y
representacion de la empresa, la presentacion de:

* Copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracién responsable
del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho
certificado,

Si la empresa no estd inscrita en el Registro a que se refiere el parafo precedente, habra
de acreditar su personalidad y representacion a fravés de los siguientes medios:

1. Silos licitadores son personas juridicas serd obligatoria la presentacién de:

» Copia de la escritura de constitucion o, en su caso, de maodificacién, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de Ia capacidad de
obrar se redlizardé mediante la escritura o documento de constituciéon, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaran las normas por las
que se regula su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro
oficial.

» Copia del Poder notarial, inscrito en el Registro Mercantil si ello fuera obligateorio, a
favor de la persona que hubiere firmado la proposicién en nombre del licitador, asi
como del D.N.l, o documento que reglamentariamente le sustituya, de la persona
apoderada,

2. §ilos licitadores son personas naturales, serd obligatoria la presentacién de:
» Copia del D.N.I. o del documento que reglamentariamente le sustituya.
Si varios licitadores se presentan en participacién conjunta, serd obligatorio:

* Lla acreditacion respecto de cada uno de ellos de su personalidad y representacion
conforme a lo sefialado en los apartados a) y b) precedentes.

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Evropea o del Espacio
Econdmico Europeo: si la legislacién del Estado respectivo exige la inscripcion en un registro
profesional o comercial, bastard la acreditacion de ia inscripcion, la presentacion de una
declaracién jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo Xl de ia Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo
a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encueniren establecidas.
Asimismo, deberdn aportar el documento que acredite que quien presenta la proposicion
ostenta la representacion legal de la empresa, asi como copia del documento Nacional
de Identidad, o documento equivalente, de dicho representante.

Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econémico
Europeo: ademds de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacion de su
Estado de origen y su solvencia econdmica vy financiera, técnica o profesional, deberan
justificar mediante informe de lo respectiva representacion diplomdtica espanola, que se
acompafiaréd a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa exiranjera admite, a su vez, la participaciéon de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracién, en forma sustancialmente andloga, no debiendo
aportar este informe de reciprocidad las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio. Asimismo, deberdn
aportar el documento que acredite que quien presenta la proposicidon ostenta o
representacion legal de la empresa, si como copia del documento Nacional de Identidad,
0 documento equivalente, de dicho representante. Es necesario, ademds, que estas
empresas tengan abierta sucursal en Espaia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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2. Acreditacién de que el licitador se halla al coriente de las obligaciones tributarias, para lo
cual deberdn aportarse los siguientes documentos:

a. Ultimo recibo del Impuesio de Actividades Econdmicas, salvo que haya indicado en la
declaracién responsable gue esta exento del pago.

b. Cerfificacién administrativa vigente de las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto
pasivo el licitador, de que se halla ai coriente de las obligaciones tributarias respecto al
Impuesto sobre a Renta de las Personas Fisicas o de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor
Anadido. salvo que haya indicado en la declaracion responsable que no estd sujeto a dichos
impuestos.

c. En todo caso, certificacion administrativa vigente de que la empresa se halla al corriente de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra, salvo que haya indicado en
su declaracion responsable que la empresa no estd obligada a la presentacion de
declaraciones por ningun concepto fibutario en la citada Hacienda Foral .

3. Cerificacién administrativa vigente de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de que el
licitador se encuentra al coriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, salvo que haya indicado en su declaracion responsable que la empresa no estd
obligada a estar inscrita en la Seguridad Social.

4. Cerlificado de inscripcién en el REA (Registro de Empresas Acreditadas del Sector de la
Construccion) de la empresa licitadora.

5. El adjudicatario acreditaré su solvencia con la documentacidén que sigue:

o. La solvencia econémica vy financiera debera acreditarse mediante una Declaracion del
Volumen Global de Negocios en el ambito de actividades objeio del contrato
(instalacion de ascensores - montacargas), de los tres Ultimos afos (2014, 2015 y 2016),
debiendo ser el volumen global de cada ejercicio 2014, 2015 y 2016 como minimo igual
de 400.000 suros VA EXCLUIDO.

b. La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la realizaciéon de una o mas
obras similares a la que es objeto de contratacion, finalizadas en los CINCOQ dltimos afos
(2012, 2013, 2014, 2015 y 2016}, con indicacion de importe, fecha y lugar, cuya suma final,
sea superior a 300.000 € {IVA EXCLUIDO). acreditada mediante informe firmado por el
promotor {persona idenfificada y autorizada, y con relacion con la obra presentadal.

En el caso de licitadores que se presenten en participacion conjunta, se exigird la soivencia en
proporcién a su participacion a cada una de las empresas.

Serd suficiente la presentacion de fotocopias, sin perjvicio de que el licitador pueda aportar ofro
tipo de documento, sl bien, en caso de frafarse de folocopias, la Administracién podra requerir, en
caso de duda, la aportacién del original para su cofejo. La documentacién deberd estar fraducida
de forma oficial al casteliano.

Si la documentacion aportada fuera incompleta v ofreciese alguna duda se requerira al licitador
que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgdndole un plazo de 5
dias naturales.

La folta de aportacién de la documentacién requerida tendrd los efectos previstos en el articulo
54.4 de la LFCP,

11. Formalizacién del contrato y garantia para el cumplimiento de obligaciones

£l contrato se formalizard en documento adminisirativo dentro del plazo de 15 dias naturales
desde la terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion, constituyendo dicho
documento iitulo suficiente para acceder a cualguier regisiro publico.
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Cuando por causas imputabies al contratista no pudiese formalizarse el contrato deniro del plazo
indicado, la Administracién podrd acordar la resolucion del mismo, siendo tradmite necesario la
audiencia del interesado, debiendo el adjudicatario abonar a la Adminisiracion una penalidod
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y
pefjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrogable con aplicacién del régimen de penalidades previsto en el pliego de clausulas
administrativas para la demora en la ejecucién del conirato.

Cvando se acuerde la resolucidn del contrato porque el adjudicatario no cumpla las condiciones
necesarias para llevar a cabo la formalizacién del mismo, la Administracion podrd adjudicor el
contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden decreciente de valoracion de sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y previa conformidad del interesado, antes de proceder a
una nueva convocatoria.

Con cardcter previo a la formalizacion del confrato, el adjudicatario debera presentar resguardo
acreditativo de haber constituido, a disposicion del drgano de contratacién, una garantia para el
cumplimiento de obligaciones derivadas del conirato por importe del 4% del precio de
adjudicacion del confrato, IVA excluido, cuyo régimen serd el establecido en el art. 95.2 de ia Ley
Foral /2006, de 9 de junio, de Contratos PUblicos.

Dicha garantia se constituird en metdlico, medianie aval o por contfrato de seguro de caucién,
conforme a lo establecido en el articulo 95 de Ia Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Controtos
Publicos, y demas normativa aplicable.

Los impresos e instrucciones para la constitucion en metdlico o mediante aval, en los que se hara
constar el codigo del centro contable gestor (019), estan disponibles en las direcciones:

= Aval:
htp://www.navarra.es/home es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
= Carta de pago:

https://hacienda.navamra.es/ IngresosNoTributarios/frm705.aspx2cn=190001 1100
https://hacienda.navarra.es/InaresosNoTributarios/frm 705.aspx2cn=1900012100
https://hacienda.navarra.es/ingresosNoTributarios/frm705.aspx2cn=1 900013100

Si la garantia se consfituye en forma de aval, éste se depositard en la Seccion de Tesoreria del
Departamento de Hacienda y Politica Financiera del Gobierno de Navarrq, y se enfregard un
resguardo del depdésito a la Unidad Gestora del Contrato.

De no constituirse la garantia por causas imputables al adjudicatario, la Adminisiracion declarard
resuelto el contrato.

12. Comprobacién del Replanteo

Dentro del plazo maximo de UN MES desde la fecha de formalizacion del contrato, se procedera a
la comprobacién del replanteo entre la Unidad Gestora de la Administraciéon encargada de las
obras y el contratista, extendiéndose acta del resultado, que sera firmada por ambas partes
interesadas.

13. Comienzo de las Obras

Una vez formalizado el contrato y comprobado el replanteo, el comienzo de las obras se hara
inmediatamente después de dar orden la Direccidn Facultativa o o Administracién contratante
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en dicho sentido y el ritmo y orden de las mismas se ajustard al programa de desarrollo de los
tfrabajos a realizar, en tiempo y costo dptimo, segun figura en el Proyecto.

14. Plazo de Ejecucién y Demora

£l plazo para la ejecucion de las obras se empezard a contar desde el dia siguiente en que tenga
lugar la comprobacién del repianteo o, en su Caso, la notificacion al contratista de la autorizacién
para iniciarlas y aquellas deberan quedor terminadas en el plazo de 3 MESES.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurride en demora respecto de los
plazos parciales de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento
del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el organo de contratacion podrd optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento oforgando una proroga con la imposicién de los
penalidades que se establecen en el arficulo 103.2 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos.

Lo imposicién de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion
como consecuencia de los dofos y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora
culpable del contratista.

Cuando los pendiidades por demora alcancen el 20% del imporie del contrato, el érgano de
contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al coniratista y éste ofreciere cumplir sus
compromisos ddandole promoga del tiempo gue se le habia sefalado, se concedera por la
Administracion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese ofro menor.

15. Riesgo y Ventura

La ejecucién del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste
las pérdidas, averias o perjuicios gue experimente durante la ejecucién del contrato, sin perjuicio
de su aseguramiento por el interesado.

Seran por cuenta del adjudicatario todos los tributos, fasas y gastos ocasionados como
consecuencia del presente conirato o de su ejecucion.

Serd también de cuenta del adjudicatario la redlizacion de todos los trdmites necesarios para la
obtencién de los comespondientes permisos, autorizaciones o licencias que conlleve la ejecucion
del conirato, asi como el abono de cualquier gasto relacionado con ellos.

16. Ejecucion del Contrato de Obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas y Técnicas, al Proyecto que sirve de base al contrato y de acuerdo al
Procedimiento de Control de Obras del SNS-O y conforme a las instrucciones que en interpretacion
iécnica de éste diere al contratista el Director facultativo de las obras o en su defecto la
Administracion coniratante, teniendo en cuenta que el orden de ejecucion deberd adecuarse a
las necesidades del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.
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Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el coniratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

17. Suministro de Utiles y Personal

Todas las unidades de obra se consideraran completamente terminadas, incluyéndose todos los
elementos y accesorios, aungue no estén especificados en los detalles de Ias distinias unidades,
por lo que serdn de cuenta del adjudicatario, ademds de la mano de obra necesaria, Ia
aportacion de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a realizar.

Se enfiende comprendido en la mano de obra el pago de jornales, con todas las cargas que en
vitud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con caracter
general; el de la heramienta necesaria y el de fodos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para gue ésta se redlice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para las
personas y cosas, sino fambién para la ejecucion de la misma.

Serd también de cuenta del adjudicatario la aportacién de todo el material necesario para
encofrados, aperos, replanteos de obra, andamios, vallados, almacenes de materiales, oficing
provisional de obra, aparatos de mezcla, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos
que sean precisos en numero y calidad para la buena ejecucion de las obras.

18. Muestras

A pariir de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el coniratista debera preparar y presentar
a la Direccion Facultativa o en su defecto a la Administracion contratante, para su aprebacion,
las muestras de aquellos elementos que interviniesen en la construccion.

19. Materiales

Todos los materiales que se empleen en las obras serdn de una calidad equivalente a la exigida
en el proyecto, dentro de sus clases respectivas, tanio en su estado de conservacion como en su
forma, dimensiones y procedencia, ateniéndose en su manipulacion a las buenas practicas de la
construccion y a las normas particulares que se sefalen para cada caso.

La Direccion Facultativa o, en su defecio, la Administracion coniratante, se reserva el derecho de
andlisis y experimentacién de aquellos materiales que crea oporfuno, asi como el desechar los
que a su juicio no rebnan las condiciones necesarias, debiéndose retirar inmediatamente de la
obra los que se encuentren en este caso y sustituirlos por ofros que sean aceptados.

Los gastos que ocasionen los andfisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran por
cuenta del contratista,

Si el adjudicatario lo reclama, la Direccidén Facultaliva o, en su defecto, la Administracion
coniratante, deberd firmar una relacién de las faltas y defectos que justifiquen la no admisién de
los materiales, pudiendo aquél solicitar que sean comprobados por los Centros o Laboratorios
oficiales que existen.

A este efecto, se tomaran las muestras por la Direccion Facultativa o, en su defecto, por personal
de la Adminisiracion coniratante, en presencia del contratisia, remitiéndose cerradas para su
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andlisis de comprobacion, y si las circunstancias o estado de las obras no permitieran esperar esta
resolucién, la Direccién Faculiativa o, en su defecto, la Adminisiraciéon contratante podra imponer
el empleo de otros materiales que mejor parezcan, a fin de evitar dafos que pudieran resultar de
la paralizacién de los trabajos. Si del informe del laboratorio se desprendiese que la razén asiste a
la Direccién Facultativa o, en su defecto, a la Administracion contratante, serd de cuenta del
contratista los gastos ocasionados per los andlisis y pruebas y si fuera desfavorable al dictamen de
la Direccion, los gastos correrdn a cargo del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.

20. Trabajos Defectuosos

El contratista adjudicatario es exclusivomente responsable de la ejecucion de los obras gue haya
contfratado y de los faltas que en ellas pudieran notarse, sin que Ie libre de responsabilidad la
circunstancio de que la Direccién Facultativa o, en su defecto, la Administracion contratante,
hayan examinado y reconocido la consiruccion durante la obra o los materiales empleados.

Para mejor inteligencia del coniratista respecto a las obligaciones que se impone al aceptar este
conirato, deberd tener presente que, siendo la base principal de la ejecucién de estas obras las
que se manifiestan en los planos y demds documentos del proyecto, se compromete a ejecutarlas
con la debida solidez vy perfeccion, sujetdndose a cuantes detalles de construccion y ordenes
reciba de la Direccién Facultativa o, en su defecto, de la Administracion contratante, durante el
curso de los frabajos

Si ta obra no se sujetara estrictamente a los referidos planos e instrucciones, el coniratista debera
demoleria a sus expensas, hasta dejarla a completa satisfaccién de la Direccion Facultativa o, en
su defecto, de la Administracion contratante.

21. Obligaciones Laborales

El personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario para la obra, no adquirird relacion
laborai alguna con el Servicio Navaro de Salud - Osasunbidea, por entenderse que el mismo
depende Unica y exclusivamente del adjudicatario.

En consecuencia, el adjudicatario deberd cumplir en relacién con su personal las obligaciones en
materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales.

Segun lo recogido en el ariculo 49.3.a) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, en su reciente
redaccion dada por la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se infroducen cldusulas
sociales en los pliegos de cldusulas administrativas, este contrato se halla sujeto al cumplimiento
de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabgjo y. en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colective sectorial del ambito més inferior existente en el
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa confratista.

22. Organizacion y Desarrollo de la Obra

El personal del adjudicatario adscrito a la obra serd regido por encargados en numero suficiente
para la debida organizacién y direccién de la obra.

Durante todas las horas habiles de ejecucion de los trabajos estard presente el Jefe de Obra que,
a folta del contratista, pueda recibir las érdenes e instrucciones de la Direccién Facultativa o, en
su defecto, de la Adminisiracién contratante.
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El contratista respetard los érdenes e instrucciones de la Direccién Facultativa 0, en su defecto, de
la Administracién confratante. Cuando las mismas fueran de cardcler verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el plazo mas breve posible para que sean vinculantes para las partes. La
rafificacion expresa se realizard en el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro
medio que sirva para acreditar fielmente su existencia y conformidad.

23. Rotulacion

El contratista vendra obligado a colocar, a sus expensas, un cartel en el que se anuncien las
caracteristicas de la obra, ejecutando su disefio y materiales de acuerdo con el Decreto Foral
157/1986. de 13 de junio, publicado en el BON n° 88, de 16-7-86.

24. Planos Complementarios e Informacién Requerida

Todos los planos que se desarrolien en el curso de ejecucion de la obra tendran que ser
previamente autorizados con el visto bueno de la Direccion Facultativa, no autorizandose Ig
ejecucion de obra alguna que se realice sin cumplir este requisito.

Con caracter previo a la recepcién de la obra, se entregara a la Administracién contratante la
documentacién actualizada del estado final de la obra en general y por cada uno de los
apartados y/o plancs obrantes en el proyecto. Se enfregara de cada plano UNA copia en soporte
digital, segun especificaciones de la Administracion contratante y DOS copias en papel.

Asimismo, se entregardn listados con los dotos de los proveedores y gremios subcontratistas
especificando las unidades de obra en las que se han participado, manuales de instrucciones,
caracteristicas y mantenimiento de todos los aparatos instalados en la obra. Tales manuales
deberan estar redactados necesariamente en castellano.

25. Recepcion y Plazo de Garantia

El plazo de garantia del presente contrato queda fijado en 3 ANOS.

Concluida la ejecucion de las obras se celebrard, en el plazo sefialado en el ariculo 122.2, un
acto formal de recepcién de las obras, al que concumiran técnicos de ia Unidad Gestora del
contrato, en representacion de la Administracién, Direccidn Facultativa encargada de la
direccion de los obras y el contratista, asistido del personal que considere oportuno,
documentandose en un acta de fin de obra.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejard asi en el acta, comenzando el
plozo de garantia. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
deberd acordarse y ser notificada al contratista la cerificacion final comrespondiente y abondrsele
el saldo resultante, en su caso.

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, sin perjuicio de las penalidades por
demora, el facultativo director de obra sefalard los defectos observados y dictard las
instrucciones precisas para su subsanacién fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho plazo, si el
contratista no hubiese subsanado las deficiencias observadas podrd habilitarse un nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el faculiativo director de obra,
de oficio o a solicitud del contratista, redactard un informe sobre el estado de Ias obras. Si no se
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detectase incidencia alguna el confratista quedard relevado de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios oculos.

si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucion de la obra que no sean
resultado de la utilizacion de las mismas, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para su reparacion, con expresion del plazo necesario, continuando
vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas paries de la obra suscepftibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso publico.

Si por excepcionales razones de interés piblico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de
recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracién, a los efectos de
computo del periodo de garantia.

El contratista responderd por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de sus elementos
debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince anos a contar desde la
expiracion del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista responderd de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a lo cimentacion, los sopories,
las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan
directamente lo resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez
afios, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de
estas.

26. Danios y Perjuicios

Son imputables al coniratista todos los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia de la
ejecucién del contrate. La Administracion responderd Unica y exclusivamente de los dafios y
perjuicios derivados de una orden inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los
vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repeticién.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracién se determinara de
conformidad con la legislacion aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas. Cuando en aplicacién de dicha legislacion se determine la solidaridad
en la responsabilidad entre la Administracién y el contratista, aquélla abonard la indemnizacion
repitiendo contra éste.

27. Abono de las Obras

Las Cerlificaciones se expedirdn mensualmente, en el plazo maximo de los treinia dias siguientes al
periodo que corresponda.

Con caracter previo a la expedicién de la certificacion, el contratista comunicard la obra
ejecutada hasta fin de mes a la Direccion de Obra. La Direccion de obra, en caso de estar de
acuerdo con lo comunicado por el contratista expedird la cerfificacion o si no lo estuviese,
elaborard su propia propuesta de certificacion, que elevard a la unidad gestora del confrato y
simultaneamente remitird un ejemplar de la misma of conirafista para que manifieste su
conformidad o reparos en el plozo de quince dias naturales desde la recepcion de dicho
documento.

La cerlificacion se entenderd expedida una vez que, recibidas las alegaciones del contratista o
bien, terminado el plazo para efectuarlas, sea aprobada dicha certificacién.
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Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta a expensas del resuitado
de la medicion final, sin que supongan aprobacién o recepcion de las unidades comprendidas en
ellas.

Findlizado el plazo de garantia vy si existiesen obligaciones pendientes de pago. el director
facultativo de la obra formulard una propuesta de liquidacion en el plazo méaximo de diez dias,
que se nofificard al coniratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su
conformidad, se procederd a la liquidacién del contrato en el plazo mdximo de ireinta dias
canceldndose, en su caso, las garantias constituidas.

Previa solicitud del contratista, la Direccién Facultativa podrd autorizar la inclusion en |as
certificaciones de porcentajes de obra ejecutada referidos a unidades de obra no ejecutadas en
su totalidad.

El contratista tendrd derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecucién del contrato vy que estén comprendidas dentro de su objeto,
siempre que se aseguren mediante la constitucién de garantias y con los siguientes limites:

a. La Direccidn Facultotiva podra incluir en las cerificaciones de obra parciales, en concepto de
acopio de materiales, los porcentajes que estime convenientes, sin aue en ningun caso
puedan superar el 75% del valor establecido en las partidas corespondientes del presupuesto.

b. La Direccién Facultativa deberd certificar que los materiales se encuentran en posesién del
contratfista almacenados en la misma obra o en almacenes autorizados por la Direccidn
Facultativa. No obstante, iratdndose de acopio de materiales especificamente fabricados
para lo obra {cuadros eléctricos, climatizadores, ascensores, estructuras especiales, elementos
de carpinteria no estandarizados u otros), bastard con que la Direccidén Facultativa certifique
la existencia de contratos para su ejecucion, y que los materiales y equipos se encuentran ya
elaborados; en este caso no serd preciso su almacenamiento en obra, pudiendo considerarse
como almacén autorizado la propia planta o talleres del proveedor.

El contratista deberd constituir previamente el comespondiente aval respecto de los materiales
acopiados por igual importe que lo certificado como tal acopio, en iguales condiciones que
las establecidas en el presente Pliego para la garantia definitiva del contrato. Estos avales
podran ser cancelados o medida que se cerlifiquen como unidades completas las
correspondientes unidades certificadas como acopios.

La Administracion tendré la obligacion de abonar el precio en el plazo de sesenta dias naturales
contados desde la fecha de expedicidon de fas certificaciones que acrediten la realizacién total o
parcial del contrato, sin perjuicio del plazo establecido para la liquidacién del contrato, o bien
desde la fecha de finalizacién del plazo de treinta dias para la expedicidon de una certificacion sin
que esta haya sido expedida.

Transcurridos dichos plazos sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada devengard
automdticamente un interés de demora, sin necesidad de intimacion o requerimiento,
equivalente a la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europec a su mads reciente
operacién principal de refinanciacion, efectuada antes del primer dia natural del semesire del
que se frate, mas ocho puntos porcentuales, salvo que en las condiciones reguladoras se haya
establecido otro mayor.

Si se produce la demora, la fecha de inicio para el cdlculo de los intereses de demora serd la del
trigésimo dia natural desde la expedicion de las cerfificaciones de obras.

A los efectos del devengo del tipo de interés de demora, si el acto de recepcion o conformidad
no se celebrase en el plazo establecido por causas imputables a la Administracion, se considerara
celebrado el Ultimo dia del plazo, por lo que el interés de demora se devengard a partir del
sexagésimo dia natural siguiente a dicha fecha,

3i la demora en el pago fuese superior a cualro meses el contratista podra proceder, en su caso. a
la suspension del cumplimiento del contrato, previa comunicacion a la Administracién con un mes
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de antelacién, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en esta Ley Foral.

Si la demora en el pago fuese superior a ocho meses, el contrafista tendra derecho, asimismo, a
resolver et contralo y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.

28. Modificacion del Contrato

Una vez perfeccionado el conirato, el éraono__de contratacion sélo podra introduci
modificaciones en las prestaciones lo_integran r_motivos interés_publico, debiendo
limitarse a infroducir las variaciones estrictamente _indispensables para responder g g causg
objetiva que |lgs haga necesarias.

En parficular, cabrd la modificacidn del contrato en los siguientes casos:

1 - Aumento del 10% del importe de adjudicacién por variaciéon del nimero de unidades
realmente ejecuiadas respecto a las previstas en el proyecto de obra. Dicho aumento no
requerird expediente de modificacién y la ejecucion de estas partidas serd obligatoria para el
contratista. Se incluiran en las certificaciones o pagos parciales y en la certificacion final del
contrato sin mas tramite.

No obstante si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario framitar una
modificacion, se deberdn incluir estas variaciones en el expediente de modificacion

2 - Cuando sean necesarios cambios de distribucion debidos a circunstancias que objetivamente
los exijan dentro del dmbito del proyecto o cuando, motivados por una evolucion o mejora de la
tecnologia, calidad o precio se precisen cambios de materiales o sistemas constructivos relativos a
cimentacién, estructura, cerramientos, carpinierias, pavimentos, instalaciones y acabados.

3 - Cuando la necesidad de la modificacion se justifique suficientemente por la concurrencia de
circunstancias imprevisibles para una entidod adjudicadora diligente.

En los casos previstos en los apartados 2 y 3, el importe maximo de la modificacion no podra
superar el 20 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el importe de variaciones del nimero de unidades sumado al de las modificaciones
del contrato por cuadlquiera de los otras dos circunstancias previstas anteriormente, no podrd
exceder del limite del porcentaje sefalado del 20 por 100 del precio de adjudicacion.

Tales modificaciones exigiran la preceptiva formalizacion y se regirdn por lo dispuesto en los
articulos 105 al 108 de la Ley Foral /2006, de ¢ de junio, de Contratos Publicos.

Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorizacion de la Administracién no
generardan ninguna obligacion por parte de la Administracion,

29. Régimen de incumplimiento y penalidades

Seran objeto de penalizacidon el incumplimiento total o parcial por el contratista de las
prohibiciones establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, la omisién
de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ello y, en particular, el incumplimiento de los
plazos para la ejecucion det contrato asi come el incumplimiento de las instrucciones v ordenes
dictadas por la Unidad Gestora en aplicacion de sus facultades de supervision e inspeccion de la
ejecucion del conirato.
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Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el Servicio Navarro de Salud — Osasunbideq, previa
motivacion y documentacion del incumplimiento, y una vez ofrecida audiencia del interesado
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefalan en
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas gue los hayan motivado.

1.- Faltas penalizables.

A efectos confractuales se considerara falta sancionable toda accién U omision del contratista
que suponga un quebranto de las exigencios especificadas en el Pliege o en la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de un incumplimiento penalizable, habra de valorarse
la importancia de la ejecucion del contrato no safisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omisién de prestaciones, Ia importancia de la incidencia en
relacion al conjunto del contrato, etc.

Por lo que a la hora de apiicar dichas penalizaciones, se tendrd en cuenta la calidad de los
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al fipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracion resulfe equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una falta pendlizable, se iniciara el procedimiento de
imposicién de pendlidades. La citada valoracion deberd efectuarse atendiendo a los criterios
expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta comefida por el confratista, se clasificard otendiende a su frascendencia,
- proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion redlizado maliciosamenie,
ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios del recinio.

Entre ofras serdn las siguientes:

- En general, el incumplimiento de sus deberes y obligaciones por negligencia o
descuido excusable.

- Lainobservancia puntual y no grave de la mecdnica operativa inicial y normal en los
trabajos.

- Elretraso en las distintas labores de obra entre cinco y siete dias.

- Originar de forma puntual y no grave molestias innecesarias a los usucrrios del Recinto
del Complejo Hospitalario de Navarra

- La no refirada inmediata de materiales sobrantes en la obra, de forma puntual y no
grave,

- Lo ausencia puntual y excusable del representante técnico de Ia empresa en las visitas
de obra o reuniones de seguimiento que se celebren durante el franscurso de la obra.

- Lainobservancia de las correctas condiciones de ejecucion de las partidas segun la
descripcion contenida en el proyecto, de forma puntual y por descuido excusable.

- En general, el incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este
pliego o en su comespondiente de prescripciones técnicas gue no esté calificado con
mayor gravedad en este pliego.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de redlizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos frabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
confractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los frabajos redlizados o
causar molestias y peligros a los usuarios, 0 acusen un grave perjuicio al control de la Direccidn
Facuitativa o el Servicio Navarro de Salud.,
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En general, la negligencia o descuido reiterada (fres o mas ocasiones), grave ©
deliberada en el cumplimiento de las obligaciones.

La inobservancia reiterada (tres o mas ocasiones) o grave de la mecdanica operativa
inicial y normal en los trabajos.

El retraso en las distintas labores de obra entre ocho y quince digs.

Originar de forma continuada (ires o mas ocasiones) o grave molestias innecesarias a
los usuarios del Recinto del Complejo Hospitalario de Navarra

La no retirada inmediata de matericles sobrantes en ia obra, de forma continuada {fres
o mds ocasiones) o grave, o la falta de limpieza del recinto una vez acabados los
frabajos.

No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia de la inadecuada ejecucién de los frabajos, una vez ha sido requerido.

La inobservancia de las correctas condiciones de ejecucion de las parfidas segun la
descripcion contenida en el proyecto, de forma continuada (ires o mdas ocasiones) o
grave.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, de forma puniual
¥ NO grave,

Incumplimiento puntual y no grave de las obligaciones dispuestas en este Pliego en
materia medioambiental.

El incumplimiento puntual de las obligaciones contractuales derivadas de las
estipulaciones contemplados en el apartado 32 de este pliego relativo la
subcontratacion.

El incumplimiento puntual de las obligaciones contractuales derivados de las
estipulaciones contempladas en el arficulo 49 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, _
segun la reciente redaccién dada por la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se
intfroducen clausulas sociales en los pliegos de cldusulas administrativas.

El refraso o cumplimiento parcial del adjudicatario a faciiitar a la unidad gestora del
contrato cualquier informacién necesaria y suficiente para verificar el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.

Lo ausencia confinuada (tres o mds ocasiones) del representante técnico de la
empresa en las visitas de obra o reuniones de seguimiento que se celebren durante el
transcurso de |la obra.

La no realizacion de alguna de las tareas contempladas en el contrato o incrementos
de medicion de las partidas.

La falta o ausencia de recursos humanos o maieriales.
La actitud de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

La acumulacion o reiteracion de tres faltas leves cometidos en el transcurso de la
ejecucion del conirato.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccién de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidén maliciosa del
contrafista. Entre otras las siguientes:

El reiraso en las distintas labores de obra por un plazo superior a quince dios, o el
abandone del contrato.

El incumplimiento de los criterios de adjudicacién o cuando se incumplan alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta,
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- E fraude o intento de fraude econdmico al Servicio Navarro de Salud, mediante
certificaciones o facturas no acordes con la realidad. o a fravés de cualqguier medio, sin
que sea necesaria la existencia de dolo.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta vy defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

- ta negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por esciito por los técnicos de la Direccién Facultativa o del Servicio
Navarro de Salud, siempre que ésta sea una acfitud directamente imputable al
adjudicatario o a sus direcfivos responsables, empleados o subcontratistas.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del Servicio
Navarro de Salud.

- Lainobservancia de la obligacion de secreto profesional.
- Lo falsedad en los informes o certificaciones.

- La inobservancia de laos medidas de seguridad y salud en los trabagjos, de forma
continuada {tres o més ocasiones), deliberada o grave.

- El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental, de forma continuada (tres 0 mas ocasiones), deliberada o grave.

- Elincumplimiento, de forma continuada [tres o més ocasiones), deliberada o grave, de
las obligaciones contractuales derivadas de las estipulaciones contempladas en el
apartado 32 de este pliego relativo la subcontratacion.

- Blincumplimiento, de forma continuada (tres o més ocasiones), deliberada o grave, de
las obligaciones contractuales derivadas de las estipulaciones contemplados en el
articulo 49 de la Ley Foral /2006, de 9 de junio, segun la reciente redaccion dada por
lo Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se introducen cldusulas sociales en los
pliegos de cldusulas administrativas.

- Lanegativa, continuada (ires © mds ocasiones), deliberada o grave del adjudicatario a
facilitar a la unidad gestora del contrato cualquier informacién necesaria y suficiente
para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales,

- Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales, de forma continuada {tres o mas
ocasiones), deliberada o grave.

- la actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
- Lafolsedad enlos libros de érdenes, informes o certificaciones.

- La acumulacion o reiteracién de tres falias graves cometidas en el transcurso de la
obra,

2.- Cuantia de las penalidades.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto de
los plazos parciales, de forma tal que haga presumir racionaimente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion
podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una préroga con la
imposicién de las siguientes penalidades previstas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Pablicos:

o Contratos con precio hasta 10.000 euros, 10 euros diarios.
c De 10.000,01 euros a 50.000 euros, 20 euros diarios.
o De 50.000.01 euros a 100.000 euros, 30 euros diarios.
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o De 100.000,01 euros a 250.000 euros, 50 euros diarios.
o De 250.000,01 euros en adelante, el 1 por 10.000 euros diarios.

Estas mismas cuantias anteriores serdn aplicables a los casos en los que el contratista, por causas
impuiables al mismo, hubiere incumido en demora en el inicio de |la ejecucion dei contrato o de
suspension de la ejecucion del contrato.

Por otra parte, en los casos de comision de las faltas tipificadas en el presente pliego, se
impondran los siguientes penalidades:

o Faltas leves: Cada falta leve, serd penalizada con un importe de entre el 0.01% y el 0,.03%
det precio de adjudicacién del conirato.

o Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, serd penalizado el contratista con un
importe de entre el 0.031 %y el 0.1% del precio de adjudicacion del contrato.

o Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre el 0.1% vy el
1 % del precio de adjudicacion del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catasirdfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberd reparar el dafo causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugor.

Los importes de las penalidades se hardn efectivos mediante deduccién de los mismos en los
pagos por certificaciones de obra o, en su defecto, de las garantias para el cumplimiento de
obligaciones mediante deducciones en éstas,

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion como \

consecuencia de la infraccion.

30. Causas de Resolucion

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obras las previstas en los arficulos 124 y 139
de la Ley Foral /2006, de 9 de junio, de Contratos Pablicos.

Asimismo, seran causas de resolucion las previstas en los apartados 4 y 5 del articulo 49 de ia Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, segin la reciente redaccién dada por la Ley Foral 1/2015, de 22 de
enero, por la que se infroducen cldusulas sociales en los pliegos de clausulas administrativas.

El incumplimiento de cuatro érdenes sucesivas notificadas por escrito de la Unidad Gestora del
Contrato, referidas a las obligaciones asumidas por el contrafista en virtud del mismo, bien por
omisién de sus deberes o por incumplimiento de las directrices recibidas, dard lugar a la resolucion
del mismo.

Bl procedimiento para su declaracion y efectos se ajustard a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

31. Propiedad y explotacion de los frabajos
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Todos los documentos que se elaboren y los trabagjos que se realicen parg la ejecucién de los
presentes confratos, en cualquiera de sus fases, serdn de la exclusiva propiedad de la
Adminisiracion contratante.

El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorizacion escrita de
la Administracion. En todo caso el contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de esta obligacién.

Ilguaimente, la Administracion contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacién de
los frabojos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cuaiquier tipo de
explotacion. Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrd
autorizarse lo explotacion al adjudicatario y sélo en los términos que se convengan.

32. Subconftratacion

La subcontratacion de prestaciones accesorias al objeto principal del contrato sera posible
siempre que se cumplan los requisitos establecidos por e! articulo 110.2 de la Ley Foral 6/2006, de ¢
de junio, de Contratos PUblicos, y en todo caso las siguientes:

1. Comunicacién por escrito a la Adminisiracién del confrato suscrito entre el adjudicatario del
confralo y su coniratista, en el que se acredite la relacién de obras accesorias al objeto
principal del contrato que el adjudicatario desea subcontratar.

Que elimporte de la subcontratacién no rebase el 50% del valor estimado del contrato.

3. Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontraiista no prevea unas
condiciones de pago mas destavorables que las sefialadas en la Ley Foral 6/2006.

4. Que el subcontratista presente una declaracién de no enconirarse incurso en causa de
exclusidn para contratar.

En todo caso el adjudicatario serd el Unico responsable del comecto cumplimiento del contrato
ante la Administracién, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

Las empresas subcontratistas deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas {REA)
del Sector de la Construccidn, siendo obligacion de la adjudicataria verificar el cumplimiento de
este requisito previomente a la contratacién de la empresa subconiratista.

33. Cesion del contrato a terceros

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero en los
términos del articulo 111 de la LFCP en los siguientes supuestos:

- Por sucesion universal o parcial en la posicién del contratista inicial, a raiz de la restructuracion o
modificacion estructural de sociedades, incluidas las de adquisicion, fusidn, segregacion, escision,
aportacion o fransmision de empresas o ramas de empresa o actividad o por encontrarse el
contratista inicial en situacion de concurso. Incluso abierta la fase de liquidacion.

- Ademas, se admiitird o cesion del contrato cuando el adjudicatario deje de disirutar del derecho
de distribucion en exclusiva de los productos objeto del contrato que le haya sido otorgado por el
fabricante y este derecho pase a disfrutarlo otra persona fisica o juridica, en Cuyo caso podrd
autorizarse la cesién del contrato a esta Ultima.
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En estos casos, la cesidn dlcanzard exclusivamente a los productos dejados de suministrar y se
realizard en las mismas condiciones fijadas en el contrato, Para autorizar la cesién, se precisard
acreditar el cese del derecho de exclusiva, o bien la eleccién por el fabricante de un nuevo
proveedor exclusivo.

El documento de formalizacion de la cesion asi como los documentos que acrediten la
capacidad y solvencia del cesionario deberdan ser comunicados al Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea. En tanto el Servicio Navamro de Salud - Osasunbidea, no haya autorizado la cesion,
no contraerd ninguna obligacién con el cesionario.

34. Interpretacion del Conirato

£l érgano de coniratacién tiene la faculiad de interpretar los contratos adminisirativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumpiimiento. El ejercicio de dicha facultad se documentard por medio
de un expediente con audiencia previa del contratista en el que figurardn los pertinentes informes
técnicos y juridicos de los servicios del organo de confratacion, sin perjuicio del dictamen del
Consejo de Navarmra en los casos que proceda.

Los acuerdos adoptados en el uso de estas prerogativas podrdn ser objeto de reclamacion o
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de % de junio, de Contratos
PUblicos, vy las restantes normas de derecho administrativo.

Contra los acuerdos que pongan fin a la via administrativa habrd lugar al recurso contencioso-
adminisirativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdiccion.

35. Reclamaciones y Recursos

Las decisiones adoptados por el érgano de contratacién en relacion con la adjudicacion,
interpretacion, modificacion y resolucién de este contrato podran ser objeto de recurso de alzada
ante el Consejero de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de su
publicacion o notificacién.

No obstante, con cardcter potestativo y sustitutivo, los actos de framite o definitivos podrdan ser
objeto de reclamacién en materia de contratacion publica por parte de las empresos y
profesionales interesados en la licitacion siempre y cuando les excluyan de la licitacidn o
perjudiquen sus expectativas. La reclamacion podrd interponerse ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra en los plazos y por los motivos sefialados en el articulo 210 de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos PUblicos.

34. Tratamiento de datos personales

Obligaciones generales

Bl adjudicatario esta obligado a mantener la més absoluta confidencialidad y reserva sobre todos
aguellos datos y doecumentos relacionados con el contrato que maneje. Esta obligacion subsistira
auln después de findlizada la ejecucion del contrato.

En todo caso, el adjudicatario accederd Unicamente a la informacién minima e imprescindible
para la ejecucion del contrato, aungue las heramientas informaticas permifan un acceso Mmayor.
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A los datos tendran acceso, exclusivamente, aquellas personas estrictamente imprescindibles para
el desarrollo de las tareas inherentes a la ejecucion del contrato. Todas ellas seran advertidas del
caracter confidencial y reservado de la informacion.

B adjudicatario seguird, respecto de los datos, las concretas instrucciones que reciba de la unidad
gestora del contrato, no aplicando o utiizando dichos datos con finalidades distintas a ias
especificadas y no comunicando a ningun tercero, ni siquiera parg su conservacion, los datos
facilitados.

El adjudicatario pondra en conocimiento de la unidad gestora del contrato, inmediatamente
después de ser detectada, cualquier sospecha de errores que eventualmente pudieran
producirse en el sistema de seguridad de la informacion.

Ficheros propiedad del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea

Todos los ficheros que se pongan a disposicion del adjudicatario para la ejecucion del contrato
son propiedad del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y estan registrados y sometidos a la
salvaguarda que establece la legislacion vigente, en especial la relativa a la proteccién de datos
de cardacter personal. Toda utilizacién con propésito distinto al fijado en el contrato y. en especial,
toda cesion de informacién a terceros, generard responsabilidad, que serd exigida ante los
tribunales.

En relacidn con estos ficheros el Servicio Navaro de Salud — Osasunbidea tfiene la condicion de
Responsable del Fichero o del Tratamiento, y el adjudicatario tiene la condicién de Encargado del
Tratamiento.

El adjudicatario, como Encargado del Tratamiento, adoptard las medidas de seguridad
correspondientes al tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso, implantadas
respecto de los sistemas que los albergan, establecidas en la normativa de aplicacion.

En el supuesto de que e! adjudicatario, como encargado del tratamiento de los datos, destine los
datos a finalidad distinta de la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las clausulas de
este pliego o de la normativa de aplicacion, serd considerado Responsable del Tratamiento,
respondiendo de las infracciones que hubiera cometido.

Ficheros del adjudicatario

Si para la ejecucion del contrato el adjudicatario, en aplicacién de la Ley Foral 17/2010, de 8 de
noviembre, de derechos y deberes de las personas en materio de salud en la Comunidad Foral de
Navarra, debe tener una historia clinica referida al conjunto de datos de salud y pruebas de los
diferentes procesos asistenciales realizados a los pacientes, adquiere la condicién de Responsable
del Tratamiento o Responsable del Fichero respecto de sus historias clinicas.

Como Responsable de Tratamiento de su fichero de historias clinicas, el adjudicatario deberd
observar las disposiciones contenidas en la legistacién vigente en materia de proteccién de datos
de cardcter personal, integracion de la historia clinica, usos, accesos y conservacion de la misma,
aplicando las medidas de seguridad de nivel alto de los datos personales tratados en los &rminos
exigidos en la citada normativa y estd obligade a establecer el procedimiento para el gjercicio de
los derechos acceso, rectificacién, cancelacién y oposicion por parte de los pacientes en lo
referente a datos y pruebas contenidas en sus historias clinicas.

Conexiones a la red informdtica del Gobierno de Navarra

En caso de que, conforme a lo previsto en el contrato, el adjudicatario estuviera obligado a
conectar algun sistema informdtico a la red informatica del Gobierno de Navarro, redactard una
propuesta de anexo al contraio donde se recogera el inventario del equipamiento a instalar, en
cuanto a software, hardware y base de datos. Para instalar el equipamiento, previamente el
anexo deberad ser formalizado, si procede, por el érgano de confratacion vy el adjudicatario, Este
inventario deberd ser actualizado, siguiendo el mismo procedimiento, en el momento de ser
necesaro cualquier cambio en el mismo. Asi mismo, para conectar dicho equipamiento
informatico a la red informatica del Gobierno de Navama, el adjudicatario deberd obtener
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previamente la autorizacion expresa para redlizar dicha conexién por parte del Servicio de
Sistemas de la Informacién Sanitaria det Departomento de Salud.

Subcontratacién

En los casos en que este pliego lo permita, si el adjudicatario pretende subcontratar, total o
parcidlmente, alguna de las prestaciones objeto del contrato, deberd hacerto conforme a lo
previsto en el articulo 21 del Regiamento de desarrollo de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de
diciembre, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Fin del tratamiento

El adjudicatario deberd, una vez cumplida la prestacidn contractual, devolver al Servicio Navarro
de Salud - Osasunbidea cualesquiera soportes y documentos en los que consten datos de
caracter personal de los que sea responsable el citado organismo auténomo o destruiros,
conforme a las instrucciones dictadas por la unidad gestora del conirato. Asi mismo, incorporara
jos datos de cardcter personal y clinico, originados como consecuencia de la asistencia prestada
a los pacientes, a los ficheros correspondientes del Servicio Navarro de Salud — Osasunbidea,
siguiendo las citadas instrucciones.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Objeto

Las obras deberan djustarse al Procedimiento de Control de Obras del Servicio Navaro de Salud -
Osasunbidea {SNS-O), al Proyecto de Ejecucidn y sus documentos anexos para la Instalacién de
Ascensor Montacamas en el Pabellén E del Complejo Hospitalario de Navarra, asi como al
conespondiente Estudio de Seguridad y Salud. todo ello redactado por el equipeo formado por los
arquitectos Javier Barcos Beruezo y Manuel Enriquez Jiménez y el arquitecto técnico Jesus
Armendadriz Recalde.

La documentacion anexa af presente Fliego es la siguiente:
= Procedimiento de Control de Obras del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea {SNS-O).

= Proyecto de Ejecucion y sus documentos anexos para la Instalacién de Ascensor Montacamas
en el Pabelién E del C.H.N.



ANEXOS

ANEXO |
HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR

(a incluir en Sobre n® 1 de Documentacién Personal)

Don/Doiia

con DNI ndmero

con domicliic en

en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda)

cen DNI ndmero

8§ & ¢ & 8 3

con domicllio en

DECLARA:

Que, a efectos de nofificaciones, subsanacion de defectos materiales de la documentacion
presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamacion en materia de contratacion
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navamra, en relaciéon con el presente
procedimiento de contratacién, rogamos contacte con D./D% i errrerereaanans .
DNE e ..., en la siguiente direccidn electrénico, direccion postal y nomeros de
teléfono y fax:

E-mdilec.eeeeireriennns reebrsbrsesiasstsreassnntaeesanrnnreres erhesesssseeseaesesesarensarnnares teeebtersesessarensersessnrtessrasnnn
Direccion postal;
earenbisasiaseraesenrnnreesears eereresertesersnaeesnenrares rererreran
Teléf g
ElEfONO .. errrrrerecrcenresersenens redmetontstarbessas e rrerase s aaberas sannan rtrasateriesasatrrseasesaareseran
Fax:
S veeserrarerareras revbtesabteianbiaasasnensnnssannreerer tevabsssrssaissrsnnrseesaareantrnaen hesersberiaseateneeraesetrneesnesnnas .

Que, a efectos de seguimiento de la ejecucion de la obra, asistencia a las visita de obra que se
celebren, y representacién técnica de la empresa en las relaciones de la misma con la Direccidn
Facultativa y los técnicos de la unidad gestora , en relacion con el presente procedimiento de

contratacion, rogamos contacte con D./D% . eerrerer et
DNE v e rereeeeens €1 la siguiente direccién electronica, direccién postal y nomeros de
teléfono y fax:

8 E-mail: e eibebisrberrerbe s rnseas st s nr et cersriern s abeas

o« Direccion posiali....cceon. retsstbeessbennrressassine reerseassnnassnaen
s Teléfonoi..... tererevatronanssaeaneetsensnae st anres revetrsestsatrtreneanatasessnenrsares
LI o TR S bretreasheieeneseasneesenareeeasnreen reebeabresassaeanasasnrareraareran

{es imprescindible cumplimentar todos los datos)

Lugar, fechay firma



ANEXO Il
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA CONTRATAR

(aincluir en Sobre n° 1 de Documentacién Personal)

Don/Dofia
con DNI nomero

con domtcilio en

en nombre propio o en representacién de
(tachese lo que no proceda)

con DNI némero

con domicilio en

DECLARA bagjo su responsabilidad:

1. Que la empresa tiene personalidad juridica y que, en su caso, actiia por medio de representante con
poder suficiente.

2. Que reine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa en prohibicién de contratar con la Administracion,
conforme al articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piablicos, ni en
incompatibilidad, de acuerdo con el articulo 20 de la misma Ley.

3. Que, de acuerdo con el articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piiblicos ylo
previsto en estos Pliegos, cumple las condiciones exigidas para contratar respecto a la justificacion de
su solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional.

4. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

[ Se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econdmicas y no se ha dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

[] Esta exenta del pago del Impuesto de Actividades Econdmicas, conforme a la normativa de
aplicacién,

5. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

[] Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las Administraciones
Tributarias distintas de la Hacienda Foral de Navarra de las que sea sujeto pasivo el licitador.
[0 Noesta obligada a la presentacion de declaraciones tributarias.

6. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

] Sehalla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Tributaria de Navarra.

D No estd obligada a la presentacion de declaraciones por ningin concepto tributario en dicha
hacienda.

7. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

[] Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social o
[ Noesta obligada a estar inscrita en la Seguridad Social.
8. Que emplea a: (Marque la casilla correspondiente):
[_] Menos de 50 trabajadores
[] 50 6 mas trabajadores y (Marque la casilla correspondiente):

] Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre.
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9.

[[] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por
el que se regula el cumplimiento alternativo con carécter excepcional de la cuota de reserva a

favor de trabajadores con discapacidad.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo y prevencidn de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Lugar, fecha y firma



ANEXO Il _
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(a incluir en Sobre n° 2 de Documentacién econdémica)
bon/Doha
con DNI nomero
con domicilic en
En representacién de
con DNI nimero
con domicilio en

Teléfono mévil ndmero

Enterado del anuncic publicado el Portal de Contrataciéon de Navara para la contratacién
por Procedimiento Abierto del contrato de Instalacion de Ascensor Montacamas en el
Pabellon E del CH.N., acepta incondicionalmente los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que lo rigen v se compromete a ejecutar ef contrato
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por ia cantidad, IVA excluido,
que a continuacién se indica:

OFERTA ECONOMICA: <..eovtmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoe euros, IVA EXCLUIDO.

En a de cde 20

Firma






