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CONDICIONES REGULADORAS 

 

1.- NATURALEZA Y OBJETO 

 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores 

de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 

administrativos y económicos la contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto 

“REMODELACIÓN EDAR CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL”, cuyos códigos CPV de 

conformidad con el Anexo I de la Ley Foral 6/2006 son 45232421. 

 

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION 

 

El PRESUPUESTO DE LICITACION asciende a un total de 372.621,19 €, TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE 

EURO (Sin IVA). 

 

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

 

Las obras objeto del presente condicionado serán adjudicadas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por PROCEDIMIENTO 

ABIERTO conforme a los criterios fijados en este condicionado para determinar el precio ofertado. 

 

4.- REALIZACION DE LAS OBRAS 

 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las 

instrucciones que en cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 

En el Anexo I de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y 

medioambientales tramitadas previo a la licitación de los presentes proyectos. 

 

5.- COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 

 

El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un 

plazo de 4 (CUATRO) meses.  

 

El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de 

firma del contrato.  

 

El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno 

respecto a los documentos aportados. 
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Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las 

circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las 

obras, justificándolo en la propia Acta. 

 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los 

tres documentos siguientes: 

 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el 

motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido 

un mes desde la causa que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se 

debe a causa de fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación al Adjudicatario. 

 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA 

 

 Podrán contratar con NILSA las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, y técnica o 

profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas 

en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.  

 

NILSA podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso los 

licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de 

cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes bastantes 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 

del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  

 

1) Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o 

profesional, deberá ser acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE 

o agrupación, o por una de las empresas, en el caso de igualdad de participación.  

 

2) Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la 

representación de al menos el 50% de la UTE. 

 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 

Umbrales de solvencia económica y financiera:  

 

Volumen de negocios durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2016 y 2017) por importe 

superior a 1.100.000 € (IVA no incluido). 
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Umbrales de solvencia técnica o profesional:  

 

- Deberá acreditarse que, durante los últimos tres años (enero 2015 - enero 2018) y en un 

periodo continuo de cuatro meses, se han realizado obras de transporte y/o tratamiento de 

aguas por importe mínimo acumulado de 261.000 € (IVA no incluido).  

 

- Deberá acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia 

mínima de 3 años ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 año sea en obras de 

transporte y/o tratamiento de aguas.  

 

- Deberá acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con 

experiencia mínima de 3 años ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 año 

sea en obras de transporte y/o tratamiento de aguas.  

 

 

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

 

 Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro de NILSA o por correo en 

el plazo que al efecto se señale. 

 

 Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a NILSA la remisión de la oferta mediante 

correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 

documentación si es recibida por NILSA con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 

plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

 Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros tres, debiendo 

estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y 

documentos: 

 

  SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DEL 

LICITADOR.  

A.- Declaración responsable del licitador, conforme al Anexo II y firmada por persona 

debidamente apoderada.  

En los supuestos de participación conjunta, todas las empresas deberán presentar la 

declaración responsable. 

 

B.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que 

participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la 

voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde 

a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito 

habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado 

apoderado. 
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C.- Resguardo acreditativo del justificante de haber entregado a NILSA la Fianza del 

procedimiento de adjudicación por un importe equivalente al 2% del importe de licitación (Sin 

IVA) (7.452,42 €), mediante cheque conformado, transferencia bancaria a favor de NILSA, 

aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución, que serán devueltas 

tras la firma del contrato de ejecución entre NILSA y la empresa que resulte adjudicataria. 

Esta fianza se perderá por aquel que resultando adjudicatario no formalice el contrato de 

servicio correspondiente. 

 

En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el 

Anexo III. Éste tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: 

“Este aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe 

señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”. 

 

  SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

  

Se incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen según 

los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9 del presente condicionado, a 

excepción de la oferta económica. 

 

La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial 

tamaño 10, mas 2 páginas  A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc), 

manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicación, y en el detalle 

de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida de los 

aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  

 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e 

instalaciones expresado en diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las 

fases y la planificación prevista. En dicho Plan se indicará el personal y los medios a emplear 

en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecución se realizará con arreglo a la 

valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el presupuesto ofertado en la 

licitación. 

 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria 

descriptiva y su grado de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la 

coherencia de la organización de los trabajos, la coordinación de las actividades y 

organizaciones intervinientes en las obras. 

 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento 

del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles. 

 

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si 

se valoraran como aceptables obtendrán la puntuación de este apartado. 

 

E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de 

concreción, el modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, 
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los medios previstos para minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de 

los servicios afectados, la calidad y mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra 

previsión que suponga una mejora en las condiciones de implantación. 

 

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y 

subcontratistas. Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado.  
 

Se valorará la concreción y alcance de la relación presentada. Dicha relación deberá 

enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso deberán 

incluirse como anexo. 

 

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el 

correcto cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”.  

 

Se valorará la concreción y alcance de la relación presentada Dicha relación deberá 

enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso deberán 

incluirse como anexo. 

 

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad 

específico para la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura 

responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa 

contratista. 

 

I) Sistema de control de acceso a obra: Solución de control de presencia e inspección en 

obra. Compuesto de programa para inspecciones a pie de obra (permisos, formaciones, EPIs, 

seguridad) y programa de para gestionar los datos de presencia en obra, inspecciones, 

impresión de tarjetas e informes. 

 

  SOBRE Nº 3: OFERTA ECONÓMICA.  

 

 La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV 

del condicionado, será única y no incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

 Las ofertas de los licitadores tendrán un plazo de vigencia de tres (3) meses contados desde 

el final del plazo de presentación de éstas. 

 

8.- APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

 Concluido el plazo de presentación de las ofertas, una delegación de NILSA procederá en 

acto interno a la apertura y análisis de la documentación presentada en el sobre nº 1, calificándola, 

resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la 

documentación exigida.  

 

 Se podrá conceder un plazo no inferior a cinco días naturales para subsanar los defectos o 

completar dicha documentación. 

 



CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO 

“REMODELACIÓN EDAR CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL” 

   

6 
 

 Calificada la documentación administrativa, se procederá también en acto interno, a la 

apertura del Sobre nº2 “Documentación técnica” de las empresas admitidas y a su valoración 

conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan 

en la cláusula 9 del presente condicionado.  

 

 En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 72 horas de antelación el 

lugar, fecha y hora de la apertura pública de las ofertas económicas. 

 

 NILSA en dicho acto público comunicará el resultado de la calificación de la documentación 

presentada por los licitadores en los sobres 1 y 2, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos 

y las causas de la inadmisión, y la valoración efectuada a las propuestas técnicas.  

  

 Seguidamente se abrirán los Sobres nº3 de las ofertas económicas, dándose lectura pública 

de las mismas. 

 

 La apertura de las ofertas tiene un carácter meramente informativo y no presupone ningún 

derecho para los concursantes. 

 

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION 

 

 Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas 

que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener dos cifras decimales. 

 

 Los criterios para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 

 Valor técnico de la oferta (hasta 50 puntos sobre cien), valorando: 

 

1. Plan de obra con plazos parciales y total ...................................................... (Hasta 8 puntos) 

2. Memoria descriptiva del proceso constructivo ............................................... (Hasta 10 puntos) 

3. Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el 

cumplimiento del plan de trabajo ........................................................................ (Hasta 6 puntos) 

4. Posibles errores detectados de proyecto. ..................................................... (Hasta 5 puntos) 

5. Implantación de la obra  ................................................................................. (Hasta 2 puntos) 

6. Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los 

proveedores y subcontratistas  ...........................................................................  (Hasta 6 puntos) 

7. Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de 

residuos ............................................................................................................... (Hasta 6 puntos) 

8. Plan de aseguramiento de la calidad ............................................................. (Hasta 4 puntos) 

9. Sistema de control de acceso a obra ............................................................. (Hasta 3 puntos) 
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 Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de 

licitación (hasta 50 puntos sobre cien). 

  

 

 No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de 

cuantía superior al importe de licitación. 

 

 Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormalmente bajas las ofertas que se 

encuentren en los supuestos que se exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las 

ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de licitación. Además, cuando se hace referencia a 

unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 

 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 10 unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, 

se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren 

en el supuesto indicado. 

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 

calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 

 

Antes de rechazar la oferta, NILSA comunicará dicha circunstancia a todos los licitadores 

afectados para que en el plazo de cinco (5) días naturales presenten las alegaciones 

oportunas. 

 

 

 La valoración del resto de proposiciones económicas se realizará según los criterios que se 

reseñan a continuación: 

 

 La oferta económica más ventajosa recibirá una calificación de cincuenta puntos. 

 El tipo de licitación se califica, a estos efectos, con cero puntos. 

 El resto de ofertas se puntuará mediante una interpolación lineal entre dichos valores (tipo de 

licitación y oferta más ventajosa). 

 

 En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a 

favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que 
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éste no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un 

menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su 

defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas 

en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas 

circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

 

 A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles 

un plazo de cinco (5) días para su aportación. 

 

 En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 

 

10.- ADJUDICACIÓN 

 

 NILSA adjudicará el contrato en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el acto de apertura 

pública del precio ofertado a la proposición que contenga la oferta más ventajosa, tal y como se 

establece en el artículo anterior. 

 

 La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación.  

 

 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

200 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días 

naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación.  

 

11.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y 
SOLVENCIA 

 

 En el plazo máximo de siete (7) días desde la comunicación de la selección como 

adjudicatario, el licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar 

la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 

A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 

 

 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su 

caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la 

escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 

consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial. 

 

 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 

 

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y 

Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el 

poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 

a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
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C.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, 

bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las 

causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley 

Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 

D.- Obligaciones tributarias: 

  

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de 

los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga 

obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de 

Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado 

los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones 

de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el 

licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

F.- Una declaración sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos 

últimos ejercicios  (2016 y 2017). 
 

G.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados 

de buena ejecución de las mismas, según el importe establecido en la clausula 6 de estas 

condiciones reguladoras, en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 

 

Los certificados deberán ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director 

de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente información: 

 

- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro 

la fecha de inicio, fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones 

de transporte y/o tratamiento de agua. 

 

En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe 

realmente ejecutado hasta la citada fecha. 

 

En el caso de obras iniciadas antes del uno de enero de 2015, deberá indicarse el importe 

ejecutado a partir de dicha fecha. 

 

Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y 

ejecutor de la obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste 

que las obras han sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a 

realizar las comprobaciones que estime oportunas al respecto. 
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En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otro 

contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el 

ofertante se ajustará en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no 

se haga constar dicho porcentaje en el certificado, éste no será tenido en consideración. 

 

H.- Relación del personal acompañada de los currículum vitae, que el licitador adscribe a la obra, 

indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada función. 

 

En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo;  

- Jefe de Obra 

- Encargado de Obra 

- Responsable de Seguridad y Salud 

- Responsable de Calidad 

 

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas 

distintas. 

 

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberán de cumplir los umbrales de solvencia 

indicados en la cláusula 6 de etas condiciones reguladoras. 

 

Cualquier modificación del personal asignado a la obra durante la ejecución de la misma, deberá 

ser aproada previamente por NILSA.  

 

I.- La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil, conforme a lo señalado en 

la cláusula 12. 

 

J.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se 

establece en el artículo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos 

residuos de construcción y demolición superen 50m
3
.  

 

K.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera 

corresponder al licitador o candidato. 

 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 

administrativamente. 

 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se 

encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra 

creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de 

inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 

declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su 

personalidad y representación (puntos A y B). 
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12.- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 Será obligación del adjudicatario disponer de una Póliza de Responsabilidad Civil que 

garantice, como mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 

 

Cobertura  Suma asegurada 

 

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 € 

 - Sublímite por víctima 250.000,00 € 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 € 

* DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 

* FRANQUICIA: No deberá ser superior a 1.500,00 € 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR (para 

todos los vehículos que utilicen) 

* En materia de Responsabilidad Medioambiental se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

 El contrato se formalizará en documento mercantil dentro del plazo de quince (15) días 

naturales a contar desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Tal y como se 

establece en el artículo 202 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 

 Teniendo en consideración lo establecido en el art. 95 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, 

de Contratos Públicos y dadas las características especiales de este condicionado solicitamos que: 

 

 Previamente a su firma, el adjudicatario deberá constituir FIANZA DEFINITIVA cuya 

cuantía ascenderá al 9% (NUEVE POR CIENTO) del presupuesto de adjudicación. 

  

 Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado, transferencia bancaria a favor 

de NILSA, aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución 

 

 En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el 

Anexo V. Éste tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este 

aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el 

documento que es un “aval a primer requerimiento”, y DEBERÁ ESTAR BASTANTEADO. (En el 

aval deberá constar el bastanteo de poderes a la fecha de emisión del mismo). 

 

 La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de 

las obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones 

fundadas o motivos para ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún 

procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicación al Contratista. 
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 Por otro lado, si la adjudicación recayera sobre una oferta clasificable como oferta 

anormalmente baja, previamente a la firma del contrato, la FIANZA DEFINITIVA que deberá 

constituirse ascenderá al 15% (QUINCE POR CIENTO) del presupuesto de adjudicación, 

sustituyendo a la citada anteriormente. 

  

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, NILSA 

podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de 

las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad 

equivalente al 2% del importe estimado del contrato, así como de una indemnización 

complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 

nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización. 

 

14.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

 

 La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los 

trabajos comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es 

extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las 

personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas 

en la misma. 

 

 La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores 

de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal 

de las obras. 

 

 Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su 

orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el 

simple hecho de que a su juicio se considere más conveniente su realización. 

 

 Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra 

en vigor, deberá ser notificada al Adjudicatario con cinco días de antelación y en ningún caso será 

motivo de aumento del plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

 

15.- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

 

 Como representante del Adjudicatario en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de 

Obra. Dicho Jefe de Obra será el designado por el Adjudicatario en su oferta, salvo disposición en 

contra por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos 

similares. Este representante del Adjudicatario, deberá residir en la zona de las obras y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la 

persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución deberá contar con la aprobación de la 

Dirección Facultativa. 
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16.- OFICINA DE OBRA 

 

 El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de 

trabajo. 

 En dicha oficina el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del 

Proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, 

debidamente firmados y autorizados por la Dirección Facultativa así como las muestras de 

materiales que le hayan sido exigidas. 

 

17.- LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 

 En la oficina de obra del Adjudicatario, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado 

por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 

 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime 

oportunas, así como para el control de la obra. 

 

 El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes 

casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones 

previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 

  

 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la 

variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección 

Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la 

exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. 

 

 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la 

anotación. 

 

 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en 

el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el Adjudicatario en 

cada visita. 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de 

rescisión de contrato. 

 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden 

transcrita al libro por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de 

Obra recabar la presencia de testigos. 
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18.- SEGURIDAD 

 

 19.1. Normativa 

 

 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

 19.2. Observancia 

 

 El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en 

las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales 

o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho 

requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir 

las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio 

familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras 

que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las 

normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos 

colaboren en la obra. 

 

 Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, 

mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 

 

 En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que 

en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir 

debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse 

responsabilidad alguna a NILSA y Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento 

de la Obra, podrán exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal que 

trabaje en las obras. 

 

 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 19.3. Sanciones 

 

 NILSA, a través de la Dirección Facultativa podrá imponer sanciones al Adjudicatario en caso 

de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la Normativa al respecto.  

 

 En concreto, y por ser de uso más frecuente, se podrá sancionar con: 

- 30,00 Euros/día por ausencia de escalera de acceso a zanja. 

- 300,00 Euros/día por ausencia de andamiaje adecuado en obras de altura. 

- 450,00 Euros/día por ausencia de vallado o de iluminación en zona de tránsito. 

- 450,00 Euros/día por fallos en la señalización y organización de cruces de carretera. 

 - 450,00 Euros/día por ausencia de entibación. 
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 Estas sanciones se podrán aplicar hasta 5 veces en el primer y segundo caso y hasta 3 veces 

en los restantes, siendo posible causa de rescisión unilateral del contrato por NILSA en caso de 

rebasar esta reincidencia. 

 

 19.4. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 

 

 El adjudicatario deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un 

plazo máximo de quince días desde la firma del contrato. 

 

 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la 

obra, dispondrá de un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las 

correcciones oportunas. Para la revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador 

contará con un nuevo plazo de quince días. 

 

 En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el 

tiempo de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar 

consideración el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las 

mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

19.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán 

previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección Facultativa, 

en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los 

empleados en la elaboración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un 

acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar 

técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios Unitarios los recogidos en 

el Anejo correspondiente de la Memoria. 

 

 No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la 

posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso 

durante el desarrollo de la obra contratada. 

 

 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al 

Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en 

los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia 

escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito, en el plazo de 

cinco días desde dicha orden, justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se 

aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  

 

20.- TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los 

de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contra-

dictorios que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, se utilizarán 

como precios unitarios los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto 
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respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, 

no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para el abono de estos 

trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de 

la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la 

mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se 

incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y 

estará a la valoración que dictamine la Dirección Facultativa. 

 

21.- REVISION DE PRECIOS 

 Los precios contratados se entienden fijos y no revisables. Por tanto el Adjudicatario no 

podrá, bajo ningún pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modifica-

ción en las condiciones del contrato, pues esta se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario. 

 

22.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

 

 Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, transporte, 

puesta en obra y puesta a punto de materiales e instalaciones, servicios auxiliares, impuestos, 

contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o 

Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 

 

 Por otro lado, serán gastos a satisfacer por el Adjudicatario, entre otros, los siguientes: 

 - Los correspondientes a pruebas, ensayos previos y de fabricación de materiales en su 

integridad, así como los de recepción, hasta un límite máximo del uno por ciento (1%) del 

presupuesto de adjudicación de la obra, envío y recogida de documentación, construcción, retirada y 

remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para 

el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 

resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 

contrato o de su ejecución. 

 - Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar seguridad dentro de 

las obras, y en las zonas de afección de éstas a infraestructuras exteriores a ellas. 

 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

 

23.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 

 Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los 

supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 105 y sucesivos de la Ley 

Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 

 En todo caso, el importe de las variaciones del número de unidades sumado al de las 

modificaciones del contrato no podrá exceder del límite del 20 por 100 del precio de adjudicación del 

contrato. 
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 El contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional por reducción o 

ampliación de obra en los términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente 

ejecutada.  

 

24.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

 

 El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, 

según conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de 

acuerdo a los criterios de medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técni-

cas. 

 

 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios 

correspondientes. 

 

 A este efecto se prepararán por el Adjudicatario certificaciones mensuales que deberán ser 

aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 

40 días fecha factura. La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que si la obra 

sufre retrasos, el período entre la penúltima y la última certificación será superior a un mes. 

 

 Hecha la salvedad anterior, el Adjudicatario presentará certificaciones mensuales con la obra 

realizada al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que 

se refiere el período certificado. 

 

 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho 

de no aprobar la certificación correspondiente a ese mes.  

 

 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del 

Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, si 

procede, dará la conformidad. En caso de disconformidad, indicará las correcciones que considere 

necesarias. 

 

 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los 

siguientes conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en 

origen, una vez comprobada su existencia.  

 

 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del 

importe de ejecución por contrata (Sin IVA) del acopio vivo en cada momento. 

 

 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones 

corresponderán a conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, 

a fin de evitar un desarrollo anárquico de la misma. 

 

 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos 

que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada 

certificación. 
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 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación 

final no solo en las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará 

su abono definitivo con la inclusión en dicha Liquidación de final de obra. 

 

25.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

 

 El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, 

ser sancionado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 * Plazo total de ejecución de las obras. 

Con independencia de lo indicado en los puntos siguientes se establece una sanción de 300 

Euros por día natural de retraso sobre el plazo total establecido. En caso de que la sanción 

alcance el 10% del importe de adjudicación, se podrá proceder a la rescisión del contrato, con 

pérdida de la fianza y responsabilidad en posibles daños y perjuicios. 

 

* Plazos parciales. Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a 

mes frente a las previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se 

considerará como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto de acopios. 

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros ...........  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros .............................................  100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros ...........................................  150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros .........................................  250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros .........................................  325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros ......................................  375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante ........................................  1 x 50.000,00 Euros diarios 

 

 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser 

anuladas si se recupera el plazo de la obra. 

 

 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de 

adjudicación. Si se alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato. 

 

 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones 

económicas, su importe se deducirá de las certificaciones que se realicen. 

 

26.- RECEPCION DE LAS OBRAS 

 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la 

recepción concurrirá la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. 

 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

Dirección Facultativa la dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
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 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las 

instrucciones precisas y detalladas por la Dirección Facultativa al Adjudicatario para efectuar los tra-

bajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo 

reconocimiento para la recepción de la obra. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará 

resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser 

que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable. 

 

 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el 

Adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el 

acto de la recepción, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el 

carácter de liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso 

de no ser aceptada la liquidación por el Adjudicatario, NILSA podrá aprobarla de oficio. 

 

27.- PERIODO DE GARANTIA 

 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de 

cuenta del Adjudicatario la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de 

construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de 

la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al 

Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la fianza. 

 

 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas 

por el Adjudicatario de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 

 

 El Adjudicatario no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su 

caso, se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 

 

28.- PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA 

 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra 

se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté 

en disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de 

ampliación del plazo de garantía. 

 

29.- DEVOLUCION DE FIANZA 

 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, 

quedará el Adjudicatario relevado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas 

fallasen con posterioridad por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del 

contrato por parte del Adjudicatario, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de 

quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
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 La Propiedad  se reserva el derecho de pedir al Adjudicatario, que acredite en caso de duda 

razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su 

cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de 

garantía, hasta que hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las 

deducciones que procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se 

hubieran producido. 

 

30.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 

 Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de la obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que 

sin apartarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 

 

31.- RESCISION DE CONTRATO 

 

 Podrán ser causa de rescisión automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite 

judicial, las siguientes: 

1.- El incumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.      

2.- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. 

3.- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del 

importe de adjudicación. 

4.- La muerte, o incapacidad del Adjudicatario o la extinción de su personalidad jurídica. 

5.- La mera presentación de expediente de quiebra o suspensión de pagos del Adjudicatario. 

Si los herederos, síndicos o interventores se comprometieran a llevar a cabo las obras bajo 

las condiciones del Contrato, la Propiedad podrá admitir o desechar dicho compromiso, sin 

que en éste último caso, tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

6.- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Dirección de Obra. 

7.- El mutuo acuerdo de los contratantes. 

8.- El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Condicionado. El 

Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días, para subsanar los motivos de incumpli-

miento que le han sido notificados. 

 9.- La manipulación fraudulenta del libro de Órdenes.    

 

 La resolución del Contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación. 
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32.- VALORACION EN CASO DE RESCISION 

 

 En el caso de rescisión del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y 

de los materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 

 

33.- DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS 

 

 El Adjudicatario deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su 

cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de 

los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para 

los que se preverá la vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. 

Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en 

las obras antes de su recepción definitiva. 

 

34.- MATERIALES 

 

 El Adjudicatario tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos 

aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los 

documentos informativos y las observaciones de la Dirección Facultativa. 

 

 El Adjudicatario se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, 

las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo 

por escrito al Adjudicatario, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la 

Propiedad. 

 

 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para 

su posterior empleo. 

 

35.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

 

 El Adjudicatario será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos e indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio 

público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 

 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados 

a su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 

perjuicios causados. 

 

 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, 

adecuadamente. 
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 El Adjudicatario deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con 

el sujeto o sujetos perjudicados. 

 

36.-  CONTAMINACION,  MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES 

 

 El Adjudicatario estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto 

sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de 

bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mis-

mas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del Adjudicatario, dentro de los límites 

impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

 

 El Adjudicatario está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, 

y a reponer a su finalización, todas las servidumbres. 

 

37.- CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD 
 

 Durante el desarrollo de los trabajos, las empresas deberán cumplir las medidas de índole 

técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros 

automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas 

que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o norma 

que en un futuro pueda sustituir a éste. 

 

 A estos efectos, las empresas tendrán la consideración de encargadas del tratamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, para la prestación de un servicio a NILSA que, en este 

caso, asume la posición de responsable del tratamiento efectuado.  

 

 En el caso de incumplimiento de estas específicas obligaciones responderá de las 

infracciones en que hubiese podido incurrir, de conformidad con lo que dispone el párrafo 4 del 

artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

 El adjudicatario se obliga a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información a la que 

tenga acceso durante la ejecución del  contrato. Igualmente se obliga a no divulgar dicha 

información,  ni a publicarla, ni a ponerla a disposición de terceros, no sólo directamente, sino 

también indirectamente a través de terceras personas o empresas, salvo que haya previo 

consentimiento por escrito de NILSA. 

 

 Toda la información que se suministre al adjudicatario durante el proyecto para la realización 

objeto del presente contrato estará sujeta a las medidas legales y técnicas especificadas en éste 

documento.  

 



CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO 

“REMODELACIÓN EDAR CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL” 

   

23 
 

 De igual modo, el adjudicatario  se obliga, tras la extinción del presente contrato, a no 

conservar copia alguna de los datos a los que tenga acceso en virtud del mismo. 

 

 La información suministrada por NILSA podrá estar marcada de forma única e inequívoca con 

el objetivo de garantizar la no difusión de la misma, en tal caso el adjudicatario se hace responsable 

de las consecuencias asociadas a la aparición de dicha información marcada en cualesquiera otro 

lugar no relacionado con la ejecución del contrato. 

 

 El adjudicatario informará a su personal y colaboradores de las obligaciones establecidas en 

el presente contrato, especialmente por lo que se refiere a las obligaciones relativas al tratamiento 

de la información. 

 

 El adjudicatario realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean 

necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales 

obligaciones. 

 

 El adjudicatario  reconoce que la sensibilidad de la información suministrada justifica una 

serie de obligaciones en su tratamiento, entre las que destaca la prohibición de realizar cesiones de 

información sin la correspondiente autorización de NILSA.  

 

 A tal efecto el adjudicatario se obliga a: 

a) Utilizar la información a la que tenga acceso única y exclusivamente para la realización del 

objeto del presente contrato. 

b) Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de la información a la que tenga acceso, así como a 

adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos 

destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento de la 

información. En especial,  se obliga a adoptar las medidas de seguridad definidas en el 

presente contrato. 

c) A destruir los datos dados por NILSA, una vez finalizada la vigencia de la oferta. 

d) Las obligaciones establecidas para el adjudicatario en la presente cláusula serán también de 

obligado cumplimiento para sus empleados y colaboradores, tanto externos como internos, 

por lo que el adjudicatario responderá frente a NILSA si tales obligaciones son incumplidas 

por tales empleados, y colaboradores. 

e) A implantar, sobre la información suministrada, las medidas técnicas de seguridad adecuadas 

al nivel de datos tratados de acuerdo con el Reglamento de medidas de seguiridad 

mencionado así como a identificar al menos un responsable de la gestión de los datos 

recibidos. 

f) A poner en conocimiento de NILSA inmediatamente después de ser detectada, cualquier 

sospecha de eventuales errores que se puedan producir en el sistema de seguridad de la 

información. 
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El adjudicatario necesitará el consentimiento previo y expresado por escrito de NILSA para 

subrogar, ceder o traspasar a terceras partes por cualquier medio la información a la que tenga 

acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación. 

 

 Tampoco podrá el adjudicatario subcontratar la ejecución del trabajo sin la previa aprobación 

por escrito de NILSA. En el caso de autorización para subcontratar, las obligaciones y derechos que 

del contrato se deriven serán indivisibles para el adjudicatario, reconociéndose únicamente la 

personalidad a éste para cuantos efectos se deriven del contrato. 

 

SEGURIDAD 

 

El adjudicatario estará obligado a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente 

después de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran 

producirse en el sistema de seguridad de la información. 

 

38.- JURISDICCION Y RECURSOS 

 

 La preparación y adjudicación del contrato objeto del presente Condicionado se realizará al 

amparo de las disposiciones aplicables de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrá interponerse la 

reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro Tercero de la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el 

mismo. 

 

 Los licitadores se encuentran obligados a suministrar en la oferta una dirección de correo 

electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos.  

 

39.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS GENERALES 

 

 Para lo no dispuesto en este Condicionado, NILSA tomará como referencia la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 

40.- CASO DE LITIGIO 

 

 Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 

someten al de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para la resolución de cualquier incidencia a 

que pudiera dar lugar la interpretación, cumplimiento o extinción del contrato.    

 

 

Pamplona, 29 de enero de 2018 

 

 

 

 

Fdo.: Iñaki Urrizalqui Oroz 

Director-Gerente de NILSA
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ANEXO I 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES: 

- Licencia de obras del Ayuntamiento de Cortes, concedida por la Alcaldesa – 

Presidenta del Ayuntamiento de Cortes, mediante RESOLUCIÓN de 7 de 

noviembre de 2017.  
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

 

 

D. _________________________________________________ con DNI: _____________________ 

en representación de ____________________________________________________________ 

con NIF: ______________________________ enterado de los Proyectos, Pliegos de Condiciones 

Técnicas y Condiciones Reguladoras para la Ejecución de las obras “REMODELACIÓN EDAR 

CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL” 

 

DECLARA: 

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en las presentes Condiciones Reguladoras y en 

la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 

 

Que de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la documentación exigida en el presente 

condicionado.   

 

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, 

de acuerdo con la definición recogida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos. 

 

Que la entidad no está incursa en ninguna de las causas de exclusión señaladas en el artículo 18 de 

la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio. 

 

Que dicha entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud 

en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  

 

Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios 

telemáticos la siguiente:_____________________________________ 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente  

 

En .................. a …… de ……… de 20… 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL PROVISIONAL 

 

 

La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de 

Garantía Recíproca  autorizada para operar en España), c o n  NIF, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y 

representación……………….(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de 

este documento, 

 

 

AVALA 

 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos y el Pliego de Condiciones, ante NAVARRA DE 

INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) por importe de: (en letra y en cifra), en concepto 

de fianza PROVISIONAL para responder de las obligaciones derivadas de la presentación al proceso 

de licitación de las obras de “REMODELACIÓN EDAR CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL”. 

 

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de NILSA. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NILSA y estará en vigor 

hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su 

cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y 

legislación complementaria. 

 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
 
 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA  

 

 

 

 

 

D. _________________________________________________ con DNI: _____________________ 

en representación de ____________________________________________________________ 

con NIF: ______________________________ enterado de los Proyectos, Pliegos de Condiciones 

Técnicas y Condiciones Reguladoras para la Ejecución de las obras “REMODELACIÓN EDAR 

CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL”, se compromete a su total realización con sujeción 

estricta a los documentos del Proyecto, en la cantidad de: (en número y Sin IVA) 

_______________________Euros. 

 

 

 

 

 

Pamplona, a   de            de 20…  

 

 

 

 

 Fdo.:                   



CONDICIONES REGULADORAS DEL PROYECTO 

“REMODELACIÓN EDAR CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL” 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

ANEXO V 

MODELO DE AVAL DEFINITIVO 

 

 

La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de 

Garantía Recíproca  autorizada para operar en España), c o n  NIF, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y 

representación……………….(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de 

este documento, 

 

 

AVALA 

 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos y el Pliego de Condiciones, ante NAVARRA DE 

INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) por importe de: (en letra y en cifra), en concepto 

de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de 

obras de “REMODELACIÓN EDAR CORTES. NUEVO DECANTADOR FINAL” 

 

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de NILSA. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NILSA y estará en vigor 

hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su 

cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y 

legislación complementaria. 

 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
 
 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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