[ Larvicio Navarve de Sated
sdea

Pliegos para la contratacion de las obras de
Adecuacion de locales para el Servicio de
Rehabilitacion Cardiaca del Complejo
Hospitalario de Navarra.

CHN-OT5/2018 - Pliegos de obras de Adecuacién de locales para el Servicio de
Rehabilitacion Cardiaca del Complejo Hospitalario de Navarra.

Aspectos Generales

Contrato de: Obras.
Objeto: Pliegos de obras de Adecuacién de locales para el Servicio de
Rehabilitacién Cardiaca del Complejo Hospitalario de Navarra.- (CHN-OT5/2018)

(GP\Z: 45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de
ing&nieria civil.

Importe maximo de licitacién: 404.152,97 euros {IVA excluido)

Presupuesto del contrato: 489.025,09 euros (IVA incluido)

lor estimado del contrato: 484.983,56 euros (IVA excluido)

Pla2e Maximo de Ejecucion: 150 dias

Tramitacion del Expediente: Ordinaria

Procedimiento: Abierto Inferior al Umbral Comunitario

Criterio de Adjudicacion: Oferta mds Econdmica

Organo de Contratacién: Director Gerente del SNS-O

Unidad Gestora del Contrato: Seccién de Infraestructuras del C.H.N.

Contacto; secretaria.oficina.tecnica@navarra.es
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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. Objeto

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las clausulas administrativas particulares que
han de regir &l:

= Contrato de: Obras

2 Objeto: Obras de Adecuacién de locales para el Servicio de Rehabilitacion Cardiaca del
Complejo Hospitalario de Navarra.

= CPV: 45200000-9 Trabajos generales de construcciéon de inmuebles y obras de ingenieria
civil.

2. Naturaleza y régimen juridico

El contrato de obras a que se refiere el presenie Pliego de Cldausulas Administrativas tiene
naturaleza administrativa y se regird por las clausulas contenidas en el mismo. y en lo no previsto
en ellas, por la Ley Foral /2006 de ¢ de junio, de Contratos Plblicos, y sus disposiciones
reglamentarias.

Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

Este condicionado, sus Anexos y cualquier ofro documento gue se acompaiie, revestirdn cardcter
contractual. En case de discordancia entre este condicionado y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecerd este condicionado. Asimismo, tendrad caracter
contractual la oferta del adjudicatario de los contratos vy, en su caso, el documenio de
formalizacion de los contratos.

3. Forma de contratacion

El contrato de obras a que se refiere el presente Pliego de Cldusulas Adminisirativas se ajusta a los
siguientes criterios:

= Tramitacién del Expediente: Ordinaria
Procedimiento: Abierlo Inferior al Umbral Comunitario
Criterio de Adjudicacién: Oferta mas econémica,
Organo de Contratacion: Director Gerente del SNS-O

4 & 8 0

Unidad Gestora del Contrato: Seccién de Infraestructuras del C.H.N.

4. Importe maximo de licitacion, presupuesto del contrato y valor
estimado

El importe maximo de licitacion para el contrato es de 404.152,97 euros (CUATROCIENTOS CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS) IVA excluido.

El presupuesto del contrato es de 489.025,09 euros (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS]) IVA incluido.
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El volor estimado del contrato es de 484.983,56 euros (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS) IVA excluldo, y con un
incremenio del 20% incluido en prevision de aumento de unidades y posibles modificaciones.

5. Capacidad para contratar

Estan capacitadas para contratar, las personas naturales o juridicas, espaiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten lo comespondiente solvencia econdémica y técnica
y no esten afectadas por ninguna de las causas de exclusion enumeradas en el articulo 18 y 20
de la Ley Foral 6/2006, de ? de junio, de Contratos PUblicos. Estos requisitos deberdn concurir en el
momento de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

La Administracion podra contratar con licitadores que participen conjuntamente, de acuerdo con
lo sefialado en el articulo 10.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Coniratos Pablicos. En este
caso los licitadores quedaran obligados solidariamente ante la Administracion.

6. Presentacion de proposiciones

Los licitadores podran presentar sus proposiciones en el Registro del Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea (Avda del Ejercito n°2, 31002 Pamplona). asi como en cualquiera de las oficinas del
Registro General del Gobierno de Navarra, o en el resto de los registros y oficinas previstos en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo, siendo el plazo de presentacién de
proposiciones de 20 dias naturales contados a partir de la fecha de publicacién del anuncio de
licitacién al Portal de Contratacion de Navarra.

vando, por cualquier razén, no se facilitara, a mas tardar seis dias antes de que finalice el plazo
fiilado para la recepcion de ofertas, una informacion adicional solicitada por cualquier licitador
con una antelacién minima de doce dias antes de que finalice el plazo fijado para la recepcion
de ofertas, se promrogard el plazo, para que todos los liciladores afectados puedan tener
conocimiento de la informacién necesaria para presentar las ofertas, en la medida en que sea
preciso para que resten aun seis dias de plazo desde que se facilite la informacién adicional.

Los licitadores que presenten solicitudes en otro Regisiro distinto al del Servicio Navaro de Salud -
Osasunbidea deberdn anunciar tal presentacion a la unidad gestora mediante correo elecirénico
enviado a secretaria.oficina.tecnica@navarra.es el mismo dia de la presentacion.

No se admitirdn dichas solicitudes si el coreo electronico y la solicitud se reciben después de la
fecha de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones o si la solicitud se recibe en el
Registro del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea transcurridos 10 dias naturales desde la
fecha de finalizacién del plazo de presentacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratacién la remisién de
la oferta mediante comeo electrénico enviado a secretaria.oficing.tecnica@navarra.es en el
mismo dia adjuntando folocopia del justificante de la fecha de imposicién del envio. Sin fa
concurencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el Organo de
Contrataciéon con postericridad a la fecha de terminacidn del plozo sefialado en el anuncio.,
Transcurridos, no cbstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacidn, ésta no serd admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el licitador de todas las
clausulas y/o condiciones previstas en estos Pliegos, sin salvedad alguna, y conlleva la aceptacion
voluntaria de dar transparencia insfitucional a todos los datos derivados de los procesos de
licitacidn, adjudicacién y ejecucion hasta su finalizacion,

Cada licitador no podrd presentar mds de una oferta. Tampoco podrd suscribir ninguna oferta en
participacidon conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de
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una de esas agrupaciones. La infraccion de lo sefialado en este parafo dard lugar a la inadmision
de todas las ofertas que haya presentado.

La presentacién simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la
inadmision de dichas ofertas.

Las proposiciones se presentardn en sobre UNICO en el que se identifique exteriormente la
empresa licitadora y el procedimiento “Contrato de obras de Adecuacion de locales para el
Servicio de Rehabilitacién Cardiaca del Complejo Hospitalaric de Navarra - CHN O15/2018". En el
interior de este sobre Unico se incluirdn oiros DOS sobres cemrados vy firmados por el licitador que
contendrdn las siguientes leyendas y documentos:

Sobre N° 1: Documentacién Administrativa para el “Contrato de obras de Adecuacion de locales
para el Servicio de Rehabilitacién Cardiaca del Complejo Hospitalario de Navara - CHN
OT15/2018".

Sobre N° 2: Proposicion Econémica para €! “Contrato de obras de Adecuacion de locales para el
Servicio de Rehabilitacién Cardiaca del Complejo Hospitalario de Navara - CHN O15/2018".

En cada uno de los sobres, en su cara exterior, se hard indicacién de los siguientes datos: razon
social de la empresa o proponente, NIF, Nombre y apellidos de la persona que firma la proposicion
y el caracter con que lo hace, direccién, teléfono y correo electrénico.

Transcumidos los plazos para presentar recursos, y no habiéndose presentado ninguno, la
documentacion estard a disposicién de los licitadores para retirarloa. Si en un plazo de seis meses
no la solicitan, se procederd a su destruccion.

4.1. Sobre N° 1 “Documentacion administrativa”

El Sobre N° 1 contendrd la siguiente documentacion:

a) Hoja resumen de datos del licitador: Donde se indicard, entre otros aspectes, la
direccion electrénica a efectos de notfificaciones y de reclamacion en materia de
contratacién plublica, conforme al modelo del Anexo | de este Pliego.

b} Declaracion responsable de cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar,
redactada conforme al modelo del Anexo |l de este Pliego.

c) Declaracion responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de solvencia tecnica y
economica (conforme ol anexo ).

d) Documento de participaciéon conjunta: Si la proposicién es suscrita por licitadores que
participen conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado con
faculiades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de los
contratos hasta la extincion de los mismos, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para los cobros y pagos de cuantia significativa. El escrito habra de
estar firmado tanto por las diversas empresas y/o personas fisicas concumrenies como
por &l citado apoderado.

e} En caso de que la solvencia econdmica o técnica se acredite mediante la
subcontratacion, la documentacidon que se exige en el apartado b), deberd ser
presentada también por los subcontratistas que completen la solvencia del confratista.

f) Relacién de subcontratistas y documentos de compromiso formal para lo ejecucion del
contrato: En caso de que el licitador pretenda la subcontratacion, el licitador debera
preseniar una relacion de los subcontratistas y aportar un documento que demuestre
la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion del contrato.

Serd suficiente la presentacion de fotocopias, sin perjuicio de que el licitador pueda aporlar
ofro tipo de documento, si bien, en caso de fratarse de fofocopias, la Adminisiracién podrd
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requerir, en caso de duda, la aportacién del original para su cotejo”. Asi mismo, deberdn estar
fraducidas de forma oficial al casteliano.

6.2, Sobre N° 2 “Proposicidon econdémica"

El Sobre N° 2 contendrd la oferta econdmica del licitador, redactada conforme al modelo del
Anexo lll de este Pliego, que se someterd a los siguientes requisitos de admisibilidad:

a) Entodo caso, se entenderd que lo oferta presentada es IVA EXCLUIDO.

b} No podrd ser superior al importe mdximo de licitacién fijado en la Clausula 4 de
este Pliego.

c) Sereferird al conjunto del objeto del contrato, no pudiendo incluir sélo una parte de
las tareas del mismo.

d} No se podrdn presentar variantes o alternativas v la infraccién de esta norma dara
lugar a la inadmisidn de todas las ofertas que haya suscrito el licitador.

e) Deberd estar firmada por el licitador o su representante.

f) SE ,PRESUMIRA QUE LA OFERTA ES ANORMALMENTE BAJA CUANDO SEA INFERIOR EN
MAS DE 20 PUNTOS PORCENTUALES AL IMPORTE MAXIMO DE LICITACION fijado en la
Cldusula 4 de este Pliego.

g} Lo oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores

q/\ a los precios/hora del convenio mds los costes de Seguridad Social.

7. Cadlificacion previa de la documentacién

Launidad gestora, en acto interno, calificard la documentacion contenida en el Sobre N° 1 de las
proposiciones presentadas en plazo, realizando las actuaciones sefialadas en los apariados 1.a0) y
1.b] del art. 61 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, y si la documentacion
aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerird al licitador qgue complete o
subsane los cerfificados y documentos presentados, oforgandole un plazo, segun las
circunstancias, de entre cinco y diez dias naturales,

La unidad gestora, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.c} del citado art, 61,
procederd a la admision de los empresarios que hayan presentado corectamente o
documentacién de este Sobre N° 1, o la hayan completado y subsanado conforme a lo seficiado
en el pamrafo anterior.

8. Apertura de las proposiciones econdmicas

En el lugar, dia y hora sefalados en el anuncio publicado al efecto en el Portal de contratacion
de Navarra con al menos 72 horas de antelacion, tendra lugar en acto publico la apertura y
lectura de las proposiciones econémicas presentadas y admitidas al presente procedimiento
contractual.

Lo unidad gestora elevard al érgano de contratacion propuesta de adjudicacion en favor de la
proposicion mds econdmica.
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9. Adjudicacion

La adjudicacion por el érgano de contratacion se producird en el plazo maximo de 20 DiAS o
contar desde la apertura publica de las proposiciones econémicas. De no dictarse en este plazo
el acuerdo de adjudicacién, los empresarios admitidos a licitacion tendrdn derecho a retirar su
proposicion sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacion quedard suspendida de acuerdo con las normas establecidas en
el articulo 93.2 de la LF.C.P.

La adjudicacidén se realizard a la oferta mds econdémica.

9.1. Situacion de empate

Si, una vez aplicado el criterio precedente, se produjera empate enire dos 0 mas licitadores,
éste se diimird a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el
empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre
que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la
empresa que acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género. A tal efecto,
lo unidad gestora requerird la documentacién pertinente a las empresas afectadas,
otorgdndoles un plazo minimo de 5 dias naturales para su aportacion.

A estos efectos, se entenderd que son trabdjadores con discapacidad los que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La realizacién de buenas practicas en materia de género se acreditard mediante la
presentacion del distinfivo de "Igualdad en la Empresa” previsto en el arficulo 50 de la Ley
Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, desarrollado por Real Decreto 1615/2009, de
26 de octubre, o distintivo, declaracién o certificado similar regulado por ley.

En los casos en que tras la aplicaciéon de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverd mediante sorteo,

10. Documentacién previa a la adjudicacién del contrato

Bl licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacién debera presentar. en el
plazo maximo de siete dias desde que la unidad gestora del contfrafo. le notifiquen tal
circunstancia, los siguientes documentos:

1. Acreditacién de g personalidad y representacion de la empresa:

a. Sila empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Llicitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, de acuerdo con el Decreto Foral 236/2007 de 5 de Noviembre (BON 142 de 30
de Noviembre de 2007), por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los
procedimientos y registros a su cargo, serd suficiente para acreditar la personalidad vy
representacion de la empresa, la presentacion de:

« Copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion responsable
del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho
certificado.

b. Sila empresa no estd inscrita en el Registro a que se refiere el pamafo precedente. habré
de acreditar su personalidad y representacion a través de los siguientes medios:

1. Silos licitadores son personas Juridicas serd obligatoria la presentacion de:

« Copia de la escritura de constitucidn o, en su caso, de modificacion, inscritas en el
Regisiro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de
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obrar se redlizard mediante la escrifura o documento de constitucion, de
modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que constaran las normas por las
que se regula su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro
oficial.

» Copia del Poder nofaridl, inscrito en el Registro Mercantil si ello fuera obligatorio, a
favor de la persona que hubiere firmado la proposicidn en nombre del licitador, asi
como del D.N.I,, o documento que reglamentariamente le sustituya, de la persona
apoderada.

2. Silos licitadores son personas naturales, serd obligatoria ia presentacion de:
e Copia del D.N.I. o del documento que reglamentariamente le sustituya.
c. Sivarios licitadores se presentan en participacién conjunta, serd obligatorio:

» Lo acreditacion respecto de cada uno de ellos de su persondlidad y representacion
conforme a lo sefalado en los apartados ) y b) precedentes.

d. Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Evropea o del Espacio
Econémico Europeo: si la legislacién del Estado respectivo exige la inscripcion en un registro
profesional 0 comercial, bastard la acreditacién de la inscripcion, la presentacion de una
declaracion jurada o de un cerificado de los previstos en el Anexo X! de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo
a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.
Asimismo, deberdn aportar el documento que acredite que quien presenta la proposicion
ostenta la representacion legal de la empresa, asi como copia del documento Nacional
de Identidad, o documento equivalente, de dicho representante.

Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econémico
Europeo: ademds de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacion de su
Estado de origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, deberan
justificar mediante informe de la respectiva representacion diplomatica espariola, que se
acompaniard a la documentacidn que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de empresas espaiiolas en la
contratacion con la Administracion, en forma sustanciaimente andloga, no debiendo
aportar este informe de reciprocidad las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Pablica de lo Organizacion Mundial del Comercio. Asimismo, deberdn
aportar el documento que acredite que quien presenta la proposicion ostenta la
representacion legal de la empresa, si como copia del documento Nacional de Identidad,
0 documento equivalente, de dicho representante. Es necesario, ademads, que estas
empresas tengan abierta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

2. Acreditacién de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tiibutarias, para lo
cual deberan aportarse los siguientes documentos:

a. Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, salvo que haya indicado en la
declaracion responsable que esta exento del pago.

b. Certificacion adminisirativa vigente de las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto
pasivo el licitador, de que se halla al corriente de las obligaciones fributarias respecto al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas o de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor
Afadido, salvo que haya indicado en la declaracion responsable que no estd sujeto a dichos
impuestos.

c. En fodo caso, certificacion administrativa vigente de que la empresa se halla al comiente de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra, salvo que haya indicado en
su declaracion responsable que la empresa no estd obligada a la preseniacion de
declaraciones por ningun concepto tributario en la citada Hacienda Foral .
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3. Cerlificacién administrativa vigente de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de que €l
licitador se encuenira al comiente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, salvo que haya indicado en su declaracion responsable que la empresa no estd
obligada a estar inscrita en la Seguridad Social.

4. Cerificado de inscripcion en el REA (Registro de Empresas Acreditadas del Sector de la
Consfruccion) de la empresa licitadora.

5. El adjudicatario acreditara su solvencia con la documentacién que sigue:

a. Lo solvencia econdmica y financiera debera acreditarse mediante una Declaracion
del Volumen Global de Negocios en el ambito de actividades objeto del contrato
[obras y reformas en edificios), de los TRES Ulfimos afios (2015, 2016 y 2017), debiendo ser
el volumen global de cada ejercicio 2015, 2016 y 2017 como minimo igual de 300.000
euros IVA EXCLUIDO.

b. La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la realizacién de una o mas
obras similares a la que es objeto de contratacion, finalizadas en los CINCO ultimos
afos (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017), con indicacion de importe, fecha y lugar, cuya
suma final, sea superior a 350.000 euros {IVA EXCLUIDO), acreditada mediante informe
firmado por el promotor {persona identificada y autorizada, y con relacion con la obra
presentada).

En el caso de licitadores que se presenten en participacién conjunta, se exigird la solvencia en
proporcién a su participacién a cada una de las empresas.

Serg suficienfe la presentacién de fofocopias, sin perjuicio de que el licitador pueda aportar ofro
fipo de documento, si bien, en caso de fratarse de fotocopias, la Administracién podra requerir, en
caso de duda, la aportacién del original para su colejo. La documentacién debera estar iraducida
de forma oficial al castellano.

Si la documentacién aportado fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerira al licitador
que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo de 5
dias naturales.

La falta de aportacién de la documentacion requerida tendrd los efectos previstos en el articulo
54.4 de la LFCP.

11. Formadlizacion del contrato y garantia para el cumplimiento de
obligaciones

El confrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de 15 dias naturales
desde la terminaciéon del plazo de suspension de lo adjudicacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato deniro del plazo
indicado, la Administracién podrd acordar la resolucion del mismo, siendo tramite necesario la
audiencia del interesado, debiendo el adjudicatario abonar a la Administracién una penalidad
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y
perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje. o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacién del régimen de penalidades previsto en el pliego de cldusulas
administrativas para la demora en la ejecucion del contrato.

Cuando se acuverde la resolucion del contrato porque el adjudicatario no cumpla las condiciones
necesarias para llevar a cabo la formalizacién del mismo, la Administracion podrd adjudicar el
conirato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden decreciente de valoracion de sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y previa conformidad del interesado, antes de proceder a
una nueva convocatoria.



Clausulas administrativas particulares Pagina |1 de 30

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd presentar resguardo
acreditativo de haber constituido, a disposiciéon del drgano de contratacién, una garantia para el
cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato por importe del 4% del precio de
adjudicacion del contrato, IVA excluido, cuyo régimen serd el establecido en el art. 95.2 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Dicha garantia se constituird en metdlico, mediante aval o por contrato de seguro de caucion,
conforme a lo establecido en el articulo 95 de [a Ley Foral /2006, de 9 de junio, de Contratos
PUblicos, y demds normativa aplicable.

Los impresos e instrucciones para la constitucién en metdlico o mediante aval, en los que se hard
constar el codigo del centro contable gestor (019), estdn disponibles en las direcciones:

=2  Aval:
hitp://www.navara.es/home _es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesorerio.him
= Carta de pogo:
https://hocienda.navarra.es/ingresosNotributarios/frm705.aspx2cn=1900011100
https://hacienda.navarra.es/ingresosNoTributarios/frm705.aspx2cn=1900012100

hitps;//hacienda.navarra.es/InaresosNoTributarios/frm705.aspx2cn=1900013100

Si la garantia se constituye en forma de aval, éste se depositard en la Seccion de Tesoreria del
Departamento de Hacienda y Politica Financiera del Gobierno de Navarra, y se entregard un
resguardo del depdsito a la Unidad Gestora del Contraio.

De no constituirse la garantia por causas imputables al adjudicatario, la Administracion declarard
resyelto el contrato.

N
\ 12. Comprobacién del Replanteo

Deqgtro del plazo maximo de UN MES desde la fecha de formalizacién del contrato, se procedera a
la corgprobacion del replanteo entre la Unidad Gestora de la Administracion encargada de las
obras y el confratista, extendiéndose acta del resultado, que serd firmada por ambas partes
interesadas,

13. Comienzo de las Obras

Una vez formalizado el contrato y comprobado el replanteo, el comienzo de las obras se hard
inmediatamente después de dar orden la Direccién Facultativa o la Administracion contratante
en dicho sentido y el ritmo y orden de las mismas se ajustard al programa de desamolio de los
trabajos a realizar, en tiempo y costo dptimo, segun figura en el Proyecto.

14. Plazo de Ejecucion y Demora

El plozo para la ejecucién de las obras se empezard a contar desde el dia siguiente en que tenga
lugar la comprobacion del replanteo 0, en su caso, la notificacién al contratista de la autorizacidn
para iniciarlas y aquellas deberdn quedar terminadas en el plazo de 150 dias.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incunido en demora respecto de los
plazos parciales de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento
del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion podrd optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una préroga con la imposicion de las
penalidades que se establecen en el articulo 103.2 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de
Contratos Publicos.
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Lo imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacidon a la Administracion
como consecuencia de los danos y perjuicios ocasicnados como consecuencia de la demora
culpable del contratista.

Cuando las pendlidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el érgano de
contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la confinuidad
de su ejecucion con imposicidon de nuevas penalidades.

Si el refraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus
compromisos ddndole prémoga del tiempo que se le habia sefalado, se concederd por la
Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al fiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese oiro menor.

15. Riesgo y Ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste
las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio
de su aseguramiento por el interesado.

Seran por cuenia del adjudicatario todos los fributos, tasas y gastos ocasionados como
consecuencia del presente conirato o de su ejecucion.

Sera también de cuenta del adjudicatario la realizacién de todos los trdmites necesarios para la
obtencion de los comespondientes permisos, autorizaciones o licencias que conlleve la ejecucion
del contrato, asi como el abono de cualquier gasto relacionado con ellos.

16. Ejecucién del Contrato de Obras

Las obras se ejecutardn con estricta sujecidon a las estipulaciones contenidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas y Técnicas, al Proyecto que sirve de base al contrato y de acuerdo al
Procedimiento de Control de Obras del SNS-O y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste diere al contratista el Director facultativo de las obras o en su defecto la
Administracion coniratanie, teniendo en cuenta que el orden de ejecucion deberd adecuarse a
las necesidades del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea.

Cuando dichas instrucciones fueran de cardcter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el
mds breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante et desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

17. Suministro de Utiles y Personal

Todas las unidades de obra se consideraran completamente terminadas, incluyendose todos los
elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades,
por lo que serdn de cuenta del adjudicatario, ademds de la mano de obra necesaria, la
aportacion de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de jornales, con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con cardacter
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantio para las
personas y cosas, sino también para la ejecucién de la misma.

Sera también de cuenta del adjudicatario la aportacion de todo el material necesario para
encofrados, aperos, replanteos de obra, andamios, valiados, almacenes de materiales, oficina
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provisional de obra, aparatos de mezcla, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos
que sean precisos en nimero y calidad para la buena ejecucion de las obras.

18. Muestras

A partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el contratista deberd preparar y presentar
a la Direccion Facultativa o en su defecto a la Administraciéon contratante, para su aprobacion,
las muestras de aquellos elementos que interviniesen en la construccion.

19. Materiales

Todos los materiales que se empleen en las obras serdn de una calidad equivalente a la exigida
en el proyecto, dentro de sus clases respectivas, tanto en su estado de conservacion como en su
forma, dimensiones y procedencia, ateniéndose en su manipulacién a las buenas practicas de la
construccion y alas normas particulares que se sefialen para cada caso.

La Direccién Facultativa o, en su defecto, la Administracion contratante, se reserva el derecho de
andlisis y experimentacion de aquellos materiales que crea oportuno, asi como el desechar los
que a su juicio no reinan las condiciones necesarias, debiéndose refirar inmediatamente de la
obra los que se encuentren en este caso y sustituirlos por otros que sean aceptados.

Los gastos que ocasionen los andlisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales serdn por
cuenta del contratista.

/‘S\el adjudicatario lo reclama, la Direccién Facultativa o, en su defecto, la Administracion

contratante, deberd firmar una relacién de las faltas y defectos que justifiquen la no admision de
los materiales, pudiendo aquél solicitar que sean comprobados por los Centros o Laboratorios
oficiales que existen.

este efecto, se tomaran las muestras por la Direccién Facultativa o, en su defecto, por personal
lo Administracion contratante, en presencia del confrafista, remitiéndose cerradas para su
anaiisis de comprobacién, y si las circunstancias o estado de las obras no permitieran esperar esta
resolucion, la Direccion Facultafiva o, en su defecto, la Administracién contratante podrd imponer
el empleo de otros materiales que mejor parezcan, a fin de evitar dafios que pudieran resultar de
la paralizacion de los trabajos. Si del informe del laboratorio se desprendiese que la razén asiste a
la Direccién Facultativa o, en su defecto, a la Administracion contratante, serd de cuenta del
contratista los gastos ocasionados por los andlisis y pruebas y si fuera desfavorable al dictamen de
la Direccion, los gastos correrdn a cargo del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea,

20. Trabajos Defectuosos

El contratista adjudicatario es exclusivamente responsable de la ejecucién de las obras que haya
contratado y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le libre de responsabilidad la
circunstancia de que la Direccién Facultativa o, en su defecto, la Administracién contratante,
hayan examinado y reconocido la construccién durante la obra o los materiales empleados.

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al aceptar este
contrato, deberd tener presente que, siendo la base principal de la ejecucion de estas obras las
que se manifiestan en los planos y demas documentos del proyecto, se compromete a ejecutarlas
con la debida solidez y perfeccion, sujetdndose a cuantos detalles de construccion y Ordenes
reciba de la Direccién Facultativa o, en su defecto, de la Administracion contratante, durante el
curso de los trabajos

Sila obra no se sujetara estrictamente a los referidos planos e instrucciones, el contratista deberd
demolerla a sus expensas, hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccion Faculiativa o, en
su defecto, de la Administracién contratante.
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21. Obligaciones Laborales

El personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario para la obra, no adquirira relacién
laboral alguna con el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, por entenderse que el mismo
depende Unica y exclusivamente del adjudicatario.

En consecuencia, el adjudicatario deberd cumplir en relacion con su personal las obligaciones en
materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Segun lo recogido en el articulo 49.3.0) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, en su reciente
redaccion dada por la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se introducen clausulas
sociales en los pliegos de clausulas administrativas, este contrato se halla sujeto al cumplimiento
de las disposiciones legales, reglamentarios y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en paricular, a los condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del dmbito mas inferior existente en el
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

22. Organizacién y Desarrolio de la Obra

El personal del adjudicatario adscrito a la obra serd regido por encargados en numero suficiente
para la debida organizacion y direccioén de la obra.

Durante todas los horas habiles de ejecucién de los trabajos estard presente el Jefe de Obra que,
o falta del contratista, pueda recibir las érdenes e instrucciones de la Direccidn Facultativa o, en
su defecto, de la Administracién contratante.

El contratista respetara los drdenes e instrucciones de la Direccidn Facultativa o, en su defecto, de
la Administraciéon confratante. Cuando las mismas fueran de cardcter verbal deberén ser
ratificadas por escrito en el plazo mdas breve posible para que sean vinculantes para las partes. La
ratificacién expresa se realizard en el comespondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro
medio que sirva para acreditar fielmente su existencia y conformidad.

23. Rotulacién

El contratista vendra obligado a colocar, a sus expensas, un cartel en el que se anuncien las
caracteristicas de la obra, ejecutando su disefic y materiales de acuerdo con el Decreto Foral
157/19864, de 13 de junio, publicado en el BON n° 88, de 16-7-86.

24. Planos Complementarios e Informacién Requerida

Todos los planos que se desamollen en el curso de ejecucion de la obra tendrdn que ser
previamente autorizados con el visto bueno de la Direccién Facultativa, no autorizéndose Ic
ejecucion de obra alguna que se redlice sin cumplir este requisito.

Con caracter previc a la recepcion de la obra, se entregard a la Administracién contratante la
documentacién actualizada del estado final de la obra en general y por cada uno de los
apartados y/o planos obrantes en el proyecto. Se entregord de cada plano UNA copia en soporte
digital, segun especificaciones de la Administracién contratante y DOS copias en papel.

Asimismo, se enfregardn listados con los datos de los proveedores y gremios subcontratisias
especificando las unidades de obra en las que se han participado, manuales de instrucciones,
caracteristicas y mantenimiento de todos los aparatos instalados en la obra. Tales manuales
deberan estar redactados necesariamente en castellano.
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25. Recepcion y Plazo de Garantia

El plazo de garantia del presente contrato queda fijado en 3 ANOS.

Concluida la ejecucidn de las obras se celebrard, en el plazo sefalado en el articulo 122.2. un
acto formal de recepcién de las obras, al que concurirdn técnicos de la Unidad Gestora del
contrato, en representacion de la Administracion, Direccidn Facultativa encargada de la
direccion de las obras y el confratista, asistido del personal que considere oportuno,
documentdndose en un acta de fin de obra.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejara asi en el acta, comenzando el
plazo de garantia. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
deberd acordarse y ser nofificada al coniratista la certificacién final comespondiente y abonarsele
el saldo resultante, en su caso.

Si los obras no se encuentran comectamente ejecutadas, sin perjuicio de las pendlidades por
demora, el facultativo director de obra sefalard los defectos observados y dictard las
instrucciones precisas para su subsanacién fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho plazo, si el
contratista no hubiese subsanado las deficiencias observadas podrd habilitarse un nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto ef contrato.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo director de obra,
de oficio o a solicitud del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si no se
detectase incidencia alguna el contratista quedard relevado de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

n el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucién de la obra que no sean
resiifado de la utilizacidén de las mismas, el director facultativo procederd a dictar las oportunas
instruicciones al contratista para su reparacion, con expresion del plazo necesario, continuando
vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas
r fases que puedan ser entregadas al uso publico.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidomente acreditadas en el expediente, se
acordose la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el previo acto de
recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de
computo del periodo de garantia.

El contratista respondera por vicios oculios de la construccion en cualquiera de sus elementos
debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde lo
expiracion del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el pamafo anterior, el contratista responderd de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, ¥y que comprometan
directamente la resistencia mecdénica y la estabilidad de la consiruccién, durante el plazo de diez
afnos, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

26. Danos y Perjuicios

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen come consecuencia de la
ejecucion del contrato. La Administracion responderd Unica y exclusivamente de los daiios ¥
perjuicios derivados de una orden inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los
vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafos imputables a la Administracion se determinard de
conformidad con la legislacion aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas. Cuando en aplicacion de dicha legislacién se determine la solidaridad
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en la responsabilidad entre la Administraciéon y el contratista, aguélla abonard la indemnizocion
repitiendo contra éste.

27. Abono de las Obras

Las Cerfificaciones se expedirdn mensualmente, en el plazo maximo de los treinta dias siguientes al
periodo que corresponda.

Con cardcter previo a la expedicidon de la certificacion, el contratista comunicard la obra
ejecutada hasta fin de mes a la Direccidon de Obra. La Direccién de obra, en caso de estar de
ocuerdo con lo comunicado por el contratista expedird la certificacion o si no lo estuviese,
elaborard su propia propuesta de certificacién, que elevard a la unidad gestora del contrato y
simulténeamente remifird un ejemplar de la misma al confrafista para que manifieste su
conformidad o reparos en el plazo de quince dias naturales desde la recepcion de dicho
documento.

La cerlificacion se entenderd expedida una vez que, recibidas las alegaciones del contratisia o
bien, terminado el plazo para efectuarlas, sea aprobada dicha cerificacion.

Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta a expensas del resultado
de la medicion final, sin que supongan aprobacién o recepcion de las unidades comprendidas en
ellas.

finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director
facultativo de la obra formulard una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias,
que se nofificard al contratista para su conformidad y, uno vez que éste manifieste su
conformidad, se procederd a la liquidacion del contrato en el plazo méximo de freinta dias
cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

Previa solicitud del contratista, la Direccion Facultativa podrd autorizar la inclusion en las
certificaciones de porcentajes de obra ejecutada referidos a unidades de obra no ejecutadas en
su totalidad.

El contrafista tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto,
siempre que se aseguren mediante la constitucion de garantias y con los siguientes limites:

a. La Direccién Focultativa podrd incluir en las certificaciones de obra parciales, en concepio de
acopio de materiales, ios porcentajes que estime convenientes, sin que en ningiun caso
puedan superar el 75% del valor establecido en las partidas correspondientes del presupuesto.

b. La Direccidén Facultativa deberd certificar que los materiales se encuentran en posesién del
contratista almacenados en la misma obra o en almacenes autorizados por la Direccién
Faculiativa. No obstante, tratdandose de acopio de materiales especificamente fabricados
para la obra (cuadros eléctricos, climatizadores, ascensores, estructuras especiales, elementos
de carpinteria no estandarizados v otros}, bastard con que la Direccion Faculiativa certifique
la existencia de contratos para su ejecucion, y que los materiales y equipos s encuentran ya
elaborados; en este caso no serd preciso su almacenamiento en obra, pudiendo considerarse
como almacén autorizado la propia planta o talleres del proveedor.

c. El contratista deberd constituir previamente el corespondiente aval respecto de los materiales
acopiodos por igual importe que lo certificado como tal acopio, en iguales condiciones que
las establecidas en el presente Pliego para la garantia definitive del contrato. Estos avales
podrdn ser cancelados o medida que se certifiquen como unidades completas los
comespondientes unidades certificadas como acopios.

La Administracion tendré la obligacion de abonar el precio en el plazo de sesenta dias naturales
contados desde la fecha de expedicion de las certificaciones que acrediten la realizacién total o
parcial del confrato, sin perjuicio del plazo establecido para ia liquidacion del conirato, o bien



Clausulas administrativas particulares Pagina 17 de 30

desde la fecha de finalizacién del plazo de treinta dias para la expedicidon de una cerdificacion sin
que esta haya sido expedida.

Transcuridos dichos plazos sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada devengard
automdticamente un interés de demora, sin necesidad de infimacién o requerimiento,
equivalente a la suma del fipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su mds reciente
operacion principal de refinanciacion, efectuada antes del primer dia natural del semestre del
que se frate, mas ocho puntos porcentuales, salvo que en las condiciones reguladoras se haya
establecido otro mayor.

Si se produce la demora, la fecha de inicio para el cdlculo de los intereses de demora serd la del
frigésimo dia natural desde la expedicién de las cerfificaciones de obras.

A los efectos del devengo del tipo de interés de demora, si el aclo de recepcién o conformidad
no se celebrase en el plazo establecido por causas imputables a la Administracién, se considerard
celebrado el dltimo dia del plazo, por lo que el interés de demora se devengara a partir del
sexagésimo dia natural siguiente a dicha fecha.

Sila demora en el pago fuese superior a cuairo meses el contratista podra proceder, en su caso, a
la suspensidn del cumplimiento del contrato, previa comunicacion a la Administracion con un mes
de antelacion, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en esta Ley Foral.

Si la demora en el pago fuese superior a ocho meses, el contrafista tendrd derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.

¢ 28. Modificacién del Conirato

Ung vez perfeccionado el contfrato, el éragano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés publico. debiendo

limitarse o introducir las varigciones estriciamente _indispensables para responder a la causa

En particulor, cabrd la modificacién del contrato en los siquientes casos:

1. Aumento del 10% del importe de adjudicacion por variacion del nimero de unidades
realmente ejecutadas respecto a las previstas en el proyecto de obra. Dicho aumento no
requerird expediente de modificacién y la ejecucion de estas partidas serd obligatoria
para el coniratista. Se incluirdn en las cerfificaciones o pagos parciales y en la certificacion
final del contrato sin mds tramite.

No obstante si producide el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario
tramitar una modificacién, se deberan incluir estas variaciones en el expediente de
meodificacion

2. Cuando sean necesarios cambios de distribucién debidos a circunstancias que
objetivamente los exijan dentro del dmbito del proyecto o cuando, motivados por una
evolucion o mejora de la tecnologia, calidad o precio se precisen cambios de materiales o
sistemas constructivos relativos a cimentacién, estructura, ceramientos, carpinterias,
pavimentos, instalaciones y acabados.

3. Cuando la necesidad de la modificacién se justifique suficientemente por la concumencia
de circunstancias imprevisibles para una enfidad adjudicadora diligente.

En los casos previstos en los apartados 2 v 3, el importe maximo de la modificacién no podra
superar el 20 por 100 del precio de adjudicacién del contrato.

En todo caso, el importe de variaciones del nUmero de unidades sumado al de las modificaciones
del contrato por cualquiera de las otras dos circunstancias previstas anteriormente, no podra
exceder del limite del porcentaje sefialado del 20 por 100 del precio de adjudicacion,
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Tales modificaciones exigiran la preceptiva formalizacion y se regirdn por lo dispuesio en los
articulos 105 al 108 de la Ley Foral 6/2006, de ¢ de junio, de Contratos Piblicos.

Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorizaciéon de la Administracién no
generaran ninguna obligacién por parte de la Administracion.

29. Régimen de incumplimiento y penalidades

Serdn objeto de penalizacion el incumplimiento total o parcial por el contratista de los
prohibiciones establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, la omision
de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los
plazos para la ejecucién del contrato asi como el incumplimiento de las insirucciones u ordenes
dictadas por la Unidad Gestora en aplicacion de sus facultades de supervision e inspeccion de la
gjecucidn del contrato.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefalados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, previa
motivacion y documentiacién del incumplimiento, y una vez ofrecida audiencia del interesado
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se sefialan en
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

1.- Falias penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omisidén del contratista
que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de un incumplimiento penalizable, habrd de valorarse
la importancia de la ejecucién del contrato no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracién de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en
relacion al conjunto del contrato, etc.

Por lo que a la hora de aplicar dichas pendlizaciones, se tendrd en cuenia lo calidod de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
pendlizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una falta penalizable, se iniciard el procedimiento de
imposicion de penalidades. La citada valoracion deberd efectuarse atendiendo a los criterios
expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometlida por el contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporciondiidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con |os siguientes
criterios:

Falta leve: Se considerardn faltas leves, aquellos que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién redlizada maliciosamente,
ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los frabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios del recinto.

Entre otras serdn las siguientes:

- En general, el incumplimiento de sus deberes y obligaciones por negligencio o
descuido excusable.

- La inobservancia puntual y no grave de la mecanica operativa iniciol y normal en los
trabajos.

- Elretraso en las distintas labores de obra entre cinco y siete dias.

- Originar de forma puntual y no grave molestias innecesarias a los usuarios del Recinto
del Complejo Hospitalario de Navarra.
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La no retirada inmediata de materiales sobrantes en la obra, de forma puntual y no
grave.

La ausencia puntual y excusable del representante técnico de la empresa en las visitas
de obra o reuniones de seguimiento que se celebren durante el transcurso de la obra.

La inobservancio de las correctas condiciones de ejecucién de las partidas segun la
descripcion contenida en el proyecto, de forma puntual y por descuido excusable.

En general, el incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este
pliego o en su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con
mayor gravedad en este pliego.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacién
deficiente de las inspecciones o de los distintos frabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
coniractuales, puedan influir negafivamente en la vida econémica de los frabajos redlizados o
causar molestias y peligros a los usuarios, © acusen un grave perjuicio al control de la Direccidn
Facuttativa o el Servicio Navarmro de Salud.

N

En general, la negligencia o descuido reiterada {ires o mas ocasiones), grave o
deliberada en el cumplimiento de las obligaciones.

La inobservancia reiterada (tres 0 mas ocasiones) o grave de la mecanica operafiva
inicial y normal en los trabajos.

El retraso en las distintas labores de obra entre ocho y quince dias.

Originar de forma continuada (fres o mds ocasiones) o grave molestias innecesarias a
los usuarios del Recinto del Complejo Hospitalario de Navarra.

La no retirada inmediata de materiales sobrantes en la obra, de forma continuada (tres
o mds ocasiones) ¢ grave, o la falta de limpieza del recinto una vez acabados los
trabajos.

No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia de la inadecuada ejecucién de los trabdjos, una vez ha sido requerido.

La inobservancia de las correctas condiciones de ejecucion de las partidas segin la
descripcion contfenida en el proyecto, de forma confinuada (tres o mas ocasiones) o
grave.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, de forma puniual
Y No grave.

Incumplimiento puntual y no grave de las obligaciones dispuestas en este Pliego en
materia medicambiental,

El incumplimiento puntual de las obligaciones contractuales derivadas de las
estipulaciones contempladas en el apartado 32 de esie pliego relativo la
subcontratacion.

El incumplimiento puntual de las obligaciones contractuales derivadas de las
estipulaciones contempladas en el articulo 49 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio,
segun la reciente redaccion dada por la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se
infroducen clausulas socioles en los pliegos de cldusulas administrativas,

El retraso o cumplimiento parcial del adjudicatario a facilitar a la unidad gestora del
conirato cualquier informacién necesaria y suficiente para verificar el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.

La ausencia continuada (tres © mas ocasiones) del representante técnico de la
empresa en las visitas de obra o reuniones de seguimiento que se celebren durante el
transcurso de la obra,
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La no redlizacién de alguna de las tareas contempladas en el contrato o incrementos
de medicion de las partidas.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales,
La actitud de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

La acumulacidn o reiteracidn de tres faltos leves comelidas en el transcurso de la
ejecucion de! conirato.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia v obedezcan a una actuacion maliciosa del
contratista. Entre ofras las siguientes:

El retraso en las distintas labores de obra por un plazo superior a quince dias, o el
abandono del contrato.

El incumplimiento de los criterios de adjudicacion © cuando se incumplan alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

Bl fraude o intento de fraude econdmico al Servicio Navarro de Salud, mediante
certificaciones o facturas no acordes con la redlidad, o a través de cualquier medio, sin
que sea necesaria la existencia de dolo.

La notoria falta de rendimiento, la prestacion incomrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

La negativa infundada a redlizar las prestaciones propias del contrato o los tareas
ordenadas por escrito por los técnicos de la Direccién Facultativa o del Servicio
Navamo de Salud, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al
adijudicatario o a sus directivos responsables, empleados o subcontratistas.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del Servicio
Navarro de Salud.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional.

Lo inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabgjos, de forma
continuada (tres 0 mds ocasiones}, deliberada o grave.

El incumplimiento de laos obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
mediocambiental, de forma continuada {ires o mds ocasiones), deliberada o grave.

El incumplimiento, de forma continuada (tres o mds ocasiones), deliberada o grave, de
las obligaciones contractuales derivadas de las estipulaciones contempladas en el
apartado 32 de este pliego relativo la subcontratacion.

El incumplimiento, de forma continvada (tres © mas ocasiones), deliberada o grave, de
las obligaciones contfractuales derivadas de las estipulaciones contempladas en el
articulo 49 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, segun la reciente redaccion dada por
la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se introducen clausulas sociales en los
pliegos de clausulas administrativas.

La negativa, continuada (tres o mds ocasiones), deliberada o grave del adjudicatario a
facilitar a la unidad gestora del contrato cualquier informacién necesaria y suficiente
para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales, de forma continuada (tres o mas
ocasiones), deliberada o grave.

La acfitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
La falsedad en los libros de ordenes, informes o certificaciones.
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- La acumulacion o reiteracién de tres faltas graves cometidas en el transcurso de ia
obra.

2.- Cuantia de las penalidades.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto de
los plazos parciales, de forma tal que haga presumir racionalmente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion
podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con lo
imposicion de las siguientes penalidades previstas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Poblicos:

o Contratos con precio hasta 10.000 euros, 10 euros diarios.

o De 10.000,01 euros a 50.000 euros, 20 euros diarios.

o De 50.000.,01 euros a 100.000 euros, 30 euros diarios.

© De 100.000,01 euros a 250.000 euros, 50 euros diarios.

© De 250.000.01 euros en adelante, el 1 por 10.000 euros diarios.

Estas mismas cuantias anteriores seran aplicables a los casos en los que el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora en el inicio de la ejecucidn del contrato o de
suspension de la ejecucién del confrato.

Por otra parte, en los casos de comision de las faltas fipificadas en el presente pliego, se
inpondran las siguientes penalidades:

N

b

o Falias leves: Cada falta leve, serd penalizada con un importe de entre el 0.01% y el 0,03%
del precio de adjudicacion del contrato.

¢ Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, serd penalizado el contratista con un
importe de entre el 0.031 % y el 0.1% del precio de adjudicacién del contrato.

Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de enire el 0.1% y el
1 % del precio de adjudicacién del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor ¢ causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Bl adjudicataric en caso de incumplimiento deberd reparar el dafo causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se hardn efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos por certificaciones de obra o, en su defecto, de las garantias para el cumplimiento de
obligaciones mediante deducciones en éstas.

La imposicion de las pendlidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracién como
consecuencia de la infraccion.

30. Causas de Resolucion

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obras las previstas en los articulos 124 y 139
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Confratos PUblicos,

Asimismo, seran causas de resolucion las previstas en los apartados 4 y 5 del articulo 49 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, segun lo reciente redaccion dada por lo Ley Foral 1/2015, de 22 de
enero, por la que se introducen cldusulas sociales en los pliegos de clausulas administrativas.
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El incumplimiento de cuatro 6rdenes sucesivas notificadas por escrito de la Unidad Gestora del
Contrato, referidas a las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del mismo, bien por
omisidn de sus deberes o por incumplimiento de las directrices recibidas, dara lugar a la resolucion
del mismo.

El procedimiento para su declaracion y efectos se ajustard a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

31. Propiedad y explotacion de los trabajos

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se redlicen para la ejecucion de los
presentes contratos, en cualquiera de sus fases, serdn de la exclusiva propiedad de la
Administracion contratante.

El contratista no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parciolmente el contenido de los mismos sin autorizacion escrito de
la Administracion. En todo caso el contratista serd responsable de los dafos y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de esta obligacion.

Igualmente, la Administracién contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion de
los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier fipo de
explotacién. Unicamente para el supuesto de mediar ocuerdo entre ambas partes, podré
autorizarse la explotacién al adjudicatario y sélo en los términos que se convengan.

32. Subcontratacion

La subcontratacién de prestaciones accesorias al objeto principal del confroto serd posible
siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el articulo 110.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos, y en todo caso las siguientes:

1. Comunicacién por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el adjudicatario del
contrato y su coniratista, en el que se acredite la relacién de obras accesorias al objeto
principal del contrato que el adjudicatario desea subcontratar.

Que el importe de la subcontratacion no rebase el 50% del valor estimado del conirato.

Que el contrato entre el adjudicatario del confroto y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mds desfavorables que las sefialadas en la Ley Foral 6/2006.

4. Que el subcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de
exclusién para contratar,

En todo caso el adjudicatario serd el Unico responsable del comecto cumplimiento del contrato
ante la Administracion, siendo el Unico obligado ante los subconiratistas.

Las empresas subcontrafistas deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
del Sector de la Construccion, siendo obligacion de la adjudicataria verificar el cumplimiento de
este requisito previamente a la contratacion de la empresa subcontratista.

33. Cesion del contrato a terceros

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos a un tercero en los
términos del articulo 111 de la LFCP en los siguientes supuestos:

- Por sucesion universal o parcial en la posicion del contratista inicial, a raiz de la restructuracion
o modificacion estructural de sociedades, inciuidas las de adquisicion, fusidn, segregacion,
escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de empresa © actividad o por
encontrarse el contratista inicial en situacidon de concurso. Incluso abierta la fase de
liquidacion.
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- Ademds, se admitira la cesion del confrato cuando el adjudicatario deje de disfrutar del
derecho de distribucién en exclusiva de los productos objeto del contrate que le haya sido
oforgado por el fabricante y este derecho pase a disfrutarlo ofra persona fisica o juridica, en
cuyo caso podrd auiorizarse ia cesién del contrato a esta Ultima.

En estos casos, la cesion alcanzara exclusivamente a los productos dejados de suministrar y se
redlizara en las mismas condiciones fijadas en el conirato. Para auiorizar la cesion, se precisard
acreditar el cese del derecho de exclusiva, o bien la eleccion por el fabricante de un nuevo
proveedor exclusivo.

El documento de formalizacion de la cesion asi como los documenios que acrediten la
capacidad y solvencia del cesionario deberdn ser comunicados al Servicio Navaro de Salud -
Osasunbidea. En tanto el Servicio Navarro de Salud — Osasunbidea, no haya autorizado la cesién,
no contraerd ninguna obligacion con el cesionario.

34. Interpretacion del Contrato

El 6rgano de contratacion tiene la facultad de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. El ejercicio de dicha facultad se documentard por medio
de un expediente con audiencia previa del contratisia en el que figuraran los pertinentes informes
teécnicos y juridicos de los servicios del érgano de contratacion, sin perjuicio del dictamen del
Consejo de Navarra en los casos que proceda.

Log acuerdos adoptados en el uso de estas premogativas podrdn ser objeto de reclamacién o
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, v las restantes normas de derecho administrativo.

ontra los acuerdos que pongan fin a la via administrativa habra lugar al recurso contencioso-
inistrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdiccion.

35. Reclamaciones y Recursos

Las decisiones adoptadas por el organo de confrataciéon en relacién con la adjudicacion,
interpretacion, modificacion y resolucion de este contrato podrdn ser objeto de recurso de alzada
ante el Consejero de Salud, en el plozo de un mes contado a partir del dia siguiente al de su
publicacion o notificacion.

No obstante, con caracter potestativo y sustitutivo, los actos de tramite o definitivos podran ser
objeto de reclamacion en materia de coniratacion publica por parte de las empresas y
profesionales interesados en la licitacién siempre y cuando les excluyan de la licitacién o
perjudiquen sus expectativas. La reclamacion podré interponerse ante el Tribunal Administrativo
de Contratos PUblicos de Navarra en los plazos y por los motivos sefialados en el articulo 210 de Ia
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

36. Tratamiento de datos personales

Obligaciones generales

El adjudicatario estda obligado a mantener la mas absoluta confidencialidad y reserva sobre todos
aquellos datos y documentos relacionados con ef contrato que maneje. Esta obligacién subsistira
aun después de finalizada la ejecucién del contrato.

En todo caso, el adjudicatario accederd Unicamente a la informacion minima e imprescindible
para la ejecucion del contrato, aunque las heramientas informdaticas permitan un acceso mayor,
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A los datos tendran acceso, exclusivamente, aquellas personas estriciamente imprescindibles para
el desamrollo de las tareas inherenies a la ejecucion del contrato. Todas ellas serdn advertidas del
cardcter confidencial y reservado de la informacion.

El adjudicatario seguird, respecto de los datos, las concretas instrucciones que reciba de la unidad
gestora del contrato, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las
especificadas y no comunicando a ningin tercero, ni siquiera para su conservacion, los datos
tacilitados.

El adjudicatario pondrd en conocimiento de la unidad gestora del contrato, inmediatamente
después de ser detectada, cualquier sospecha de erores que eventualmente pudieran
producirse en el sistema de seguridad de la informacion.

Ficheros propiedad del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea

Todos los ficheros que se pongan a disposicion del adjudicatario para la ejecucion del contrato
son propiedad del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y estan registrados y sometidos a la
salvaguarda que establece la legislacion vigente, en especial la relativa a la proteccion de datos
de cardcter personal. Toda utilizacién con propdsito distinto al fijado en el contrato y, en especial,
toda cesién de informacion a terceros, generard responsabilidad, que serd exigida ante los
tribunales.

En relacion con estos ficheros el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea tiene la condicion de

Responsable del Fichero o del Tratamiento, y el adjudicatario tiene la condicion de Encargado del
Tratamiento.

El adjudicatario. como Encargado del Tratamiento, adoptard las medidas de seguridad
correspondienies al tratamiento de los datos personoles a los que tenga acceso, implantadas
respecto de los sistemas que los albergan, establecidas en la normativa de aplicacion.

En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del fratamienio de los datos, destine los
datos a finalidad distinta de la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las clGusulas de
este pliego o de la normativa de aplicacién, serd considerado Responsable del Tratamiento,
respondiendo de las infracciones que hubiera cometido.

Ficheros del adjudicatario

Si para la ejecucion del confrato el adjudicatario, en aplicacion de la Ley Foral 17/2010, de 8 de
noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de
Navarra, debe tener una historia clinica referida al conjunto de datos de salud y pruebas de los
diferentes procesos osistenciales realizados a los pacientes, adquiere la condicion de Responsable
del Tratamiento o Responsable del Fichero respecto de sus historias clinicas.

Como Responsable de Tratamiento de su fichero de historias clinicas, el adjudicatario deberd
observar las disposiciones contenidas en la legislacion vigente en materia de proteccion de datos
de cardcter personal, integracién de la historia clinica, usos, accesos y conservacion de la misma,
aplicando las medidas de seguridad de nivel alto de los datos personales tratados en los términos
exigidos en la citada normativa y esta obligado a establecer el procedimiento para el ejercicio de
los derechos acceso, rectificacion, cancelacién y oposicion por parte de los pacientes en lo
referente a datos y pruebas contenidas en sus histotias clinicas.

Conexiones a la red informdtica del Goblerno de Navarra

En caso de que, conforme a lo previsto en el contrato, el adjudicatario estuviera obligado a
conectar algin sistema informatico a la red informatica del Gobierno de Navarra, redactard una
propuesta de anexo al contrato donde se recogera el inventario del equipamiento a instalar, en
cuanto a software, hardware y base de datos. Para instalar el equipamiento, previomente el
anexo deberd ser formalizado, si procede, por el érgano de contratacion y el adjudicatario. Este
inventario deberd ser actualizado, siguiendo el mismo procedimiento, en el momento de ser
necesario cualquier cambio en el mismo. Asi mismo, para conectar dicho equipamiento
informatico a la red informatica del Gobierno de Navarrq, el adjudicatario debera obtener
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previamente la autorizacion expresa para redlizar dicha conexién por parte del Servicio de
Sisternos de la Informacion Sanitaria del Departamento de Salud.

Subcontratacion

En los casos en que este pliego lo permita, si el adjudicatario pretende subconiratar, total o
parcialmente, alguna de las prestaciones objeto del contrato, deberd hacerlo conforme a lo
previsto en el articulo 21 del Reglamenio de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Fin del fratamiento

El adjudicatario deberd, una vez cumplida la prestaciéon contractual, devolver al Servicio Navarro
de Salud - Osasunbidea cualesquiera soportes y documentos en los que consten datos de
caracter personal de los que sea responsable el citado organismo auténomo o destruirios,
conforme a los instrucciones dictadas por lo unidad gestora del conirato. Asi mismo, incorporard
los datos de caracter personal y clinico, originados como consecuencia de |a asistencia prestada
a los pacientes, a los ficheros comrespondientes del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea,
siguiendo las citadas instrucciones.

)
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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Objeto

Las obras deberdn ajustarse ol Procedimiento de Control de Obras del Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea {SNS-O), al Proyecto de Ejecucién y sus documentos anexos para la Adecuacion de
locales para el Servicio de Rehabilitacién Cardiaca del Complejo Hospitalario de Navarra, asi
como al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, todo ello redactado por el Arquitecto José
Luis Eransus Armenddriz.

La documentacion anexa al presente Pliego es la siguiente:
= Procedimiento de Conirol de Obras del Servicio Navamo de Salud - Osasunbidea (SNS-O).

= Proyecto de Ejecucién y sus documentos anexos para la Adecuaciéon de locales para el
Servicio de Rehabilitacién Cardiaca del Complejo Hospitalario de Navarra.



ANEXOS

ANEXO |
HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR

(a incluir en Sobre N° 1 de Documentacién Personal)

Don/Doia

con DNI nimero

con domicilioc en

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

con DNI ndmero

¢ & 8 0 8 3

con domicilio en

DECLARA:

(-\Qf:e, a efectos de nofificaciones, subsanacién de defectos materioles de la documentacion
ptesentada por la empresa y nofificaciones en caso de reclamacion en materia de contratacion
N ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, en relacion con el presente
procedimiento de contratacion, rogamos contacte CoN D./D% ..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeees oo,
DNE e, . en la siguiente direccion electrénico, direccién postal y numeros de
I&fono y fax:

E-malk

......................................................................................................................................

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

Lugar, fecha y firma



ANEXO Il
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA CONTRATAR

{a incluir en Sobre N° 1 de Documentacion Personal)

Don/Donia

con DNl ndmero

con domicilio en

en nombre propio o en representacién de
{tachese lo que no proceda)

con DNI nUmero

con domicilio en

DECLARA bajo su responsabilidad:

1.

2.

Que la empresa tiene personalidad juridica y que, en su caso, actiia por medio de representante con

poder suficiente.

Que retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion de la

Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa en prohibicion de contratar con la Administracion,

conforme al articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, ni en

incompatibilidad, de acuerdo con el articulo 20 de la misma Ley.

Que, de acuerdo con ¢l articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos y lo

previsto en estos Pliegos, cumple las condiciones exigidas para contratar respecto a la justificacion de

su solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional.

Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

|:| Se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econémicas y no se ha dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

D Esta exenta del pago del Impuesto de Actividades Econdmicas, conforme a la normativa de
aplicacion.

Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

[ se halla al corriente en ei cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las Administraciones

Tributarias distintas de la Hacienda Foral de Navarra de las que sea sujeto pasivo el licitador.

[[] No esta obligada a la presentacion de declaraciones tributarias.

Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

[] Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda

Tributaria de Navarra.

[] No esta obligada a la presentacidn de declaraciones por ningun concepto tributario en dicha

hacienda.

Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda)

] Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social o

[[] No esté obligada a estar inscrita en la Seguridad Social.

Que emplea a: (Marque la casilla correspondiente):

[C] Menos de 50 trabajadores

[[] 50 6 mas trabajadores y (Marque la casilla correspondiente):

[C] Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre.



[] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por
el que se regula el cumplimiento alternativo con caricter excepcional de la cuota de reserva a
favor de trabajadores con discapacidad.

9. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Lugar, fecha y firma



ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(a incluir en Sobre N° 2 de Documentacion econémica)
Don/Doina
con DNI nomero
con domicilio en
En representaciéon de
con DNI nimero
con domicilio en

Teléfono movil nimero

Enterado del anuncio publicado el Porial de Contratacion de Navara para la contratacion
por Procedimiento Abierto del contrato de Adecuacién de locales para el Servicio de
Rehabilitaciéon Cardiaco del Complejo Hospitalario de Navamra - CHN OT5/2018, acepta
incondicionalmente los Pliegos de Clausulas Adminisirativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que lo rigen y se compromete o ejecutar el contrato con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones por la cantidad, IVA excluido, que a continuacion se
indica:

OFERTA ECONOMICA: e eeeeeeee e eeeee e eeeesesasssssssessssssessessesennens euros, IVA EXCLUIDO.

En a de de 20

Firma



