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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HAN DE 
REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCION PARA 
SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DEL  COLEGIO PÚBLICO “RI CARDO 
CAMPANO” E IESO “DEL CAMINO” Y ELIMINACION DE BARRE RAS EN EL 
ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO PÚBLICO “RICARDO CAMPAN O” E IESO “DEL 
CAMINO” DE VIANA Y ACONDICIONAMIENTO DE ACERA EN VI A PUBLICA  

 

1.-NATURALEZA Y OBJETO. 

2.-IDENTIFICACION DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE L A UNIDAD GESTORA DEL 
CONTRATO. 

3.-IMPORTE DEL CONTRATO. 

4.-PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN. 

5.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS.  

6.- CLAUSULA SOCIAL 

7.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

9.-NIVELES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA PARA PA RTICIPAR EN LA 
LICITACION. 

10.-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

11.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.-MESA DE CONTRATACIÓN. 

13.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 

14.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA PROPUESTA DE  ADJUDICACIÓN. 

15.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

16.-PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 

17.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DEL ACTA DE REPLAN TEO.  

18.-CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO. 

19.-RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINITRACIÓN Y E L CONTRATISTA. 

20.-INCIO DE LOS TRABAJOS. 

21.-DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

22.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 



23.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

24.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

25. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

26.- INTERPRETACIÓN DE PROYECTO. 

27.-SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES. 

28.-JURISDICCIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS. 

29.- CAUSAS RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

30.- ANEXO I SOLICITUD PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

31.-ANEXO II (PORPUESTA ECONÓMICA). 
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1ª.- NATURALEZA Y OBJETO  

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 
administrativos y económicos en la contratación y ejecución de la obra contenida en los 
proyectos denominados: 

- Proyecto de Ejecución de sustitución de cubierta del Colegio público “Ricardo 
Campano” e IESO “Del Camino” 
- Proyecto de eliminación de barreras en el acceso principal al Colegio público “Ricardo    
Campano” e IESO “Del Camino” y acondicionamiento de  acera en vía pública 
 

Los proyectos se encuentran a disposición de los licitadores en soporte informático en las 
oficinas del Ayuntamiento de Viana y en el Portal de Contratación Pública de Navarra y 
contienen las prescripciones técnicas que rigen la presente contratación. 

El CPV de la presente obra de conformidad con el Anexo I de la Ley foral 6/2006 de 9 de junio 
de contratos Públicos es la siguiente:  

45214000-Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la                     
investigación 

Además de lo estipulado en los proyectos, en la ejecución de las obras se atenderá lo dispuesto 
en la normativa técnica de obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicación 

Para las controversias que pudieran surgir acerca de la interpretación de los distintos 
documentos, gráficos o escritos, que componen los proyectos, el adjudicatario atenderá a la 
resolución del Director de Obra contratado por el Ayuntamiento de Viana.  

2ª.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE  LA UNIDAD GESTORA DEL 
CONTRATO 

El órgano de contratación es la Alcaldesa-Presidenta y la Unidad Gestora del contrato es la 
Secretaría del Ayuntamiento de Viana. 

3ª.- IMPORTE DEL CONTRATOI  

El importe del contrato asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTINUEVE CON SESENTA Y UN EUROS, IVA EXCLUIDO, (172.129,61 €, IVA DEL 21% 
EXCLUIDO), existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en 
el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato.  

Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto.  

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de 
entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que el adjudicatario deba realizar 
para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como los tributos, de cualquier 
índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

4ª.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN  

El plazo de ejecución total de las obras, es de 2 meses y dos semanas  desde la firma del acta 
de inicio o replanteo de obras. 



En el supuesto de que el plazo ofertado por el contratista mejore el plazo de ejecución más 
arriba señalado disminuyéndolo, será el ofertado por éste el que vincule a las partes como de 
obligado cumplimiento. 

Respecto al incumplimiento del plazo y la posibilidad de resolución anticipada como 
consecuencia de éstos por parte del contratista, será de aplicación lo establecido en el artículo 
102 y 103 de la LFCP, en concreto, son de aplicación a la ejecución el presente contrato las 
penalidades recogidas en la escala establecida en el artículo el 103.2 de la Ley Foral 6/2006, de 
9 de junio, de Contratos Públicos: 

“ - De 100.000,01 euros a 250.000 euros, 50 euros d iarios.”. 
 

5ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS  

El pago se efectuará conforme al artículo 114 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos y previa expedición de las correspondientes facturas por el contratista, que 
deberán ir acompañados de las certificaciones de obras que deberán ir firmadas y aceptadas 
por la Dirección Facultativa y la empresa. 

Dado el plazo estimado de ejecución, no procede la revisión de precios, por tanto en el cálculo 
de la oferta económica el licitador deberá contemplar la evolución prevista de sus costes 
durante el plazo de ejecución tal y como se desprende del artículo 116 de la Ley Foral 6/2006, 
de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

6ª.- CLAUSULA SOCIAL  

Según lo establecido en la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de 
Infraestructuras Locales y la Orden Foral 84/2017, de 16 de febrero, de la Consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, este pliego prevé una reserva a favor 
de las personas preceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI) 
Está reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta, y novena de las nuevas 
contrataciones a jornada completa que se requieran para la ejecución de estas obras. 
A partir de la novena, afectará a la resultante de sumar tres al número anterior: duodécima, 
decimoquinta, decimoctava y así sucesivamente. 
Las solicitudes se tramitarán a  través de la Agencia de Empleo de Estella 
En caso de que, transcurrido un plazo de tres días hábiles, desde la solicitud formulada a la 
Agencia de Empleo no se obtuviese respuesta, la empresa adjudicataria podrá contratar a las 
personas que estime oportunas, aun cuando no sea preceptora de la RMI   

 

7ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica o financiera y técnica 
o profesional de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego y no estén incursas en ninguna 
de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Requisitos que deberán concurrir en el momento 
del plazo de finalización de presentación de ofertas. 

La oferta deberá ser presentada por la persona licitadora o su representante legal, debiendo 
éste tener poder bastante inscrito en el registro correspondiente. 

La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente que quedarán 
obligados solidariamente. Dicha participación se instrumentará mediante la aportación de un 
documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la 
participación de cada uno de ellos así como la designación de un representante o apoderado 
único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderán solidariamente de las 
obligaciones contraídas 

8ª-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por procedimiento 
abierto inferior al umbral comunitario conforme a los criterios fijados en este pliego para 
determinar la oferta más ventajosa. 

9ª.- NIVELES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA NECES ARIOS PARA PARTICIPAR 
EN LA LICITACIÓN:  

Para acreditar el cumplimiento de los niveles de solvencia será necesario presentar la siguiente 
documentación: 

9.1- Para la solvencia económica y financiera.  

 Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del 
contrato, mediante uno o varios  de los medios siguientes:  

a) Declaración formulada por entidad financiera, según modelo que figura como 
Anexo III. 

b)   Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del candidato o licitador, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

En el caso de que la empresa no hubiera cumplido tres años de actividad, deberá 
incorporar los documentos correspondientes a los ejercicios en activo. 

Dicho volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

9.2.- Solvencia técnica o profesional:  

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, 
bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y 
medios técnicos suficientes.  

El licitador deberá acreditar la solvencia técnica profesional mediante la presentación de los 
siguientes documentos:  

9.2.1-Justificación de haber realizado durante los últimos 5 años (desde el 1 de enero 2013) al 
menos 2 obras similares a la que es objeto de este pliego. 

Se entiende por obras similares aquellas cuyas condiciones técnicas exigidas son similares a las 
exigidas para el presente contrato, obras de edificación, reformas de cubierta  y const rucción 
de estructuras.  La suma de todas deberá ser de importe igual o superior al importe de licitación 
del presente contrato y al menos una de ellas de importe superior a 50.000 €. 



Para justificar la realización de obras similares se deberá aportar los siguientes documentos: 

 - Certificados de buena ejecución  con indicación del importe de las obras.  

9.2.2 - Indicación del personal técnico del que disponga la empresa para la ejecución de la obra. 
El Jefe de Obra deberá contar con titulación de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero, con 
experiencia mínima de 2 años en el sector de la edificación, y que haya ejecutado alguna obra de 
carácter similar a la de la licitación.  

10ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas que rigen el contrato (proyectos técnicos) sin salvedad 
o reserva alguna.  

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro General del Ayuntamiento de 
Viana, en oficina de Correos o por cualquier medio admitido por la Ley 39/2015, a la dirección: 
Plaza Fueros nº 7, 31230- Viana, dentro del plazo señalado de 18 días naturales, a partir de la 
publicación del anuncio en el Portal de Contratación del Gobierno de Navarra.  

Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante fax en el mismo día al número 948446212. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones mediante correo electrónico a enviar a 
agil@viana.es sobre el contenido del contrato hasta seis días antes de la fecha límite de 
presentación de ofertas.  

La Entidad contratante no divulgará dato alguno de la información técnica o mercantil que hayan 
facilitado los licitadores, que formen parte de su estrategia empresarial y que estos hayan 
designado como confidencial. 

El deber de confidencialidad por parte del Ayuntamiento se extenderá a la documentación 
señalada como tal por la adjudicataria en el momento de la presentación de su oferta. 

En su caso, los licitadores deberán incluir un documento sobre el carácter confidencial de la 
documentación. No podrá hacerse una declaración global de confidencialidad debiendo 
pormenorizar que documentos son confidenciales motivándolo debidamente. 

Dirección electrónica  

Las notificaciones a realizar durante la sustanciación del presente procedimiento se realizarán 
a través de medios telemáticos , a cuyos efectos, así como de conformidad con lo establecido 
en el Art. 45 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, los licitadores deberán 
identificar una dirección electrónica en la declaración del Anexo I.  

Las proposiciones se presentarán en sobre único que contendrá la siguiente leyenda 
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN DE LA S  OBRAS DE EJECUCION 
DE SUSTITUCION DE CUBIERTA Y ELIMINACION DE BARRERA S EN EL ACCESO 
PRIINCIPAL AL COLEGIO PÚBLICO “RICARDO CAMPANO” E I ESO “DEL CAMINO” Y 
ACONDICIONAMIENTO DE ACERA EN VIA PUBLICA , en el que se incluirán otros tres sobres 
cerrados en los que en su cara exterior, se hará indicación de los siguientes datos: 
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1- C.I.F. o N.I.F., nombre y apellidos de la persona/empresa que firma la proposición y dirección 
postal, teléfono y dirección de correo electrónico.  

2-Nº del sobre: 1º, 2º  3º según corresponda a la documentación administrativa, documentación 
técnica  u oferta  económica. 

Tanto los sobres como toda la documentación que se presente en su interior deberán estar 
firmados por el licitador o su representante. Todos y cada uno de los documentos exigidos 
deberán ser originales o copias autenticadas ante n otario o administrativamente.  

La inclusión de cualquier referencia al importe concreto de la oferta económica en los sobres 
número 1 o número 2 supondrá la exclusión definitiva del licitador en este procedimiento. 

Sobre nº 1 "Documentación administrativa":  

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos, el sobre nº 1 contendrá: 
 
1.-Declaración responsable suscrita por la licitadora (Anexo I). 
 
2.-Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia señalados en la 
base 8 del presente pliego. 

3.- Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las 
diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

4.- En caso de que el licitador sea una U.T.E. no formalizada documento en que consten los 
nombres y circunstancias de los que las constituyen, la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato en un plazo de 7 días desde la notificación en su caso  de la 
propuesta de adjudicación  su favor. 

 
Los contratistas que participen conjuntamente en este contrato responderán 
SOLIDARIAMENTE de las obligaciones contraídas. 
 
El licitador en el cual recaiga la propuesta de adj udicación, acreditará la posesión y 
validez de los documentos exigidos en este pliego e n el plazo máximo de siete días 
naturales desde que la mesa de contratación le noti fique tal circunstancia. 
 

Sobre nº 2 "Documentación técnica"  

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valore y puntúe conforme a 
los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 10ª del presente Pliego. 

De toda la documentación incluida en el sobre nº 2 se entregará una copia en soporte digital 
(CD, DVD, USB), en formato pdf o similar, prestando especial atención a no incluir en el disco o 
dispositivo externo copia o dato alguno que permita conocer el contenido de la oferta 
económica, pues ello representará causa de exclusión. 

 



Sobre nº 3 "Oferta económica"  

En la oferta económica, que será única, se hará constar la cantidad por la que el licitador se 
compromete a ejecutar el objeto del contrato, que habrá de presentarse conforme al modelo 
que figura en el Anexo II del presente Pliego. 

11ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

El contrato será adjudicado al licitador que presente la oferta considerada más ventajosa en su 
conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales y, en el caso de empate en la 
puntuación total entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor del que tenga la mayor 
puntuación en el criterio de oferta económica, resolviéndose por sorteo en los casos en que tras 
aplicar dicho criterio persistiera el empate, según lo dispuesto en el artículo 229.1 de la LFAL. 

A) Oferta económica: hasta 70 puntos.  

 La oferta económica se valorará de forma proporcional, asignando la mayor puntuación a la 
oferta económica más barata, y al resto en proporción inversa, aplicando la siguiente fórmula: 

                                              Precio Mínimo Ofertado x 70 

    Valoración Precio =  -------------------------------------------------------- 

                                                           Precio Ofertado    

Cuando se identifique una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato 
que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa 
comunicará dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en un 30% al valor 
estimado del contrato. 

En el supuesto de que resultase adjudicatario el presentador de una oferta considerada como 
anormalmente baja según lo indicado en líneas precedentes, éste deberá constituir una fianza 
del 50% del precio de adjudicación ofertado (IVA excluido) que será devuelta con la firma del 
acta de recepción por las partes contratantes todo ello, de conformidad con el artículo 230 de la 
Ley foral 6/1990 de 2 de Julio de la Administración Local de Navarra.  

B)  Oferta técnica: hasta 30 puntos.  

B.1. Disminución plazo ejecución, plan y programa d e obra  (hasta 10 puntos)  

- Plan de obra, con plazos parciales y total, que no podrá sobrepasar el plazo máximo 
establecido en el pliego. Se valorará el racional reparto de tiempos y medios dedicados a cada 
fase de la obra y tipo de trabajo.(hasta 4 puntos ) 

- Documentos explicativo y justificativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de 
las actividades, tipos, equipos, reparto de funciones, dedicación, rendimientos y duración, 
subcontratas previstas, vínculos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo.(hasta  4 puntos ) 

- Reducción plazo total de ejecución de las obras (hasta 2 puntos) . Al resto de licitadores se les 
puntuará de forma proporcional 

B.2) Servicio post-construcción. (Hasta 20 puntos).  

- Descripción del servicio post-construcción que el licitador se compromete a realizar durante el 
plazo de garantía ofertado, con indicación de los medios disponibles. Se valorará la propuesta 
en función de los datos, justificantes y argumentación técnica que demuestre su capacitación y 
disposición (hasta 5 puntos ). 
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- Compromiso de formalizar garantía complementaria de obra, consistente en la extensión de la 
duración, tanto del plazo de garantía de la obra, como del depósito correspondiente a la 
garantía definitiva. Dicha extensión deberá expresarse en meses, que se entenderán por 
encima de los 3 años (36 meses) obligatorios, hasta 5 años mas (60 meses), a razón de 0,25 
puntos por mes (hasta 15 puntos ).  El aumento del plazo de garantía conllevará la retención 
del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado. 

12ª.- MESA DE CONTRATACION  

La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el presente 
procedimiento, estará compuesta por las siguientes personas y su régimen de organización y 
funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015:  

Presidenta:  
- Doña Yolanda González García, Alcaldesa del Ayuntamiento de Viana  
Vocales:  
-D. Javier Carlos Bonafau Navarro, Concejal del Ayuntamiento de  Viana.  
- D. Alfredo Murguiondo Valgañón, Concejal del Ayuntamiento de Viana. 
- D. José Luis Murguiondo Pardo, Concejal del Ayuntamiento de Viana. 
- D. Jesús Angel Arandia Miquélez, Concejal del Ayuntamiento de Viana. 
-  Dña Irantzu Antoñana Abalos, Concejal del Ayuntamiento de Viana. 
- Dña Idoia González de Zarate, Interventora del Ayuntamiento de Viana. 
Vocal -secretaria:  
- Dña Mª Asunción Gil Barnó, Secretaria del Ayuntamiento de Viana  

La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y 
se relacionen con el objeto del contrato. 

13  ª. APERTURA DE PROPOSICIONES  

A) Apertura del sobre nº 1 y admisión de licitadore s. 

La Mesa de Contratación procederá en acto interno a la apertura y análisis de los sobres de 
"Documentación Administrativa", calificando la solvencia económica-financiera y técnica y 
resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la 
documentación exigida. 

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador 
que complete o subsane los certificados y documentos presentados para acreditar la capacidad 
y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional otorgándole un plazo de cinco días 
naturales.  

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento. 

B) Apertura del sobre nº 2 y valoración de la ofert a técnica  

En el mismo acto de apertura del sobre nº1, y sin perjuicio del plazo para la subsanación de 
errores, la Mesa procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los licitadores admitidos, 
a fin de ser valoradas conforme a los criterios de adjudicación. 

Si alguna oferta adolece de inconcreción, se podrán solicitar aclaraciones complementarias a 
presentar en un plazo de cinco días naturales, las cuales no podrán modificar la oferta 
presentada. 

C) Apertura pública del sobre nº 3.  



El lugar, fecha y hora de la apertura pública del sobre nº 3 "Oferta económica" se publicará en el 
Portal de Contratación de Navarra con al menos setenta y dos horas de antelación. 

En dicho acto, con carácter previo a la apertura de las ofertas económicas, se comunicará a los 
asistentes la relación de licitadores presentados y admitidos y el resultado de la valoración 
técnica efectuada por la Mesa. 

14ª. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA PROPUESTA DE  ADJUDICACIÓN  

La Mesa de contratación notificará al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de 
adjudicación esta circunstancia , a fin de que en el plazo máximo de siete días naturales 
presente los documentos que se relacionan a continuación. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento,  con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 
100 del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 
todo lo que exceda dicho porcentaje. 

1.Documentación acreditativa de la personalidad jur ídica y representación:   

a) Si el licitador fuese persona física:  

• Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 

• Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán poder 
bastante, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente 
le sustituya del apoderado.   

b) Si el licitador fuese persona jurídica:  

• Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su 
caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá 
aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

• Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 
constaren en la escritura referida en el párrafo anterior.  

• Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya 
de la persona representante de la empresa.   

c) Si la empresa está inscrita en el Registro Volun tario de Licitadores de la Comunidad 
Foral  de Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa 
la presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaración 
responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho 
certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, 
por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros a su 
cargo.  

d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Uni ón Europea o del Espacio 
Económico Europeo:  

• Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente.   

• Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de 
la persona representante de la empresa.   
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• Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro profesional 
o comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de 
un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo 
a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.   

e) Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión  Europea o al Espacio Económico 
Europeo:  

• Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente.   

• Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de 
la persona representante de la empresa.   

• Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente 
análoga.   

• Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar 
que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
las que se extiende el objeto del contrato.   

2.-Documentos que acrediten hallarse a corriente de l cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social: 

- Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditación se efectuará mediante 
la presentación del alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se 
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del 
último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelación no superior a seis 
meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
- Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto de las 
cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al 
corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 
expiración del plazo de presentación de ofertas. 
Caso de no tener obligaciones tributarias, deberán aportar declaración responsable   de tal 
extremo. 

La Unidad Gestora comprobará de oficio el hecho de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Viana, suponiendo la presentación a la licitación 
autorización suficiente para hacer esta comprobación.  

- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al corriente 
en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones 



vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 
 
- Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditación se efectuará mediante 
la presentación del alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se 
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del 
último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Una vez se aporten los documentos señalados, la Mesa de Contratación efectuará la propuesta 
de adjudicación al órgano de contratación, en la que figurará el orden de prelación de los 
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.  

15ª.- ADJUDICACIÓN.  

El órgano de contratación, previos los informes técnicos que considere oportunos, adjudicará el 
contrato, en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de apertura pública del precio 
ofertado, a la proposición que haya resultado ser la más ventajosa conforme a los criterios 
establecidos en el presente pliego, sin perjuicio del derecho a declarar desierta la licitación por 
motivos de interés público. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación y publicada 
en el Portal de Contratación de Navarra. 

16ª. PERFECCIÓN DEL CONTRATO  

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación de los interesados. 

También quedará suspendida la adjudicación si se interpone una reclamación contra la 
adjudicación del contrato hasta que se resuelva la impugnación por el órgano competente.  

17ª. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DEL ACTA DE REPLA NTEO 

El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día 
siguiente a la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, conforme a lo previsto en 
el artículo 94 de la LFCP. 

El adjudicatario deberá presentar los siguientes do cumentos en el plazo máximo de siete 
días naturales desde la notificación de la adjudica ción:  

1.- Justificante de haber consignado a favor de la Administración la garantía por importe 
equivalente al 4% del valor estimado del contrato (IVA excluido). 

La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del/la contratista hasta 
el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades 
por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el/la 
contratista durante la ejecución del contrato.  

2- Si la adjudicación se ha hecho a favor de una proposición anormalmente baja, se deberá 
aportar por el adjudicatario justificante  de haber constituido una garantía del 50% del precio de 
adjudicación, todo ello, de conformidad con el artículo 230 de la Ley foral 6/1990 de 2 de Julio 
de la Administración de la Comunidad  Foral de Navarra.  

3.- En caso de que se trate de una unión temporal de empresas, las escrituras de constitución 
de la misma cuya duración sea coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha 
Unión. 
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4.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo , determinado en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción.   

5.-  Plan de Gestión de Residuos de conformidad con el art. 5.1. del R.D. 105/2008 de 1 de 
febrero y en el Art. 5.1 del D.F. 23/2011 de 28 de marzo, por los que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

6.- Acreditación de la suscripción de un seguro , en la modalidad de "Todo Riesgo Construcción" 
o en seguros específicos para coberturas concretas, que cubran al menos las particulares 
descritas en el Anexo III del Pliego. A tal efecto, aportará un certificado de la/s entidad/es 
aseguradora/s garantizando las coberturas exigidas. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano 
de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación, en su caso, de las garantías constituidas o con abono por parte del contratista de 
una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato, así como de una 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o 
bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización, con 
aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto en el presente pliego para la 
demora en la ejecución del contrato.  En este caso, el Ayuntamiento de Viana podrá 
Administración podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden 
decreciente de valoración de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y previa conformidad 
del interesado, antes de proceder a una nueva convocatoria. 

18ª.-CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO  

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previstos en los artículos 111 y 110 de la LFCP. 

19ª.-RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y  EL CONTRATISTA  

19.1. - DIRECCIÓN DE OBRAS 

Será directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el 
contratista.  

La dirección de obras podrá contar para el desempeño de sus funciones con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la "Dirección de 
Obra". 

La dirección de la obra será presentada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato 
serán comunicadas por escrito al contratista. 

19.2. FUNCIONES DE LOS DIRECTORES  FACULTATIVOS DE LA  OBRA. 

La dirección de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 
necesarias, y específicamente las siguientes: 



a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos. 

c)  Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

d) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 

e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en el artículo 106.2 de la 
LFCP. 

f) Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

g) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

h) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

i) Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a la normativa 
vigente. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a  la dirección de Obra para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

19.3. CONTRATISTA 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si dos o más 
empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligados 
solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la LFCP. 

19.4. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Se entienden por "Representante del Contratista" la persona designada expresamente por él y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 

a) Ostentar la representación del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación 
de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

b) Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección. 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de la obra. 

En su caso, se podrá exigir del Contratista que su representante tenga la titulación adecuada, 
así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus 
funciones. 
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La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique 
la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 

19.5. ORDENES AL CONTRATISTA 

El "Libro de Órdenes" se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
recepción de las obras. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección, que cuando proceda anotará en él 
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma en el Libro 
indicado. 

Efectuada la recepción, el "Libro de Órdenes" pasará a poder de La Administración, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

19.6. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Administración para la 
vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su 
ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa 
adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

19.7. DE LOS OPERARIOS 

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo 
potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones necesarias. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la 
mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a 
falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones 
de la Dirección. 

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 
trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

20ª.- INICIO DE LOS TRABAJOS  

20.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un ejemplar 
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor 
definición de las obras. 



El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo dispuesto en éste último. 

20.2 APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud presentado por el adjudicatario deberá de ser informado 
favorablemente por la Coordinación de seguridad y salud en la obra y con aprobación previa por 
parte de la Administración antes del inicio de la obra. 

20.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Plan de Gestión de Residuos presentado por el adjudicatario deberá de ser aprobado por la 
parte de la Administración antes del inicio de la obra. 

20.4 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Por la dirección de la obra se procederá a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del 
replanteo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de un 
representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose Acta del resultado de dicha 
comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas. 

EL acta de replanteo se formalizará al día siguiente de la formalización del contrato. 

Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la 
LFCP. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las 
características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización 
para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a 
cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio de la  Dirección  de las Obras, y sin reserva 
por parte del Contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
Contratista por el hecho de suscribirla. 

En caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución, el Director facultativo podrá 
decidir el inicio o la demora de las obras, una vez consideradas tales observaciones y 
justificándolo en la propia Acta. 

20.5 INICIO DE LAS OBRAS 

Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a las obras el día 
siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho 
día los plazos señalados en la Cláusula 4 del presente Pliego para que se hallen totalmente 
terminados los trabajos. 

Si a pesar de haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará 
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental 
correspondiente. 

21. DESARROLLO DE LAS OBRAS  
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21.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los 
documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por 
escrito sean dadas por el personal de la Administración contratante, sometiéndose el 
Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación 
vigente confiere a la Administración. 

21.2. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, quien no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 

El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de 
los precios fijados en su oferta. 

21.3. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Si los Directores facultativos lo consideran conveniente, el Contratista estará obligado a 
presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las 
proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo de 10 días desde la firma 
del Acta de comprobación de Replanteo. 

Dicho programa de trabajo podrá ser impugnado en los 10 días siguientes por los  Directores de 
Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre sin contravenir las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 

a) Determinación de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y materiales), con 
expresión de sus rendimientos. 

b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión del volumen de éstas. 

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecución de las diversas partes 
o clases de obra.  

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volúmenes 
aproximados de obra a realizar señalados por el Director facultativo de obra. 

e) Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un diagrama 
de espacio-tiempo. 

El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de Obra precise 
para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos. 

Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo 
previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el Director 
facultativo de Obra. 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual se procederá en fa forma señalada para las modificaciones del contrato. 

21.4. REPLANTEOS DE DETALLE 



Los Directores facultativos de las Obras deberán aprobar los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las mismas en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal 
modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al 
retraso producido. 

21.5. EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 
sean precisos para su correcta ejecución en los plazos establecidos; y en todo caso, los 
equipos que se fijaron en la licitación, en los mismos términos y detalle. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, 
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la 
obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de Obra.  

21.6. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la 
Administración contratante. 

21.7. MATERIALES 

El Contratista tiene libertad para obtener de donde tenga por conveniente todos aquellos 
materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares; no obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos 
consten en los documentos informativos y las observaciones que realice el Director de Obra. 

El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar cuando le sea 
solicitado las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la 
Administración contratante. 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su 
idoneidad en los acopios sucesivos. 

Si durante las excavaciones que en su caso se realicen se encontrasen materiales que 
pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos 
que establézcala Dirección de obra, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean 
abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito de la dirección de obra el Contratista 
podrá disponer libremente de aquellos. 

21.8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la  Dirección  de Obra, debiendo 
ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de 
forma tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección.  

21.9. MATERIALES NO EMPLEADOS 

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados no utilizados corresponden al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 



 
AYUNTAMIENTO  
       DE VIANA 

 

19 
 

21.10. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras 
objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya examinado y reconocido la 
obra o los materiales empleados durante su construcción, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tuvieran razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 
la Dirección de Obra. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista, salvo en el caso de que se 
hubieran realizado por sospechas de la Dirección de Obra de existir vicios ocultos y éstos no 
pudieran ser comprobados. 

Si la Dirección de Obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles, puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja 
de precios. 

21.11. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, 
hasta el transcurso del plazo de garantía. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 
contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su 
construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato con arreglo a lo dispuesto en 
la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 
establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable 
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el facultativo Dirección de obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del 
tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos. 

21.12. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos 
provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán de 
manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de 
la Dirección de Obra como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el 
contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 



Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del contratista. 

21.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. 

Cuando existan, las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no 
se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

Heladas: Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá todas las zonas 
que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas 
se levantarán en su caso y se reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en el 
Proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director facultativo. 

Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director 
facultativo de Obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de 
evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así como 
de los daños y perjuicios que puedan producir. 

22.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente. 

Se incluye la posibilidad de hacer uso de la facultad de variación del precio por variación del 
número de unidades realmente ejecutadas que no precisa de tramitación de expediente de 
modificación, regulada en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos, así como su 
porcentaje, que no podrá exceder del 10 por 100 del precio de adjudicación y deberá justificarse 
mediante informe el origen de las variaciones. 

Con independencia de ello, aún sin previsión en el condicionado, procederá modificar el 
contrato cuando la necesidad de modificación se justifique suficientemente por la concurrencia 
de circunstancias imprevisibles para un poder adjudicador diligente. 

En todo caso, el importe acumulado de las modificaciones no podrá exceder del 20% del precio 
de adjudicación del contrato, ni podrán alterarse el resto de condiciones esenciales del contrato.  

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 

23. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS  

23.1. OBJETO DEL ABONO 

El Contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios convenidos de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus 
modificaciones aprobadas, y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante. 

23.2. MEDICIÓN DE LA OBRA 

La Dirección de Obra realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que forma parte del Proyecto redactado, la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo 
cual serán avisados por escrito por el Director de Obra. Para la medición serán válidos los 
levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el Dirección de obra y 
por el representante del Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los 
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de aquél, debiendo constar en el Acta que de la medición se extienda la disconformidad del 
Contratista. 

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará su invalidez si 
han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, 
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso a volumen, que 
se realizará únicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se adoptarán los que disponga la Dirección  de Obra, quien justificará por escrito al 
Contratista los valores adoptados. 

El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Dirección de obras las básculas o 
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material 
requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

23.3. OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular. 

23.4. RELACIONES VALORADAS 

El Director facultativo de Obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación 
valorada al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en 
algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 
Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 
teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, específicamente, lo siguiente: 

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos 
los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en 
todas sus partes en unidades de obra con precios unitarios) se abonarán a los precios de la 
contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones 
correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la 
partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma 
prevista para las unidades nuevas de obra. 



Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los 
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) se abonarán al 
Contratista en su totalidad una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de 
acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto o figuren de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 
efectos dicte por escrito el Director de Obra, contra las cuales el Contratista podrá recurrir en la 
forma y plazos reglamentarios. 

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre 
su importe. 

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y 
equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes, y en consecuencia no serán abonados separadamente a no ser 
expresamente se indique lo contrario en el contrato. 

Al resultado de la valoración obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores 
(presupuesto de ejecución) se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

23.5. PAGOS AL CONTRATISTA 

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al Contratista las 
correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al Contratista acompañada de 
la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días 
naturales, si el Contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas 
por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a buena cuenta de la 
medición final y liquidación del contrato. 

Las certificaciones mensuales se pagarán al contratista en el plazo de 30 días naturales 
contados desde la expedición de las correspondientes certificaciones de obras y previa la 
presentación de las correspondientes facturas. 

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas. El Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.) se exaccionará conforme a la instrucción de la Hacienda Foral, figurando 
expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra. 

 

24ª.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del artículo 101.1 
de la LFCP. 

24.1. CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de 
bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la 
naturaleza y medio ambiente. 
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24.2. CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato. Tal relación podrá ser 
rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas 
durante su ejecución. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato que 
pudieran haberse omitido en la referida relación. 

24.3. RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas 
en  
la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del artículo 101.1 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista le serán  incautadas en todo caso las 
garantías y deberá, además, indemnizar a la Administración Contratante los daños y perjuicios, 
en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla. 

En caso de resolución del contrato o abandono de la obra por causa imputable al contratista, 
éste deberá dejar la obra libre (retirar equipos, maquinarias, etc.) en un plazo máximo de 15 
días, con el fin de que otro Contratista pueda entrar en la obra. 

24.4. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Los siguientes gastos serán por cuenta del contratista: 

a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 

b) Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, 
construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y 
evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos 
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 
comprobación. 

c) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 

d) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato, como transportes, 
desplazamiento, seguros, etc. 

24.5. CLÁUSULAS SOCIALES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la de la LFCP (modificado por la Ley 
Foral 1/2015), se recogen las siguientes advertencias: 



a) El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre 
la actividad de la empresa contratista. 

b) La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso 
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

25ª.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

25.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual. 

La Administración contratante procederá al examen de las obras ejecutadas, y en caso de 
estimarse incumplidas las prescripciones técnicas o de observarse deficiencias se ordenará por 
escrito al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, 
haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se 
estimen oportunas; así mismo se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del 
incumplimiento del plazo a los efectos procedentes. 

Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince días a contar desde la 
entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia del representante- de la 
Administración, el encargado de la Dirección de las Obras y el Contratista, acompañado si lo 
estima conveniente de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de 
Intervención. Igualmente se invitará al Acto al Ayuntamiento de Viana. 

El contratista entregará las obras en perfectas condiciones de limpieza, de forma que permita 
su comienzo de utilización  por los usuarios, sin que pueda recibirse la obra incumpliéndose 
este requisito. Los gastos que de ello se deriven será a cargo del contratista y se entenderán 
repercutidos en las unidades de obra. 

25.2. PLAZO DE GARANTÍA 

Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía de tres años , o el que, mejorando el 
anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición. 

Durante este plazo el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las 
obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las 
instrucciones que reciba de la Dirección, cuidando siempre que los trabajos necesarios no 
obstaculicen el uso público al que está destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de Obra no reparase los desperfectos 
mencionados, se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía constituida 
para el cumplimiento de las obligaciones. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director facultativo de 
Obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 
no se detectase incidencia alguna, el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto para los casos de vicios ocultos. Si en el informe se acreditasen deficiencias 
derivadas de la ejecución de la obra que no sean resultado de la utilización de las mismas, el  
director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su 
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reparación, con expresión del plazo necesario, continuando vigente e' plazo de garantía hasta 
su correcta subsanación. 

25.3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo de garantía, en caso de 
existir obligaciones pendientes de pago, el Director facultativo de la Obra formulará una 
propuesta de liquidación que se notificará al Contratista para su conformidad. 

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su conformidad, se 
procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las garantías constituidas. 

25.4 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción debido al incumplimiento por parte del contratista, responderá éste de los daños 
y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración del plazo de 
garantía. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación,' los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante 
el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de éstas. 

26ª.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO  

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los documentos 
que integran el proyecto, se atendrá el Contratista a la resolución del órgano de contratación, 
que será tomada con los asesoramientos pertinentes. 

27ª.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES 

De existir contradicciones en cuanto a las determinaciones económico- administrativas entre los 
documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; 
prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego. 

 

28ª.- CAUSAS DE RESOLUCION  

Las causas de resolución del contrato serán además de las generales indicadas en el artículo 
124 de la Ley foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos Públicos,  las especificas del contrato de 
obras del 139 de la Ley del mismo cuerpo legal  

29ª.- JURISDICCIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS  

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones del pliego serán resueltas en 
primer término por el Órgano de Contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse 
optativamente uno de los siguientes recursos: 



- Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Viana que adjudique el presente 
concurso, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 

- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 

- Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, podrá 
interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales señalados, la 
reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra, en las condiciones, motivos y plazo indicados en dicho precepto. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACION RESPONSABL E 

Don/Dña. . . ................................................................................................................................ 

con D.N.I. no con domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

.teléfono:.................... y dirección de correo electrónico 
………..…………………………………………………………………………………… 

En nombre propio o en representación de la  empresa………………………………………….. 
..........................................................................con CIF ……………………………en relación con 
la licitación del contrato para la ejecución de las “OBRAS DE EJECUCION DE SUSTITUCION 
DE CUBIERTA Y ELIMINACION DE BARRERAS EN EL ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO 
PÚBLICO“RICARDO CAMPANO”E IESO “DEL CAMINO” Y ACOND ICIONAMIENTO DE 
ACERA EN VIA PÚBLICA  

 DECLARA:  

1-Que desea ser admitido/a como licitador individual/conjuntamente con terceros (táchese lo 
que no proceda) para la contratación de las obras mencionadas. 

2-Que mediante poder otorgado el día ………………………… ante el Notario fue nombrado 
representante legal de la Sociedad y que  su poder está vigente y es bastante para presentarse 
a licitaciones públicas y para efectuar la presente declaración. 
 
3-Que su objeto social la habilita para presentarse a este procedimiento. 
 
4- Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de 
las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas en el artículo 229 de la 
Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en el artículo 18 de la Ley Foral 
6/2006, de Contratos Públicos. 
 

5.- Que acepta expresamente todo lo estipulado en los Pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas particulares (Proyecto de) y se compromete a la realización de las 
obras con sujeción estricta al mismo, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la 
oferta económica que se presentan. 

6.- Que cuenta con la solvencia técnica y económica exigidas en el pliego de cláusulas 
económico administrativas y se compromete a acreditar la posesión y validez de la 
documentación que lo demuestre en los plazos y forma señalados en el pliego de cláusulas 
económico admirativas que rige la presente contratación. 
 
7.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social, de seguridad y 
salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones legales 
vigentes. 
 



8.- Que consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar 
las notificaciones relativas al proceso de adjudicación o a lo dispuesto en el artículo 54.3 de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y a tal efecto señala la siguiente 
declaración de email…………………………………………………… 

 

PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS (táchese si no procede): 

8.-Que declara someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o 
candidato. 

9.- Que acepta voluntariamente que se transparencia institucional a todos los datos derivados 
de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente. 

FECHA Y FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las 
competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Administración de Administración, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. 
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ANEXO II      MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/Dña. . . ................................................................................................................................ 

con D.N.I. no con domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

.teléfono:.................... y dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones en el presente 
procedimiento………..…………………………………………………………………………………… 

En nombre propio o en representación de la  empresa………………………………………….. 
..........................................................................con CIF ……………………………en relación con 
la licitación del contrato para la ejecución de las “OBRAS DE EJECUCION DE SUSTITUCION 
DE CUBIERTA Y ELIMINACION DE BARRERAS EN EL ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO 
PÚBLICO “RICARDO CAMPANO” E IESO “DEL CAMINO” Y ACO NDICIONAMIENTO DE 
ACERA EN VIA PUBLICA 

DECLARA:  

Que  se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, 
por la cantidad de ( SEÑALAR EN LETRA Y NÚMERO) 
………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………… euros (21% IVA excluido),  

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

 

 

 

 

PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-
1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter 
personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las 
competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Administración de Administración, ante el que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. 

  



ANEXO III 
 

 

MODELO DE CERTIFICADO BANCARIO DE SOLVENCIA ECONÓMICA 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 

 

CERTIFICA que la empresa ( datos de la empresa ) dispone de una adecuada situación 
económica y financiera para que la correcta ejecución del contrato, cuyo objeto es la 
contratación de las obras de ejecución de sustitución de cubierta y eliminación de 
barreras en el acceso principal al colegio público “Ricardo campano e IESO Del 
Camino”y acondicionamiento de acera en vía pública, por un valor estimado de 
172.129,61 € (I.V.A. excluido), no corra peligro de ser alterada por incidencias de 
carácter económico o financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diligencia, la extiendo yo, Doña,  Secretaria del Ayuntamiento de Viana, para hacer constar que 
el presente pliego compuesto por 30 folios fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía  de 
fecha 23  de abril de  2018, de lo que doy fe 

En Viana a 23 de abril de 2018 

 

Fdo. La Secretaria 


