Pagina

0

IDE TUDELAI

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

Contratacion de las obras de

“Renovacion de las redes de
abastecimiento y saneamiento de la

calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)”

Junta Municipal de Aguas de Tudela
Tudela, mayo 2018




Pagina

o 1

HOJA PRELIMINAR ..ottt e e et e e e e e eaaeenanes 2
1. Objeto y naturaleza del coNtrato .........c. oo 3
2. 0rgano de CONLrataCion ...........cceeieeieeiieee ettt e e e 3
TR o =0 o 10T o RSP RRR 3
4. Plazo de €JECUCION .....ccv cveeereeieieieiee ettt e e sse e seneas 3
5. Procedimiento y tramitacion ...........cccovieeirieiiiee ettt ree e 3
6. Mesa de cONLrataCion ............ cooeiiieeeiece ettt 4
7. Lugary plazo de presentacion de la documentacion ...........cccccceeeeveeeeeieenenne. 4
8. Forma y contenido de la documentacion ...........cccccceeeeeeeceeeeeee e 4

e 8.1. Sobre numero 1 (Documentacion General)

e 8.2 Sobre numero 2 (Documentacion Técnica)

e 8.3 Sobre numero 3 (Documentacion Social y Plazo de Garantia)

o 8.4. Sobre numero 4 (Oferta Economica)
9. Documentacion del Proyecto cONSErUCHIVO ........cc.evveeeeveieiiece e aens 9
10. Criterios de adjudicacion del coNtrato ............cccooeeeeeeieicieeeeeee e 10
11. Ofertas anormalmente bajas ........cccccoceeiiiii i 13
12. Desarrollo del procedimiento y adjudicacion del contrato ...........ccccceveeeveeerrenns 13
13. Constitucion de garantias ............ccceceveiieiiiiiiee e 14
14. Formalizacion del CONLrAto .........cc.coveveieeeeeeece ettt e 14
15. Relaciones generales entre la Junta de Aguas y el contratista .............cccc......... 14
16. INiCio de 10S trabajos ......cceeeiuiiiiiii e 17
17. EJecucion de 12 0D .........cccos coeviieiiiciee e 18
18. REVISION B PrECIOS ...... ¢eeeveeeeectieeeecteecte et ete e et e e ete st e steesteestesteestesreesteereaeenees 20
19. Modificaciones del CONrato .........cccceiiieiie i 21
20. Medicién y abono de las obras ejecutadas ............ccoovevveerieiieiiiesiescee e 22
21. Pagos al CoNtratista ........ccooeoeeiiiiieie s 23
22. Responsabilidades del contratista ............cccceeeiiiiiiii i 23
23. Recepcidn y liquidacion del Contrato ..........ccccevevieiierieiniisee e 26
24. CesiOn y SUbCONErAtaCion .............ccvoeeieueciiiieicieectccee et ne 27
25. Extincion, resolucion e invalidez del contrato ...........ccoceveeeeiciiccie e 27
26. REGIMEN JUMAICO Y FECUISOS ......c.oeueeuieeieiieiiecieciecte ettt ettt r s nnens 28
ANEXOS:

e Modelo de INSEANCIA .....occvveeiiieie e 29

LI o= <To] o= o [ ofo] | = o) o RS 30

e Declaracién responsable ......... s 31

e Modelo de PLAZO DE G,ARANTIA, ................................................................. 32

e Modelo de PROPOSICION ECONOMICA .......ooooiiiieeceiee ettt 33

e Declaracion de obligaciones de salud en el trabajo ...........c.cccvvevieveeirennens 34

e Declaracién de compatibilidad para contratar .........c.ccocoeeveeviiecieveceereen 35




IDE TUDE!!

Pagina

2

Contratacion de las obras de
“Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Santa Cruz, en
Tudela (Navarra)”

TIPO DE de obra
CONTRATO
“Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de la
NOMBRE "

calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)
SITUACION Calle Santa Cruz
LOCALIDAD Tudela (Navarra)
PROMOTOR Junta Municipal de Aguas de Tudela

CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO
FORMA DE ADJUDICACION

PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR
AL UMBRAL EUROPEO

LEGISLACION REGULADORA Ley Foral 2/2018, de
13 de abiril, de Contratos Publicos

LUGAR DE PUBLICACION Portal de Contratacion de Navarra

PRESUPUESTO DE LICITACION
MAXIMO
Ejecucion de la obra

89.308,31 €
Euros
IVA EXCLUIDO

CLASIFICACION O SOLVENCIA
EXIGIBLES

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica

PLAZO PRESENTACION

15 dias naturales a contar del siguiente a la

PROPOSICIONES publicacion del anuncio en el Portal de Contratacion
de Navarra
GARANTIA PROVISIONAL EUROS NO PROCEDE
(2% del precio de licitacion)
PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DE LA OBRA DOS MESES
PLAZO DE GARANTIA 2 afios

CRITERIOS DE VALORACION

El contrato se adjudicara a la oferta mas ventajosa segun los criterios de adjudicacion
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Pliego regulador de la contratacion tiene por objeto regular las condiciones
econdmicas, administrativas y técnicas que han de regir la contratacion de las obras de
“"RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE SANTA
CRUZ, EN TUDELA (NAVARRA)”, todo ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el
capitulo V, seccién 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Las caracteristicas de la obra estan fijadas en el Proyecto de "RENOVACION DE LAS REDES DE
ABASTECMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE SANTA CRUZ, EN TUDELA (NAVARRA)”,

redactado por la ingeniera técnica de obras publicas Estefania Arrondo Sangiiesa, responsable
de la oficina técnica de la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

2.- ORGANO DE CONTRATATACION

La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el 6rgano competente para
celebrar el presente contrato.

3.- PRESUPUESTO
El presupuesto maximo del contrato asciende a la cantidad de 89.308,31 euros (IVA

excluido), existiendo el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que, en el
presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato.

4.- PLAZO DE EJECUCION
Las obras se realizaran en el plazo maximo de DOS MESES.

El citado plazo de ejecucion se computara a partir de la formalizacion del Acta de comprobacion
del replanteo.

En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicara lo dispuesto en el
articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

5.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION

El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicarda mediante procedimiento
ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72
de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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6.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion esta compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Juan Antonio Roman Garcia

Vocales: Anichu Agliera Angulo (Suplente: M@ Isabel Echave Blanco)
Rubén Dominguez Rodriguez (Suplente: Sofia Pardo Huguet)

Secretario: de la Junta de Aguas

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato las personas naturales o juridicas,
de naturaleza publica o privada y, espanolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que
acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren
incursas en causa de exclusion de contratar.

La documentacion exigida en la Clausula 8 se presentara, dentro del plazo sefialado en el
anuncio de licitacion, en la oficina de la Junta Municipal de Aguas de Tudela (calle Cuesta
Estacion, 2 Bajo, de Tudela)

El envio mediante servicios de mensajeria privados también debera dirigirse a la citada
direccion, para que consten la fecha y hora de presentacion.

Cuando las propuestas se envien por correo certificado, el licitador debera anunciar a la Junta
de Aguas la remision de la oferta en plazo, dentro del plazo de presentacion de ofertas,
mediante la remisidn a dicha direccion de un fax, que se ajustara al siguiente modelo:

Junta Municipal de Aguas de Tudela (Fax n° 948 410236) — Contratacion de las obras del
"Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Santa Cruz, en Tudela
(Navarra)”

Presentada proposicion €l @fa................cueeeeeeeeeeune...

(Nombre y NIF de la empresa licitante).

La presentacion de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptacion
incondicional del contenido de este Pliego, y del proyecto a ejecutar, sin salvedad alguna.

8.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

La documentacién se presentara en sobre Unico, en el que se incluiran otros cuatro, tal y como
se detalla en la presente clausula, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su
exterior con la correspondiente leyenda, con indicacién de la licitacién a la que concurren,
firmados por el licitador o la persona que lo represente y con el nombre y apellidos o razén
social de la empresa.

En el sobre Unico deberan constar, asimismo, la direccion, teléfono, fax y correo electronico del
firmante de las propuestas, siendo este Ultimo obligatorio, a efectos de notificaciones
telematicas en el caso de reclamacion.
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En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

Los documentos presentados deberan ser originales o copias autentificadas notarial o
administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté redactado en
castellano, se debera acompafiar una traduccién oficial del mismo a esta lengua.

La documentacién presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter contractual.

Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:

8.1.

Sobre niimero 1 (Documentacion General)

Documentacion a presentar por los licitadores:

1)

2)

3)

4)

Declaracién responsable firmada por quien licita segin modelo anexo en pag. 31 de
este Pliego.

Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de caracter temporal, se
aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

Cuando dos 0 mas personas fisicas o juridica participen de forma conjunta, se aportara
un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje
de participacion de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincién del mismo.

La designacién de una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de
siete dias desde que se le requieran. La falta de aportacion de la documentacién necesaria en
dicho plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento.

Los documentos y requisitos exigidos, mencionados en el parrafo anterior, seran los siguientes:

b)

a) Documentacion acreditativa de la personalidad.

Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar la escritura de constitucion y, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si el licitador fuese una persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de
Identidad.

Poder a favor de la persona que firme la proposicién econémica en nombre del licitador
y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera
persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable
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c)

d)

La aportacion de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por Decreto
Foral 174/2004, de 19 de abril, junto con una declaraciéon responsable de su vigencia,
eximira al licitador de presentar los documentos a que se refieren los nimero a) y b).

Declaracion del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan
incursos en ninguna de las causas de exclusion para contratar a que se refiere el arti-
culo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos. (Ver Anexo)

Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional del licitador.

Se acreditara por los medios siguientes:

¢ La solvencia econdmica y financiera podra acreditarse por uno o varios de los
siguientes medios:

L. Declaracion formulada por entidad financiera y, en el caso de profesionales,
un justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales.

II. La presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de
que la publicacion de los mismos sea obligatoria en la legislacion del pais
en el que el licitador esté establecido.

III. Un declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato,
referida como maximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion
de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del licitador, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y
media del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. En este caso se
indicaran las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los
pliegos.

Iv. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo
ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato. La ratio entre activo y pasivo podra tenerse en cuenta si el
poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratacién los métodos
y criterios que se utilizaran para valorar este dato. Estos métodos y
criterios deberan ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.

V. Una declaracion jurada del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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VI.

Como medio adicional a estos anteriores, el érgano de contratacion podra
exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre
gue se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, no supere el limite que a estos efectos se establezca
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

e La solvencia técnica o profesional del licitador se justificarda mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

L.

II.

I1I.

Dada la naturaleza principal de la obra, el licitador debera tener experiencia
contrastada en la realizacion de obras similares. Debera de haber ejecutado
al menos 3 obras similares en los 5 Ultimos afnos, por obras similares se
entiende obras de ejecucién de redes de abastecimiento y saneamiento. Se
adjuntara relacion de las obras similares ejecutadas por la empresa en el
curso de los Udltimos cinco afios, avalada por certificados de buena
ejecucion que indiquen si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesion vy si se llevaron normalmente a buen término.

Los certificados de buena ejecucion deberan expresar con detalle suficiente
la naturaleza y dimensiones principales de las obras realizadas,
concretamente se deberan especificar los trabajos similares a los de la obra
objeto de licitacién, y no sélo la denominacién genérica de la obra y el
importe de la misma.

Indicacion, en su caso, de la parte del contrato que el licitador vaya a
subcontratar y los subcontratistas que van a intervenir, debiendo aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
los subcontratistas para la ejecucion del contrato.

Acreditacion, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, de que los
subcontratistas disponen de la solvencia econdémica y técnica para la
ejecucion del contrato.

e) Obligaciones Tributarias:

L.

IL.

III.

Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha
acreditacion se efectuara mediante la presentacién del alta, en el caso de
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditacion se realizard mediante la presentaciéon del
ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafiara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de que se trate de sujetos pasivos que se encuentren exentos del
citado impuesto municipal, deberan aportar declaracién responsable, suscrita
por el representante, en ese sentido.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de
la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra,
expedido con una antelacién no superior a tres meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.
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IV.  Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de
que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién
no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes, expedido con una antelacion no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

g) Declaracién del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes (ver Anexo).

En los casos en que la documentacién acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se requerira
a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procedera
a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

8.2,

Sobre niimero 2 (Documentacion Técnica)

Incluird toda la documentacion que aporte el licitador para que se valore y puntle conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 10 letra b) apartados 1, 2 y 3 del
presente Pliego, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que
sean precisas para la adecuada ejecucion del contrato.

El contenido de este sobre n° 2 se presentara tanto en papel como en soporte informatico (CD
0 USB). En dicho soporte no podra contenerse ni la oferta econdmica, ni ninguna referencia que
pudiera dar a conocer dicha oferta, de lo contrario sera motivo de exclusion. La documentacion
en soporte informatico debera ser idéntica a la presentada en soporte papel.

El documento a presentar en el sobre n°2 con la oferta técnica tendra como maximo 30 paginas
(con caracteres tipo ARIAL 11 o similar, en formato DIN-A4 para textos y DIN-A3 para planos y
planning)

8.3.

Sobre nimero 3 (Documentacion Social y Plazo de garantia)

El licitador incluird toda la documentacion para que se valore y puntte conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la clausula 10 letra b) apartados 4 y 5 del presente Pliego.

Dicha documentacion podra acreditarse de la siguiente forma:

a. Certificado o declaracion responsable en el cual conste tanto el nimero global de
trabajadores de plantilla como el nimero de personas contratadas con discapacidad
igual o superior al 33%.
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b. Certificado o declaracién responsable en el cual conste tanto el nimero global de
trabajadores de plantilla como el niUmero de trabajadores contratados eventualmente.

c. Certificado o declaracion responsable en la que se afirme la existencia en la empresa
licitadora de un Plan de igualdad interno o en su caso, documentacion acreditativa de
gue existe un compromiso formal y publico dentro de la empresa licitadora, de
adopcion de politicas de igualdad en la gestion del personal.

d. Oferta de ampliacion del plazo de garantia segiin modelo anexo.
La falta de documentacion en este sobre, las empresas licitadoras que tengan un porcentaje
inferior al 2% de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, o las empresas
licitadoras con un porcentaje de trabajadores eventuales mayor del 10%, obtendran una
valoracion de cero puntos en sus respectivos apartados.
En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicaciéon acreditara la
validez de estas declaraciones o certificados por los que ha sido puntuada en el plazo maximo
de siete dias desde que se le requieran.
Para verificar dichos requisitos la administracion podra exigir la siguiente documentacion:

e Relacion nominal de los trabajadores/as contratados/as.

e Plan de igualdad de la empresa

e Copia del alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo.

e Copia delos TC1y TC2.

e Copia del certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo con

el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el

reconocimiento, declaracion y calificacion del grado de discapacidad o norma que lo
sustituya.

8.4.|Sobre niimero 4 (Oferta Econdmica)

Habra de presentarse conforme al modelo que acompana como Anexo a este Pliego, sera
Unica, y en ella se entenderd excluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido.

La inclusion en el Sobre numero 1 (documentacion general) o nimero 2 (documentacion
técnica), de cualquier dato econdémico, propio de la proposicion econdmica, determinard la
inadmision o exclusion de la propuesta.

Seran automatica excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacion.

9.- DOCUMENTACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

Una copia del Proyecto de ejecucidén se encuentra depositada en la Papeleria Técnica Carlos
Sagasti, sita en Avda. Zaragoza, 31, CP: 31500 de Tudela (Navarra), donde los interesados en
presentar oferta podran obtener copia de lo que estimen necesario.
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10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta considerada mas
ventajosa en su conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.

En caso de que se produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, éste se
resolvera seguin lo establecido en el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, en el siguiente orden:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al
2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su
solvencia.

La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la
normativa vigente en dicho momento.

El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior
al 10%

La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de
género.

El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los
contratos relativos a prestaciones de caracter social o asistencial

El reconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la Mesa de Contratacion, requerira la documentacion pertinente a las empresas
afectadas, otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién son:

a) Oferta economica: (hasta 50 puntos)

La mejor oferta econdmica entre las admitidas obtendra la mejor valoracion. A cada una de las
restantes ofertas se le dara la puntacién proporcional segun la siguiente férmula:

PUNTUACION =

50 x (Oferta mas baja)

Oferta que se valora
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b) Oferta técnica y social: (hasta 50 puntos)

La valoracion de la oferta técnica tendra en cuenta los aspectos que se sefialan a continuacion
con su puntaciéon maxima:

Estudio del proyecto y de la problemaética de la ejecucion de la obra (20 puntos).

Incluird una memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo,
métodos constructivos a emplear, capacidad e idoneidad de los recursos
aportados incluso con referencias aplicadas en otras obras, etc.

El estudio del proyecto incluird la programacion general de la obra, de forma
que se demuestre que el licitador conoce la misma y la oferta esta basada en el
estudio responsable del proyecto.

2. Planificacién y organizacion de la obra (10 puntos)

Plan de obra con plazos parciales y totales, y valoraciéon elaborada con los
precios de proyecto (sin coeficientes de oferta) del importe previsto de
certificaciones mensuales y a origen. Este plan sera resultante del estudio de
equipos, medios y maquinaria que se justifiquen necesarios para la ejecucion
de la obra.

El plan ser presentara estructurado y desglosado en los mismo conceptos y
actividades contemplados en el presupuesto del Proyecto. En el programa de
trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades, asi como las
obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion, e incluird la
descripcion de las actividades, tipos, rendimientos y duracion, vinculos entre
ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos.

El plazo de ejecucion de las obras no podra sobrepasar el establecido como
maximo en este pliego.

3. Plan de calidad, seguridad y Ambiental (5 puntos)

Se definirdan los sistemas de aseguramiento de la calidad, seguridad vy
ambientales que la empresa posea, su integracion, asi como las medidas
concretas y especificas para la ejecucién de la obra.

4. Ampliacién del plazo de garantia (5 puntos)

Se valorara si lo hubiera, un aumento del plazo de garantia base a razon de 2,5
puntos por afno adicional, hasta un maximo de 2 afios adicionales. El aumento
del plazo de garantia conllevara la retencion del aval definitivo durante la
totalidad del periodo ofertado.
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5. Criterios sociales (10 puntos)

5.1. Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%:
(hasta 3 puntos)

La empresa licitadora con mayor porcentaje obtendra la mejor valoracion. A
cada una de las restantes empresas se le dara la puntacion proporcional segin
la siguiente férmula:

P = (PTF / PMTF) X 3
Resultando:
P (Puntuacién obtenida) = PTF (porcentaje de trabajadores fijos con

discapacidad) / PMTF (porcentaje maximo de trabajadores fijos con
discapacidad presentado entre los licitadores)

Las empresas que tengan un porcentaje inferior al 2% de trabajadores fijos con
discapacidad igual o superior al 33%, obtendran 0 puntos.

5.2. Porcentaje de trabajadores eventuales: (hasta 4 puntos)

La empresa licitadora con menor porcentaje obtendra la mejor valoracion. A
cada una de las restantes empresas se le dara la puntaciéon proporcional segun
la siguiente férmula:

4 x (10% - porcentaje empresa licitadora)

PUNTUACION =
(10% - porcentaje mas bajo entre las licitadoras)

Las empresas con un porcentaje de trabajadores eventuales mayor del 10%
obtendran 0 puntos.

5.3. Plan de igualdad interno y/o medidas de accion positivas: (Hasta 3
puntos)

5.3.1 Con Plan de Igualdad. El disefo y aplicacion de un Plan de Igualdad de
Género y/o el compromiso de adoptar politicas de igualdad entre mujeres y
hombres en el trato y acceso al empleo, la clasificacion, promocion,
permanencia, formacion, remuneracion y extincion profesional, comunicacion
igualitaria, asi como medidas previstas para la conciliacién personal y familiar
de la plantilla de la empresa, con datos desagregados por sexo.

- Existencia de plan de igualdad en vigor: 3 puntos
5.3.2 Sin Plan de Igualdad aun, pero con un compromiso formal y publico

dentro de la empresa, de adopcion de politicas de igualdad en la gestion del
personal: 0,5 puntos
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11.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De conformidad con lo dispuesto en Articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos de las Administraciones Publicas de Navarra, cuando se presente una oferta
anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser
cumplida regularmente, la Administracién, antes de rechazar la oferta, comunicara dicha
circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de 5 dias presenten las
alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico oportuno, se
resolvera motivadamente sobre la admisién de la oferta, pudiendo solicitarse un informe a la
Junta de Contratacion Publica en circunstancias excepcionales.

En el presente contrato, podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea
inferior en TREINTA puntos porcentuales al importe del presupuesto de licitacion.

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Unidad Gestora del contrato efectuara la admision de licitadores, previos los informes
técnicos y juridicos necesarios.

De acuerdo al articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Publicos, la
apertura de sobres seguira el siguiente orden:

e La Mesa de Contratacion procedera, en acto interno, a la apertura y analisis de los
sobres nimero 1, “Documentacién Administrativa”, calificdndolos y resolviendo la
admisién de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion
exigida en este Pliego de Clausulas Administrativas, para lo cual redactard la
correspondiente acta.

Si la documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerira al
licitador para que complete o subsane los certificados y documentos presentados para
acreditar la capacidad y la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, todo
ello en un plazo minimo de cinco dias.

e La Mesa de Contratacion procedera, en acto interno, a la apertura y analisis de los
sobres nimero 2, “Documentacion Técnica”. Se otorgaran los puntos de los criterios de
adjudicacién previo estudio y deliberacion de su contenido.

e Posteriormente, en acto publico que se celebrard en el lugar, fecha y hora que se
comunicara a los ofertantes, se procedera a la apertura y lectura de los sobres 3 y 4 de
“Documentacion Social y Plazo de Garantia” y “Oferta Econdmica” presentados y
admitidos. De tal manera que, ya conocido el baremo otorgado en la fase anterior, se
conozca a la licitadora que se propondra como adjudicataria.

La Unidad Gestora podra recabar el asesoramiento externo que considere preciso para el mejor
estudio de las propuestas ofertadas. Respecto a la valoracion de los criterios econémicos y
técnicos, podra solicitar de los técnicos de la JMAT la elaboracion de los correspondientes
informes.

La Mesa de Contratacion efectuara la propuesta de adjudicacién, en la que figurara el orden de
prelacion de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
gue han obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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13.- CONSTITUCION DE GARANTIAS.

a) Garantia provisional.
NO PROCEDE

b) Garantia definitiva.
Previamente a la formalizacién del Contrato, el adjudicatario deberd constituir garantia
definitiva cuya cuantia ascendera al 4% del presupuesto total de adjudicacién, IVA

excluido, tal como describe el articulo 70 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos de las Administraciones Publicas de Navarra.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de Junta
Municipal de Aguas de Tudela, y contendra la siguiente diligencia: "Este aval tendra
validez en tanto en cuanto Junta Municipal de Aguas de Tudela no autorice su
cancelacion”.

La garantia definitiva sefialada respondera del cumplimiento del contrato y de su buena
ejecucion, y sera devuelta a la conclusion del periodo de garantia de la obra.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacién.

La eficacia del presente contrato quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la terminacion del plazo de suspensién de la adjudicacién. Los contratos
formalizados en documento administrativo constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier
tipo de registro publico.

En el mismo Contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el Pliego,
aquellas observaciones técnicas, juridicas y econdmicas que haya considerado convenientes el
organo competente para el buen fin de la obra.

Antes de la formalizacion del Contrato, el adjudicatario deberd haber constituido la garantia
definitiva.

No podra iniciarse la ejecucion sin la previa formalizacion del contrato.

15.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL CONTRATISTA

15.1.- Director de Obra

El director de la Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Junta Municipal de Aguas de Tudela ante el
contratista.
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El Director de la Obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a
sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccién de la
Obra”.

El Director de la Obra designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefnalada para
la comprobacién del replanteo, procediendo aquél de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

Funciones del Director de Obra

El Director de la Obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de
la correcta realizacidon de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

1. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

2. Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajo.

3. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

4. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

8. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

9. Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

10. El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

15.2.- El contratista

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucién de la obra. Si dos 0 mas
empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra, quedaran obligadas
solidariamente de conformidad con los dispuesto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.
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15.3.- El Delegado de Obra del Contratista

Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada expresamente por él y
aceptada por la Administracion con capacidad suficiente para:

1. Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y a la buena marcha de las obras.

2. Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las drdenes
recibidas de la Direccién de la Obra.

3. Proponer a la Direccién de la Obra o colaborar con ella en la resolucién de los
problemas que se planteen durante la ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir al contratista que su delegado tenga la titulacién adecuada, asi
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus
funciones.

La Administracién contratante podra recabar del contratista la designacion de un nuevo
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

15.4.- Los operarios

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccién de Obra exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no retnan
las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nuimero y titulacion suficiente para la
mejor organizacion y ejecucion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a
falta del contratista, su Delegado de Obra, de tal modo que pueda recibir las ordenes e
instrucciones de la Direccién de la Obra.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podra exigirle la adopcién de medidas concretas
y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

15.5.- El Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrarad en la
recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estard a disposicién de la Direccion de Obra que, cuando proceda,
anotara en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas
con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas drdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion de la Obra, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de
una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccién de la Obra, con su firma en
el Libro indicado.
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Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de Ordenes pasara a poder de la Junta de Aguas, si
bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

15.6.- Vigilancia de la Obra

El contratista tendra en todo momento, la obligacion de obedecer las érdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Junta Municipal de Aguas de
Tudela para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacién de los trabajos como en
la forma de su ejecucion.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio del personal que considere oportuno
ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la
empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.

16.-INICIO DE LOS TRABAJOS

16.1.- Documentacion a entregar al contratista

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela
entregara al contratista un ejemplar completo del Proyecto de Ejecucion y cuantos documentos
complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a
la ejecucion de las obras.

16.2.- Documentacion a entregar por el contratista adjudicatario

Antes de la ejecucion de los trabajos, el contratista adjudicatario debera entregar a la Junta
Municipal de Aguas de Tudela la siguiente documentacion:

Informacion entregada a los trabajadores.

Formacion recibida

Certificados de actitud (vigilancia de salud)

Procedimiento o plan de trabajo

Entrega de EPI s

Documentacién relativa a la maquinaria a emplear (Declaracion CE de conformidad,
libro de mantenimiento, manuales, autorizaciones personal de uso, informacion de los
riesgos especificos, formacion especifica de los operarios)

e Listado con los materiales a emplear en obra, su documentacion técnica, fabricante y
fecha prevista de entrega.

16.3.- Plan de construccion y comprobacion del replanteo

Antes de transcurridos 10 dias a partir de la formalizacion del contrato, el contratista presentara
un Plan de Construccion completo, para el desarrollo de las obras. Una vez aprobado éste por la
Direccion de la Obra, se procedera de manera inmediata a llevar a cabo sobre el terreno la
comprobaciéon del replanteo en presencia del contratista o de un representante del mismo,
debidamente autorizando, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobacion, que sera
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firmada por ambas partes interesadas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el articulo
165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por
parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones, que puedan afectar a la ejecucion de la obra, el Director de la Obra
decidira iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y
justificandolo en la propia Acta.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se
requieren.

16.3.- Comienzo de la obra

Efectuada la comprobacién del replanteo, y una vez autorizada la iniciacion de las obras por el
Director de la Obra, el contratista debera iniciar aquéllas de manera inmediata, comenzando a
computarse a partir de dicho dia el plazo senalado en la Clausula 4 del presente Pliego para
que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion del proyecto, el Director de la Obra decidiera el inicio de las obras, el contratista
estara obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via
procedimental correspondiente.

Por razones de mantenimiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento los trabajos
comenzaran en la fecha exacta autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

17.- EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato sin
perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela podra modificar el Proyecto de Ejecucidn introduciendo
cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribucién de espacios interiores o de
requerimientos tecnoldgicos de las instalaciones, asi como los cambios detectados durante el
proceso de construccion a consecuencia de servicios afectados por las obras no identificadas
hasta el momento, siempre que el total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no
supere, en mas o en menos, €l 10 por ciento del precio total del contrato.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se acusen como consecuencia de
la ejecucion del contrato. La Junta Municipal de Aguas de Tudela responderd Unica y
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exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la
misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio
de su repeticion.

17.1.- Materiales

El contratista previamente a la adquisicion del material debera entregar para su aprobacion a la
Direccion facultativa (D.F) de las obras un listado con los materiales a emplear en obra, su
documentacidn técnica, fabricante y fecha prevista de entrega.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion de la Obra, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecucién.

Si la Direccidn de la Obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito al contratista, quién tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Junta
Municipal de Aguas.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccion de la Obra para
comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Seran por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmision
de una adquisicion de material previa a su aprobacion por parte de la D.F. de las obras.

17.2.- Almacenamiento de materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la probacion del Director de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccion
de Obra.

17.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccidon de la Obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecucion, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Direccion de la Obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado con base en sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.
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Si la Direccion de la Obra estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente
rebaja de precios.

17.4.- Conservacion y sefalizacion de la obra

El contratista esta obligado no sdlo a la correcta ejecucidon de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién de la Obra, inmediatamente después
de su construccion o en cualquier otro momento dentro de vigencia del contrato.

Asi mismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la senalizacion se abonaran en la forma que se
establezca en el Pliego de prescripciones técnicas particulares y, en su defecto, seran de cuenta
del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Direccion de la Obra acerca de la instalacion

de sefiales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

17.5.- Poliza de Seguro durante las obras

En el plazo de 15 dias naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario suscribira
un seguro que cubra satisfactoriamente los requisitos que determine la Junta Municipal de
Aguas de Tudela, beneficiario de la pdliza

La poliza cubrird el tiempo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia establecido en la
cldusula 23.4 de este Pliego.

17.6.- Publicidad e informacion

El contratista no podra, sin autorizacién previa y por escrito de la Junta Municipal de Aguas,
publicar noticias ni documentos graficos sobre la obra, ni autorizar a terceros su difusion.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir
informaciones, en cualquier soporte, por si mismo o mediante acuerdos con terceros, sobre las
obras objeto de contrato.

18.- REVISION DE PRECIOS

Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecucion de la obra, no estd sometida a revisiéon de
precios.
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19.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién solo podra introducir
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés publico, siempre que
concurran circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en el articulo 114 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el
proyecto, redactard la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla, le dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias, a fin de
gue alegue lo que estime conveniente y la sometera a la aprobacion del dérgano de
contratacion, previos los tramites establecidos en el articulo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

De igual modo se procedera en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la
sustitucion de una unidad de obra por otra que relina mejores condiciones, el empleo de
materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucidon con
mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra
mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria
por el Director de la Obra.

Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta,
podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna
clase, sino soélo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta
sujecion a lo contratado.

19.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios
contradictorios se calcularan utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes en
el proyecto de obra, describiendo con estos unitarios la descomposicién que se utiliza para
justificar el nuevo precio contradictorio.

En caso de no existir en el proyecto de obra un precio unitario necesario para realizar la
descomposicion del precio contradictorio, esté unitario se fijara mediante negociacién entre la
Junta Municipal de Aguas de Tudela y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista
podra solicitar a la Junta de Contrataciéon Publica un arbitraje para la fijacién de los precios o
desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

No se aceptara en la descomposicion la aplicacion de coeficientes de mayoracion que anulen el
porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista.

19.2.- Modificaciones no autorizadas

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el drgano de
contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el
contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a la Direccion de Obra, pudiendo ser
obligado a la demolicién e indemnizacion de dafios y perjuicios a la Junta Municipal de Aguas de
Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin
autorizacion
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No obstante lo anterior, podran ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el dérgano de
contratacion, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucion de la obra, se
produzcan Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluiran en las certificaciones o pagos
parciales y en la certificacion final del contrato, siempre que no representasen un incremento
del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién. No obstante, si producido el
aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificaciéon, se deberan
incluir estas variaciones en el expediente de modificacion.

20.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecién al proyecto que sirvid a la base de licitacion, a sus
modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

La Direccion de la Obra realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecucion, la determinacion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o el delegado de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por la Direccion de la Obra.

La inasistencia del contratista o del delegado de obra a la medicion no implicard su invalidez si
han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan,
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Relaciones valoradas

El Director de la Obra, tomado como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y
los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que en
alglin mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Junta Municipal de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente, lo siguiente:

a. Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada
unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecucion de la
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del
Proyecto Ejecutivo.

b. Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus

partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios del

contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las

mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de
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obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del
proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicién) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los
trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos
justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales del
Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de
Su ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito,
el Director de la Obra, a las que podra oponerse el contratista en caso de
disconformidad.

Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre
que se aseguren mediante la constitucion de la correspondiente garantia
previa.

Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en los parrafos
anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

21.- PAGO AL CONTRATISTA

Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, acompanadas de la relacién valorada a efectos de su
conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a expensas del
resultado de la medicion final, sin que supongan aprobacion o recepcion de las unidades
comprendidas en ellas.

22.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

22.1.- Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia de
la ejecucion del contrato.
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El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafos y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a
su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos
Yy perjuicios causados.

La Junta de Aguas, respondera Unica y exclusivamente de los danos y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto,
sin perjuicio de su repeticion.

El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién de Obra cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien pulblico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los limites impuestos
en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

El contratista estd obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra, y a
reponer a su finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.

También tendrd que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que
pudieran haberse omitido en la referida relacion.

22.2.- Otros gastos por cuenta del contratista

Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desaglies y, en general, cuantos trabajos
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacion segln disposiciones vigentes con ocasion o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

22.3.- Obligaciones sociales y laborales

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.
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Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en el equipo del
Director de la Obra observara el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira
de esta circunstancia al contratista, quedando facultado para suspender la ejecucion de
determinados trabajos o de la totalidad de la obra cuando considere que concurren
circunstancias de riesgo grave o inminente para los trabajadores.

Todo el personal trabajador dependiente del adjudicatario adscrito a la ejecucion del contrato
debera estar dado de alta en la Seguridad Social y haber suscrito el correspondiente contrato
de trabajo.

En ningln caso, la existencia de contratos de trabajo vinculados a la prestacién de los servicios
contratados supondra relacion laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas, ni para esta
Administracion resultara responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus
empleados, aun cuando las medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato.

Siempre que los solicite la Junta Municipal de Aguas, el adjudicatario debera poner a disposicion
del mismo la informacion precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a
la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con
caracter previo y de forma fehaciente a la Unidad Gestora del contrato, sin que esté permitida
la sustitucidon por personal que no posea la misma cualificacion laboral.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, sobre requerimientos de caracter social, medioambiental y de igualdad de
género en la ejecucion de los contratos, en el que en su punto 3 indica textualmente lo
siguiente:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razon de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demds disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a /la obligacion de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

b) Que /a oferta economica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

¢) En el caso del contrato de servicios y en el de la concesion de servicios, que la contratacion
se encuentra sometida, en las condiciones previstas en el articulo 67, a la subrogacion de todos
los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad
objeto del contrato.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentaria y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial
del ambito mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa
contratista.
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La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

22.4.- Resolucion del contrato por causas imputables al contratista

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Junta Municipal de Aguas de Tudela los dafios y perjuicios ocasionados.

Sera incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria para
cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantia resultase insuficiente, la
Junta Municipal de Aguas de Tudela podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos
para los ingresos de Derecho Publico.

23.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

23.1.- Recepcion de las obras

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su
terminacion y a la misma concurriran el Director de la Obra y el contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantara la correspondiente acta y
comenzara entonces el plazo de garantia.

23.2.- Certificacion final de las obras

Dentro del plazo de 60 dias a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada
y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante,
€en su caso.

23.3.- Liquidacion de las obras

Finalizado el plazo de garantia, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director
facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de 10 dias,
que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su
conformidad, se procederd a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de 30 dias
cancelandose la garantia constituida.

23.4.- Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de dos afios. Durante este plazo, el contratista respondera de
cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de Ejecucion y de conformidad
con las instrucciones que reciba de la Direccion de la Obra, cuidando siempre de que los
trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que esta destinada la obra.
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Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de la Obra no reparase los desperfectos
mencionados se hara por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

En los 15 dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el Director de la Obra, de oficio o
a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase
incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.

23.5.- Responsabilidad por vicios ocultos

La responsabilidad por vicios ocultos se regira por lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de
la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste
de los dafios y perjuicios durante el término de 15 afnos a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.

El contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, durante el plazo de 10 afios, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

24.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los requisitos
previos en los articulos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Una vez formalizado el contrato se admitird la subcontratacién de prestaciones accesorias al
objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Comunicacién por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el adjudicatario del
contrato y su subcontratista junto con toda la informacion prevista en el apartado 1 del articulo
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. La subcontratacion deberd
ser objeto de autorizacion expresa.

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefialadas en esta ley foral o, en su caso en el
pliego regulador de la contratacién para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de

exclusion para contratar y de comprometerse a respetar, como minimo, las condiciones
laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.

25.- EXTINCION, RESOLUCION E INVALIDEZ DEL CONTRATO

En lo que concierne a la extincion, invalidez y resolucion del contrato se aplicaran los articulos
116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Asimismo, tendra lugar la suspension del contrato por demora en el pago por plazo superior a
cuatro meses, asi como por decision del drgano de contratacion, por motivos de interés publico,
en los términos previstos en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el articulos 116 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacién declarara la invalidez
del contrato, previos los tramites procedentes.

En el caso de incumplimiento de los requerimientos de caracter medioambiental establecidos en
el presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece el articulo 66 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Junta de Aguas podra optar por resolver
el contrato por incumplimiento culpable del contratista, o bien continuar la ejecucién con
imposicion de un penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.

26.- REGIMEN JURIDICO Y RECURSOS

La contratacion de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se
regird por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y por la restante
normativa que le sea aplicable.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacion, resolucion y efectos del
contrato seran resueltas en primer término por el dérgano de contratacion, contra cuyas
resoluciones podra interponerse los recursos que procedan legalmente.
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MODELO DE INSTANCIA
(a presentar en el registro de entrada de la Junta Municipal de Aguas de Tudela)

Contratacion de “Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de las
calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)”

Calle oo CP o DNI/NIF no° ................

Teléfono ......cccveveeveeee. , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en
nombre propio (0 en representacion de ............coceeeeeeeieeveeeeeeeeeeeeeeee e s )

con domiGilio €N ....coveiiiiinie e CP s teléfono ............

faxX oo yDNIOCIFNO .....ccoovvviirine, (segun se trate de persona

fisica o juridica), enterado del contrato convocado por la Junta de Aguas de Tudela, que
tiene por objeto la contratacién de la obra de referencia,

EXPONE

Que enterado de la convocatoria de la licitacion publica referida, y conociendo el Pliego de
Regulador de la Contratacion aprobado al efecto, declara reunir las condiciones exigidas para
tomar parte en el mismo y adjunta sobre conteniendo la proposicion, que a su vez contiene los
siguientes sobres:

Sobre 1- "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Sobre 2- "DOCUMENTACION TECNICA” ;
Sobre 3- "DOCUMENTACION SOCIAL Y PLAZO DE GARANTIA”
Sobre 4- "PROPUESTA ECONOMICA”

Por todo ello, SOLICITA de V.I. tomar parte en el concurso citado.
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

PERSONA DE CONTACTO
(a incluir en el sobre n° 1 de documentacién administrativa)
Contratacion de “Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de las
calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)”
Rogamos contacte Con D/DAA. ..ccveveieieieieie e ,
con D.N.I.nO ... , ycondomicilio en .........ccocovviiiiiiiiiiieeee
a efectos de notificaciones y subsanacion de defectos materiales de la documentacion

del presente concurso a los siguientes nimeros:

e  TELEFONO: ..oovoveeeeeeeveree,
T TN R
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
(a incluir en sobre n° 1 de documentacion administrativa)

Contratacion de “Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de las
calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)”

(DY 5] o T- TSR con domicilio a efectos de notificaciones
€N e, Calle e CP.co. DNI/NIF nO................. Teléfono
........................ , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (o en
representacion de ........c.ccccceevevenen. ) con domicilio en ........ccoooiiiiiiii CP o
Teléfono ............ fax .o YDNIOCIFNO ..o (segun se trate de
persona fisica o juridica),

DECLARA bajo juramento:

a) Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Que relne los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional.

¢) Que no esta incurso en causa de prohibicion de contratar con la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa la empresa ni sus administradores, en
su caso, en causa de exclusion del procedimiento de licitacion, conforme a los articulos
22 y 23 de la Ley Foral de Navarra 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

d) Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego de contratacion.

f) Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.
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MODELO PLAZO DE GARANTIA
(a incluir en sobre n° 3 de documentacidén social y plazo de garantia)

D. /DAa. oo ,con DINL nO i, y con domicilio a
efectos de notificaciones en ................. Calle e , en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio/en representacion de (tachese
lo que no proceda) ......ccccceveevieeiiienins

Que conoce y acepta integramente todas las clausulas del pliego de condiciones regulador del
contrato de ejecucion de las obras de: “RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA CALLE SANTA CRUZ, EN TUDELA (NAVARRA)".

Que declara bajo su responsabilidad no hallarse incluso en alguna de las causas de prohibicion
de contratar enumeradas en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de Navarra o
en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar regulados por dicha
Ley y en cuanta legislacién sea aplicable.

Que acompaiia los documentos exigidos en el pliego de regulador de la contratacion.

Que se aumenta el plazo de garantia base ............. afos adicionales, siendo el plazo de garantia
total de la obra de ............ afos.

(lugar, fecha y firma del licitador)
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MODELO PROPOSICION ECONOMICA
(a incluir en sobre n° 4 de Oferta Econdmica)

D. /DRA. oo ,con DN nOoiieeee, y con domicilio a
efectos de notificaciones en ................. Calle et , en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio/en representacion de (tachese
lo que no proceda) ......cccoeeeeiieecieenn,

Que conoce y acepta integramente todas las clausulas del pliego de condiciones regulador del
contrato de ejecucién de las obras de: "RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA CALLE SANTA CRUZ, EN TUDELA (NAVARRA)”.

Que declara bajo su responsabilidad no hallarse incluso en alguna de las causas de prohibicién
de contratar enumeradas en la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas de Navarra o
en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar regulados por dicha
Ley y en cuanta legislacion sea aplicable.

Que acompaiia los documentos exigidos en el pliego de regulador de la contratacion.

Que la oferta se haria por el importe siguiente:

.................................................... € (IVA excluido)

(lugar, fecha y firma del licitador)
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA

MODELO DE DECLARACI(’)N DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALUD EN EL
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
(Documentacién a presentar por el adjudicatario)

Contratacion de “Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de las
calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)”

(D] 5] o T- TR TR con domicilio a efectos de
notificaciones en .......ccccceveeeenn, CAlle oo CP .. DNI/NIF nO......coeveeen
teléfono  ....cocoveveevenee , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, ennombre
propio (0 en representacion de e )con domicilio en
........................................ CP ......... teléfono .......fax .............. y DNI o CIF n°

.............................. (segun se trate de persona fisica o juridica), declaro que estoy al corriente

del cumplimiento de las obligaciones en materia de salud en el trabajo y prevencién de riesgos

laborales

e ADIJUNTO CERTIFICACION DE MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJIO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
e PRESENTO DECLARACION DE SU CUMPLIMIENTO
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA

MODELO DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE PROHIBICION NI EN
CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
(Documentacién a presentar por el adjudicatario)

Contratacion de “Renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento de las
calle Santa Cruz, en Tudela (Navarra)”

Y5 - TR con domicilio a efectos de notificaciones
(<1 [T Calle oo CP ... DNI/NIF N® ...oooovviieeiiiiiieiiieen,
teléfono .....ceeveeveeeenenen , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre
propio (0 en representacion  de ... ) con domicilio
1<) TR CP e teléfono ............ faX e, y DNI o CIF n°

.............................. (segun se trate de persona fisica o juridica), declaro que no estoy

incurso/a_en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 22 de la

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos  Publico ni__en ninguna de las

Incompatibilidades senaladas en el articulo 229 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de_la

Administracion Local de Navarra.




