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Contratacion de las obras de Renovacion de redes en varias calles de Tudela.

TIPO DE
CONTRATO

de obra

NOMBRE Calchetas,

LOTE 1: “Renovacion de la red de abastecimiento de la calle
Padre Moret y adyacentes, en Tudela (Navarra)”

LOTE 2: “Renovacion de la red de abastecimiento de la calle

LOTE 3: “Renovacion del tramo final de saneamiento entre las
calles Huerto del Rey y Terraplén, en Tudela (Navarra)”

en Tudela (Navarra)”

LOCALIDAD

Tudela (Navarra)

PROMOTOR

Junta Municipal de Aguas de Tudela

CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO

FORMA DE ADJUDICACION
PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR
AL UMBRAL EUROPEO

LEGISLACION REGULADORA Ley Foral 2/2018, de
13 de abiril, de Contratos Publicos

LUGAR DE PUBLICACION

Portal de Contratacidon de Navarra

PRESUPUESTO DE LICITACION

MAXIMO

Ejecucién de la obra

LOTE 1 150.822,41 € (IVA excluido)
LOTE 2 16.071,82 € (IVA excluido)
LOTE 3 14.694,46 € (IVA excluido)

CLASIFICACION O SOLVENCIA

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica

EXIGIBLES
. 15 dias naturales a contar del siguiente a la
PLAPZQ):;ggEII\gSgON publicacion del anuncio en el Portal de Contratacién
de Navarra
GARANTIA PROVISIONAL EUROS NO PROCEDE
(2% del precio de licitacién)
LOTE 1 3 MESES
PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DE LA LOTE 2 1 MES
OBRA LOTE 3 1 MES
PLAZO DE GARANTIA 3 afios

CRITERIOS DE VALORACION

El contrato se adjudicara a la oferta mas ventajosa segun los criterios de adjudicacion
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Pliego regulador de la contratacién tiene por objeto regular las condiciones
econdmicas, administrativas y técnicas que han de regir la contratacion de las obras de:

e LOTE 1: "RENOVACION DE LA RED DE ABSTECIMIENTO DE LA CALLE PADRE MORET
Y COLINDANTES, EN TUDELA (NAVARRA)”,

e LOTE 2: "RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE CALCHETAS,
EN TUDELA (NAVARRA)”

e LOTE 3: “RENOVACION DEL TRAMO FINAL DE SANEAMIENTO ENTRE LAS CALLES
HUERTO DEL REY Y TERRAPLEN, EN TUDELA (NAVARRA)”

Todo ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el capitulo V, seccion 22 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pulblicos.

Las caracteristicas de la obra estan fijadas en los proyectos de “RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE LA CALLE PADRE MORET Y COLINDANTES, EN TUDELA (NAVARRA)”,
"RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE CALCHETAS, EN TUDELA
(NAVARRA)” y “RENOVACION DEL TRAMO FINAL DE SANEAMIENTO ENTRE LAS CALLES
HUERTO DEL REY Y TERRAPLEN, EN TUDELA (NAVARRA)”, redactados por la ingeniera técnica
de obras publicas Estefania Arrondo Sangliesa, responsable de la oficina técnica de la Junta
Municipal de Aguas de Tudela.

Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por si mismas, prestaciones
absolutamente diferenciadas del resto, puesto que cada lote hace referencia a las que se han
de ejecutar en las diferentes calles de Tudela y, por consiguiente, su utilizacién vy
aprovechamiento es independiente.

Los licitadores podrén optar a uno o a la totalidad de los lotes, en el Ultimo caso, de forma
independiente para cada uno.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion a cada lote y tampoco podra suscribir
ninguna propuesta de union temporal con otros si ya lo hace individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la NO ADMISION de todas
las propuestas suscritas por el infractor.

Cada lote tendra valoracion y adjudicacion independiente. En consecuencia, y derivado de este
pliego, resultaran contratistas, tantos como adjudicatarios de los mencionados lotes,
suscribiéndose los contratos de forma independiente con cada uno de aquéllos, aunque de
dichas adjudicaciones resultara que, un mismo licitador, es adjudicatario de mas de un lote.

IMPORTANTE: Las obras correspondientes a los lotes se podran ejecutar de forma
simultanea, en el mismo periodo de tiempo, por lo tanto, si se diese el caso que un mismo
licitador resultase adjudicatario de mas de un lote, éste debera garantizar que dispone de los
medios materiales y humanos para ejecutar las obras simultdneamente.

2.- ORGANO DE CONTRATATACION

La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el 6rgano competente para
celebrar el presente contrato.
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3.- PRESUPUESTO

Este presupuesto se encuentra consignado en cada uno de los proyectos de las obras incluidas
en cada lote, respondiendo a las siguientes cuantias:

PRESUPUESTO
VALOR MAXIMO | IVA (21%) |TOTAL MAXIMO

LOTE OBRA

“RENOVACION DE LA RED DE
ABSTECIMIENTO DE LA CALLE PADRE
MORET Y COLINDANTES, EN TUDELA

(NAVARRA)”, 150.822,41 €| 31.672,71€| 182.495,12 €

“RENOVACION DE LA RED DE

2 ABASTECIMIENTO DE LA CALLE
CALCHETAS, EN TUDELA (NAVARRA)” 16.071,82 € 3.375,08 € 19.446,90 €

“RENOVACION DEL TRAMO FINAL DE
SANEAMIENTO ENTRE LAS CALLES
HUERTO DEL REY Y TERRAPLEN, EN

TUDELA (NAVARRA)” 1469446 €| 3.08584€| 17.780,30€

En consideracion a lo anterior, el valor estimado del contrato, asciende a la cantidad de
181.588,69 € (IVA excluido) existiendo el crédito preciso para atender las obligaciones
econdmicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del
contrato.

4.- PLAZO DE EJECUCION
Las obras se realizaran en el plazo maximo de:
e LOTE 1: TRES MESES
e LOTE 2: UN MES
LOTE 3: UN MES

El citado plazo de ejecucion se computara a partir de la formalizacion del Acta de comprobacion
del replanteo de cada obra.

En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicara lo dispuesto en el
articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

5.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION

El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicard mediante procedimiento

ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEOQ, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72
de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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6.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion esta compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: D. Juan Antonio Roman Garcia.

Vocales: D. Rubén Dominguez Rodriguez (Suplente: D2. Olga Risueiio Molina), y Da. Anichu
Agiiera Angulo (Suplente: D. Arturo Pérez Pérez)

Secretario: de la Junta de Aguas

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato las personas naturales o juridicas,
de naturaleza publica o privada y, espanolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que
acrediten su solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren
incursas en causa de exclusion de contratar.

La documentacion exigida en la Clausula 8 se presentara, dentro del plazo sefialado en el
anuncio de licitacion, en la oficina de la Junta Municipal de Aguas de Tudela (calle Cuesta
Estacion, 2 Bajo, de Tudela)

El envio mediante servicios de mensajeria privados también debera dirigirse a la citada
direccion, para que consten la fecha y hora de presentacion.

Cuando las propuestas se envien por correo certificado, el licitador debera anunciar a la Junta
de Aguas la remision de la oferta en plazo, dentro del plazo de presentacion de ofertas,
mediante la remisién a dicha direccion de un fax, que se ajustara al siguiente modelo:

Junta Municipal de Aguas de Tudela (Fax n° 948 410236) — Contratacion de las obras del
"Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Afio 2018” / correspondiente al lote
o LA / Obras de:

Presentada proposicion €l @fa................cueeeeeeeeeeune...

(Nombre y NIF de la empresa licitante).

La presentacion de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptacion
incondicional del contenido de este Pliego, y del proyecto a ejecutar, sin salvedad alguna.

8.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

Los licitadores deberan presentar sus propuestas para cada uno de los lotes dentro del plazo
indicado en la clausula anterior.

La documentacion para cada uno de los lotes se presentara en sobre Unico, en el que se
incluiran otros tres, tal y como se detalla en la presente clausula, debiendo estar todos ellos
cerrados, identificados en su exterior con la correspondiente leyenda, con indicacion de la
licitacion a la que concurren, el n° de lote y nombre de la obra, firmados por el licitador o la
persona que lo represente y con el nombre y apellidos o razén social de la empresa.
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En el sobre Unico deberan constar, asimismo, la direccion, teléfono, fax y correo electronico del
firmante de las propuestas, siendo este ultimo obligatorio, a efectos de notificaciones
telematicas en el caso de reclamacion.

SOBRE UNICO:

Expediente de contratacién: RENOVACION DE REDES EN VARIAS CALLES DE TUDELA
(NAVARRA). ARO 2018

NO de lote:......... (1,203

Nombre de la obra:..........ccoooeiiiiii e (correspondiente al lote ofertado)
Licitante: .., (Nombre y apellidos o razon social de la empresa y NIF)
[B]1¢=Tolei (o] 4 R Teléfono:.......cccceeveeeeneee Fax: .o

(Firma: Nombre y NIF de la empresa licitante).

SOBRE.............. (A 0 B) comprensivo de..................... (Segun proceda; “"Documentacion general” ¢
"Documentacion Cuantificable”)

Expediente de contratacion: RENOVACION DE REDES EN VARIAS CALLES DE TUDELA
(NAVARRA). ANO 2018

NO de lote:......... (1,263
Nombre de la obra:........cccooo e (correspondiente al lote ofertado)
Licitante: ... (Nombre y apellidos o razon social de la empresa y NIF)

(Firma: Nombre y NIF de la empresa licitante).

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

Los documentos presentados deberan ser originales o copias autentificadas notarial o
administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté redactado en
castellano, se debera acompanar una traduccion oficial del mismo a esta lengua.

La documentacion presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter contractual.

Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:

8.1.|Sobre "A” (Documentacion General)

Documentacion a presentar por los licitadores:

1) Declaraciéon responsable firmada por quien licita segin modelo anexo en pag. 31 de
este Pliego.

2) Cuando se prevea la constitucién de una unidén de empresas de caracter temporal, se
aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.
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3) Cuando dos o mas personas fisicas o juridica participen de forma conjunta, se aportara
un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje
de participacién de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincién del mismo.

4) La designacion de una direccidn de correo electrénico en que efectuar las notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente alguna duda, se requerira a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procedera
a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

8.2.|Sobre "B” (Documentacion Cuantificable)

El licitador incluird toda la documentacion para que se valore y puntte conforme a los criterios
de adjudicacién establecidos en la cldusula 10 letras a) y b) del presente Pliego.

Dicha documentacion podra acreditarse de la siguiente forma:

1. Proposicién econdémica. Habrad de presentarse conforme al modelo que acompaia
como Anexo a este Pliego, sera Unica, y en ella se entendera excluido, en todo
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de
licitacién o que no incluyan la proposicidon econémica en este sobre.

2. Certificado o declaracion responsable en el cual conste tanto el nimero global de
trabajadores de plantilla como el nimero de personas contratadas con discapacidad
igual o superior al 33%.

3. Certificado o declaracion responsable en el cual conste tanto el nimero global de

trabajadores de plantila como el numero de trabajadores contratados
eventualmente.

La falta de documentacion de los apartados 2 y 3 en este sobre, las empresas licitadoras que
tengan un porcentaje inferior al 2% de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al
33%, o las empresas licitadoras con un porcentaje de trabajadores eventuales mayor del 10%,
obtendran una valoracion de cero puntos en sus respectivos apartados.
En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion acreditara la
validez de estas declaraciones o certificados por los que ha sido puntuada en el plazo maximo
de siete dias desde que se le requieran.
Para verificar dichos requisitos la administracién podra exigir la siguiente documentacién:

e Relacion nominal de los trabajadores/as contratados/as.

e Copia del alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo.

e Copiadelos TC1ly TC2.
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e Copia del certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo con
el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaracion y calificacion del grado de discapacidad o norma que lo
sustituya.

La inclusion en el Sobre “A” (documentacién general), de cualquier dato econdmico o social,
propio del sobre “B”, determinara la inadmisién o exclusién de la propuesta.

9.- DOCUMENTACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

Una copia de los proyectos de ejecucién de cada uno de los lotes se encuentran depositadas en
la Papeleria Técnica Carlos Sagasti, sita en Avda. Zaragoza, 31, CP: 31500 de Tudela
(Navarra), donde los interesados en presentar oferta podran obtener copia de lo que estimen
necesario.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta considerada mas
ventajosa en su conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.

En caso de que se produjera empate en la puntuaciéon entre dos o mas licitadores, éste se
resolvera segun lo establecido en el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, en el siguiente orden:

1) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al
2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su
solvencia.

2) La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la
normativa vigente en dicho momento.

3) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior
al 10%

4) La acreditacion de la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de
género.

5) El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los
contratos relativos a prestaciones de caracter social o asistencial

6) El reconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la Mesa de Contratacion, requerira la documentacion pertinente a las empresas
afectadas, otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién son:

a) Proposicion econdmica: (hasta 90 puntos)

La mejor oferta econdmica entre las admitidas obtendra la mejor valoracion. A cada una de las
restantes ofertas se le dara la puntacién proporcional segun la siguiente férmula:

) 90 x (Oferta mas baja)
PUNTUACION =

Oferta que se valora

b) Oferta Social: (hasta 10 puntos)

La valoracién de la oferta social tendra en cuenta los aspectos que se sefialan a continuacion
con su puntacién maxima:

b.1. Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%: (hasta 5
puntos)

La empresa licitadora con mayor porcentaje obtendra la mejor valoracién. A cada una de
las restantes empresas se le dara la puntacion proporcional segun la siguiente formula:

P = (PTF/ PMTF) x 5

Resultando:

P (Puntuacion obtenida) = PTF (porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad) / PMTF
(porcentaje maximo de trabajadores fijos con discapacidad presentado entre los

licitadores)

Las empresas que tengan un porcentaje inferior al 2% de trabajadores fijos con
discapacidad igual o superior al 33%, obtendran 0 puntos.

b.2. Porcentaje de trabajadores eventuales: (hasta 5 puntos)

La empresa licitadora con menor porcentaje obtendra la mejor valoracion. A cada una de
las restantes empresas se le dara la puntacion proporcional segun la siguiente férmula:

5 x (10% - porcentaje empresa licitadora)

PUNTUACION =
(10% - porcentaje mas bajo entre las licitadoras)

Las empresas con un porcentaje de trabajadores eventuales mayor del 10% obtendran 0
puntos.
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11.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De conformidad con lo dispuesto en Articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos de las Administraciones Plblicas de Navarra, cuando se presente una oferta
anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser
cumplida regularmente, la Administracion, antes de rechazar la oferta, comunicara dicha
circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de 5 dias presenten las
alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico oportuno, se
resolvera motivadamente sobre la admisién de la oferta, pudiendo solicitarse un informe a la
Junta de Contratacion Publica en circunstancias excepcionales.

En el presente contrato, podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea
inferior en TREINTA puntos porcentuales al importe del presupuesto de licitacion.

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

La Unidad Gestora del contrato efectuard la admisién de licitadores, previos los informes
técnicos y juridicos necesarios.

De acuerdo al articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contrato Publicos, la
apertura de sobres seguira el siguiente orden:

e La Mesa de Contratacion procedera, en acto interno, a la apertura y analisis del sobre
“A”, “Documentacién General”, resolviendo la admision de los licitadores que hayan
presentado en tiempo y forma la documentacion exigida en este Pliego de Clausulas
Administrativas, para lo cual redactara la correspondiente acta.

Si la documentacion aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerira al
licitador para que complete o subsane los certificados y documentos presentados para
acreditar la capacidad y la solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, todo
ello en un plazo minimo de cinco dias.

e Posteriormente, en acto publico que se celebrard en el lugar, fecha y hora que se
comunicara a los ofertantes, se procedera a la apertura y lectura del sobre “B” de
“Documentacién Cuantificable” presentados y admitidos. De tal manera que, ya
conocidas las licitadoras admitidas en la fase anterior, se conozca a la que se propondra
como adjudicataria.

La Mesa de Contratacion efectuara la propuesta de adjudicacion, en la que figurara el orden de
prelacion de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
gue han obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacién debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de
siete dias desde que se le requieran. La falta de aportacion de la documentacion necesaria en
dicho plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento.
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Los documentos y requisitos exigidos, mencionados en el parrafo anterior, seran los siguientes:

b)

C)

d)

a) Documentacion acreditativa de la personalidad.

Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar la escritura de constitucion y, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberd aportar la escritura o documento de constitucion, de maodificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si el licitador fuese una persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de
Identidad.

Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre del licitador
y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera
persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable

La aportacion de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por Decreto
Foral 174/2004, de 19 de abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia,
eximira al licitador de presentar los documentos a que se refieren los nimero a) y b).

Declaracion del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan
incursos en ninguna de las causas de exclusién para contratar a que se refiere el arti-
culo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos. (Ver Anexo)

Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional del licitador.

Se acreditara por los medios siguientes:

¢ La solvencia econdmica y financiera podra acreditarse por uno o varios de los
siguientes medios:

L. Declaracion formulada por entidad financiera y, en el caso de profesionales,
un justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales.

I La presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de
gue la publicacion de los mismos sea obligatoria en la legislacion del pais
en el que el licitador esté establecido.

III. Un declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el dmbito de actividades objeto del contrato,
referida como maximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién
de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
Nnegocios.

El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y
media del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. En este caso se




IDE TUDE!!

Pagina

12

Iv.

VI

indicaran las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los
pliegos.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato. La ratio entre activo y pasivo podra tenerse en cuenta si el
poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratacion los métodos
y criterios que se utilizaran para valorar este dato. Estos métodos y
criterios deberan ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.

Una declaracion jurada del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Como medio adicional a estos anteriores, el érgano de contratacién podra
exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre
gue se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, no supere el limite que a estos efectos se establezca
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

e La solvencia técnica o profesional del licitador se justificarda mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

L.

II.

I1I.

Dada la naturaleza principal de las obras, el licitador debera tener
experiencia contrastada en la realizacion de obras similares. Debera de
haber ejecutado al menos 3 obras similares en los 5 Ultimos afos, por
obras similares se entiende obras de ejecucién de redes de abastecimiento
y saneamiento. Se adjuntara relacién de las obras similares ejecutadas por
la empresa en el curso de los Ultimos cinco afios, avalada por certificados
de buena ejecucion que indiquen si se realizaron segln las reglas por las
gue se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

Los certificados de buena ejecucion deberan expresar con detalle suficiente
la naturaleza y dimensiones principales de las obras realizadas,
concretamente se deberan especificar los trabajos similares a los de la obra
objeto de licitacién, y no sélo la denominacién genérica de la obra y el
importe de la misma.

Indicacion, en su caso, de la parte del contrato que el licitador vaya a
subcontratar y los subcontratistas que van a intervenir, debiendo aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
los subcontratistas para la ejecucion del contrato.

Acreditacion, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, de que los
subcontratistas disponen de la solvencia econdémica y técnica para la
ejecucion del contrato.

e) Obligaciones Tributarias:

L.

Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha
acreditacion se efectuara mediante la presentacion del alta, en el caso de
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haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditacion se realizaré mediante la presentacion del
ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

II.  En el caso de que se trate de sujetos pasivos que se encuentren exentos del
citado impuesto municipal, deberan aportar declaracion responsable, suscrita
por el representante, en ese sentido.

III.  Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de
la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra,
expedido con una antelacién no superior a tres meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

IV.  Certificado de los érganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de
que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién
no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

g) Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes (ver Anexo).

En los casos en que la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se requerira
a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgandoles un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanaciéon no se ha completado la informacion requerida, se procedera
a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

13.- CONSTITUCION DE GARANTIAS.

a) Garantia provisional.
NO PROCEDE

b) Garantia definitiva.
Previamente a la formalizacién del Contrato, el adjudicatario debera constituir garantia
definitiva cuya cuantia ascendera al 4% del presupuesto total de adjudicacién, IVA

excluido, tal como describe el articulo 70 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos de las Administraciones Publicas de Navarra.
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En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de Junta
Municipal de Aguas de Tudela, y contendra la siguiente diligencia: "Este aval tendré
validez en tanto en cuanto Junta Municipal de Aguas de Tudela no autorice su
cancelacion”.

La garantia definitiva sefialada respondera del cumplimiento del contrato y de su buena
ejecucion, y sera devuelta a la conclusion del periodo de garantia de la obra.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacion.

La eficacia del presente contrato quedarad suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remisidn de la notificacion de la adjudicacién.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la terminacion del plazo de suspensién de la adjudicacién. Los contratos
formalizados en documento administrativo constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier
tipo de registro publico.

En el mismo Contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el Pliego,
aquellas observaciones técnicas, juridicas y econdmicas que haya considerado convenientes el
organo competente para el buen fin de la obra.

Antes de la formalizacion del Contrato, el adjudicatario deberd haber constituido la garantia
definitiva.

No podra iniciarse la ejecucion sin la previa formalizacion del contrato.

15.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL
CONTRATISTA

15.1.- Director de Obra

El director de la Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccidon, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Junta Municipal de Aguas de Tudela ante el
contratista.

El Director de la Obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a
sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccion de la
Obra”.

El Director de la Obra designado serd comunicado al contratista antes de la fecha sefalada para
la comprobacion del replanteo, procediendo aquél de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.
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Funciones del Director de Obra

El Director de la Obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de
la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

1. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

2. Garantizar la ejecucidon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajo.

3. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

4. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

8. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

9. Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

10. El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

15.2.- El contratista

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucién de la obra. Si dos o mas
empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra, quedaran obligadas
solidariamente de conformidad con los dispuesto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abiril, de Contratos Publicos.

15.3.- El Delegado de Obra del Contratista

Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada expresamente por él y
aceptada por la Administracién con capacidad suficiente para:

1. Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y a la buena marcha de las obras.

2. Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccién de la Obra.

3. Proponer a la Direccién de la Obra o colaborar con ella en la resolucion de los
problemas que se planteen durante la ejecucion de la obra.
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En su caso, se podra exigir al contratista que su delegado tenga la titulacién adecuada, asi
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus
funciones.

La Administracion contratante podra recabar del contratista la designacién de un nuevo
delegado vy, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

15.4.- Los operarios

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccién de Obra exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no retnan
las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero Yy titulacion suficiente para la
mejor organizacion y ejecucion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a
falta del contratista, su Delegado de Obra, de tal modo que pueda recibir las érdenes e
instrucciones de la Direccion de la Obra.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podra exigirle la adopcion de medidas concretas
y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

15.5.- El Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la
recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccion de Obra que, cuando proceda,
anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas
con su firma.

El contratista estard también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion de la Obra, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de
una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion de la Obra, con su firma en
el Libro indicado.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de Ordenes pasara a poder de la Junta de Aguas, si
bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

15.6.- Vigilancia de la Obra

El contratista tendrd en todo momento, la obligacién de obedecer las 6rdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Junta Municipal de Aguas de
Tudela para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en
la forma de su ejecucion.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio del personal que considere oportuno
ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la
empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.
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16.-INICIO DE LOS TRABAJOS

16.1.- Documentacion a entregar al contratista

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela
entregara al contratista un ejemplar completo del Proyecto de Ejecucidn y cuantos documentos
complementarios estime necesarios para la mejor definicidén de las obras.

El contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a
la ejecucion de las obras.

16.2.- Documentacion a entregar por el contratista adjudicatario

Antes de la ejecucion de los trabajos, el contratista adjudicatario debera entregar a la Junta
Municipal de Aguas de Tudela la siguiente documentacion:

Plan de Seguridad y Salud con informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud
Informacion entregada a los trabajadores.

Formacion recibida

Certificados de actitud (vigilancia de salud)

Procedimiento o plan de trabajo

Entrega de EPI's

Documentacion relativa a la maquinaria a emplear (Declaracion CE de conformidad,
libro de mantenimiento, manuales, autorizaciones personal de uso, informacion de los
riesgos especificos, formacion especifica de los operarios)

e Listado con los materiales a emplear en obra, su documentacion técnica, fabricante y
fecha prevista de entrega.

16.3.- Plan de construccion y comprobacion del replanteo

Antes de transcurridos 10 dias a partir de la formalizacién del contrato, el contratista presentara
un Plan de Construccion completo, para el desarrollo de las obras. Una vez aprobado éste por la
Direccion de la Obra, se procedera de manera inmediata a llevar a cabo sobre el terreno la
comprobacién del replanteo en presencia del contratista o de un representante del mismo,
debidamente autorizando, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobacion, que sera
firmada por ambas partes interesadas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el articulo
165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por
parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.
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Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones, que puedan afectar a la ejecucién de la obra, el Director de la Obra
decidira iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y
justificandolo en la propia Acta.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se
requieren.

16.3.- Comienzo de la obra

Efectuada la comprobacién del replanteo, y una vez autorizada la iniciacion de las obras por el
Director de la Obra, el contratista debera iniciar aquéllas de manera inmediata, comenzando a
computarse a partir de dicho dia el plazo senalado en la Clausula 4 del presente Pliego para
que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion del proyecto, el Director de la Obra decidiera el inicio de las obras, el contratista
estara obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental
correspondiente.

Por razones de mantenimiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento los trabajos
comenzaran en la fecha exacta autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

17.- EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato sin
perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela podra modificar el Proyecto de Ejecucion introduciendo
cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribucion de espacios interiores o de
requerimientos tecnoldgicos de las instalaciones, asi como los cambios detectados durante el
proceso de construccion a consecuencia de servicios afectados por las obras no identificadas
hasta el momento, siempre que el total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no
supere, en mas o en menos, el 10 por ciento del precio total del contrato.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se acusen como consecuencia de
la ejecucion del contrato. La Junta Municipal de Aguas de Tudela respondera Unica y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la
misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio
de su repeticion.

17.1.- Materiales

El contratista previamente a la adquisicion del material debera entregar para su aprobacion a la
Direccién facultativa (D.F) de las obras un listado con los materiales a emplear en obra, su
documentacidn técnica, fabricante y fecha prevista de entrega.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion de la Obra, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecucion.
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Si la Direccidn de la Obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito al contratista, quién tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Junta
Municipal de Aguas.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccion de la Obra para
comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Seran por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmision
de una adquisicion de material previa a su aprobacion por parte de la D.F. de las obras.

17.2.- Almacenamiento de materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la probacion del Director de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccidn
de Obra.

17.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la Obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccidon o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecucion, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Direccion de la Obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado con base en sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion de la Obra estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente
rebaja de precios.

17.4.- Conservacion y senalizacion de la obra

El contratista estéd obligado no sdlo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Direccidn de la Obra, inmediatamente después
de su construccion o en cualquier otro momento dentro de vigencia del contrato.
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Asi mismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se
establezca en el Pliego de prescripciones técnicas particulares y, en su defecto, seran de cuenta
del contratista.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccidon de la Obra acerca de la instalacion
de sefiales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

17.5.- Poliza de Seguro durante las obras

En el plazo de 15 dias naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario suscribira
un seguro que cubra satisfactoriamente los requisitos que determine la Junta Municipal de
Aguas de Tudela, beneficiario de la pdliza

La poliza cubrird el tiempo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia establecido en la
cldusula 23.4 de este Pliego.

17.6.- Publicidad e informacion

El contratista no podra, sin autorizacion previa y por escrito de la Junta Municipal de Aguas,
publicar noticias ni documentos graficos sobre la obra, ni autorizar a terceros su difusion.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir
informaciones, en cualquier soporte, por si mismo o mediante acuerdos con terceros, sobre las
obras objeto de contrato.

18.- REVISION DE PRECIOS

Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecucion de las tres obras, no estaran sometidas a
revision de precios.

19.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién solo podra introducir
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés publico, siempre que
concurran circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en el articulo 114 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el
proyecto, redactard la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla, le dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias, a fin de
que alegue lo que estime conveniente y la someterd a la aprobacion del drgano de
contratacion, previos los tramites establecidos en el articulo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

De igual modo se procedera en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la
sustitucion de una unidad de obra por otra que relina mejores condiciones, el empleo de
materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con
mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra
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mejora de andloga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria
por el Director de la Obra.

Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta,
podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna
clase, sino so6lo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta
sujecion a lo contratado.

19.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios
contradictorios se calcularan utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes en
el proyecto de obra, describiendo con estos unitarios la descomposicién que se utiliza para
justificar el nuevo precio contradictorio.

En caso de no existir en el proyecto de obra un precio unitario necesario para realizar la
descomposicion del precio contradictorio, esté unitario se fijara mediante negociacién entre la
Junta Municipal de Aguas de Tudela y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista
podra solicitar a la Junta de Contratacién Publica un arbitraje para la fijacién de los precios o
desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

No se aceptara en la descomposicion la aplicacion de coeficientes de mayoracion que anulen el
porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista.

19.2.- Modificaciones no autorizadas

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el drgano de
contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el
contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a la Direccion de Obra, pudiendo ser
obligado a la demolicién e indemnizacién de dafios y perjuicios a la Junta Municipal de Aguas de
Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin
autorizacion

No obstante lo anterior, podran ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el drgano de
contratacion, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucion de la obra, se
produzcan Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluiran en las certificaciones o pagos
parciales y en la certificacion final del contrato, siempre que no representasen un incremento
del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién. No obstante, si producido el
aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificaciéon, se deberan
incluir estas variaciones en el expediente de modificacion.

20.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvid a la base de licitacion, a sus
modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

La Direccion de la Obra realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecucion, la determinacion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.
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El contratista o el delegado de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por la Direccion de la Obra.

La inasistencia del contratista o del delegado de obra a la medicién no implicara su invalidez si
han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan,
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Relaciones valoradas

El Director de la Obra, tomado como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y
los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que en
algln mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Junta Municipal de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente, lo siguiente:

a. Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada
unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecucion de la
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del
Proyecto Ejecutivo.

b. Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios del
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de
obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del
proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicién) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los
trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos
justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales del
Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de
Su ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito,
el Director de la Obra, a las que podra oponerse el contratista en caso de
disconformidad.

e Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre
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gue se aseguren mediante la constitucion de la correspondiente garantia
previa.

e Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en los parrafos
anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacidn, obteniendo asi la relacién valorada mensual.

21.- PAGO AL CONTRATISTA

Tomando como base la relaciéon valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, acompafiadas de la relacion valorada a efectos de su
conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a expensas del
resultado de la medicién final, sin que supongan aprobacién o recepcién de las unidades
comprendidas en ellas.

22.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

22.1.- Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia de
la ejecucion del contrato.

El contratista serd responsable durante la ejecucién de las obras de todos los dafos y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio publico o privado, con ocasiébn o como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a
su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos
y perjuicios causados.

La Junta de Aguas, respondera Unica y exclusivamente de los danos y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto,
sin perjuicio de su repeticion.

El contratista estard obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién de Obra cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien pulblico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los limites impuestos
en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecuciéon de la obra, y a
reponer a su finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.
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Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que
pudieran haberse omitido en la referida relacion.

22.2.- Otros gastos por cuenta del contratista

Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares.

Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desagies y, en general, cuantos trabajos
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacion segin disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
22.3.- Obligaciones sociales y laborales

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en el equipo del
Director de la Obra observara el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira
de esta circunstancia al contratista, quedando facultado para suspender la ejecucion de
determinados trabajos o de la totalidad de la obra cuando considere que concurren
circunstancias de riesgo grave o inminente para los trabajadores.

Todo el personal trabajador dependiente del adjudicatario adscrito a la ejecucion del contrato
debera estar dado de alta en la Seguridad Social y haber suscrito el correspondiente contrato
de trabajo.

En ninguin caso, la existencia de contratos de trabajo vinculados a la prestacion de los servicios
contratados supondra relacion laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas, ni para esta
Administracion resultara responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus
empleados, aun cuando las medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato.

Siempre que los solicite la Junta Municipal de Aguas, el adjudicatario debera poner a disposicion
del mismo la informacion precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a
la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con
caracter previo y de forma fehaciente a la Unidad Gestora del contrato, sin que esté permitida
la sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral.
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Serad de aplicacion lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, sobre requerimientos de caracter social, medioambiental y de igualdad de
género en la ejecucion de los contratos, en el que en su punto 3 indica textualmente lo
siguiente:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razon de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demads disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar,

b) Que la oferta economica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

¢) En el caso del contrato de servicios y en el de la concesion de servicios, que la contratacion
se encuentra sometida, en las condiciones previstas en el articulo 67, a la subrogacion de todos
los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad
objeto del contrato.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentaria y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial
del ambito mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa
contratista.

La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

22.4.- Resolucion del contrato por causas imputables al contratista

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Junta Municipal de Aguas de Tudela los dafios y perjuicios ocasionados.

Sera incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria para
cubrir los danos y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantia resultase insuficiente, la
Junta Municipal de Aguas de Tudela podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos
para los ingresos de Derecho Publico.
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23.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

23.1.- Recepcion de las obras

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su
terminacion y a la misma concurriran el Director de la Obra y el contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantara la correspondiente acta y
comenzara entonces el plazo de garantia.

23.2.- Certificacion final de las obras

Dentro del plazo de 60 dias a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada
y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante,
€n su caso.

23.3.- Liquidacion de las obras

Finalizado el plazo de garantia, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director
facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de 10 dias,
que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su
conformidad, se procederd a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de 30 dias
cancelandose la garantia constituida.

23.4.- Plazo de garantia

El plazo de garantia serd de TRES ANOS. Durante este plazo, el contratista responderd de
cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de Ejecucion y de conformidad
con las instrucciones que reciba de la Direccién de la Obra, cuidando siempre de que los
trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de la Obra no reparase los desperfectos
mencionados se hara por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

En los 15 dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el Director de la Obra, de oficio o
a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase
incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.

23.5.- Responsabilidad por vicios ocultos

La responsabilidad por vicios ocultos se regira por lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de
la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste
de los dafios y perjuicios durante el término de 15 afios a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.
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El contratista respondera de los dafos materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, durante el plazo de 10 afios, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

24.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion del contrato y el subcontrato sdlo seran admisibles en los casos y con los requisitos
previos en los articulos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacién de prestaciones accesorias al
objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Comunicacion por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el adjudicatario del
contrato y su subcontratista junto con toda la informacion prevista en el apartado 1 del articulo
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. La subcontratacion debera
ser objeto de autorizacidn expresa.

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las senaladas en esta ley foral o, en su caso en el
pliego regulador de la contratacion para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de
exclusién para contratar y de comprometerse a respetar, como minimo, las condiciones
laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.

25.- EXTINCION, RESOLUCION E INVALIDEZ DEL CONTRATO

En lo que concierne a la extincion, invalidez y resolucion del contrato se aplicaran los articulos
116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Asimismo, tendra lugar la suspension del contrato por demora en el pago por plazo superior a
cuatro meses, asi como por decision del 6rgano de contratacion, por motivos de interés publico,
en los términos previstos en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el articulos 116 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el érgano de contratacion declarara la invalidez
del contrato, previos los tramites procedentes.

En el caso de incumplimiento de los requerimientos de caracter medioambiental establecidos en
el presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece el articulo 66 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Junta de Aguas podra optar por resolver
el contrato por incumplimiento culpable del contratista, o bien continuar la ejecucién con
imposicién de un penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.
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26.- REGIMEN JURIDICO Y RECURSOS

La contratacion de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se
regird por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y por la restante
normativa que le sea aplicable.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacion, resolucion y efectos del
contrato seran resueltas en primer término por el érgano de contratacién, contra cuyas
resoluciones podra interponerse los recursos que procedan legalmente.
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MODELO DE INSTANCIA
(a presentar en el registro de entrada de la Junta Municipal de Aguas de Tudela)

Contratacion de “Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Ao
2018"

N° LOTE:

Nombredelaobra: .............cccoceiii e, (el que proceda segun lote)

Calle .o, CP ..o DNI/NIF N ........ccceeeee

Teléfono ......cccceevvevnee.e. , €n plena posesidn de su capacidad juridica y de obrar, en
nombre propio (0 en representacion de ...........ccccevveeveeeeeieeeceee e )

con domicilio €N ...oceevveeerieiiieee e CP s teléfono ............

faX oo, YyDNIOCIFNO ..o, (segln se trate de persona

fisica o juridica), enterado del contrato convocado por la Junta de Aguas de Tudela, que
tiene por objeto la contratacion de la obra de referencia,

EXPONE

Que enterado de la convocatoria de la licitacion publica referida, y conociendo el Pliego de
Regulador de la Contratacion aprobado al efecto, declara reunir las condiciones exigidas para
tomar parte en el mismo y adjunta sobre conteniendo la proposicion, que a su vez contiene los
siguientes sobres:

Sobre A- "DOCUMENTACION GENERAL"
Sobre B- "DOCUMENTACION CUANTIFICABLE”

Por todo ello, SOLICITA de V.I. tomar parte en el concurso citado.




H “Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Ailo 2018"
DE TUDE

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

PERSONA DE CONTACTO

(a incluir en el sobre “A” de documentacion general)

Contratacion de “Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Ao
2018"

N° LOTE:

Nombredelaobra: .............cooo i, (el que proceda segun lote)
Rogamos contacte CON D/DNA. ....c.coveeeirieieeiieeceeeee e seeeee et eee e eereeanns ,

con D.N.I. n® ..., , 'y con domicilio en ......ccoooviieiiiiiiieee

a efectos de notificaciones y subsanacion de defectos materiales de la documentacion

del presente concurso a los siguientes nimeros:

e  TELEFONO: ..oovoveeeeeeeveree,
S T
0 E-MAIL: oo
= o ;A e de de 20 ...
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
(a incluir en sobre “A” de documentacion general)

Contratacion de “Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Afio
2018"

N° LOTE:

Nombredelaobra: .............ccooceeii e (el que proceda segun lote)

(DY 5] o T- TSR con domicilio a efectos de notificaciones
[ IR Calle e CP............ DNI/NIF no................. Teléfono
........................ , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (o en
representacion de ........c.ccceeeveeenen. ) con domicilio en ........c.oooiiiiiiii CP o
Teléfono ............ fax .o YDNIOCIFNO ..o (segun se trate de

persona fisica o juridica),
DECLARA bajo juramento:

a) Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Que relne los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional.

¢) Que no esta incurso en causa de prohibicion de contratar con la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa la empresa ni sus administradores, en
su caso, en causa de exclusion del procedimiento de licitacion, conforme a los articulos
22 y 23 de la Ley Foral de Navarra 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

d) Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego de contratacion.

f) Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.
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MODELO PROPOSICION ECONOMICA
(a incluir en sobre “B” de Documentacién Cuantificable)

D. /DAa. oo , con D.NI nO.iieees y con domicilio a
efectos de notificaciones en ................. Calle o s , en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio/en representacion de (tachese
lo que no proceda) ......cccocveeiieeiiieiins

Que conoce y acepta integramente todas las clausulas del pliego de condiciones regulador del
contrato de ejecucion de las obras de:i.......cccocoiiiieiiiciiciicc e s
correspondientes al lote no.............. , del expediente de contratacion: “RENOVACION DE REDES
EN VARIAS CALLES DE TUDELA (NAVARRA). ANO 2018".

Que declara bajo su responsabilidad no hallarse incluso en alguna de las causas de prohibicion
de contratar enumeradas en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de Navarra o
en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar regulados por dicha
Ley y en cuanta legislacién sea aplicable.

Que acompaiia los documentos exigidos en el pliego de regulador de la contratacion.

Que la oferta se haria por el importe siguiente:

.................................................... € (IVA excluido)

(lugar, fecha y firma del licitador)
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA

MODELO DE DECLARACIC')N DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALUD EN EL
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
(Documentacién a presentar por el adjudicatario)

Contratacion de “Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Ao
2018"

N° LOTE:

Nombredelaobra: .............cooo i, (el que proceda segun lote)

[ 0] - TR con domicilio a efectos de
notificaciones en .......cccccveeennn, CAlle oo, CP . DNI/NIF nO........coeveeen
teléfono  ....cocovevenvenee , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, ennombre
propio (0 en representacion de e )con domicilio en

........................................ CP ........ teléfono ........fax ............. y DNI o CIF n°
.............................. (segun se trate de persona fisica o juridica), declaro que estoy al corriente

del cumplimiento de las obligaciones en materia de salud en el trabajo y prevencién de riesgos

laborales

e ADIJUNTO CERTIFICACION DE MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJIO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
e PRESENTO DECLARACION DE SU CUMPLIMIENTO
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA

MODELO DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE PROHIBICION NI EN
CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
(Documentacion a presentar por el adjudicatario)

Contratacion de “Renovacion de redes en varias calles de Tudela (Navarra). Ao
2018"

N° LOTE:

Nombredelaobra: .............cooo i, (el que proceda segun lote)

DY 5] - TR con domicilio a efectos de notificaciones
€N eeeeereeeeeeeeeeees Calle oo CP ... DNI/NIF n® ...oooovrireiiiiiiieiiieen,
teléfono  .....cccceveeeieenns , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre
propio (0 en representacion  de ... ) con domicilio
1<) TR CP e teléfono ............ faX e, y DNI o CIF n°

.............................. (segun se trate de persona fisica o juridica), declaro que no estoy

incurso/a_en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 22 de la

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos  Publico ni__en ninguna de las

Incompatibilidades senaladas en el articulo 229 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de_la

Administracion Local de Navarra.




