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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE LAS OBRAS DE “GIZARTETXA"” - HABILITACION PARCIAL DEL EDIFICIO CASA DE
CAMINEROS DE AOIZ

12.- NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos
y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto de "GIZARTETXA" - HABILITACION
PARCIAL DEL EDIFICIO CASA DE CAMINEROS DE AQIZ, redactado por Joaquin Allo Eleta, arquitecto
técnico, de conformidad con la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos de Navarra. La ejecucién de las obras del presente contrato estard supeditada a la recepcién
de la subvencién otorgada en el marco del PDR Navarra 2014-2020.

2%.- ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacién es el Ayuntamiento de Aoiz.

32.- IMPORTE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacidn sobre el que se presentaran ofertas asciende a la cantidad de SESENTA
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CENTIMOS (60.784,03 €), LV.A. excluido,
existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que, se deriven del
cumplimiento del contrato. Seran desestimadas las ofertas econdémicas que superen dicho
presupuesto.

Estas cantidades tienen caracter de maximos y podran ser ajustadas segin la baja ofertada por el
contratista en funcién de su plan de actuaciéon. Seran desestimadas las ofertas que superen dicho
presupuesto.

42 PLAZO DE EJECUCION Y SANCION
El plazo de ejecucién de las obras sera de tres meses.

La sancién por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecucion de los trabajos sera de 100 euros
por dia natural de retraso. Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del
contrato, el 6rgano de contratacién esté facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecuciéon con imposicion de nuevas penalidades.

52.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS

Los trabajos se abonaran a los precios contratados y mediante liquidacion efectuada a su recepcion. No
habra revisién de precios.

Los pagos se efectuaran conforme al Art. 152 de la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos de Navarra y previa expedicion y envio de la correspondiente factura, en el
plazo de treinta dias naturales contados desde la expedicidn de las certificaciones de obras.



62.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten su correspondiente solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién para contratar
establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Plblicos de Navarra.

La Administracién podra contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores
agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracion, indicaran la participacion de cada
uno de ellos y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantia significativa.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los licitadores en participacién responderan solidariamente del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del contrato.

Los licitadores deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucién del contrato,
aportando la siguiente documentacién:

Solvencia econdémica y financiera:
La Solvencia econdmica y financiera del licitador se acreditara aportando la siguiente documentacion:

e Declaracién del volumen total del negocio resultante de los tres dltimos afios, debiendo ser el
volumen de negocios de cada afio igual o superior al importe del contrato.

¢ Informe de solvencia emitido por instituciones financieras segin modelo del ANEXO-5, en las
que, tras valorar los principales datos econédmicos de la empresa, se concluya que la misma
puede asumir los riesgos derivados de la ejecucion del contrato y se determine que cumple el
nivel de solvencia exigido.

e Justificante de la existencia de un seguro por riesgos profesionales que cubra los riesgos
derivados de la ejecucion del contrato con un importe minimo de 300.000 €.

Solvencia Técnica y profesional:

Los licitadores deberan acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecucion del contrato
mediante la presentacién de la siguiente documentacion:

a) Acreditacion de la realizacién de una obra similar o parecida (uso hospitalario, sanitario, centros
deportivos, culturales, recreativos y de ocio, edificios escolares y universitarios, edificios de uso
administrativo, etc) de presupuesto final minimo de 60.000 euros (IVA EXCLUIDO) ejecutada en
cualquiera de los CINCO Ultimos afios (ANO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 y 2017).

Se acreditara la misma mediante certificado de la Direccion de la Obra en el que conste el importe final
con IVA, la fecha y el lugar de ejecucidn de la obra, con indicacién de si se realizé segun las reglas por
las que se rige la profesion y si se ejecutd de forma satisfactoria. Puede adjuntarse fotografias.



b) Si se trata de empresas que concurran conjuntamente, deberd presentarse un documento que
exprese la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. o figura similar en el caso de resultar
adjudicatarios del contrato, asi como los porcentajes de participacion.

¢) Indicacion del personal técnico que disponga el empresario para la ejecucion de la obra. Se
presentara curriculum vitae del Jefe de Obra y/o encargado destinado a esta obra, expresando su
titulacion y experiencia en obras.

d) Declaracion sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que el empresario dispondra
especificamente para ejecutar esta obra, indicando si es en propiedad o no.

e) En el caso de que se vaya a subcontratar parte del contrato, el licitador debera aportar un documento
que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucién del
contrato.

Los ofertantes que no acrediten su solvencia econémica y técnica con los documentos anteriores,
no seran admitidos al procedimiento de licitacion.

7%.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
72 de la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de Navarra,
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la
oferta mas ventajosa.

82.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro del Ayuntamiento de Aoiz (Calle
Nueva n° 22, 31.430 — Aoiz) en cualquier medio establecido en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, o por correo en el plazo que al efecto se sefiale en el anuncio de licitacién.

Cuando la documentacién se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicién del
envio en la Oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo dia y hora. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida
la documentacion si es recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a fecha y hora de la
terminacién del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacién, ésta no sera admitida en ningun caso. Cada licitador no podréa presentar mas de una
oferta. Tampoco podré suscribir ninguna oferta en participaciéon conjunta con otros licitadores si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de lo sefialado en
este parrafo dard lugar a la no admisién de todas las ofertas que haya presentado. La presentacién
simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra, igualmente, la no admisién de dichas
ofertas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el licitador del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

Las proposiciones se presentaran en sobre lnico, en el que se incluirdn otros tres, debiendo estar
todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrin la siguiente leyenda y
documentos:



Sobre n° 1: “Documentacién acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”

a) Declaracion responsable del licitador o de su representante legal y, en su caso de licitadores en
participacion, de todas las personas que concurran en la licitacion o de sus representantes, segun el
modelo que consta en el ANEXO-1 de este Pliego, letras A 6 B, que se habrd de completar
respectivamente para personas fisicas o juridicas.

b) Documentos para la justificacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional en los
términos de la clausula 6°.

Sobre n° 2: “Documentacion Técnica”

Incluird toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y puntlen los criterios de
adjudicacion establecidos en la clausula 92 del presente Pliego, excepto el de la oferta econdémica:

a) Programa de trabajo y planificacion de las obras con justificacion de su adaptacion a las
circunstancias especificas de la obra; Calidad de la planificacion, el racional reparto de tiempos y medios
humanos, planificacion econémica; organizaciéon prevista para la minima interferencia con el
FUNCIONAMIENTO DIARIO DEL RESTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO, en funcién de las distintas fases de
la obra, sectorizaciones, usuarios provisionales, recorridos alternativos, accesos de materiales, accesos
para los usuarios, horarios de trabajos molestos, etc.

b) Andlisis, conocimiento del Proyecto y observaciones

- Memoria descriptiva del proceso constructivo: valoracion del contenido del proyecto, analisis
detallado y valoracién de soluciones constructivas y técnicas contempladas en el Proyecto.

- Concordancia de los documentos de proyecto: En cuanto al documento razonado relativo a las
definiciones de planos, mediciones y unidades de obra y resto de documentacion del proyecto que se
consideren incompletas, incorrectas e interpretables, se valorara especialmente la documentacién donde
se revele, demuestre y razone la posible existencia de diferencias de apreciable magnitud en las
mediciones de las unidades de obra, o en la deteccion de la inexistencia de éstas en relacién a otros
documentos del proyecto, o la carencia, indefinicidn, etc, de otros documentos (planos, etc.) cuando
sean de importancia apreciable.

¢) Medios técnicos y humanos adscritos a la obra, con aportacion de experiencia en obras similares.

d) Especificacién del periodo de mantenimiento por parte del adjudicatario, de las instalaciones
eléctricas, calefaccidn, ascensor y audiovisuales recogidas en los capitulos 4 y 7 del presupuesto de
proyecto con indicaciéon de empresas subcontratadas. El mantenimiento incluye revisiones, reparaciones
y reposiciones de materiales a partir de la entrega de la obra.

Por razones de eficacia la documentacién técnica que se aporte debera ser clara, adecuada al contrato
que se presente y no podran introducirse catalogos, presentaciones de la empresa, ni otros documentos
innecesarios para el otorgamiento de las puntuaciones técnicas conforme a los criterios establecidos en
el presente pliego.

La documentaciéon técnica tendra una extensién maxima de 2 paginas DIN A-3 (dobladas en
formato A4) y 20 paginas DIN A-4 a una cara con letra facilmente legible tipo Arial o similar
(tamafio minimo 11 puntos).



Sobre n° 3: “Oferta Econémica

Oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el ANEXO-2, sera Unica,
y en ella se entenderéa excluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afladido.

No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacion.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién.

No se podran presentar alternativas al proyecto licitado.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

La solicitud de aclaraciones se dirigira al Ayuntamiento via correo electrdnico (ayuntamiento@aoiz.es). El
Ayuntamiento respondera a través del anuncio de la licitacién en el Portal de Contratacion de Navarra.

92 CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccién del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes
ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales.

a) Proposicidon econdmica: 50 puntos.

2 puntos por cada punto porcentual de bajada sobre el precio de licitacion teniendo en cuenta la
fraccion resultante, con un méaximo de un 20% de rebaja sobre el precio de licitacion.

b) Proposicion técnica: 50 puntos

b.1) Programacién del trabajo y planificacidon de las obras con justificacién de su adaptacién a las
circunstancias especificas de la obra; Calidad de la planificacién, el racional reparto de tiempos y medios
humanos, planificacién econdmica; organizacién prevista para la minima interferencia con el
funcionamiento del resto del entorno del edificio, en funcién de las distintas fases de la obra,
sectorizaciones, usuarios provisionales, recorridos alternativos, accesos de materiales, accesos para los
usuarios, horarios de trabajos molestos, etc.: hasta 15 puntos.

b.2) Andlisis, conocimiento del Proyecto y observaciones: hasta 20 puntos.

- Memoria descriptiva del proceso constructivo: valoracidon del contenido del proyecto, analisis
detallado y valoracién de soluciones constructivas y técnicas contempladas en el proyecto.

- Concordancia de los documentos de proyecto: En cuanto al documento razonado relativo a las
definiciones de planos, mediciones y unidades de obra y resto de documentacidn del proyecto que se
consideren incompletas, incorrectas e interpretables, se valorara especialmente la documentacién donde
se revele, demuestre y razone la posible existencia de diferencias de apreciable magnitud en las
mediciones de las unidades de obra, o en la deteccion de la inexistencia de éstas en relacion a otros
documentos del proyecto, o la carencia, indefinicién, etc. de otros documentos (planos, etc.) cuando
sean de importancia apreciable.

b.3) Medios técnicos y humanos propios adscritos a la obra, con aportacién de experiencias en obras
similares: hasta 10 puntos.



b.4) Asuncién del mantenimiento de las instalaciones eléctricas, calefaccidn, ascensor y audiovisuales
recogidas en los capitulos 4 y 7 del presupuesto de proyecto (revisiones, reparaciones y reposiciones de
materiales). Por cada afio 2,50 puntos hasta un maximo de 5 puntos.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores éste se dirimird a favor de la
empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea
inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizacién de buenas practicas en materia de
género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el
momento de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo
de cinco dias para su aportacion (ANEXO-3).

En el caso de que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

10°.- MESA DE CONTRATACION
La Mesa de Contratacion, que ejercerd las funciones que le son propias en el presente procedimiento,
estard compuesta por las siguientes personas:

Presidente: D. UNAI LAKO GONI.- Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Aoiz.

Vocal-Técnico: D. JOAQUIN ALLO ELETA.- Arquitecto técnico asesor del Ayuntamiento de Aoiz.
Vocal-Técnico: D. INAKI AYECHU ECHARTE.- Arquitecto técnico.

Vocal-Técnico: D. CARLOS GARCIiA PASCUAL.- Agente de desarrollo local (CEDERNA GARALUR).
Vocal: D. JESUS MARIA MANGADO BERIOZ.- Asesor econémico del Ayuntamiento de Aoiz.
Vocal-Secretario (con voz y sin voto): D. FRANCISCO JAVIER TELLECHEA GONZALEZ.- Secretario
del Ayuntamiento de Aoiz.

112.- APERTURA DE PROPOSICIONES

En acto interno, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura y andlisis de los sobres de
“Documentacion acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”, calificandola, valorando la
solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admision de los licitadores que
hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

Si se observasen defectos en la documentacién presentada o se considerase incompleta, se concedera
un plazo de cinco dias para su posible subsanacién, debiendo presentarse la documentacién requerida
en el Registro del Ayuntamiento de Aoiz, en el plazo establecido.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura y andlisis de
los sobres de “Documentacién Técnica” de los licitadores admitidos con el fin de otorgar los puntos de
los criterios de adjudicacién, excepto el de la oferta econdmica.

Si alguna oferta presentada adolece de claridad o de concrecidn se podran solicitar aclaraciones
complementarias.

Efectuada la valoracidn, se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra con al menos 72 horas de
antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica del precio ofertado.

En el acto publico de apertura de los sobres de "Oferta Econdmica” y con anterioridad a la misma, se
comunicara a los asistentes el resultado de la valoracion efectuada por la Administracion.



Por la Mesa de Contratacién se efectuara la propuesta de adjudicacion, sefialando en todo caso las
estimaciones que, en aplicacidn de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego, se realicen
de cada proposicién, debiendo figurar el orden de prelacién de los licitadores que han formulado una
propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

122.- ADJUDICACION

El érgano de contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el contrato en el
plazo maximo de 30 dias, a contar desde el acto de apertura publica del precio ofertado, a la
proposiciéon que contenga la oferta mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
presente Pliego.

Los licitadores podran retirar sus proposiciones sin penalidad alguna transcurridos tres meses desde el
fin del plazo de presentacién de proposiciones o transcurrido el plazo de tres meses a partir del dia
siguiente al de la apertura publica de las ofertas sin que el érgano de contratacién haya adjudicado el
contrato.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacién y publicada en el
Portal de Contratacién de Navarra.

132.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA
En el plazo maximo de siete dias desde la notificacién de la adjudicacién el licitador/a a favor del cual
haya recaido la propuesta de adjudicacién deberd acreditar la posesién y validez de los siguientes
documentos:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad juridica.

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacidn mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o
documento de constitucion, de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposicidn econémica en nombre del licitador y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable.

¢) Declaracién del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de
exclusiéon del procedimiento de licitacién a que se refiere la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en
el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral
174/2004, de 19 de abril, la aportacidon de la copia del certificado de inscripcidn en dicho Registro
obtenida electrénicamente a través de internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia,
eximird al licitador de aportar la documentacién relativa a su personalidad y representacion.

d) Obligaciones Tributarias:

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto



- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los
oérganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una
antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacién de
proposiciones.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad
Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los
documentos de cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté
comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacién), expedido con una antelacién no
superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de presentacién de proposiciones.

f) Declaracién del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad,
Salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacidn que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado Unico que as represente. El escrito habra de estar firmado tanto
por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

h) Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados vy
Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder
al licitador o candidato.

142.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de quince dias naturales a
contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién, salvo que se hubiera acordado su
suspensidn en via administrativa.

El licitador que haya resultado adjudicatario debera presentar como requisito previo e indispensable
para la formalizacién del contrato resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento
de Aoiz una fianza por el 4% del contrato.

Dicha Garantia podra constituirse de cualquiera de las siguientes formas:
a) En metalico.

b) Mediante aval a primer requerimiento, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro,
Cooperativas de Crédito y Sociedad de Garantia Reciproca autorizada para actuar en Espafia.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Organo de
Contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautacién, en
su caso, de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte del contratista de una
penalidad equivalente al 2 por 100 del importe estimado del contrato, asi como de una indemnizacién
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un
nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalizacion, con aplicacién en este caso del
régimen de penalidades previsto en la clausula 32 para la demora en la ejecucion del contrato.



152.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los requisitos previstos
en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de
Navarra.

162.- INICIO DE LOS TRABAJOS
16.1.- Documentacion a entregar al contratista

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo
del proyecto digitalizado y cuantos documentos complementarios se estime necesario para la mejor
definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucidn de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalecerd lo dispuesto en este Gltimo.

16.2.- Aprobacién del Plan relativo al Estudio Basico de seguridad y salud

El Plan relativo al Estudio Basico de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el érgano de contratacion.

16.3.- Comprobacion del replanteo

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo de una
semana por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el
terreno la comprobacion del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista
o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta de replanteo de dicha
comprobacion, que sera firmada por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo, su ausencia se
considerarad como incumplimiento de contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril , de Contratos Publicos.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesidn y disposicion real de los
terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la obra, y sin reserva por parte del
contratista, se dard por aquélla autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
efectuarlos replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

16.4.- Iniciacion y plazo de las obras

Efectuada la comprobacién del replanteo, el Contratista debera dar comienzo a las obras el dia siguiente
al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo
sefialado en la Clausula 42 del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del
proyecto, la Direccién Facultativa decidiera la iniciacién de las obras, el contratista estard obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.



172.- EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista tendré en todo momento la obligacién de obedecer las drdenes e instrucciones que, por
escrito, le sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la
realizacion de los mismos como en la forma de ejecucién,

La Administracidon contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el control de
los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la practica del
control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién a las presentes clusulas y al Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean
dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretacién,
modificacion y resolucién del contrato que la legislaciéon vigente confiere a la Administracion
contratante. El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
gue sean precisos para la correcta ejecucion de aquellas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los
equipos que se fijaron en la licitacion en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién
de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Direccion de Obra. En este caso, tendra el Contratista derecho
a reclamar ante la Administracién contratante en el plazo de 10 dias naturales.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en
los plazos establecidos, el Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Administracién
contratante.

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no
obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los
documentos informativos y las observaciones del Director de obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Direccién de obra, con suficiente antelacidn, la procedencia de los
materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacidon a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Si la Direccién no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito al
contratista, quien tendra un plazo de 10 dias naturales para reclamar ante la Administracion contratante.
La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el posterior
acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccién para comprobar su idoneidad en los
acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Director de obra, debiendo ser
acondicionadas a completa satisfacciéon de éste una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccidn.

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de
tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto de la
presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Direccidén de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion
o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.



Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Direccion de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Direccidén de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

Si la Direccién de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la
Administracién contratante la aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja de precios.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto
de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Direccidn, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia de contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en
el proyecto; en su defecto seran de cuenta del Contratista.

El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Direccidon acerca de la instalacidon de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serad directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos éstos, deberdn ser previamente
autorizada por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él
indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, el tipo e intensidad que ef Director
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvios
provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirdn de manera
gue sean adecuados al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Direccion,
como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendra derecho a que se
le abonen los gastos ocasionados. Su conservacion durante el plazo de utilizacién serd de cuenta del
Contratista.

182.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

18.1.- Objeto del abono

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujecion al proyecto que sirvio de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a las
ordenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

18.2.- Medicion de la obra

La Direccién realizarda mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o su representante podran presenciar la realizacién de tales mediciones, para lo cual serén
visados por escrito por el Director facultativo de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados
por el Director facultativo de la obra y por el representante del Contratista. Caso de disconformidad de
éste se reputaran vélidos los de aquél, debiendo constar en el Acta, que de la medicidn se extienda, la
disconformidad del contratista.

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medicién no implicara su invalidez si han sido
debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.



En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversién de peso a volumen, que se
realizara Unicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
adoptaran los que disponga el Director de obra, quien justificard por escrito el Contratista de valores
adoptados.

El Contratista debera situar en los puntos que designe el Director Facultativo de obra, las basculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas para efectuar los pesajes de material requeridos por
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

18.3.- Obras o partes de obra ocultas

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccidén con la suficiente antelacion, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

18.4.- Precios contradictorios

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion Facultativa, en base a criterios
similares del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la
elaboraciéon de las demas unidades del presupuesto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacion Publica un arbitraje
para la fijacibn de éstos o bien desistir de la ejecucién de las nuevas unidades.
No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, el Supervisor de la obra se reserva la posibilidad
de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestién por un tercero incluso durante el
desarrollo de la obra contratada.

También podré la Direccién Facultativa de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en
los precios, dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de
esta orden y el Adjudicatario quedaré obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde
dicha orden justificacién de la valoracion de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en
el primer parrafo de este articulo.

18.5.- Pagos al contratista

El Ayuntamiento de Aoiz se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los
documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en
cada certificacion. Igualmente, el Ayuntamiento de Aoiz podra exigir, previamente al trdmite de cada
certificacion de obra, que la empresa contratante presente el listado completo (propio, subcontratado y
de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los
TC-1y TC-2.

Tomando como base la relaciéon valorada mensual, se expedirdn al Contratista las correspondientes
certificaciones, de las que se remitira una copia al Contratista acompafnada de la relacién valorada a
efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el Contratista no
hubiese hecho manifestacién alguna, se considerardn aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacién final, no solo
en lo relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su
abono definitivo con la inclusiéon en dicha certificacion final de obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el presupuesto de la documentacidn técnica, aplicando
los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto o documentacion técnica
correspondiente y el coeficiente de Baja de la adjudicacién, si existiera. Sobre ello se cargara el importe
correspondiente al IVA. El pago se realizara a 30 dias, mediante transferencia.



19°.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendrd
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ninglin pretexto, ni aun de error u omisién, aumento de los precios
fijados en su oferta.

207.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administraciéon o para
terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecucidon del contrato, sin
perjuicio de lo indicado en el segundo punto del articulo 101.1 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Supervision cuyo objeto sea evitar la
contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producirlas obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a
reponer a su finalizacidn, todas las servidumbres que se relacionen en la Documentacion Técnica base
del contrato, asi como las que hubieran de establecerse aun cuando la citada Documentacién no las
hubiera recogido.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucién.

También tendrad que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que pudieran
haberse omitido en la referida relacion.

212.- OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL, SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el que se encuadre
la actividad de la empresa contratista.

La oferta econdémica presentada debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del Convenio Colectivo Sectorial de aplicacion que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio sectorial mas los costes de Seguridad Social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas cldusulas sociales, el érgano de
contratacidon podra optar:

a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la
presente Ley Foral por un periodo de 5 afios.

b) Continuar con la ejecucion del contrato por el mismo contratista con la imposicién de una penalidad
del 35% del precio del contrato.



El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas
que trabajen o colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con la
relacién al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas
a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de
enfermedad, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn, y otras que puedan afectarle, ya que estén actualmente
en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas del Supervisor de Obra y Coordinador de
Seguridad y Salud en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

222,- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

- Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o
cualquier otra informacién de Organismos o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion, y, en
general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato,
asi como para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravdmenes y exacciones que resultan de
aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su
ejecucion.

- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacién de contrato, como, financieros, seguros, transportes,
desplazamientos, honorarios, etc.- Los derivados de los anuncios de licitacién y de adjudicacion de los
trabajos.

232.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Contratista la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como
particulares que se requieran para la elaboracién de los trabajos.

242.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se contratan, tanto si
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendra el titulo facultativo o profesional
adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los
medios que sean precisos para la ejecucion de la contrata.

252.- APORTACION DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo, medios
auxiliares, local y personal especificados en el Concurso y que sean necesarios para la buena ejecucion
de aquél.

Para el caso de subcontratistas se estara a lo sefialado en el articulo 110.1 de Ley Foral de Contratos
Publicos.

La documentacién que aporte, en su caso, la Administracién contratante para la ejecucién del contrato,
serd devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su utilizacién
es a riesgo y ventura del adjudicatario.



26.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

El Contratista facilitard a la Administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento de! objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc., hasta la extincién del
plazo de garantia.

27°.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contratista podra proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y ejecucién de la
contrata tenga por conveniente.

De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procederd conforme a lo prevenido en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, para la modificacion del contrato.

En el supuesto de que la modificacién implicara la ejecucién de obras distintas de las inicialmente
contratadas, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados mediante negociacién entre la
Administracion y el contratista. Si no se llegase a acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de
Contratacion Publica un arbitraje para la fijacion de éstos o bien desistir de la ejecucién de nuevas
unidades. El expediente de modificacion se tramitara de acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril
de Contratos Publicos, no pudiendo la modificacion superar el 50% del precio de adjudicacién del
contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores de la presente clausula, cuando el érgano
correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones en el condicionado que rige el contrato,
redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla para su aprobacién por el 6rgano de contratacion, previa audiencia del adjudicatario, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Pdblicos.

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacién
originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los funcionarios
gue hubiesen intervenido.

Se podran incluir en la liquidacién del contrato, aunque no se haya tramitado previamente el expediente
de modificacion las variaciones de las unidades de obra realmente efectuadas sobre las comprendidas
inicialmente en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100
del precio de adjudicacion. No obstante, si con posterioridad a la produccidon de estas variaciones fuera
necesario la tramitaciéon de un expediente de modificacién, deberan ser recogidas en el mismo dichas
variaciones, sin esperar a la liquidacion del contrato.

283.- ROTULACION

El contratista vendra obligado a colocar, a sus expensas, un cartel en el que se anuncie las caracteristicas
de la obra y el organismo que las financia, conforme a la Resolucién 147/2017, de 27 de febrero,
publicada en el B.O.N. nUmero 77.

292.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual. Por la
Administracion contratante se procedera al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse
incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenara, por escrito, al
adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en
dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara
cuenta al érgano de contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.



Para la constatacion del cumplimiento del contrato, la Administracién realizard un acto formal y positivo
de recepcidn o conformidad, en el plazo méaximo de quince dias a contar desde la entrega o realizacion
del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien
delegue, el Secretario de la entidad el encargado de la direccidon de las obras y el contratista,
acompafado, si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de
intervencién. Recibidas las obras se iniciara el plazo de garantia que sera de un afio.

302.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos en la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

312.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo maximo de diez dias desde la finalizacién del plazo de garantia, en caso de existir
obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulard una propuesta de
liquidacién que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su conformidad, se
procedera a la liquidacion del contrato canceldndose en su caso las garantias constituidas.

322.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE RESOLUCION POR
CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracién contratante los dafios y perjuicios ocasionados. Sera incautada la fianza en la cuantia
necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, el
Ayuntamiento podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de derecho
publico.

Se graduaran las penalidades y se haran efectivas de acuerdo con los articulos 146 y siguientes de la Ley
Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de Navarra.

La resolucidn del contrato dara derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos
gue efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la
Administracion.

332.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

La documentacién que aporten los licitadores en sus ofertas tendra la consideracion de "confidencial”,
para salvaguardar tanto la informacién técnica o mercantil facilitada, como los secretos técnicos o
comerciales, salvo que expresamente los licitadores en su documentacion hagan constar lo contrario.
Igualmente, al amparo del indicado articulo, el Ayuntamiento exigird a la empresa adjudicataria
obligacién de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasién
de su ejecucién.



342.- INFORMACION Y CONSENTIMIENTO

Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, con la Unica
finalidad del mantenimiento de la relacién contractual derivada de la adjudicacidn de este contrato.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacidn, cancelacién y oposicion al tratamiento de sus datos,
dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Aoiz, sito en la Calle Nueva nimero 22, 31430 - Aoiz,
manifestando su peticién al efecto.

352.- JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se rige por la
Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de Navarra. Contra los
actos que se aprueben en relacién con la licitacion de este contrato podran interponerse ademas de los
recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el articulo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administracion Local de Navarra, la reclamacion en materia de contratacion publica
establecida en la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de
Navarra, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direcciéon de correo electrénico para la
realizacién de notificaciones a través de medios teleméticos. El incumplimiento de esta obligacidn
conlleva la imposibilidad de interponer la reclamacién en materia de contratacién publica que posibilita
la impugnacion de los actos de tramite o definitivos que les excluyen de la licitacidn o perjudiguen sus
expectativas.



ANEXO1-A

DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONAS FISICAS

Don ... DNI N e , con domicilio en ... Calle s
tfNO v X e y seflalando como correo electronico valido para recibir
COMUNICACIONES 1.vveiveicrririierineiseenans (Este dato es de consignacion obligatoria), en nombre propio o en
representacion de ..., NIF e, con domicilio en .....ccevvveniinnee

(En el caso de que se actle en representacidn afiddanse los siguientes datos)

- Que mediante poder otorgado el dia.......... ante el Notario......c..ccu.. fue nombrado
apoderado de DON .....cccevvmeceeneieieeenene

- Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y para efectuar
la presente declaracién.

- Que enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratacion
o =TSO y asumiendo todas las clausulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO

- Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecucién del contrato.

- Que cuenta con la solvencia técnica y econdmica exigida en el pliego de clausulas.

- Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para
contratar previstas en el Art. 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos de Navarra.

- Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Aoiz.

- Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi como en el
cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencién de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaracién responsable y se
admita a la licitacion a ..........occovvvninenecceennn.

2 a5 desamnmmsmanade asas

(Firma y nimero del D.N.I la persona licitadora o su representante legal)

NOTA: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. y los licitadores que
participen conjuntamente deberan aportar declaracidn responsable que se corresponda a su tipo social o persona fisica, y una
declaracidn en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E, y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del Articulo
10° de la Ley Foral de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de Navarra, deberén instrumentar su
participacion mediante la aportacién de un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que
se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el contrato y
se designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y
pagos de cuantia significativa. Los licitadores en participacion responderan solidariamente del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del contrato.



ANEXO1-B

DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS

3o s DNIN® e , con domicilio en .....cccvveecnen. Calle...icc
tfNo e fax e y seflalando como correo electronico vélido para recibir
COMUNICACIONES ....vveeeeecerreereereens (Este dato es de consignacion obligatoria), en representacion de
................................. NI CON dOMiCilio €N v,

Que enterado del Pliego de Condiciones Administrativas que rigen la contratacion de
............................................................................ , ¥ asumiendo todas las clausulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO

- Que mediante poder otorgado el dia.......... ante el Notario........c.... fue nombrado
representante legal de la Sociedad ..o
Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a licitaciones publicas y para efectuar
la presente declaracién.

- Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia ... por el Notario
Numero........coeeeeeee. de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro .................

- Que el objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto
(En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia..........cceoive por el Notario....................
NUMEro ........c....... de protocolo, se modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptacién
al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Andnimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1654/89, de 22 de diciembre, ampliacién de capital social, ..o

- Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el Art. 20 de la Ley Foral
de Contratos Publicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos de Navarra

- Que cuenta con la solvencia técnica y econdmica exigida en el pliego de clausulas.

- Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Aoiz.

- Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi como en el
cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencion de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaracidn responsable y se
admita a la licitacion a ...........oerviecennnenn.

(Firma y namero del D.N.L. de la persona licitadora o su representante legal)



ANEXO2

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICAMODELO DE PROPOSICION

D R AR AR AR RS con D.NI
por s, o en representacion de

et R Res AR RA R £RRAELERR SRR RRS SRR RSSO R AR AR AR RS R e 0008 con
dOMICIlIO €N con D.NI/CIF. ... enterado del Proyecto,

Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de Condiciones Administrativas para la contratacion de
las obras de las OBRAS DE "GIZARTETXEA" HABILITACION PARCIAL DEL EDIFICIO CASA DE
CAMINERQS DE AQIZ, promovidas por el Ayuntamiento de Aoiz, se compromete a su total
realizacion con sujecién estricta a los documentos seflalados, en la cantidad
QB s R R

— (euros en nimero y en Ietra) IVA excluido, lo que
SUPONE UN ..covearnnens por C|ento de baja respecto al presupuesto de licitacion......................

Y- - de e de 2018

Nota: De las cantidades recogidas en esta proposiciéon prevaleceran las cantidades en letra
respecto de las cifras.



ANEXO3
MODELO DE DECLARACION DE SITUACION LABORAL Y MINUSVALIDOS

Dhi  ismussoussanisiuihssshiinatta i s s s S ST \ en representacion de la empresa
.................................................................... , NIF .....ccccevveneen, @l Objeto de cumplir con lo solicitado en la
cldusula 10.3 referida al expediente para la contratacién de las OBRAS DE "GIZARTETXEA" HABILITACION
PARCIAL DEL EDIFICIO CASA DE CAMINERQS DE AQIZ, promovidas por el Ayuntamiento de Aoiz,

DECLARO:

Que, a la fecha de presentacion de esta documentacion, la empresa arriba indicada tiene
empleados al siguiente nimero de trabajadores:

1. Contrato indefinido....... .~ trabajadores
2. Contrato de duracién determinada: [ ... trabajadores
- Para obra o servicio determinado: | .. trabajadores
- Por circunstancias de producciéon: | ... trabajadores
- De interinidad: ... =~~~ | ... trabajadores
- En practicas: .. trabajadores
- Para la formacion. .. trabajadores
e (ORO trabajadores
= L trabajadores
e VO trabajadores
3. NuUmero total de trabajadores que pertenecen a la empresa | ...... trabajadores

Numero total de trabajadores minusvalidos que pertenezcan a la .
4. | T trabajadores

plantilla de la empresa

La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administracién considere necesarios para
acreditar la veracidad de esta declaracién.

Fechay firma.



ANEXO4

MODELO DE AVAL DE FIANZA DEFINITIVA

I e (Banco, Caja de Ahorro, Sociedad de Garantia Reciproca) y en su
nombre D st (Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados) con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por el
GOBIERNO DE NAVARRA con fecha........cocovcneccncccnninneene.

AVALA
En los términos y condiciones generales establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas

para la contratacion de las obras de “GIZARTETXEA" HABILITACION PARCIAL DEL EDIFICIO CASA
DE CAMINEROS DE AOIZ, promovidas por el Ayuntamiento de AOIZ ,a.....cewovmernnennns

........................ (Nombre de la persona o empresa avalada) con DNI/NIF ............ y domicilio
..................................... ante el  Ayuntamiento de Aoiz por la  cantidad
de G e EUROS (covvererereerinene euros), en concepto de fianza solidaria

DEFINITIVA, para responder de la totalidad de las obligaciones derivadas de la presentacion al
concurso de licitacion de la contrataciéon de las obras de "GIZARTETXEA” HABILITACION
PARCIAL DEL EDIFICIO CASA DE CAMINEROS DE AOIZ, promovidas por el Ayuntamiento de
Aoiz .

Este aval no podra ser cancelado o desconstituido sin la autorizacion del AYUNTAMIENTO DE
AOIZ.

(Lugar y fecha de su expedicién)

(Firmas)



ANEXOS

MODELO DE CERTIFICADO BANCARIO DE SOLVENCIA ECONOMICA

(A incluir en SOBRE N° 1)

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

CERTIFICA:

Que la empresa (datos de la empresa), tras valorar los principales datos econémicos,
tiene solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucién del contrato cuyo
objeto es la realizacion de las obras de "GIZARTETXEA" HABILITACION PARCIAL DEL
EDIFICIO CASA DE CAMINEROS DE AQIZ, promovidas por el Ayuntamiento de Aoiz, pudiendo
asumir los riesgos derivados del mismo, de conformidad con el pliego de clausulas
administrativas aprobado por Resolucion de Alcaldia.



