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PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE LAS
OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTIRIO MEDICO DE MURCHANTE.

A.- OBJETO DEL CONTRATO-

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos de la
ejecucién de las OBRAS de :

AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE conforme a Proyecto de Ejecucién redactado por

el arquitecto Francisco Blasco Esparza, Visado el 17 de abril de 2018, sobre el edificio de planta baja que
ahora ocupa el actual consultorio, sito en la parcela es: poligono 3, parcela 1729, La parcela es propiedad
del Ayuntamiento y la ampliacion ocupa ademds de la planta primera uno de los patios de consultorio
actual .

El objeto del Contrato se ejecutard en el municipio de Murchante .

El coddigo CPV y NACE es 45210000. “construccién general de edificios”

Los servicios a desarrollar, y las condiciones de contratacién a emplear para poder presentarse en el
procedimiento objeto de este pliego. quedan especificadas en las Prescripciones Técnicas del presente

Pliego Regulador.

B.- PROCEDIMIENTO

La contratacién del servicio se adjudicard por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO
(ARTS. 72 LFCP, y Decreto Foral 32/2018, de 9 de mayo

El érgano de contratacién en razén, de la cuantia del contrato, es el PLENO por superar el valor estimado el
10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto , por aplicacion de los articulos 8 y 226 de la Ley
Foral 6/1990, de Administracién Local de Navarra y, Disposicién Adicional Segunda de la Ley 9 /2017, de 8

de noviembre.
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La unidad gestora del contrato es la Aicaldia del Ayuntamiento de Murchante .

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

309.804,68 €, IVA EXCLUIDO-.

D.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

115 dias naturales

E.- DIVISION EN LOTES

No se divide en lotes. Cldusula 2 del pliego.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

Obligaciones Laborales, sociales y medio ambientales.

G.- GARANTIAS

Garantia Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

H.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Cldusula 14 del pliego

1.- REVISION DE PRECIOS

NO Procede la revisidén de precios. Clausula 11 del pliego.

J.- TRAMITACION:

Ordinaria.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

El pazo de presentacion de proposiciones des de QUINCE DIAS NATURALES [ art. 47 y 94 LFCP) desde la
publicacién en el PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA que serd en todo caso, el dia 27 de julio de
2018, por lo que las proposiciones deberdn presentarse antes del dia 10 de agosto de 2018 a las 12
horas, en los registros indicados en la misma por la unidad gestora del contrato, en concreto el Registro
General del Ayuntamiento de Murchante, calle Cofrete 5.

L.- PLAZO DE PRESENTACION.

15 dias naturales a contar desde la fecha de publicaciéon en el Portal de Contratacion de
Navarra.

M.- REGIMEN DE PENALIDADES

Cldusula 35 del Pliego.

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION. Clausula 16.

La adjudicacion del contrato recaerd en la oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicacion de los

siguientes criterios de adjudicacién previstos en el art. 64 LFCP:
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA. Mdximo de 70 puntos

1.-Oferta econémica: hasta un méximo de 35 puntos.
Las valoraciones de las ofertas econdmicas se realizardn con arreglo a la férmula siguiente, otorgando 30
puntos a la oferta mds econdmica. El resto se ponderardn de acuerdo a la férmula siguiente:
PX = 35 (Omin /OX)
2.-Criterios Sociales. MGximo de 10 puntos:

- Se valorard hasta con 3 puntos el porcentaje que la entidad licitadora se comprometa a emplear para la

ejecucién en del contrato, en los supuestos de nuevas conirataciones, bajas v sustituciones, de personas

desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratacion los pertenecientes a

colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusion social; o,
a personas menores de 30 afo o mavores de 45 anos.

PT=3 x { PO/PMX)
- Se valorard con 3 puntos a la entidad licitadora el compromiso de  presentacion de un Plan de

conciliacién de la vida laboral, personal v familiar a lo largo de toda la  prestacién del contrato, con

medidas concretas y cuantificables que mejores ias legalmente previstas.
PT=3 x ( PO/PMX)

- Subcontratacién con Centros Especiales de Empleo v/o Empresas de Insercidn, se valorard con hasta 4

puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar un porcentaje del precio de adjudicacion del
contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercion asigndndose:

1 punto al licitador que ofrezca la subcontratacién en, al menos, un 2 por 100 del precio de
adjudicacién

2 puntos al licitante que ofrezca subcontratacién por, al menos, entre un 2,1 y un 3 por 100 del
precio de adjudicacién;

3 puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, entre un 3,1 y un 5 por 100 del precio de
adjudicacién.

4 puntos al licitante que ofrezca subcontratar una cifra superior al 5,1 por 100 del precio de
adjudicacién.
3.- Plazo de ejecucién de la obra. 15 puntos
Por la importancia que tiene la conclusién de las obras con fecha anterior le 31 de diciembre de 2018, se
puntUa especialmente este aspecto. En relacidén con el plazo de ejecucién de las obras, se valorard la
reduccion del plazo méximo de 100 dias naturales determinado en la cldusula 12 del presente pliego,

mediante la asignacién de 1 punto por cada dia natural de reduccién, con un mdaximo de 15 puntos.
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4.-Ampliacién del Plazo de garantia. 10 puntos.

El criterio correspondiente a la ampliacién del plazo de garantia se valorard mediante la asignacion de 1
punto por cada afio adicional de garantia respecto al minimo de 3 afios, con un maximo de 10 puntos.
CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. Mdximo de 30 puntos.

Las ofertas que no alcancen en la oferta técnica una puntuacién minima de 15 puntos sobre los 30 puntos
disponibles respecto de los criterios CUALITATIVOS quedardn excluidas de la licitacién, no procediéndose a
la apertura de la propuesta econdmica.

5.- Plan de Trabajo y Programacién; medios humanos y materiales, sistemas de control y compatibilidad de
actuaciones : hasta 25 puntos

Se valorard el Plan de Trabaio detallado y preciso, los medios materiales y humanos adscritos a emplear, asi
como la organizacion general de la obra, con especial indicacién de compatibilidad de tareas, proceso de
solape de tareas, etc. Se valorara con la méxima puntuacién el Plan de Trabajo mdés detallado y coherente
con las necesidades de la obra, asi como la oferta que mds y mejores medios adscriba a la misma y sobre
todo el gue mejor minimice el cierre de las oficinas el menor tempo (10 puntos)

Se valorard el cronograma de actuacién y la secuencia precisa de trabagjos a realizar con el méximo

detalle. Se valorard con la mdaxima puntuacién, 10 puntos, la oferta gue mayor detalle ofrezca del

cronograma de trabgajo, con dias concretos de actividad y labores y la mayor compatibilidad de tareas con

la actividad ordinaria municipal.

Se valorard , con un maximo de 5 puntos, el mejor sistema de control de las obras por la Direccion
Facultativa, asignado la mdxima puntuacion a la oferta que permita el mejor seguimiento y control de la
obra.

é.-Beneficios ambientales y gestion de calidad : 5 puntos

Se valorardn distintos concepios de la oferta que redunden en un mayor beneficio ambiental y mas
concretamente los siguientes:

La menor cantidad de emisiones contaminantes de la maquinaria.( 1 punto)

Reduccién en la generacion de residuos como consecuencia de las obras y gestién de los mismo mediante

su mayor reutilizacién o valorizacién (4 puntos)

O- DIRECCION DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD GESTORA

Alcaldia del Ayuntamiento de Murchante ( secretaric@murchante.com)
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICA, ADMINISTRATIVAS Y
ECONOMICAS.

|.-DISPOSICIONES GENERALES.

CLAUSULA 1.- REGLAS DE GESTION DEL CONTRATO. OBJETO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus

aspectos juridicos, administrativos y econdémicos de la ejecucién de las OBRAS de :

AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE conforme a Proyecto de
Ejecucion redactado por el arquitecto Francisco Blasco Esparza, Visado el 17 de

abril de 2018, sobre el edificio de planta baja que ahora ocupa el actual
consultorio, sito en la parcela es: poligono 3, parcela 1729. La parcela es propiedad
del Ayuntamiento y la ampliacién ocupa ademds de la planta primera uno de los

patios de consultorio actual .

El Proyecto de ampliacion del Consultorio Médico recibe para su construccion una
subvencidon del Departamento de Salud-Osasumbidea, de 299.210'59 euros,
conforme establece la Resolucién 620/2018, de 30 de mayo, del Director General

del Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan
desarrolladas las Prescripciones Técnicas del presente Pliego Regulador. No es

posible la presentacién de variantes.

El programa de necesidades responde a crear los espacios necesarios para el

funcionamiento correcto de un consultorio médico. En concreto se plantea:

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO
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- Una zona de cuatro consultas, comunicadas dos a dos, con su sala de
espera central, una zona para personal, aseo, vertedero y almacén.
- La zona de recepcidon y archivo se modifican en planta baja.
La intervencion genera un nucleo de comunicacion vertical con escaleras vy

ascensor ocupando uno de los patios actuales del edificio.

El objeto del Contrato se ejecutard en el municipio de Murchante .

Et codigo CPV y NACE es 45210000. “construccion general de edificios”

Los servicios a desarrollar, y las condiciones de contrataciéon a emplear para poder
presentarse en el procedimiento objeto de este pliego, quedan especificadas en

las Prescripciones Técnicas del presente Pliego Regulador.

CLAUSULA 2.- REGLAS DE GESTION DEL CONTRATO. ESTUDIO DE
VIABILIDA, DISENO DE LOTES, REPLANTEO, PROYECTOS DE OBRAS Y
DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

Por ser el valor estimada del contrato de servicios inferior a 5.000.000 de euros , no

es preciso realizar Estudio de Viabilidad, conforme establece le art. 40 LFCP.

El Ayuntamiento de Murchante considera que no procede la division en Lotes del
contrato, como establece el art. 41 LFCP, por entender que las prestaciones
incluidas en el objeto del contrato responden a una Unica funcidén 1écnica y
econdmica y guardan entre si un vinculo operativo. Resulta exigible que en un
contrato se incluyan todas las prestaciones necesarias para la satisfaccidon de la

necesidad final del contrato (principio de objeto completo).

La necesidad de no dividir este contrato en lotes viene dada por la busqueda por
un lado del ahorro en la gestidon del contrato y de la eficiencia en la ejecucion de
las obras que se deben desarrollar conforme a un programa de trabajo exigente en
el tiempo y en las condiciones de ejecuciéon que favorezcan la coordinacion entre
las distintas tareas, asi como el solapamiento de las mismas en beneficio de causar
los menores trastornos a los vecinos y ciudadanos al actuar ambas tareas sobre el

mismo dmbito fisico reducido como es el consultorio y muy utilizado.

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO
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El Arquitecto redactor del Proyecto de Ejecucion, ha justificado estos extremos

mediante Informe de necesidades que se ha incorporado en el expediente

administrativo y que se adjunta como Documento n° 1, y en el que en detalie se

expresan las caracteristicas de la obra y la necesidad de coordinacion de trabajos
y tareas par evitar molestias a la ciudadania y no interrumpir en exceso la normal

vida administrativa municipal.

Se estima que la medida no genera una restriccion de la competencia, pues si bien
una divisién en lotes puede favorecer la entrada como adjudicatarias de diversas
PYMES, y ello es a lo que parece aspirar la Ley, y sin perjuicio de todas las
inconveniencias que ello generaria en este contrato como queda justificado en el
Informe antes citado, las empresas interesadas en la licitacién por estar
capacitadas dada su actividad para realizar alguna o algunas de las prestaciones
objeto de contratacién siempre podrdn concurrir en union temporal de empresas, o
incluso como subcontratistas, sin perjuicio de las consideraciones anteriormente

expuestas.

Se reserva en el presente contrato la ejecucidén de trabajos a favor de Empresas de
insercion o Centros especiales de Empleo sin dnimo de lucro, en una cuantia del

6% . del precio de adjudicacién, objetivo deseable establece el articulo 36 LFCP.

De conformidad con el art. 165 LFCP se ha efectuado por la Direccién Facultativa
el replanteo de las obras para comprobar la realidad geométrica de la obra vy los

aspectos basicos para su viabilidad. Se incorpora Acta del replanteo de fecha 23

de julio de 2018 junto con los Proyectos de obras citados en la Clausula Primera, all

expediente de confratacién. ( Documento n 2)
De igual modo se ha incorporado al expediente informe de fecha 23 de julio de

2018 emitido por la Unidad Gestora gue declara la disponibilidad de todos lo

terrenos necesario para la ejercicio del proyecto por ser un edificio de propiedad

municipal en su totalidad. { Documento n° 2)

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
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De conformidad con el art- 163 LFCP, el Proyecto de Ejecucidn redactado por el
arquitecto Francisco Blasco Esparza, Visado el 17 de abril de 2018, rednen los

requisitos que para los mismos se exigen en el citado articulo.

CLAUSULA 3.- NATURALEZA, Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS conforme establece el art.
28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante LFCP).

Se regird por el presente pliego, que constituye la ley del contfrato, con fuerza
vinculante para ambas partes, junto con las Prescripciones Técnicas del presente
Pliego ( Clausulas 43 a 59) y en lo no previsto en éstos serd de aplicacién la LFCP, la
Ley Foral 6/1990 de Administracién Local,- art. 224 y ss-; y, Ley de Contratos del
Sector PUblico (en todo lo que no confradiga la LFCP), asi como Ia Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y con cardcter subsidiario, a pesar
del cardcter histérico de la competencia foral en contfratacién publica, resulta de
aplicacion por su cardcter de legislacion bdsica, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector PUblico en todo aquello que complemente y no contradiga
la LFCP.

El presente pliego regulador de la contratacién tiene cardcter contractual. En caso
de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerd este pliego. Asimismo, tendrd cardacter contractual la
oferta técnica y econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el

documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los ofros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucidn de la cosa pactada, no

exime al adjudicatario de la obligacién de cumplirlas.

CLAUSULA 4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion del servicio se adjudicard por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR
AL UMBRAL EUROPEO (ARTS. 72 LFCP, y Decreto Foral 32/2018, de 9 de mayo, por €l

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
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gue se actualizan los umbrales europeos, al NO superar la cuantia total del contrato
el umbral para los contratos de OBRAS (5.548.000 €)

CLAUSULA 5.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y

DE LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El érgano de contratacion en razén, de la cuantia del contrato, es el PLENO por
superar el valor estimado el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto ,
por aplicacién de los articulos 8 y 226 de la Ley Foral 6/1990, de Administracién
Local de Navarra y, Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9 /2017, de 8 de

noviembre.

La unidad gestora del contrato es la Alcaldia del Ayuntamiento de Murchonte .

El érgano de contratacion tiene facultades para adjudicar el presente contrato vy,
en consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que se
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su

resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos sobre estas cuestiones son ejecutivos, sin perjuicio del derecho del

contratista a su impugnacién ante la jurisdiccion competente.

Para la adjudicacion del contrato, el érgano de contratacidn estard asistido por
una Mesa de contratacion, de acuerdo a lo establecido en la Clausula  siguiente

del presente Pliego.

CLAUSUAL .- LA MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacién, como érgano especializado de asistencia al érgano de
contratacién, conforme establecen los articulos 50 y 134 LFCP, se compone de los
siguientes miembros:

Presidente. D. Tomas Aguado , Alcalde de Murchante .

Suplente : Carlos Méndez, Primer Teniente de Alcalde.

1° Vocal: Técnico del Ayuntamiento de Murchante especializado en la materia

objeto del contrato. D. Mari Trini Sanz, Arquitecto Técnico.

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO
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Suplente: D. Mari Carmen Dominguez, Arquitecto Superior.
2° Vocal: Técnico especidlizado en la materia objeto del confrato. D. Manolo
Blasco Blanco , Arquitecto redactor del Proyecto.
Suplente: D. Francisco Blasco Esparza, Arquitecto redactor del Proyecto.
3° Vocal: D. Rosana S&enz, Personal de Intervencién con plaza al servicio del
poder adjudicador (Ayuntamiento de Murchante) o personal que le sustituya.
Suplente: D. Jesus Rosén |, Interventor del Ayuntamiento de Bunuel.
4° Vocal - Secretario: D. Victor Manuel Mendivil Zubizarreta, Secretario Titular del
Ayuntamiento de Murchante y Licenciado en Derecho.
Suplente: Dha. Mayte Jordan Secretaria de Ayuntamiento de Fustinana .

Las funciones de la Mesa de Contratacion serdn las establecidas en el art. 51 LFCP.

Por no contar el Ayuntamiento de Corella con personal técnico en su plantilla
experto en la materia objeto del contrato, y de conformidad con el art. 51 2 LFCP,
se ha designado como vocal técnico al asesor externo municipal en meteria de

urbanismo y a los redactores del Proyecto de Ejecucidon

CLAUSULA 7.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccidn y
control de la ejecucion del contrato es, en atencién a su objeto, el Alcalde del
Ayuntamiento de Murchante, que serd el responsable del contrato, que podrd
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la comrecta realizacién de

la prestacién pactada.

Corresponde a la unidad gestora la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacidon de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser
necesario, instrucciones de interpretacion técnica al contratista.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la

facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicidén del proyecto. Si a su

juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la direccion

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO
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faculiativa la correspondiente definicidn con la antelacidn suficiente a su
realizacién, quien deberd contestar en el plazo de 7 dias naturales a la citada
solicitud.
Corresponde a la direccién facultativa la inspeccidén, comprobacién y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser

necesario, instrucciones de interpretaciéon técnica al contratista.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Responsable del Contrato
podrd supervisar los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la
informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha
finalidad el Responsable del Contrato y sus colaboradores, tendrdn libre acceso a

los lugares donde se realice el contrato.

El contratista aportard cuanta documentacidén y precisiones le sean requeridas por
el Responsable del Contrato durante la ejecucién del contrato. Cuando el
conftratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del
Contrato podrd exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o

restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al responsable del contrato,

para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su mision de direccion, control,
comprobacién y vigilancia de la correcta redlizacién de los servicios, asumird en
relacién con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente
las siguientes: |

e  Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

e  Garantizar la ejecucidn de los servicios con estricta sujecion a la oferta, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de
frabagjo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que Prescripciones Técnicas dejan a su

decision.

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
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e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion
siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e FEstudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, framitando, en su
caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucioén de
los servicios y resolver los problemas planteados relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bdjo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos
en curso, para lo cual el contratista deberd poner a su disposicion el personal

y material necesarios.

CLAUSULA 8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 42 LFCP, asciende a la cantidad de 309.804,68 euros, I.V.A. Excluido.

El cdlculo se ha efectuado conforme al Proyecto de Ejecucion redactado por el
arquitecto Francisco Blasco Esparza, Visado el 17 de abril de 2018,, teniendo en
cuenta, a efectos de los costes laborales, la Revision salarial del Convenio Colectivo
del Sector de la Industria de la Construccién y Obras Piblicas de Navarra (BON

n°38-22/02/2018), incrementado en un 35% por costes Seguridad Social.

El total de la obra supone un COSTE de: 309.804,468 €, IVA EXCLUIDO-.

CONSULTORIO MEDICO MURCHANTE

CAPITULO RESUMEN EUROS

T TRABAJOS PREVIOS.....c ittt et shae b sn s e es e st e s e s sn e e sbesn s sstssanansaesanan 8.206,23
2 ESTRUCTURA........cooevreneee e 23.319,30
BALBARILERIA.......coveeeviecieesse s sesssssessae s sseesese e easese e aress s ancsessesessesessconnesaescscmssssessesesssisbsssesssnasansesassassons 41.163.81
A CUBIERTA. ..ttt ttetet ettt ettt e es s sa et eaeb s bbb a e e R e b S e s e eh st e bt b e eeshe st eabeaeeeess et e s e e r e sas et sa e anes e tene s 15.882,48
5 REVESTIMIENTOS ..ottt st e s e s e e bbb s s ne s s et s e et s b anesueneene 24.982,44
6 CARPINTERIA DE MADERA ...ttt et ns e 14.645,20

7 CARPINTERIA ALUMINIO = CERRAJERIA.......cciviritimiiciniiencnics ettt ese st ae e
8 SANEAMIENTO...cocciiiiiiiciinicciniiereens
9 FONTANERIA.......ccooiiiirciiieriiee e
10 CLIMATIZACION
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1T ELECTRICIDAD. ..ottt nsrst st s st s st s sm b s s b bsmsnss b sis b sone b b ensabans 32.477,34
T2 INSTALACIONES ESPECHALES........ooece ettt ettt s e s 9.360,82
TBPINTURA ..ottt et b et e m e b e s e em et e s s eae e en e e s ensenrain 2.643,48
T4ELEVADOR.....ccoiiiinnnn, ....15.223,07
15 CONTROL DE CALIDAD.......uiceieecerereee ettt sttt et s e s s et s e eee e e seneenene 757,40
T6 SEGURIDAD....ocuiitete ettt s st e s bbb s R b bbb saes b s ben s bt ssnsbs bt sr e 3.094,00
17 GESTION DE RESIDUODS ..ottt sttt st s s s st s bt ss e 1.847,03

TOTAL EJECUCION MATERIAL: 274.163,43

7.00% Gastos generales............ueuee.... 19.191,44
6,00% Beneficio industrial ........................ 16.449.,81
SUMA DE G.G.yB.L 35.641,25

TOTAL :309.804,68 €
21,00% LV Aot 65.058,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 374.863,66
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 374.863,66

Comprende los costes salariales estimados que, por categoria profesional, se

desglosan e indican a continuacion:

CATEGORIA COSTES SALARIALES CONVENIO LABORAL* COSTES
PROFESIONAL ESTIMADOS SALARIALES
TOTALES (PEM)

Oficial primera 18,71 €/h 11,09304 x 1,35 = 14,98 5.014,56 €

€/h

Oficial segunda 18,45 €/h 9,88698x 1,35 =13,35€/h 264,18 €
Ayudante 14,16 €/h 9,39047 x 1,35 =12,68 €/h 2.256,49 €
Peén especializado 17,56 €/h 9,28634x1,35=12,54€/h 208,45 €
Peén ordinario 17,45 €/h 9,01903x1,35=12,18€/h 874,84 €
8.618,52 €

*Revision salarial del Convenio Colectivo del Sector de la Industria de la Construccién y Obras Publicas de
Navarra (BON n238-22/02/2018), incrementado en un 35% por costes Seguridad Social

CLAUSULA 9.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe crédito para atender el gasto de la redlizaciéon de estos trabajos, que en el

ejercicio 2018 se financiard parcialmente con aportacién econdémica del Gobierno
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de Navarra en cuanto a 299.210'59 euros, conforme a Subvencién concedida por
Gobierno de Navarra y destinada a financior la reforma o ampliacién de
Consultorios Locales y Auxiliares, durante el ano 2018 en base a la Convocatoria
aprobada mediante Resolucion 188/2018, de 5 de marzo, del Director General del
Servicio Navarro de Salud-Osasumbideq; v, los restantes 94.153'07 euros se financian
de Remanente de Tesoreria para Gastos Generales positivo del afo 2017.

(aplicacién presupuestaria 187000).

Las proposiciones que presenten los licitadores no podrdn superar ios presupuestos

mdaximos de licitacion sefialados, siendo las mismas desestimadas.

A todos los efectos se entenderd que en las ofertas presentadas estdn incluidos
todos los factores de valoracién, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar
para la correcta ejecucién del contrato, como son los gastos generales, material
fungible, herramientas y utensilios, gastos financieros, seguros, transportes vy
desplazamientos, asi como toda clase de tributos que sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, atendiendo en todo caso a laos especificaciones
contempladas en las Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al IVA

se detallard como partida independiente.

CLAUSULA 10.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
43.1 LFCP, para el primer ano de vigencia del contrato asciende 309.804,68 € , IVA
EXCLUIDO-.

CLAUSULA 11.- REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencion al plazo de

ejecucién del confrato, no procede la revision de precios.

CLAUSULA 12.- DURACION DEL CONTRATO
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El plazo de ejecucidon de las obras serd de 115 DIAS NATURALES, a contar
desde el siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo de la
obra.

La finglizacién de la obra deberd ser en todo caso antes del 31 de diciembre
de 2018.

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de senalar, de forma
motivada, la fecha de comienzo, fecha que iniciard el cémputo del plazo de
ejecucion de la obra.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en
demora respecto de los plazos, el érgano de contratacién podrd optar por resolver
el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicién de
las penalidades que se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concederd una prémroga equivalente al
tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

CLAUSULA 13.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podradn optar a la adjudicacidon del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de
empresarios o en régimen de participacion conjunta, conforme a lo dispuesto en el
articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibicidon o incompatibilidad para contratar previstas en los articulos 22 vy
ss LFCP, y que dispongan de solvencia econémica y financiera, y técnica o

profesional.

La Administracion podrd contratar licitadores que participen conjuntamente. En
este caso los licitadores agrupados quedardn obligados solidariamente ante la
Administracion, indicaran la participacién de cada uno de ellos y deberdn nombrar
un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidon
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan

otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segiun
resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten
debidamente y disponga de una organizacion con elementos personales y

materiales suficientes para la debida ejecucidn del contrato.

CLAUSULA 14.- SOLVENCI

CLAUSULA 15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicacién del contrato recaerd en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacion de los siguientes criterios de adjudicacién previstos en el art.
64 LFCP:

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA. Mdximo de 70 puntos

1.-Oferta econdémica: hasta un méximo de 35 puntos.
Las valoraciones de las ofertas econdmicas se realizardn con arreglo a la féormula
siguiente, otorgando 30 puntos a la oferta mdas econdmica. El resto se ponderardn
de acuerdo a la férmula siguiente:
PX = 35 (Omin /OX)
Dénde:
PX : Puntuacién de la oferta X
OX : Presupuesto de la oferta X
35 : MAxima puntuacién de la oferta econdmica

Omin : Presupuesto de la mejor oferta econdmica
2.-Criterios Sociales. Maximo de 10 puntos:
2.1.- Se valorard hasta con 3 puntos el porcentaje que la entidad licitadora se

comprometa a emplear para la ejecucidon en del contrato, en los supuestos de

nuevas contrataciones, bajas v sustituciones, de personas desempleadas inscritas

en las oficinas de empleo, priorizando en su confratacién los pertenecientes a

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICA, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS. 12




PLIEGOS CONSULTORIO MEDICO AMPLIACION . JUIO 2018.
colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con

riesgo de exclusion social; o, a personas menores de 30 afio o mayores de 45 anos.

Se valora con 3 puntos la oferta con el mayor porcentaje ofertado, que en todo
caso deberd ser superior al 25 % de los nuevas contrataciones por bajas o

sustituciones, y calculando la puntuacion de las demds mediante regla de tres.

PT=3 x ( PO/PMX)
PT: Puntuacién a obtener por la oferta
PO: Porcentaje ofertado por el licitador.

PMX: Porcentaje ofertado mdéximo en la licitacidon

2.2- Se valorard con 3 puntos a la entfidad licitadora el compromiso de

presentacién de un Plan de conciliacion de la vida laboral, personal y familiar a lo

largo de toda la prestacién del contrato, con medidas concretas y cuantificables
gue mejores las legalmente previstas.

El Plan contendrd medidas concretas y efectivas que serdn cuantificadas por el
licitador en su Plan, y que en cualguier caso supondrdn dedicar un minimo de un
3 % del previo de licitacion a la ejecucion de medidas previstas en el citado Plan,
otorgdndose la mayor puntuacién (3 puntos) a la oferta que dedique un mayor
porcentgje o la ejecucidn de las medidas previstas en el Plan, y calculando la

puntuacion de las demds mediante regla de fres.

PT= 3 x ( PO/PMX)
PT: Puntuacion a obtener por la oferta
PO: Porcentaje ofertado por el licitador.

PMX: Porcentaje ofertado mdximo en la licitacion .

2.3.- Subcontratacién con Centros Especiales de Empleo v/o Empresas de Insercidn,

se valorard con hasta 4 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar
un porcentaje del precio de adjudicacion del contrato a través de Centros

Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercidn asigndndose:
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1 punto al licitador que ofrezca la subcontratacién en, al menos, un 2 por
100 del precio de adjudicacioén

2 puntos al licitante que ofrezca subcontratacion por, al menos, entre un 2,1
y un 3 por 100 del precio de adjudicacion;

3 puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, enfre un 3,1 yun 5
por 100 del precio de adjudicacion.

4 puntos al licitante que ofrezca subcontratar una cifra superior al 5,1 por 100

del precio de adjudicacién.

En este apartado los licitadores formulardn su oferta en términos porcentuales,
evitando en todo momento la cuantificacidén exacta de las cantidades a
subcontratar que permitan, de algin modo, conocer la oferta econdmica

realizada.

3.- Plazo de ejecucion de la obra. 15 puntos

Por la importancia que tiene la conclusién de las obras con fecha anterior le 31 de
diciembre de 2018, se puntia especialmente este aspecto. En relacion con el plazo
de ejecucidn de las obras, se valorard la reduccién del plazo méximo de 100 dias
naturales determinado en la cldusula12 del presente pliego, mediante la asignacién

de 1 punto por cada dia natural de reduccién, con un méaximo de 15 puntos.

4.-Ampliacién del Plazo de garantia. 10 puntos.
El criterio correspondiente a la ampliacion del plazo de garantia se valorard

mediante la asignacion de 1 punto por cada aho adicional de garantia respecto al

minimo de 3 afios, con un méaximo de 10 puntos.

CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. Mdaximo de 30 puntos.

Las ofertas que no alcancen en la oferta técnica una puntuacién minima de 15
puntos sobre los 30 puntos disponibles respecto de los criterios CUALITATIVOS
guedardn excluidas de la licitacidn, no procediéndose a la apertura de la

propuesta econdmica.
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5.- Plan de Trabajo y Programacién; medios humanos y materiales, sistemas de

control y compatibilidad de actuaciones : hasta 25 puntos

Se valorara el Plan de Trabajo detallado y preciso, los medios materiales y humanos

adscritos a emplear, asi como la organizacion general de la obra, con especial
indicacién de compatibilidad de tareas, proceso de solape de tareas, etc. Se
valorara con la maxima puntuacién el Plan de Trabajo mas detallado y coherente
con las necesidades de la obra, asi como la oferta que mas y mejores medios
adscriba a la misma y sobre todo el que mejor minimice el cierre de las oficinas el
menor tempo (10 puntos),

Se valorard el cronograma de actuaciéon y la secuencia precisa de trabagjos a
realizar con el maximo detalle. Se valorard con la maxima puntuacion, 10 puntos, la

oferta gue mayor detalle ofrezca del cronograma de trabagio, con dias concretos

de actividad y labores y la mayor compatibiidad de tareas con la actividad
ordinaria municipal.

Se valorard , con un mdéximo de 5 puntos, el mejor sistema de control de las obras

por la Direccion Facultativa, asignado la mdxima puntuaciéon a la oferta que

permita el mejor seguimiento y control de la obra.

6.-Beneficios ambientales y gestién de calidad : 5 puntos

Se valoraran distintos conceptos de la oferta que redunden en un mayor beneficio
ambiental y mds concretamente los siguientes:

La menor cantidad de emisiones contaminantes de la maguinaria.( 1 punto)
Reduccidn en la generacion de residuos como consecuencia de las obras y gestion

de los mismo mediante su mayor reutilizacién o valorizacién (4 puntos)

CRITERIOS DE DESEMPATE

En el caso de que se produzca empate en la puntuacion total entre dos o mds

licitadores éste se dirimird por este orden de la siguiente forma:
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1. La acreditacion de la redlizacidon de buenas prdacticas en materia de
igualdad de género.

2. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior
al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantila un
porcentaje superior al 2% de trabgjadores con discapacidad, en el
momento de la acreditaciéon de su solvencio.

3. La consideraciéon de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercién o la normativa vigente en dicho momento.

4. El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10%.

5. El cardcter de entidad sin dnimo de lucro, con personalidad juridica, en los
contratos relativos a prestaciones de cardcter social o asistencial.

6. El reconocimiento como organizacién de comercio justo en los contratos
gue tengan como objeto productos en los que exista alternativa de

comercio justo.
En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores fijados por el pliego

persistiera el empate, éste se resolverd mediante sorteo.

CLAUSULA 16.- GARANTIA DEFINITIVA,

Bl adjudicatario del contrato, con cardcter previo a la formalizacién, deberd

constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacion, IVA

excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedard afecta al cumplimiento de las
obligaciones del conftratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de
garantia del contrato, y responderd de los conceptos a que se refiere el articulo
70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el

arficulo del mismo texto legal.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan

de ejercitarse sobre la garantia definitiva se procederd a la devolucién de aquélia.
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CLAUSULA 17.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la LFCP, el
oérgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucidn y determinar los

efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcidén de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el dérgano de contratacidn pondran fin a la via

administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA 18.- RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de

este pliego serdn resueltas en primer término por el érgano de contratacién.

Los acuerdos que dicte el dérgano de conifratacién en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacién, modificacién y resolucién, serdn inmediatamente

ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podrdn
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el Ayuntamiento de Corella en el plazo del mes
siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

- Reclamacién en materia de confratacién publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos PUblicos de Navarra en el plazo de 10 dias a
contar conforme alo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Confencioso

Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se
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computard a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacién del acto
que se recurra.
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del

mes siguiente a la nofificacion o publicacidén del acto que se recurra.
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Il.- LICITACION DEL CONTRATO:

CLAUSULA 19.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El pazo de presentacion de proposiciones des de QUINCE DIAS NATURALES [ art. 47
y 94 LFCP) desde la publicaciéon en el PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA

que serd en todo caso, el dia 27 de julio de 2018, por lo que las proposiciones

deberdn presentarse antes del dia 10 de agosto de 2018, viernes, a las 12 horas, en
los registros indicados en la misma por la unidad gestora del contrato, en concreto

el Registro General del Ayuntamiento de Murchante, calle Cofrete 5.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicidn. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal o participacién conjunta con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una union temporal
o agrupacion La infraccidon de estas normas dard lugar a la inadmision de todas las

proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el
licitador del contenido de la totalidad de las cldusulas previstas en este pliego

regulador, sin salvedad o reserva alguna.
No se admite la presentacidén de variantes.

Cuando la proposicion se envie por correo, el licitador deberd justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion
ia remision de la proposicion mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. A
estos efectos, se entenderd como Unico habilitado para recibir tal anuncio el ya
citado Registro, cuyo fax es el nUmero 948838084 También podrd anunciarse por

correo electrénico al email secretaric@murchante.com adjuntando el justificante

de imposicidon del envio en la oficina de Correos. E envio del anuncio por correo
electrénico sélo serd vdlido si existe constancia de la transmisién y recepcion, de sus
fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencio de ambos
requisitos no ser&d admitida la proposiciéon si es recibida por el érgano de

confratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo
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sefialado en el anuncio de licitacidn. No obstante, lo anterior, transcurridos diez dias
naturales, siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no

serd admitida en ningun caso.

CLAUSULA 20.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

La oferta se presentard, junto con el modelo de solicitud que figura como Anexo | al
presente pliego, en un Unico sobre con la leyenda "PROPOSICION PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE CONSULTORIO MEDICO
MURCHANTE", en el que se incluirdn otros tres, todos ellos cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF,

e SOBRE N° 1: " CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE
CONSULTORIO MEDICO MURCHANTE DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL
LICITADOR".

e SOBRE N° 2: "CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE
CONSULTORIO MEDICO MURCHANTE. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE
VALOR (CUALITATIVOS)".

e SOBRE N° 3: "CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE
CONSULTORIO MEDICO MURCHANTE. CRITERIOS  CUANTIFICABLES POR
FORMULA".

Todos los sobres deberdn estar cerrados y firmados por la persona oferente o por

quien la represente.

La presentacion de proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptaciéon
incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y la declaracién responsable de
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el

Ayuntamiento de Murchante.

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE
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CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR

Dentro de este sobre los licitadores deberdn incluir:

1.- Declaracién responsable en la que se indique el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en el
Anexo |l al presente pliego.

2.- Indicacién de una direccidon de correo electrénico en la que efectuar las
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al
modelo establecido en el Anexo Il al presente Pliego.

3.- Licitadores en régimen de participacion conjunta o en Unién temporal de
empresas. Deberd aportarse, asimismo, el documento privado en el que se
manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participacién de cada uno
de ellos y se designe un representante o apoderado Unico con facultades para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del conirato hasta la
extincién del mismo.

En el caso de unidn temporal de empresas deberd aportarse, ademds, el

compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
(CRITERIOS CUALITATIVOS)

Los licitadores deberdn presentar los siguientes documentos necesarios para la
valoracién y ponderacién de sus ofertas con respecto a los criterios de valoracion

de ofertas no cuantificables por férmulas establecidos en la Clausula 16 de este

pliego.

- A) Plan de Trabajo detallado y preciso, los medios materiales y humanos
adscritos a emplear, asi como la organizacién general de la obra, con
especial indicacién de compatibilidad de tareas, tareas comunes obras de
ascensor y remodelaciéon de oficinas y proceso de solape de tareas, etc

- B) Cronograma de actuacion y la secuencia precisa de trabajos a realizar

con el mdximo detalle, con dias concretos de actividad y labores vy la
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mayor compatibilidad de tareas con la actividad ordinaria municipal.
- C) Sistema de control de las obras por la Direccidon Facultativa que permita

el mejor seguimiento y conftrol de la obra.
2.-Beneficios ambientales y gestién de calidad.

a) Justificacion de la reduccidn de emisiones contaminantes de la
magquinaria

b) Plan de reduccidn en la generacion de residuos como consecuencia de
las obras y gestion de los mismo mediante su mayor reutilizaciéon o

valorizacion .

La extension mdaxima de la documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de
valor serd de 50 folios DIA 4, por las dos caras, letra Time New Roman 11. No existira
limitacién en la cantidad de informacion aportada en los anexos, sin embargo, 10s
licitadores deberdn tener en cuenta que se valorard de manera favorable aquellas
ofertas que adjunten sélo aqguella informacién que se considera necesaria para
explicar mejor o complementar la oferta. La documentacion referente a planos

tendrd la consideracién de anexos.

En ningin caso se deberd contener en este sobre la oferta econdmica, ni
documentos relevantes de su oferta econdmica, ni documentos relativos a criterios

cuantificables por férmula.

La documentaciéon deberd aportarse en papel y en formato digital (USB o CD). En
caso de que la documentacion aportada en ambos soporfes no sea coincidente
prevalecerd la presentada en papel. NO debe presentarse documentacion alguna

del sobre n° 3 en este sobre.

Si se presentan tablas para las que se haya empleado Excel o programa similar se
facilitard el archivo (que tendrd Unicamente cardcter auxiliar y de apoyo de la

mesa siendo vdalido Unicamente el documento en papel).

Las ofertas presentadas por los licitadores deberdn ser claras y concisas,

introduciendo esquemas que sefialen todos los aspectos realmente ofertados
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Coherencia entre todos los apartados que componen la oferta de modo que no

existan contradicciones o dudas acerca de lo realmente propuesto.

SOBRE N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR
FORMULA.

Contendrd la proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le
represente, redactada conforme al modelo que figura como Anexo il del presente
Pliego; los Criterios Sociales que el licitador considere a tener en cuenta, conforme
al modelo de Anexo |V del presente Pliego; a reduccién de plazo, conforme a
Anexo V; y, ampliacién del plazo de garantia, conforme a Anexo VL.

a) Propuesta de porcentaje que la entidad licitadora se comprometa a
emplear para la ejecucion en del contrato, en los supuestos de nuevas
confrataciones, bajas y sustituciones, de personas desempleadas inscritas en
las oficinas de empleo, priorizando en su confratacion los pertenecientes a
colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o
con riesgo de exclusién social; o, a personas menores de 30 afio o mayores
de 45 anos.

b} Compromiso de elaborar en los tres primeros meses de vigencia del
contrato un Plan de conciliacién de la vida laboral, personal y familiar a lo
largo de toda la prestacidn del contrato, con medidas concretaos, y
cuantificacion porcentual del dinero que el licitador va a destinar al
cumplimiento del Plan.

c) Propuesta de subcontratacién con Empresas de Insercion o Centros
Especiales de Empleo.

d) Reduccién del plazo de ejecucion de las obras mediante dias naturales
concretos de reduccion. ( Esta reduccidn deberd ser coherente con el Plan
de Obral).

e) Ampliacién del Plazo de garantia mediante afos de ampliacion.

A todos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los conceptos
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio

industrial del conftratista, excepto el IVA, que serd repercufido como partida
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independiente.

Dentro de este sobre ademds de la documentacién en papel deberd aportarse la
misma documentacién en formato digital (USB o CD), firmado digitaimente. En caso
de que la documentaciéon aportada en ambos soportes no sea coincidente

prevalecerd la presentada en papel.

La oferta econdémica deberd ser congruente con la oferta técnica presentada, en
caso contrario y previamente a formular la propuesta de adjudicacion, por lo que
la Mesa, tras la apertura del Sobre n° 3, suspenderd la sesidn y andlizara la
congruencia de las ofertas tecina con la econdémica y la reduccién del plazo de
ejecucion de la obra, y en caso que del andlisis de las ofertas se considera que
pudieran existir incongruencias que hicieran dificil la comrecta ejecucién de la obra
conforme a precio y/o plazo ofertado, podrdn solicitar aclaraciones y en caso de

no resultar satisfactorias las mismas podré ser excluido.

La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio mds los costes de Seguridad Social. En la oferta se
indicard cual es el convenio colectivo a aplicar sobre el que se haya basado la

oferta.
Las ofertas (% de baja) lo serdn al presupuesto de licitacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramenie lo que el Ayuntamiento de
Murchante estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de
concordancia con la documentacidén examinada y admitida, excedan del
presupuesto de licitacidn, varien sustancialmente el modelo de proposicidn
establecido que figura como Anexo Il a este Pliego, tengan cifras comparativas
como, por ejemplo, las expresidon “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos”
que la proposicion mds ventajosa o conceptos similares, asi como aquellas en las
que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o

inconsistencia que la hagan inviable.
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En caso de discrepancia entre la oferta expresada en lefras y la expresada en
nomeros, prevalecerd (con la excepcidon en el supuesto de que Unicamente dicha
cantidad exceda del tipo de licitacién), la cantidad que se consigne en lefras,
salvo que, Uulilizando criterios racionales derivados del examen de la

documentacioén, la Mesa de Contratacién adopte otra postura.

CLAUSULA 21.- APERTURA DE PROPOSICIONES

Finalizado el plazos para la presentacién de ofertas, la Unidad gestora del contrato
convocard la Mesa de Contratacién en acto interno, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 96 LFCP, procederd a la apertura y andlisis de los sobres

de "Declaracién responsable y documentacion acreditativa de la capacidad v la

solvencia del licitador® (SOBRE 1) , examinando la solvencia econdmica vy

financiera, técnica o profesional y resolviendo la admision de los licitadores que

hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 96 LFCP si se observasen
defectos en la documentacion presentada o se considerase incompleta, se
concederd un plazo de cinco dias para su posible subsanacion, debiendo
presentarse la documentacion requerida en el Registro del Ayuntamiento de
Murchante , en el plazo gque se establezca.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacion
requerida, se procederd a su exclusidon en el procedimiento, dejando consiancia

documental de ello.

La evaluacidn de los criterios no cuantificables mediante la aplicacién de férmulas,
de conformidad con el art. 97 LFCP; se redlizard por la Mesa de Contratacion en
acto interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que
no garanticen adecuadamente la correcta ejecucidon del contrato. Deberd

qguedar constancia documental de todo ello.

Si el 6érgano de contratacién considera que la oferta presentada adolece de
oscuridad o de inconcrecion, podrd solicitar aclaraciones complementarias,

respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan
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licitado, que no podrdn modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion

serd de cinco dias.

Efectuada esta valoraciéon, o examinada la admisidn de ofertas, se publicard en el
Portal de Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacion el lugar,
fecha y hora de la apertura publica de la documentacién relativa a los criterios
cuantificables mediante férmulas.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que debe permanecer
secreta hasta ese momento, se comunicard a las personas presentes la valoracion
obtenida en el resto de criterios.

Tras la apertura, en sesidon publica , del Sobre n° 3, la Mesa suspenderd la sesién y
analizara la congruencia de las ofertas técnica con la econdmica y la reduccion
del plazo de ejecucién de la obra, y en caso que del andlisis de las ofertas se
considera que pudieran existir incongruencias que hicieran dificil la correcta
ejecuciéon de la obra conforme a precio y/o plazo ofertado, podrdan solicitar
aclaraciones al ofertante/es por el plazo de cinco dias. Recibidas las aclaraciones
se reanudara la sesién de la Mesa.

En es acto se comunicara motivadamente si alguna oferta no ha justificado
suficientemente las incongruencias y las mismas no resultan satisfactorias , por lo
que la oferta podrd ser excluida.

En caso de resultar satisfactorias las justificaciones, o de no aqpreciarse
incongruencias, se reanudara la sesidon y se dard lectura a las puntuaciones
obtenidas por las distintas ofertas, asi como a la puntuacién final tras la suma de

todos los criterios.

CLAUSULA 22.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Cuando la Mesa de Contrataciéon considere gue de las presentadas existe o existen
ofertas anormalmente bajas atendiendo al objeto del contrato y a las condiciones
de mercado, que hagan presumir al érgano de contratacidén que no va a ser
cumplida regularmente, se actuara conforme establece el articulo 98 LFCP, y antes
de rechazar la oferta se comunicard dicha circunstancia a la persona afectada

para que en el plazo de cinco dias presente la justificacion que considere oportuna.
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Se considerarén, en principio, que una oferta es anormalmente baja las que sean

inferiores al presupuesto base de licitacidn en mds de 30 unidades porcentuales al

precio de licitacién , es decir, a 216.863,27 euros { IVA excluido) , por considerar

que en todo caso se deben respetar los costes salariales previstos.

La peticidn de informacién que se dirija al licitador deberd formularse con ciaridad
de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la
viabilidad de la oferta, especificando el pardmetro en base al cual se haya

definido la anormalidad de la oferta.

En todo caso, los érganos de contratacién rechazardn las ofertas si comprueban
gue son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién
0 no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en la presente ley

foral.

CLAUSULA 23. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON CARACTER PREVIO A LA
PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La unidad gestora requerird al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de
adjudicacion, que — en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la nofificaciéon de
fal circunstancia —acredite la posesion y validez de los extremos indicados en la
declaracion responsable, asi como de los requisitos de solvencia econdmica vy
financiera, y técnica o profesional, mediante la aportacién de los documentos que
se senalan a continuacion:

a) Capacidad de obrar.

Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia compulsada notarial
o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento que en
su caso le sustituya reglamentariamente.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica de la escritura
o documento de constitucién, y en su caso, modificacién, los estatutos o acto
fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,

debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico que corresponda seguin el
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fipo de persona juridica de que se trate, asi como el NUmero de Identificacidn Fiscal
(NIF).
Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicidén en
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona
juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién que le sea aplicable.
De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores
de la Comunidad Foral, podrd sustituirse la documentacion citada por el certificado
de inscripcion en el Registro expedido por su encargado, debiendo acompanarse
en todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la
proposicion.
En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unidn Europea
o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo su
capacidad de obrar se acreditard por su inscripcion en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacién del estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacién de una declaracién jurada o de un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.
Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea o al Espacio
Econémico Europeo, ademds de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacion de su estado de origen vy su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional, deberdn justificar mediante informe de la respectiva representacion
diplomdatica espanola, que se acompanard a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacion de empresas espanolas en la contratacion con la Administracién, en
forma sustancialmente andloga. No obstante, no serd exigible este informe de
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
contratacién publica de la Organizacién Mundial del Comercio.
Ademds serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espaia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén

inscritas en el Registro Mercantil.

b) Solvencia Econémica y Financiera, y Técnica o Profesional.
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a.- La solvencia econdmica y financiera se acreditard mediante la presentacion de
Declaraciones formuladas por entidades financieras.

b. La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la aportacidén de una
relaciéon de las principales obras ejecutadas en el curso de los Uliimos cinco anos,
con indicacion de importe, fecha y lugar. Se establece como nivel minimo de
solvencia que, al menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 50.000 €
(IVA excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido y firmado por la

Direccidén de obra.

c) Obligaciones Tributarias.

Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econémicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha
acreditacién se efectuard mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse
producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios
anteriores, la acreditacion se realizard mediante la presentacion del Ultimo recibo
del impuesto. En ambos casos, se acompanard una declaraciéon responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencioén.

Las uniones temporales de empresas deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una
antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracién del plazo de
presentacién de proposiciones.

Certificado de los érganos competentes de oiras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de

gue el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no
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superior a seis meses de la fecha de expiraciéon del plazo de presentacion de
proposiciones.
El Ayuntamiento de Tafalla comprobard de oficio el hecho de estar al corriente en
el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo la

presentacion a la licitacion autorizacién suficiente para hacer esta comprobacion.

d) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se
halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no superior a seis
meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacidon de proposiciones.

Las empresas no espanolas deberdn presentar los certificados expedidos por las
administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberdn estar
traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por el
Ayuntamiento de Tafalla quedardn eximidos de presentar la documentacion
administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los expedientes,
siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacién, permaneciesen
invariables las circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de
los limites temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el interesado
cumplimentar una declaracién sobre tal extremo en la que hard referencia al
expediente concreto y declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las
circunstancias obrantes en el mismo.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la unidad gestora se
procederd a dictar propuesta de adjudicacién en su favor. En caso contrario se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una
penadlidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del contrato;
efectudndose propuesta de adjudicacidon a favor del siguiente candidato en
puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos e aportar la

documentacién citada.
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La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirird, frente a la Administracidn, mientras no se

haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.

CLAUSULA 24.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El rgano de contratacion adjudicard el contrato a las propuestas formulada por la
Mesa de Contratacion, salvo que concurran las circunstancias previstas en el
articulo 100.2 LFCP, en el plazo mdximo de un mes desde el acto de apertura

pUblica de la oferta econdmica.

La adjudicacién deberd ser motivada y contendrd al menos las razones por las que
se ha rechazado una candidatura u oferta, las caracteristicas y ventajas de la
oferta seleccionada, sefialando el plazo de suspensidn de la eficacia de la
adjudicacidn y los medios de impugnacidon que procedan y se comunicard a todos

los interesados en la licitacion.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a

flicitacién tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Dicha propuesta de adjudicaciéon no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, mientras no exista acuerdo del Organo de Contratacion. Los acuerdos

de la Mesa tendrén siempre cardcter provisional.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento si las

ofertas presentadas no beneficiasen los intereses municipales.

El acto de adjudicacion serd notificado a todos los interesados en la licitaciéon de

conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La eficacia de la adjudicaciéon quedard suspendida, conforme establece el art. 101
LFCP:

- durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remisidon

de la notificacién de la adjudicacién.
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por la mera interposicién de una reclamacién en materia de contratacion

publica hasta el momento en que dicha reclamacion se resuelva.

CLAUSULA 24.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 44 LFCP, y dentro del plazo méximo de 5 dias siguientes a
aquél en que tenga lugar la finalizacién del plazo de suspension de eficacia de la

adjudicacioén.

Con cardcter previo, y dentro del plazo de suspensidn, el adjudicatario deberd

presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Murchante la
garantia definitiva para el cumplimiento de la obligacién por importe del 4%
del valor estimado del contrato. La forma de presentacion, responsabilidades y
devolucién de la garantia se ajustard a lo establecido en el articulo 70 LFCP.
Dicha garantia quedard afectada al cumplimiento de las obligaciones del
contratista hasta el momento de finalizacién del plazo de garantfia y, en
particular, al pago de las pendlidades por demora, asi como a la reparaciéon
de los posibles danos y perjuicios ocasionados por el contratista durante la
ejecucion del contrato, pudiendo ser objeto de incautacién en los casos de

resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista.

Una vez finalizada la ejecucion del contrato y transcurrido el periodo de
garantia, se procederd a la devolucion de la garantia definitiva, siempre y
cuando el contrato se haya cumplido satisfactoriamente, y si no resultaren

responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la garantia.

2.-Pdliza de sequro de responsabilidad civil_con un importe minimo de 500.000

€ A tal efecto presentard un certificado auténtico de la Compahia
aseguradora que acredite la existencia y vigencia del seguro sefialando
expresamente la cobertura de la responsabilidad civil basica, explotacion,

inmobiliaria, subsidiaria y post- trabagjos, que cubra como minimo el tiempo de
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ejecucion de la obra y el plazo de garantia ofertado , minimo tres ( 3) afos
desde el acta de recepcion de las obras, indicando el capital asegurado por
siniestro y ano de seguro. Asi mismo se certificard la disposicion y vigencia de
una Pdliza de Seguro "Todo Riesgo Construccidn” que comprenda el periodo de

ejecucién de la obra, con capital asegurado por el importe de la obra.

3.- En el caso de que se irate de una unién temporal de empresas las escrituras
de constitucion de la misma cuya duracién serd coincidente con la del contrato

hasta su extincién.

4.- Compromiso expreso suscrifo con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones incluidas en la oferta
presentada, indicando el porcentaje del precio de adjudicacidon y las

prestaciones a las que se refiere.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
érgano de contratacién podrd optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con imposiciéon de una penadlidad por importe equivalente al 2% del
valor estimado del contrato asi como de una indemnizacién complementaria de

dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

111.- EJECUCION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 25.- EJECUCION DEL CONTRATO, REPLANTEO Y
CONDICIONES EPECIALES DE EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucidn del contrato
se realizard a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las pérdidas,
averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato, sin perjuicio

de haberlo asegurado.
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De conformidad con el art. 167 LFCP, un vez adjudicada la obra, se procederd de
forma inmediata a la firma del contrato y comprobacién del replanteo entre los
servicios técnicos municipales, Direccién Facultativa y contratista, formalizdndose le
resultado en un Acta. El plazo establecido para la ejecucidn de las obras

comenzard el dia siguiente a la firma del acta de replanteo.

La obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contendidas en el
presente Pliego y en los Proyecto de Obras que sustentan este contrato, conforme
establece el art. 169 LFCP,, y conforme a las instrucciones que en interpretacién

técnicas de los Proyecto diera la Direccidn facultativa al contratista.

Son imputables al contratista todos los dahos y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la ejecucion del contrato. La Administracién responderéd Unica y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y
directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el confrato

de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se

tramitard de conformidad con lo dispuesto en el artficulo 149 LFCP.
No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

El conirato se ejecutard de conformidad con lo estipulado en €l y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista el

Ayuntamiento de Murchante.

El contratista estd obligado a la total ejecucién del contrato en los términos

acordados.

Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificaciéon del contrato con
arreglo a lo dispuesto en el presente pliego, se actuard en la forma prevista en los

arts. 114 y siguientes LFCP.
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En caso de producirse una suspension del contrato, se estard a lo estipulado en el
art. 150 LFCP y normas de desarrollo. Si el Ayuntamiento de Murchante acordara

una suspension de los trabajos, se levantard la correspondiente Acta de Suspension.

De conformidad con los arts. 148 y 149 LFCP, el contratista seré responsable de 1os
servicios prestados y de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento
de Murchante o para terceros de las omisiones, infracciones de preceptos o
reglamentos, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrecias en la

ejecucidén de confrato.

El Organo de Contrataciéon determinard si la prestacion realizada por el contratista

se gjusta a las prescripciones establecidas para su ejecucidon y cumplimiento.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberdn cumplir las condiciones
especiales de ejecucion sefaladas en este pliego. Su incumplimiento dard lugar a
la incoacion de un expediente de imposicién de penalidades que ird, atendiendo a
su proporcionalidad, del 10% al 20% del precio del contrato e incluso, podrdn llevar

aparejada la resoluciéon del contrato.

CLAUSULA 26.- ABONO DE LOS TRABAJOS

Sdélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito de la direccién

facultativo.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacion de
la factura correspondiente a cada certificacion, en formato elecirdnico, a través

del punto general de enfrada de facturas electronicas (FACe).

Transcurrido dicho plazo sin haberse redlizado el pago, la cantidad adeudada
devengard automaticamente interés de demora sin necesidad de intimacién o

requerimiento, resultando de aplicacién lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.
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Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contrafista
tendrédn el cardcter de abonos a cuenta y no supondrdn en forma alguna
aprobacién y recepcidn de las obras que comprenden, a resultas de la

certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato.

El contratista podrd ceder el derecho de cobro que tenga frente al Ayuntamiento

de Arguedas conforme a Derecho.

CLAUSULA 24. OBLIGACIONES. GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL
CONTRATISTA.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademds de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el VA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista estd obligado a instalar, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabagjos, asi como
las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como las que sean requeridas por la

normativa reguladora del Plan de Infraestructuras Locales.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las

mismas.

CLAUSULA 28.-OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE.
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El adjudicatario, de conformidad con lo establecido en los arts. 66y 106 LFCP; estd
obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social, de prevencion de riesgos profesionales o de proteccion social, de
seguridad e higiene en el trabajo, de proteccidén de datos, propiedad intelectual y

en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable a su actividad.

Asimismo, el contratista estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, de
la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y demds normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén

de sexo o0 acoso sexual.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de fransparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi como
en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto,
el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracién, previo
requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las

obligaciones previstas en las citadas normas.

De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario:

a) Obligaciones laborales:

a.1) El contratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial
del dmbito mds inferior existente de aplicacién en el sector.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas
en el Real Decreto 1627/1997. de 24 de octubre.

a.2) Todo el personal frabajador por cuenta del adjudicatario deberd estar

amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no
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adquirird relacién laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente
Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrd todos los derechos y
obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal,
con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningin caso resulte para el
Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entfre el
adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u ofras medidas que
adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,

incumplimiento, rescisidén o interpretacién de este contrato.

a.3) Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo
el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de
Asociacién con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos
de accidente de frabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o
establezca ia legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de

seguridad, salud en el frabajo y prevencidén de riesgos laborales.

a.4) La adjudicataria cumplird con la obligacién de mantener, durante la
vigencia del contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as
con minusvalia, o con la ejecucién de las medidas alternativas autorizadas y
declaradas, de conformidad con la documentacidon aportada en el
momento de la licitacién, por encontrase obligada a ello, de conformidad
con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de
las Personas con Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en
cualguier momento de la ejecucién del contrato, los documentos necesarios

para la efectiva acreditacién de su cumplimiento.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicard

responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Murchante.

No existir& vinculacién laboral alguna entre el personal que el adjudicatario

destine a la ejecucién del contrato y el Ayuntamiento por cuanto el citado
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personal queda expresamente sometido al poder direccional y de
organizacion del adjudicatario en todo dmbito y orden legalmente establecido
y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado al cumplimiento de
cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratacién, Seguridad Social y Seguridad vy Salud en el trabagjo,
por cuanto dicho personal en ningin caso tendrd vinculacion juridico-laboral
con el Ayuntamiento de Murchante y ello con independencia de las
facuitades de control e inspeccidén que legal o contractualmente

correspondan al mismo.

El Ayuntamiento podrd requerir al adjudicatario para que entregue copia de
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la fotalidad del
personal destinado a los frabagjos adjudicados, asi como copia de las
liguidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o
los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el
Ayuntamiento de Murchante, el contratista deberd poner a disposicion del
mismo, ademds, la informacidén precisa sobre los contratos del personal de su
empresa destinados a la ejecucién del presente contrato. Cualquier cambio
gue se produzca deberd ser noftificado con cardcter previo y de forma
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccién en el
numero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucién
por personal que no posea la misma cudlificacién laboral. En la notificacién
qgue al efecto realice el adjudicatario, se hard constar la categoria profesional,
tipo de contrato, antigbedad, niUmero de horas semanales de trabajo y horario
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee

incorporar.

A la finalizacién del contrato el contratista comunicard de oficio o a peticidn de
la Administracion la existencia o no de personal con derecho a subrogar.
Facilitard un listado del personal objeto de subrogaciéon, indicandose: el
convenio colectivo de aplicacién y los detalles de categoria, tipo de contrato,

jornada, fecha de antigbedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de
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cada trabajador, asi como todos los pactos en vigor aplicables a los
trabajadores a los que afecte la subrogacidn. La Administracién comunicard al
nuevo empresario la informacién que le hubiere sido facilitada por el anterior
contratista. Asimismo, facilitard toda la documentacion acreditativa de ello. En
caso de no facilitarlo en el plazo requerido o que el listado sea errdneo se
impondrd una sancidén grave, sin perjuicio de otras consecuencias derivadas de

tales actuaciones.

Medidas para la igualdad efectiva de mujeres v hombres y discapacidad .

La adjudicataria estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de ia Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiéon
social; de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres y demds normativa relativa a la igualdad de género, de
acoso por razén de sexo 0 acoso sexual.

La adjudicataria cumplird con la obligacién de elaborar y aplicar un Plan de
igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume
con la presentacion de la declaracion responsable a la que se refiere este
Pliego.

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de

igualdad, quedard exenta de la obligacion sefialada en el punto anterior.

c) Obligaciones en materia de medio ambiente.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de proteccidén del medio ambiente que se establezcan tanto en la
normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratacion. El
oérgano de contrataciéon podrd sefialar en el Pliego de Prescripciones Técnicas
el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la
informacidon pertinente relativa a las citadas obligaciones. Ademds, todos 1os
trabajos de ejecucién de los servicios deberdn respetar los siguientes criterios:

- Se establecerdan medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de

agua necesaria para la ejecucion de los servicios.
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- Se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones
que puedan ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los
ciudadanos y respetando en todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- Los residuos que se puedan generar se deberdn fratar de acuerdo a lo
previsto por la normativa vigente.

- Se evitard la contaminacién que se entender&d comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas
forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafados

por motivo de la ejecucion del contrato.

Las obligaciones descritas en el presente articulo constituyen condiciones
especiales de ejecucion. El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar

a la imposicién de penalidades tipificadas como muy graves.

El contratista estd obligado al cumplimiento del resto de obligaciones establecidas
en el presente pliego regulador, especificamente las comprendidas en las

prescripciones técnicas que forman parte del mismo.

CLAUSULA 29.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL
LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccidon del personal
que, reuniendo los requisitos de experiencia exigidos necesaria para la buena

ejecucién del contrato.

La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabgjo, y
que las variaciones en su composicién sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando
existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al

Ayuntamiento.

La empresa contratista asume la obligacidn de ejercer de modo redl, efectivo y

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
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ejecucidon del contrato, el poder de direccién inherente a todo empresario. En
particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabagjadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencidn de riesgos laborales, el ejercicio de
la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la

relacion contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velard especiaimente para que los trabajadores asignados
a la ejecucidon del contrato desarrollen su actividad sin exiralimitarse en las
funciones desempenadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como

objeto del conftrato.

La empresa contratista deberd designar al menos un Jefe de Obra o responsable
de la misma integrado en su propia plantilla, con la fitulacién de arquitecto o
arquitecto técnico, o ingeniero de edificacién vy la experiencia contrastada de
haber participado al menos en una obra de similares caracteristicas, cuya
designacioén y circunstancias se acreditara en la Oferta Técnica que tendrd entre
sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar comoe interlocutor de la empresa confratista ante el Ayuntamiento de

Corella

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del

contrato, e impartir a dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de frabajo

gue sean necesarias en relaciéon con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefo por parte del personal integrante del

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como

controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabagjo.

d) Controlar quincenalmente el cumplimiento del programa de ejecucién de

trabajos de la obra y, caso de observar retrasos sobre lo previsto, proponer

soluciones, medios y plazo para recuperarlo.

e) Controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud que se hayan

establecido en el Plan de Seguridad y Salud que deberd presentar la empresa
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adjudicataria al comienzo de la obra, asi como las adoptadas durante su
desarrollo por indicaciéon del director técnico de la misma y del coordinador de
seguridad y salud.

f) Solicitar semanalmente, al recurso preventivo que la empresa adjudicataria
haya designado para la obra, un informe sobre el desarrollo de los trabajos bajo
el aspecto de seguridad y salud, asi como las propuestas que considere
necesarias para prevenir accidentes o mejorar las condiciones de trabagjo.

g) Dar trasiado de este informe al director técnico de la obra, sefalando las

medidas adoptadas y el cumplimiento de ellas.

CLAUSULA 30.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 54
LFCP. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar la relacién de
documentacién para los que propongan ese cardcter confidencial,

fundamentando el motivo del mismo.

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese
dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia

naturaleza deba ser fratada como tal.

CLAUSULA 31.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto
profesional respecto alos datos de cardcter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razén de la prestacién del contrato, obligacidén que subsistird aun
después de la finadlizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Orgdnica de Proteccién de Datos de Cardcter Personal, de 13 de diciembre de
1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrolio de sus

tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de
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secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones

legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales

en las que se desarrolie su frabgjo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
deberd respetar en su integridad la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal, y su normativa de desarrollo.

De acuerdo con lo dispuesto en la citada normativa en materia de proteccién de
datos el responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de

Murchante.

El Ayuntamiento de Murchante estd legitimado para tratar los datos que le faciliten
los licitadores con motivo de la participaciéon en la presente licitacién para las
siguientes finalidades:

e Gestionar la participaciéon de los licitadores en la licitacién. Este tratamiento
gueda legitimado por el consentimiento vdlidamente prestado por éstos en el
momento de la presentacién de su candidatura.

e Se empleardn los datos del adjudicatario para el control y ejecucién de la
relacién juridica que surja entre las partes. E fratamiento estd legitimado en
virtud de la ejecuciéon del contrato que regird la prestacion de los servicios del
confrato.

e Publicaciéon de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los
medios que el Ayuntamiento considere oportunos, en especial a través de la
pé&gina web de la compahia, que recoge informacién acerca, entre otros
aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad estd autorizada por
la LFCP.

Los datos de cardcter personal Unicamente se tratardn y conservardn mientras

persista la relaciéon y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado
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para su tratamiento y/o conservaciéon atendiendo a los plazos establecidos por la

legislacion vigente.

Respecto a los datos de cardcter personal recogidos para su fratamiento los
licitadores tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificacion,
supresion y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores
tendrdn derecho a solicitar la limitacién u oposicion del tratamiento de sus datos en
cuyo caso el Responsable cesard en su tratamiento y Unicamente conservard los

mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El ejercicio de los citados derechos podrd hacerse mediante solicitud dirigida por
escrito al Responsable a través de los datos de contacto del Ayuntamiento de
Murchante, en los términos que suscribe la legislacidn vigente. Asimismo, en
cualguier momento las reclamaciones podrdn dirgirse indistinfamente al
Responsable o la Agencia Espafiola de Proteccidn de datos a través de los
formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a

fravés de su pdgina web, https://sedeagpd.gob.es.

CLAUSULA 32. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicaciéon del contrato,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicaciéon de
esta ley foral, conforme establece el ari. 108 LFCP:

a) Que la cesién se produzca como consecuencia de la aplicacidn de una

cldusula inequivoca prevista en los pliegos siempre que se haya ejecutado al

menos un 20% de la prestacién inicial, haya transcurrido un aho desde el inicio

de la ejecucién y se autorice expresamente por el érgano de contratacion.

b) Por sucesidn universal o parcial en la posicidon del contratista inicial, a raiz de la

reestructuracion o modificaciéon estructural de sociedades, incluidas la

adquisicion, fusidn, segregacion, escision, aportacién o fransmision de empresas
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o ramas de empresa o actividad o por encontrarse el contratista inicial en

situacién de concurso, incluso abierta la fase de liquidacién.

En el supuesto de situacién de concurso, la propuesta de cesidon del contrato
deberd comunicarse al 6organo de contratacién para que éste posibilite ser
cesionarios del contrato a los restantes participantes en la licitacién y por su orden
de clasificacion. Si estos rechazasen tal posibilidad, podrd el cedente escoger

libremente al cesionario.

El cesionario no deberd estar incurso en causa de prohibicion para contratar,
deberd disponer, al menos, de igual solvencia econdémica y financiera, técnica o
profesional exigida al cedente y acreditarla si asi lo solicita el érgano de
contratacién. El cesionario quedard subrogado en todos los derechos vy

obligaciones que corresponderian al cedente.

CLAUSULA 34. SUBCONTRATACION.

En el caso de que la subcontratacion, expresamente permitida en el Resolucion
188/2018, de 5 de marzo, no se haya anunciado en el momento de acreditar la
solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 LFCP, y salvo las
partes subcontratadas con Empresas de Insercion o Centros Especiales de Empleo.
el contrato deberd ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste
pueda concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, salvo que el érgano
de contrataciéon lo autorice expresamente previa acreditacion del cumplimiento de

los requisitos  establecidos en el articulo 107.2 LFCP.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefalondo su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacién. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por

celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
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misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las senaladas en
ella, no podrdn celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se
hubiese cursado la notificacion y aportado las justificaciones de que éstos no
est@n incursos en prohibicion de contratar, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente. Este régimen serd igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripcién de su perfil profesional.

2. En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contfrato y, a mds tardar, cuando inicie la ejecucion de este,
al érgano de contratacién la intencidén de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.

El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacion
cualqguier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion
de esta circunstancia serd suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontrafista podrd realizarse
inmediatamente después de la celebracién del subcontrato si esta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

3. Los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista principal. No
cabrd ejercer la accidn directa del articulo 1597 del Cédigo Civil ni tampoco
se realizardn pagos directos a los subcontratistas.

4. El contratista deberd informar a los representantes de los frabajadores de la

subcontrataciéon, de acuerdo con la legislacién laboral. Asimismo, deberd
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informar a las empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucidon
previstas en este pliego estando los mismos obligados, también, a su
cumplimiento.
5. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores
el precio pactado en los plazos y condiciones en el plazo de freinta dias
naturales desde la presentacién de la factura. El plazo para la aprobacién o

conformidad no serd superior a treinta dias naturales desde su presentacién.,

El adjudicatario serd el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato
ante el Ayuntamiento, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio

de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas serd causa de resolucion del

conftrato.

CLAUSULA 34. MODIFICACION.

El contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés publico y sin afectar su
contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los supuestos
regulados en los apartados segundo y cuarto del arficulo 114 LFCP -; y, previa
solicitud motivad vy justificada formulada por la Direcciéon Facultativa de la Obra en
base a criterios y razone objetivas :

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad

adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacién sea inferior al 10% del importe de

adjudicacién.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrd
exceder, en ningun caso, del 50 % del importe de adjudicacién del contrato.

Para la modificacion del contrato se seguird el procedimiento previsto en el articulo
143 LFCP.

La fijacidon de precios en caso de producirse modificaciones se atendrd a lo

dispuesto en el art. 171 LFCP

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICA, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS. 48




 Ayuntamientode
| Murchante

PLIEGOS CONSULTORIO MEDICO AMPLIACION . JUIO 2018.

CLAUSULA 35.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

1.- APLICACION DE PENALIDADES

Todas aquellas conductas del contratista que, con cardcter general, signifiquen el
incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por el presente pliego
regulador de las condiciones del contrato, la omisién de actuaciones que fueran
obligatorias asi como el incumplimiento de los plazos para la ejecucion del

contrato, serdn objeto de penalizacién por el Ayuntamiento.

lgualmente podrdn ser objeto de penalizacién el incumplimiento de las
instrucciones u d6rdenes dictadas por los érganos responsables del contrato en
aplicacion de sus facultades de supervision e inspeccién de la ejecucién del

contrato.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccion
contractual, el Ayuntamiento descontard del abono a la empresa el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas, exigiendo, si se producen dafnos

0 perjuicios, la correspondiente indemnizacién.

En caso de entenderse que se ha producido un incumplimiento y que se debe
proceder a la imposicién de penalidades el Ayuntamiento de Murchante instruird
expediente de imposicién de penalidades que constard de los siguientes tramites:
1) Informe del responsable del contrato donde motivadamente se documente
la existencia de la comisidon de una infraccion.
2) Propuesta por el responsable del contrato de sancidén y graduacion de la
misma.
3) Audiencia sobre la propuesta de sancion al contratista durante el plazo de 5
dias naturales salvo que se estimara oportuno conceder uno mayor.
4) Acuerdo del organo de contrataciéon resolviendo bien el archivo de las
actuaciones, bien la imposicidon de la sancidén pertinente, o proponiendo la

resolucién del contrato.

2.- FALTAS PENALIZABLES
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A efectos contractuales se considerard falta sancionable toda accidén u omisidén del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego
oenla LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habrd de valorarse la
importancia de la prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteraciéon de la omisidn de prestaciones, la importancia de la

incidencia en relaciéon al conjunto del contrato, etc.

Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrd en cuenta la
calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de
incumplimiento causante de la penalizacidon en el conjunto del contrato.

Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y proporcionaimente, la existencia
de una infraccién, se iniciard el procedimiento de imposicion de penalidades. La
citada valoracion deberd efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad

y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista se clasificard atendiendo a su frascendencia,
proporciondlidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con

los siguientes criterios:

1 -incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos leves cualquier
incumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego y en la LFCP que no esté
calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes:

-El incumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones de seguimiento que
se celebren durante el franscurso de la obra.

-La mala calidad en la realizacion de trabajos y remates siempre que no afecten a
la seguridad de las personas y las cosas.

-Originar molestias innecesarias al vecindario

-El incumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones de seguimiento que
se celebren durante el transcurso de la obra.

-La mala calidad en la realizacion de trabajos y remates siempre que no afecten a

la seguridad de las personas y las cosas.
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-Originar molestias innecesarias al vecindario.
2.- Incumplimientos graves
-La inobservancia en el estado de policia de via pUblica.
-Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra.
-La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los frabgdijos.
-El incumplimiento de las obligaciones de cardcter medioambiental relativas a la
gestion de residuos
-La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.
3.- Incumplimientos muy graves:
-Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién detalladas en el
presente pliego.
-Incumplimiento de los criterios de adjudicacion o de alguno de los compromisos
establecidos en su oferta.
-El abandono de la obra.
-El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato.

-Ejecucién defectuosa del contrato.

3. CUANTIA DE LAS PENALIDADES.

Las sanciones que habrdn de imponerse en el caso de comisién de alguna falta
fipificada en este Pliego serdn las siguientes:

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucidn del contrato o de suspensidn de

la ejecucién del contrato, se impondrd la sancidén de 2 euros /dia por cada 1.000

euros del importe de adjudicacion (art. 147.3 LFCP), debido a las especiales

circunstancias de la obra.

Por cada dia de retraso en la finalizacién _del trabgjo, es decir, que exceda del

Plazo establecido en el pliego (115 dias naturales , se impondrd una sancién de 3

euros /dia por cada 1.000 euros del importe de adjudicacién [ art. 147.3 LFCP) .

debido a las especiales circunstancias de ia obra.
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Faltas leves: Cada falta leve, podrd ser sancionada con un importe de entre el
1% vy el 2% del precio de adjudicacién del contrato.
Faitas araves: Por cada comisién de una falta grave, podrd ser sancionado el
conftratista con un importe de entre el 2,01% y el 5% del precio de adjudicacion

del contrato.

Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de enfre

el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

No podrdn alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:
a) Condiciones climatoldgicas adversas que no sean excepcionales o
catastréficas.
b} Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. El adjudicatario
en caso de incumplimiento deberd reparar el dano causado, todo elio sin

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

La acumulacién de cuatro faltas graves en el periodo de un afo la comision de
tres faltas graves o dos muy graves en seis meses podrd lugar, previo expediente
instruido al efecto, a la resolucidon del contrato correspondiente, todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar y de la obligacién

del adjudicatario de pagar la multa.

La reiteracién de faltas graves o muy graves, supondrd la resolucion de todos los
contratos adjudicados a dicha entidad, con las consecuencias previstas en |a

legislaciéon de contratos.

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberd reparar el dano causado, todo

ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penadlidades se hardn efectivos mediante deduccion de los

mismos en los pagos o, en su caso, de la fianza.
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La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacidén a la
Administracién como consecuencia de la infraccién. Y, en todo caso, en los

supuestos de falta de prestacién del servicio, habrd de descontarse su coste.

IV.- EXTINCION y TERMINACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 36. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 160, 175, 107.5Y
232 LFCP.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacién mediante
procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo 160.3 LFCP;
resultando aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo dispuesto en el

arficulo 161 Y 233 del mismo cuerpo legal.

CLAUSULA 37. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con una antelaciéon minima de quince dias, comunicard por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

CLAUSULA 38. RECEPCION DE LA OBRA.

Bl contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la

totalidad de su objeto.

De conformidad con le art. 172 LFCP dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la
finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma; acto al que concurrirdn el Alcalde o persona en quien delegue, un
facultativo designado por la unidad gestora del contrato y quienes ejerzan las

labores de Secretaria e Intervencion, el facultativo encargado de la direcciéon de
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las obras y el conftratista, asistido del personal que considere oportuno,
documentdndose en un acta de fin de obra.
Serdn condiciones indispensables para proceder a la recepcidn de las obras:

-Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos,
el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.

- Haber entregado a la DF toda la documentacién obligatoria y necesaria
bajo responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

-Haber redlizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una
de las instalaciones de la edificacién y/o urbanizacién.

-Garantizar que la obra se encuenira en condiciones de limpieza tales que
permitan verificar la adecuada ejecucién y ser enifregada a la propiedad en

perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se dardn
por recibidas, formalizdndose el correspondiente acta, que serd firmada por los
concurrentes a la recepcidén, por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de

garantia al dia siguiente de la formalizacién de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hard constar asi en el acta, y la direcciéon facultativa
de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aguellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar

resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

CLAUSULA 39. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en

ningun caso pueda ser inferior a tres ainos; comenzando a contar al dia siguiente de

la formalizacion del acta de recepcidn.

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMOLIACION CONSULTORIO
MEDICO

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICA, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS. 54




| Ayuntamiento de
Murchante

PLIEGOS CONSULTORIO MEDICO AMPLIACION . JUIO 2018.

Durante el plazo de garantia corresponderd al contratista, en todo caso, la
conservacion y policia de las obras, asi como la subsanacion de los defectos que
pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia y conforme establece le art. 172. 5 LFCP, sin
objeciones por parte de la Administracién quedard extinguida la responsabilidad
del contratista; procediéndose a la devolucién de la garantia consignada, a cuyos
efectos se emitird, con cardcter previo, informe favorable por parte de la unidad

gestora del contratista.
CLAUSULA 40. LIQUIDACION.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el
director facultativo de la obra formulard una propuesta de liquidacion en el plazo
maximo de diez dias, que se notificard al contratista para su conformidad y, una vez
que este la manifieste, se procederd a la liquidacién del contrato en el plazo
maximo de freinta dias canceldndose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el contratista,

se procederd conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

CLAUSULA 41. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El contratista, conforme establece le art. 174 LFCP, responderd por vicios ocultos de
la construccién en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del
contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo

de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el pdrrafo anterior, el contratista responderd de los
danos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica
y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez afos, contados desde

la fecha de recepcion de las obras sin reservas o desde la subsanacién de éstas.
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Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,

quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

CLAUSULA 42. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras objeto del presente contrato son las correspondientes a las obras de :

AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE conforme a
Proyecto de Ejecucién redactado por el arquitecto Francisco Blasco Esparza,
Visado el 17 de abril de 2018, sobre el edificio de planta baja que ahora
ocupa el actual consultorio, sito en la parcela es: poligono 3, parcela 1729. La
parcela es propiedad del Ayuntamiento y la ampliacién ocupa ademds de la

planta primera uno de los patios de consultorio actual.

Las obras se ejecutardn conforme al proyecto de ejecuciéon citado , que se
adjuntan al presente Pliego, se publican en el Portal de Confratacion y
encuentran a disposicién de los licitadores en la oficinas municipales para su

consulta y para poder obtener copia DIGITAL de los mismos para su estudio.

En los citados proyectos se describen los trabajos y se definen las condiciones y
criterios técnicos que han de servir de base a la empresa adjudicataria de las

obras descritas.

CLAUSULA 43. DESIGNACION DE JEFE DE OBRA.

El contratista deberd designar un Jefe de Obra (JO), con la fitulacion y/o experiencia
requerida en el presente pliego que es el personal que, infegrado en el equipo del
contratista, serd el interlocutor Unico con la Direccién Facultativa de la obra;
comunicando tal designacion a la unidad gestora con cardcter previo a la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, y no podrd ser sustituido sin el
consentimiento expreso del Director de Obra vy el visto bueno de la unidad gestora del
contrato.
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CLAUSULA 44. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CONTROL DE CALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

44.1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién, el contratista redactard un plan de seguridad y salud con el contenido
minimo establecido en el mencionado RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio del proyecto, en funcién de
su propio sistema de ejecucién de la obra.

El documento contard con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso,
y deberd ser aprobado por el érgano de contratacién municipal con cardcter previo
al inicio de las obras.

44.2. CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista
elaborard un Plan de Confrol de calidad de la totalidad de las unidades de obra
incluidas en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido en el
proyecto, asi como la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcard la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

44.3. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDS)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el
que se regula la produccidon y gestion de los residuos de construccion y demolicion en
el dmbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactard un plan
de gestidon de los residuos de construccidn y demolicidon (RCDs) en el que concrete
cémo se aplicard el estudio del proyecto.

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasard a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Una vez finalizadas las obras facilitard certificado o factura de entrega,
acreditativa de la correcta gestidn de los residuos, para proceder a la devolucion de
la fianza depositada en su caso.

CLAUSULA 45. ASISTENCIA TECNICA A DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Durante la ejecucidén de la obra el contratista estard obligado a presentar ala
DF y los STM cuanta documentacién, informes, planificaciones, muestras de materiales,
etc., le sean solicitados en un plazo méximo de cinco (5) dias naturales.
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Bl contratista facilitard a la administracién contratante, sin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones
explicativas, informacion al publico, etc., hasta la extinciéon del plazo de garantia.

CLAUSULA 46. VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

Bl contratista deberd establecer a su costa un sistema y procedimiento de
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendrd en todo momento la obligaciéon de obedecer las drdenes
e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM
para la vigilancia y control de las obras.

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcidn, el contratista
retirard de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo maximo
de dos (2) semanas.

CLAUSULA 47. CONSERVACION DE LAS OBRAS.

El contratista estd obligado, no sélo a la correcta ejecucidén de la obra, sino
también a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa
construccién imputable al contratista, como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la DF inmediatamente después de su ejecucidon o en cualquier otro momento dentro
del periodo de vigencia del contrato.

CLAUSULA 48. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a sefalizar las obras con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente y a su oferta. Cumplird las érdenes que reciba de la DF acerca de
la instalacion de sefales complementarias o modificacién de las ya instaladas, siendo
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas.

La realizacion de trabajos en horario nocturno deberd ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista deberd
instalar los equipos de iluminaciéon, del tipo e intensidad que el director ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabagjos.

CLAUSULA 49. DISPOSICION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS.

El contratista, ademas del Jefe de Obra - que actuard en su representaciéon a
todos los efectos. - estd obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo
técnico, personal de mano de obra competente y cudlificado, material, maquinaria y
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medios auxiliares que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucion
de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservacion de estas de
acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicard a la unidad gestora del
contrato el listado telefénico, con los correspondientes teléfonos y correos electrénicos
de contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecuciéon de la
obra, de forma que se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a
su juicio tengan una actuacidon inadecuada o negligente, o no considere
competentes para la realizacién de los tfrabajos que se contratan.

CLAUSULA 50. MATERIALES

El conftratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el
Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante deberd tener en cuenta los
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones de la DF.

B contrafista se obliga a nofificar a la DF, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le
sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacién a lo
exigido.

La aceptacidon de los materiales y procedencias propuestas serd requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la
DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requerirdn la
aprobacién de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste
una vez hayan cumplido su misidén, de forma tal que recuperen su aspecto original. El
almacenamiento se redlizard de forma que se garantice la conservacién de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra vy ta retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que
se realicen los frabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en la memoria, podrd sustituirlos Unicamente por materiales de
superior calidad para la ejecucién de las obras y siempre con el previo acuerdo del
responsable del contrato.

CLAUSULA 51. PLAN DE OBRA.
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Previamente al inicio de las obras, en el plazos mdéximo de 10 dias dese de
formalizacién del contrato, el contratista presentard un programa de ejecucion,
conforme a su oferta, de los trabgajos ajustado a las fechas del calendario en que se
desarrollaran los trabajos aue servird de base para el control de plazos, con el mayor
detalle posible.

El _contratista deberd actudlizar el cronograma de obra semanalmente
recogiendo los gjustes gue se vayan produciendo y aportando una copia ala DO v los
STM.

CLAUSULA 52. SEGUIMIENTO DE OBRA.

La DF convocard, con una periodicidad minima semanal, reuniones para el
seguimiento de la ejecucién de las obras en las que deberd participar el JO, personal
técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo consideran necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligacidn de asistir
alas mismas y prestar el méximo grado de colaboracion.

De dichas reuniones se levantard acta donde se recogerdn los acuerdos,
instrucciones y drdenes correspondientes, que serdn vinculantes. El contratista podrd
manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta por escrito y en el plazo
maximo de tres (3) dias naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran
manifestado, se entenderd que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podrdn convocar estas reuniones u otfras especificas
siempre que lo estimen necesario.

CLAUSULA 53. LIBRO DE ORDENES.

El libro de ordenes se abrird en la fecha del acta de comprobacion del
replanteo y se cerrard en la fecha de recepcion de la obra. El documento, con todas
sus hojas numeradas y selladas, serd firmado por la DO, los STM y el conftratista. En
sustitucién del libro de érdenes podrd emplearse el sistema de actas de obra.

Durante dicho tiempo estard a disposicion de la DO que, cuando proceda,
anotard en €l las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizdndolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estard obligado a firmar cada instrucciéon o
comunicacion que figure en dicho libro. No obstante, podrd dejar constancia de su
disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximirdn de cumplir la orden
dada porla DO o los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de ordenes pasard a poder de la
Administracion, si bien podrd ser consultado en todo momento por el contratista.
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CLAUSULA 54. MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

La DF redlizard periddicamente la medicidon de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podrdn
presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual serdn avisados por escrito
por la DO.

Para la medicién serdn vdlidos los levantamientos topograficos y los datos que
hayan sido conformados por la DO vy por el JO. Caso de disconformidad de éste se
considerardn vdlidos los de aquél, debiendo constar en el documento que de ia
medicion se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicién no implicard su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputardn como vdalidos los datos que
se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la DF
con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda redalizar las correspondientes
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el conftratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al confratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre
el particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactard la correspondiente relacion valorada
al origen.

La obra ejecutada se valorard a los precios de ejecucién material que figuren
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su
caso, a los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente
autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubrirdn todos los gastos efectuados para fa ejecucion de la unidad correspondiente,
incluidos los trabajos auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

b) Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las partidas
alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de
obra, con precios unitarios) se abonardn a los precios de la contrata con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
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Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la
partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederd en la
forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicién) se abonardn al adjudicatario en su totalidad, una vez terminados los
trabajos de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto
pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando las especificaciones de los trabaojos u obras constitutivos de una
partida alzada de abono integro no figuren en los documentos de proyecto, o figuren
de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucioén, se estard a
las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, la DO.

c) En cuanto al acopio de materiales se estard a lo dispuesto en el pliego
administrativo.

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maguinaria se
considerardn incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no serdn abonados separadamente.

A la valoracién se le aplicardn los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.

La DO expedird mensualmente una certificacidn de las obras realizadas en el
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitird
una copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestacién alguna, se considerardn aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procederd a su medicion general con asistencia
del contratista o de la persona que lo represente, formuldndose por la DO la medicidon
de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepcion,

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, deberd ser acordada y notificada al contratista la certificacion final
correspondiente y abondrsele el saldo resultante, en su caso.

CLAUSULA 55 LIMPIEZA DE OBRA.

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION CONSULTORIO
MEDICO.
PRESCRIPCIONES TECNICAS Y ANEXOS




| Ayuntamiento de
"/ Murchante

PLIEGOS CONSULTORIO MEDICO AMPLIACION

JUIO 2018
originar cualguier empresa subcontratada que haya participado en la ejecucién de

obra.

El contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias
naturales a contar desde la recepcion de obra.

CLAUSULA 56. COMPROBACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista deberd nofificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF,
con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacién, al objeto de que éstas
procedan a realizar una revision exhaustiva de las obras en fase de finalizacion y
senalen al contratista los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de
necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista deberd presentar la documentacién
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestiéon de RCDs y la
requerida por la DF.

En la documentacion de fin de obra se dejard constancia de las siguientes
cuestiones:

o verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las
prestaciones finales de la construccion

® modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Murchante

e instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de instalaciones

o documentacion necesaria para dar de alta y suscribir confratos con ias

companias suministradoras de servicios, en su caso

Asimismo, el contratista deberd entregar un reportaje fotografico del proceso
de ejecucién de la obra, incluyendo fotografias generales con una periodicidad
semanal y aguellas de detalle que considere oportunas.

En Murchante, a 23 DE JULIO DE 2018.
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RELACION DE DOCUMENTOS Y ANEXOS

DOCUMENTO Ne° 1. INFORME DE NECESIDADES DE LA OBRA.
DOCUMENTO Ne° 2.- ACTA DE REPLANTEO E INFORME DE DISPONIBILIDAD.

ANEXO 1.-PROPOSICION PARA LA CONTRATACION DE LA AMPLIACION
CONUSLTORIO MEDICO

ANEXO Il.- MODELO DE SOLICITUD Y DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO lll.- PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO |V.- PROPUESTA CRITERIOS SOCIALES

ANEXO V.- PROPUESTA DE REDUCCION DE PLAZO

ANEXO VI.- PROPUESTA DE AMPLIACION DE GARANTIA

ANEXO VII.- CONTACTO Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.

ANEXO VIil.- DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS
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ANEXO |

PROPOSICION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL
CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE.

LICITADOR : NOMBRE
CIF.
PERSONA DE CONTACTO.
DIRECCION, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO.

LA PRESENTE PROPOSICION CONTIENE:

SOBRE N° 1: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO
MEDICO DE MURCHANTE. DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR.

SOBRE N° 2: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO
MEDICO DE MURCHANTE. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
(CUALITATIVOS).

SOBRE N° 3: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO
MEDICO DE MURCHANTE. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

FIRMA'Y FECHA .
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD y DECLARACION RESPONSABLE
D/Dia , DNI

con domicilio en calle

de teléfono

correo electrénico

en nombre propio 6 en representacion de (tdchese lo que no proceda)
D/Dna . DNI

con domicilio en calle

de teléfono _

correo electrénico

enterado del Pliego regulador de la CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
REMODELACION CASA CONSISTORIAL DE ARGUEDAS

EXPONE:

Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratacién, se compromete a su
realizacién con sujecion estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta
econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

SOBRE N° 1: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO
MEDICO DE MURCHANTE. DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR.

SOBRE N° 2: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO
MEDICO DE MURCHANTE. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
(CUALITATIVOS).
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SOBRE N° 3: CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO
MEDICO DE MURCHANTE.CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

DECLARA bajo su responsabilidad:

1. Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario

fue nombrado representante legal de la

Sociedad

2. Que su poder estd vigente y es bastante para presentarse a licitaciones
publicas y para efectuar la presente declaracion.
3. Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada el dia

por el Notario numero

de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro

Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto.
(En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia por el

Notario numero de protocolo, se

modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptacién al Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Andnimas, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, ampliacién de capital social,

6. Que reUne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no
estando incursa, ni la empresa ni ninguno de sus administradores, en
prohibicion de contratar con la Administracién, conforme a los articulos 22 y 23
de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

7. Que la empresa se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas y no se ha dado de baja en la matricula del citado impuesto. (O,
en su caso, que la empresa estd exenta del pago de dicho impuesto)

8. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tfributarias con tas Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, © es
sU caso, que no estd sujeta a estas obligaciones.

9. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

fributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra. (O, en su caso, que la
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11.

12.

empresa no estd obligada a la presentacion de declaraciones por ningin

concepto tributario ante la Hacienda Tributaria de Navarral).

. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de

Seguridad Social. (O, en su caso, que la empresa no estd obligada a estar
inscrita en la Seguridad Social).
Cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencidon de Riesgos Laborales y del Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Que emplea a: (Marque la casilla que correspondal):
[] Menos de 50 trabajadores
150 o mds trabajadores y {(Marque la casilla que correspondal):
a. [ Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean
tfrabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
b. [] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con cardcter excepcional de la cuota de reserva a favor de

trabajadores con discapacidad.

13. Cumple con lo establecido en la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido vy firmo la presente,

En MURCHANTE , a de de 2018

(Firma)
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ANEXO Il
PROPUESTA ECONOMICA. .
D/Dna , DNI

con domicilio en calle

de , actuando en nombre propio 6 en representacién de
(tachese lo que no proceda),
C.LF.

con domicilio en calle

de , teléfono

correo electrénico

OFERTA UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO) PARA LA EJECUCION
de las OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE, lo que
supone una BAJA del
OFERTA UN PRECIO DE € (IVA INCLUIDO) PARA LA EJECUCION
de las OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE, lo que

supone una BAJA del

EL CONVENIO COLECTIVO QUE SE APLICA ES

Murchante, a de de 2018

{(Firma y nUmero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO IV

PROPUESTA DE CRITERIOS SOCIALES.

D/Diha , DNI

con domicilio en calle

de , actuando en nombre propio 6 en representacién de
(tdchese lo que no proceda),
C.LF.

con domicilio en calle

de , teléfono

correo electréonico

Formula la siguiente oferta relativa a CRITERIOS SOCIALES en el presente CONTRATO DE
LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE.-

1.- La entidad licitadora se comprometa a emplear para la ejecucién en del contrato,

en los supuestos de nuevas contfrataciones, bajas vy sustituciones, de personas

desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratacién los
pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo

laboral o con riesgo de exclusidon social; o, a personas menores de 30 afio © mayores

de 45 afios, un porcentaje minimo del .......... % de las nuevas contrataciones a o

largo de toda la duracién del contrato.

2.- La entidad licitadora se compromete a elaborar en los tres primeros meses de

vigencia del contrato un Plan de conciliacién de la vida laboral, personal y familiar a lo

largo de toda la prestacion del contrato, con medidas concretas al que destinara un

minino anual del ......... % del presupuesto de Licitacién del presente contrato.

3.- OFERTA LA SUBCONTRATACION DEL % DE LA OFERTA ECONOMICA CON

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCION.
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Murchante, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO V
(Reduccién del plazo méximo de ejecucién de las obras)
D/DAa , DNI

con domicilio en calle

de , actuando en nombre propio & en
representaciéon de (tachese lo que no procedaq),
C.IF.

con domicilio en calle

de , teléfono

correo electrénico

OFERTA UNA REDUCCION DE DIAS NATURALES DEL PLAZO
MAXIMO ESTIPULADO (110 DIAS) PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE.

Murchante, a de de 2018

(Firma y nUmero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO VI

(Ampliacién del Plazo de garantia)

D/Dna . DNI

con domicilio en calle

de , actuando en nombre propio & en
representaciéon de (tachese lo que no proceda),
C.LF.

con domicilio en calle

de , teléfono

correo electréonico

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE AMPLIACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE MURCHANTE.

Murchante , @ de de 2018

(Firma y nUmero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO VII

(Contacto y direccién de correo electronico designada como medio a efectos de la

realizacién de notificaciones)

Rogamos contacte con D/D° con D.N.L

n°® a efectos de notificaciones, subsanacion de defectos

materiales de la documentacién presentada por la empresa y notificaciones en caso
de reclamacion en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de
Contratos PUblicos de Navarra {conforme a lo previsto en el articulo 59.2 a) de la Ley

Foral 2/2018, de 13 de dabri, de Coniratos PuUblicos), de la empresa

con
NIF , relativos al presente contrato, en los siguientes
nUmMeros y direccion electrénica:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Direccidn postal:
(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)
En Murchante, a de de 2018.

Firma
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ANEXO Vil
DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS.
D/Dna , DNI

con domicilio en calle

de teléfono

correo electréonico

en nombre propio 6 en representacion de (tdchese lo que no proceda)
D/Dna , DN

con domicilio en calle

de , teléfono

correo electrénico o

Y en relacién a la proposicion presentada para la contratacion de las obras de
remodelacién de la Casa Consistorial de Arguedas declara bajo su responsabilidad:

{Indiquese lo que proceday):

o Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relaciéon
adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos
senalados en el citado precepto.

Nombre o0 razdn soCial.........ccvvvvvvviiieenniienann NIF/CIF ciiiiiveeeen,
1.-
2.-

o Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.

Murchante, a de de 2018

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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