BASES REGULADORAS QUE RIGEN EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
UN COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EN ABARZUZA.

1.- OBJETO DE LA LICITACION

El presente procedimiento de licitacidn tiene por objeto la contratacion del siguiente servicio:

a) La redaccién del proyecto de las obras de construccion de un colegio de educacién
infantil y primaria en Abarzuza. Comprendera la redaccién del proyecto completo de
arquitectura y urbanizacion, los proyectos de instalaciones y actividad clasificada, gestion
de residuos, control de calidad, estudio de eficiencia energética y estudio de seguridad y
salud en fase de proyecto.

b) La direccion facultativa de las obras del nuevo colegio de educacion infantil y primaria
en Abarzuza. La direccion de las obras comprendera la direccion de arquitectura, y
direccién de ingenieros colaboradores.

La resolucion que dé término a dicho procedimiento de licitacién adjudicara la elaboracion
del proyecto, asi como la direccién facultativa, condicionada a la adjudicacién del contrato
de obras que, en su caso, se adjudique sobre |la base del proyecto aprobado.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones urbanisticas que se definen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (Anexo V), y que defina la normativa de aplicacion.

El proyecto de ejecucion garantizara la obtencion de un ECCN (Edificio Consumo de

energia Casi Nula). Se entiende por ECCN aquel edificio que cumpla con las

@, | exigencias prestacionales de caracter energético recogidas en los distintos
77 . documentos del presente concurso.

@ EI proyecto incluira los calculos de demanda energética con el suficiente nivel de detalle
“ utilizando herramientas adecuadas, basadas y validadas con la norma UNE-EN-13790:2011,

“seran comprobados por el Departamento de Educacion.

En el supuesto de que de estas comprobaciones no se dedujeran resultados satisfactorios,
el proyecto debera ser corregido, adaptado o completado con los requerimientos necesarios
hasta el cumplimiento de los mismos.

Durante la ejecucion de la obra se realizaran los controles y ensayos necesarios para
verificar el cumplimiento de los datos del proyecto.
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2.- LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la naturaleza del objeto exige la
necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones siendo absolutamente
esencial la alineacion integral entre |la asistencia técnica y la ejecucién de la obra a lo largo
de la vigencia del contrato.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO
El 6rgano de contratacion del presente contrato es la Direccion General de Universidades y

Recursos Educativos del Departamento de Educacién y la unidad gestora, el Servicio de
Infraestructuras Educativas del mismo.

4.- IMPORTE DE LA CONTRATACION

El presupuesto maximo total (que incluye los honorarios por redaccion del proyecto y
la direccion de las obras), a efectos de forma y procedimiento de contratacion, sera de
78.007 euros, IVA incluido [siendo el valor estimado del contrato 64.468,60 euros (IVA
excluido)]:

a) Redaccion del proyecto completo de las obras, el estudio de seguridad y salud, el
estudio de gestion de residuos y los proyectos especificos de instalaciones (calefaccién,
electricidad, telecomunicaciones, fontaneria, saneamiento y actividad clasificada), de la
construccién de un Colegio Publico de Educacién Infantil y Primaria en Abarzuza: 50.711
euros, IVA incluido.

b) Direccion facultativa de las obras de un Colegio Publico de Educacion Infantil y
Primaria en Abarzuza, incluidas las direcciones correspondientes de los proyectos
especificos de instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento vy
actividad clasificada) cuya adjudicacion esta condicionada a los supuestos sefialados en
la clausula primera del presente pliego: 27.296 euros, IVA incluido.

La fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccién facultativa de las obras se
efectuara una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no generandose hasta
entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto.

Se ofertara un presupuesto total (que incluya los honorarios por redaccién del
proyecto completo y la direccion de las obras), sobre el que se calculara la baja con
relacion al presupuesto maximo total (78.007 euros, IVA incluido).

La baja ofertada se aplicara en la misma proporcion a los presupuestos de proyecto (50.711
euros, IVA incluido) y direccién de las obras (27.296 euros, IVA incluido).

No se admitiran las ofertas que superen el presupuesto maximo total.




5.- FORMA DE CONTRATACION

El presente contrato es de naturaleza administrativa y en atencion a la prestacion requerida,
de servicios.

La contratacién del servicio objeto de este contrato se efectuara mediante procedimiento
abierto inferior al umbral europeo.

El procedimiento de adjudicacién, asi como la ejecucién del presente contrato de servicios,
estan sometidos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

6.- EMPRESAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACION

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, ni se hallen en situacion de conflicto de intereses. Si se
trata de personas juridicas, su finalidad o actividad debera tener relacién directa con el
objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y
disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente en las condiciones que
se especifican en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitaciéon no podran presentar proposiciones
individuales.

: 7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

" Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia econémica y financiera para la

-~ ejecucion del contrato mediante la presentacion de la siguiente documentacién:

- Informe de instituciones financieras, en el que, tras valorar los principales datos
econdmicos de la empresa, se concluya que la empresa o persona fisica, puede asumir
los riesgos derivados de la ejecucion del contrato, y justificante de la existencia de un
seguro de indemnizaciéon por riesgos profesionales que cubra los riesgos
derivados de la ejecucion del contrato.

En caso de participaciones conjuntas la solvencia econémica y financiera podra ser

justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente, asi
como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participacion.

8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y MEDIOS

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia técnica o profesional para la
ejecucion del contrato mediante la presentacién de la siguiente documentacion:
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1. Relacion de los principales servicios de redaccion de proyecto y direccion de obra,
efectuados durante los tres ultimos afos, avalada por Certificados de buena
ejecucion de al menos un proyecto de edificacion y su direccion de obra, por un
importe minimo de 500.000 euros de Presupuesto de Ejecucién Material.

El certificado indicara el importe (Presupuesto de Ejecucion Material) de la obra, la fecha
de finalizacion de la obra, que debera ser dentro de los tres Ultimos afios, el lugar de
realizacion y la propiedad, con indicacion de si se realizé el proyecto y la direccién de la
obra, segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a
buen término.

En caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relacion podran ser,
indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente.

2. Declaracion del equipo técnico propio del licitador para ejecutar el contrato,
indicando qué profesionales van a ser los responsables de la ejecucion del mismo. En
esta relacién obligatoriamente figuraran como minimo:

- Un Arquitecto superior

- Un Ingeniero responsable de los proyectos de instalaciones

Debiendo aportar, cada profesional, la siguiente documentacion:
- Certificado de alta en el Colegio Oficial correspondiente.

- Certificado del Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente, 0 en su caso, de
la Administracion Publica competente en el que se acredite la participacion de
dichos profesionales en la redaccion de un proyecto y su direccion, en al menos una
obra de edificacion de importe minimo de 500.000 euros de Presupuesto de
Ejecucion Material, y que dicha obra haya sido finalizada en el curso de los
ultimos tres ejercicios.

- Certificado del Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente, o en su caso, de
la Administracion Publica competente en el que se acredite la participacion de
dichos profesionales en la redaccion de los proyectos de instalaciones y su direccion,
en al menos una obra de edificacién de importe minimo del Presupuesto de
Ejecucion Material de 500.000 euros del total de la obra o 150.000 euros de
instalaciones del edificio, que haya sido finalizada en el curso de los ultimos
tres ejercicios.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona, durante la ejecucion del
contrato, que figure en la relacién presentada requerira la notificacién previa por escrito al
Servicio de Infraestructuras Educativas, acompafiada de las acreditaciones referidas
anteriormente, para su comprobacion y, en su caso, aceptacién por el Departamento de
Educacion.

9.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

Los licitadores podran presentar sus proposiciones en el Registro del Departamento de Edu-
cacion del Gobierno de Navarra (calle Santo Domingo, 8, 31001, Pamplona) o en cualquiera
de los lugares previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo comun de las administraciones publicas.




Presentacion de ofertas por correo:

Cuando la documentacion se envie por correo se debera hacer conforme al siguiente proce-
dimiento:

a) La oferta debera remitirse al Registro del Departamento de Educacién, C/Santo Domingo,
8, C.P. 31001-Pamplona mediante correo certificado, con indicacion del procedimiento de

licitacion.

b) El licitador debera anunciar, en el mismo dia, mediante telefax, fax o telegrama, la remi-
sién de la oferta, acompariando una copia del documento que acredite |la fecha de impo-
sicion del envio en la oficina de correos.

En el caso de que la remision de la oferta no se realice conforme a lo expresado anterior-
mente y la documentacién se reciba con posterioridad al plazo fijado para la presentacion de
ofertas, la misma no sera admitida a licitacion.

De cualquier modo, transcurridos diez dias desde la fecha de terminacién de la presentacion
de ofertas si no se ha recibido la documentacién remitida por correo ésta no sera admitida
en ningun caso.

La presentacion de las ofertas se hara en todos los casos conforme a lo siguiente:

¢ . Las proposiciones se presentaran en sobre unico cerrado y firmado por el licitador o su
‘representante en el que se incluira el Sobre n°1, Sobre n°2 y Sobre n°3:

3_[-. “Sobre n° 1: Documentacion administrativa”, en sobre cerrado y firmado por el
-~ % - licitador o su representante.

- “Sobre n° 2: Criterios cualitativos”, en sobre cerrado y SIN IDENTIFICACION DEL
LICITADOR NI DEL LEMA EN LA CARATULA DEL SOBRE.
Contendra la propuesta técnica identificada con el lema escogido para el concurso.

- "Sobre n° 3: Criterios cuantitativos o cuantificables mediante férmulas”, en sobre
cerrado y firmado por el licitador o su representante.

La identificacion por “LEMA”, se traduce en un texto breve utilizado a modo de
nombre supuesto, que se utilizara por cada licitador para este concurso, con objeto
de posibilitar una evaluacion anénima de cada propuesta. En ningun caso la
propuesta técnica (criterios cualitativos) del sobre n° 2 debe permitir identificar al
licitador con su lema, hasta la lectura publica del sobre n° 3, que contiene en su
interior la correspondencia entre licitador y lema.
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Toda la documentacién contenida en el sobre n° 2 debera ser ANONIMA. Todas las
paginas presentadas (DIN A4 y DIN A3) se identificaran con el LEMA escogido para el
presente concurso.

En el supuesto de que la documentaciéon entregada en el sobre n° 2 contenga la
identificacion del licitador o equipo de licitadores, la propuesta quedara
automaticamente EXCLUIDA DEL PROCEDIMIENTO.

Contenido de los sobres:

Sobre n° 1: “Documentacion administrativa”. Se incluiran los siguientes documentos:

a) ldentificacién del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas fisi-
cas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios, etc.,
con indicacion de la participacion de cada uno de ellos y designacién de la persona o enti-
dad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ellos frente a la Administracion y declaracién responsable firmada por quien licita, en el
que manifiesta que cumple las condiciones exigidas para contratar recogidas en el arti-
culo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En caso de que la oferta se presente en forma de participacién conjunta, se completara el
Anexo | manifestando la voluntad de concurrencia conjunta, de conformidad con el articulo
13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos o, en su caso, de constitu-
cién de una Unién Temporal de Empresas, si resultan adjudicatarias.

La declaracién incluira también el compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y
antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion
del concurso, las pélizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente
cobertura de los riesgos propios de este contrato y una direccién de correo electrénico.

El licitador podra afiadir una declaracion de confidencialidad, sefialando expresamente
qué informacion técnica facilitada debe ser considerada, a su entender, como confidencial,
por formar parte de su estrategia comercial. Esta consideracion debera quedar también re-
flejada en la documentacién contenida en el sobre n® 2. Quien licite no podra extender la
declaracion de confidencialidad a toda su propuesta. En caso de que lo haga, correspondera
al 6rgano de contratacion determinar motivadamente aquella documentacion que no afecta a
secretos técnicos o comerciales.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

Todo ello se presentara conforme al modelo (Anexo |) adjunto.

Sobre n° 2: “Criterios cualitativos” (en sobre cerrado y SIN IDENTIFICACION DEL
LICITADOR NI DEL LEMA EN LA CARATULA DEL SOBRE).

Contendra la propuesta técnica que debera incluir los apartados sefialados a continuacion:




1- Propuesta arquitectonica de redaccion del proyecto:

- Memoria justificativa que describa el conjunto de la propuesta para la consecucion
de un Edificio de Consumo casi Nulo y que desarrolle los criterios constructivos y
las estrategias de disefio pasivo y activo segln el Pliego de Prescripciones
Técnicas y que incluya el cuadro de los parametros y valores indicados en su
apartado 3.1.2.

(Para este apartado se admitira un maximo de 5 paginas a una cara DIN A4, todas
ellas identificadas con el LEMA escogido para este concurso).

- Propuesta grafica de la solucion arquitectonica, con el plano de urbanizacién,
planos con cotas generales de cada una de las plantas (con expresion del uso y
superficie de todas las dependencias), alzados, secciones generales y detalles
constructivos con indicacion de los materiales y calidades propuestas (encuentros
forjado-fachada, cubierta-fachada, forjado inferior-fachada, carpinterias en planta
y seccion, proteccién solar si la hubiere,...y otros detalles que se estimen
necesarios para entender la propuesta).

Todos los planos deberan estar a una escala normalizada.

(Para este apartado se admitiran un maximo de 5 paginas a una cara DIN A3,
todas ellas identificadas con el LEMA escogido para el concurso)

- Cuadro de superficies utiles de todos los espacios proyectados, con indicacion de
la superficie construida de cada planta.

(Para este apartado se admitira un maximo de 1 pagina a una cara DIN A4,
identificada con el LEMA escogido para este concurso).

Las propuestas seran legibles, utilizando como minimo un tamafio de letra 10.

En el caso de que se sobrepase el niUmero de paginas sefialadas en cada apartado,
éstas no se tendran en cuenta.

Se [ecuerda gue toda la documentacién contenida en el Sobre n® 2 debera ser
ANONIMA. Todas las paginas presentadas (DIN A4 y DIN A3) se identificaran
con el LEMA escogido para el presente concurso.

Sobre n° 3: “Criterios cuantitativos o cuantificables mediante formulas” en sobre
cerrado y firmado por el licitador o su representante.

Debera incluir los siguientes documentos:

1. Identificacién del licitador con su lema: Se presentara la identificacion de las propuestas
valoradas bajo la denominacion del LEMA, con el equipo o persona fisica que se presenta.
Se presentara conforme al modelo (Anexo II) adjunto.
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2. Plazo de redaccion del proyecto: no superior a 60, ni inferior a 45 dias naturales a partir
del dia siguiente a la firma del contrato. En caso de no ofertar plazo especifico, se entendera
el plazo maximo sefialado. No se admitiran propuestas que no cumplan los plazos
sefialados.

3. Método de trabajo para llevar a cabo la Direccion de las Obras. Se sefialara
expresamente:

a) Numero de visitas de obra al mes, durante la ejecuciéon de la misma; siendo el
minimo de cuatro al mes y el maximo de ocho visitas al mes. La propuesta incluira la
redaccién de actas o informes mensuales que seran remitidos a la propiedad. No se
admitiran propuestas que no cumplan los limites sefalados.

b) Compromiso de asistencia técnica, hasta un maximo de 6 afios desde la recepcion
de las obras.

4. Criterios de caracter social: Se presentara, en su caso, una declaracion de compromiso
de caracter social, de al menos uno de los siguientes puntos:

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato reciba formacién en construccion
de edificios de consumo casi nulo, durante un minimo de 10 horas, dentro del plazo de
duracién del contrato.

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato reciba formacion en prevencion de
riesgos laborales, durante un minimo de 10 horas, dentro del plazo de duracién del
contrato.

- La oferta de plazo de redaccién de proyecto, el nimero de visitas de obra, el compromiso de

asistencia técnica y la declaracion sobre el compromiso de caracter social, se presentaran

._ - conforme al modelo (Anexo Ill) adjunto.

5. Oferta Econdmica:

Contendra la oferta econémica redactada de acuerdo al modelo (Anexo IV) adjunto, la cual
deberd incluir la totalidad del objeto sefialado en la clausula primera del presente
documento.

La proposicién debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso
de licitadores en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus
componentes o por su representante.

La oferta econdémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas la mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Tendra la consideracién de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea
superior a 30 puntos porcentuales.

En el caso de que se presenten 3 o mas ofertas, también tendra esta consideracion aquélla
cuyo valor de baja supere en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de los
valores de bajas ofertados por todas las empresas licitadores admitidas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98
de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Publicos.




10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios para la valoracion de las propuestas presentadas seran los siguientes:

1.- Criterios cualitativos. Propuesta arquitectonica del proyecto: hasta 55
puntos.

1.1. Grado de viabilidad, claridad y simplicidad de la propuesta..................... 0-10

1.2. Idonea ubicacion, conexién y adecuacion de los espacios del edificio, favo-
reciendo unas relaciones funcionales adecuadas de acuerdo al Pliego de
PrescripCiones TEOMIGES . xuwssr vissivisimmismns soimrm s b s p ey vssers 0-15

1.3. Coherencia y equilibrio de la propuesta y su adecuacion a los criterios de di-
sefio del Pliego de Prescripciones TECNICAS.........ccovvvviiiiiniieriiviiienn, 0-20
1. Compacidad del edificio, orientacion, caracteristicas de la envolvente y
hermeticidad del mismo. (10 puntos)
2. Criterios medioambientales de eficiencia del edificio, descripcion de los
sistemas de generacion y acondicionamiento y valores numéricos segun
parametros indicados. (10 puntos)

1.4. Descripcion de los materiales, soluciones constructivas e instalaciones que
minimicen los costos de ejecucion y posterior mantenimiento, de acuerdo

con los criterios constructivos del Pliego de Prescripciones Técni-
BOUS cmvmisissminss 430 RS S A8 T8 3 A 505 TS, SR S S oA 0-10

2.- Criterios cuantitativos: hasta 45 puntos.

1.1. Plazo de redaceion del ProYBelo. .. .o s sisasssesmenimmscin 0-5

Reduccion en el plazo de redaccion del proyecto, siendo el plazo maximo
de 60 dias y el minimo de 45 dias (expresados en dias naturales). Se asig-
nara la mayor puntuacion (5 puntos) a la propuesta que oferte un plazo de
45 dias naturales, y 0 puntos al plazo de 60 dias naturales. Las restantes
ofertas se valoraran de forma inversamente proporcional.

1.2. Propuesta de direccidn de obra............coooiiie i 0-20
Propuesta de seguimiento de la obra, detallando el numero de visitas de
obra al mes, dentro de los margenes establecidos. Se asignara la mayor
puntuaciéon (10 puntos) a la propuesta que oferte ocho visitas de obra al
mes, y 0 puntos a la propuesta que oferte cuatro visitas de obra al mes. Las

-t restantes ofertas se valoraran de forma directamente proporcional (10 pun-

AN tos).
- Propuesta de asistencia técnica posterior a la finalizacion de las obras. Se
\ asignara la mayor puntuacion (10 puntos) a la propuesta que oferte 6 afios
de asistencia técnica, y 0 puntos a quién ofrezca el afio minimo de asisten-
cia técnica establecido. Las restantes ofertas se valoraran de forma direc-
tamente proporcional (10 puntos).

1.3. Criterios de caracter social................cooiiiii i 0-10
Se asignaran 10 puntos al licitador que asuma, al menos, uno de los si-
guientes compromisos:

ROYECTO ¥ DIRECCION DE LAS 0BRAS D
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- Que el personal encargado de la ejecucién del contrato reciba formacion
en construccion de edificios de consumo casi nulo, durante un minimo de
10 horas, dentro del plazo de duracion del contrato.

- Que el personal encargado de la ejecucién del contrato reciba formacion
en prevencion de riesgos laborales, durante un minimo de 10 horas, dentro
del plazo de duracién del contrato.

1.4. Oferta econdmica (redaccidn proyecto y direccion de obra).................. 0-10

La valoracion de las ofertas econdmicas se determinara utilizando como
maximo dos decimales y segun la siguiente formula:

10 x (Bmax - Bi)2

Vi 10 -

(Bmax - 1/2 Bpin)?

Vi=  Puntuacidn de la oferta que se valora
Bmax=Baja maxima en %

Bmin= Baja minima en %

Bi=  Baja de la oferta en %

En el caso de que varias proposiciones obtuvieran la misma puntuacién, se aplicaran los
criterios de desempate establecidos en el articulo 99.4 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

1

1.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS.

Composicion de la Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidente:

El Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: El Jefe de la Seccion de Obras.

Vocales:

El Jefe de la Seccion de Obras.

Suplente: Un técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Un técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Suplente: Un técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

La Jefa del Negociado de Contratacion.

Suplente: Un técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

El Interventor delegado en el Departamento de Educacion.

Suplente: Un técnico del Servicio de Intervencion General.

Un letrado de la Secretaria General Técnica del Departamento de Educacion, que
actuara como Secretario de la Mesa.
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Suplente: Un letrado de la Secretaria General Técnica del Departamento de Educacion.
- Un técnico designado por el Ayuntamiento de Abarzuza.

Una vez aprobado este expediente de contratacion se procedera por el érgano de
contratacion a la designacion e identificacion de cada uno de los miembros asignados a la
constitucion de la Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre n°® 1, con el fin de
comprobar que reunen las condiciones para ser admitidos, dejando constancia de sus
actuaciones en la correspondiente Acta.

Si en dicho acto, se detectara que la documentacion aportada fuera incompleta, se requerira
al licitador para que subsane la documentacion presentada, otorgandole un plazo de 5 dias.
Realizada la subsanacion se resolvera la admision de la propuesta correspondiente.

Posteriormente se procedera a la valoracion del contenido del sobre n°® 2 de las propuestas
admitidas, conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segtin los
criterios que se senalan.

El sobre n® 3 quedara bajo custodia del Secretario de la Mesa de Contratacion para su
posterior apertura publica. Se celebrara en acto publico en la fecha, lugar y hora que se
sefiale en el correspondiente anuncio de licitacion publicado con, al menos, 3 dias de
antelacién en el Portal de Contratacién de Navarra.

En este acto publico se comunicaran los licitadores admitidos, los inadmitidos y las causas
de la inadmisién, en su caso. Asi mismo se comunicara el resultado de la valoracién
efectuada de las propuestas técnicas anénimas, identificadas unicamente con los LEMAS de

cada propuesta.
Seguidamente se abrirad el sobre n° 3 y se dara lectura publica del contenido del mismo.

Posteriormente, valoradas las ofertas presentadas, la Mesa de Contratacion dara
comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicacion.

12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa de
Contratacion de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentara
la siguiente documentacién, sin perjuicio de la posibilidad de subsanacion por 5 dias
recogida en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos:

1. Documento o documentos que acrediten |a personalidad del licitador y la representacion,

en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
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conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién
de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucién, de modificacién, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. (1)

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores gue participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
la participacion de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion. El citado documento debera estar firmado por cada uno de los
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

En su caso, escritura publica de constitucién de la Unién Temporal de Empresas.
1.4.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran

poder bastante al efecto. Igualmente, el representante aportara el Documento Nacional
de Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1)

(1) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, requlado por
el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportacién de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia, eximira al licifador de aportar la documentacién relativa a
su personalidad y representacion.

. Numero de ldentificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios

que participen conjuntamente, el N.I.LF. sera aportado por cada una de las entidades
reunidas.

Declaracién responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracién sefialada.

Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

. Documentos para la justificacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o

profesional, experiencia y medios conforme a lo establecido en las Clausulas 7 y 8 del
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presente documento tanto del contratista principal como la de las empresas
subcontratistas.

6. Si el licitador pretende subcontratar las prestaciones objeto del contrato debera aportar
una relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la
existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del
contrato que va a ser objeto de subcontratacién con cada empresa y su importe. En tal
caso, debera acreditarse que las empresas subcontratadas disponen de un nivel de
solvencia suficiente para la ejecucion de la subcontrata, que se valorara conforme a los
anteriores criterios, aplicados proporcionalmente segun el importe aproximado de cada
subcontrata.

7. En su caso, documento que acredite el compromiso de caracter social declarado en la
licitacién; especificando la actividad formativa, profesionales encargados de la ejecucion
del contrato participantes, fecha y el numero de horas de formacién.

En cualquier momento, durante la ejecucién del contrato, se podra solicitar la justificacién
de la realizacién de las actividades formativas ofertadas por el adjudicatario.

8. Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales,
gue cubra los riesgos derivados de la ejecucion del contrato.

La falta de aportacién de la documentacion solicitada en dicho plazo, o tras el requerimiento
de subsanacion, supondra la exclusion del procedimiento del licitador, de conformidad con el

articulo 96 de la Ley Foral de Contratos.

Asimismo la falta de aportacion de dicha documentaciéon en el plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia supondra incurrir en causa de prohibicion de contratar, conforme a
lo establecido en el articulo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacién una propuesta de adjudicacion a
favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad precio.
La propuesta sefialara las puntuaciones que en aplicacién de los criterios de adjudicacion se
realicen de cada proposicién admitida.

14.- ADJUDICACION

El érgano de contratacién recibida la documentacion, en el plazo maximo de un mes desde
la apertura publica de las proposicicnes, dictara resolucion motivada, que contendra al me-
nos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta, las caracteristicas y
ventajas de la oferta seleccionada. Asi mismo, sefialara el plazo de suspensién de la efica-
cia de la adjudicacién y los medios de impugnacién que procedan y se comunicara a todos
los interesados en la licitacidn.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas a licitacién tendran
derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.
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15.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositara a favor del
Gobierno de Navarra el 4% del precio de adjudicacion (sin _IVA), quedando retenido en
concepto de garantia, segun lo establecido en el articulo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Plblicos. Se devolvera transcurrido un afo desde la recepcion de la obra.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15 dias
naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacién (10 dias
naturales, conforme a lo dispuesto en el articulo 101.2, apartado a), de la Ley Foral de Con-
tratos).

La falta de formalizacion del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo
previsto supondra, de conformidad con el articulo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, incurrir en causa de prohibicion de contratar, debiendo ser
declarada dicha circunstancia de forma expresa por el érgano competente.

17.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera el ofertado en la propuesta, con un plazo de
redaccién de proyecto maximo de 60 dias y minimo de 45 dias naturales, a contar a partir
del dia siguiente a la firma del contrato.

Durante el franscurso de la redaccion del proyecto, el equipo redactor debera mantener
reuniones periddicas con los servicios técnicos del Departamento de Educacion, cuando
éstos lo requieran, en vistas a asegurar que el proyecto se ajuste a las necesidades que se
plantean; siendo requisito indispensable entregar en el Departamento una copia antes de su
visado para que los técnicos den su aprobacion al mismo.

18.- PRESENTACION Y ENTREGA DEL PROYECTO

La presentacion de la totalidad del Proyecto se ordenara en la forma que se indica en el
apartado "DOCUMENTACION DEL PROYECTO" del Pliego de Prescripciones Técnicas, de
modo que se puedan tramitar los diferentes apartados independientemente ante los
organismos que lo exijan.

Previamente, se entregara en el Registro de la Administracion un ejemplar del proyecto
firmado, sin visar, para que dicha Administracién, en el plazo de 10 dias habiles, en virtud
del informe de sus servicios técnicos, apruebe, rechace técnicamente el proyecto o requiera
la subsanacion de los defectos en él observados, otorgandole un nuevo plazo, transcurrido
el cual, se actuara segun se refiere en este Pliego de Clausulas.

Posteriormente, se entregaran el nimero de ejemplares del proyecto, visado por su colegio
respectivo, que solicite el Servicio de Infraestructuras, siendo un maximo de seis ejemplares,
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ademas de una copia completa en soporte informatico en formato editable: word, presto y
Autocad 2005.

19.- ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO

Tras la revision y aprobacion del proyecto, visado del mismo, y entregado, el 6rgano de con-
tratacion abonara el precio correspondiente al proyecto, segun la oferta realizada.

El proyecto, asi como todos los derechos inherentes al mismo, quedaran en propiedad del
Gobierno de Navarra.

20.- DIRECCION DE LAS OBRAS

El plazo correspondiente a la direcciéon de la obra se ajustara al plazo real de ejecucioén de la
obra y finalizara con la obtencién de la licencia municipal de apertura del edificio.

La minuta de honorarios por la direccion de las obras se abonara segun el precio ofertado
por el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por
el érgano de contratacién.

La direccion debera acudir a todas las visitas ofertadas, que serdn como minimo de cuatro y
maximo de ocho al mes, ademas de las que por urgencia o necesidad se requieran para la
correcta ejecucion de la obra.

La direccion debera acordar con el Departamento de Educacién al menos una visita fija
semanal a la que acudiran los técnicos del Departamento de Educacion.

La direccion facultativa de las obras redactara un acta o informe semanal que, junto con
fotografias de la obra ejecutada, seran enviadas a la propiedad para su conocimiento exacto
del estado de la obra. Ademas, se elaboraran cuantos informes sean requeridos por parte
de la propiedad.

En su caso, al final de las obras, se presentara al Departamento de Educacién un
documento acreditativo de haber realizado el compromiso de caracter social declarado
(actividad formativa sobre construccién de edificios de consumo casi nulo, o participacion de
jévenes profesionales en la ejecucién del contrato).

La Direccion de Obra velara por el cumplimiento de las medidas establecidas en el
proyecto para garantizar la obtencién de un ECCN, con las prestaciones recogidas en
los pliegos y en su caso con las previstas por los proyectistas si estas fueran
superiores, para lo que incluira las indicaciones, comprobaciones, pruebas o ensayos
que sean necesarios.

21.- ABONO DEL PRECIO POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS

El precio por la direccion de las obras se abonard segun la cuantia ofertada por el
adjudicatario, una vez obtenida la licencia de apertura del centro y presentada el total de la
documentacion final de obra indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas anexo.
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Se podran realizar abonos a cuenta del total del precio si asi se solicita por parte del
adjudicatario, quien podra presentar factura a la vez que las certificaciones de obra, con
periodicidad bimestral.

22.- RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro de los 30 dias siguientes a su terminacién. La
finalizacién de la obra debera ser comunicada por la Direcciéon de la Obra al Servicio de
Infraestructuras Educativas para fijar el dia y la hora en que se efectuara dicha recepcion.

La direccion de obra debera presentar en la recepcion la siguiente documentacion:

- Planos definitivos de distribucion.

- Planos definitivos de las instalaciones eléctricas y mecanicas.

- Calculo definitivo del comportamiento energético del edificio, conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas.

|ZF - Certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripcion y

resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

" : - Certificado de haber realizado las pruebas finales de fontaneria, calefaccion y electricidad

de acuerdo con la normativa vigente.

-~ La direccién de obra exigira al constructor lo dispuesto en los puntos IC.22.1 y IC.22.3 de
las instrucciones técnicas complementarias del reglamento de instalaciones de
calefaccion, climatizacién y agua caliente sanitaria, el esquema de principio de control y
seguridad, debidamente enmarcado en impresién indeleble, para su colocacién en la sala
de maquinas, y la copia del certificado de la instalacion presentado ante el Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.

- Asi mismo, debera controlar que la instalaciéon del sistema de alarma de intrusién sea
realizada por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la
Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Y una vez finalizada la instalacion,
controlara que la empresa instaladora presente la siguiente documentacion:

- Documento con la informacion relativa al sistema instalado y su emplazamiento, asi
como los detalles de la instalacion incluyendo dispositivos instalados con sus
caracteristicas técnicas, indicacién del trazado de cables y tubos protectores
empleados.

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

- Empresa instaladora: Nombre, direccion, teléfono etc.

- Certificado de la instalacion.

- Planos de la instalacién, indicando la ubicacion de cada componente.

- Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

- Se presentara por la Direccion de obra un manual de uso de la instalacién eléctrica en
el que figure un esquema unifilar de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza con sus
sistemas de proteccién y los datos de la instalacion.

- Se presentara por la Direccién de obra un manual de uso y mantenimiento de la
instalacién térmica que contendra las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra,

JE RIGEN =N EL CONTRATO PARA LA R | DEL PROYECTO Y DIRECGION DE LAS DBRAS DE

COLEGIO DE EDLUCACION INFANTIL ¥ PRIMARIA EN ABARZUZA




¢

asi como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestion
energética de la instalacion proyectada.

- Se presentara por la Direccién de obra un manual de uso y mantenimiento del edificio,
con instrucciones detalladas para los meses calidos y los frios, especificando
claramente las medidas que posibilitan el consumo casi nulo y cémo deben ser

gestionadas.

- La Direccién de obra debera asistir a la recepciéon de la obra. En caso de que se aprecie
alguin defecto en la obra durante el periodo de garantia, la Direccién de obra dictara a la
empresa constructora las instrucciones oportunas para solucionarla.

- La Direccion de obra sera responsable de la tramitacion con los organismos competentes
de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados
ante los organismos de control autorizados OCAS...), y demas tramites hasta obtener la
licencia de apertura, asumiendo, ademas, el coste econémico de dichos tramites.

.- La Direcciéon de obra se encargara de la confeccién del libro del edificio el cual se

entregara a la recepcion de las obras.

- La Direccién de Obra entregara los planos definitivos y actualizados del edificio junto con
el Certificado de Fin de Obra y restante documentacion de final de obra debidamente
visada por el colegio profesional correspondiente.

. Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la

descripcion y resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

- Ensayo final de presurizacion de aire.
- Certificado de calibrado del sistema de ventilacion doble flujo.

- Y cualquier otra documentacion necesaria seglin normativa vigente.

23.- ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

Durante el periodo de garantia, el director de obra debera prestar un servicio de asistencia
técnica. Se atendera toda notificacion recibida del Departamento de Educacion, en el plazo
maximo de un dia habil desde su recepcion para desperfectos urgentes y de siete dias
habiles para los no urgentes. En todos los casos se redactara un informe sobre los darios
acaecidos, sus posibles causas y la solucion adoptada. Esta atencion se extendera por el
plazo propuesto en la oferta, contado desde la firma del Acta de Recepcién de la obra.

24.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La realizacién del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establecen en la
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las marca-
das en las bases reguladoras que rigen la contratacion, y con estricto cumplimiento de los
requisitos técnicos especificados en los mismas.

Las actividades se desarrollaran en las condiciones y dias fijados en las bases reguladoras y
en su oferta. El adjudicatario establecera el horario en coordinacion con los técnicos del
Servicio de Infraestructuras Educativas.

El adjudicatario debera realizar las actuaciones descritas en las bases reguladoras y en las
Prescripciones técnicas que rigen este contrato. Ademas, debera presentar los informes,
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actas y resto de documentacion descritos en el presente documento y en su propuesta de
seguimiento de la obra.

Asi mismo, debera realizar la prestacion del servicio de asistencia técnica, durante el perio-
do de garantia al que se haya comprometido en su oferta.

El contratista sera responsable de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un nUmero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en parti-
cular, a las condiciones establecidas por el tltimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente de aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a contra-

Sz far.

' ‘Asimismo el presente contrato de servicios se encuentra sometido, en su caso, a la subro-

~ gacion de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan reali-

“zando la actividad objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones previstas en el articu-
lo 67 de la Ley Foral de Contratos.

La ejecucion de los contratos publicos se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran
por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion
del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realizacion del contra-
to de acuerdo con las siguientes condiciones especiales de ejecucién:

e Se proyectara un ECCN (Edificio Consumo de energia Casi Nula). Se entiende por ECCN
aquel edificio que cumpla con las exigencias prestacionales de caracter energético reco-
gidas en los distintos documentos del presente concurso.

e Con la finalidad de reducir el consumo de papel, el adjudicatario debera presentar la do-
cumentacién que debe elaborar en la fase de ejecucion del contrato, en su mayor parte,
en formato digital.

* Favorecera |la formacion de sus trabajadores en su lugar de trabajo.

» Garantizara la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el cumpli-
miento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de acreditar durante la vigencia del
contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecucion.

Dichas condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente, en su caso, a todos
los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

REDACCION DEL PROYECTC Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
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El incumplimiento de las condiciones de ejecucién citadas tendra la consideracién de incum-
plimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la Ley Foral de Con-

tratos.
En todo caso, el incumplimiento de la condicién de ejecucién relativa a la obtencion de un

ECCN (Edificio Consumo de energia Casi Nula) sera causa de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 160.1 g) de la Ley Foral de Contratos.

25.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIDADES

Si el adjudicatario no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente
pliego se impondran las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se establece la siguiente clasificaciéon de incumplimientos:

- Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del material,
faltas de puntualidad, demora injustificada en |la ejecucién de trabajos.

- Faltas graves: el incumplimiento de las instrucciones de la Administracion, el incumplimien-
to de los plazos de los trabajos y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.

- Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, so-
cial o laboral establecidas por las disposiciones legales, los incumplimientos de la obligacién
del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la legislacién
aplicable en materia de proteccion de datos, la falta de mantenimiento de la poliza de seguro
con las coberturas, como minimo establecidas en las presentes Condiciones Reguladoras
y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

Los incumplimientos se sancionaran con arreglo a la siguiente escala:

- Incumplimientos leves, 1% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos graves, 5% del importe de adjudicacion.

P Incumplimientos muy graves, 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra al-

canzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones espe-
ciales de ejecucion del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podran imponerse no podra ex-
ceder del 20% del importe de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de
los plazos, de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento
del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion de las
penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacién adoptado a propues-
ta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abo-
narse al contratista o sobre la garantia que haya constituido el adjudicatario.
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En todo caso, la imposiciéon de penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Admi-
nistracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el licitador.

En el procedimiento para la declaracion de la prohibicion de contratar, se aplicara lo estable-
cido en el articulo 24 de la Ley Foral de Contratos.

26.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucion cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- El incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona-
lidad juridica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuacién del contrato
con sus herederos o sucesores. En los casos de fusion, escision, aportacién o transmision
de empresas o ramas de la empresa se entendera subrogada en los derechos y deberes del
contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida
para la formalizacién del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la aper-
tura de la fase de liquidacion, salvo que, en este Ultimo caso, el contratista prestare las ga-
rantias suficientes a juicio de la Administracion para la ejecucién del mismo.

- El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista, siempre que no concurra otra
causa de resolucién imputable al contratista y razones de interés publico hagan innecesaria
o inconveniente la permanencia del contrato.

- La falta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.

- La falta de ejecucion en plazo cuando este tenga caracter esencial.

- Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudica-
cién del contrato.

- El incumplimiento de la condicién especial de ejecucion del contrato relativa a la obtencion
de un ECCN (Edificio Consumo de energia Casi Nula).

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

- El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento
grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos traba-
jadores y trabajadoras también durante la ejecucion del contrato.

- Cualquier otra determinada por la legislacion vigente

En el procedimiento y efectos de la resolucion del contrato se aplicara lo establecido en los
articulos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos publicos.




27.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la cau-
sa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo 114 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En todo caso, el importe acumulado de
todas las modificaciones no podra exceder en ningtin caso del 50% del importe de adjudica-

cion del contrato.

Las modificaciones requeriran, en su caso, la instruccién del procedimiento previsto por el
articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

28.- JURISDICCION COMPETENTE, RECURSOS Y RECLAMACIONES

La contratacién del servicio objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de |a realizacion de los trabajos y de la inter-
pretacion de las disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el érga-
no de contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse recurso administrativo de
alzada ante el Consejera de Educacién en el plazo de un mes contado a partir del dia si-
guiente a la notificacién de la resolucion correspondiente, como via previa a la jurisdiccion

contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos de tramite o definitivos dictados en la presente licitacion
podran ser objeto de reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra, conforme a lo dispuesto en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral de Contra-
tos Publicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo
electrénico para la realizacién de notificaciones a través de medios telematicos.
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ANEXOI

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFI"SACIC')N DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA EN ABARZUZA

5] < O U S DNINIF......oov i ;
con domicilio a efectos de notificacion en ... ..., CP. . ,
localidad ..........ooovvveii e, , telefonos................c.ceeeeiiiieee ..., €N NOmMbre
propio o en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF..............

A) DECLARACION RESPONSABLE

Declara bajo su responsabilidad:

a) Que reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, ostento la
debida representacion.

b) Que retno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

¢) Que no estoy incurso en causa de prohibicion de contratar.

C_':\i d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
% Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

O e) Que reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
]\\ - del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacién.

[\\\T -~ f) Que me someto a la jurisdicciéon de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier

orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripcion de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion del concurso, las poélizas
de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos
propios de este contrato

i) Que la direccién de correo electronico a efectos de notificaciones es la siguiente:




B) PARTICIPACION CONJUNTA

En caso de que la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, sefialar lo
que proceda en cada caso:

o Se presentan en uniones de empresarios constituidos temporalmente al efecto.

o Se presentan en participacion conjunta. En este caso, indicar la participacion de
cada uno de ellos.

Nombre de la Empresa ....................... = Participacién ......... %
Nombre de la EMpresa ..... oo swmss = Participacion ......... %
C) CONFIDENCIALIDAD

Declaracion expresa del licitador en la que designe qué informacién debe ser considerada, a
su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:

En su caso, esta circunstancia debera quedar reflejada en la documentaciéon contenida en el
sobre n° 2 (indicando que documentacién es declarada confidencial).

(Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos).

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

COMTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO ¥ DIRECCION DE LAS OBRAS DE
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ANEXOI

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES
CON EL LEMA ESCOGIDO PARA LA CONTRATACION

CONTRATACION PROYECTO Y DIRECCION )
- COLEGIO PUBLICO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EN ABARZUZA-

85 ) g e
DNI/NIF........... con domiciio a efectos de notificacion en
............................................................................. C.P................localidad.............
e, tElEfonos.. .o, , en nombre propio o en
representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad.................. NIF

Declara que el LEMA escogido para esta contratacion, es el siguiente:

a........ de..ovi i, de 2018
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
y REGULADORAS QUE RIGEN EN EL CONTRATO PAR \ REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
COMSTRUCCION DE UN COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA EN ABARZUZA



ANEXOII

MODELO DE PROPUESTA DE PLAZO DE REDACCION DE PROYECTO, NUMERO DE
VISITAS DE OBRA, COMPROMISO DE ASISTENCIA TECNICA Y DECLARACION
SOBRE LA FORMACION DEL EQUIPO

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA EN ABARZUZA

1D o PSSR
DININIF . oonimvmsmmvsssmnnams s , con domicilio a efectos de notificacion en
S SR S S A R S s swsesveesikan P iesavere swccny IOBONOBH
....................................... , teléfonos.....................ceeeee i eevee ..., €N Nombre propio o
en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad .
NIF o e v se compromete a

gjecutar el servicio indicado en esta proposicién, con sujecién a dicha documentacioén, y

Declara bajo su responsabilidad:

1. Plazo para la redaccion de proyecto: e dias
2. N° de visitas de obra alasemana: ... visitas/semana
3. N° de meses de asistencia técnica desde la recepcion de las obras: ................ meses

4. Que me comprometo a:
- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato va a recibir formacién en
construccion de edificios de consumo casi nulo, de un minimo de 10 horas, dentro del

plazo de duracion del contrato........cceevicvnmiiiinieriririnaenser s snnnnn Slo NO O
- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato va a recibir formacién en pre-
vencion de riesgos laborales, de un minimo de 10 horas, dentro del plazo de duracion

L L=Y o) 311 =1 (o T Slo NO O

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

= AEGULADORAS QUE RIGEN EN .
ISTRUCCION DE UN COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EN ABARZUZ
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ANEXOIV

OFERTA ECONOMICA

REDACCION DE PROYECTO COMPLETO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL COLEGIO PUBLICO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EN

ABARZUZA

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)

21% IVA

OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA incluido)

ASES REGULADCRAS QUE RIGEN EN E

STRUCCION DE UN COL

...,a .....de

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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ANEXOV

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION DE LA
REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN
NUEVO COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EN ABARZUZA.

1. OBJETO
1.1. Objeto del contrato
1.2. Normativa
1.3. Condicionantes de edificacion del solar
1.4. Descripcion geotécnica y caracteristicas del terreno
1.5. Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras

2. PROGRAMA DE NECESIDADES
2.1. Tabla de usos y superficies
2.2. Criterios generales
2.3. Criterios especificos

3. CRITERIOS DE DISENO
3.1. Criterios generales de diseiio
3.1.1. Compacidad, caracteristicas de la envolvente y hermeticidad

3.1.2. Eficiencia del edificio
3.1.3. Viabilidad técnico-econémica del edificio

3.2. Otros criterios de diseno
3.2.1. Disefo pasivo
3.2.2. Limitacién de la demanda de calefaccion
3.2.3. Huella de carbono
3.2.4. Diseno teniendo en cuenta al usuario final

3.3. Cuantificacion de la eficiencia y el confort

4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Infraestructuras y redes
4.2. Cimentacion y Estructura
4.3. Cerramientos de Fachada
4.4. Cubiertas
4.5. Carpinteria Exterior
4.6. Carpinteria Interior
4.7. Distribuciones Interiores
4.8. Pavimentos y Revestimientos
4.9. Falsos techos
4.10. Saneamiento y Evacuacioén de aguas
4.11, Abastecimiento de agua -Instalacion de Fontaneria
4.12. Aparatos sanitarios y Griferia
4.13. Instalacion de Calefaccion y ACS
4.14. Instalacién de renovacion de aire
4.15. Instalacién de Electricidad
4.16. Instalacién de lluminacion
4.17. Instalaciones Especiales
4.18. Proteccion y Seguridad
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4.19. Proteccion frente al ruido
4.20. Equipamiento
4.21. Exteriores del centro

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

6. LIBRO DE ORDENES

7. CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

8. REPLANTEO

9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
10. PLANOS DE OBRA

11. PLANING DE OBRAS

12. INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

13. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

14. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO

5ES REGULADORAS QUE RIGEN EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS

STRUCCION BE Un COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL ¥ PRIMARIA EN ABARZUZA
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1. OBJETO
1.1. Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato la realizacion y entrega de la redaccion del proyecto
completo de las obras de construcciéon de un nuevo Colegio de Educacion Infantil y Primaria
en Abarzuza, asi como la direccion de arquitectura e ingenierias de dichas obras.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, conjuntamente con el Pliego de Clausulas
Administrativas que rigen la contratacion, regula la adjudicacién y contratacién de dicha asistencia

técnica.

Ante la entrada en vigor el 31 de diciembre de 2018 de la disposicion adicicnal segunda del Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, relativo a la Eficiencia Energética de los Edificios, es necesario que
el nuevo centro sea un edificio de consumo de energia casi nulo. Se entiende por ECCN aquel
edificio que cumpla con las exigencias prestacionales de caracter energético recogidas en los

distintos documentos del presente pliego.

El Presupuesto de Ejecucion Material estimado para las obras de construccion del nuevo
Colegio de Educacion Infantil y Primaria en Abarzuza, asciende a un total de 949.316 euros

(1.320.974 euros, con el 15% de G.G. -B.l. y 21% de L.V.A incluido).
La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:

1.1.-Redaccion del Proyecto de Ejecucion
1.2.-Redaccidn de los Proyectos de Instalaciones:
Electricidad
Calefaccion-gas
Ventilacion mecanica
Cableado Estructurado
Telecomunicaciones
Seguridad anti-intrusion
Actividad Clasificada
Cualquier otro que sea necesario para la legalizacion de instalaciones
En su caso, los esquemas correspondientes a:
Instalaciones de fontaneria y saneamiento
Instalaciones de comunicaciones, megafonia, control y nuevas tecnologias
Seguridad contra incendios
Seguridad anti-intrusién
Ofras instalaciones que se consideren necesarias.

1.3.-Redaccion del Estudio de Seguridad y Salud

1.4.-Coordinacién de seguridad y salud en fase de proyecto

1.5.-Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones
1.6.-Redaccion del Proyecto de Actividad del edificio

1.7.-Redaccion del Estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion

1.8.-Direccion técnica correspondiente, excluida la direccién de aparejador o arquitecto técnico.

Las ofertas econdmicas se ajustaran a las siguientes reglas:
1.-Los precios ofertados por los licitadores, comprenderan necesariamente cuantos costes directos e

indirectos intervengan en la operacion, retribucion de personal al servicio por cualquier titulo del
contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y
arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, asi como el propic beneficio industrial del
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contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podra ser repercutido por el adjudicatario fuera
del precio por él ofertado y aceptado.
2.-El precio ofertado comprendera necesariamente los siguientes conceptos:
= Honorarios de la redaccion del proyecto de construccion; tanto ejecutivo, arquitecténico y de
urbanizacion.
= Honorarios para el calculo y la optimizacién energética ECCN del edificio.
* Honorarios de la redaccién del proyecto de actividad e informe fin de obra de actividad.

* Honorarios de la redaccion del estudio de seguridad y salud, incluida la coordinacion de
seguridad y salud en fase de proyecto.

= Honorarios de |la redaccion del plan de gestion de residuos de construccion y demolicion.

* Honorarios de la redacciéon del proyecto independiente de desarrollo de instalaciones. El
proyecto definitivo tendra desarrollado en todos sus aspectos técnicos los proyectos de
instalaciones que requiera el visto bueno de las compafiias suministradoras correspondientes
(electricidad, agua, climatizacion, instalaciones especiales, etc.). También se incluira proyecto
de VMV (ventilacién mecanica con recuperacion de calor).

* Direccion técnica de las obras, excluida la direccién de aparejador o arquitecto técnico asi
como la coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras.

= Control de calidad.

= Control técnico.

= Libro del Edificio

= Seguro de responsabilidad civil.

1.2. Normativa

Los proyectos deberan resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos, funcionales,
de habitabilidad y de disefio para que satisfagan claramente, a criterio de la propiedad, la misién para
la cual se redactan.

Con caracter general y sin que ello presuponga limitacién al proyecto, debera cumplir todas las
disposiciones y normativas legales vigentes. Asi mismo, debera cumplir la normativa especifica que
afecte al uso del nuevo edificio.

El proyecto debe cumplir con la legislacién urbanistica en vigor en el momento de la publicacion del
anuncio de concurso.

Serd igualmente obligatorio el cumplimiento del Cédigo Técnico de |la Edificacion, aprobado por Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) y el cumplimiento de la restante normativa de
obligado cumplimiento en vigor.

Por ultimo, tanto las instalaciones como el proyecto en general deberan cumplir todos los criterios
necesarios para la consecucion de un edificio de consumo casi nulo, en los términos especificados en
los distintos puntos del apartado “Criterios de disefio”.

1.3. Condicionantes de edificacién del solar

El Ayuntamiento de Abarzuza ha puesto a disposicion del Departamento de Educacion 2.700 m2 de
la parcela 485 del Poligono 1 de Abarzuza.

El proyecto debera cumplir los condicionantes normativos establecidos para dicha parcela en el Plan
Municipal de Abarzuza. Se adjunta al presente pliego:

- Cédula parcelaria.

- Normativa urbanistica y plano de urbanizacién donde se indica la zona de la parcela destinada a la
construccion del colegio, facilitados por el Ayuntamiento de Abarzuza.

1.4. Descripcién geotécnica y caracteristicas del terreno

Se adjunta levantamiento topografico de la parcela. Se facilitara el estudio geotécnico al adjudicatario.
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El Departamento de Educacién no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en los que
los documentos pudieran incurrir. Serd, por tanto, obligacion del adjudicatario/contratista la

verificacion de los datos aportados.

1.5. Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras_

El proyecto debera contemplar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las
obras (accesos a la obra de vehiculos y personal, vallados, etc.).

2. PROGRAMA DE NECESIDADES

2.1. Tabla de usos y superficies.

Se plantea la construccion de un nuevo Colegio de Educacion Infantil y Primaria de 5 unidades, con el
siguiente programa de espacios y superficies Utiles:

n® Uds. m*Ud.
INFANTIL
AULA 1 INFANTIL 1 50,00
AULA 2 INFANTIL 1 50,00
ASEO INFANTIL AULAS 1y 2 1 10,00
TALLER DE ARTE y CREATIVIDAD INFANTIL — ALMACEN SIESTA 1 60,00
ASEO TALLER DE ARTE 1 5,00
ALMACEN INFANTIL 1 7,50
PRIMARIA
AULA 1 PRIMARIA 1 45,00
AULA 2 PRIMARIA 1 45,00
AULA 3 PRIMARIA 1 45,00
TALLER DE ARTE y CREATIVIDAD (MUSICA, TEATRO, PLASTICA) 1 50,00
ASEOS ALUMNADO 1 15,00
ALMACEN PRIMARIA 1 7.50
ESPACIO COMPARTIDO
ESPACIO DE ENCUENTRO / BIBLIOTECA 1 75,00
COCINA-COMEDOR
COCINA 1 20,00
COCINA: OFFICE 1 10,00
COCINA: DESPENSAS Y CAMARAS 1 10,00
COMEDOR / TALLER COCINA 1 70,00
ASEO 1 5,00
GIMNASIO - SALA PSICOMOTRICIDAD - SALON DE ACTOS
GIMNASIO - SALA PSICOMOTRICIDAD - SALON DE ACTOS 1 100,00
VESTUARIOS / ASEQS PATIO 1 20,00
ALMACEN GIMNASIO (INTERIOR y EXTERIOR -PATIO-) 1 15,00
ZONA ADMINISTRACION
SALA DE PROFESORES 1 20,00
DESPACHQ DE DIRECCION / SECRETARIA 1 12,00
DESPACHO DE ORIENTACION / PT 1 10,00
SALA APYMA 1 10,00
CONSERJERIA / REPROGRAFIA / RACK 1 5,00
ASEO PROFESORADO / GENERAL 1 5,00
SERVICIOS E INSTALACIONES
CUARTO DE INSTALACIONES 1 40,00
CUARTO DE LIMPIEZA 1 4,00
VESTUARIOS y ASEOQS PERSONAL NO DOCENTE 1 10,00
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2.2, Criterios generales

El nuevo edificio se proyectara en planta baja.

La ubicacion del edificio en la parcela debera permitir el maximo aprovechamiento de la parcela para
patio-jardin exterior.

Orientacion del edificio y los espacios exteriores: La implantacion buscard el maximo soleamiento en
los meses frios, tanto del edificio como del patio-jardin exterior de juego, teniendo en cuenta sus
respectivos horarios de uso. Se tendran en cuenta asi mismo las sombras propias de la construccién
y las de la orografia del entorno.

La implantacion debera aunar en equilibrio los criterios pedagégicos, urbanos, medioambientales y
paisajisticos: predominio de la horizontalidad y apertura al espacio del patio-jardin del conjunto sin
perder de vista el objetivo de lograr la mayor compacidad posible de cara a optimizar la eficiencia
energetica.

El acceso al edificio dispondra de un espacio para la espera y llegada, protegido mediante zona
cubierta, y zaguan cortavientos.

Las salidas de emergencia que sean “salida de edificio”, se realizaran a través de salidas al recinto
escolar delimitado, en ningun caso seran salidas directamente a via publica.

El recinto escolar dispondra de al menos un acceso peatonal y un acceso rodado.

2.3. Criterios especificos

Aulas y talleres

Las dos aulas y el taller de arte de Infantil, por un lado, y las tres aulas de Primaria, por otro, se
disefiaran de forma que sean susceptibles de comunicarse entre si, posibilitando trabajar de forma
flexible con los dos o tres grupos respectivamente, separados o juntos, en determinados momentos u
horarios. Se valorara que el taller de arte de Primaria también pueda estar comunicado con las aulas
de esta etapa.

Se intentard, en la medida de lo posible, que todas las aulas (las dos de Infantil y las tres de Primaria)
y el taller de arte de Infantil, tengan salida directa al patio-jardin exterior, fomentando la relacién
fluida interior-exterior, con la mayor continuidad y transparencia visual, considerando paralelamente
los criterios de funcionalidad y eficiencia energética.

Se procurara también que todas las aulas (las dos de Infantil y las tres de Primaria) y el taller de arte
de Infantil, tengan relacién directa con el espacio de encuentro, adoptando preferentemente una
disposicion no lineal, sino en torno a él. Se fomentara la transparencia, pero garantizando la
funcionalidad de los espacios, tanto de las aulas como del propio espacio de encuentro.

El taller de arte de Infantil sera también el espacio para la siesta. Por ello, debera disefiarse de
acuerdo a las siguientes condiciones:

- Tendra que poder garantizarse su oscurecimiento total.

- En el taller se habilitara una zona como “almacén-siesta”, con una superficie aproximada de
10 m2. En esta superficie de 10 m2 se disefiard una estructura de madera que divida el
espacio en dos alturas, creando un “imaginarium” en su parte inferior (espacio de descanso,
reposo, iluminacion led en techo...) y un espacio de juego en su parte superior. La propia
estructura procurard la funciéon de almacenaje. El disefio detallado de este espacio se
desarrollara en el proyecto de ejecucion.

En las aulas de Primaria y en el taller de arte de Primaria se colocara una pileta a altura adecuada.




Espacio de encuentro

Por optimizacion del espacio y metodologia educativa se intentaran evitar en la medida de lo posible
los pasillos largos y estrechos. Por ello, se identifica en el programa de necesidades un espacio
denominado Espacio de encuentro / biblioteca, que funcione a modo de plaza central como lugar de
estancia y de circulacion, que articule la relacion entre los espacios fundamentales de la escuela, y
que pueda servir de zona de juego, trabajo, encuentro, biblioteca etc. Se valorara que sea de forma
rectangular pero evitando las proporciones estrechas y alargadas.

En este espacio se proyectara una zona donde colocar un monitor digital interactivo, y que funcione
como “anfiteatro-estanteria”. El disefio detallado de este espacio se desarrollara en el proyecto de

ejecucion.
Tal como se ha especificado en el punto anterior, todas las aulas y el taller de arte de Infantil tendran
relacion directa con este espacio de encuentro, rodeando al mismo y procurando la transparencia.

Este espacio de encuentro sera el vestibulo de entrada a la escuela, o estara cercano al mismo.

Aseos / vestuarios

Los aseos no se dispondran separando los espacios entre si, sino facilitando su uso desde las aulas,
zonas comunes y/o espacios exteriores.

El aseo de Infantil sera compartido por las dos aulas y debera contar con acceso directo y visibilidad
desde las mismas. Tendra dos piletas. En una de las piletas, se instalara un grifo con flexo dotado de
ACS y con una valvula termostatica junto al punto de consumo que pueda ser regulada por personas
autorizadas.

El aseo del Taller de arte de Infantil contara con al menos una pileta con dos grifos.

Los vestuarios / aseos del gimnasio contaran con vestuario masculino y vestuario femenino, ambos
con una ducha y una cabina-vestuario individual, ademas de las duchas y zona de cambio comun.
Haran la funcién también de aseos de patio.

El aseo del profesorado / general sera accesible y dispondra de grifo-ducha.

Cocina - comedor

La cocina se disefiard con el equipamiento necesario para preparar in situ los alimentos, de
conformidad con los criterios sanitarios establecidos por la normativa vigente. Debera contar con
acceso exterior para facilitar las labores de suministro. No se prevé servicio de catering.

Se disefiard un mostrador que facilite la comunicacién y relacion visual entre cocina y comedor.

En el comedor se colocara una pileta con dos grifos, y se habilitara una zona para la posible
instalacién de una pequefia cocina doméstica para su uso como Taller didactico de cocina.

Se procurara que el comedor quede cercano al Espacio de encuentro.

Gimnasio — sala de psicomotricidad — salon de actos

El caracter polivalente de este espacio como gimnasio, sala de psicomotricidad y salén de actos,
condicionara su ubicacién y caracteristicas (tipo de pavimento, sistema de calefaccion, aislamiento,
iluminacion etc.). Es necesario prever su oscurecimiento total.

Se procurara que este espacio quede cercano a las aulas de Infantil, ya que haran un uso muy
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frecuente de él.

Se podra acceder al mismo tanto desde el interior del edificio como directamente desde el exterior.

Tanto el gimnasio como los espacios vinculados al mismo (vestuarios y almacén) deberan de poder
ser utilizados de forma independiente al resto del edificio.

Zona de administracion

Se valorara que el despacho de direccién/secretaria tenga relacion directa con la sala de profesores.
El acceso a la sala de Apyma se realizara desde el exterior y desde el interior del edificio.

Servicios e instalaciones

La distribucién de los espacios correspondientes a instalaciones, almacenes y demas elementos de

servicio se podra realizar de forma flexible, pero cumpliendo en todo caso con la superficie total
exigida para los mismos.

Zonas cubiertas del patio y exteriores del centro

El espacio libre exterior se concebird como un espacio educativo mas. Se proyectard como “patio-
jardin®, y se disefiara con espacios de caracter diverso que favorezcan la alternancia entre el juego
libre y el juego estructurado, asi como entre zonas de actividad y zonas que permitan la estancia
tranquila.

» Se proyectaran dos tipos de superficies exteriores pavimentadas:

1. Zona pavimentada en continuidad con las aulas:

- Zona para Infantil: Superficie aproximada de 75 m2.

- Zona para Primaria: Superficie aproximada de 75 m2.

De esta manera, cada etapa educativa dispondré de una zona pavimentada en continuidad con las
aulas, que debera estar parcialmente protegida frente a la lluvia y el sol. El pavimento sera adecuado
para facilitar su uso como espacio docente exterior, y favorecera el drenaje y secado rapido,
priorizando el uso de materiales que dialoguen con el entorno natural del patio-jardin en que se
encuentran,

Se preveran al menos dos puntos con tomas estancas protegidas (una por cada etapa) para
posibilitar acciones diversas al aire libre en estas zonas pavimentadas.
2. Espacio pavimentado multiuso:

- Espacio para Infantil: Superficie aproximada de 300 m2.
- Espacio para Primaria: Superficie aproximada de 450 m2.

Estos espacios pavimentados multiusos no tendran carécter de pista deportiva. Su forma puede no
ser rectangular (ovalada, circular, poligonal, otras...). La solera se realizara con hormigén coloreado,
evitando deslumbramientos, y con adecuado nivel de resbaladicidad.

» El resto del espacio exterior se disefiara en forma de jardin natural; Se proyectara un jardin natural
por cada etapa (infantil y primaria), no necesariamente divididos con ningln limite fisico, pero si
diferenciados como zonas con identidad propia.




Se considera positivo a nivel pedagégico la inclusion de desniveles, retos motrices naturales
(montarias, hundimientos de terreno, irregularidades...). También es de valorar la incorporacién de
arboles, arbustos, recorridos muiltiples, laberintos, tineles naturales y una topografia compleja del
terreno que invite a maltiples posibilidades de juego.

Ademas, se dispondra de una zona de huerta comun (para infantil y primaria), y tres tomas de agua
(una en el huerto, y las otras dos para juegos de agua en el jardin de infantil y en el jardin de
primaria).

En cuanto a la dotacién del patio y exteriores, el centro debera contar con:

- Fuentes (para infantil y primaria).

- Bancos

- Papeleras

- Plantacion de arboles y arbustos de hoja perenne y caduca en funcion de las orientaciones
para garantizar el correcto soleamiento, favorecer las sombras en zonas estanciales y ayudar
a la proteccion de los vientos dominantes.

Se habilitara una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, proxima a la entrada, que sea
segura, protegida y fuera de la zona de juego.

El vallado del recinto escolar tendra una altura no inferior a 2,00 m, sera resistente, estable y
seguro, y cumplira el CTE (distancia entre barrotes, escalabilidad etc.), garantizando ademas la
mayor transparencia teniendo en cuenta las vistas al paisaje.

La puerta de acceso de vehiculos al recinto escolar no tendra dintel. El ancho minimo de acceso
sera de 3,50 m, o lo establecido en el DB Sl en el apartado de intervencion de los bomberos.

Se deberan definir los materiales y tratamientos que van a componer las superficies definidas en la
totalidad de la parcela.

La propuesta de ejecucién del edificio y la disposicidon de los espacios, no dificultaréd el desarrollo de
futuras modificaciones o ampliaciones del centro, considerando que el edificio se encontrara en uso.

Se aporta un “diagrama de espacios y relaciones” explicativo de las relaciones funcionales
entre los diferentes espacios del programa y algunas fichas con propuestas de distribucién de
algunos espacios del programa, superficies y requerimientos funcionales. Dichos documentos
tienen caracter orientativo.
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3. CRITERIOS DE DISENO

3.1. CRITERIOS GENERALES DE DISENO

Los criterios que deben regir el disefio del futuro colegio son los siguientes:

3.1.1 Compacidad, orientacién, caracteristicas de la envolvente y hermeticidad.

- Se define el factor de forma del edificio como la relacion entre el area de |la envolvente exterior y el
volumen que alberga, con el objetivo de obtener una alta compacidad. Se computara incluyendo
todos los recintos al interior de la envolvente de hermeticidad.

- Baja transmitancia de los cerramientos opacos y de los huecos. U limite maxima de fachadas,
cubiertas y cerramientos hacia el terreno 0,20 W/(m2K) y 1,00 W/(m2K) en conjunto vidrio-carpinteria.

- Eliminacién casi total de puentes térmicos. Se deberan tener en cuenta los habituales de frente de
forjados, encuentro con el terreno etc. y también los especificos, como por ejemplo anclajes de
fachadas, de instalacién de carpinterias, etc. Se permiten pequefios puentes térmicos, siempre y
cuando no haya riesgo de crecimiento de moho o no supongan malestar térmico para los usuarios.
Deberan definirse y calcularse en fase de proyecto mediante herramientas especificas todos los
puentes térmicos con valor superior a 0.01W/m°K.

- Orientacién y control solar eficaz donde sea necesario: se cuantificara en funcién de la ocupacion de
las estancias y sus ganancias solares, teniendo en cuenta que se trata de un edificio sin refrigeracion
activa.

- Se debera cuantificar el objetivo de hermeticidad al paso del aire, medida con la unidad n50/h,
reflejando la estrategia para lograrla en los detalles constructivos y memoria de ECCN.

3.1.2. Criterios medioambientales. Eficiencia del edificio.
Sistemas de generacion y acondicionamiento

-Generacién y distribucion. Por la disponibilidad existente en la zona, se propone la astilla de madera
como combustible. Esto no excluye la propuesta de otras alternativas que la complementen si asi lo
estiman los licitadores. Se deberan describir los equipos seleccionados y tener en cuenta para la
eleccion rendimientos y plazo de amortizacion de los mismos en el caso de aerotermia, bombas de
calor, etc.

-Ventilacion. Se proyectara un sistema de doble flujo con recuperacién de calor de alta eficiencia. Se
debera describir el sistema de control sobre el caudal de ventilacién que permita reducir el coste
energético, siempre sin que esto suponga la reduccion de las condiciones de calidad de aire interior
(Co2, humedas, presencia, combinados...). Se debera garantizar un funcionamiento adecuado de la
renovacion (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsién del aire a la temperatura adecuada)
para evitar aperturas indebidas de ventanas. Se establece una velocidad maxima de impulsion del
aire de 2 ml/sg.

Se describira el sistema de recuperacion de calor indicando su eficiencia mediante dos valores:
rendimiento de recuperacion (%) y consumo nominal eléctrico de los ventiladores (Wh/m3). La
eleccion se realizara teniendo en cuenta la relacion entre el coste previsto y el rendimiento obtenido.
Se valora de modo positivo el proponer maquinas de ventilacion que tengan un certificado de calidad,
siempre teniendo en cuenta la optimizacion econémica a lo largo del ciclo de vida de dichas
magquinas.

Asimismo se podran proponer sistemas de ventilacion nocturna como medida contra los




sobrecalentamientos en los meses calidos, teniendo en cuenta la proteccion en caso de tormentas asi
como contra la intrusion exterior. Debe tenerse en cuenta que todas las aulas quedan cerradas con
llave fuera del horario escolar.

-Produccion de ACS. Se indicara el sistema para dar cumplimiento al CTE-DB-HE4. Se valoraran los
sistemas para reduccién de pérdidas por recirculacion de acs, siempre cumpliendo con medidas
antilegionelosis. Se recomienda concentrar en la medida de lo posible los puntos de consumo.

-Instalacién de paneles fotovoltaicos: Se instalaran paneles fotovoltaicos, sefalando la superficie
solar empleada, estimacion de la produccion eléctrica anual y consumo propio cubierto.

-lluminacién: se describiran las medidas adoptadas para ahorro asegurando siempre los minimos de
iluminacion requeridos para cada uso.

-Otras soluciones: Se podran proponer soluciones alternativas. Para ser puntuable, debera
cuantificarse econdmicamente la solucién y el periodo de amortizacion.

Cuadro resumen con prestaciones del edificio

Parametros de obligado cumplimiento

Se justificara la eficiencia mediante un cuadro resumen indicando los valores numeéricos de los
siguientes parametros, cumpliendo siempre con los maximos indicados. Se trata de una estimacion
inicial, que los licitadores podran ajustar en el desarrollo del proyecto siempre que no se sobrepasen
los méaximos del pliego.

El edificio debera cumplir con los pardmetros que siguen a continuacion. A nivel de proyecto su
cumplimiento se acreditara mediante procedimiento reconocido por el Ministerio de Energia, Turismo
y Agenda Digital, y para la optimizacién energética en fase de proyecto mediante programa de célculo
de consumo energético conforme normas UNE-EN13790:2011 y UNE-EN-15265:2007 (p.ej. PHPP,
Design Builder etc.) Para la estimacion de estos valores se computaran todos los puentes térmicos
con valor superior a 0.01W/m°K, los valores de hermeticidad previstos asi como todas las pérdidas y
ganancias térmicas tanto internas como externas que se produzcan en el edificio y sus instalaciones.

Calificacién Energética A
-Demanda de calefaccion < 15kWhI(m2ar'10)
Debe tenerse en cuenta que la ocupacién en gran parte del verano se limitara a las salas del

profesorado, por lo que el edificio se proyectara sin sistemas activos de refrigeracion. Se limitaran en
todo caso, los periodos de sobrecalentamiento y de humedad excesiva, tomando como referencia los

doce meses del afio:

-Periodos de sobrecalentamiento (T>25°C) < 10%
-Periodos de humedad excesiva en verano (>12g/kg) = 20%
-Energia primaria con los factores de paso actuales del RITE
Demanda de energia primaria para calefaccion,
refrigeracion, agua caliente sanitaria,
energia auxiliar, electricidad en general < 120 kWh/(m?afio)

-Hermeticidad al paso del aire

Valor n50 en el test final de presurarizacion
(la media entre ensayo por presurizacion y por
despresurizacion) <1 ren./hora
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3.1.3 Viabilidad técnico-econémica del edificio

En la fase de redaccidén de proyecto, se realizard un analisis del coste de ciclo de vida del edificio,
teniendo en cuenta dos escenarios: el edificio conforme al Cédigo Técnico actualmente en vigor, y el
edificio de consumo casi nulo. Este andlisis se debera realizar con objeto de poder valorar de modo
objetivo la viabilidad de la solucién adoptada. Se podra tomar como referencia la norma ISO 15686-
5:2017.

3.2. OTROS CRITERIOS DE DISENO

3.2.1 Diseiio pasivo

El disefio del edificio debe incorporar aquellos aspectos pasivos que contribuyan a limitar sus
necesidades energéticas. Desde el factor forma de la envolvente, la localizacion del edificio en
relacién al soleamiento y vientos dominantes, hasta la orientacion y tamafio de sus huecos, su
adecuada proteccion solar y otros aspectos necesarios a criterio del proyectista.

3.2.2 Limitacion de la demanda de calefaccion

El combustible para la calefaccion, por la disponibilidad existente en la zona, sera astilla de madera
de produccién local. No obstante lo anterior, se pide limitar la demanda de calefaccion al valor de
15kWh/(m2a) y si es posible incluso por debajo, ya que la combustion de madera a pesar de ser un
recurso renovable no deja de ser una forma de emitir CO2 y se desea reducir las emisiones al minimo
posible.

3.2.3. Huella de carbono

Si bien no hay exigencia normativa al respecto, se desea limitar al maximo la huella de carbono del
edificio. Para ello se adoptaran las siguientes medidas:

-Uso de materiales de produccién local o cercana en la medida de lo posible: hormigdn de planta mas
cercana, aridos reciclados, etc.

-Se dara preferencia a los materiales con bajas emisiones de CO2 en su fabricacién, a los elaborados
con materias primas renovables y a los reciclados.

-Procesos constructivos de bajas emisiones: reaprovechamiento de las tierras de la excavacién en el
propio solar, etc.

-Todas aquellas propuestas que sean asumibles en el presupuesto general de la obra y supongan
reduccion de emisiones durante la construccién o a lo largo del ciclo de vida del edificio.

3.2.4. Diseio teniendo en cuenta al usuario final

Se debera disefiar el edificio pensando en el tipo de usuario. Cabe sefialar que los alumnos son de
Educacion Infantil y Primaria.

Para facilitar tanto el uso como el mantenimiento, las soluciones constructivas deberan ser en todo
caso robustas, intuitivas y sencillas. Asi mismo al tratarse de un edificio de consumo casi nulo,
deberan facilitarse instrucciones de funcionamiento claras para la estacion fria y la célida, asi como
para el periodo dia-noche.

Los elementos como nlcleos de aseos y nlcleos de comunicacion, se dispondran de manera que no
interfieran en una posible redistribucidén de las areas docentes, ni dificulten la interrelacion entre los
grupos de cada etapa.

El edificio se proyectara en base a una reticula modular que sea flexible y permita modificaciones y la
redistribucion del espacio interior. Los maineles modulares de la carpinteria de fachada seran de
ancho suficiente para recibir, en su caso, los tabiques de posibles redistribuciones.
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Ha de tenerse en cuenta la ubicacidn de las pizarras en las aulas, de tal forma que la luz entre en el
aula desde su lateral izquierdo.

El proyecto tendra muy en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en las
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la mayor
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de la calidad arquitectonica.

3.3. CUANTIFICACION DE LA EFICIENCIA Y EL CONFORT

A nivel de proyecto se aportaran los correspondientes datos de calculo, acreditando demandas de
calefaccion, consumo de energia primaria, y resto de valores fijados en el apartado de parametros a
cumplir. El promotor puede exigir al equipo proyectista la comprobacién de ausencia de disconfort
estival en determinadas aulas criticas. Esta comprobacion se deberia realizar mediante calculo
dinamico multizonal del aula (con las zonas colindantes), escogiendo las semanas mas criticas para
el analisis detallado. Durante la ejecucion de obra se realizaran los controles y ensayos necesarios
para verificar el cumplimento del proyecto.

Por dltimo, a nivel de edificio terminado, dichos datos se verificaran por las siguientes dos vias:

-Mediante la monitorizacién interior de tres estancias diferentes, en las que se medira y registrara de
manera continuada Co2, temperatura y humedad relativa, con comunicaciéon inalambrica Zigbee o
similar. En paralelo estos mismos parametros se mediran también en el exterior mediante una sonda
adicional especifica.

-Mediante el control activo de todos los gastos energéticos: consumo eléctrico (monitorizado), gastos
de mantenimiento globales, incluyendo factura eléctrica final, mantenimiento de la caldera, y demas

gastos asociados.

Procesamiento de datos: todo el sistema de control debera estar conectado a una plataforma digital
que permita el procesamiento de los datos de monitorizacion, su visualizacion en tiempo real, el
disefio de tablas y analisis especificos, etc. de modo que todos los datos analizados sean procesados
de manera automatica. Esta monitorizacion se mantendra durante un periodo de al menos dos afios,
para poder realizar los ajustes necesarios en su funcionamiento y asegurar un uso éptimo.

4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

4.1. Infraestructuras y redes

El proyecto debera contemplar la dotacion de servicios de infraestructura con redes de saneamiento
horizontal, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de electricidad, alumbrado publico,
telecomunicaciones y gas natural.

El estudio de arquitectura se informara de las instalaciones existentes en la zona de actuaciéon de
este proyecto, asi como de las posibles servidumbres a que pudiera verse afecta la parcela.

Se incorporara en el proyecto una partida para revision interior de tuberias de la red saneamiento y
acometidas fecales con pase de videocamara, para verificacion de la instalacién, con suministro de

copia del video e informe.

4.2. Cimentacion y Estructura

El dimensionado y modulacion de la estructura no debera plantear problemas para las posibles
modificaciones futuras en la distribucion interior del edificio.

En general:
= Se tomaran soluciones constructivas para todos los posibles puentes térmicos estructurales,
seglin criterios establecidos en el DB de Ahorro Energético del Cédigo Técnico de la
Edificacion.
* Los forjados se calcularan a carga y flecha, con objeto de que no se produzcan fisuras en los
tabiques. Se cumpliran las determinaciones establecidas en la norma vigente DB-SE
Seguridad Estructural del CTE.
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No se utilizaran estructuras de fabrica y muros resistentes de hormigon.
Los pasos de instalaciones se situaran en funcién de la estructura, sin afectarla.

La estructura de los pilares correspondera con la modulacion de la fachada y la distribucion interior de
la planta, evitando que queden en mitad del espacio y que estorben en cualquier cambio funcional.

La altura minima de los espacios docentes sera de 2,85 m libres, con una prevision de falso techo no
inferior a los 45cm. Del mismo modo, en los pasillos y zonas de circulacién, la altura libre no sera
inferior a 2,70m, debiendo contar con un falso techo de al menos 60 cm. Entiéndase la altura libre
medida de suelo terminado a la parte inferior del falso techo.

La altura libre minima de la sala de psicomotricidad- gimnasio sera de 3,50 m libres.

Las juntas de dilatacién estructural estaran resueltas mediante doble pilar. Deberan ser claras y
sencillas en su disefio.

La solera de planta baja no podra estar en contacto directo con el terreno por lo que como minimo se
debera realizar una de las siguientes soluciones:
a. Encofrado perdido tipo cupolex o similar sobre solera de hormigén, creando una camara de
aire ventilada.
b. Forjado sanitario (preferiblemente de una altura libre minima de un metro), con ventilacion
permanente suficiente, y debidamente impermeabilizado. Disponiendo también de iluminacion
artificial (aparatos estancos) en caso de que sea accesible para mantenimiento.

Sea cual sea la solucion adoptada, se debera garantizar la registrabilidad de las instalaciones que
discurran por dicho forjado sanitario.

Debera garantizarse a su vez la correcta ejecucién y continuidad del aislamiento.

4.3. Cerramientos de fachada

El disefio sera respetuoso con el entorno y se proyectara con soluciones constructivas y materiales
gue garanticen la maxima durabilidad, vida util y bajo mantenimiento de sus componentes.

Los paramentos exteriores de las fachadas, en funcién de los materiales empleados, se protegeran
con productos antigrafitis que permitan su limpieza y restauracion a su estado inicial.

4.4, Cubiertas

La cubierta debera ser accesible sin necesidad de utilizacion de medios auxiliares tales como
plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, etc.

Si se proyecta una trampilla para acceder a la cubierta, debera ubicarse en una zona comun del
edificio. Tendra unas dimensiones minimas de 90x60 cm y debera estar provista de una escalera
escamoteable que cumpla la normativa aplicable.

Asi mismo, se dotara a |la cubierta de los medios necesarios (lineas de vida, petos con altura
suficiente, etc.) para realizar con total seguridad las tareas de mantenimiento de la misma y de las
instalaciones alli situadas.

Al tratarse de un edificio docente serd necesaria la prevision y/o dotacién de la superficie de placas
solares necesaria segin CTE-DB-HE4.

En el caso de proyectarse una cubierta inclinada, no podra ser de chapa simple.

No se realizaran lucernarios con inclinacién inferior a 80°, salvo justificacion expresa de su necesidad.
En caso de que sea necesaria la captacion de luz debe hacerse preferentemente por medio de
acristalamientos verticales orientados al Norte; o al Sur (con proteccion solar por medio de aleros
fijos).

La evacuacion de las aguas de la cubierta no se realizara por el interior del edificio.
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Los encuentros de la cubierta con los puntos singulares (chimeneas de humos y ventilaciones,
instalaciones, paramentos verticales, medios de evacuaciéon de aguas, efc.) deberan garantizar Ia
estanquidad mediante soluciones mecanicas. No se emplearan soluciones con productos sellantes
que impliquen un necesario mantenimiento por su reducida o dudosa durabilidad.

4.5, Carpinteria Exterior

Preferentemente se empleara una carpinteria exterior fabricada con perfiles extrusionados de
aluminio, anodizado o lacado, o PVC, mixtos madera-aluminio, oscilo-batiente, con baja
transmitancia, y una hermeticidad al aire muy alta.

Las carpinterias exteriores accesibles para el alumnado, las que estén colocadas sobre elementos
escalables (radiadores) y aquellas que se encuentren situadas en las zonas comunes del edificio
(pasillos, etc.), iran provistas de un sistema de seguridad que bloguee la apertura de las hojas
batientes y permita la apertura oscilante de los huecos.

Los huecos se dimensionaran para obtener la maxima cantidad posible de luz natural, valorando al
mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares. Se tendra en cuenta a nivel visual

la altura de los nifios.

Las carpinterias seran accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior, en todos
aquellos huecos que no dispongan de espacio exterior accesible desde el que poder efectuar su

limpieza.

Se colocaran protecciones solares para evitar el exceso de temperatura en las aulas
(scbrecalentamiento especialmente en las épocas de calor), y evitar reflejos y deslumbramientos.
Estas protecciones se proyectaran con elementos duraderos y que requieran escaso mantenimiento.

4.6. Carpinteria Interior

Las puertas de espacios docentes tendran una zona acristalada tanto a la altura de los adultos como
a la altura de los nifios.

Todas las puertas del centro dispondran de topes o muelles que eviten el golpeo de los paramentos
verticales.

Respecto a las puertas interiores, deberan cumplir los siguientes aspectos:
= Apertura en un solo sentido (excepto en zonas donde se manipulen alimentos)

* Anchura minima de las puertas interiores: 0,90 m.

= Las puertas de los almacenes tendran una anchura libre minima de 1,20 m. (una hoja de 0,80
m. y una hoja de 0,40 m.).

= Las puertas de las cabinas de bafio no utilizadas por personas de movilidad reducida tendran
una anchura libre de 0,80 m. No tendran manilla. Dispondran de tirador y cancela interior.

= Las manillas se colocaran a la altura habitual. Las manillas se colocaran preferentemente con
escudo de dimensiones adecuadas. Ademas existira un plan de amaestramiento, que lo
definira detalladamente la propiedad.

» las puertas accesibles al alumnado de Educacion Infantil dispondran de sistema
antiatrapamiento en el lado de las bisagras.

Se adoptaran preferentemente las siguientes soluciones constructivas y materiales:

= Compactos fendlicos: puertas de madera compuestas por premarco de perfiles de madera de
pino vacsolizada; forros y jambas de tablero de compacto fendlico con aristas lijadas; hoja de
40 mm de espesor compuesta por bastidor perimetral de madera de pino y dos tableros de
compacto fenélico de 5 mm de espesor encolados uno por cada cara, con trillaje interior o
bien manta interior de fibras aglomeradas de lana de roca de 50 mm de espesor y 40 kg/m3
de densidad. Herrajes de acero inoxidable, cuatro bisagras por cada hoja, con acabado pulido
mate, con cerradura de seguridad o condena en aseos. Se admite la opcién de marco de
madera maciza, pintada o barnizada.

= Laminado estratificado: Puertas resistentes con alma maciza de aglomerado o similar,
rechapadas por ambas caras con laminado estratificado, tipo formica o similar, canteadas en




todo su perimetro con cantos de madera, vista u oculta y resto de caracteristicas similares a
las definidas anteriormente.

4.7. Distribuciones interiores

Las anchuras minimas de las zonas de circulacion seran las siguientes:

= En pasillos de uso publico: 2,20 m. (acceso a aulas y espacios docentes, en caso de que se
ubiguen a ambos lados del pasillo).

= En pasillos de uso restringido: 1,20 m. (acceso administracién).

Se deben evitar los puentes de transmision acustica en divisiones, pasos de instalaciones o
carpinterias mal aisladas.

En el caso de que la tabiqueria sea de placas de cartdn yeso, se reforzaran los puntos donde
posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como espalderas, radiadores, etc.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como para resistir
las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.

Las zonas de circulacion tendran especial proteccion, mediante soluciones de revestimiento interior.

En caso de que exista un pasillo central o espacio de distribucién entre aulas, sin aberturas al
exterior, se conseguira iluminaciéon natural mediante aperturas horizontales o verticales en la parte
superior de las particiones, u otra solucién alternativa que el proyectista pueda considerar.

En las puertas deben usarse laminas eldsticas que ajusten el cierre en dinteles y laterales, y que
eviten los ruidos al cerrarse. Podran utilizarse también elementos moviles, perfiles de estanqueidad
acustica que descienden a modo de guillotina y hacen presién contra el suelo, mediante su
accionamiento auténomo, al momento del cierre.

Se colocaran barandillas cuando existan desniveles superiores a 55cm, debiendo ser la altura minima
de las mismas de 1,10 m. desde la rasante del pavimento terminado. Ademas, la disposicion sus
elementos garantizard que no sean escalables y no permitan el paso de una esfera de 10 cm de
diametro.

No existiran barreras arquitecténicas y se aplicara la ley de accesibilidad en todos sus aspectos, no
solo para acceso de personas con discapacidad, sino también para todo tipo de maquinaria de
limpieza o plataformas de elevacion.

Los accesos a todos los elementos del centro seran sencillos para facilitar su mantenimiento y
limpieza (Instalaciones, luminarias, cristaleras, lucernarios, cubiertas...).

4.8. Pavimentos y Revestimientos

Los suelos seran adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad.

Todos los pavimentos deberan tener una clasificacion minima de resistencia a fuego de BflS1 y, si su
colocacion es encolada, el soporte sera una presolera de arido siliceo, imprimacion y capa de pasta
niveladora. En los pavimentos flexibles (PVC, caucho, etc.) las juntas siempre seran soldadas.

Para resolver los solados y revestimientos verticales interiores se utilizaran soluciones constructivas y
materiales adecuados al uso de cada espacio, estudiando su resistencia, durabilidad y sencillez de
mantenimiento y sean viables en términos presupuestarios.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como para resistir
las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.

Las zonas de circulacién tendran especial proteccion, mediante soluciones de revestimiento interior.
En espacios docentes se colocaran zoécalos, de altura a determinar, en coherencia con los
pavimentos.
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En los locales humedos, los revestimientos de paredes iran de suelo a techo. Los encuentros del
pavimento con paredes, asi como los de pared con pared cuando forman rincon, se resolveran con
“‘media cafia” incorporada al revestimiento, nunca superpuesta. Podran utilizarse piezas especiales
propias del pavimento o perfiles inoxidables tipo Schldter o similar.

Para resolver los solados exteriores se emplearan aquellos cuya relacion coste / funcionamiento /
durabilidad sea adecuada y permitan generar ambientes estéticos en didlogo con el entorno natural
de las zonas libres de parcela.

4.9. Falsos techos

Los falsos techos seran registrables y acusticos, suspendidos del forjado mediante perfileria vista,
oculta o semioculta, constituida por perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijadas al
techo mediante varillas y cuelgues roscados, de facil nivelacion, mantenimiento y conservacion. En
cuartos himedos la perfileria sera anticorrosiva.

Se tendra en cuenta el tratamiento aculstico del falso techo en todos los espacios del edificio para
conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros, especiaimente en los mas
ruidosos, comedor, aula de psicomotricidad y el espacio de encuentro.

Se tendra en cuenta la insonorizacion del espacio de Taller de arte y creatividad de Primaria para
evitar contaminacién acuistica con otros espacios adyacentes.

Las bandejas y placas tendran unas dimensiones no superiores a 600x1200mm. para garantizar la
facilidad de desmontaje. Se utilizaran placas con acabado de buena absorcién aclstica.

4.10. Saneamiento y evacuacién de aguas

La red horizontal debe garantizar la recogida separativa de aguas pluviales y fecales, para
conducirlas a la red general. Las conducciones se situaran en el interior de las zanjas sobre una
solera de hormigén con una pendiente minima de 1,5%. Las tuberias suspendidas del techo se
sujetaran a intervalos de 1,50 m. para evitar que estén sometidas a flexion. Se deben colocar

registros en el extremo de cada colector.

Las tuberias y piezas de la red de aguas residuales que discurran por falsos techos y locales
habitables estaran insonorizados.

Las arquetas seran registrables y con angulos redondeados. Se dispondran los registros necesarios,
especialmente al final de cada ramal y cambio de sentido, para facilitar los trabajos de mantenimiento.

Las arquetas se situaran, siempre que sea posible, en el exterior del perimetro del edificio para
facilitar su mantenimiento. En el supuesto de existir riesgo de retorno de las aguas de la red de
alcantarillado al interior del edificio, se colocaran dispositivos anti-retorno.

En el caso de que el colector general esté situado a un nivel superior que la red del edificio, se
tomaran las medidas siguientes: dar salida directa a todas las aguas que estén por encima del nivel
del colector general e instalar equipos de bombeo de funcionamiento automatico, dotados de alarmas
opticas y acusticas capaces de identificar los niveles minimos y maximos permitidos. Se instalaran
dos bombas para garantizar el buen funcionamiento.

El trazado de las bajantes sera el mas sencillo posible para conseguir una circulacién facil y por
gravedad.

Preferentemente, la situacion de las bajantes sera en patinillos registrables con aislamiento acustico
suficiente.

Las bajantes exteriores seran de materiales que no puedan ser afectadas por rayos ultravioletas de la
luz solar. Las bajantes en fachada se protegeran hasta una altura de 2m.

Tanto los canalones como las bajantes de pluviales seran preferentemente exteriores. Si existen
tramos de conduccion con recorrido por falsos techos, estaran aislados térmicamente con objeto de
evitar el riesgo de goteo por condensacion en la evacuacion de agua muy fria (deshielo, etc).
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En los canalones las uniones se realizaran soldadas o con piezas especiales (no mediante sellados),
atendiendo especialmente a la resolucion de las juntas de dilatacién entre tramos de canales. Los
sumideros y embocaduras de bajantes de pluviales estaran provistos de rejillas que impidan el atasco
de la bajante por entrada de hojas o cuerpos sélidos.

Si se disefia canaldn oculto sobre zona interior del edificio estara aislado térmicamente, dotado de
rebosaderos y alojado en nicho o canal también impermeabilizado.

La ventilacion primaria de las bajantes debe comunicar con el exterior.

4.11. Abastecimiento de agua -Instalacién de fontaneria

En el limite de la parcela con la calle se instalara un armario de contadores de agua con la capacidad
suficiente para contener en su interior los contadores de servicios, incendios y riego. Dicha instalacion
debera cumplir la normativa que asi indigue la empresa suministradora.

Las acometidas de abastecimiento de los diferentes contadores y servicios de agua que discurren
desde el armario de contadores hasta la entrada al edificio, deberan proyectarse teniendo en cuenta
posibles ampliaciones (ubicacion acometidas, uso, capacidad, caudales, etc).

Se dotara de suministro de agua fria sanitaria AFS y agua caliente sanitaria ACS a vestuarios,
vertedero de cuarto de limpieza, cocina y aseos de Educacion Infantil.

La instalacion se realizara conforme a la legislacion aplicable higiénico — sanitaria para la prevencion
y control de la legionelosis, y minimo tendra las siguientes caracteristicas técnicas:

- Se debera colocar en cada ducha una valvula termostatica mezcladora de AFS y ACS con
temporizacion, permitiendo realizar la regulacion de la temperatura en los puntos de consumo por
personas autorizadas. Estas valvulas deberan estar a menos de un metro del punto de consumo.

- Todos los equipos y componentes seran faciimente accesibles para la revision, mantenimiento,
limpieza y desinfeccién.

- Los depositos de acumulacion estaran dotados de una boca de registro para la limpieza interior.

- Los puntos terminales contaran con elementos desmontables que permitan su correcta limpieza y
desinfeccion.

- Los materiales empleados en el circuito resistiran la accién agresiva del agua sometida a tratamiento
de choque quimico o por elevacion de temperatura.

- Las redes de tuberias estaran dotadas de valvulas de drenaje en todos los puntos bajos, incluso la
red de retorno, que serviran también para toma de muestras.

- Los depésitos de acumulacién deberdn contar con una valvula de desagle en el punto .as bajo del
mismo, de forma que permita su completo vaciado. Esta vélvula de desagie estard conducida al
sumidero pero también permitira tomar muestras.

Los vestuarios dispondran de duchas colectivas adaptadas para personas con problemas fisicos. En
los dos vestuarios habra una cabina para ducha y vestuario individual.

La instalacion dispondra de un contador general, equipada con valvula reductora de presién y/o con
grupo de presién en su caso, con objeto de limitar o adecuar la presion de suministro a las
necesidades del centro (un minimo de 200 kPa en grifos comunes y fluxores y con un maximo de 500
kPa).

Asl mismo todos los llenados automaticos de las diferentes instalaciones dispondran de un contador
para poder comprobar las aportaciones de agua a dichas instalaciones.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo y/o valvulas termostaticas estara entre 50 y 60 °C,
debiendo existir red de retorno desde cada local himedo.

La red de distribucion estara sectorizada de acuerdo a las necesidades del centro especialmente en
los nicleos de aseos. La red de distribucion horizontal ha de situarse siempre en el techo de la planta
a la que sirve. Cada punto de suministro dispondra de una alimentacién individual, debidamente
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protegida, con el fin de evitar el contacto directo de los tubos con materiales de obra.

La longitud de la red de distribucion del ACS debera no ser excesiva para evitar las pérdidas de
energia, agrupando en lo posible los puntos de consumo.

La red de distribucién se realiza en base a montantes o distribuidor principal alojado en patinillo o
empotrado registrable, y derivaciones colectivas horizontales que discurran por los falsos techos
desmontables desde las que descenderan las derivaciones hasta los puntos de consumo, alojados en
fabricas o divisiones interiores. La descarga de los inodoros se realizara mediante fluxores.

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como retorno, deben ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE-2007 y sus instrucciones
técnicas complementarias ITE, y la de agua fria en los tramos horizontales que discurran por los
falsos techos (para evitar el goteo por condensacion) y aquellos que pudieran ser afectados por las

heladas.

Las derivaciones individuales a cada aparato o punto de consumo partiran del falso techo registrable
y en tubo continuo de un solo tramo (sin piezas de unién, derivacion, codos, etc.), discurriran
empotrados en catas o rozas verticales, de forma que las fugas en los tramos no registrables
solamente se produciran en caso improbable de rotura de tubo.

La instalacién dispondra de llaves de corte general, de cada montante, de caja de derivacién
colectiva, de cada cuarto himedo, etc., de forma que sea posible una correcta manipulacién y
facilidad de mantenimiento. Se complementara con filtros, dispositivos de purga y desaire, valvulas de
retencion, anclajes con libertad de dilatacion, dilatadores en su caso, etc.

Los aparatos sanitarios tendran sifén individual. Los diametros minimos de desagiie seran los
siguientes: fregadero, 40mm; ducha, 50mm; vertedero, 90mm; inodoro, 110mm.

Los caudales instantaneos minimos que han de garantizar los diferentes aparatos sanitarios seran:
fregaderos, 0,10 I/s; ducha, 0,20 I/s; vertedero, 0,10l/s; incdoro con fluxor, 1,5 I/s; inodoro con tanque,
0,1 I/s; boca de riego, 0,20 I/s.

Las tuberias deben ser de materiales autorizados y homologados.

Se instalard un sistema de captadores solares para la produccion de agua caliente sanitaria, tal y
como lo establece el DB HE4 (Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria). Se dispondra un
sistema central de regulacion y limitacién de la temperatura de distribucion de esta agua a las duchas

con un maximo de 60°C.

La contribucion solar minima para ACS podra efectuarse mediante paneles o mediante otras energias
renovables, procesos de cogeneracion o fuentes de energia residuales procedentes de la instalacion
de recuperadores de calor ajenos a la propia instalacion térmica del edificio, en los términos descritos
en el DB HE4 (Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria).

Basandose en las necesidades calculadas se debera dejar en el cuarto de calderas el espacio
suficiente para los depésitos de acumulacion, vasos de expansién, bombas y otros equipos

necesarios para poder llevarla a cabo.

4.12. Aparatos sanitarios y griferia

En los aseos del alumnado se colocaran piletas-lavabo recibidas con obra de fabrica o sujetas con
soportes metalicos resistentes. Se podran colocar sobre encimeras corridas. Las piletas-lavabo
dispondran de valvula de corte temporizada, y solo tendran agua fria, excepto en los aseos de
Educacion Infantil que también dispondran de agua caliente.

De la misma manera se colocaran piletas - fregaderos en las aulas de Primaria, el Taller de Arte de
Primaria, asi como en el comedor.

En todos los aseos del centro habra inodoros (no se colocaran urinarios murales suspendidos).

Los inodoros dispondran de fluxémetro con llave y se debera garantizar que la presion es la suficiente
para su funcionamiento. Los fluxores se instalaran de uso mecanico con dispositivo antivandalico. Los




grifos de los fregaderos de las cocinas seran de accionamiento no manual.

En el aseo de Educacion Infantil, en una de las piletas, se instalara un grifo con flexo dotado de ACS
y con una valvula termostatica junto al punto de consumo que pueda ser regulada por personas
autorizadas.

Los grifos seran de facil manejo para el alumnado y dispondran de sistemas reduccién de consumo.

Las alturas de colocacién de inodoros, fluxdmetros, piletas, grifos, espejos, dosificadores de papel,
portarrollos y jaboneras se ajustaran a la edad del alumnado, de forma que puedan hacer uso de ellos
por si solos.

4.13. Instalacion de calefaccion y ACS

Fuente de energia. Combustible
Se especificara la fuente de energia proyectada.

Por la disponibilidad existente en la zona, se propone como alternativa el sistema de produccion de
calor de biomasa utilizando como combustible principal astillas de madera desmenuzada. En su caso
se debera prever dentro del proyecto el/ los depésitos necesarios para su almacenamiento.

En el caso de ser gas natural, la acometida y conducciones no entraran dentro del edificio, sino que
acometeran Unica y directamente a la sala de calderas.

La conexién de servicio dispondra de una llave situada en una parte registrable, y alimentara a la caja
donde se sitden los reguladores de presién y el contador, a partir del cual se realizara el suministro a
la sala de calderas de calefaccion y ACS.

Las tuberias seran vistas y pintadas con los colores convenientes. Cuando sea imprescindible que las
tuberias estén enterradas, se preveran todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad.

En el caso de ser gaséleo se preveran depdsitos enterrados o un espacio independiente habilitado.
Se dispondra una boca de carga en el exterior del recinto escolar.

Podran emplearse otras fuentes de energia, bien como fuente de energia principal o de apoyo de las
anteriores (paneles fotovoltaicos, etc).

Se deberan describir los equipos seleccionados, teniendo en cuenta para su eleccion el rendimiento y
plazo de amortizacién de los mismos, en el caso de aerotermias, bombas de calor, etc.

Sistema de calefaccion

El sistema de calefaccién sera centralizado y estara definido en funcion de las condiciones climaticas
y orientacion del edificio. La calefaccion y climatizacion se debera resolver de diferente manera segun
el uso de los espacios (suelo radiante en Educacién Infantil y gimnasio-psicomotricidad, y radiadores
convencionales en Educacion Primaria).

Se colocara una valvula termostatica por espacio, controlada por un termostato ambiente de
regulacion oculta o sonda de temperatura.

Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, debera poderse controlar los horarios y
temperaturas de las diferentes estancias, asi como los parametros de consigna de todos los equipos
de la instalacion.

A efectos de calculo, se considerara la temperatura interior en aulas y zona administracion: 20°C en
invierno y 25° en verano; En los vestibulos, pasillos y zonas de circulacién; entre 15°C y 18°C.

La ventilacién natural es imprescindible en todos los espacios que estén normalmente ocupados. Si
se disefia un local de residuocs, éste también dispondra de ventilacién natural.

En funcion del uso asignado, se deberan realizar tantos circuitos como se consideren necesarios para
la zonificacién, como orientaciéon de fachadas, espacios de administracién, espacios del profesorado,
teniendo en cuenta la posibilidad de diferentes horarios de utilizacion.

JDYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE




La instalacién dispondra de los elementos necesarios que permitan su parada de forma manual y
automatica.

El mando y control de la instalacion permitird su programacién y funcionamiento automatico,
diferenciando circuitos, en funcién de sondas de temperatura interior y exterior.

La instalacion debera disponer de un sistema de gestién por ordenador via Web para poder gestionar
la instalacién a distancia.

La distribucion permitira la fragmentacién del funcionamiento y la regulacion automatica sectorizada.

La regulacion automatica debe mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable de
acuerdo con las condiciones exteriores y las circunstancias internas. Debe responder a criterios de

eficiencia energética.

Entre otros podran instalarse y combinarse, dependiendo de los usos los siguientes sistemas de
calefaccion:

Sistema convencional de radiadores se realizara un trazado basado en una linea general y sublineas
por planta y zona, con un sistema de distribucion bitubular. El trazado de los circuitos generales de
distribucion discurrira en un nivel inferior a los emisores. Si la caldera se sitGa en un extremo de las
lineas de los circuitos, la conexién sera con retorno invertido, para facilitar el equilibrio de caudales. Si
fuera necesario, se colocaran valvulas de equilibrado en los diferentes circuitos.

La regulacién de los radiadores de cada uno de los espacios se realizard por medio de una
electrovalvula controlada por un termostato ambiente de regulacion oculta. Los radiadores dispondran
de llave de regulacion y detentor mediante un sistema no manipulable por el alumnado (tornillo, p.ej.).

Todas las tuberias se sujetaran convenientemente a las paredes evitando los puentes térmicos
mediante abrazaderas isofonicas y se aislaran térmicamente para evitar pérdidas de calor, segun la
normativa de aplicacién (R.I.T.E.)

Los tubos empotrados en rozas, iran aislados térmicamente de acuerdo a la normativa vigente.

Los productos, elementos y sistemas constructivos, seran compatibles entre si y se adoptaran las
medidas necesarias para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales

de diferente potencial.

Sistema de suelo radiante se disefiaran diferentes circuitos en funcion del régimen de ocupacién de
los locales y de |a orientacién de sus cerramientos exteriores.

El suelo radiante, que lo conforma un circuito de tuberias plasticas de alta tecnologia, de tubo
multicapa, debera realizarse en una capa de mortero bajo el pavimento elegido, sobre una base de
material aislante para evitar las pérdidas hacia abajo, sujeto con grapas especiales para este efecto.
Se debera colocar un pavimento que permita un correcto rendimiento de la calefaccion por suelo
radiante (terrazo, pavimento ceramico, o similares). Ademas, se dispondra de un zécalo o banda
perimetral de aislamiento, para absorber las dilataciones del suelo, ademas de evitar los puentes

térmicos.

La distribucion se realizara mediante los colectores de ida y retorno, instalados en armarios
empotrados y situados en pasillo o estancias comunes. Dentro de este armario si instalaran los
equipos de distribucién, caudalimetros (colector retorno), termometros, purgadores, efc.

El control y regulacién, se realizara por medio de una centralita de regulacion, que debera recibir
informacion de las diferentes sondas que debe tener la instalacion, sonda exterior, sonda de
impulsién (inmersion), sondas de suelo y sondas ambiente de cada una de los espacios. Una vez
recibida la informacion por la central, esta actuara sobre la valvula mezcladora y actuadores (colector
ida) de cada uno de los circuitos instalados en los diferentes espacios.

Sala de calderas
Para la ubicacién y dimensionado de la sala de calderas tendra que tenerse en cuenta el programa
establecido y los criterios de disefios establecidos segln normativa vigente, asi como futuras




ampliaciones.

El emisor o emisores de energia, tendran la potencia suficiente para dar servicio al centro, segun el
programa establecido. Se colocara un colector general en la sala de calderas, con tomas preparadas
para utilizarlas en los circuitos de las distintas areas. Asi mismo, se debera contemplar la distribucién
y puntos de conexion de los circuitos de calefaccion de las diferentes areas de forma que se interfiera
lo menos posible en lo ya construido o ejecutado.

La sala de calderas cumplird con el RI.T.E. y las normas UNE que lo complementan. No podra
utilizarse para otra finalidad, ni se podra realizar actividades diferentes a las propias de la instalacion.

La sala tendra dos accesos diferentes, uno dara salida directa al exterior y otro desde el interior del
edificio a través de un vestibulo previo y estard compartimentada respecto al edificio con cierres
ciegos resistentes.

Las dimensiones del acceso a dicha sala permitiran el mantenimiento y sustitucion de equipos de
grandes volumenes y pesos.

En el exterior de la sala de calderas se situara un interruptor general para poder cerrar el suministro
eléctrico.

ACS y contribucidn solar minima
Se dispondra de A.C.S. en los vestuarios, cocina, aseo de Educacién Infantil y cuarto de limpieza.

En caso de que la contribucion solar al ACS se realice mediante colectores solares térmicos, estos se
dimensionaran conforme a la demanda de ACS del centro. (Tabla 2.1 de DB-HE4).

Los colectores se uniran a estructuras de soporte que se ubicaran en la orientaciéon adecuada (sur)
para lograr la maxima captacion solar posible evitando sombras generadas por obstaculos.

Basandose en las necesidades calculadas se debera dejar en el cuarto de calderas el espacio
suficiente para los depésitos de termo-acumulacién, vasos de expansién, bombas y otros equipos
necesarios para poder llevarla a cabo.

Como en el periodo de vacaciones estivales la produccién de ACS por contribucién solar suele ser
superior a la demandada, la instalacion contara con un sistema automatico para la disipacion de los
excedentes energéticos existentes y evitar el sobrecalentamiento de la instalacion.

La instalacién de los paneles solares térmicos se realizara sobre soportes no anclados directamente a
la cubierta e insensibles a la corrosién.

Asimismo deberan quedar instaladas las tuberias de ida y retorno, aisladas y taponadas, y una
conduccion adecuada y suficientemente amplia para el paso de cables eléctricos, entre la zona donde
se cologuen los soportes para los paneles y el cuarto de calderas. Los pasos de tubos y cables de las
cubiertas al interior del edificio, deberan de realizarse de tal manera que se eviten las perforaciones
verticales, evitando asi posibles goteras.

Se tendran en cuenta los sistemas para reduccién de pérdidas por recirculaciéon de acs, siempre
cumpliendo con medidas antilegionelosis. Se recomienda concentrar en la medida de lo posible los
puntos de consumo.

El licitador podra proponer soluciones alternativas a los colectores solares siempre que estas
soluciones tengan cabida en el presupuesto general de la obra, y cumplan con los objetivos de facil
mantenimiento y plazo de amortizacion razonable.

4.14. Instalacion de renovacion de aire

Se proyectara un sisterma de doble flujo con recuperacién de calor con un rendimiento minimo del
75%. No obstante, si el licitador lo estima oportuno podra valorar posibles alternativas para los
periodos de otofio y primavera. Podran proponerse sistemas de ventilacion cruzada manuales o
motorizados. Asimismo se podran proponer sistemas de ventilacion nocturna como medida contra los
sobrecalentamientos en los meses célidos, teniendo en cuenta la protecciéon en caso de tormentas asi
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como contra la intrusién exterior,
Debe tenerse en cuenta que todas las aulas quedan cerradas con llave fuera del horario escolar.

Se debera elegir el sistema de control sobre el caudal de ventilacién que permita reducir el coste
energético, siempre sin que esto suponga la reduccion de las condiciones de calidad de aire interior
(Co2, humedad relativa, presencia, combinados...). Se debera garantizar un funcionamiento
adecuado de la renovaciéon (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsién del aire a la
temperatura adecuada) para evitar aperturas indebidas de ventanas. La elecciéon se realizara
teniendo en cuenta la relacién entre el coste previsto y el rendimiento obtenido.

Se realizara una instalacion de renovacion de aire conforme a los parametros indicados en el
apartado IT 1.1 “Exigencia de Bienestar e Higiene” de la Instruccion Técnica IT.1, del Reglamento de
Instalaciones Termicas de los Edificios (RITE).

Para la determinacion de la instalacion de climatizacion-renovacion de aire a instalar, se debera tener
en cuenta el uso y grado de ocupacién del edificio a construir (centro educativo) y ademas:

» La categoria de la calidad del aire interior necesaria en funcioén del uso del edificio (IDA)
= Eln® de renovaciones necesarias o caudales de aporte exterior para la ventilacion del edificio,

en funcién de su uso.
= Filtrado del aire exterior minimo de ventilacion (ODA).
= Control de la calidad del aire interior de ventilacion (velocidad y corrientes de aire, gradiente

vertical de temperatura, humedad y temperatura del aire, etc)
= Recuperacion del calor en el aire de extraccion

El sistema de renovacién de aire interior del edificio a construir, podra ser centralizado mediante
Unidades de Tratamiento de aire (UTAs) con conductos, o descentralizado con o sin conductos.
Mediante el mismo o idéntico sistema de control centralizado por ordenador que el utilizado en la
calefaccion, debera poderse controlar los horarios de renovacion y temperatura del aire, asi como los
espacios en los que se debe renovar el aire en funcién de la calidad del aire y ocupacion (captadores
de CO2, detectores de presencia, etc.).

El sistema de ventilacién doble flujo debe ser equilibrado. Es decir, que la diferencia maxima
aceptable entre caudales de admisién y extracciéon no puede ser mayor del 10% (contabilizado en la
suma de todos los caudales de extraccién-admision).

Debera tenerse en cuenta el ruido, tanto interior (velocidad del aire) como el exterior de los equipos.
El ruido debera minimizarse lo maximo posible de forma que no interfiera el funcionamiento y
actividad del centro. Para minimizar el ruido interior se podran instalar silenciadores, reguladores de
caudal, variadores de velocidad, etc. La difusion y el retorno de aire en los locales se hara mediante
unidades terminales disefiadas de manera que el nivel generado de potencia sonora no supere los
valores permitidos en el CTE.

En el ruido exterior debera tenerse en cuenta que el nivel de potencia acustica de los equipos
situados en zonas exteriores, sea menor o igual que 70 dB, para ello debera tenerse en cuenta la
ubicacion e instalacién de los equipos y el empleo de productos con absorcion acustica.

Para un mantenimiento optimo de los equipos a instalar, se tendra en cuenta la ubicacion y
accesibilidad de mismos.

4.15, Instalacién de Electricidad
La instalacion eléctrica se realizara respetando en todo momento la normativa aplicable.

En prevision de una ocupacion superior a 300 personas, en los nuevos espacios a construir debera
existir doble suministro eléctrico: suministro ordinario y de socorro (independiente del anterior). De no
ser asl, se dispondra de grupo electrogeno de la potencia adecuada.

Los conductores se alojaran sobre bandejas o rejillas galvanizadas, o bajo tubo reforzado articulable,
instalados en falso techo desmontable, con los tramoes verticales empotrados en la tabiqueria. Todos
los conductores cumpliran la normativa aplicable.
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La potencia total prevista y a solicitar antes de la contratacion a la compafriia distribuidora, debera
tener en cuenta las necesidades globales de un centro completo de infantil y primaria segin el
programa de minimos establecido.

La carga total del centro se determinara en funcién de los niveles de iluminacién, de los servicios
generales tales como bombas de recirculacion, etc. y de los puntos de tomas eléctricas definidos en
el proyecto.

La distribucién se iniciara en el cuadro general de distribucién, del cual saldran los diferentes circuitos
dotados de los correspondientes interruptores diferenciales selectivos e interruptores automaticos.
Cada uno de estos circuitos alimentara unicamente un subcuadro de zona o de planta.

Asi mismo, los interruptores magnetotérmicos y los interruptores diferenciales de los diferentes
circuitos del area a contruir, se colocaran en los cuadros de zona o de planta. Los cuadros de zona o
planta deben coincidir con las zonas funcionales de distribucion del centro.

En pasillos, el encendido de al menos un circuito se realizara por medio de un detector de presencia,
que detecte los movimientos y mida el nivel de iluminacion de manera permanente, este debera ir
instalado en el techo.

En los bafios, aseos, vestuarios y zonas de uso esporadico (excepto pasillos), el encendido se
realizara mediante pulsador temporal o detector de presencia. Al respecto de lo indicado en el
presente parrafo, se cumplira lo establecido en el Documento Béasico de Ahorro de Energia del CTE.

Las luces de los espacios comunes (pasillos, vestibulos...) se deberan poder controlar desde el
cuadro de mandos de la conserjeria, mediante un interruptor con indicador luminoso. El resto de
dependencias tendran su interruptor correspondiente. Las aulas se podran controlar con interruptores
locales, o por grupos (subcuadros) y, ademas, desde el cuadro de mandos de conserjeria. En las
aulas se prevera un minimo de tres interruptores. Los mecanismos eléctricos estaran situados a una
altura de 1,60cm.

En pasillos y circulaciones se dispondra de una toma de corriente 10/16 A por cada 10 metros lineales
o fraccién. Del mismo modo, todos los bafios y aseos deberan contar con un minimo de dos tomas de
corriente10/16 A cada uno. Todas las tomas de corriente 10/16 A. del centro seran de seguridad.

Equipos de produccion de electricidad: en caso de incorporarlos, se indicara la superficie solar
empleada, estimacién de la produccion eléctrica anual y consumo propio cubierto.

4.16. Instalacion de lluminacion

Condiciones generales de disefio

Se aprovechara al maximo las posibilidades de luz natural, aunque evitando deslumbramientos y
reflexiones molestas tanto en las aulas como en espacios de trabajo administrativos.

La iluminacion, tanto natural como artificial, sera la apropiada para realizar las actividades escolares
como lectura, escritura, dibujo, pintura, manualidades, etc, de forma que las caracteristicas de las
lamparas o situacién de ventanales no produzcan distorsién en los colores, sombras u otras
anomalias.

Se tendra en cuenta dentro el “paisaje luminoso” la adecuacién y homogeneidad de la iluminacion
natural junto con la rigueza y heterogeneidad de las diversas fuentes de iluminacion artificial, segun
los distintos usos de los espacios.

Las instalaciones de iluminacion seran eficaces energéticamente conforme a la normativa de
aplicacion (CTE) disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de
la luz natural. En las aulas se instalara un sistema de aprovechamiento de la luz natural, por lo menos
en la primera linea de luminarias situadas a menos de 3m de las ventanas. El sistema permitira un
ajuste progresivo, que en funcién de la luz natural incidente permita obtener el nivel de iluminacion
prefijado.

Se proyectarda una sectorizacion de encendidos de iluminacién en cada espacio, posibilitando
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encendidos a 1/3, 2/3 y total. Uno de los tres encendidos sera un minimo del 15% de la iluminacion
general y servira como alumbrado de socorro.

Los niveles minimos de iluminacion seran los definidos en la tabla 1.1 de CTE-DB-SU4

Son valores aceptables, los parametros definidos en:
= UNE-EN-12464-1.2003 iluminacion en los lugares de trabajo en interiores
= Guia técnica para la prevencion de riesgos que adopta la norma EN-12464
= Norma UNE EN 12193 Alumbrado de Instalaciones deportivas
*  Norma UNE 72112 Tareas visuales. Clasificacién
= Norma UNE 72163 Niveles de iluminacion, asignacion de tareas

Luminarias

La iluminacion interior del centro se realizard mediante equipos que eviten el deslumbramiento y se
dispondran de pantallas y reflectores adecuados. Se utilizaran lamparas de bajo de consumo y alto

rendimiento.
Las luminarias tendran que cumplir como minimo las siguientes especificaciones:

- 3 elipses Mc Adam en la escala binning
- Vida util de 50.000 h con un flujo de luminosidad del 70%

En las aulas, talleres y espacio de encuentro se prevera la instalacién de dos/tres (segtn tamario del
espacio) tomas de corriente protegidas que permitan la disposiciéon de puntos de iluminacién indirecta.

Se prevera el encendido de la iluminacién de aulas y talleres en dos/tres golpes, diferenciando zonas,
de modo que puedan emplearse de forma flexible y complementarse con la disposicion personalizada
de puntos de iluminacién indirecta.

Se prevera el oscurecimiento de los talleres de arte de Infantil y Primaria y la colocacion de pilotos de
sefializacion en estos espacios. Deberan contar al menos con cuatro tomas protegidas en cada uno
de los extremos de los mismos.

La iluminacién del gimnasio se realizard mediante luces de proyeccion protegidas, de forma flexible
posibilitande su encendido por zonas. Es necesario prever su oscurecimiento total (proyecciones,
actuaciones teatrales..) y la colocacion de pilotos de sefializacion.

En las aulas se dispondra de iluminacién especifica para las pizarras mediante pantallas de reflector
esférico asimétrico.

La iluminacién de la sala de calderas, vestuarios, aseos y en general en los locales que asi lo
requieran, se realizara con equipos estancos.

En los locales que asi lo requieran por normativa, se instalardn luminarias y emergencias
antideflagrantes.

Los niveles luminosos de los diferentes espacios son los siguientes, segiin UNE 12464.1:

(En lux) UGRL RA
Circulaciones-Escaler-Vestib 100- 150- 200 25- 25- 22 80
Espacios comunes 200 22 80
Aulas y espacios docentes 300 19 80
Zona profesor y pizarra 500
Talleres 300 19 80
Gimnasio 300 22 80
Lavabos, servicios, vestuarios 200 80
Despachos administracién 500 19 80




Patio exterior * 20 (general) 80

*Se preveran al menos dos puntos con tomas estancas protegidas (una por cada etapa) para
posibilitar acciones diversas al aire libre en las zonas pavimentadas del espacio exterior.

Las instalaciones de iluminacién especial, de emergencia y sefializacion se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el DB Sl (Seguridad en caso de Incendio) del C.T.E. Se realizaran mediante aparatos
auténomos que iluminen los locales y las vias de comunicacién o de evacuacién hasta las salidas.

La iluminacion de sefializacion indicara permanentemente la situacién de las puertas, los pasillos y las
salidas de los locales.

4.17. Instalaciones Especiales

Telefonia

La instalacion de telefonia se realizara mediante un tubo independiente del sistema eléctrico. Se
aconseja que se aprovechen los pasos de cableado eléctricos, para una instalaciéon mas sencilla.

Como minimo, se dispondra de instalacion de telefonia en los siguientes espacios:

= conserjeria

= direccion/ secretaria
* sala de profesores

= cocina

= sala APYMA

Instalaciones audiovisuales
Se prevera la instalacién de monitores digitales interactivos en los siguientes espacios:

las tres aulas de Primaria

un aula de Infantil

los dos talleres

el espacio de encuentro

En el gimnasio-sala de psicomotricidad-salon de actos se colocara proyector, con sus soportes y
altavoces correspondientes. Esta instalacion debera ir protegida.

En el vestibulo o en el espacio de encuentro se realizara una preinstalacién para un futuro sistema de
sefializacién o informacion digital. Es decir, una television o pantalla de proyeccién conectada por red
a un ordenador o servidor que le proporcione contenidos.

La preinstalacién para el panel informativo tendria que tener las siguientes caracteristicas:

= Unatoma de red y dos tomas de fuerza (Gnicamente preinstalacion del cableado)

= Esta preinstalacion deberia estar préxima a la posicién en que se prevea la instalacion del
panel informativo y oculto en falso techo.

Megafonia

La instalacién de megafonia posibilitara la correcta transmisién de avisos en todos los espacios
interiores y exteriores del edificio. La instalacién constard de equipo amplificador y micréfono
(situados en conserjeria) y de difusores acusticos.

Se instalara con reloj programador digital que permita distintas programaciones (entrada y salida,
comienzo y final de las clases)

La central de megafonia llevara incorporado un sistema de reproduccion acustica.

Asi mismo, la central de megafonia debera tener la capacidad o debera poder ser ampliada para dar
servicio a una futura ampliacion.

El gimnasio se dotara de instalacion de megafonia, para su uso como salén de actos.




Intercomunicacion

Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el interior
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible

desde un paso frecuente de personas.

Instalacion de red de cableado estructurado.

El proyecto especifico de cableado estructurado se ajustard a lo establecido en el Pliego de
especificaciones técnicas que deberan cumplir los cableados estructurados para el Gobierno de
Navarra y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de cableado estructurado de
telecomunicacion para el Gobierno de Navarra (ver documentacién adjunta).

El cuarto y armario rack se dimensionara con capacidad suficiente para dar servicio a un centro de
educacion infantil y primaria, segtin el programa establecido.

A efectos de una futura instalacion de puntos de acceso (APs) para proporcionar cobertura WiFi, se
dotara al centro de un punto de red adicional (solo un punto de red, sin toma eléctrica), por cada dos
aulas. El numero de puntos de red correspondientes a este capitulo sera el resultante de dividir el
numero espacios de uso didactico (el total de aulas del centro, contando desdobles, aulas
especificas, aulas de apoyo, etc ) por 2; el cociente resultante se incrementara en un 15%. Si es
necesario redondear el resultado de dicha operacion, el redondeo se hara hacia arriba.

Asi por ejemplo, si el proyecto de un centro contempla 45 aulas, el nimero de tomas adicionales para
APs sera el siguiente:

45/2=225:22,5 x1,15= 28,875, es decir, 29 tomas adicionales para APs.

Timbre

Se instalara con reloj programador digital que permita distintas programaciones (entrada y salida,
comienzo y final de las clases). Ademas, se colocara un pulsador para avisos no programados en la
zona de administracién.

Se instalaran los suficientes indicadores acusticos en las zonas de circulacion (pasillos) de forma que
sean oidos en todos los espacios.

4.18. Proteccién y Seguridad

Proteccion contra incendios

Se cumplira con lo establecido en el Documento Basico de Seguridad de Incendio C.T.E.

La sefializacion y rotulacion se realizara mediante pictogramas.

Los tamafios, colores e instalacion de la rotulacién se adaptaran a la ley de accesibilidad.

Las salidas de evacuacion quedaran claramente sefializadas.

La evacuacion del centro se coordinara con los organismos de proteccion civil correspondientes.

Se procurara que las puertas de evacuacion o de emergencia den acceso al patio o recinto escolar.
Se evitara que estas puertas den acceso a la via o espacio publico.

Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demas elementos destinados a la proteccion de
incendios deberan estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.

La central estara ubicada en conserjeria y estara conectada mediante una canalizacién con el armario
rack de telecomunicaciones para su futura conexion a una linea telefénica.

La central se dimensionara con capacidad suficiente para un centro de educacion Infantil y primaria,
segun el programa de minimos establecido.
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En el interior de la zona a construir, se instalara al menos una alarma optico-acustica, bitonal y con un
nivel sonoro maximo de 95 db.

Proteccion eléctrica

En los aseos y vestuarios se respetaran los volimenes de proteccién y prohibicion, segln lo
dispuesto en el Reglamento de Baja Tensién. Se realizara una conexiéon equipotencial entre las
canalizaciones metdlicas y las masas de los aparatos metdlicos.

En los circuitos eléctricos habra una proteccién para las sobreintensidades y para los contactos
indirectos.

El edificio dispondra de instalacién de conexién a tierra, realizada de acuerdo a la normativa
especlfica de electrotecnia, para limitar la tension respecto a la tierra que puedan presentar las masas
metalicas, garantizar la proteccién y eliminar o disminuir el riesgo derivazdo del material utilizado.

Las conexiones a tierra se realizaréan con cable de cobre de 35 mm de diametro minimo y picas
clavadas a la armadura de la estructura.
La resistencia maxima de la red de tierra sera de 15 ohmns.

Pararrayos

Se instalara un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos sea
mayor que el riesgo admisible. En todo caso se cumplira con lo dispuesto en el Documento Basico DB
SU (Apartado 8 de seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo) del C.T.E.

Seguridad y alarma

Se prevera un sistema de seguridad electrénica con detectores volumétricos de doble tecnologia,
alarmas de aviso, etc. que complementen la proteccion fisica (rejas, puertas metélicas y vidrios de
seguridad) situados en el perimetro del edificio.

Los puntos de deteccion minimos corresponderan a las zonas de accesos, pasillos y espacios con
material de valor, asi como la zona de direccion y conserjeria.

La central se ubicara en el armario rack o cuarto de telecomunicaciones siempre protegida con un
detector sin retardo.

La central se dimensionara con capacidad suficiente para el centro completo, segun el programa
establecido. La composicion del sistema permitira la posibilidad de futuras ampliaciones.

En el exterior del edificio se instalard una alarma éptica y acustica. En el interior del centro se
instalaran al menos una alarma éptica y acustica.

Se prevera un punto de red para la conexion del sistema de seguridad con una linea de teléfono.

La alimentacion eléctrica de los diferentes sistemas se realizard mediante un circuito independiente
con sus correspondientes protecciones seguin el Reglamento de Baja Tension.

La instalacion del sistema anti intrusién debera ajustarse como minimo al Grado 2: Riesgo Medio,
conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 50131-1.

La instalacion del sistema de alarma de intrusién, Unicamente podra ser realizada por una empresa
de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden INT/314/2011, del Ministerio de
Interior.

Una vez finalizada la instalacion, la empresa instaladora debera entregar la siguiente documentacion:

— Documento con la informacion relativa al sistema instalado y su emplazamiento, asi como los
detalles de la instalacion incluyendo dispositivos instalados con sus caracteristicas técnicas,
indicacion del trazado de cables y tubos protectores empleados.

— Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

- Empresa instaladora: Nombre, direccién, teléfono etc.

— Certificado de la instalacion.
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— Planos de la instalacion, indicando |a ubicacién de cada componente.

— Esquema unifilar de la instalacién, identificando los circuitos del sistema.

Una vez inspeccionada y ensayada la instalacion, y habiéndose entregado la documentacién, se
procedera a la recepcion de la instalacion mediante un acta firmada por la empresa instaladora.

4.19. Proteccion frente al ruido

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo en todos los espacios del edificio para
conseguir un adecuado control y atenuacién de los niveles sonoros, especialmente en los mas
ruidosos: comedor, gimnasio y espacio de encuentro.

Se tendra en cuenta la insonorizacién del taller de arte de Primaria (musica, teatro etc.) para evitar
contaminacion acustica con otros espacios adyacentes.

El edificio se disefiara de forma que satisfaga las exigencias del CTE frente a la proteccion frente al
ruido (CTE-DB-HR). Se verificara el cumplimiento de:

= Condiciones de disefio y del dimensionado del aislamiento actstico a ruido aéreo y a ruido de
impacto aplicando la opcion simplificada si las soluciones que se adopten y el disefio de las
uniones de los elementos constructivos cumplen los apartados 3.1.2 y 3.1.3 del citado DB-
HR.

» Condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacién y de absorcion acustica.
Especial atencion requiere la exigencia de tiempo de reverberacion de 0,7 s en aulas vacias y
de 0,5 s en aulas con mobiliario.

* Condiciones de disefio y dimensionado referidos al ruido y vibraciones de las instalaciones.

» Condiciones de los materiales, de la construccién, del mantenimiento y de la conservacion.

Se debe sefialar que cada aula es considerada como una unidad de uso lo que significa unas
importantes exigencias en cuanto a elementos de reparticion o cerramientos verticales y horizontales
(apartado 3.1.2.3 de DB-HR). Asi mismo, segun el apartado K del DB-HR, el proyectista adoptara una
de las opciones planteadas, debiendo compatibilizar la necesidad de absorcién acustica de la pared
trasera del aula con una resistencia suficiente del material que garantice la durabilidad.

El proyectista definira el material y composicién de los elementos de reparticion de unidades de usos
diferentes, o de una unidad de uso con zonas comunes, o con un recinto de instalaciones o con

recintos de actividad.
En cuanto a la distribucién de los materiales absorbentes aclsticos propone dos opciones de disefio:

a) Se ha de disponer un material absorbente aclstico en toda la superficie del techo, la pared
frontal sera reflectante y la pared trasera sera absorbente aclstica para minimizar los ecos
tardios.

b) Se dispondra un material absorbente acustico en el techo, pero sdlo se cubrira la parte trasera
del techo, dejando una banda de 3 m de ancho de material reflectante en la parte delantera
del techo. La pared frontal sera reflectante y en la pared trasera se dispondra un material
absorbente acustico de coeficiente de absorcion acustica similar al techo.

4.20. Equipamiento
El disefio del equipamiento fijo dara respuesta a los requerimientos funcionales de cada espacio tipo.

El equipamiento fijo que debera disponer el centro sera al menos el siguiente:

» Aseos y vestuarios: dosificadores de jabdn, dispensadores de papel higiénico, secamanos
eléctricos, papeleras, escobilleros y espejos en todos los aseos; barras de apoyo y accesorios
completos en bafos adaptados.

= Carteleria interior y rotulacion de estancias*.

* Felpudo en los accesos y salidas del edificio.

= Portero automatico e interfono en las puertas de acceso al recinto escolar, controlado desde
conserjeria.

= Buzdn.
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= Elementos fijos aparca-bicicletas y patinetes.

= Espalderas y espejo de seguridad en el gimnasio.

* Monitores digitales interactivos (7) y proyector (1). —a colocar por el Servicio de Nuevas
Tecnologias-

*Todas las estancias se deberan sefializar mediante la colocacién de placas tarjetero tipo Slatz o
similar de 30 x 8 cm, de aluminio, con acrilico transparente y tapas de plastico inyectado ABS, con
posibilidad de modificar faciimente el texto, anclados a pared junto a las puertas de acceso a cada
estancia.

Se dispondra de sefalizadores acusticos (timbres) y luminosos sincronizados.

Se distinguira una "franja guia de direccion” de diferente textura en pavimento, a lo largo de los
espacios fundamentales del centro.

Las espalderas cumpliran la normativa EN123446. Seran de madera de haya de gran calidad. Los
cantos de los largueros seran redondeados y las barras seran ovaladas. Toda la madera ira tratada
con barniz no téxico de color natural.

4.21. Exteriores del centro

El disefio de la urbanizacion y recinto escolar se realizara teniendo en cuenta el centro completo de
educacion infantil y primaria. El espacio libre exterior se comprendera como “patio-jardin” y se
diseriara con espacios de caracter diverso que favorezcan la alternancia entre el juego libre y el juego
estructurado, asi como alternancia entre zonas de actividad y zonas que permitan [a estancia
tranquila.

Se proyectaran las minimas zonas pavimentadas de acuerdo a lo especificado en el apartado 2.3.
Criterios especificos, del presente Pliego, dejando el resto del espacio exterior libre en forma de jardin
natural, con amplias superficies sin urbanizar.

Se considera positivamente a nivel pedagogico la inclusién de desniveles, retos motrices naturales
(montafas, hundimientos de terreno, irregularidades...). También es de valorar la incorporacion de
arboles, arbustos, recorridos multiples, laberintos, tuneles naturales y una topografia compleja del
terreno que invite a multiples posibilidades de juego.

Superficies urbanizadas:

- Areas de acceso, circulaciones exteriores y/o posibles conexiones exteriores entre
volumenes.

= Zona pavimentada en continuidad con las aulas, segln lo descrito en el apartado 2.3.
Criterios especificos, del presente Pliego:

- Espacio pavimentado multiuso, segun lo descrito en el apartado 2.3. Criterios especificos, del
presente Pliego:.

Superficies no urbanizadas:

- Las superficies no pavimentadas comprenden: un jardin natural por cada etapa, no
necesariamente divididos con limites fisicos entre si, pero preferiblemente diferenciados
como zona con identidad propia y una zona de huerta comun.

Se dispondra de tres tomas de agua (una en el huerto, y las otras dos para juegos de agua en
el jardin de infantil y en el jardin de primaria).

Cada etapa debera contar con un area de estancia tranquila amueblada con bancos.

Se preveran las siguientes dotaciones:

- Una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, que sea segura y fuera de la zona de
juego.
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- Acceso al edificio con espacio para la espera y llegada protegide mediante zona cubierta
(porches o voladizos). Todos los accescs desde el exterior al recinto escolar estaran
pavimentados.

- Mobiliario: Se colocara al menos una fuente para infantil y otra para primaria; se preveran
zonas donde instalar bancos (el disefio y la posiciéon de los mismos se definird con mayor
detalle en la redaccién del proyecto); se dispondran papeleras.

- Jardineria: Se prevera la plantacion de especies de arboles y arbustos de hoja perenne y
caduca en funcion de las orientaciones para garantizar el correcto soleamiento, favorecer las
sombras en zonas estanciales y ayudar a la proteccion de los vientos dominantes.

El vallado del recinto escolar tendra una altura no inferior a 2,00 m, seré resistente, estable y seguro y
cumplira el C.T.E. (distancias entre barrotes, escalabilidad etc.). Se valorara las vistas al paisaje con
transparencia a la altura de los nifios.

La puerta de acceso de vehiculos al recinto escolar no tendra dintel. El ancho minimo de acceso sera
de 3,50 m, o lo establecido en el DB Sl en el apartado de intervencién de los bomberos.

Las puertas practicables de acceso a los patios estaran preparadas para un uso intensivo.

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El proyecto completo constara de toda la documentacion relativa a:
= Movimientos de tierras.

= Cimentacion.

= Estructura. Cubierta.

= Albaiileria.

* Pavimentos y revestimientos.

= Carpinteria exterior e interior.

= |nstalaciones (fontaneria, riego, saneamiento y drenaje, electricidad, baja tensién, cableado
estructurado, telecomunicaciones, iluminacién, calefaccion, seguridad antiintrusion,
ventilacién mecanica con recuperacion, otras instalaciones...)

=  Proteccién de incendios.

= Urbanizacién (riego, pavimentaciones, drenaje, jardineria etc.)

= Equipamientos, mobiliario fijo y sefalética.

= QOtros conceptos, como el calculo de comportamiento energético del edificio.

Se entregaran seis ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, ademas de una copia
completa en soporte informatico en formato editable: word, presto y Autocad y ofra copia en pdf. Se
incluira la documentacion que a continuacion se relaciona:

5.1. PROYECTO DE EJECUCION

5.1.1. MEMORIA justificativa con su normativa correspondiente: justificacidn urbanistica, ley de
accesibilidad, proteccién contra incendios, condiciones acusticas, condiciones térmicas, etc.
Contendra todas las fichas del cumplimiento de las normas de aplicacién correspondientes, y todo lo
relativo a:

1-Autor del encargo.

2-Autor del proyecto.

3-Objeto del proyecto.

4-Informacion previa:

4.1 Antecedentes arquitectonicos, urbanisticos, técnicos, etc. Condicionantes de partida. Se estudiara
la posible existencia de depoésitos enterrados en desuso, asi como de posibles fosas sépticas.

4.2 Datos de emplazamiento: situacion, forma, lindes, superficies, altimetria, orientacion, etc.
5-Programa de necesidades. -Soluciéon adoptada

6.1 Justificacion de la solucion en los siguientes aspectos: funcionales, formales, constructivos y
econémicos. Orientacion y enclave del edificio. Esquema de circulacién.
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6.2 Planeamiento que le afectan, vigente y/o en tramitacién, asi como su adecuacién al mismo.
6.3 Resumen de superficies computables a efectos urbanisticos.
6.4 Justificacion del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento aplicable.
6.5 Cuadros de superficies: -superficie construida por usos y total
-superficie Util por habitaculo y total
7-Cimentacion y estructura
7.1 Informacién sobre el terreno
7.2 Descripcion y justificacion del tipo de cimentacion y estructura adoptadas.
7.3 Bases de calculo.
7.4 Justificacion del cumplimiento de Normas Basicas de estructuras.
8-Sistema constructivo-técnico
8.1 Movimiento de tierras.
8.2 Albafileria.
8.3 Cubierta
8.4 Carpinteria exterior e interior, y cerrajeria.
8.5 Acristalamiento.
8.6 Solados y revestimientos.
8.7 Cerramientos.

9-Instalaciones.
9.1 Fontaneria
9.2 Saneamiento y drenaje
9.3 Electricidad, Baja Tension e lluminacion
9.4 Telecomunicaciones. Cableado Estructurado (proyecto independiente)
9.5 Calefaccion.
9.6 Instalaciones de proteccion contra incendios.
9.7 Seguridad antiintrusion (proyecto independiente).
9.8 Ventilacion mecanica controlada con recuperacion.
9.9 Otras posibles instalaciones.
9.10 Cualquier otro que sea necesario para la legalizacion de instalaciones.
10-Cualquier aclaracion que se considere necesaria para la comprension del proyecto.

5.1.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. Se hara la descripcion de las
obras y se regulara su ejecucion. Abarcara los aspectos legales, facultativos, econémicos y técnicos.
En el aspecto técnico se estableceran prescripciones sobre los materiales y la ejecucion de la obra,
calidad, ensayos de control, tolerancias, criterios de aceptacion o rechazo, criterios de medicién y
valoracion de unidades, etc.

5.1.3. MEDICIONES. Todas las partidas que comprende la definicion del proyecto se desarrollaran de
la forma mas detallada posible, sin que pueda dar origen a varias interpretaciones, indicando
dimensiones, caracteristicas, calidades, terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las
pautas marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto por la N.T.E.

5.1.4. PRESUPUESTO Todas las partidas que han sido objeto de medicion seran valoradas con los
precios vigentes en el momento de la redaccién del proyecto; se descompondran todos los precios
con arreglo a tablas de rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos, incluyendo el
cumplimiento de la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

Debera entregarse junto con el presupuesto un listado de precios descompuestos. Se evitara, en la
medida de lo posible, incluir en un mismo capitulo partidas correspondientes a diferentes gremios,
tomando como referencia el listado de

clasificacién de contratistas incluido en el Art. 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos del
Estado. Se entiende que el presupuesto se realizara con precios de mercado. Se evitaran en

la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o unidades a decidir en

obra. Ademas se incluird una hoja resumen del presupuesto donde se desglosaran los siguientes
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conceptos:

- PRESUPUESTO DE EJCUCION MATERIAL

- 15 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

— TOTAL PRESUPUESTQ DE OBRA

- 21% DE IVA

— TOTAL PRESUPUESTO, IVA INCLUIDO
El presupuesto contemplara las partidas correspondientes a la limpieza final de la obra (limpieza
completa, suelos, paredes, vidrios, sanitarios, efc.) y a la colocacion del cartel publicitario de la obra.

Ambos conceptos correran por cuenta del adjudicatario.

5.1.5. PLANOS, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para la realizacién exacta de la
obra. Contendran ademas la completa definicion de la estructura y de las instalaciones del edificio. El
proyecto comprendera los planos que se mencionan a continuacién, desarrollados de forma
exhaustiva, con las escalas que el proyectista, en funcién de las dimensiones de la obra a proyectar,

estime oportunas.

1- Plano de situacion.
2- Plano de emplazamiento con indicacion de la posicion del edificio dentro del terreno,
indicando claramente los limites del mismo, los objetos de sombra que pueden afectar al
balance energético del edificio y el cumplimiento de la normativa afecta.
3- Plano de perfiles de movimiento de tierras, con indicacion en planta de la situacion de las
secciones y las cotas finales de excavacion.
4- Plano de estructura;

. Cimientos

. Pilares y zapatas

. Forjados

. Vigas y muros

. Detalles constructivos
5- Planos de superficies de todas las plantas, incluyendo cubierta, con indicacion del uso a
que se destinan las diferentes dependencias y la superficie de cada una de ellas expresada
en cada dependencia. Plantas amuebladas.
6- Planos acotados de todas las plantas con indicacion de niveles.
7- Planos de planta de tabiqueria y tratamiento de superficies horizontales y verticales de
todas las plantas con indicacion del modelo de carpinteria que corresponde a cada hueco
8-Planos de alzados, uno de cada fachada del edificio.
9-Planos de secciones generales, las necesarias para definir completamente el edificio,
por lo menos dos y realizados en planos perpendiculares entre si; previamente se habra
indicado el plano de seccion en los planos de planta.
10-Plano de esquema de agua fria y caliente del edificio indicando montantes, ramales y
secciones.
11-Plano general de saneamiento del edificio y de la urbanizacion.
12-Planos de electricidad, baja tension, telecomunicaciones, iluminacion, esquemas
unifilares etc.
13-Planos de calefaccidn.
14-Planos de climatizacion.
15-Planos de otras instalaciones si las hubiere.
16-Planos memoria de carpinteria exterior e interior, con secciones verticales vy
horizontales de cada hueco diferente.
17-Planos de detalles constructivos, por lo menos una seccién a cada tipo diferente de
cerramiento. También se elaboraran las secciones que el proyectista estima necesarias
para la completa definicion del proyecto.
18-Planos de instalacién de proteccion de incendios de todas las plantas.
19-Planos de seguridad antiintrusién.
20-Planos de urbanizacion en los que se refleja:
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Niveles definitivos
Tratamiento de las diferentes superficies
Red de riego y saneamiento
Detalles constructivos, secciones por pistas polideportivas, aceras, muro,
cerramiento, etc.
21-Planos de actividad clasificada.
22-Planos de seguridad y salud.
23-Otros planos que se estimen necesarios para la completa definicién del proyecto.

La relacién de planos descrita es orientativa y en ninglin caso obliga al proyectista a
distribuir el proyecto ajustandose a esta ordenacién; pero todos los conceptos aqui
reflejados deben aparecer en planos.

5.1.6. PLANNING DE OBRA con expresion de los plazos totales y parciales de la
ejecucion de la obra.

5.2. PROYECTOS DE INSTALACIONES

El proyecto de ejecucion del edificio objeto de esta contratacién, debe ir acompafiado de los
proyectos de todas las instalaciones complementarias (Gas, Media tension, Baja Tensién,
Instalaciones Térmicas, Telecomunicaciones, etc.) que sean necesarias para la tramitacion y
obtencién de los permisos necesarios a fin de obtener la legalizacién y autorizaciéon de puesta en
marcha de las mismas por parte de las Instituciones y Organismos Pulblicos competentes y en su
caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos
proyectos. La entrega de dichos proyectos debera coincidir en el tiempo con el de ejecucién. Deberan

estar legalizados al finalizar la obra para la puesta en marcha de la edificacién y hara referencia a:
» Electricidad. Centro de transformacién. Baja tension.
= Climatizacién
= Calefaccion-Gas
* Cableado estructurado. Telecomunicaciones
* Seguridad contra intrusion e incendios, conectado a la central municipal y compatible.

Y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios
dichos proyectos;

= |nstalaciones de fontaneria, saneamiento

= Instalaciones de comunicaciones, megafonia, telefonia, control, nuevas tecnologias.

= Demas esquemas necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los proyectos de instalaciones se presentaran totalmente independientes en documentos Unicos y
separados para facilitar su tramitacién. Constaran de todos los documentos y planos necesarios para
su facil interpretacion, y como minimo de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto (precios
unitarios y descompuestos) y la Documentacién Grafica necesaria para su total definicién. Estaran
debidamente visados por el colegio oficial correspondiente.

Se acompanara el informe de Eficiencia Energética correspondiente debidamente justificado.

En el caso de las Telecomunicaciones es obligatorio cumplir con el Protocolo de cableado entre el
Departamento de Educacién y la Direccion General para la Sociedad de la Informacion, asi como su
anexo técnico.

Dichos documentos se adjuntan como anexos a este Pliego:
* Requisitos cableado Gobierno de Navarra
= Resumen requisitos cableado Gobierno de Navarra
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5.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud sera redactado por el adjudicatario y cumplirda el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
urbanizacién y construccién. Contendra como minimo los siguientes documentos:

1. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificacién de los riesgos laborales que
puedan ser evitados. Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para su control. Asimismo, se
incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el
centro de trabajo de la obra.

2. Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate.

3. Plano de la situacién de vallados, zonas de acopios, circulacion de transportes, casetas de
obra.

4. Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor

definicién y comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria.

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo.

6. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y ejecucion del
estudio de seguridad y salud.

o

5.4.-PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Ofra de las tareas que debera asumir quien resulte adjudicatario es la redaccién del Programa de
Control de Calidad que formara parte del proyecto y su control en obra.

Protocolos de puesta en marcha con los instaladores.

5.5.-ESTUDIO ENERGETICO ECCN:

El proyecto de ejecucién también debe incluir todo aquello relevante para entender las estrategias y
justificaciones respecto al edificio ECCN, como por ejemplo planos y secciones de envolvente
térmica, planos y secciones de hermeticidad con sus correspondientes detalles, juego de planos
indicando las referencias (nomenclaturas) del modelo energético, los célculos de puentes térmicos (si
es el caso), la memoria energética y los propios célculos con la herramienta de calculo escogida (bajo

los criterios del apartado 3.1).

5.6.-PROYECTO DE ACTIVIDAD (CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES):

Debera realizarse el proyecto técnico visado de la actividad a desarrollar en el edificio, con su
memoria y documentacion grafica correspondiente.

5.7.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario debera incluir en el proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicion, cuyo contenido queda establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccidn y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

6.-LIBRO DE ORDENES

La direccion de obra se preocupara de adquirir y mantener permanentemente en la obra el libro de
érdenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejaran las érdenes dadas por la
direccién de obra, asi como las incidencias que se produzcan en la obra. Asimismo, se detallaran
todas las visitas que se efectien a la obra.
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7.-CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

Las certificaciones de obra se presentaran cada mes y seran confeccionadas y conformadas por la
direccién de la obra para ser presentadas a la seccion de Obras del Servicio de Infraestructuras
Educativas del Departamento de Educacion, donde se informardn para ser sometidas a su
aprobacion por el 6rgano de contratacién. Las certificaciones se confeccionaran segiin medicion real
de obra en el momento de su presentacion por el precio indicado en el proyecto. Al resumen
general de la certificacién se aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la baja de
subasta. A juicio de la direccién de obra, se podran certificar porcentajes de partidas ejecutadas
dificiles de valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra estime correcto el
porcentaje. La ejecucidn de obra se atendra inexorablemente a los conceptos y unidades que constan
en proyecto. El abono de las certificaciones se efectuara conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

8.-REPLANTEO

Aprobado el proyecto, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos los datos
indicados en el articulo 131 de la ley foral 6/2006 de 9 de junio y aquellos otros que los facuitativos
designados por la Administracion consideren basicos.

9.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1 Muestras

El contratista elaborara un muestrario de los materiales que se utilizaran en obra. A tal efecto,
previamente, se habran incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a juicio del arquitecto
autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. El muestrario sera ubicado a pie de
obra dentro de los dos dias siguientes a la firma del acta de comprobacion del replanteo, y se debera
conservar a pie de obra durante el tiempo que dura la misma. Dicho muestrario sera supervisado por
los representantes designados por el Departamento de Educacion para la supervision de las obras, y
no se podra variar sin autorizacién previa. Se exigira certificado de sus caracteristicas y homologacion
para las muestras presentadas.

Albaiiileria: Muestra de todos y cada uno de los materiales ceramicos.

Solados v alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

Carpinterias: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).

Fontaneria: Un juego completo de bafo (tubos, grifos, llaves, valvulas) tubo de

desaglies, botes sifénicos, etc.

Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de

conduccién, etc.

9.2. Materiales

Los materiales que se empleen en las obras se elegiran de acuerdo con las calidades exigidas
indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el articulo anterior de Muestras.

9.3.-Analisis y pruebas

El apartado de ensayos del proyecto sera adjudicado a un laboratorio, con independencia de la
adjudicacién efectuada para el resto de la obra. Este apartado se certificaréd bimestralmente, previa
conformidad de la direccion de obra. Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el
reconocimiento de los materiales seran por cuenta del contratista.

Se tendran en cuenta los ensayos y pruebas necesarios para la consecucion de un edificio de
consumo casi nulo.
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9.4.-Trabajos defectuosos

La empresa adjudicataria es Gnica responsable de la ejecucion de las obras y de las deficiencias que
en ellas se produzcan.

10.-PLANOS DE OBRA

Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberan ser aprobadas por el
organo de contratacidn, seran acompafiadas, caso de que se estime necesario, por sus

correspondientes planos.
Si durante la ejecucién de la obra surge la necesidad de confeccionar planos que aclaren detalles del
proyecto, debera ser puesta en conocimiento de la Seccién de Obras del Departamento de

Educacion.

11.-PLANNING DE OBRAS

La direccién de obra dara el visto bueno al planning valorado que presente el contratista en su
documentacion, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direccion de obra ni a la del
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo a la Seccion
de Obras del Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra.

El Planning de obras debe incluir todos los hitos necesarios para cumplir con el estandar de edificio
consumo casi nulo. Estos hitos han de ser aprobados por la direccién de obra, y admitidos por el
responsable de materia energética del promotor de la obra (suponiendo que exista esta figura).

12.-INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

La Direccion de la obra elaborara actas semanales y entregara un informe mensual en el que
detallara el ritmo de la obra en relacion con el calendario de previsiones, explicando las causas de los
desfases, el volumen de obra ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecucion de la misma y
todo lo que pueda resultar de interés para el Gobierno de Navarra.

Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobacion de su
correcto funcionamiento, la direccion de obra junto con los instaladores que hayan intervenido en la
obra, dara las instrucciones precisas e informacion necesaria a la/s persona/s del centro (conserjes)
responsable/s del funcionamiento diario de las instalaciones.

13.-DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

La Direccion de obra preparara documentacion fotografica de las diferentes fases en las que se divide
la obra (cimentacion, estructura, etc.) que sera entregada en el momento de la recepcion de las obras
o en el momento en que sea reclamada por parte de la Seccion de Obras del Departamento de

Educacion.

14.-DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO

La Direccién de obra preparara documentacion final de obra, incluido el libro del edificio que
contendra todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra,
por el que se regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden Foral
1217/2000, de 30 de octubre del Consejero de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda,
por la que se aprueban los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio. BON
139/2000, de 17 noviembre 2000 que desarrollado para viviendas se adaptara al edificio que se licita.

Se incluiran especificamente instrucciones para el uso del edificio en invierno y verano, y en
los periodos de dia y noche.

Se actualizaran los calculos energéticos del edificio conforme a la realidad ejecutada, valores finales
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de hermeticidad, eficiencias de los equipos instalados, etc., en los formatos que la propiedad requiera
para la posible auditoria externa del edificio.

Igualmente se facilitara a la propiedad los datos necesarios, en el formato electrénico que se solicite,
para incluir el edificio en el GMAO (sistema de gestiéon de Mantenimiento Asistido por Ordenador) que
es utilizado por el Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra.
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