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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES 
DEL RIO”. 

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), 
siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de NILSA.  
 

3. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACION  

El presupuesto de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LFCP, asciende a un total 
de 751.277,60 €, SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
DE EURO (Sin IVA). 

 
REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
 

4. LOTES 

De conformidad con el artículo 41.4 de la LFCP, el presente contrato no se divide en lotes por haberse 
justificado en el informe de la Dirección Técnica de la obra, que desde el punto de vista técnico la realización 
independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecución del contrato.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

6. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 
En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de Contratos 

Públicos. 
 
En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 

establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, modificación y 
subcontratación. 
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Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 
 
El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por NILSA 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la obligación de 
su cumplimiento. 

 

7.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 
- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Eva Garcia Lopez, Técnico de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Edurne Alegre Santander, Técnica de Proyectos y Obras de NILSA) 

-Jorge Aleixandre Micheo, Licenciado en Derecho. Técnico de CPEN, empresa matriz del grupo al que 
pertenece NILSA. 

   (Suplente: Fco. Javier García Noain. Licenciado en Derecho. Director del Departamento jurídico de CPEN, 
empresa matriz del grupo al que pertenece NILSA.) 

 

8. REALIZACION DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en 
cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 
En el Anexo I de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 

tramitadas previo a la licitación de los presentes proyectos. 
 

9.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de 10 

(DIEZ) meses.  
 
El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 

contrato.  
 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los 

documentos aportados. 
 

Caso de que el Contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las circunstancias 
así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, justificándolo en la 
propia Acta. 
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Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres 

documentos siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado 
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa 
que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa 
de fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación al Adjudicatario. 
 

10.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

 Podrán concurrir al proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y no se 
encuentren incursas en causa de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
 
 NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por parte de la 
empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
 

11. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Se fijan como umbrales de solvencia económica y financiera:  
 
 - Volumen de negocios durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2016 y 2017) por importe superior a 
1.000.000,00 € (SIN IVA). 
 

12. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:  
 
- Deberá acreditarse que, durante los últimos tres años (septiembre 2015 - septiembre 2018) y en un 

periodo continuo de diez meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas por 
importe mínimo acumulado de 525.000 € (IVA no incluido). 

  
- Deberá acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia mínima de 3 

años ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento 
de aguas. 

 
- Deberá acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia mínima de 

3 años ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de aguas. 
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13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro de NILSA o por correo en el plazo que al 
efecto se señale. 

 
Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío 

en la Oficina de Correos y anunciar a NILSA mediante la remisión de un correo electrónico, a la dirección 
nilsa@nilsa.com,  en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por NILSA con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no 
será admitida en ningún caso. 

 

14. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta 
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.  
 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda 
la propuesta. 

 
En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 

contiene información de carácter confidencial. 
 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

 

15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Las propuestas de los licitadores se presentarán en tres  sobres cerrados y firmados por la empresa licitadora, 
debiendo ser introducidos dentro de un sobre general para mayor comodidad de envío. 
 

Los sobres cerrados deberán estar claramente identificados como: 
 
 Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL para la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE TORRES DEL RIO”. 

 Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO”. 

 Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS para la contratación de las 
obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO”. 

 
En cada uno de los sobres, en su cara exterior, se hará indicación de los siguientes datos:  

 - Denominación de la empresa licitadora. 
 - N.I.F. 
 - Nombre y apellidos del representante. 
 - Firma. 
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Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o 
en el Sobre B, documentación que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el 
Sobre C. 

 

16. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 
 

Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los requisitos 
para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  

 
La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y 

validez de los documentos necesarios, que se determinan en el cláusula 21 del presente Pliego Regulador en el 
plazo máximo de siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 
 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar en la empresa licitadora:  

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros 
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 
comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de 
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación 
Pública. 

 
En los supuestos de participación conjunta, todas las empresas deberán presentar la declaración 

responsable. Además deberán incorporar un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado. 

 
SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

Se incluirá la documentación de índole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoración y  
puntuación según los criterios técnicos de adjudicación establecidos en la cláusula 19 del presente pliego. 

 

A) Plan de obra con plazos parciales y total 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo 

D) Posibles errores detectados de proyecto.  

E) Implantación de la obra  

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas  

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos 

H) Plan de aseguramiento de la calidad 
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La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, más 2 

páginas  A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en 
los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y 
resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  

 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

 
Se incluirá la documentación que aporte el licitador a efectos de la valoración y  puntuación según los 

criterios de carácter social de adjudicación establecidos en la cláusula 19 del presente pliego. 
 

I) Plan de Formación de personas trabajadoras.  

Presentación del Plan de Formación vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha del inicio de la 
licitación, validado por la representación sindical. 

J) Plan de Igualdad  

Presentación del Plan de Igualdad vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha del inicio de la 
licitación, validado por la representación sindical. 

K) Colectivos desfavorecidos 

Documentación acreditativa suficiente (Certificado Seguridad Social, TC, …). 

L) Personas trabajadoras eventuales 

Documentación acreditativa suficiente (Certificado Seguridad Social, TC, …). 
 

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 
 
OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 
Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
 
Las ofertas de los licitadores tendrán un plazo de vigencia de tres meses contados desde el final del plazo de 

presentación de éstas. 
 

17. APERTURA DE PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, la Mesa procederá en acto interno a la apertura y análisis 
de la “SOBRE A: Documentación General”, resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en 
tiempo y forma la documentación exigida.  

 
Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de la 

“SOBRE B: Propuesta de Criterios Cualitativos”, con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, 
excepto el de la oferta económica. 

 
En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y 

hora de la apertura pública del “SOBRE C: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA”. 
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Cualquier miembro de la Mesa en dicho acto público comunicará el resultado de la calificación de la 

documentación presentada por los licitadores en los sobres A y B, indicando los licitadores admitidos, los 
inadmitidos y las causas de la inadmisión, y la valoración efectuada a las propuestas de Criterios Cualitativos.  

 
Seguidamente se abrirán los Sobres C, dándose lectura pública de las ofertas económicas. 
 
La apertura de las ofertas tiene un carácter meramente informativo y no presupone ningún derecho para 

los concursantes. 
 

18.  EXCLUSIONES 

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo trámite de audiencia y análisis suficientemente 
motivado, se excluirán las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e 

instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato. 

b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición. 

 
Así mismo, será motivo de exclusión el reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las 

proposiciones económicas o con anterioridad al mismo, de que su proposición adolece de errores o inconsistencias 
que la hacen inviable. 

 

19. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes 
ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicación de los 
métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 
 

CRITERIOS TÉCNICOS (40 puntos) 
 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones expresado 
en diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación prevista. En dicho 
Plan se indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de 
ejecución se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el 
presupuesto ofertado en la licitación.  ................................................................................. (Hasta 8 puntos) 
 
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su 
grado de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de los 
trabajos, la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... (Hasta 10 puntos) 
 
C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  .................. (Hasta 6 puntos) 
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D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran 
como aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ............................................ (Hasta 4 puntos) 
 
E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, el 
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para 
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y 
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones de 
implantación.  ....................................................................................................................... (Hasta 2 puntos) 
 
F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas. 
Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y alcance de la relación 
presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 
compromiso deberán incluirse como anexo.  .......................................................................  (Hasta 4 puntos) 
 
G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto 
cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación 
presentada Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 
compromiso deberán incluirse como anexo.  ....................................................................... (Hasta 4 puntos) 
 
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para 
la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la 
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  .............................. (Hasta 2 puntos) 
 

 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL (10 puntos) 

 
I) Plan de Formación de personas trabajadoras: ............................................................. (Hasta 2 puntos) 
Si la empresa licitadora dispone de plan de formación obtendrá 2 puntos, y 0 puntos en caso contrario.  

 
J) Plan de Igualdad: ..........................................................................................................  (Hasta 2 puntos) 
Si la empresa licitadora dispone de plan de igualdad obtendrá 2 puntos, y 0 puntos en caso contrario.  

 
K) Colectivos desfavorecidos: ...........................................................................................  (Hasta 4 puntos) 
Se otorgará 0,5 puntos, hasta un máximo de 4, por cada trabajador perteneciente a colectivos 
desfavorecidos, entendiendo por éstos a cualquier persona que al haber sido contratada por la empresa 
licitadora, haya obtenido una bonificación y/o reducción de cuotas en la Seguridad Social. Se computarán las 
personas que figuren en plantilla en el mes abril de 2018. 

 
L) Personas trabajadoras eventuales: ..............................................................................  (Hasta 2 puntos) 
Si el porcentaje de personas trabajadoras eventuales en inferior al 10%, la empresa licitadora obtendrá 2 
puntos, y 0 en caso contrario. 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 
 
OFERTA ECONÓMICA (50 puntos) 
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación. 
 

 La valoración del resto de proposiciones económicas se realizará según los criterios que se reseñan a 
continuación: 
 

• La oferta económica más baja recibirá una calificación de cincuenta puntos. 

• El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero puntos. 

• El resto de ofertas se puntuará mediante una interpolación lineal entre dichos valores. 

 
En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos. 
 

 A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días para su aportación. 
 
 En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante 
sorteo. 

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se 
exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 

 
a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la media 
de todas las ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.  
 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 
 

Antes de rechazar la oferta, NILSA comunicará dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que 
en el plazo de cinco (5) días naturales presenten las alegaciones oportunas. 
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21. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

 Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en los artículos 
anteriores, la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo 
máximo de siete (7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 

A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
 
 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 
 
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional 
de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
 
C.- Declaración del licitador donde deberá indicarse si se trata de una PYME o no. 
 
D.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su 
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del 
procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 
 
E.- Obligaciones tributarias: 
  
- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
F.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, 
estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
G.- Una declaración sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos últimos ejercicios  
(2016 y 2017). 

 
H.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución de las mismas, según el importe establecido en la clausula 12 de estas condiciones reguladoras, en obras 
de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 
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Los certificados deberán ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra, 
conteniendo, al menos, la siguiente información: 
 

- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de 
inicio, fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de agua. 
 

En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado 
hasta la citada fecha. 

 
En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2015, deberá indicarse el importe ejecutado a 
partir de dicha fecha. 

 
Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la 
obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido 
ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime 
oportunas al respecto. 

 
En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otro contratista, el 
importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará en función del 
porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el certificado, 
éste no será tenido en consideración. 

 
I.- Relación del personal acompañada de los currículum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué 
profesionales van a ser los responsables de cada función. 

En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo;  
- Jefe de Obra 
- Encargado de Obra 
- Responsable de Seguridad y Salud 
- Responsable de Calidad 

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 
Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberán de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la 
cláusula 12 de etas condiciones reguladoras. 
 
Cualquier modificación del personal asignado a la obra durante la ejecución de la misma, deberá ser aproada 
previamente por NILSA.  
 

J.- La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil, conforme a lo señalado en la cláusula 23. 
 
K.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el artículo 
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición 
superen 50m3.  
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L.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente. 
 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 
19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a 
través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la 
documentación relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 

 
La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto 

en el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación.  
 

22. ADJUDICACIÓN 

EL órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de 
apertura pública del Sobre C, a la proposición que contenga la oferta que reciba la mayor puntuación, y que haya 
acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego regulador. 
 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada los licitadores interesados. 
 
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 
 

23.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Será obligación del adjudicatario suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, como mínimo, 
las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
 
Cobertura                 Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO:      600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 

Con inclusión expresa de la realización de trabajos en el exterior y de daños accidentales al medio ambiente 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO:    600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS:    600.000,00 € 
 
* DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR (para todos los vehículos que 
utilicen) 
 
 (*En materia de de Responsabilidad Medioambiental se estará a lo dispuesto en la normativa vigente) 
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La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del 

contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada momento la 
legislación vigente. 
 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria 
en caso de siniestro. 

 

24.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se 
refiere la Cláusula 22, según la fecha indicada por NILSA al respecto.  
 

Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta económica 
de la empresa adjudicataria. Así mismo, se hará entrega de una copia completa de Proyecto en formato digital.  
 

A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta 
de ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 

El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. Previamente a su firma, la empresa adjudicataria 
deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, según lo establecido en el punto 23 de este Pliego. Además, 
deberá constituir fianza definitiva. 

 
 La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA no incluido. 
 

Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución. 
 

En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Éste 
tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido 
sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”, y 
DEBERÁ ESTAR BASTANTEADO. (En el aval deberá constar el bastanteo de poderes a la fecha de emisión del 
mismo). 

 
La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las 

obligaciones del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos 
para ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la 
correspondiente comunicación al Contratista. 
 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, NILSA podrá optar por 
resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por parte del contratista de una penalidad 
equivalente al 2% del importe estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y 
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se 
proceda a la formalización. 
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25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, 
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra 
directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa 

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 
 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de 

prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su 
juicio se considere más conveniente su realización. 

 
Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, 

deberá ser notificada al Adjudicatario con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de aumento del 
plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

 

26. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

Como representante del Adjudicatario en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra. Dicho 
Jefe de Obra será el designado por el Adjudicatario en su oferta, salvo disposición en contra por parte de NILSA. 
Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante del Adjudicatario, 
deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, 
a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución deberá contar con la aprobación 
de la Dirección Facultativa. 

 

27. OFICINA DE OBRA 

El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo. 
 
En dicha oficina el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, así como 

de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y autorizados por la 
Dirección Facultativa así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

 

28. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 En la oficina de obra del Adjudicatario, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por la 
Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 
 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como 
para el control de la obra. 

 
 El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
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 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del 
presupuesto. Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier 
modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. 
 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 
 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, 
mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el Adjudicatario en cada visita. 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de 
contrato. 

 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro 
por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de 
testigos. 
 

29. SEGURIDAD 

 29.1. Normativa 
 
 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
 
 29.2. Observancia 
 
 El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su 
cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o 
colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que 
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros 
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a 
seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren 
en la obra. 
 
 Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante póliza de 
responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 
 En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas 
disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir al Adjudicatario que acredite tener 
asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 
 
 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
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 29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 
 
 El adjudicatario deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo máximo de 
quince días desde la firma del contrato. 
 
 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de 
un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la 
revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días. 
 
 En el caso de que el adjudicatario supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo de 
retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo 
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su 
ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección Facultativa, en base a criterios similares del 
Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás 
unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección 
Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios 
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 
 
 No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra 
contratada. 
 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al Adjudicatario la 
realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta 
valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario 
quedará obligado a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la valoración 
de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros 
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente 
entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo 
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes 
que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para 
el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad 
de la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y 
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de 
conformidad el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección 
Facultativa. 
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32. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CONDICIONES GENERALES 
 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, 
igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las 
condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación 
en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

 
Que la oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La normativa sobre prevención de riesgos laborales tiene por objeto promover la seguridad y salud de 
los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo.  
En este sentido NILSA pretende cooperar con el adjudicatario en la aplicación de la normativa vigente 
para reducir así los riesgos laborales que puedan existir en las instalaciones. 
 
El adjudicatario deberá cumplir y asegurar el cumplimiento de toda la normativa vigente, o la que se 
dicte en lo sucesivo, sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral, así como 
documentar dicho cumplimiento. 
 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según conformidad 
por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de medición y 
valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios 
correspondientes. 
 
 A este efecto se prepararán por el Adjudicatario certificaciones mensuales que deberán ser aprobadas por el 
Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días conformidad de la factura. La 
última certificación será la de liquidación provisional, por lo que si la obra sufre retrasos, el período entre la 
penúltima y la última certificación será superior a un mes. 
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 Hecha la salvedad anterior, el Adjudicatario presentará certificaciones mensuales con la obra realizada al 20 
de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el período certificado. 
 
 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la 
certificación correspondiente a ese mes.  
 
 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, si procede, dará la conformidad. En caso 
de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 
 
 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada 
su existencia.  
 
 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 
 
 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 
 
 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
 
 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las 
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 
en dicha Liquidación de final de obra. 
 

34.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Serán de cuenta del Adjudicatario: 
 
 - El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes 
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
 
 - Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 

35. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por 
el interesado. 
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36.  CESIONES A TERCEROS  

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral.  
 
 El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 

37.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Se estará a lo previsto en el artículo 114 de la LFC. previéndose la posibilidad de que el contrato pueda ser 
objeto de modificación.  
 

38. RECEPCION DE LAS OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá 
la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. 
 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la 
dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas por la Dirección Facultativa al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de 
determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si el 
Adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 
improrrogable. 
 
 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el Adjudicatario entregará 
toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las pruebas que se 
consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
 
 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por el Adjudicatario, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
 

39. PERIODO DE GARANTIA 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta del 
Adjudicatario la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se 
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán 
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la 
fianza. 
 
 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por el 
Adjudicatario de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
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 El Adjudicatario no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se demuestre 
que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 
 

40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. 
 

41. DEVOLUCION DE FIANZA 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará el 
Adjudicatario relevado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad 
por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte del Adjudicatario, 
responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad. 
 
 La Propiedad  se reserva el derecho de pedir al Adjudicatario, que acredite en caso de duda razonable, que 
no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas de jornales, 
seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta 
que hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan 
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 
 

42. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la 
obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y 
recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 
 

43. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

 Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del 
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por 
cada 1.000 euros del importe de adjudicación 
 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si se 
recupera el plazo de la obra. 
 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato. 
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 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe se 
deducirá de las certificaciones que se realicen. 
 

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

 

A.- Aplicación de penalidades. 
 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, previa motivación, documentación del 
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 días naturales, 
podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes 
causas que los hayan motivado. 
 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, NILSA descontará 
de la liquidación final de obra, el importe correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se 
producen daños o perjuicios, la correspondiente indemnización. 
 

B.- Faltas penalizables. 
 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista que suponga un 
quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la prestación no 
satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la 
importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas 
penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio prestado en su globalidad, 
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo 
cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el 
procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios 
expuestos, equidad y proporcionalidad. 
 
Toda falta cometida por el contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e 
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a 
los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 
 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido en el 
cumplimiento de las obligaciones. 

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
excusable. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su  correspondiente de 
Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

- Originar molestias innecesarias a terceros. 

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
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Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las 
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir 
negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 
 

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas leves 
en el transcurso de un año. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 

- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso de 
productos inadecuados. 

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados, 

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 
 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 
condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa del contratista. 
Entre otras las siguientes: 
 

- Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o cuando se incumplan 
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta 

- Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato 

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, así como el incumplimiento de las 
demás obligaciones laborales o sociales en relación a sus trabajadores. 

- El fraude económico a NILSA, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de 
cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

- La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año. 

- La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad 
como en la cantidad. 

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de NILSA 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

- La falsedad en los informes. 

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de ejecución 
ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el responsable del contrato o 
NILSA. 

- El abandono del contrato. 

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
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C.- Cuantía de las penalidades. 
 

- Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del precio 

del contrato. 

- Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un 

importe de entre el 3,01% y el 5% del precio del contrato. 

- Faltas muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 

5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento 

culpable del adjudicatario, mediante la resolución del contrato. 

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a un contratista no podrá 

exceder del 20% del importe de adjudicación. 

 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 
 

a) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
 

b) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 
Las faltas serán comunicadas por escrito en las reuniones de seguimiento que se realicen entre el coordinador 
del contrato y los responsables del mismo en NILSA. Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante la 
deducción de los mismos en la liquidación final de obra o bien mediante la ejecución de la garantía presentada. 
 

45. CAUSAS RESCISION DE CONTRATO  

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

- El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 
de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o 
sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la 
empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o 
beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato. 

- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase 
de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa adjudicataria prestare las garantías 
suficientes a juicio de NILSA para la ejecución del mismo La falta de acatamiento de las instrucciones en 
todo lo referente a este servicio. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 

- El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de salarios, 
seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.; 
estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia. 

- El mutuo acuerdo entre las partes. 

- Cualquier otra determinada por la legislación vigente. 

- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. 
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- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del importe de 
adjudicación. 

- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Dirección de Obra. 

- La manipulación fraudulenta del libro de Órdenes. 
 

 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará 
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 
22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años.  

 
  Acordada la resolución del contrato, la Administración correspondiente podrá adjudicar lo que reste del 
mismo a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renun-cia de esta, a 
quienes la siguieron en el orden de clasificación.  

 

46. VALORACION EN CASO DE RESCISION 

 En el caso de rescisión del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

47. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS 

 El Adjudicatario deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta cuantas 
obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, agua y 
otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigilancia necesaria de la 
obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos 
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

48. MATERIALES 

 El Adjudicatario tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos 
materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante deberá tener 
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones 
de la Dirección Facultativa. 
 
 El Adjudicatario se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios 
para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al 
Adjudicatario, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
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49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO 

 El Adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan ocasionar 
a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
 
 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
 
 El Adjudicatario deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto o 
sujetos perjudicados. 
 

50. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES 

 El Adjudicatario estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que 
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos 
de propiedad del Adjudicatario, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de 
la naturaleza y medio ambiente. 
 
 El Adjudicatario está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a 
su finalización, todas las servidumbres. 
 

51. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD 

 La persona adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La persona adjudicataria deberá respetar el 
carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se 
le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los 
cinco años posteriores al vencimiento de éste. 
 
 Como efecto de la adjudicación, la persona adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo establecido 
en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), por lo que, como consecuencia de la 
celebración del mismo, la misma adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligada a: 

 
I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad 

objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada 
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del 
tratamiento informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 
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III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en 
virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable 
del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas 
de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa nacional 
o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente 
pliego.  

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las 
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 

XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas 
interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la 
autoridad de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la persona 
responsable u otra auditoría autorizado por ella.  
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XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable 
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona 
encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, 
sin demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá 
prorrogarse un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la 
solicitud y el número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los 
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
para la documentación y comunicación de la incidencia. 

XXI. Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del 
tratamiento. 

 

52.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los 
artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

53.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa 
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan 
derivarse del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Iñaki Urrizalqui Oroz 
Director-Gerente de NILSA 
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ANEXO I 

 
 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES: 

 
- Informe previo a la resolución municipal de actividad Clasificada y autorización en 

suelo no urbanizable. 
Resolución 389E/2016, de 2 de diciembre, del Director de Servicio de Economía 
Circular y Agua. 

- Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Torres del Río concediendo Licencia de 
Actividad Clasificada y Licencia de Obras.  

- Informe de la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud. 

- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
- Resoluciones 282/2017, de 10 de abril, Director General de Obras Publicas y 

Resolución 753/2018, de 16 de agosto, del Director General de Obras Públicas. 
 

 

 
 



Uxue Herrero 

De: 	 autprema@navarra.es  
Enviado el: 	 viernes, 02 de diciembre de 2016 12:26 
Para: 	 Nilsa 
Asunto: 	 0001-0039-2016-000008 - Actividad clasificada 
Datos adjuntos: 	NotificacionDRMA_ECONOMIACIRCULAR.pdf; Resolución_389E-2016_CSV.pdf 

Resumen de notificacion 

Ha recibido una notificacion con los siguientes detalles: 

Recibo de Notificacin 

 

02/12/16 12:39 

1111111111111111111111111 

 

Cdigo de Expediente: 	000100392016000008 

Procedimiento: 	 0001-0039-2016-000008 - Actividad clasificada 

Unidad Gestora: 	 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración 
Local 

Destinatario 

NIF CIF: 	 A31243702 

Nombre u Organizacin: 

Primer Apellido: 	 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

Segundo Apellido: 

Ficheros 

NotificacionDRMA_ECONOMIA_CIRCULAR.pdf 
Resolución_389E-2016_CSV.pdf 

Para confirmar la recepción y lectura de esta notificación, reenvíela al correo autprema(d,navarra.es 
indicando en el cuerpo del mensaje: "Acusamos recibo y lectura de su notificación" 

1 
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¿dr) 
Nafarroako 

Gobernua 
Gobierno 
de Navarra 

Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

AVDA. BARAÑAIN 22 BAJO 

31008 - PAMPLONA 

Expediente: 0001-0039-2016-000008 

Procedimiento: Actividad clasificada 

Estimado/a señor/a: 

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentación de su 
interés: 

• TRASLADO RESOLUCIÓN 

Para cualquier información complementaria que precise, le ruego que se ponga en 
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro "Referencia" de la 
documentación adjunta. 

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitación de los documentos que dirija 
a este Departamento, es preciso que indique el código del expediente a que se refieren. 

Atentamente. 

Pamplona, a 02 de diciembre de 2016 

César Pérez Martín 

DIRECTOR DE SERVICIO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGUA 



Nafarroako Gobernua k(1 
Landa Garapeneko, Ingurumeneko 

eta Toki Administrazioko Departamentua 

Gobierno de Navarra 
Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local 

Servicio de Economía Circular y Agua 
Teléf.: 848426254-848427587 
Correo-e: autprema@navarra.es  

RESOLUCIÓN 389E/2016, de 2 de diciembre, del Director del Servicio de Economía 
Circular y Agua 

OBJETO INFORME PREVIO A LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDAD 
CLASIFICADA Y AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 

DESTINATARIO AYUNTAMIENTO DE TORRES DEL RIO 

Tipo de Expediente Actividad clasificada 
Código Expediente 0001-0039-2016-000008 Fecha de inicio 	25/01/2016 
Clasificación Anejo Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C / G) 
Instalación Tratamiento de as uas residuales urbanas 
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA 
Número de centro 3123109001 
Emplazamiento Polígono 2 Parcela 315 
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 559.872,000 e Y: 4.710.682,000 
Municipio TORRES DEL RIO 
Proyecto Tratamiento de aguas residuales urbanas (Torres del Río) 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

Se proyecta una planta depuradora para las aguas residuales de la localidad de Torres del 

Río (135 habitantes), diseñada para tratar un caudal medio diario de 92 m3  y una carga 
diaria de 28,2 kg DBO5, que incluye etapas de decantación primaria, filtro biológico, 
decantación secundaria en tanque lmhoff y humedales artificiales de afino, y vertido final al 
cauce del río Linares. La conexión de los diferentes vertidos se realizará a través de 
distintos emisarios de aguas residuales, así como de una estación de bombeo. 

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 
para la Protección Ambiental establece en el artículo 70 que el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con carácter previo a la resolución municipal, 
emitirá un informe en el que se detallarán las condiciones ambientales y las medidas 
correctoras que la actividad deba implantar para su funcionamiento, y en su caso también, 
incluirá las determinaciones urbanísticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo 
no urbanizable y sea autorizable en esta clase de suelo. 

Vistos los informes que figuran en el expediente y, en virtud de las competencias 
derivadas de la aplicación del artículo 35.3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y del Decreto Foral 78/2016, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Emitir, con carácter previo a la resolución municipal, informe favorable sobre el 
proyecto de actividad clasificada de Tratamiento de aguas residuales urbanas, cuyo titular es 
Navarra de Infraestructuras Locales SA, en término municipal de TORRES DEL RIO. 

Puede verificar su autenticidad en: 
https://csv.navarra.es  
2016-12-02 11:55:24 

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu: 
CSV: b8d68544a61d408c 
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SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la 
legislación ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentación técnica 
aportada al expediente, teniendo en cuenta, además, el cumplimiento de las condiciones 
incluidas en el Anejo I de esta Resolución. 

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en 
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de 
Ingeniero de Caminos, de fecha Noviembre de 2015, sin visar. 

CUARTO.- Este informe tendrá los efectos y equivale a la autorización en suelo no 
urbanizable prevista en la legislación urbanística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo III de esta Resolución. 

QUINTO.- 	Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá 
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se 
trata de una modificación sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental. 

SEXTO.- 	Con carácter previo al inicio de la actividad, el titular deberá presentar ante el 
Ayuntamiento, la Declaración responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, 
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. La Declaración 
deberá ser acompañada de un certificado en el que se acredite que la instalación se ajusta al 
proyecto aprobado, así como de planos definitivos, una certificación de la implementación de 
las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y 
comprobaciones prácticas efectuadas. 

SÉPTIMO.- Además, la Declaración responsable de puesta en marcha deberá ser 
acompañada de una copia de la documentación detallada en el Anejo IV de esta Resolución. 

OCTAVO.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante 
la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, 
sobre aspectos relativos a materias de urbanismo. Las Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo ante la Directora General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos 
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente 
Resolución. 

Puede verificar su autenticidad en: 
	

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu: 
https://csv.navarra.es 
	

CSV: b8d68544a61d408c 
2016-12-02 11:55:24 
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NOVENO.- Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento solicitante, al titular de la 
actividad, debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince días, 
del acuerdo que se adopte, a los efectos oportunos. 

Pamplona, a 2 de diciembre de 2016 

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín. 

Puede verificar su autenticidad en: 
https://csv.navarra.es  
2016-12-02 11:55:24 

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu: 
CSV: b8d68544a61d408c 
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ANEJO I 
Condiciones ambientales 

1) Medidas correctoras y condiciones técnicas: 

a) Protección del medio natural y del paisaje 

- Durante la ejecución de la obra, se mantendrá la señalización oportuna que indique a los 
peregrinos que se está trabajando en el entorno, avisando que extremen las precauciones, 
preferentemente en 5 idiomas (castellano, euskera, inglés, francés y alemán). 

- El firme de los caminos no sufrirá deterioro por efecto de las máquinas que realicen las 
obras. 

- Tras la finalización de las obras, se deberá restituir el Camino de Santiago y su entorno a su 
situación original. 

- El promotor se responsabilizará de los costes e indemnizaciones derivadas de cualquier 
incidencia que se produzca como consecuencia de la actividad solicitada, tanto sobre el 
Camino de Santiago como sobre los usuarios del mismo. 

- Queda prohibida la realización de vertidos sólidos y/o líquidos. Cualquier residuo generado 
por la actividad deberá ser retirado. 

2) Valores límite de emisión. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de 
emisiones. 

a) Emisiones a la atmósfera. 

- Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, código 09 10 02 02, 
del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. 

b) Vertidos de aguas. 

DESCRIPCIÓN DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL 

NÚMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO DISPOSITIVO DE 
CONTROL 

DESTINO 

1 Aguas 	residuales 
urbanas 

Viviendas 

Decantación 	primaria, 
lecho biológico, tanque 
Imhoff 	y 	humedal 
artificial 

Arqueta 	que 	permita 	la 
inspección 	visual 	y 	la 
toma de muestras 

Cauce 	río 
Linares 

3) Producción de residuos 

a) Condiciones generales. 

- Los residuos generados en la actividad y la operación de gestión final que se deberá realizar 
con los mismos, son los siguientes: 

RESIDUOS PRODUCIDOS 

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final  
externa (2) 

Tratamiento de aguas residuales 
urbanas 

Lodos del tratamiento de aguas residuales 
urbanas 190805 R3, R10, D8, 

D9, D5 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Puede verificar su autenticidad en: 
	

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu: 
https://csv.navarra.es 
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(2) Código de las operaciones de gestión final según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. En aplicación del principio de jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 
2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberán ser gestionados con el 
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor deberá justificar 
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de ninguna de dichas 
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al 
máximo su repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de 
transferencia (D15 ó R13), siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en 
el Anejo III. 

- El titular de la instalación deberá disponer de una acreditación documental emitida por el 
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación de gestión 
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada. 

- El titular de la instalación deberá mantener un registro cronológico, en formato adecuado y 
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro deberá 
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a 
disposición de la autoridad competente que lo solicite. 

b) Procedimiento de gestión documental. 

La documentación en relación con los traslados de residuos generados, se regirá por lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real 
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, y la normativa e instrucciones que la Comunidad Foral 
de Navarra desarrolle a este respecto. 

Con anterioridad al traslado de los residuos desde la instalación, se dispondrá de un 
contrato de tratamiento de residuos con el gestor de destino, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2. h), 3 y 5, del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. El contrato deberá incluir la 
operación final de gestión que se realizará con los mismos. 

- Mantener un registro cronológico, en formato adecuado y soporte informático, de gestión de 
residuos generados, según se establece en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. Este registro deberá encontrarse en la instalación, 
permanentemente actualizado, y a disposición de la autoridad competente que lo solicite. Se 
guardará la información archivada durante, al menos, tres años. 

- Se deberá disponer de una acreditación documental emitida por el gestor externo al que se 
han entregado los residuos, de modo que se garantice la transmisión de responsabilidad 
sobre dichos residuos. 

ANEJO IV 

Documentación adicional que deberá acompañar a la declaración responsable de puesta en 
marcha de la actividad clasificada 

- Solicitud de autorización de vertido presentada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Puede verificar su autenticidad en: 
https://csv.navarra.es  
2016-12-02 11:55:24 
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ANEJO III 

Condiciones urbanísticas 

La presente autorización ampara exclusivamente la parte de la infraestructura emplazada 
en suelo clasificado como no urbanizable. 

La presente autorización no ampara la conexión a la infraestructura de actividades 
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse 
sobre él. 

De acuerdo al artículo 112.2 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, los elementos emergentes vinculados a la instalación o 
infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde 
exterior de los caminos públicos. 

Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la infraestructura, se 
procederá a la restauración de las zonas afectadas. 

La protección de los valores del sistema de cauces y riberas (zona fluvial), así como la 
valoración del riesgo de inundabilidad y las cuestiones ambientales y paisajísticas de 
afección en el expediente serán objeto de valoración por parte del órgano competente en 
la tramitación ambiental, quedando condicionada la actuación a las medidas y condiciones 
que en su caso establezca. 

En vista de la cercanía del ámbito del yacimiento arqueológico "Barrio" en el entorno del 
trazado del emisario 3, se recuerda el deber legal de comunicar, en su caso, el hallazgo 
de cualquier resto arqueológico a la Sección de Arqueología conforme a la legislación 
vigente en materia de Patrimonio Histórico. 

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Plan 
Municipal (en particular los art. 149, 150, 151 y 155 de la Normativa del suelo no 
urbanizable). Se garantizará que las acometidas a las redes generales de infraestructuras 
sean enterradas, el cumplimiento de las condiciones de los cierres de finca, el tratamiento 
de los taludes o terraplenes resultantes y en cuanto a la integración en el entorno, se 
vigilarán las condiciones y el estado final de la parcela con objeto de minimizar el impacto. 

Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la 
ejecución de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el 
promotor, de modo previo a la ejecución de las obras, realizará las consultas precisas y, 
en su caso, se proveerá, de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos 
competentes en razón de la materia de que se trate. 

En particular, autorización de la Dirección General de Obras Públicas en relación a la 
afección a las carreteras, conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2007 de Carreteras 
de Navarra y autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro en relación al vertido 
y las afecciones a los cauces conforme a la vigente Ley de Aguas. 

En relación a la afección al terreno comunal se atenderá a lo señalado en el informe de la 
Sección de Comunales: "Siendo que la actuación a desarrollar por NILSA afecta a 
terrenos de propiedad comunal, antes de la concesión de la licencia de obras, el 
Ayuntamiento de Torres del Rio debería obtener, a través de de la Sección de Comunales 
del Deparlamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la 
autorización de la ocupación de los referidos terrenos, aportando los certificados de los 
trámites preceptivos, conforme a lo establecido en el arliculo 215 del Decreto Foral 

Puede verificar su autenticidad en: 
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280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Navarra" 

Así mismo, el promotor deberá contar con las debidas autorizaciones de los titulares de 
las parcelas que pudieran verse afectadas por la ejecución de la infraestructura. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la ejecución o puesta en marcha de la actividad 
o actuaciones que ampara esta Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos 
años desde que se otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará 
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz. El cese de la actividad conllevará la 
obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su 
estado original en el plazo máximo de cinco años, mediante la demolición y/o retirada de 
las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Artículo 119 de la Ley Foral 
35/2002, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerirá del promotor una 
declaración en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo 
máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada. 

Puede verificar su autenticidad en: 
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Idazkaritza Tekniko Nagusia 
Secretaria General Técnica 

IRTEERA SALIDA 	1. 	  

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 
S.A. 
Avda. de Barañain, 22-bajo 
31008 PAMPLONA 

EL Director General de Obras Públicas ha dictado la siguiente Resolución: 

"RESOLUCIÓN 282/2017, de 10 de abril, del Director General de Obras 
Públicas, por la que se autoriza a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. 
(NILSA), para efectuar un cruzamiento subterráneo a cielo abierto, en el p.k. 
63+210 de la carretera NA-1110, Galar-Viana, expediente AOP 2017/83. 

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el 12 
de diciembre de 2016, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), solicitó 
autorización para realizar las obras correspondientes al proyecto "Tratamiento de 
aguas residuales de Torres del Río", en las que se afectará a la carretera NA-
1110, en el término municipal de dicha localidad, con un cruce y un paralelismo. 

El Servicio de Conservación, con fecha 16 de marzo de 2017, informa que 
la solicitud consiste en la ejecución de un cruce subterráneo a cielo abierto, en el 
p.k. 63+210 de la carretera NA-1110, Galar-Viana y un paralelismo por la margen 
izquierda de esa misma carretera, entre el p.k. 63+400 y el p.k. 63+450. 

Según el proyecto presentado, se ha comprobado que dicho paralelismo 
discurre por suelo urbano de Torres del Río y sin afectar a la explanación de la 
carretera. En ese sentido, el artículo 64.1 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, 
de Carreteras de Navarra, establece que: "En los tramos urbanos de las 
carreteras las entidades locales serán las competentes para el otorgamiento de 
las autorizaciones y el ejercicio de la potestad sancionadora, excepto en los 
supuestos de actuaciones que afecten a la realidad física de la calzada o del resto 
de la explanación de la carretera en los que la competencia corresponderá al 
Departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
competente en materia de carreteras." 

En consecuencia, la Entidad Local será la responsable de autorizar dicho 
paralelismo, siempre que esté de acuerdo con el planeamiento urbanístico 
aprobado por la misma. No obstante, el interesado deberá tener especial cuidado 
para que la conducción no impida el libre discurrir de las aguas procedentes de 
las obras de fábrica existentes o del drenaje superficial de la carretera y para no 
invadir la calzada ni afectar físicamente a la misma o al tráfico. 

Resultan de aplicación a la solicitud de autorización la Ley Foral 5/2007, de 
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de 
Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y de sus Organismos Autónomos y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

63531



Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que deberán respetarse 
durante la ejecución de las obras. 

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de 
Conservación, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 22.1.d) de la 
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, 

RESUELVO: 

1° Objeto de la autorización y condiciones 

Se autoriza a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), para 
efectuar un cruzamiento subterráneo a cielo abierto en el p.k. 63+210 de la 
carretera NA-1110, Galar-Viana, expediente AOP 2017/83, según las siguientes 
condiciones: 

1. Durante la ejecución de los trabajos y ocupación de calzada, se 
dispondrá en todo momento de la señalización adecuada conforme a lo dispuesto 
en la Instrucción de Carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de 
obras", aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, con luces intermitentes de la 
advertencia de los mismos, y considerando si fuese oportuno, dar paso alternativo 
a los vehículos con operarios debidamente uniformados o semáforos. 

La sección del cruce se ajustará como mínimo a las características del 
croquis que se acompaña, debiendo entibarse la excavación de la zanja de forma 
que permita soportar el tráfico que circula en sus proximidades. 

Las instalaciones en cruzamiento se llevarán a cabo en dos mitades, 
tomando las precauciones necesarias para no perjudicar en ningún momento la 
circulación; no se abrirá cada día más zanja que la que en el mismo pueda 
taparse y mientras duren las obras quedará señalizada reglamentariamente. 

Se dispondrán arquetas en ambas márgenes de la carretera que definan el 
cruce subterráneo, debiendo quedar las arquetas, por razones de seguridad vial, 
a rasante de terreno natural. 

La reposición del pavimento se realizará con capa de rodadura de áridos 
ofíticos con la reposición de la señalización horizontal correspondiente. 

Si la Administración considerase que el deterioro, sin arreglo oportuno por 
parte del interesado, pudiera causar peligro o molestias sensibles a los usuarios 
de la carretera, realizará a costa de aquél las reparaciones que sean 
convenientes. 

Las conducción subterránea en paralelismo se ejecutará sin afectar a la 
explanación de la carretera y no impedirá el libre discurrir de las aguas 



Nafarroako Gobernua 
Garapen Ekonomikorako 

Departamentua 

c.c1) 
Gobierno de Navarra 
Departamento de 
Desarrollo Económico 

Idazkaritza Tekniko Nagusia 
Secretaría General Técnica 
San Ignazio, 3 / San Ignacio, 3 
31002 IRUNA - PAMPLONA 

procedentes de obras de fábrica existentes o de drenaje superficial de la 
carretera. 

2. El emplazamiento de la obra se ajustará al replanteo que se verifique en 
presencia del Jefe de Centro de Conservación de Estella, levantándose la 
correspondiente acta, debiendo el peticionario comunicar a dicho Centro con 10 
días de antelación, como mínimo, la fecha del comienzo de los trabajos 
autorizados. A tal fin, el solicitante contactará bien mediante comunicación 
telefónica (848/43.05.88 o al 686/48.16.67 de lunes a viernes en horario de 8 a 15 
horas), o por correo electrónico (jansorec@navarra.es) 

3. El interesado avisará al Centro de Conservación de Estella, con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha prevista, de la finalización de las obras o 
instalaciones autorizadas, procediéndose, en su caso, a levantar el acta de 
conformidad, que implicará el permiso de uso de las obras o instalaciones, 
iniciándose entonces el periodo de garantía de un año. 

4. Las obras autorizadas deberán realizarse en el plazo de un año a contar 
del día siguiente a la notificación de la Resolución. Transcurrido el mismo 
caducará sin necesidad de previa declaración la presente autorización, sin 
perjuicio de la prórroga que a instancia del interesado pudiera concederse, 
siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias en la carretera 
afectada. La posible prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo concedido 
inicialmente. 

5. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias y 
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos 
preexistentes sobre los terrenos o bienes. 

2°. Tasas 

Esta autorización lleva implícito el pago a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra de la cantidad de 31,50 euros, en concepto de tasa, 
mediante la correspondiente Carta de Pago. 

3°.- Garantías 

El interesado deberá depositar una fianza a favor de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra de 1.155 euros. 

Transcurrido el plazo de garantía, el interesado podrá solicitar la devolución 
de la fianza, que se efectuará previo informe favorable del Servicio de 
Conservación. 

4° Notificación 

Notificar la presente Resolución al Servicio de Conservación, al Jefe de 
Centro de Conservación de Carreteras de Estella y a Navarra de Infraestructuras 



Locales, S.A. (domicilio: Avenida de Barañáin, 22, 31008 Pamplona), significando 
que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución. 

Pamplona, diez de abril de dos mil diecisiete. EL Director General de 
Obras Públicas, Ignacio Nagore Laín." 

Lo que comunico a Vd a los efectos oportunos 

Pamplona, once de abril de dos mil diecisiete. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

Martín Orradre Artieda 
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ldazkaritza Tekniko Nagusia 
Secretaría General Técnica 
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CRUCES SUBTERRÁNEOS 
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Zainketa Zerbitzua 
Servicio de Conservación 
Ustiapen Ata la 
Sección de Explotación 
San Ignazio, 3 • San Ignacio, 3 
31002 PAMPLONA/IRUNA 
Tel. 848 42 52 31 
FaxalFax: 848 42 34 33 

SECCIÓN TIPO INICIAL 

SECCIÓN TIPO FINAL 
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— de 	 de 2001 



(*) Campos obligatorios a rellenar por la 
entidad colaboradora EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 

(*) 

Fecha emisión 

Gobierno 
de Navarra 

Código Control 

N° de carta de pago (*) 

Centro gestor 
84200 - Sv .de Conservac 
06/04/2017  

7041700961075  

ICM3GGIE1R 

	704 

Obligado 
al pago 

CARTA DE PAGO 

N° Identificación  
Nombre o Razón Social (1 N.I.F. I  C.I.F 	(*)  N.I.F / Pasaporte 

A31243702  A31243702 NILSA 
Correo electrónico 

Teléfono 

000000000 
Domicilio Población Cód. Postal País 
AVDA DE BARAÑAIN 22  PAMPLONA 31008 ES 

Concepto o motivo: 	06AUTORCON:AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN 

EXPTE AOP 2017/83 NA-1110 P.K 63+210 

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO 

Importe (*) Fecha y sello 
Justifican  

Recibí 
(Firma autorizada o impresión mecánica) 

31,50€ 

A rellenar únicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra 
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mí cuenta el importe arriba indicado 

DNI: 

Nombre: 
FIRMA: 

06/04/2017 



Gobierno 
de Navarra 

DILIGENCIA DE DEVOLUCIÓN 

Nif Acreedor: A31243702 

Nombre Acreedor: NILSA 

N° de Carta de Pago: 7051700961155 

Importe: 1155,00 

Cuenta Devolución: 20540299869333877338 

Descripción: 

06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN 

Diligencia: 

Firma: 

Centro Gestor 

Firma: 

Interventor 



A rellenar únicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra 
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado 

DNI: 
	 FIRMA: 

Nombre: 

. 	, 

(*) 705 
•09 Gobierno 
P. de Navarra Centro gestor 84200 - Sv .de Conservac 

Fecha emisión 06/04/2017 
N° de carta de pago (*) 7051700961155 

Código Control O85BQN3JLY 

CARTA DE PAGO 

Obligado 
al pago 

N° Identificación Nombre o Razón Social (*) 
N.I.F. / C.I.F 	(*) N.I.F 1 Pasaporte 

A31243702 A31243702 NILSA 

Correo electrónico Teléfono 

000000000 

Domicilio Población Cód. Postal País 

AVDA DE BARAÑAIN 33 PAMPLONA 31008 ES 

Concepto o motivo: 	06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN 

FIANZA EXPTE AOP 2017/83 

''.¿ 	amallank 
, 	7 S 	IABI, 	./ 

\\ 	
Pío XII 1- g2§ 

' 	Av. Pío XII, 81ii 
'\, 	4.3)6vi pimm.91~6_, 

Cuenta Devolución Garantía: 	2054029986********** 

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO 

Justificante de pago Importe (*) Fecha y sello Recibí 
(Firma autorizada o impresión mecánica) 

1155,00€ 

06/04/2017 

(*) Campos obligatorios a rellenar por la 	EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 
entidad colaboradora 
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k ...........  

EL Director General de Obras Públicas ha dictado la siguiente Resolución: 

"RESOLUCIÓN 753/2018, de 16 de agosto, del Director General de Obras 
Públicas, por la que se autoriza a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. 
(NILSA), para efectuar un cruzamiento subterráneo, a cielo abierto, en el p.k. 
63+210 de la carretera NA-1110, Galar-Viana, expediente AOP 2018/334. 

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el 9 
de mayo de 2018, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. solicitó renovación 
de autorización otorgada mediante la Resolución 282/2017, de 10 de abril, del 
Director General de Obras Públicas, por la que se autoriza a Navarra de 
Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), para efectuar un cruzamiento subterráneo, 
a cielo abierto, en el p.k. 63+210 de la carretera NA-1110, Galar-Viana, incluido 
en las obras correspondientes al proyecto "Tratamiento de aguas residuales de 
Torres del Río", (Expte. AOP 2017/83). 

Acompaña a la solicitud justificante del abono, mediante Carta de Pago, de 
la tasa por realización de actividades sujetas a autorización, en materia de 
defensa de las carreteras. 

El Servicio de Conservación, con fecha 30 de julio de 2018, informa que 
de conformidad con el artículo 48.2 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de 
Carreteras de Navarra, las obras o instalaciones autorizadas habrán de 
ejecutarse dentro de los plazos que determine la propia autorización. 

No obstante lo anterior, el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
permite a la Administración conceder de oficio o a petición de los interesados, 
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los 
mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos 
de terceros. Asimismo, el párrafo tercero de dicho artículo dispone que tanto la 
petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En 
ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

En consecuencia, en este caso no procede la concesión de una prórroga, 
ya que ha vencido el plazo concedido inicialmente, puesto que la Resolución 
282/2017, del Director General de Obras Públicas fue notificada al interesado con 
fecha 19 de abril de 2017. No obstante, no habiendo cambiado las circunstancias 
por las que se autorizaron las obras, se puede conceder una nueva autorización. 
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Por otra parte, como ya se indicó en la citada autorización AOP 2017/83, 
desde la Dirección General de Obras Públicas únicamente procede autorizar el 
citado cruzamiento, ya que el resto de la conducción discurre por suelo urbano de 
Torres del Río y sin afectar a la explanación de la carretera. En ese sentido, el 
artículo 64.1 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, 
establece que: "En los tramos urbanos de las carreteras las entidades locales 
serán las competentes para el otorgamiento de las autorizaciones y el ejercicio de 
la potestad sancionadora, excepto en los supuestos de actuaciones que afecten a 
la realidad física de la calzada o del resto de la explanación de la carretera en los 
que la competencia corresponderá al Departamento de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra competente en materia de carreteras." Por tanto, la 
Entidad Local será la responsable de autorizar su ejecución, siempre que esté de 
acuerdo con el planeamiento urbanístico aprobado por la misma. 

Resultan de aplicación a la solicitud de autorización la Ley Foral 5/2007, de 
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de 
Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y de sus Organismos Autónomos y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que deberán respetarse 
durante la ejecución de las obras. 

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de 
Conservación, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 22.1.d) de la 
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, 

RESUELVO: 

1°. Objeto de la autorización y condiciones 

Se autoriza a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), para 
efectuar un cruzamiento subterráneo, a cielo abierto, en el p.k. 63+210 de la 
carretera NA-1110, Galar-Viana, expediente AOP 2018/334, según las siguientes 
condiciones: 

1. Durante la ejecución de los trabajos y ocupación de calzada, se 
dispondrá, en todo momento, de la señalización adecuada conforme a lo 
dispuesto en la Instrucción de Carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento y 
defensa de obras", aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, con luces 
intermitentes de la advertencia de los mismos, y considerando si fuese oportuno, 
dar paso alternativo a los vehículos con operarios debidamente uniformados o 
semáforos. 

La sección de cruce se ajustará como mínimo a las características del 
croquis que se acompaña, debiendo entibarse la excavación de la zanja de forma 
que permita soportar el tráfico que circula en sus proximidades. 
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Las instalaciones en cruzamiento se llevarán a cabo en dos mitades, 
tomando las precauciones necesarias para no perjudicar en ningún momento la 
circulación; no se abrirá cada día más zanja que la que en el mismo pueda 
taparse y mientras duren las obras quedará señalizada reglamentariamente. 

Se dispondrán arquetas en ambas márgenes de la carretera que definan el 
cruce subterráneo, debiendo quedar las arquetas, por razones de seguridad vial, 
a rasante de terreno natural. 

La reposición del pavimento se realizará con capa de rodadura de áridos 
ofíticos, con la reposición de la señalización horizontal correspondiente. 

Si la Administración considerase que el deterioro, sin arreglo oportuno por 
parte del interesado, pudiera causar peligro o molestias sensibles a los usuarios 
de la carretera, realizará a costa de aquél las reparaciones que sean 
convenientes. 

El resto de la conducción subterránea se ejecutará sin afectar a la 
explanación de la carretera y no impedirá el libre discurrir de las aguas 
procedentes de obras de fábrica existentes o del drenaje superficial de la 
carretera. 

2. El emplazamiento de la obra se ajustará al replanteo que se verifique en 
presencia del Jefe de Centro de Conservación de Estella-Lizarra, levantándose la 
correspondiente Acta, debiendo el peticionario comunicar a dicho Centro con 10 
días de antelación, como mínimo, la fecha del comienzo de los trabajos 
autorizados. A tal fin, el solicitante contactará bien mediante comunicación 
telefónica (848/43.05.88 o al 686/48.16.67 de lunes a viernes en horario de 8 a 15 
horas), o por correo electrónico (irdepedro.figal@navarra.es) 

3. El interesado avisará al Centro de Conservación de Estella-Lizarra, con 
una antelación mínima de 10 días a la fecha prevista, de la finalización de las 
obras o instalaciones autorizadas, procediéndose, en su caso, a levantar el Acta 
de Conformidad, que implicará el permiso de uso de las obras o instalaciones, 
iniciándose entonces el periodo de garantía de un año. 

4. Las obras autorizadas deberán realizarse en el plazo de un año a contar 
del día siguiente a la notificación de la Resolución. Transcurrido el mismo 
caducará sin necesidad de previa declaración la presente autorización, sin 
perjuicio de la prórroga que a instancia del interesado pudiera concederse, 
siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias en la carretera 
afectada. La posible prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo concedido 
inicialmente. 

5. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias y 
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos 
preexistentes sobre los terrenos o bienes. 
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2°. Garantías 

Como garantía correspondiente a esta nueva autorización se dispondrá de 
la fianza de 1.155,00 euros a favor de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra depositada por el interesado por el mismo concepto, correspondiente 
a la AOP 2017/83. 

Transcurrido el plazo de garantía de un año, desde la firma del Acta de 
Conformidad, el interesado podrá solicitar la devolución de la fianza, que se 
efectuará previo informe favorable del Servicio de Conservación. 

La devolución de la fianza depositada sólo se realizará en los 4 años 
siguientes a la finalización de dicho plazo de garantía (5 años desde la firma del 
Acta de Conformidad). Transcurrido ese plazo prescribirá el derecho a exigir su 
devolución. 

3°. Notificación 

Notificar la presente Resolución al Servicio de Conservación, al Jefe de 
Centro de Conservación de Carreteras de Estella-Lizarra y a Navarra de 
Infraestructuras Locales, S.A. (domicilio: Avenida de Barañain, 22. 31008 
Pamplona), significando que contra la misma, que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
presente Resolución. 

Pamplona, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. EL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, Ignacio Nagore Laín." 

Lo que comunico a Vd a los efectos oportunos 

Pamplona, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. 

EL SECRETARIO 	 NICO 

can 
Nafarroako Gobernua 
Gobierno de Navarra 
Garapen Ekonomikoa 
Desarrollo Económico 

Idazkaritza Tekniko Nagusia 
Secretaría General Técnica 
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Expediente n°:  2013 / 321/03 

CRUCES SUBTERRÁNEOS 

Carretera:  14- iLlo, 6-alar -VI'lv)c)._ 
Punto Kilométrico:  G34-240 

Zainketa Zerbitzua 
Servicio de Conservación 
Ustiapen Atela 
Sección de Explotación 
San Ignazio, 3 • San Ignacio, 3 
31002 PAMPLONA/IRUNA 
Tel. 848 42 52 31 
Faxa/Fax: 848 42 34 33 
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Centro gestor 84200 - Sv .de Conservac 

Fecha emisión 13/08/2018 

N° de carta de pago (*) 7051801423405 

Código Control UEO2PUJLBV 

Gobierno 
de Navarra 

    

   

705 (*) 

  

    

A rellenar únicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra 
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado 

DNI: 
Nombre: 

FIRMA: 

CARTA DE PAGO 

Obligado 
al pago 

N° Identificación Nombre o Razón Social (*) 
N.LF. 1 C.LF 	(*) N.1.F / Pasaporte 

A31243702 A31243702 NILSA 

Correo electrónico Teléfono 

Domicilio Población Cód. Postal País 

AVDA DE BARAÑAIN 33 PAMPLONA 31008 ES 

Concepto o motivo: 	06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN 

AOP 2018/334 autorizacion cruzamiehnto subterraneo a cielo abierto en el p.k. 
63+210 de la NA-1110 GALAR-VIANA 

Cuenta Devolución Garantía: 	2054029986********** 

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO 

Justificante de pago
, _ 

ImpOrte (*) 	- Fecha y sello Recibí 
(Firma autorizada o impresión mecánica 

1155,00€ 

13/08/2018 

(*) Campos obligatorios a rellenar por la 	 EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 
entidad colaboradora 



A rellenar unicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra 
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado 

DNI: 
Nombre: 

FIRMA: 

(*) 

Centro gestor 84200 - Sv .de Conservac 

Fecha emisión 13/08/2018 

N° de carta de pago (*) 7051801423405 

Código Control UEO2PUJLBV 

Gobierno 
de Navarra 

705 

CARTA DE PAGO 

Obligado 
al pago 

N° Identificación Nombre o Razón Social (*) 

/ C.I.F 	(*) N.I.F / Pasaporte 

A31243702 A31243702 NILSA 

Correo electrónico Teléfono 

Domicilio Población Cód. Postal País 

AVDA DE BARAÑAIN 33 PAMPLONA 31008 ES 

Concepto o motivo: 	06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN 

AOP 2018/334 autorizacion cruzamiehnto subterraneo a cielo abierto en el p.k. 
63+210 de la NA-1110 GALAR-VIANA 

Cuenta Devolución Garantía: 	2054029986********** 

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO 

Justificante de pago Importe (*) Fecha y sello Recibí 
(Firma autorizada o impresión mecánica 

1155,00€ 

13/08/2018 

(*) Campos obligatorios a rellenar por la 

entidad colaboradora 
EJEMPLAR PARA INCLUIR EN EL EXPEDIENTE 



A rellenar únicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra 
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado 

DNI: 
Nombre: 

FIRMA: 

(*) 705 

Centro gestor 
	

84200 - Sv .de Conservac  

Fecha emisión 	13/08/2018  
N° de carta de pago (*) 	7051801423405  

Código Control 	UEO2PUJLBV 

Gobierno 
de Navarra 

CARTA DE PAGO 

Obligado 
al pago 

N° Identificación Nombre o Razón Social (*) 
N.I.F. / C.I.F 	(*) N.I.F I Pasaporte 

A31243702 A31243702 NILSA 

Correo electrónico Teléfono 

Domicilio Población Cód. Postal País 

AVDA DE BARAÑAIN 33 PAMPLONA 31008 ES 

Concepto o motivo: 06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN 

AOP 2018/334 autorizacion cruzamiehnto subterraneo a cielo abierto en el p.k. 
63+210 de la NA-1110 GALAR-VIANA 

Cuenta Devolución Garantía: 	2054029986********** 

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO 

Justificante de pago Importe ) Fecha y sello Recibí 
(Firma autorizada o impresión mecánica 

1155,00€ 

13/08/2018 

(*) Campos obligatorios a rellenar por la 

entidad colaboradora 
EJEMPLAR PARA EL BANCO 



 
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO” 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO II  

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 

CONTRATAR 

 
 
 

D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO”. 

 
DECLARA: 

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en las presentes Condiciones Reguladoras y en la Ley Foral 2/2018 
de Contratos Públicos. 
 
Que de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la documentación exigida en el presente pliego regulador.   
 
Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la 
definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
 
Que ni la entidad ni sus administradores están incursas en ninguna de las causas de exclusión señaladas en el 
artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril. 
 
Que dicha entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). 
 
Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con renuncia al 
fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos la 
siguiente: _____________________________________ 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración. 

 

En ...................... a …… de ……………………….…… de 20…. 

 

 
 



 
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO” 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECÓNOMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ 

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO”, se compromete en nombre de la empresa a la que 

representa a su total realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratación y en los 

documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

……………………., a …… de ………………………. de 2018 

  

 
 



 
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO” 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
 

La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca  

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos 

de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que 

se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TORRES DEL RIO”. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 

respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 

requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. y 

estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de 

Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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