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CONTRATO DE OBRAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas
‘en el Proyecto de ejecucion aprobado por este Ayuntamiento y redactado por AMESCOA
S.L. "Zona Acogida Escalada. Aranarache-Larraona”; descritas en el apartado A) del
Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo del presents Pliego.

1.2.- La obra se ejecutara segin la Memoria Valorada de obras redactada, incluida la
Memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que
forman parte de las unidades de obra. A todos los efectos, la Memoria de obras junto con
ei presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas,
el Pliego de Prescripciones Tecnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos
contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de las partes y deberan
ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de
formalizacion del contrato.

1.3.- La confratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones
Técnicas, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pulblicos (en adelante
LFCP), y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que
resulten aplicables en el ambito de la misma.

1.4.- El conirato se adjudicara por el procedimiento abierto previsto en el articulo 72 de la
LFGP;

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION
Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién vy el
tipo de licitacién son los que figuran en el aparitado B) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en
funcion de las necesidades del Ayuntamiento, el presupuesto maximo del conirato y los
precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdémicas que se deriven
para el Ayuntamiento del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente,
el inicio de la gjecucion de las prestaciones quedara condicionado a Iz existencia de crédito
adecuado y suficiente en la aplicacidon presupuestaria vigente en el gjercicio al que
corresponda.
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2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién dsl mismo y no podra
superar el tipo de licitacion formulado por el Ayuntamientoe.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contraio comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de
la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccién de
las obras y cualesquiera otras tasas gque resulten de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y
estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara
a lo indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revision no
proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisidon de precios
inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el indice ¢ los indices o formulas
polinémicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los articulos 108 y
siguientes de la LFCP. Sin perjuicio de lo establecido en €l articulo 110 sobre la posibilidad
de que la revisién se lleve a cabo mediante los indices o formulas de carécter oficial que
se determine en cada caso en el pliego, en lo que respecta a las formulas de caracter
oficial a que se refiere el apartado 2 de dicho articulo, para el contrato de obras se
encuentiran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de
precios dicha circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucidn siempre
que ésta no esté motivada por causa imputable al Ayuntamiento o por casos de fuerza
mayor eniendiendo por tal los establecidos en el articulo 170 de la LFCP.

3.4 .- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple Ia revision de precios,
esta Unicaments procedera cuando el contrato se hubiese gjecutado, al menos, en &l 20
por 100 de su importe y hayan transcurrido dos afos desde su formalizacién, de tal modo
que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros anos de gjecucion, contados desde
la formalizacién del contrato pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo
109 de la LFCP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, estaran disponibles en el Portal de Contratacion de
Navarra y, en los casos del articulo 49.2 de la LFCP, en las Oficinas del Area municipal
citada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al
publice, hasta la terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran
tomar contacto con dicha Area o Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias
especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria, se estara a lo dispuesto en el
articulo 49 de la LFCP.
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La informacion que se solicite sobre los pliegos y seobre la documentacion complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de |z fecha limite fijada para la presentacion
de ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente), siempre que la peticion se haya
presentado al menos con doce dias de antelacién o con la antelacién que el érgano de
contratacion, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado
en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacién,
las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Portal de Contratacion
de Navarra.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual se publicara en el Portal de Contratacion
de Navarra, de acuerdo con lo establecido en el articulo 49 de la LFCP.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. - EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrén presentar ofertas en la licitacion objeto del cuntratc y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar
establecidas en el articulo 22 de la LFCP, y acrediten sus solvencias economica y
financiera y técnica o profesional.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
€n Su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituye &l
objeto del contrato, especificada en el apartado F) del cuadro de caracteristicas.

Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines. objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa
podra basarse en la solvencia y medios de ctras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tengz con &llas, siempre que demusstre qus,
durante toda la ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios
y la entidad a la que recurra no esta incursa en ninguna prohibicion de contratar, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 18 de la LFCP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o aquéllas personas que participen conjuntamente, de
conformidad con el articulo 13 de la LFCP. Cada una de las empresas que componen la
agrupacién o personas que participen conjuntamente, debera acreditar su capacidad de
obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de
la documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacidn de todas ellas frente al Ayuntamiento y, en
el caso de Uniones Temporales de Empresas, ademas, que asumen el compromiso de
constituirse como tal en escritura publica en caso de resultar adjudicataria. El citado
dacumento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas
componentes de la Union o de las que participen conjuntamente.



5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicion
supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones
del Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- |a declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacion para consultar los datos
recogidos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de
un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u
otros medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los
mismos en el aspecto fisico, en relacion con los servicios exigidos de transpories,
instalaciones, evacuacion de agua y demas necesidades para la realizacion de las obras.
El Area o Servicic municinal que fioura en el citado apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas, durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitaré a cualquier emipresa
interesada que lo solicite su emplazamiento e informacion sobre la documentacion y
normativa aplicable. En consecuencia la alegacion de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquisra de sus términos, ds los
documentos anejos gue forman parte del mismo o de la legislacion o normas aplicables,
no eximiré a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podrén concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas & ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracién, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacidon durante la
preparacion del procedimiento de la presente coniratacion, siempre que dicha
participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras. En todo caso y en esta cuestion se estara a lo dispuesto
en el articulo 19 de la LFCP.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion
de la ejecucion de las obras € instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a
éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podréa presentar mas que una sola proposicién. Tampoco
podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas o en
participacion conjunta, si lo ha hecho individualmente. La infraccion de estas normas dara
lugar automaticamente a la no admisién de todas las proposiciones por ella presentadas.

La presentacion simultéanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra,
igualmente, la inadmision de dichas ofertas.

No obstante, cuando se haya pravisto en el apartade G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos v
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econémica normal, las demas
proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar
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la justificacion de cada una de ellas ademas de los daios exigidos en el modelo de
proposicién econémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

En tanto y cuanto no entre en vigor la obligacién a que hace referencia la Disposicion
transitoria segundsa, apartado 1, de la LFCP sobre licitacion electrénica a través de la
Plataforma de Licitacion Electrénica del Portal de Contrataciéon de Navarra, la
documentacion debera presentarse en el Registro General del Ayuniamiento de
Aranarache/Aranaratxe (lunes a viernes 9:00 a 14:00 horas) situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o por cualquiera de los medios
establecidos en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, en el plazo sefialado en el
apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el Ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Cuando la documentacidn se envie por correo, el interesado debera remitir, antes de que
finalice el plazo indicado en el anuncio de licitacién, el resguardo correspondiente
acreditando la fecha de imposicion del envio, mediante correo electronico a las direcciones
o teléfonos que se indican en el apartado E) del cuadro de caracteristicas, indicando en &l
asunto !a obra scbre Iz que versa |2 oferta. Sin cumplir tales reguisitos no sera admitida la
" proposicion en el caso en que s recibiera fuera del plazo establecido. No obstante,
transcurridos 10 dias naturales desde la terminacién del plazo de presentacién, no seré
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

La empresa licitadora debera presentar tres sobres cerrados (A, By C) teniendo en cuenta
para ello ademas lo que se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, con la
documentacién que luego se especifica, indicando en cada uno de elios:

a) la licitacién a que concurre
b) denominacién de la empresa.

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represents a la
empresa licitadora.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de
constituirse en Union Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona
representante que hayan designado.

Una vez presentada una proposiciéon no podré ser retirada bajo ningun pretexto salvo
causa justificada.

6.1.- SOBRE A: CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.

Deberan incluirse en este sobre una Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segun
modelo gue se recoge en el Anexo |, indicando gque cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Aranarache/Aranaratxe contenidas en
el Cuadro de Caracteristicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de
la presente contratacion, conforme & lo establecido en los articulos 55 y 56 de la LFCP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 18 de la LFCP, cada una de ellas también debera presentar
una Declaracion Responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos
con arreglo al modelo que se recoge en el Anexo |.

En lo que respecta a las empresas gue concurran a la licitacion conjuntamente o
agrupadas en Unidén Temporal de Empresas, |la aportacion de la Declaracion Responsable
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con arreglo al modelo que se recoge en el Anexo | se realizara por cada una de las
empresas gue participen conjuntamente o formen la Union Temporal, debiendo presentar,
asimismo, €l documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas
que participen conjuntamente o constituyan la Unién Temporal y la participacion de cada
una de ellas, la designacién del/a representante, asi como en gl caso de Uniones
Temporales de Empresas que asumen el compromiso de constituirse formalmente como
tal en caso de resultar adjudicatarias del contrato, conforme a lo establecido en el articulo
13.3 de la LFCP.

La Declaracion Responsable del/a licitador/a, de conformidad con el modelo que se
adjunta debera incluir una direccién de correo electrénico, a los efectos de poder cursar
en el mismo las oportunas notificaciones, segun lo sefialado en el articulo 55.5 de la LFCP.

En este sobre se incluirdn asi mismo los documentos que justifiquen los requisitos de
solvencia econdmica vy financiera y técnica o profesional y, en su caso, habilitacidon
empresarial o profesional, que se senalan en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas,
en los términos establecidos en los articulos 16 y 17 de la LFCP.

Ademas, caso de establecerse asi en el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas se
debera aportar justificante de garantia provisional que podra constituirse en cualquiera de
las formas establecidas en el articule 70.2 de la LFCP vy mcpondﬂm de los concentes
mencionados en el citado articulo.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECN!COS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracterisiicas, deberan
incluirse en este sobre aguellos documentos que permitan valorar los criterios de
adjudicacion establecidos en su apartado M) no evaluables mediante formulas, asi como
aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en €| apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, el
Ayuntamiento podrd exigir a las empresas candidatas o licitadcras que ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, asuman el compromiso de adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a
cabo adecuadamente, los cuales deberan detallarse en su oferta.

Asi mismo, en su caso, se incluird en este sobre la declaracion sobre las informaciones o
aspectos gue se consideran confidenciales de la documentacion presentads por la
empresa por razén de su vinculacion a secreios técnicos o comerciales.

En hoja independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA Y DOC'UMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

La proposicion econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la
ejecucion de las cbras objeto de licitacion, indicandose, como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido, segln el modelo
que figura en el Anexo Il.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el
resto de criterios de adjudicacién indicados en el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas como evaluables mediante formulas.



6.4.- El Ayuntamiento podréa comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion
y durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en el sobre A, de la documentacion aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el
Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimienio imputable a la
empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido o su imperte equivalente si no
se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, al Ayuntamiento los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituira la Mesa de Coniratacion que estara integrada del modo que se establece en €l
apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de la valoracién de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, y si asi se indica en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas, de Torma
evcencional se podréd nombrar como asesores a técnicos ajencs al Ayuniamisnto de
Lairaona que tengan experiencia en el sector de actividad ai que se refiere el contrato.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Centratacién examinara con
caracter previo el contenido de los sobres A y verificara las Declaraciones Responsables
y documentacion acreditativa de la solvencia presentadas en tiempo y forma. A los efectos
de la expresada verificacion, el presidente ordenara la aperiura de los sobres. Sila Mesa
observare defectos en la documentacion presentada lo comunicara a las empresas
interesadas; y concedera un plazo no superior a cinco dias para que subsanen &l error,
advirtiendo de que en caso contrario se procedera a su inadmision.

La Mesa de Contratacién, una vez verificadas las Declaraciones Responsables y
documentacion acreditativa de la solvencia presentadas y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las empresas admitidas a la
licitacidn, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su
rechazo.

En su caso, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de los Sobres B (requisitos
técnicos y documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion depende de un juicio
de valor). Una vez realizada la aperiura de los Scbres B se entregara al érgano encargado
de su valoracién la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefalados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la
Mesa de contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres C, que contienen
las proposiciones econémicas y la documentacidn relativa al resto de criterios evaluables
mediante formulas incluidos en el sobre C presentados por las empresas licitadoras
admitidas.

En dicho acto y antes de la apertura de los sobres C, se comunicaréd las empresas
licitadoras admitidas y excluidas a la licitacién como consecuencia de la verificacion de las
Declaraciones Responsables y documentacion acreditativa de solvencia incluidas en los
sobres A y se dara lectura a la valoracién de los aspectos técnicos de las proposiciones a
que se refiere la documentacion contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacion
deban tenerse en cuente criterios de veloracion de las ofertas cuya ponderacion depende
de un juicio de valor.



7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposiciéon no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién,
variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de
contratacion en resolucion motivada. :

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacion de
presentacion en sobre independiente del resto de la proposicién de la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente
bajas aquéllas gue se encuentren en los casos identificades de acuerdo con los
parametros que se especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto
a ellas se estara a lo dispuesto en €l articulo 98 de la LFCP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, debera reqguerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras
que las hubieren presentado dandoles plazo suficiente para que justifiguen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualguier otro
narametro en base al cual e haya definido !a anormalidad de !z oferta, mediante la
presentacion de agueiia informacién y documentos que resulien pertinentes a estos
efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada por
la empresa licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta
de aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por la empresa
licitadora y los informes técnicos periinentes, estimase que la informacion recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestes per la empresa
licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales, la excluird de la licitacién. En general se rechazaran las
ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estéan basadas en hipotesis o practicas
inadecuadas desde una perspectiva {€cnica, econdmica o juridica, asi como si se
comprueba que vulneran la normativa sobre subcontratacidn o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimientc de los convenios colectivos sectorigles
vigentes, en aplicacion de los establecido en ta LFCP.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacion evaluara las
proposiciones mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente
de importancia y ponderacion en el apartado M) del Cuadro de Caracleristicas del presente
Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y
formulara la propuesta que estime pertinente al érgano de contratacion.

Cuando &l Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera gue la mejor oferta es la
que incorpora €l precio mas bajo.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultara
adjudicataria aquélla que resulte de la aplicacién de los criterios de desempate sefialados
en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias propesiciones tras la aplicacién de los criterios
de adjudicacion del contrato se resolverda mediante la aplicacién por orden de los criterios



sociales recogidos en el articulo 99.1 de la LFCP, referides al momento de finalizar el plazo
de presentacion de ofertas.

Si para la aplicacién de los criterios de desempate fuese necesario, se requerira la
documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias
para su aportacion.

1. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136 de la LFCP
elevara al 6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales,
junto con €l acta y la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante la Mesa de Contratacidn, previamente a formular la propuesiz de

adjudicacidn de! conirate, Iz posesion v validez de log documenteos acreditativos de su
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capacidad exigidos en la clausuia 8.3 dei Fliego de Clausulas Adminisiralivas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia para ceniratar con el Ayuntamiento y la ausencia de prohibiciones de contratar
sera el de finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el
momento de perfeccion y formalizacion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, &l correspondiente Servicio requerira a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo maximo de siete
dias naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a f) del apartado 1 del articulo 55 de la LFCP y la documentacion
justiticativa de hallarse al corriente en €l cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, tanto de la empresza licitadora como de aguellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra; de disponer efectivamente de los medios que s& hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la gjecucién del contrato en el caso de exigirse asi
en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas; y de haber constituido la garantia definitiva
que sea procedente en los terminos sefalados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a f) del apartado 1 del articulo 55 de la LFCP tanto de la empresa
licitadora cocmo de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, debera
presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la sclicitud en
nombre propio 0 como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditara mediante escritura de constitucién y de modificacion, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, |z acreditacion de la capacidad de obrar
se realizara medianie la escritura o documentio de constitucion, esiatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
€n su caso, en €l correspondiente Registro oficial.
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c) Poder bastante a] efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este
poder debers figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se.trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcidn en el Registro Mercantil, de acuerdo con &l
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Aquellas empresas licitadoras que se encueniren inscritas en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacion
sefnalada en los apartados b) y c). Esta exencién se entiende (nicamente respecto a
aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad cuya
acreditacion pueda efectuarse mediante el propio certificado. No obstante en este caso
se debera presentar por parte de las empresas licitadoras la correspondiente copia del
certificado expedido per el Registro que corresponda, junto con una declaracién
responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de
dicho certificado.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unidn temporal o personas que
participen conjuntamente presentaran individualmente la documentacion exigida en los
apartados precedentes.

| OS dacumeantng debheran pragentarse r\rlglpcqu o mediznte m’\p@s da lne mismaos 5
engan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

2

A los efectos establecidos en los articulos 51.2 y 96 de [a LFCP, la Mesa de contratacion
podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que deberg
cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales desde el correspondisnts
requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en los articulos 14.3y 15
de la LFCP.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social se realizarz mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tribuiarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad
juridica, la(s) certificacién(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o
establecimiento.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdémicas, o el alta en la matricula de
dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente gjercicio, en &l
epigrafe correspondiente al objeto del contrato.

- Certificado de! Instituto Nacional de la Seguridad Social en el cue se acredite hallarse
al corriente en €l pago de las cuotas de dicha entidad.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en &l
plazo sefalado, se entenderéd que la empresa licitadora no mantiens su oferta,
procediéndosg a incautar en su caso la garantia provisional si esta se ha constituido y a
recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que
hayan clasificado las ofertas.
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9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera consiituir a
disposicion del érgano de contratacion una garantia que consistird en un porcentaje del
importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre gl Valor Afiadido, segun se recoge en
el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

9.2.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en e! articulo
70.3 de la LFCP y responderé de los conceptos mencionados en el citado articulo.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 173 de la LFCP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El ¢rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los quince dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion presentada por la empresa licitadora
propuesta adjudicataria

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato
caz a| del Dremn la :\Hmr‘q(_‘qmon dehbeara racaer en gl r\|97ﬁ maximo de un mes a contar

desde el siguienie al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el apartado P)
del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- El Ayuntamiento tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la
licitacién, cuando no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en los pliegos.

No obsiante, en los iérminos previstos en el articulo 103 de la LFCP, el Ayuntamiento,
antes de formalizacion del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interes
publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuande éste adolezca de defectos no
subsanables.

10.4.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos z las
empresas candidatas o licitadoras y, se publicara en &l Portal de Contratacidn de Navarra.

La notificacion debera contener, en tcdo caso, la informacion necesaria que pérmita a2 las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado conira la decisidn de adjudicacion. En particular, expresara los
siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicién resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadeoras, incluyendo a
la empresz adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de
la proposicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada

l")



la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serén archivadas en su
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion gue acompaia a las
proposiciones quedara a disposicién de las empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un ano, dicha
documentacion podra ser desiruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes
de la formalizacion del contrato, deberé aportar copia de la pdliza y justificante de pago de
la prima de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro
de Caracteristicas, que !a smperesa adjudicataria haya contratado y mantendra 2 su costa
durante el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que el Ayuntamiento determine en cada obra en
funcion de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes
preexistentes v de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato. el drgano contratante podré pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las podlizas o certificado de’los mismos, asi como que se le acredite
estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacién, por parte de ésta, de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el drgano contratants
suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras vy, en su
caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las deméas
responsabilidades a gue hubiere lugar por causa de incumplimiente.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre el Ayuntamiento deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de
que el contrato fuera adjudicade a una Unidn Temporal de Empresas, éstas deberan
acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de
la misma en escritura publica, cuya duracion sera ceincidente con la del contrato hasta su
extincion, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- El 6rgano de contratacion requerira a la empresa adjudicataria para que formalice
el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquél en que
finalice el plazo de suspension a que hace referencia el articulo 101.2 de la LFCP. De igual
forma procedera cuando se hubiera levantado la suspension de la adjudicacién como
consecuencia de la interposicion de |a reclamacion especial en materia de contratacién a
gue hacen referencia los articulos 121 y siguientes de la LFCP.

12.3.- Cuando por causas imputables a |2 empresa adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento le exigira el importe del
2 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
gue se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
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constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra k) del apartado 1 del articulo 22 de la
LFCP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en
gue hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacion los plazos
establecidos en los apartados anteriores.

12.4.- §i las causas de la no formalizacion fueran imputables al Ayuntamiento, se
indemnizara a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

12.5.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en
los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. El Ayuntamiento designard una
persona que llevarg la Direccion Facuitativa de la obra a iravés de la cual efectuaréd ia
inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion la Direccion Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus ordenes, gue desarrollaran sus actividades en funcién de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y
que integraran la direccién del contrato.

La direccion designada por €l organo de contratacion sera comunicada a la empresa
contratista por el Ayuntamiento en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacién del contrato y dicha direccién procederd en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones serén puestas en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las
clausulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento y a las instrucciones que,
en interpretacion técnica de éste, diere a |la empresa confratista la Direccion Facultativa
de las obras.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Faculiativa de las obras
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de
Ordenes al que se hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta gue se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la consiruccion puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabsjos y dafos. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento ¢ para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. Sera por su cuenta la indemnizacion
de los dafnos que se originen a terceros.
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13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucion de |la obra y los plazos
parciales, en su caso, seran los gque se fijen en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas.

EN TODO CASO LOS TRABAJOS DEBERAN ESTAR COMPLETAMENTE
FINALIZADOS Y CERTIFICADOS A 11 DE MARZO DE 2018.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en
ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificacion a la contratista del acto formal
autorizando el comienzo de las obras. En €l caso de que la tramitacion se haya declarado
de urgencia, €l plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a cinco
dias desde la formalizacién. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto,
salvo que €l retraso se debiera a causas ajenas al Ayuntamiento y a la empresa contratista
y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion de! contrato comenzara con €l
acto de comprobacién del replantec que se realizara en el plazo maximo de un mes desde
la fecha de la formalizacidn del contrato.

L2 comorobacian del replantee de las chras se efectuard en presencia de la emprasa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efeclos prevenidos por el
articulo 167 de la LFCP.

No podré iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acia de comprobacion
del replantec o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
CUyOo caso s& suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspension de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del Avuntamiento son causas de
resolucion del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e
Higiene, a tenor de lo dispuesto en la normativa en la gque se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan
como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre gque no exista actuacion
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién
por los dafios y perjuicios gue se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mavor los establecidos en el articulo 170 de
la LFCP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUQOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL
Y DEMORA. En caso de cumplimiento defectucso de la prestacion objeto del contrato,
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de egjecucion del
contrato gue se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas
imputables & la misma, incumpla Ia gjecucion parcial de las prestaciones definidas en &l
contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado T) del Cuadro
de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y de los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento.

15



Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, el Ayuntamiento podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econémicas. Estas ascenderan
a las cuantias establecidas en el apartado T) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por mativas no imputables a la empresa contratista, se estara
a lo dispuesto en el articulo 147.4 de la LFCP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerird interpelacion
o intimacién previa por parte del Ayuntamiento.

13.5.1.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omisién de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Con &l fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia
de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o
reiteracién de la omisién de prestaciones, la impertancia de la incidencia en relzacion al
conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendré
en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales &l tipo
de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando
de tal valoracién resulte equitativa v proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se
iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracién debera
efectuarse atendiendo & los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
{rascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamientc y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
malicicsamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida economica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las
vias, pargues, etc. Entre otras seran las siguientes:

+ Lainobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

+ Elretraso o suspensién en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

= En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

« Elincumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayar
gravedad en este pliego.

+ Qriginar molestias innecesarias al vecindario.

+ La no retirada inmediata de materizles sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacién deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
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prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativaments en la vida
econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas
usuarias 0 causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los
trabajos contratados.

« El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

« En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de
tres faltas leves en el transcurse de un afio natural.

*  No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén
del contrato prestado.

+ No reparar los dafos producidos en los bienes del centro o de la personas usuarias
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

+ Existencia de tres incumplimientos leves en el mismao ano natural.

+ La no prestacién de alguna de las operaciones contratadas.

+ No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento con cargo de la garantia.

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

+ La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Tecnicas.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones aspeciales
de gjecucidon del contrato impuestas en el apartade W) del Cuadro de Caracteristicas si
lo hubiera o incumplimiento de eferias hechas por la adjudicataria en relacion a criterios
de adjudicacion social, ético o0 medioambiental u obedezcan & una actuacién maliciosa
de la persona contratista. Entre otras las siguientes:

+ Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacion ¢ cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

« Elfraude econdmico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad,
o a través de cualguier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

« El refraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias
o el gbandono del contrato.

* La acumulacién o reiteracién de fres faltas graves cometidas en €l transcurso de un
ano natural.

= Lz notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del \,omrato
tanto en su calidad como en la cantidad.

+ L& negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la unidad responsable del
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contrato, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario
0 a sus directivos responsables o empleados. '

+ Cualguier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

+ Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Larraona.

* La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
- normativa de proteccion de datos.

« La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

» Lafalsedad en los informes.

+ Nodisponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la unidad gestora como
del personal responsable del mismo. ‘

1 e ] 3
-  Elebandenrc de! centrats.

» Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

+ La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
13.5.2.- Cuantia de las penalidades.

+ Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspension de la ejecucion del centrato, se impondra la sancion prevista por €l
articulo 147.3 de la LFCP.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

+ Faltas leves: Cada falta leve, podré ser sancionada con un importe de hasta el 1%
~ del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podrd ser sancionado la
contratista con un importe de entre gl 1,01 % vy €l 5% del precio de adjudicacién del
contrato.

+ Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un imperte de entre el
5,01% vy el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de
adjudicacion social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la
consideracion de muy grave y la penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contratc en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del conirato previstas en el
Condiciones Particulares del Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

» Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
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+ Vacaciones, bajas laborales, o cualquier otra incidencia de su personal o de terceros.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccidn de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la
garantia para mantener el importe senalado en el apartado O del Cuadro de
Caracteristicas.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que
estéandolo la misma no cubriera los dafios causados al Ayuntamiento, ésta exigira a la
empresa contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho
al abono, con arreglo & los precios convenidos, de lgs obras que realmente gjecute can
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera,
de acuerdo con la forma establecida en &l apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, el Ayuntamiento expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las ceriificaciones que comprendan la obra gjecutada
durante dichg periodo - de ticmpo. Los akonos a la empresa certratista-resuliantes de las
certificaciornies expedidas iienen el concepio de pagos a buena cuenta, sujetes a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprande.

En cumplimiento de la normativa de aplicacion, la empresa contratista debera presentar
las correspondientes facturas en formato electronico mediante el procedimiento
establecido en el mismo.

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta
dias naturales siguientes desde la expedicion de las certificaciones de obra, vy, si se
demorase, se estara a lo dispuesto en el articulo 155, epartados 3 a 7 de la LFCP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en €l plazo o plazos coniractuales, salvo que & juicio de la Direccion
Facultativa de la obra existiesen razones para esiimario incenveniente.

Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondienie, afectada por el coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa
coniratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, se determinen.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO
Y GASTOS EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen
juridico del presente contrato, existiran especificamente las siguientes obligacionses:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista
esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
saocial y laborzal establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social v laboral que vinculen al Estado,

En particular;
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1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptaréd cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinents
obligaciéon o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacién de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informacién en materia preventiva al personal trabajador que va
a emplear en la ejecucion del conirato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso,
fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir 2 las subzontratas
los Justlfcames de las obligaciones anteriores y entregarios al Ayuntamiento. Las
empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad

y salud las subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del gjercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta glcance en modo alguno zl
Ayuntamiento.

5. En todo caso, deberd tenerse prasente:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencicnales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccidn del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo,
prevencién de riesgos laborales y demés disposiciones en materia laboral,
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, v a la obligacion da
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad v,
en particular, a las condiciones establecidas por gl Ultimo convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el gue se
encuadre la actividad a contratar.

b) Que la oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin gue en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

b) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa
contratista las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del
replanteo, direccidn, inspeccién y liquidacién y cualesquiera otras gque resulien de
aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma v cuantia que éstas sefalen.

Asimismo, correréan de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de
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Obra estime necesario o convenients llevar a cabo. hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de adjudicacion de |a obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo
el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacion de andamiagjes,
vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., signdo totalmente a cargo
de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestién y tasas, como los
de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones,
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccidn y visado de los proyectos
gque haya que presentaren los Organismos competentes a efectos de obtener el altay
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
en general, todo lo necesario para el funcionamienio adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante,

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrice,
agua, telefono y cuantos servicios sean precisos para la gjecucidon de las obras e
instalaciones, los cuales deberéan cumplir la normativa vigente.

c) SENALIZACION. La empresa contratista esté obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona gue ocupen los trabajos v los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites
e inmediaciones.

d) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicién
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberan consignar en €l las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan
curante el desarrollo de la cbra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su personz delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcién se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasazra a poder del Ayuntamientc una vez sefectuada la
recepcion.

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista
adjudicataria atender2 los requerimienios de informacion que €l Ayuntamiento le realice al
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, participacion ciudadana vy
buen gobierno, y aplicard en la gjecucion del contrato las condiciones especiales de
caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato
que, se hayan especificado en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas.

13.10.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del
contrato se estara a lo previsto en el articulo 108 de la LFCP. En cuanto a la contratacién
por la empresa adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 107 de la LFCP, asi como €l pago a las
empresas subcontratistas y suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo
153 de la LFCP.

El porcentaje maximo de subcontratacidn sera el establecido en el apartado X) del Cuadro
de Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la
oferia la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe, vy €l

21



nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condicicnes de solvencia
profesional o técnica, de las empresas subcontratisias a las gue se vaya a encomendar su
realizacion.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la gjecucién de este, al érgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de |a prestaciéon que se pretende
subconiratar vy la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de
la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla
por referencia 2 los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, vy
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como
cualquier modificaciéon que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.11.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser medificado
por razones de interés publico en los casos vy en la forma previstas en el apartado Y) del
Cuadro de Caracteristicas o en los articulos 114 y 115 de la LFCP y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 115, 143, 144 y 171 de la LFCP.

Cuando la Direccion Faculiativa de la obra considere necesaria una modificacion dsl
- proyecto, recabara del.érgane de contratacion autorizacidn para iniciar el cerrespondignta
expediente Ttedactando la oportuna propuesta integrada por ios documenios gque
justifiquen, describan y valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspension temporal, parcial, o total de
la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano
de contratacion podra acordar que continden pravisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre gque el
importe maximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiacidn.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la emprasa contratista podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién
de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por €l érgano
de contratacion.

No eobstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando
éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

13.12.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estard a lo
sefnalado en el articulo 150 de la LFCP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantara |la
correspondiente Acta de Suspensién, que deberé ir firmada por la Direccion Facultativa de
las obras y la empresa contratista, en la que se hara constar €l acuerdo del Ayuntamiento
gue origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacion de hecho
en la ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de
las obras afectadas por aguélla.

Acordada la suspension, el Ayuntamiento abonara a la empresa coniratista los danos vy
perjuicios efectivaments sufrides.

Es causa de resolucidon del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a
cuafro meses acordada por el Ayuntamiento.
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13.13.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizara conforme a
lo dispuesto en el articulo 172 de la LFCP.

13.13.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando &sta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento, la
totalidad de |a obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa
de las obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelacion minima de
veinticinco dias habiles.

La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacion escrita y como
maxime dentro de los quince dias siguientes a su terminacioén.

De la recepcion se exiendera la correspondiente acta, que seré suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se haré constar si las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccidn
Facultativa de las obras las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuzndo las ochras no se hallen en asiado de serrecibidas se hara constar asien.elacta y
la Direccion Facultativa de las mismas sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aguellos. Si transcurrido dicho piazo
la empresa confratista no lo hubisre efectuade, podré concedersele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto €l contrato.

El Ayuntamiento podra efectuar recepciones parciales de las obras, en €l caso de gue se
hubiese establecido en ¢l Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de
cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés plblico debidamente motivadas el
Ayuntamiento acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su pussta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran
dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acic de
recepcion de las obras y en los términos en gue reglamentariamente se establezean.

13.13.2.- Dentro del plazo de treinta dias contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada & la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.14.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcion, comenzara a
contar ¢l plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas,
sin que pueda ser inferior a un @fo, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras
cuya perduracion no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan
resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajecs que excedan del concepto
de mera conservacion como los de dragados no se exigira.

Durante €l plazo de garantiz la empresa contratista sera responsable por los defectos o
vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estaréd obligada a la guarda y
conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable
de los dafos intrinsecos que en ella se produzcan.

13.15.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del
plazo de garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados
en el articulo 172.5 de la LFCP v 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

23



- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndoss a lIa
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la gjecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargada de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte de la
empresa contratista, respondera esta de los dafios y perjuicios durante el término de
quince anos a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

13.16.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucion del contrato tendra lugar en los
supuestos que se sefalan en los articulos 160 y 175 de ta LFCP y se acordara por el
¢rgano de cenfratacion, de oficio ¢ a instangia de |2 empresz contratista, mediante
procedimiento en ei que se garantice ia audiencia de ésia y con los efectos previstos en el
articulo 161 de la LFCP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado T) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el
apartado W) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales
del contrato & efectos de lo previsto en €l articulo 160.1,g) de la LFCP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso
de adscripcion de medios personales © materiales suficientes exigide en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por dafios y perjuicios
originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.17.- PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD. La empresa o persona
licitadora queda informada, segln lo establecido en el Reglamento Europeo General de
Proteccion de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016
que el Ayuniamiento de Larraona como responsable del tratamienio de los datos de
cargcter personal que se recaban para poder participar en esta licitacion, efectuar2 el
tratamiento de los mismos unicamente para los diferentes ramites relacionados con Ia
misma, no estando prevista la cesién de datos a terceros, salvo obligacion legal. Asimismo,
se informa en relacién con dichos datos el derecho de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicidn, que podra ejercitar dirigiéndose al Regisiro General del Ayuntamiento de Larraons
(C/ La Blanca 1).

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LFCP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informaciéon que deba darse z las empresas candidatas y a las
licitadoras, el érgano de contratacidon no podra divulgar la informacion facilitada por las
empresas que éstas hayan designado como confidencial por razdén de su vinculacion a
secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién.

VI. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCION
COMPETENTE



14.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la gjecucion del mismo, acordar su reseclucién vy
determinar los efectos de esta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos v efectos
sefalados en la LFCP.

Igualmente, el érgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccidn de las
actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la gjecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en |a citada Ley.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion seran inmeadiatamente gjecutivos.

14.2.- Las cusstiones litigiosas surgidas sobre |a interpretacion, modificacion, resolucion y
efecios del presente conirato seran resuelias por el érganc de contratacion competente,
cuyos acuerdos pondran fin a2 la via administrativa y contra los mismos habra lugar a
recurso contencioso-administrativa, conforme a lo previste por |2 Ley reguladora de dicha
jurisdiccién, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso
potestativo de reposicién, previsto en los articulos 123 v 124 de la Ley 39/2015 del
Procedimisnto Administrative Comun de las Administraciones Pulblicas, asi como &l
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra establecido en el articulo
333.1,b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra.

14.3.- Igualmente contra los actos que se aprugben en relacion con la licitacion de este
contrate se podré interponer ademas la reclamacion especial en materia de contratacion
publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la LFCP.



