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Ayuntamiento de Tudela
ORDENACION DEL TERRITORIO

I. CONDICIONES PARTICULARES
1.- OBJETO

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones juridicas, administrativas
y economicas que han de regir el contrato de servicios consistente en:

a) La redaccion del Proyecto de ejecucion de las obras de_LAS INSTALACIONES -
PISCINA AL AIRE LIBRE, CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL, E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS - DEL DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA.
*CPV: 71242000-6 "Elaboracion de proyectos vy disefios, presupuestos".

b) La Direccién facultativa de las obras de LAS INSTALACIONES -PISCINA AL AIRE
LIBRE, CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL, E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS - DEL
DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA.

*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestion de obras”.

La redaccion del proyecto de ejecucion se realizara en la totalidad del ambito; no obstante,
por requisitos de indole econdmico, la ejecucidn de las obras se desarrollara, previsiblemente
en fases, por lo cual es necesario que se distingan en el proyecto separatas independientes,
que comprenderan:

- Proyecto y obras correspondientes a la denominada Area A. (conforme al plano del
Anexo 1IV).

- Proyecto y obras correspondientes a la denominada Area B1 (conforme al plano del
Anexo 1V). ]

- Proyecto y obras correspondientes a la denominada Area B2 (conforme al plano del
Anexo 1V).

La adjudicacion de la direccion facultativa se realizard condicionada a la adjudicacion del
contrato de obras de cada una de las fases que, en su caso, se adjudique sobre la base del
proyecto aprobado, y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el gjercicio correspondiente.

En lo concerniente a la Direccion de Obra, no se procedera a la fiscalizacion del gasto, ni a su
aprobacion, ni a la adquisicién generada por el mismo, hasta que no se decida la realizacion
efectiva de la obra sobre la base del proyecto seleccionado y, en consecuencia, la adjudicacion
efectiva del contrato de Direccidn de Obra se producira en el momento en que sea adjudicada
la realizacion de las obras sobre la base del proyecto seleccionado, e incluira la autorizacion
del gasto correspondiente, no generandose hasta entonces derecho alguno a favor de quien
haya presentado la propuesta seleccionada (art. 234 LFCP).

Dado que el proyecto contempla varias fases, los honorarios de la direccion facultativa se
prorratearan, en funcion del presupuesto de ejecucion material de las instalaciones
proyectadas en cada una de las fases previstas para el desarrollo de las obras.
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El presupuesto orientativo de ejecucion material de las obras asciende, aproximadamente, a
4.132.000,00 euros, IVA excluido [5.000.000,00 euros, IVA y demas gastos incluidos].

Este proyecto y las obras consiguientes seran cofinanciados por el Consejo Superior de
Deportes CSD a cuyo efecto, en el recién finalizado afio 2018, se ha suscrito un Convenio de
colaboracion entre el Ayuntamiento de Tudela y el Consejo Superior de Deportes, en el que se
establece una subvencidn nominativa de tres millones de euros recogida en los Presupuestos
Generales del Estado para el mencionado afo.

Proyecto y obras serdn cofinanciados, igualmente, por el Gobierno de Navarra, conforme a lo
recogido en el articulo 41 de la Ley foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el afio 2019, en el cual se recoge:

Articulo 41. Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para inversiones deportivas.

El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud podrd adquirir compromisos de gaslo
plurianuales con cargo a la partida “Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo
Complejo Polideportivo en Tudela’.

La financiacién prevista a lo largo de los ejercicios 2019 y 2020 es de dos millones de euros.

La realizacidn del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establezcan en la
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las marcadas
en el presente pliego.

La adjudicacién de este contrato implica que el contratista facilitarda a la administracion
contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta
para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, como asistencia a reuniones,
informes, informacién al publico, etc., hasta la extincion del contrato.

2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la realizacion independiente
de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecucién desde el
punto de vista técnico (articulo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, en adelante, LFCP).

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego serd adjudicada, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pulblicos, por
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, tramitacion ordinaria.

4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El Organo de Contratacién de este expediente sera la Junta de Gobierno Local del M.L
Ayuntamiento de Tudela.
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La unidad gestora del contrato sera la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y
Sanidad del M.I. Ayuntamiento de Tudela.

5.- IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe de la licitacion se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de la LFCP, en
cuantia suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrd que incurrir la
adjudicataria, incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, asi
como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracion del
contrato.

El valor estimado del contrato asciende a 210.000,00 euros, IVA excluido.
El importe maximo de licitacion es de 210.000,00 euros, IVA excluido.

El importe maximo de licitacién para el contrato de REDACCION DEL PROYECTO DE OBRA es
de 105.000,00 euros, IVA excluido.

El importe maximo de licitacién que se prevé para la DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS, cuya adjudicacion estd condicionada a los supuestos sefialados en la clausula 1.2, es
de 105.000,00 eurcs, IVA excluido.

Del importe total que oferte el licitador, corresponde el 50,00 % a la redaccién del Proyecto
de Obra y el 50,00 % a la Direccidn Facultativa de la Obra.

El adjudicatario estara obligado a la redaccidon de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura,
ingenierfa, etc.), y a la direccidén y coordinacién de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), asi
como el estudio y coordinacion de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los
conceptos, estudios y dictdmenes necesarios para la correcta realizacién del trabajo (por
ejemplo, levantamiento topografico, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos en la
legislacién de aplicacion.

Constituye asi mismo objeto de la contratacion, la elaboracion del listado de bienes afectados
por la posible expropiacién de terrenos incluidos en el ambito de intervencion, asi como, en su
caso, el informe y resolucion de las alegaciones que los particulares afectados pudieran
plantear en el proceso expropiatorio.

Asi mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de
ejecucion y fin de obra de todos los técnicos intervinientes.

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solucién de
continuidad en el tiempo, se prevé la realizacion independiente de la redaccion del proyecto y
de la direccion de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos
(minuta del profesional o colegial) y medios habituales de pago, previa comprobacion y a
satisfaccion de los servicios municipales.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
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Podran contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibicién o incompatibilidad para contratar establecidas en
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de
conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional suficiente para la ejecucidn del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada (nica de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato
se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la
licitacién, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unién temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion
de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran
obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un
documento privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma
conjunta, la participacién de cada una de ellas asi como la designacion de una
representante o apoderada Unica de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de
los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones las condiciones que el
presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Los licitadores deberan contar con una adecuada situacion econémica y financiera para la
correcta ejecucion del contrato. Asimismo deberdn tener suscrito un seguro de
indemnizacién por riesgos profesionales por un importe igual o superior al de licitacion.

Los licitadores afirmaran que retnen los requisitos exigidos de solvencia econdmica y
financiera, en la declaracién responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que
acompafiara a las proposiciones.

Dicha solvencia se acreditard aportando una declaracién formulada por una entidad
financiera con la que mantenga una relacién comercial de al menos 6 meses en la que
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante
de la existencia del seguro sefialado en el parrafo primero de esta cldusula, que deberd
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presentar (nicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo
sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP,

8. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Para la ejecucidn de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el
licitador debera contar con el equipo técnico minimo siguiente:

 Arquitecto/a o Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente).

e Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a de Obras Pdblicas (o equivalente).
 Ingeniero/a Superior y/o técnico (o equivalente) competente para redaccién y/o
direccion facultativa de instalaciones (alumbrado, etc.).

Los licitadores afirmaran que relinen la solvencia exigida en la declaracién responsable
(modelo en el Anexo I de este pliego) que acompafiara a sus proposiciones.

Esta solvencia se acreditara Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del
contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la LFCP, mediante la presentacion
de la siguiente documentacion:

1.- Aportacion de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as
profesionales participantes.

2.- Acreditacién de su colegiacion si esta fuera obligatoria para el ejercicio de su
profesion.

3.- Declaracion sobre el equipo técnico del que dispondra para ejecutar el contrato en
la que se detallaran los siguientes aspectos:

o Designacion del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como
coordinador de todas las Direcciones de Obra integrantes de este contrato.

e Composicion del equipo y su relacion profesional anterior.

e Dedicacion y funciones de cada uno de los miembros del equipo y
especificacién del nivel de participacion (en porcentaje) de cada uno de ellos
en la realizacién de los trabajos que constituyen la direccién de la obra
(coordinacién de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, control
econdmico, etc.).

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccién de datos de caracter
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serdn incorporados a un
fichero electronico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacién y ejecucién del
presente contrato. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la
normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacién,
supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccidn de datos de caracter
personal.

9.1. Lugar y plazo
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Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en participacién conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en
mas de una de esas agrupaciones.

La licitacién se tramitara exclusivamente de forma electronica ajustandose a lo previsto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion Piblica y los Procedimientos y
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007,
de 4 de abril, para la Implantacién de la Administracion Electronica en la Administracién de la
Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentaciéon de las ofertas se fijara en el anuncio de licitacién
contandose dicho plazo a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de
Contratacion de Navarra. El anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los
Pliegos reguladores de la contratacion.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la
declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas
y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.

9.2. Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar
una aplicacién de escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante
sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones
de contratacion publica electronica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 30
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamaio
maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion
de la oferta seran los de extension “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)", y como medida alternativa los documentos
presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
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documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica debera
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion
de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrdnica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que darfa validez a la informacidon econdmica
introducida en los formularios de la aplicacion.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal vaélida (certificado valido de
una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos de la
oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para
esta oferta en la plataforma de licitacion electrénica y contendra tres sobres, identificados
como:

- Sobre 1- Documentacion administrativa
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.
- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula.

10. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentaciéon administrativa"

Se incluira necesariamente la siguiente documentacion:

1. Documento con identificacién de la persona individual, empresario o
uniones o agrupaciones de empresas, en el que conste su denominacion y
CIF/NIF (no es necesario presentar escrituras ni apoderamientos en este
momento).

2.  Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su
representante, indicando que cumple las condiciones exigidas para
contratar.

Dicha declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo I.

Si la proposicidén es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en
union temporal de empresas, cada una de ellas deberd suscribir la declaracién
responsable y se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion
que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por
las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de
prohibicion para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley
Foral de Contratos*.

3. En caso de subcontratacion, la persona licitadora debera presentar una
relacion de los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia
de un compromiso formal con los mismos para la ejecucién del contrato

1i. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la oferta cualitativa”
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En este sobre se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, toda la
documentacién de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y
puntuacién de los criterios cualitativos y debera ajustarse al siguiente indice:

A.- Propuesta técnica de actuacion:

A.l.- Proyecto

e Memoria explicativa de los elementos técnicos y aspectos mas relevantes del
futuro proyecto, con especial atencién a su adecuacién al programa de
necesidades y criterios de ordenacién urbanistica e integracion arquitecténica.

e Descripcién de las soluciones técnicas, constructivas y materiales adoptadas.

o Valoracién econdmica aproximada de la propuesta técnica que justifique y
permita valorar la viabilidad de su ejecucion.

o Diferenciacion de fases de intervencion —en el sentido requerido al objeto de
poder desarrollar las obras en momentos distintos-, y cronograma temporal de
las obras en cada una de las mismas y en el conjunto de todas ellas. En
relacién con ello, en la ordenacion propuesta se delimitaran, cuando menos,
tres ambitos de intervencién, y se describira el modo en que se prevea el
desarrollo de las actuaciones en cada uno de ellos.

e Documentacién grafica: Maximo de 10 planos/croquis en formato A3 en los
que se recojan las soluciones propuestas.

A.2.- Direccion de Obra

o Se describird el modo en que, a juicio del licitador, deban desarrollarse las
obras, en orden a garantizar la racionalidad de las intervenciones y la articulacion
de las actuaciones en el proceso de ejecucion de las obras; en su caso, se
indicara si resulta necesario contemplar situaciones transitorias en el uso de los
espacios deportivos.

o Aunque, en principio, las obras se desarrollaran por fases, y, por lo mismo, en

momentos distintos, se solicita de quien licita un Avance de cronograma de las
mismas, que permita apreciar, el plazo global en que se desarrollarfa el conjunto
de las actuaciones previstas —que no excedera en ningdn caso la fecha de 31 de
diciembre de 2020- y los hitos mas significativos del proceso.

B.- Metodologia de actuacion:

Contendra un planning detallado del trabajo a realizar en caso de resultar elegido, con
expresa descripcién de los plazos de ejecucién tanto de la redaccion del proyecto
como de ejecucion de las obras, expresados en dias naturales.

B.1.- Proyecto

El licitador, tomando como referencia las Prescripciones técnicas de este pliego
aportard la metodologia y plan de trabajo que considere apropiados para la
elaboracién del Proyecto, al objeto de garantizar su correcto desarrollo y ejecucion en
el plazo previsto. T
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A tal efecto, precisara, cuando menos:

Plazo de redaccion de proyecto con un plazo méximo de 60 dfas naturales.

Plan de trabajo relativo a la redaccion del Proyecto, con expresién de los hitos

mas significativos del mismo, en el que se distinguiran las dos fases siguientes:
-18 Fase: Ordenacidn General y Proyecto Bésico del conjunto de espacios
e instalaciones previstas, y Proyecto de Ejecucién de Campos de Fltbol y
espacios e instalaciones complementarias ubicadas en zona A; (maximo de
30 dias naturales)
-28 Fase: Proyecto de Ejecucion de Piscinas, espacios, pistas e
instalaciones complementarias ubicadas en zona B; (maximo de 30 dias
naturales -60 acumulados desde el inicio de su redaccion-).

El grado de dedicacion a la redaccion del proyecto por parte de los distintos

técnicos intervinientes en el mismo, expresada en horas de trabajo.

El nimero y régimen de reuniones previstas entre equipo redactor y

Ayuntamiento para el seguimiento de la redaccion del proyecto.

Metodologia de actuacidn: se deberd indicar la metodologia a seguir en cuanto

a la redaccion del proyecto, direccidn de obra (visitas a realizar, gestiones,

etc.), v las aclaraciones que se consideren precisas para la ejecucién de este

contrato.

B.2.- Direccion de Obra

-Por lo que se refiere a Direccidn de obra, se determinara por el licitador la
metodologia y plan de trabajo propuestos en el proceso de ejecucion de las obras, en
orden a garantizar, por una parte, el correcto desarrollo y ejecucién de las obras, Y,
por otra, un seguimiento puntual de las mismas por parte del Ayuntamiento.

-Por lo que se refiere a la ejecucién y control de las obras, el licitador indicard, cuando
menos:

-Plazo de ejecucion estimado de las obras, que deberan estar ultimadas en
cualquier caso antes del 31 de diciembre de 2020.

-Definicién de las distintas fases de obra previstas y plazos parciales estimados
para cada una de ellas.

-Plan de trabajo relativo a la ejecucion de las obras, con expresién de los hitos
mas significativos del mismo, en el que se diferenciaran las distintas fases
consideradas para su desarrollo, y modo en que se articulan las mismas.
-Dedicacién de la Direccién Técnica al desarrollo de las obras, con indicacién de
los distintos técnicos intervinientes, expresada en nimero de visitas de obra y
horas destinadas al control de la misma.

-Por lo que se refiere al seguimiento de las obras por parte del Ayuntamiento, el
licitador detallara las condiciones establecidas para garantizar dicho seguimiento, en
base a informes periddicos, asistencia a comisiones, fijandose, al efecto, periodicidad y
nimero de de reuniones y horas destinadas al mismo.
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12. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacion relativa a criterios cuantificables
mediante férmulas”

El licitador incluira toda la documentacién para que su oferta se valore y puntlie conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 15 apartado 2 del presente pliego.

-La oferta relativa a los criterios sociales segln el modelo del Anexo II.
-La oferta econdmica, seglin el modelo del Anexo III;

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n° 1 o0 n® 2 documentacion que,
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n® 3, porque es
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante
férmulas hasta la apertura piblica (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Pudblicos).

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda
del 20 % del importe maximo de licitacién. En este caso se estard a lo dispuesto en
el articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Piblicos.

En todo caso, se rechazaran aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas
por vulneracidn de la normativa sobre subcontratacion o por incumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente
baja, debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

14.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacién, que realizard la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

-Presidente: Daniel Lépez Coérdoba, Concejal delegado del Area de
Ordenacién del Territorio )
Suplente: Marfa Isabel Marqués Rodriguez, Concejala del Area de Servicios Sociales.

-Vocal 1°:. Silvia Cepas Medina, Concejala de Concejala de Educacion,
Centros cmcos y juventud
Suplente: José Angel Andrés Gutiérrez, Concejal del Area de Economia y Hacienda

-Vocal 29: Félix Zapatero Soria, Concejal de UPN
Suplente: Maribel Echave Blanco, Concejala de UPN

-Vocal 39: Juan Pablo Galan Garcia, Arquitecto superior del Ayuntamiento de
Tudela.

Suplente: Fernando Nebreda Lucea, Técnico de servicios contratados del
Ayuntamiento de Tudela
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Vocal 4°: José Ignacio Lopez Burgaleta, Arquitecto técnico del
Ayuntamiento de Tudela.
Suplente: Esther Gonzalez Benavente, Arquitecta técnica del Ayuntamiento de Tudela

Vocal 5°: Amaya Pardo Huguet, Arquitecta de NASUVINSA
Suplente. Miguel Carasusan Izcue, Arquitecto de NASUVINSA

Vocal 6°: José Luis Sangiiesa Ochoa, Técnico Coordinador de Deportes del
Ayuntamiento de Tudela.
Suplente: Daniel Martinez Aguado, Técnico Deportivo de Ayuntamiento de Pamplona

Vocal 79: Estefania Arrondo Sangiiesa, Ingeniera técnica de la Junta
Municipal de Aguas

Jose Manuel Fernandez Echavarri, Responsable de explotacion de la Junta Municipal
de Aguas

Vocal- Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de
Tudela o persona en quien delegue.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificard previamente la documentacién
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el
fin de comprobar que relnen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha
completado o subsanado la documentacién requerida, se procedera a su exclusién en el
procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura
del Sobre n°® 2, "Documentacidn relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”, de
las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente
ponderados seglin los criterios que se sefialan en el presente pliego.

En el Portal de Contratacion de Navarra se anunciara con al menos 3 dias de antelacion el
lugar, fecha y hora de la apertura pulblica de la documentacién relativa a los criterios
cuantificables mediante férmulas.

La Mesa de Contratacion antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta,
comunicard a las personas presentes el resultado de la calificacién de la documentacion
presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos asi como las
causas de la inadmision, y la valoracién obtenida en el resto de criterios.

La Mesa de Contratacion dard comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de
adjudicacion.

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:
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1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 50 puntos
A.- Propuesta técnica de actuacion: (40 puntos)

A.1.1 Adecuacion al Programa de necesidades (Anexo V) e idoneidad funcional de la
solucién adoptada para el conjunto y cada uno de los espacios e instalaciones proyectadas, la
articulacién e integracion de espacios e instalaciones, y la definicion de fases de
BRI s sscamemneasenmenmommsnssyvsnesanemssssnsssmnsnsans s SR ESERS SRR S A st S5 hasta 20

puntos.

En relacién con ello, se valorara, en particular, el modo en que el licitador considere y resuelva
los siguientes aspectos:

-Accesibilidad peatonal y rodada al conjunto.

-Integracién de las actuaciones en su entorno urbano proximo, y en la estructura
dotacional del area.

-Integracién de las nuevas instalaciones en el conjunto preexistente, tanto en términos
funcionales, como espaciales y compositivos.

-Integracion de los nuevos espacios deportivos en las dreas funcionales a que pertenecen,
contribuyendo a consolidar zonas de usos idénticos o analogos.

-Articulacién de circulaciones y nlcleos de comunicacién en una estructura integrada de
relaciones interiores, en la que, en su caso, se ofrezcan diferenciadas circulaciones de
deportistas y publico.

-Definicién actuaciones diferenciadas, que participen de una relativa autonomia, al objeto
de que puedan ser desarrolladas en momentos y fases de obra distintas.

-Definicién de una secuencia razonable para el desarrollo de las actuaciones y futuras
obras, considerando, al hacerlo, la obligada interdependencia de algunas intervenciones.

-Adopcién, con cardcter general, de soluciones que se traduzcan en un minimo
mantenimiento de instalaciones y edificacion.

-El modo en que se garantice que los espacios deportivos existentes puedan seguir
utilizandose durante el desarrollo de las obras de las nuevas instalaciones.

A.1.2 Definicidn de soluciones constructivas y materiales adoptadas, y Valoracion
CCONOMICE A 105 TTIIBITIAS s wosss s e oo S PR e hasta 10 puntos.

En la valoracién de las propuestas se tendra en cuenta, por una parte, la coherencia entre el
disefio y calidades adoptadas y el presupuesto estimado para su ejecucion; y por otra, el
ajuste de dicho presupuesto a la previsién global econdmica establecida para el conjunto de
las actuaciones objeto de proyecto.
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A.2- Propuesta Técnica relativa a la DIRECCION DE OBRA (10 puntos)

Se valorara el modo en que el licitador plantea la articulacion de las actuaciones en el proceso
de ejecucion de las obras -tanto globalmente como en cada fase temporal asignada a su
ejecucion-, y el modo en que se garantiza la continuidad de las actividades deportivas en
espacios e instalaciones actuales durante el transcurso de las mismas.

Se valorara, asi mismo, el cronograma establecido para el desarrollo de los trabajos, en
relacion con las previsiones temporales adoptadas para el desarrollo de las obras.

B.- METODOLOGIA DE ACTUACION (10 PUNTOS)

Por este apartado se otorgara un maximo de 10 puntos, a razén de 5 puntos relativos a
Metodologia para la redaccidn del Proyecto, y 5 puntos relativos a Metodologia para la
Direccién de Obra

B.1 Metodologia para la redaccién del proyecto. (5 puntos)

Se valorara la metodologia adoptada para la redaccion del proyecto, considerdndose, al
efecto, el grado de dedicacién asignado a los distintos técnicos intervinientes en el mismo, asi
como el nimero y régimen de reuniones previstas entre equipo redactor y Ayuntamiento
durante el periodo de su redaccién.

En el Plan de trabajo se precisaran los hitos significativos de ese proceso, y el grado de
desarrollo que en cada momento se ofrezca del trabajo, en orden a garantizar el cumplimiento
de los plazos, parcial y total, establecidos

B.2.- Metodologia para la Direccion de obra (5 puntos)

Se valoraran las previsiones del licitador para el desarrollo de las obras, tanto en lo relativo al
plazo global de ejecucion de las mismas, como a los plazos previstos para cada una de las
fases en orden a garantizar, por una parte, el correcto desarrollo y ejecucién de las obras; v,
por otra, un seguimiento puntual de las mismas por parte del Ayuntamiento.

2. Criterios cuantificables mediante férmula: hasta 50 puntos
A. Criterios sociales: hasta 10 puntos
A.1. Compromiso de incorporar al equipo técnico exigido en la clausula 8 del pliego un
miembro mas que cumpla con la condicién de haber obtenido el grado de Arquitectura o
Ingenieria en los Gltimos 5 afios a contar desde la publicacién de la presente licitacién en el

Portal de Contratacion: 5 puntos.

A.2. Compromiso de incorporar al equipo técnico exigido en la clausula 8 del pliego de
al menos una mujer: 5 puntos.

B. Oferta economica: hasta 40 puntos
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A la propuesta total (proyecto + direccién de obra) mas econdmica, contenida en el SOBRE N°
3 -PROPUESTA ECONOMICA, se otorgaran 40 puntos. El resto de las licitaciones se obtendran
otorgando una puntuacién inversamente proporcional a la mejor oferta econdmica
presentada, segun la siguiente formula:

Importe Puntuacion
A (mas econdmico) 40
B (Resto de ofertas) X
X = (40% A) / B

16.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce empate entre dos 0 mas oferta, éste se resolvera a favor del licitador que
cuente con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10%. De persistir el empate, se dirimira por sorteo.

Para la aplicacién de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras
afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presenten la documentacion pertinente.

17.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD
Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contratacién de la propuesta de adjudicacién, el licitador presentara la siguiente
documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la

representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional en
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondlente si tales
extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya
de la persona apoderada.
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Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral
236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para acreditar la
personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida
electronicamente a través de Internet, junto con una declaracién
responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de ellos acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriben, la participacién de cada uno de ellos y designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Administraciéon. El citado documento
debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las
entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera asi como técnica
y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo vy
prevencion de riesqgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno
de los integrantes de la agrupacion deberd presentar la declaracion sefialada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacién no
superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros
de Insercion Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberd aportar
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una relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que
demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando
la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacion con cada empresa.

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Economicas y al
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla
domiciliada en el Ayuntamiento de Tudela, la comprobacion de este cumplimiento se realizara
de oficio.

La falta de aportacién de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra
la exclusién del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

18.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacién, una vez que haya comprobado que la documentacion
presentada estd completa, efectuara la propuesta de adjudicacion al drgano de
contratacién. La propuesta sefialard el orden de prelacion de las personas que
hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en
aplicacién de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién no generard derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucion de la adjudicacion del contrato.

19.- ADJUDICACION

1.- AdJudtcaC|on El 6rgano de contratacion dictard resolucion adjudicando el contrato
en el plazo méximo de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta
cuantificable mediante férmulas. Dicha resolucién serd motivada y contendra al menos
las razones por las que se han rechazado las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la
oferta seleccionada.

2.- Perfeccidon del contrato.- La perfeccién del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10
dias naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudicacion. El
acto de adjudicacién quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en
materia de contratacién publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacién podra, de forma motivada,
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4,- Notificacién y publicidad de la adjudicacion.- La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitacién y se publicard en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

20.- GARANTIAS
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Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositarad a
favor del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido). Si el
adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora
y a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista
durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacién en los casos de resolucién del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir
los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato,
previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion del
Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo méximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacién.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el
plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Poliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la
misma cuya duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF
de dicha union.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
valor estimado del contrato e indemnizaciéon complementaria de dafios y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable de formalizacion.

22.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las érdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para
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el seguimiento de los trabajos, tanto en la realizacién de los mismos como en la forma de
ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a
facilitar la practica del control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las Prescripciones
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean
dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de
interpretacién, modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere a la
Administracion contratante.

22.1.- REDACCION DE PROYECTO:

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de computo de plazos, sera el dia
siguiente al de la formalizacion y firma del contrato.

El plazo maximo total para la redaccién del proyecto se establece en 60 dias naturales, y
comenzara a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberan quedar completamente
terminados en el plazo maximo sefalado.

-Fases de Redaccion del Proyecto

El desarrollo del encargo relativo a la redaccién del proyecto, se realizara en las dos fases
siguientes:

12 Fase: Ordenaciéon General y Proyecto Basico del conjunto de las
Instalaciones, y Proyecto de Ejecucién de los Campos de Fitbol e
instalaciones complementarias, ubicadas en la zona A.

Duracion de la fase: 30 dias.
Constituye el objeto de esta fase:

¢ la Ordenacion General del Conjunto de Instalaciones previstas.

e El Proyecto Basico de todos los espacios e instalaciones objeto del contrato.

s La definicion de &mbitos diferenciados de intervencidén —en principio las zonas Ay B, y
dentro de esta, las subzonas B1 y B2, establecidas a tal objeto-, y fases de ejecucion.

o El proyecto de Ejecucién de los Campos de fitbol, y espacios e Instalaciones
complementarias asociadas al drea funcional CAMPOS DE FUTBOL, ubicados en la
zona A.

Al final de esta fase apareceran definidas las distintas actuaciones susceptibles de ser
desarrolladas de forma diferenciada y auténoma, y, en relacién con ellas, la secuencia en que
se implementan las intervenciones.

El Proyecto Basico —cuya documentacion serd la definida al efecto para esta figura en el CTE-,
contendrd un Presupuesto -desagregado en apartados por actuaciones y fases de
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intervencidn, y desglosado por capitulos- que permita al Ayuntamiento conocer con precision
suficiente el alcance econdmico de las actuaciones con anterioridad al inicio de la 22 Fase.

El Proyecto Basico se expondra por parte del equipo redactor ante el Ayuntamiento, y este
habra de validarlo, en su caso, con las correcciones que entienda oportuno incorporar al
documento, considerando el informe de sus Servicios técnicos acerca de su contenido.

En ninglin caso el analisis e informe de los Servicios técnicos acerca del Proyecto Basico, ni la
validacién del mismo por parte del Ayuntamiento, habran de suponer una demora en el plazo
de redaccion del Proyecto, pues se produciran sin generar discontinuidad en el marco del Plan
de Trabajo propuesto por la o el adjudicatario.

En el caso de que la duracion real de la 12 fase fuera menor que la maxima establecida, el
tiempo restante se podra acumular a la duracion maxima de la fase siguiente.

22 Fase: Proyecto de Ejecucién correspondiente a Piscinas, pistas deportivas
y resto de instalaciones complementarias ubicadas en la zona B.

Constituye el objeto de esta fase:

e El proyecto de Ejecucién de la(s) piscina(s), pistas deportivas y espacios e
instalaciones complementarias asociadas al area funcional PISCINAS, ubicados en la
zona B.

» La desagregacion de los espacios e instalaciones deportivas incluidos en dicha area
funcional y su adscripcion diferenciada y auténoma a las dos subzonas B1 y B2, en
que se divide la zona B.

e La relacién de bienes afectados por el posible proceso expropiatorio que, en su caso,
resultara preciso implementar en orden a la adquisicidn de los terrenos incluidos en la
subzona B2.

El Proyecto de Ejecucién, objeto de la 22 fase de redaccion del proyecto, desarrollard la
prevision adoptada finalmente por el Ayuntamiento, a partir del analisis de la Ordenacion
general y Proyecto Basico del conjunto de las Instalaciones, y estructurara su documentacidn
y, en particular, su Presupuesto, de acuerdo con ella.

En principio, y sin perjuicio de la consideracion de otras alternativas posibles, el Proyecto de
Ejecucion de Piscina(s) y espacios e instalaciones complementarias asociadas a las mismas, se
estructurara cuando menos en dos proyectos y presupuestos distintos, en orden a hacer
posible la licitacion y ejecucion de las obras correspondientes a las subzonas B1 y B2, en
momentos distintos.

Duracién de la fase: 30 dias (hasta 60 dias).

Como quiera que, tal como se establece en las Prescripciones técnicas, el plazo de ejecucion
maximo para la redaccion del Proyecto es de 60 dias naturales, el plazo para el desarrollo de
la 22 fase, correspondiente al Proyecto de Ejecucion de las piscinas, pistas e instalaciones
ubicadas en la zona B, no excederd de ese plazo, y, por lo mismo, se fija en 30 dias.
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22.2. DIRECCION DE OBRA

El inicio de ejecucion del contrato de direccion facultativa de la obra se producirad con la firma
del acta de comprobacion de replanteo e inicio de la obra.

El plazo de ejecucién de la Direccién de Obra vendra fijado por el de duracién de las obras
cuya Direccion Facultativa se contrata hasta la liquidacion de dichas obras, de conformidad
con lo establecido al respecto en el articulo 173 LFCP.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracidn o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

El Contratista tendra en todo momento la obligacién de obedecer las 6rdenes e instrucciones
que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los
trabajos, tanto en la realizacion de los mismos como en la forma de ejecucion.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al presente pliego que sirve de base al
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacién y resolucién del
contrato que la legislacién vigente confiere a la Administracién contratante.

En el caso de la Direccién facultativa de las obras estara compuesta por todas aquellas
personas necesarias competentes para la correcta ejecucion del contrato de servicios incluidas
la direccion de seguridad e higiene laboral.

E| Director facultativo de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la Direccidén, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada asumiendo la representacién de la Administracion ante el contratista.

El Director de la obra podré contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a
sus érdenes, que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos, la "Direccién de
Obra".

La designacién del Director serd comunicada al contratista antes de la fecha sefialada para la
comprobacién del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la gjecucion del contrato
seran comunicadas por escrito al contratista.

El Director de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumiré en relacion con el contratista cuantas funciones
sean necesarias y especificamente las siguientes:

= Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ¢rdenes el cumplimiento
de las condiciones generales.
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» Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organizacion
suficiente como para llevar a buen fin el proyecto encomendado.

* Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision

* Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

= Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificacion, en casos de
emergencia.

* Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

= Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, teniendo el mismo derecho al

= de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido.

» Dar las drdenes oportunas.

* Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

= Convocar las reuniones que estime necesarias,

» A los efectos del pago, la direccion facultativa de la obra expedirda mensualmente las
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
presentandolas dentro de los quince primeros dias del mes siguiente.

» Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacién de las obras
conforme a las normas legales establecidas.

= Control del plazo de ejecucién de las obras.

» Control de calidad de materiales y de procesos.

= Informe del plan de seguridad y salud.

= Coordinacion en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos,
se establecen como condiciones de caracter especificamente social |as siguientes:

1a.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
dltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en el
que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

23.- La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ninglin caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las
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siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con més de 250 personas trabajadoras debera
acreditar el disefio y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacidn, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de
la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad:
- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su
plantilla, deberd acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con

discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

24.- ABONO DE LOS TRABAJOS

El pago del precio del proyecto se efectuara con la entrega y visto bueno del proyecto técnico
de ejecucién en su parte correspondiente. Una vez realizada la Direccién de las obras
proyectadas, se procedera del mismo modo, tras la supervision y visto bueno de los servicios
técnicos municipales.

Los trabajos se abonaran al precio contratado previa presentacién de la correspondiente
factura y aprobacion del érgano competente.

En los casos de paralizacién de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos
ajenos al mismo, el M.I. Ayuntamiento vendra obligado a abonar la parte proporcional del
total del importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la
proyectista.

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacion
previa de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podra
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optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién
de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.

26. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.~ Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en
el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Plblicos, el érgano de contratacion, previa
motivacion, documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se
sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

Independientemente de Ia tipificacién o no de la conducta como incumplimiento contractual,
el Ayuntamiento de Tudela descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a
las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacion; y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accion u omision de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o
en la Ley Foral de Contratos PUblicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habré de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia
o reiteracion de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al
conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendré en
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de
incumplimiento causante de la penalizacidén en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal
valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccidn, se iniciara el
procedimiento de imposicidon de penalidades. La citada valoracidn deberd efectuarse
atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificard atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacién
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:

* La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o

descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
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e En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

e El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

Incumplimiento grave: se consideraran incumplimientos graves aquellos que, como
consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos
o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados,
en concreto:

o El retraso o suspensidn en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e

inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido

continuado.

e La comision de tres faltas leves en el transcurso de un afio natural.

e No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del

contrato prestado.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e La no prestacién de alguna de las operaciones contratadas.

e No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto

sancion liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantia.

» La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

Incumplimiento muy grave: se consideraran incumplimientos muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones
especiales de ejecucidn del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria
en relacién a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una
actuacion maliciosa de la persona contratista, en concreto:
e Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicacion o a
compromisos asumidos en su oferta.
e El fraude economico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas
no acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin
que sea necesaria la existencia de dolo.
» El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.
e La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
aho natural.
e« La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.
e La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables
0 empleados.
e Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasién de la ejecucion del
contrato.
e La cesion de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento de Tudela.
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e La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccién de datos.

» La falsedad en los informes.

e No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el
contrato dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato.

¢ El abandono del contrato.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de |a
ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos PUblicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

e Incumplimientos leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta
el 1% del precio de adjudicacion del contrato.

¢ Incumplimientos graves: Por cada comisidn de una falta grave, podra ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del
contrato.

¢ Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave sera sancionada con un
importe de entre el 5,01% vy el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la
penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:

» Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
*  Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
e Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la garantia para
mantener el importe sefialado en el presente pliego regulador.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion
como consecuencia de la infraccion.

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO.
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Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115
en la LFCP.

Los contratos pUblicos solo podran modificarse por motivos de intereés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningdn caso del 50%
del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato solo podra modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requeriran la instruccion del
procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa
aprobacion del dérgano de contratacién y su publicacién en el Portal de Contratacion de
Navarra.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente
aprobadas por el érgano de contratacién conforme se ha sefialado en el parrafo anterior,
originardn responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

28.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Piblicos de
Navarra.

29.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran
por cuenta de ésta las pérdidas, averfas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

30.- DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
CONTRATO.

El Ayuntamiento pondra, en su caso, a disposicion del contratista, la documentacion municipal
bésica necesaria para la redaccién del proyecto asi como para la Direccidn facultativa de las
obras.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefalados para su ejecucion en el tiempo.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, metodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.
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El adjudicatario vendra obligado a presentar un/os ejemplar/es (nimero a determinar por los
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, asi como copia completa del proyecto en CD-
Rom, formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad.

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacion grafica, verbal o escrita,
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorizacion de los Servicios Técnicos de
Urbanismo.

La documentacion que aporte, en su caso, la Administracion contratante para la ejecucién del
contrato, serd devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por
lo que su utilizacion es a riesgo y ventura del adjudicatario.

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Area de Ordenacién del Territorio del estado y
marcha de los trabajos, siempre que esta (ltima lo solicite.

Las personas facultativas responsables no podran realizar trabajos de modificacion,
urbanizacién, planeamiento o gestién del patrimonio de los particulares afectados por el
Proyecto durante su vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorizacion
expresa.

Sera obligacion de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a
la obra que sean necesarios en su caso.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarén
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

-INDEMNIZACIONES

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en proyecto se desviase
en mas de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el
siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoracion del precio del contrato
de elaboracion del proyecto en funcidn del porcentaje de desviacion:

a) En el supuesto de que la desviacion sea mas del 20 por 100 y menos del 30 por
100, la indemnizacion correspondiente serd del 30 por 100 del precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviacién sea de mas del 30 por 100 y menos del 40 por
100, la indemnizacién correspondiente sera del 40 por 100 del precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 40 por 100, la indemnizacion

correspondiente sera del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista debera
abonar el importe de dicha indemnizacion en el plazo e un mes a partir de la
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notificacion de la resolucién correspondiente, que se adoptara, previa tramitacion
del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo prewsto anteriormente, el contratista responderd de los dafios y
perjuicios que durante la ejecucién de las obras se causen tanto a la Administracién como a
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya
incurrido, imputables a aquel.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzara el 50 por 100
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco veces el
precio pactado por el proyecto y seré exigible dentro del término de diez afios, contado desde
la recepcidn del mismo por la Administracion.

31.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

= Los que se requieran para la obtencidén de autorizaciones, licencias, y recogida de
documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares que se requieran
para la elaboracion de los trabajos.

= Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

» Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y deméds gravamenes y exacciones
que resultan de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasion © como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

= Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion del contrato, como, v.g.: financieros,
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacién de los traba]os el equipo,
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquél.
Todo el equipo/personal que sea necesario para la realizacién de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendra el
titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecucion de la
contrata.

El Contratista facilitara a la Administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc.,
hasta la extincién del plazo de garantia.

32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La persona contratista deberd entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuandose por la
Unidad Gestora, un examen de la documentacion presentada o de la prestacion realizada para
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valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la
empresa contratista.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacién contratada como consecuencia de
vicios o defectos imputables a la contratista, la Administracién podra rechazar la misma,
quedando exenta de la obligacién de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion
del precio satisfecho.

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanacion de errores y correccion de
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estara a lo previsto en el
articulo 228 de la Ley Foral de Contratos Plblicos.

La conformidad a la realizacién del objeto del contrato o la recepcion del mismo de acuerdo
con lo pactado, se har3, es su caso, conforme a lo dispuesto en el articulo 158 de la LFCP. En
todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad dentro de los 15 dias naturales siguientes a la realizacién del objeto
del contrato. Asi mismo, podran efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

33.- PLAZO DE GARANTIA.

Se fija el plazo de garantia de DOS ANOS, a contar desde la fecha del acto formal de
recepcion o conformidad al proyecto, transcurrido el cual sin objeciones por parte del
Ayuntamiento, quedara extinguida la responsabilidad de la contratista.

No obstante, en los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia de las obras,
cuyo plazo de garantia puede ser mayor que el plazo de garantia del contrato de servicios, el
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactard un informe sobre
el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

34.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del
presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la Administracion contratante.

El contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a
tercero ningln dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento
expreso de la Administracion propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la Administracién contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de
explotacion.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la
explotacion al adjudicatario y solo en los términos que se convengan.

35.- RESOLUCION DEL CONTRATO
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Seran causas de resolucion del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la
LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, ademds de la reiteracion de faltas
graves o muy graves cuando se vea afectada gravemente la gjecucion del contrato y la falta
de formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en
este (ltimo caso el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato conforme al
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable
con aplicacién del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la
ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta
deberd indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal
efecto, le sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Plblico

36.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo
no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y demads normativa aplicable.

El presente Pliego y sus Anexos revestiran caracter contractual. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econdémica que formule la persona adjudicataria del contrato y
en su caso, el documento de formalizacién del contrato. El desconocimiento de las clausulas
del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman
parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en su ejecucion, no
eximiran a la persona contratista de la obligacion de cumplirlas.

37.- JURISDICCION Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran
resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

-Recurso de reposicién ante el 6rgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su
caso, publicacion del acto que se recurra.

-Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Plblicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:
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a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacién del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacién de la modificacién de un contrato o de un encargo
a un ente instrumental.

*La reclamacion especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los
siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de
exclusion de Ia licitacion sefialadas en Ley Foral de Contratos Piblicos.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de la
adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia
en la licitacidn o adjudicacién del contrato y, en particular, de los criterios de
adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por
considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este caso, ostentaran
legitimacion activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido
admitidas a la licitacion del contrato inicial.

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Tudela en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificacion o publicacién del acto que se recurra.

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.
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II. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- OBJETO Y ANTECEDENTES

1.1.- Objeto

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de
regir la realizacidn de los trabajos que se sefialan en la clausula primera de las Condiciones
particulares para la REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y LA DIRECCION DE
LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES -PISCINA AL AIRE LIBRE, CAMPOS DE
CESPED ARTIFICIAL, E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS - DEL DENOMINADO
COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir
las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y
concretar el modo en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptacion
por la Administracién contratante.

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del
Ayuntamiento de Tudela, y la relacién de documentos e informacion que el Ayuntamiento
pondra a disposicion del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato.

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen caracter
contractual, y la presentacién de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptacion
integra de sus clausulas.

1.2.- Antecedentes y Justificacion de las actuaciones

El Ayuntamiento de Tudela impulsé en su momento distintas iniciativas en orden al desarrollo
de un area deportiva en terrenos situados en el limite Sur de la ciudad, recayentes al vial de
Huertas Mayores, destinados a uso dotacional en el Plan General de Ordenacion Urbana
PGOU.

Por unas u otras razones, tales iniciativas solo alcanzaron un desarrollo parcial, que acabé por
materializarse en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta y pistas complementarias
de padel, construidas en el ambito AA-19 de la Unidad Integrada 9, del PG, correspondientes
al Club Deportivo Clara Campoamor; por otra parte, al tiempo, en ese ambito dotacional
situado al Sur del vial de Huertas Mayores, se materializaron distintos equipamientos de
caracter docente, que vinieron a ocupar el lugar de forma fragmentaria, y no suficientemente
integrada en la ordenacién que hubiera resultado mas acertada.

Fruto del desarrollo urbano apuntado, coexisten en la actualidad en ese borde de la ciudad,
equipamientos de distinta naturaleza, entre otros, el I.E.S Benjamin de Tudela, el Colegio
Plblico Huertas Mayores, la zona deportiva “Campo de Lourdes” y las instalaciones del Club
Deportivo Municipal Clara Campoamor, y, desde fecha reciente, un aparcamiento publico -
Huertas Mayores -, de cierta magnitud, que sirve razonablemente al area dotacuonal
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En el contexto descrito, y después de considerar distintas alternativas de intervencion en la
zona, el Ayuntamiento ha considerado oportuno, en base al nuevo programa funcional y
marco econdémico y financiero asociado a su desarrollo, proceder a la convocatoria de una
nueva licitacion para la Contratacion del Proyecto de Ejecucion y, en su caso, Direccion de las
Obras, correspondientes al denominado Complejo Polideportivo de Tudela.

La convocatoria responde a la voluntad de modernizar y completar el conjunto de
instalaciones deportivas que en la actualidad se desarrollan en el ambito dotacional citado,
resolviendo, al hacerlo, discontinuidades urbanisticas apreciables, a partir de la colmatacién y
puesta en valor de espacios vacantes hoy de algin modo residuales.

El desarrollo del proyecto, ademas de potenciar la actividad deportiva con espacios e
instalaciones publicas, imprescindibles -nuevos campos de fitbol, resultado de la reforma de
los existentes, piscina(s) de recreo al aire libre, y espacios complementarios, de caracter
deportivo y social -, vendrad a completar las reservas dotacionales establecidas por el Plan
General, cualificando al hacerlo el paisaje urbano en el borde Sur de la ciudad de Tudela.

En desarrollo del Objeto enunciado y la consideracion de los antecedentes y criterios de
intervencidon expuestos, las actuaciones objeto de contratacion tras la resolucion de este
procedimiento seran las siguientes:

PROYECTO DE EJECUCION Y OTROS DOCUMENTOS:

Redaccién del PROYECTO DE EJECUCION Y LA DIRECCION DE LAS OBRAS DEL
DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA, de acuerdo con lo establecido
al efecto por la Ley Foral de Contratos Publicos, en base al PROGRAMA DE NECESIDADES
adjunto como Anexo V al presente Pliego y la consideracion de las previsiones urbanisticas
establecidas en el Plan General de Ordenacion Urbana para los terrenos incluidos en el dmbito
de intervencion.

La documentacion del Proyecto de Ejecucién -asi como la correspondiente al Proyecto Basico
solicitado como 12 fase de su redaccidn- sera la establecida al efecto en el Cédigo Técnico de
la Edificacion CTE, y las soluciones adoptadas en el mismo responderan a las exigencias
técnicas requeridas en los Documentos Basicos DB, de dicho CTE, que resulten de aplicacion.

En dicho proyecto de ejecucion se integraran cuantos proyectos especificos, relativos a
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los
espacios e instalaciones deportivas proyectadas, entre otros: Proyecto de actividad o
autorizacion ambiental correspondiente. Instalacion de Climatizacion. Instalacion de gas.
Instalaciones de Energia y produccion. Certificacion eficiencia energética del proyecto vy
calificacion del mismo. Instalaciones de salubridad. Instalaciones de depuracion, desinfeccion
y filtracién. Instalaciones de proteccion contra incendios. Instalaciones suministro de energia
de media tension. Instalaciones de baja tension. Instalaciones de iluminacién. Instalaciones de
voz y datos (telecomunicaciones y cableado estructurado). Instalaciones de seguridad y
control de accesos. Instalaciones de proteccion contra el rayo.

El proyecto contemplara, asi mismo, la urbanizacién en torno a las instalaciones deportivas
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proyectadas, y su integracion en el entorno urbano en que se sittan.
Sera, asi mismo, responsabilidad del adjudicatario:

La redaccién de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para
desarrollar las nuevas instalaciones proyectadas.

La coordinacion de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboracion de un estudio de
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en
las obras de construccion.

La elaboracién de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y sefialando
expresamente aquellos elementos y sistemas mas significativos del proyecto a evaluar en lo
referente tanto a la recepcion como a la ejecucion.

La elaboracién de un Estudio de Gestion de Residuos.

La definicidn de actuaciones diferenciadas y programacion de posibles fases de obra -en el
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -,
incluida previsidn de plazos justificados para la ejecucion del conjunto y de cada una de las
fases consideradas en el mismo.

La asistencia técnica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relacion con el contenido
del proyecto redactado, y cualquier trdmite de caracter técnico que se solicite o pueda ser
exigible por la Administracion competente al respecto, en la tramitacion del mismo.

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinacién de Seguridad y Salud,
Gestidn de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el
presente Pliego, en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de
Ejecucién vy los criterios y disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia
Direccion Técnica en el desarrollo de las obras.

La Direccién Facultativa de las Obras, sera directamente responsable de la direccion,
comprobacién vy vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada, asumiendo la
representacion de la Administracion ante el contratista.

Tanto la direccién de Obra como la Direccién de la Ejecucion de la obra, se ajustaran a lo
establecido en relacion con las mismas en la Ley de Ordenacién de la Edificacion

La adjudicacidén efectiva de la Direccién Facultativa queda condicionada a la decision del
Ayuntamiento y consiguiente adjudicacion del contrato total o parcial de obras, sobre la base
del proyecto aprobado, asi como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no
generandose hasta dicha adjudicacion efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la
redaccion del proyecto.
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La Direccion Facultativa asistird y asesorara al Ayuntamiento de Tudela en relacion con las
obras en ejecucion, y cualquier aspecto de caracter técnico que se solicite o pueda ser exigible
por la Administracion competente al respecto, durante la ejecucion de las mismas.

Finalizada las obras, la Direccion Facultativa de las mismas elaborard y entregara a la
administracion contratante un Plan de Autoproteccién del conjunto de las Instalaciones
Deportivas, objeto del Proyecto.

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Direccidon Facultativa se responsabilizard de
cuantas gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias
administrativas competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso.

Las prescripciones anteriores, como, por lo demas, el resto de condiciones administrativas,
relativas a los trabajos objeto de contratacion contenidas en este Pliego, se consideran
minimas, y en ningln caso podran servir para justificar la omision de estudios o descripciones
que en razén de lo establecido en la legislacién vigente deban formar parte de la
documentacion del Proyecto de ejecucidn, o vengan exigidas por las caracteristicas especificas
de las obras al objeto de una correcta ejecucion de las mismas.

2.- PRECEDENTES TECNICOS

En desarrollo de su iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela se ha dotado de distintos estudios y
documentos, que serviran de apoyo a la redaccion del proyecto.

Tales documentos, que se incorporan al presente pliego en forma de Anexos, son los
siguientes:

1. Programa de necesidades. (Anexo V)

2. Ambito del proyecto (Anexo 1V)

A los documentos anteriores se afiadira, en su momento, documentacién relativa a obras
recientes que se hubieran llevado a cabo en el entorno de las actuaciones, en particular, la

relativa a las instalaciones de piscina cubierta y pistas de padel, y, en general, cuanta
informacién relacionada con el proyecto disponga el Ayuntamiento

3.- EMPLAZAMIENTO. AMBITO DEL PROYECTO.

El ambito del proyecto, cuya delimitacién se ofrece grafiada en Anexo IV, viene a ser el
conformado por las parcelas 1974, 1378, 1586, 1733 y 2004, de propiedad municipal, y las
parcelas 1731, y 1732 A (parcial), actualmente de propiedad privada.

Con objeto de hacer posible un desarrollo de las instalaciones en momentos vy fases distintas,
en ese ambito global de intervencién se distinguen dos zonas:
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Zona A: correspondiente a la parcela catastral 1974, en la que se ubican, por una parte, los
dos campos de futbol -de tierra y césped -, existentes, y su entorno inmediato -y, por otra, el
espacio vacante entre los campos de fiitbol y el aparcamiento de Huertas Mayores, de
reciente construccion.

Zona B: correspondiente al resto del ambito - en el entorno de las instalaciones actuales de
piscina cubierta y padel, del Club Deportivo Municipal Clara Campoamor-, en la que, al objeto
de facilitar la gestién de las actuaciones, se distinguen, a su vez, dos subzonas: la subzona
B1, en la que se incluyen las parcelas municipales del poligono 3 1378, 1586 y 1733; y la
subzona B2, en la que se incluyen las parcelas 1731 y 1732 A, privadas, y la parcela municipal
2004.

Todo ello seglin los planos del Anexo IV.

3.1.- Condiciones urbanisticas de la parcela.

Las condiciones urbanisticas de la parcela son las establecidas en el PGOU vigente .

El Ayuntamiento resolverd, en su caso, las modificaciones urbanisticas del PG que resultara
preciso implementar para proporcionar cobertura urbanistica a las actuaciones, si resultara
necesario hacerlo en funcidén de la solucion definida finalmente en el marco del presente
CONCurso.

4.- PROGRAMA DE NECESIDADES

4.1.- Programa de necesidades

El Proyecto habra de dar cumplimiento al programa de necesidades contenido en el Anexo V
del presente Pliego, asi como a cuantas exigencias funcionales -derivadas de nueva legislacion
y normativa- resulte obligado considerar.

Por otra parte, el proyecto deberd contemplar la relacion interna entre los espacios e
instalaciones previstas, asi como la articulacion de los mismos con el conjunto de instalaciones
preexistentes y su entrono urbano inmediato.

Toda la informacidn referente a las necesidades deportivas y requerimientos espaciales y
funcionales se recoge en el citado Anexo V del presente Pliego, al que se hace referencia en el
parrafo anterior.

4.2.- Reformas complementarias

El proyecto contemplaré aquellas reformas que, en su caso, se considere apropiado plantear
en espacios e instalaciones actuales, para integrar en un conjunto unitario las nuevas
actuaciones gue vengan a proponerse.

5.- PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INSTALACIONES.

Sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos definidos para cada una de los espacios e
instalaciones deportivas en el Programa de necesidades (Anexo V), se recogen en este punto
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objetivos, criterios y requerimientos que habrén de ser considerados en el proyecto vy, por lo
mismo, en las propuestas que puedan hacer los licitadores en el marco del contrato.

¢ Objetivos y criterios
Resolver la accesibilidad peatonal y rodada al conjunto.

Integrar las actuaciones en su entorno urbano préximo, inscribiéndolas en la estructura
dotacional del area.

Integrar las nuevas instalaciones en el conjunto preexistente, tanto en términos funcionales,
como espaciales y compositivos.

Integrar los nuevos espacios deportivos en las areas funcionales a que pertenecen,
contribuyendo a consolidar zonas de usos idénticos o analogos.

Articular nuevas circulaciones y nlcleos de comunicacion en una estructura integrada de
relaciones interiores, en la que se ofrezcan diferenciadas circulaciones de deportistas y
publico.

Definir actuaciones diferenciadas, que participen de una relativa autonomia, al objeto de que
puedan ser desarrolladas en momentos y fases de obra distintas.

Establecer una secuencia razonable para el desarrollo de las actuaciones y futuras obras,
considerando, al hacerlo, la obligada interdependencia de algunas intervenciones.

Adoptar, con caracter general, soluciones que se traduzcan en un minimo ‘mantenimiento de
instalaciones y edificacion.

Procurar que los espacios deportivos existentes puedan seguir utilizdndose durante el
desarrollo de las obras de las nuevas instalaciones.

e Accesos
La ordenacion de los espacios y areas funcionales requeridos se apoyard, basicamente, en los
dos accesos actuales, el primero de ellos desde el aparcamiento de Huertas Mayores, vy el
segundo -exclusivamente peatonal-, desde el aparcamiento del IES Benjamin de Tudela.
Por otra parte, el bar-restaurante al servicio del area de piscinas al aire libre y cubiertas,
contara con una entrada independiente desde la calle, que en ning(in caso podra ser utilizada
como Via de acceso a instalaciones deportivas.

¢ Ordenacién general e integracién urbana
Las actuaciones previstas procuraran la regularizacion de espacios y volimenes ahora

inconclusos, integrando elementos nuevos y preexistentes en un conjunto unitario, que
participe de la mayor homogeneidad formal y material posible.
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De la ampliacién y reforma proyectadas debera resultar, finalmente, una cierta regularizacion
del conjunto, en la que los espacios se inscriban sin solucion de continuidad en la parcela
dotacional, y contribuyan a definir el frente ante la Avenida de Huertas Mayores y el limite del
suelo urbano.

o Distribucién por Areas Funcionales

Se definen dos areas grandes funcionales a las que se impone adscribir los distintos espacios e
instalaciones deportivas previstas en el Programa de necesidades:

-Area de CAMPOS DE FUTBOL, conformada por los dos campos -de tierra y hierba -,
actuales, sobre los que se construiran dos nuevos campos de césped artificial, zona de
calentamiento al servicio de la actividad futbolistica, seis Vestuarios, Aseos, Consejeria -
taquilla, Almacenes, Bar; y, complementariamente, espacios de acceso, aparcamiento -al
servicio, tanto del area de los campos de fltbol, como por extension al conjunto de las
instalaciones proyectadas -, y espacios de transicion y relacién entre las mismas.

-Area de PISCINAS, conformada por piscina(s) al aire libre -incluidas zona de recreo
infantil -, zonas de estancia o solarium, bar -restaurante, vestuarios de verano, espacios
deportivos de recreacion, conserjeria y enfermeria , almacenes, zonas de picnic y
asadores; y, complementariamente, espacios de acceso y articulacion tanto interior, como
con el area A.

e Cerramientos

Se dotara al conjunto de las instalaciones proyectadas, de un cerramiento unitario, permeable
visualmente, que contribuya a conformar una imagen homogénea.

6.- ACTUACIONES DIFERENCIADAS Y DESARROLLO POR FASES

Como se precisa en el punto 3, el ambito del proyecto, cuya delimitacion se ofrece grafiada en
el Anexo 1V, viene a ser el conformado por las parcelas 1974, 1378, 1586, 1733 y 2004, de
propiedad municipal, v las parcelas 1731, y 1732 A, actualmente de propiedad privada.

Con objeto de hacer posible que, en funcidn de razones de gestion u oportunidad, las
actuaciones previstas puedan ser desarrolladas en momentos distintos, se agruparan por
blogues que participen de autonomia funcional y/o constructiva, adscribiéndose a cada una de
las zonas o ambitos de intervencion definidos al efecto.

En principio, y sin perjuicio de la divisién de la segunda de ellas en dos subzonas, se
consideraran las dos zonas de intervencion siguientes:

Zona A:

Delimitada por la Avenida de Huertas Mayores, el C.P. Huertas Mayores, el Instituto Benjamin
de Tudela, el aparcamiento Huertas Mayores y el limite del Suelo Urbano, la zona viene a
corresponderse con la parcela 1974, en la que se ubican, por una parte, los dos campos de
f(tbol -de tierra y césped -, existentes, , por otra, el espacio vacante situado a espaldas del
C.P. Huertas Mayores, entre los campos de fltbol y el aparcamiento de Huertas Mayores, de

39




. Plaza Vieja, 1
Ayuntamiento de Tudela 31500 TUDELA

ORDENACION DEL TERRITORIO Tel. 948 41 71 31
Fax.948 4171 19

reciente construccion.

La zona aparece, necesariamente, asociada al desarrollo de los CAMPOS DE FUTBOL,
vestuarios asociados y espacios complementarios, zona de aparcamiento y transicién desde
aparcamiento de Huertas Mayores hasta los campos

Zona B: Delimitada por la Avenida de Huertas Mayores, el Camino del Rape, el aparcamiento
de Huertas Mayores y el limite del suelo urbano, la zona viene a corresponder al resto del
ambito global - en el entorno de las instalaciones actuales de piscina cubierta y padel, del Club
Deportivo Municipal Clara Campoamor-; en ella, al objeto de facilitar la gestion de las
actuaciones, se distinguen, a su vez, dos subzonas: la subzona B1, en la que se incluyen las
parcelas municipales del poligono 3 1378, 1586 y 1733; vy la subzona B2, en la que se incluyen
las parcelas 1731 y 1732 A, privadas, y la parcela municipal 2004.

La zona B aparece se asocia al desarrollo de las PISCINAS AL AIRE LIBRE, zonas de estancia o
solarium, bar-restaurante, vestuarios de verano, espacios deportivos e instalaciones
complementarias y, en su caso, zona de picnic/asadores.

En principio, sin perjuicio de que puedan plantearse alternativas distintas, cabria adscribir al
ambito de la subzona B1, usos que generen construcciones, como bar restaurante, vestuarios
de verano, almacenes, conserjeria enfermeria, y adscribir a la subzona B2, el desarrollo de
piscinas al aire libre, solarium, y espacios deportivos de recreacion, y en su caso zona de
picnic/asadores.

7.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

7.1.- Documentacion

El Proyecto de Ejecucion -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la
clausula 12 del presente pliego- estara sujeto a las instrucciones técnicas que sean de
obligado cumplimiento para la Administracidn y comprendera, al menos, los siguientes
documentos, de acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Plblicos.

1. Memoria -incluidos Anexos y Calculos-, que tendra caracter contractual, en la que
se recogeran las necesidades a satisfacer y los factores de cualquier orden a tener en
cuenta, y los objetivos y criterios de intervencion, especialmente los establecidos en el
proceso de desarrollo del proyecto. Incluird un apartado en el que se especifiquen las
normas e instrucciones aplicadas en la redaccion del proyecto.,

2. Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se describirén las obras y
se regulara su ejecucion.

3. Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de conjunto
como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida.

4. Mediciones y presupuesto
a. Precios simples
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b. precios auxiliares

c. precios descompuestos

d. Cuadro de precios n°® 1

e. Cuadro de precios n° 2

f, Mediciones desglosadas con anotaciones y referencias a la documentacién grafica.
g. Presupuesto con anexos

Las Mediciones y Presupuesto se realizardn de forma desagregada para las
diferentes actuaciones edificatorias consideradas y las fases de construccion
finalmente previstas, y, por tanto, se estructuraran en apartados o titulos
diferenciados, en funcion de dichas actuaciones y fases.

Cada uno de los apartados o titulos del Presupuesto aparecera, a su vez, integrado
por los distintos capitulos y presupuestos parciales correspondientes a las distintas
materias del proyecto.

Estudio de seguridad y salud, especifico y adaptado a esta obra, con todos los
documentos exigidos por la normativa vigente.

Proyectos especificos de Instalaciones, de acuerdo a lo establecido en la
clausula 1 del presente Pliego.

Control de Calidad, tanto de la recepcion como la ejecucion, de los materiales y
sistemas empleados, especifico y adaptado a esta obra, con todos los documentos
exigidos por la normativa vigente y/ o que se deba considerar.

Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion

En su caso, Proyectos de Derribo que fuera preciso redactar.

El certificado de eficiencia energética.

- Cualquier documentacidn prevista en normas de caracter legal o reglamentario
que proceda considerar en razon de la naturaleza y caracteristicas del proyecto.

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecucion de la obra contaran
con los visados y tramites pertinentes.

Las soluciones materiales y acabados adoptados serén de la calidad adecuada a su uso,
funcionales y ofreceran condiciones de durabilidad, al objeto de minimizar el mantenimiento

de la

obra ejecutada. Con objeto de facilitar su reposicion, ademas de funcionales y

resistentes, habra de tenerse en cuenta que, en su caso -revestimientos de suelos paredes y
techos, carpinterfas, herrajes, manillas, vasijas, etc- correspondan a series y mecanismos que
no ofrezcan problemas de fabricacién o suministro.

7.2. Obligaciones y metodologia para la redaccion del proyecto

Obligaciones de caracter general y particular
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El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumira, con caracter general, las siguientes
obligaciones:

- Debera recabar cuanta informacién y/o datos sean necesarios para la correcta elaboracion
del Proyecto y redaccién de proyectos especificos de instalaciones.

Comprobara todos los datos fisicos y urbanisticos, econdmicos y, en su caso, legales que
afecten al terreno sobre el que se actlia y que influyan en el proyecto, y considerara la
informacidn y soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente.

Efectuara la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean
necesarios, tanto del perimetro de la edificacion como los correspondientes al interior de la
edificacion, a partir de la informacion facilitada por el Ayuntamiento, que deberd ser
actualizada, vy las circunstancias que lo condicionan.

- Llevard a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la
gestion y tramitacién de cuantos tramites resulten necesarios para la tramitacion del
proyecto.

Respecto a la elaboracion del proyecto, el equipo adjudicatario estara obligado a:

- Confeccionar toda la documentacion necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de
detalle exigible a un proyecto de ejecucion para la total definicion de las actuaciones
planteadas, tanto en lo relativo a edificacién como a urbanizacion, atendiendo al hacerlo a
cuanto establece el Cédigo Técnico de la Edificacion CTE y la Ley Foral de Contratacion.

- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el
Ayuntamiento, la documentacion grafica y escrita del trabajo contratado.

Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificaran las actuaciones que a juicio del
proyectista puedan o deban ser desarrolladas de forma autdénoma, en el marco de fases
distintas de ejecucion de las obras, definiéndose de forma precisa los &mbitos de las mismas
y las intervenciones -fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios- necesarias
para asegurar su articulacién con espacios preexistentes o futuros.

¢ Metodologia para el desarrollo del proyecto.
Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del
encargo, deberan observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones
establecidas en el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento
implementara precisamente en funcion del desarrollo del trabajo.

Se cumpliran, por otra parte, en el marco de coordinacién y seguimiento del trabajo que se
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento

En relacion con ello, al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y
condiciones establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento
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considere apropiado trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendra reuniones
periddicas con el Ayuntamiento, representado por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el
régimen y dedicacion propuestos por el adjudicatario en su Metodologia y Plan de trabajo, en
el sentido requerido en el Pliego de Condiciones Administrativas.

A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con caracter
quincenal, fijandose la primera reunién, en la que se analizaria la propuesta que hubiera
resultado adjudicataria y se fijarfan los objetivos y criterios generales de actuacion, la
primera semana una vez firmado el contrato.

Cada reunién contaria con un orden del dia previo, y de ella se levantaria, por parte del
equipo redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrian de ser refrendados por los y las
asistentes.

las reuniones de seguimiento para la elaboracion del proyecto, se celebraran con la
periodicidad establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelacion
minima de 3 dias, remitir el orden del dia o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior
reunién para su aprobacién en su caso. Una vez finalizada la redaccion del proyecto, y previa
a la facturacién de los trabajos, se adjuntard como anexo, la relacion de todos estos
documentos, reflejo del trabajo realizado en dichas reuniones.

A las reuniones asistiran, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte del
Ayuntamiento y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompafiaran las y los
técnicos directamente relacionados con las materias previstas en el orden del dia de la
reunion.

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su

Metodologfa y Plan de trabajo, no excluird cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar
cada una de las partes.

7.3.- Fases de trabajo y plazos

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas, el desarrollo del
encargo relativo a la redaccion del proyecto, se realizara en las dos fases siguientes:

12 Fase: Ordenacion General/ Proyecto Basico del conjunto de Instalaciones y
Proyecto de Ejecucién de los Campos de Fitbol e instalaciones complementarias,
ubicadas en la zona A.

Duracién de la fase: 30 dias.

La documentacién del proyecto basico sera la determinada para este estadio de desarrollo del
proyecto en el CTE.

Al final de esta fase aparecerdn definidas las distintas actuaciones susceptibles de ser

desarrolladas de forma diferenciada y autdnoma, y, en relacién con ellas, la secuencia de
intervencion definida.
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El Proyecto Basico contendra un Presupuesto -desagregado en apartados por actuaciones Y
fases de intervencion propuestas, y desglosado en cada uno de tales apartados por capitulos-
que permita al Ayuntamiento conocer el alcance econdmico de las actuaciones con
anterioridad a la formulacién definitiva del Proyecto de Ejecucidn.

El Proyecto Basico se expondra por parte del equipo redactor ante el Ayuntamiento, y este
habra de validarlo, en su caso, con las correcciones que entienda oportuno incorporar al
documento, considerando el informe de sus Servicios técnicos acerca de su contenido.

En ninglin caso el anélisis e informe de los Servicios técnicos acerca del Proyecto Basico, ni la
validacion del mismo por parte del Ayuntamiento, habran de suponer una demora en el plazo
asignado a la redaccion del Proyecto, pues se producirdn sin generar discontinuidad en el
marco del Plan de Trabajo propuesto por la o el adjudicatario.

En el caso de que la duracion real de la 12 fase fuera menor que la méxima establecida, el
tiempo restante se podra acumular a la duracién méxima de la fase siguiente.

22 Fase: Proyecto de Ejecucion correspondiente a Piscinas, pistas deportivas y
resto de instalaciones complementarias ubicadas en la zona B.

Duracion de la fase: 30 dias (hasta 60 dias).

Como qmera que, tal como se establece en el Pliego de Clausulas Administrativas, el plazo de
ejecucidn méaximo para la redaccién del Proyecto es de 60 dias naturales, el plazo para el
desarrollo de la 22 fase, correspondiente al Proyecto de Ejecucion de las piscinas, pistas e
instalaciones ubicadas en la zona B, no excedera de ese plazo, y, por lo mismo, se fija en 30
dias.

12.- PRESENTACION Y ENTREGA DEL PROYECTO

Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con caracter previo a la
presentacidn del proyecto visado, cuando menos 10 dias antes de que finalice la 22 fase de su
redaccién- se entregara en el Registro del Ayuntamiento un ejemplar del proyecto firmado, sin
visar, al objeto de que sea conocido e informado por los servicios técnicos municipales; en
funcion de dicho informe, que se emitird en un plazo no superior a 10 dfas, que no sera
considerado a efectos del cdmputo del plazo global establecido para la entrega del proyecto,
el proyecto sera aprobado, rechazado, o se requerird del equipo redactor la subsanacién de
deficiencias que puedan ser observadas en su documentacion.

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregaran en el
plazo de 60 dias estipulado -descontado el tiempo empleado en la emisidon del informe de los
servicios técnicos municipales-, dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo,
ademas de una copia completa en soporte informatico en formato editable (Word, presto,
Autocad, Pdf,...).

7.4.- Presentacion del proyecto. Documentacion a entregar

Proyecto de ejecucion
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Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administracion
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentacion escrita, que se
presentard en hojas de tamafio UNE A-4, cuidando de que las copias resulten perfectamente
legibles.

Cada documento llevara sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas
finales figurara la fecha (dia, mes y afio), y la firma original de la técnica o técnico autor del
proyecto.

Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares vy
Presupuesto, ird encuadernado independientemente.

Los correspondientes a los capitulos de las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad
y salud y Programa de Control de Calidad, se presentaran por separado agrupando en cada
uno de ellos la Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos
correspondientes a las mismas, en carpetas independientes, para su tramitacion ante los
organismos pertinentes.

Los planos se presentaran en tamafios normalizados que resulten manejables, e iran sueltos,
plegados segiin UNE 1-027-75. (También debera entregarse en papel una copia de la
coleccién de planos completa en formato A-3, debidamente encuadernada).

Se presentaran, para su tramitacion, dos ejemplares de la documentacion completa visada por
el colegio profesional correspondiente, asi como informacién completa del documento en
soporte informéatico CD o DVD (*.xIs 6 *.doc para memotrias y anexos, *. Jpg para Fotografias,
* Dwg o *.dxf para planos, *.pzh o *.bc3 para presupuestos) por duplicado.

Documento de SINTESIS
Ademds de la documentacidn anterior, sus redactores elaboraran un documento de Sintesis,

dos copias en formato DIN-A3 compuesto por los planos, un resumen de los datos mas
relevantes de la memoria y la hoja resumen del presupuesto.

8.- CONDICIONES TECNICAS PARA LA DIRECCION DE OBRA

8.1.- Condiciones a la Direccion de Obra

o Generales

La Direccion Facultativa de la Obra, serd directamente responsable de la direccion,
comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada, asumiendo la
representacion de la Administracion ante la o el contratista.

la o el Director de Obra podrda contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboraciones a sus drdenes, que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos
ellos la “Direccion de Obra”.
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La designacion de la Direccién de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se
realicen durante la ejecucion sera comunicada por escrito al contratista.

La Direccion de Obra se ejecutard con estricta sujecion a los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratacion, asf como
a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que
por escrito sean dadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el
seguimiento y control de los trabajos, sometiéndose el adjudicatario a las facultades de
interpretacion, modificacion y resolucidn que la legislacion vigente confiere a la Administracion
contratante.

Cuando la Direccion de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién
contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para restablecer el
buen orden en la ejecucién del contrato.

La minuta de honorarios por la direccion de las obras se abonaran segtin el precio ofertado
por el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el
organo de contratacion.

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios
correspondientes a cada fase seran los correspondientes al Presupuesto de Ejecucién Material
de las actuaciones contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relacién con
la oferta de honorarios global propuesta por la o el adjudicatario.

La Direccién de Obra daré el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista
en su documentacion, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direccién de obra ni a
la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo
al Ayuntamiento de Tudela.

La Direccion de Obra establecerd, con la conformidad de la Administracién contratante, el
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las drdenes,
instrucciones, comunicaciones e incidencias que durante la ejecucion de las obras, incluida el
replanteo, pudieran producirse, ademas de la referida al libro de drdenes y asistencias que
permanecera en obra,

Dicho procedimiento debera servir para acreditar, ademas de las circunstancias objetivas de
cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la
Direccidn facultativa con tales anotaciones.

Como direccion facultativa y responsable de la coordinacion de la seguridad y salud de las
obras, tendra, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relacion, las siguientes
funciones:

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.
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b) Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado o, en su
caso, a las modificaciones del mismo, asi como el cumplimiento del programa de trabajo.

c) Informar, a peticidn de la Administracion contratante, los documentos y ofertas de las y los
licitadores que se presenten a la contratacion de la ejecucién de las obras.

d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un minimo de seis visitas
mensuales y un maximo de veinte.

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos ~técnicos,
econdmicos, estéticos...- el Proyecto de ejecucion y adoptar las medidas necesarias para llevar
a término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios vy
modificaciones que pueda requerir la realizacion de la obra, teniendo en cuenta que éstas se
sujetaran estrictamente a lo establecido las Condiciones particularesParticulares y a los
requerimientos de la propiedad.

f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratacién de la ejecucidn de las
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de
obra se presentaran antes del primer martes de cada mes y seran confeccionadas y
conformadas por la direccién de la obra y el constructor para ser presentadas al
Ayuntamiento, donde se informaran para ser sometidas a su aprobacién por el drgano de
contratacion. Las certificaciones se confeccionaran segin medicion real de obra en el
momento de su presentacion por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la
certificacion se aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la baja.

A juicio de la direccion de obra, se podran certificar justificadamente porcentajes de partidas
ejecutadas dificiles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del
Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecucion de obra se atendra
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier
motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitucién de partidas o fabrica o
aumento de medicién con respecto a las de proyecto, se comunicaran previamente a los
servicios técnicos del Ayuntamiento, y no seran ejecutadas hasta que sean aprobadas por el
mismo.

El abono de las certificaciones se efectuara conforme a lo dispuesto en el articulo 168 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre gue sea necesario, a la Administracion
contratante de la marcha de las obras, asi como de las modificaciones que considere
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen juridico que rige para las
mismas.

Los informes mensuales incluiran fotografias en color del estado general de las obras y de los
elementos de la obra mas singulares, asi como copia de las Actas que se levanten en cada
visita de obra.

h) Informar a la administracion contratante sobre las variaciones en las subcontratas que
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras.
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i) Participar en la recepcién de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente.

j) Practicar la liquidacién final de la obra en un plazo méaximo de dos meses desde la recepcion
o conformidad de las mismas.

k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados.

[) Colaborar y proporcionar la documentacion requerida por la Administracion contratante para
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc.

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del
Proyecto dejen a su decision.

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no impliquen
modificaciones de las condiciones del contrato.

0) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podra ordenar la realizacién de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya
ejecutada o evitar dafios inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las
obras a poner a su disposicién los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la
causa determinante de la emergencia, el Director dard cuenta inmediata a la Administracion
contratante.

p) Al finalizar la obra se entregard un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto
de la obra civil como de instalaciones, relacién detallada de los elementos empleados en la
gjecucion de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que
hayan participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra v al final de la
misma), certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluird un
informe final en el que se recogeran los datos e incidentes mas relevantes de la obra.

q) Facilitar a la administracion contratante los manuales de uso y mantenimiento de las
instalaciones y cuanta documentacidn técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentacion que se materializara en el Libro del
Edificio.

r) Elaborar y entregar un plan de autoproteccién donde se establezcan una evaluacion de los
riesgos, medios de proteccion, organizacidon de las emergencias y un programa de
implantacion y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior
aplicacion.

s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

t) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.
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u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accion preventiva.

v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informara para su aprobacion
sobre el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

Presentara una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe.

w) Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.

o Particulares

La previsible ejecucion de las obras por Fases, en funcién de exigencias funcionales y razones
de oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligara a la redaccién
de separatas del proyecto de ejecucion global, con caracter previo a la adjudicacion de las
obras correspondientes a cada fase.

En relacidn con ello, se considera incluida en los trabajos de Direccién de Obra adjudicados, Y,
por tanto, no generara nuevos honorarios, la redaccion de tales separatas.

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituira en si misma un proyecto
completo de ejecucién cuyas determinaciones respetaran la normativa que resulte de
aplicacion en cada momento, y atenderd a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades
afectadas por el mismo consideren apropiado adoptar; en relacion con ello, y con caracter
general, la elaboracion de las separatas que resulte preciso redactar, contemplara la
actualizacién del proyecto inicial a las normas y reglamentos vigentes en cada momento.

La Direccidén Facultativa, hara un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y
recibidas, durante el periodo de GARANTIA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando
al Ayuntamiento de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos
que hubiera establecido en su oferta.

8.2.- Metodologia para el control y seguimiento de las obras

Control de obra. Dedicacion y visitas de obra.

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relacion
con las mismas, deberan observarse las prescripciones del presente Pliego, asi como, por otra
parte, en el marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos
criterios y directrices marque el Ayuntamiento.

En relacién con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecucion y un seguimiento riguroso
y continuado de las obras, la Direccion Facultativa controlard su desarrollo en base a la
dedicacién y régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodologia y Plan de
obra.
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En cualquier caso, el ndmero de visitas a la obra no sera inferior a seis ni superior a veinte
por mes, y a cada una de ellas asistiran los componentes de la Direccion y representantes de
los servicios técnicos municipales.

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte
preciso mantener entre Ayuntamiento, Direccidn Facultativa y empresa adjudicataria de las
obras, solicitados por cualquiera de las partes.

Se redactara por parte de la Direccidén Facultativa un Acta de cada visita de obra, que serd
refrendada por los asistentes y se incorporara a los informes de seguimiento de la obra, junto
con documentacion complementaria, en particular, fotografias, que permita al Ayuntamiento
conocer los términos en que se desarrollan las obras.

En dicha Acta, se dara cuenta del estado de la obra y sus incidencias mas significativas; se
recogeran por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que
puedan derivarse de las mismas en relacién con las previsiones del proyecto. Cada acta se
acompaniara de fotografias de la obra y se integrara en el informe de seguimiento de la obra
que se trasladara mensualmente al Ayuntamiento,

El director de la Direccion de Obra, remitira, con una antelacién minima de 3 dias a la fecha
de cada visita, el acta de la visita anterior para su aprobacion en su caso. Una vez finalizadas
las obras, y con caracter previo a la facturacion de los trabajos correspondientes a la
Direccién de Obra, se adjuntarad como anexo de la documentacion final de obra, la relacidn de
todas las actas redactadas a lo largo de la misma.

Seguimiento de la obra por parte del Ayuntamiento

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del
Ayuntamiento, la Direccion Facultativa elaborara informes, cuando menos, mensuales, en su
caso vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento.

En tales informes se recogera informacién del estado y desarrollo de las obras, relativa,
cuando menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la
fecha del informe anterior, desvios de plazo y/ o econdmicos que, en su caso, se hubieran
producido o pudieran preverse en el futuro, en relacién con el plazo de ejecucion previsto y
presupuesto adjudicado, evaluacién de la marcha del plan de obra del constructor con la
advertencia de los desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relacién con sus
previsiones, actas correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida
documentacion grafica y/o fotografica que ilustre el contenido del informe.

Por otra parte, y mas alla del régimen ordinario de atencién e informacién que venga a
proponer el adjudicatario, la Direccién Facultativa pondra en conocimiento del Ayuntamiento
cuantas incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por
escrito de las mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales
incidencias se hubieran producido.

Se elaboraran, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos,
cuantos informes resulten necesarios, sea a instancia de la Direcciéon Técnica o el propio
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Anexo I

MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobre n° 1)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES -PISCINA AL
AIRE LIBRE, CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS - DEL DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA

(BT TR con D.N.I
NUMEID i sommmsavmmssaynissimgmssy €n nombre propio (o en representacion
QB s simisssiinm b s s AT R o T RS con domicilio en
.............................................................................. T

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Plblicos que,
en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Relno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) Retino los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
c) No estoy incurso en causa de prohibicidn de contratar. Esta declaracion incluirda la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Relno el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacidn.

e) Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcidn de sus
medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el
AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

En a de de 2019.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo II

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES -PISCINA AL
AIRE LIBRE, CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS - DEL DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA

D D ecussmsnisssuovsemmmmammmmsenee s st s R s A = AT R SRR con D.N.I
FUCIETIERO  on conmmnen sonsnnns s sii ks ss S SN SV B b en nombre propio (0 en representacion
0 < T con domicilio
B s om0 S T o 0a v 1 PP

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion,

Se compromete a:

I:l Incorporar al equipo técnico exigido en la clausula 8 del pliego un miembro
méas que cumpla con la condicién de haber obtenido el grado de Arquitectura o
Ingenieria en los Ultimos 5 afios a contar desde la publicacion de la presente
licitacion en el Portal de Contratacion.

D Incorporar al equipo técnico exigido en la clausula 8 del pliego de al menos
una mujer

(Lugar, Fecha y Firma)

*NOTA: Marque en la casilla (o casillas) correspondiente con una cruz o, en caso de no
comprometerse a ello, déjela(s) en blanco.
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Anexo III

MODELO DE OFERTA ECONOMICA
(Sobre n° 3)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y, EN SU CASO,
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE LAS INSTALACIONES -PISCINA AL
AIRE LIBRE, CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS - DEL DENOMINADO COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE TUDELA

D/DRB: siciiciioisstommmenssnessnnms s sontammssessnoms ssmss s sy sssn o mn s mm s sisas stsras sas sa sase ressisn con D.N.I
YUV, o s i i i 58 ek en nombre propio (o en representacion
B i A O G T AT e TS con domicGilio @N..eceeceeeeeceeceeee
................................................... CIF. e eeeeenaes

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Economicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a
realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por un importe
tolal de ... euros, incluidos todos los conceptos, 1.V.A.
excluido, desglosadas en:

L —— euros, en concepto de REDACCION DE PROYECTO.
L e euros, en concepto de DIRECCION DE OBRA, de
conformidad pliego que rige esta contratacion.
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ANEXO V
PROGRAMA DE NECESIDADES DE CONSTRUCCION DE LA INSTALACION
DEPORTIVA MUNICIPAL “COMPLEJO POLIDEPORTIVO” (PISCINAS AL AIRE LIBRE,
CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL PARA DEPORTES AL AIRE LIBRE E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS)

El objetivo de este programa de necesidades es trasladar las expectativas de la obra
mencionada por parte del Ayuntamiento, como promotor, a los equipos de profesionales
interesados en participar en la licitacion, con el fin de que puedan desarrollar un disefio que
cumpla con las necesidades planteadas. Las prioridades y objetivos son los siguientes:

La prioridad en este proyecto es la construccion de una nueva instalacion deportiva
municipal “Complejo Polideportivo” que debera incluir unas piscinas al aire libre, dos campos de
futbol de césped artificial e instalaciones complementarias tanto para las piscinas como para los
campos de fltbol, aparcamientos y zonas de acceso, con una ordenacion de toda la zona de
actuacion.

CAMPOS DE FUTBOL

OBJETIVO GENERAL: El objetivo general es la construccion de dos campos de futbol de hierba
artificial, uno de ellos con grada semicubierta, dotados de todas las instalaciones necesarias para
la practica de este deporte en sus modalidades 8 y 11, ademas de todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento en cuanto a accesos, vestuarios, aseos, bar, almacén,
conserjeria, etc. La construccion se planteara como un todo general, en la que se tenga en cuenta
la accesibilidad de las personas, la comodidad y seguridad del publico, las zonas de circulacion de
los equipos y jugadores. Todas las construcciones e instalaciones deberan cumplir con toda la
normativa actual de aplicacién a las mismas. En cuanto a la instalacion de vestuarios, aseos,
almacenes, bar, conserjeria, etc. podra plantearse la construccion o instalacion de modulos. La
zona de calentamiento se situara en la cufia de terreno disponible junto al vial Avd. Huertas
Mayores y el resto de dotaciones en la zona mas cercana posible al acceso a la instalacion,
preferiblemente, entre ambos terrenos de juego. Ante la posible existencia de un manantial en una
esquina de la parcela, se comprobara su ubicacion, caudal, etc. y, si es técnicamente viable, se
empleara dicha agua para el riego de ambos terrenos de juego.

~ PRIORIDAD e EO
Campo de fiitbol de césped artificial sobre | Construccion de un campo de futbol de
superficie actual de tierra césped artificial de ultima generacién sobre el

actual campo de futbol de tierra. Dotado de
todas las instalaciones necesarias, tanto para
la practica del futbol 8 como del de futbol 11y
que cumpla con toda la normativa en cuanto a
instalaciones, seguridad, distancias, vallado
perimetral, porterias, protecciones, redes, etc.
Estara dotado de iluminacidén artificial,
sistema de riego y marcador electrénico con
mando a distancia. Dimensiones aproximadas
92 x 56. En la intervencidén en esta zona, se
debera dar solucion a la recogida de aguas
pluviales del colegio Huertas Mayores de
propiedad municipal.

Campo de fatbol de césped artificial sobre | Construccién de un campo de futbol de
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superficie actual de hierba natural cesped artificial de Gltima generacion sobre el
actual campo de fatbol de césped natural.
Dotado de todas las instalaciones necesarias,
tanto para la practica del fitbol 8 como del de
futbol 11 y que cumpla con toda la normativa
en cuanto a instalaciones, seguridad,
distancias, vallado perimetral porterias,
protecciones, redes, etc. Estara dotado de
iluminacion artificial y sistema de riego.
Dimensiones aproximadas 102x 61. Debera
contar con un graderio perimetral y capacidad
minima de 1.000 espectadores, de las cuales,
al menos, un fercio de localidades seran
cubiertas. Asimismo, debera estar dotado de
marcador electrénico con mando a distancia.

Zona de calentamiento Dotar a la instalacién de una zona de
calentamiento en la que los equipos que
vayan a disputar sus partidos puedan realizar
ejercicios de calentamiento o estiramiento.
Superficie aproximada 600 m2.

Vestuarios Dotacion de seis vestuarios para equipos de
futbol (18 personas por equipo) con zona de
cambio, aseos y duchas. Los vestuarios
deberan estar dotados de bancos fendlicos
para los jugadores, repisas para la
disposicion de bolsos y material deportivo de
los equipos, pizarra y todos los elementos
necesarios para cumplir correctamente con su
funcion. La dimensién aproximada de cada
vestuario sera de 50 m2 y dispondran de un
minimo de dos lavabos con espejo, un bafio y
diez duchas. Las zonas de cambio de los
jugadores, zona de bafio y duchas deberan
estar correctamente separadas.

Como minimo dos de los vestuarios tendran
gue estar adaptados para personas afectadas
por diversidad funcional.

Dotacidon de dos vestuarios para arbitros con
Zzona de cambio, aseo y 3 duchas, ademas de
una zona para la redaccion de actas.
Conexiébn a internet. La  dimension
aproximada de cada vestuario sera de 10
metros cuadrados

Aseos La instalacion deportiva debera contar con
aseos tanto masculinos como femeninos vy
para personas con diversidad funcional. Los
aseos tendrdn una dimension  total
aproximada de 20 m2.

Conserjeria -Taquilla La conserjeria debera estar situada en el
acceso principal a la instalacion y permitir al
empleado |la correcta vigilancia del acceso y
del entorno. La conserjeria debera estar
dotada de todas las conexiones necesarias,
incluida la de internet, y en ella se centralizara
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el sistema de megafonia de la totalidad de la
instalacion. Se debera crear una zona de
taquilla en la entrada principal para la venta
de eniradas. La conserjeria tendra una
dimension aproximada de 12 m2 y la taquilla
de 4 m2. La taquilla podra estar integrada en
la propia conserjerifa. En esta conserjeria
estaran los mandos para la conexion-
apagado de las torres de luz y alumbrado
exterior de todo el recinto deportivo, asi
como el cuadro de control del sistema de
calefaccidn o climatizacion de las distintas
dependencias del complejo deportivo.

Almacenes

El almacén tendra la dimensién suficiente
como para albergar el material deportivo de
los distintos equipos que entrenen y compitan
en la nueva instalacién. Estara dotado de al
menos 20 jaulas independientes con su
correspondiente  sistema de cerramiento.
Superficie aproximada de 50 m2

Este almacén debera disponer también de
una zona diferenciada en la que se pueda
instalar un pequefio despacho de uso comun
para los distintos equipos con tomas de luz y
de internet. Superficie aproximada 10 m2
Debera existir otro almacén contiguo de
espacio suficiente para albergar el material de
mantenimiento de los campos de futbol.
Superficie aproximada 35 m2

Bar

El bar deberd disponer de zona interior de
atencién al plblico, aseos masculinos vy
femeninos y para personas afectadas por
diversidad funcional para los clientes, cocina,
despensa, aseo y cambio para el personal del
bar, zona de barra, zona de estancia interior
para los clientes y zona de terraza cubierta.
Superficie aproximada total incluyendo la
zona de terraza 150 m2. El bar tendra su
propio cuadro de mando, para los consumos
eléctricos, calefaccidn/climatizacion y
abastecimiento de agua con sus contadores
oportunos independizados del resto del
inmueble.

Sistema de audio (megafonia)

Elemento de seguridad (en caso de
evacuacién), informacion y entretenimiento
que debera enviar los mensajes de forma
rapida y con alcance. La gestion del sistema
se centralizara en la conserjeria y en ella se
instalaran el servicio de notificacion, el
servidor y los componentes de control
(incluyendo control remoto) y amplificacion. El
sistema incluira no soélo los dispositivos fisicos
del sistema de megafonia con una serie de
software de control, sino también la red de
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distribucion de sefial interna y los
componentes fisicos necesarios para dicha
distribucion.

Zona de acceso y aparcamiento

Se plantean dos zonas de acceso.

La primera debera partir desde el actual
aparcamiento situado entre las Piscinas
Cubiertas y el C.P. Huertas Mayores y
ordenara esa lamina de terreno dotandola de
aparcamiento y acceso rodado y acceso a
pie. El acceso rodado garantizara |a
posibilidad de llegada de ambulancias,
furgonetas, camiones de pequefio porte, etc.
La segunda zona de acceso, exclusivamente
peatonal, se plantea desde el actual
aparcamiento del |Instituto Benjamin de
Tudela, por una cufia de terreno también
objeto de esta ordenacion. Aqui
contemplaremos la zona de estacionamiento
de autobuses de equipos visitantes.

Ambas zonas de acceso deberan ser
accesibles para personas afectadas por
diversidad funcional.

PISCINAS AL AIRE LIBRE

OBJETIVO GENERAL: E| objetivo general es la construcciéon de unas piscinas al aire libre de
verano dotadas de todas las instalaciones necesarias para que cumplan con su objetivo de zona
de bafio, nado y esparcimiento. Deberan estar dotadas de zona de acceso con control de
conserjeria, una lamina de agua de 1.500 metros cuadrados, zona de césped y zona de sombra,
aseos, vestuarios, asadores, bar-restaurante y pistas polideportivas de arena. Todas las
construcciones e instalaciones deberan cumplir con toda la normativa actual de aplicacién a las

mismas.

PRIORIDAD

Vaso de piscina

OBJETIVO

Construccion de una piscina al aire libre, con

una lamina de agua que se acerque pero que
no supere los 1.5600 m2. Con tres espacios
diferenciados y cada uno de ellos con sus
elementos de filtracion y depuracion,
preferiblemente salina. Uno de los vasos sera
el receptor de las atracciones, toboganes, que
alll se instalen, de tal manera que pueda ser
vigilado por un Unico socorrista en el horario
de atracciones abiertas. Mientras estén
cerradas el vaso sera solo de bafio y podra
ser vigilado por el socorrista que atiende la
zona acuatica. Al no superarse los 1.500m2
de lamina una persona puede realizar esta
labor. La zona de vigilancia debera visibilizar
todos los espacios.

En el disefio de este vaso de piscina se
tendra en cuenta la normativa foral al
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respecto y se buscara minimizar al maximo el
coste en personal de socorrismo y monitor de
vigilancia para las atracciones. El vaso
debera ser accesible para personas con
diversidad funcional.

La construccion de tres vasos no significa que
sean tres espacios limitados, seran vasos con
espacios comunes pero de depuracion
estanca. Técnicamente, seran tres vasos,
aungue el usuario solo aprecie una lamina
Unica de agua.

Los otros dos vasos serian de nado y
flotacion, uno de ellos tematizado con
elementos infantiles como zona de pequefios
y otro de mayor dimensién para flotacion y
con mayor profundidad.

El maximo de atracciones serd de cuatro,
presentadas de dos en dos, para que puedan
ser vigiladas, cada dos, por un tnico monitor
segln la nueva normativa.

Con un total de cuatro atracciones y ftres
vasos el numero de socorristas total
ascenderia a cuatro.

La superficie aproximada de vasos (1.500 m2
méaximo), mas playas, zonas de acceso, efc.
estara en torno a los 3.000 m2.

Zona de recreacion infantil

Los elementos de zona spas se situaran junto
a una de las entradas de recreacion de forma
que el monitor que controla la entrada a los
deslizadores o© toboganes, asegure la
vigilancia y control de este espacio infantil.
Superficie aproximada §00 m2.

Zona de estancia o solarium

Se contemplara una estancia que rodee la
zona acuatica y que tenga grandes espacios
de sombra en isletas. Es decir, que la zona
de sombra no se concentre en un espacio,
porgue genera estrés a la hora de buscar el
lugar de mejor estancia. El que las familias
estén por toda la zona disponible elimina
lugares en los que no quiere permanecer
nadie. Este espacio solarium, debe de evitar
recovecos que impidan una facil limpieza, y
un mantenimiento sencillo del césped, asi
como una sencilla vigilancia desde cualquier
punto del recinto deportive. La superficie
aproximada sera de 9.000 m2

Bar-restaurante

Se dotara de un espacio de hostelerfa que
pueda contener un minimo de 75 comensales
al mismo tiempo, de tal forma que un dia de
maxima afluencia el potencial de comidas
sea, en tres turnos y formato mend, de unas
225 personas aproximadamente. La barra
que de servicio en verano debera permitir

trabajar las comandas de plato combinado
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fuera del establecimiento.

El bar-restaurante debera dar servicio en
invierno también a las actuales piscinas
cubiertas y debera disponer de una entrada o
acceso desde la calle, pero que no permita el
acceso a la instalacidbn deportiva ni de
invierno ni de verano.

El bar-restaurante estara dotado de cocina,
almacen, zona de comedor, vestuarios y
aseos para personal y aseos para los
clientes, garantizando a su futuro
adjudicatarioc el cumplimiento de toda la
normativa sanitaria al respecto.

El bar-restaurante estara también dotado con
una terraza de verano cubierta que garantice
sombra a los clientes.

Tantc el bar-restaurante como los aseos
deberan estar adaptados para personas con
diversidad funcional.

La superficie se adaptara a las necesidades
expuestas.

Vestuarios de verano

La instalacion estara dotada de vestuarios
para ambos sexos, accesibles a personas con
diversidad funcional, con zona comun de
cambio, cabinas individuales, duchas
comunes e individuales, taquillas siendo la
prevision que la capacidad maxima del recinto
deportivo sea entorno a las 2.000
personas/dia. Superficie aproximada de 75
m2. La instalacion de las taquillas podra
plantearse en una zona comun, fuera de
ambos vestuarios y en este caso contar con
sistema de videovigilancia para la seguridad
en la misma.

También debera contemplarse un vestuario
para los socorristas y personal que alli trabaje
con zona independiente de cambio masculina
y femenina. Superficie aproximada 45 m2.

Espacios deportivos

Se pretende que los espacios sean de
recreacion en la temporada de verano, por lo
que se plantea que sean diferentes y
distantes el uno del otro, basados en deportes
de playa y sobre arena de playa, permitiendo
competiciones o participaciones libres de
distintas modalidades como palas, petanca,
voley, futbal y balonmano playa, korfball, etc.
Cada una de las pistas tendra una superficie
aproximada de 325 metros cuadrados e
incluiran la zona de juego, zona de seguridad
y elementos como porterias o redes.

Conserjeria, taquilla y enfermeria

La conserjeria deberd estar situada en el
acceso principal a la instalacién y permitir al
empleado la correcta vigilancia del acceso y
del entorno. Incluira una zona de venta de
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entradas. Superficie aproximada 15 m2

La enfermeria estara situada en una zona
préxima al vaso de la piscina y garantizara un
espacio para pequefias curas con su dotacion
de botiquin, camilla, etc. Superficie
aproximada 10 m2.

Almacenes

Debera dotarse de un almacén que permita el
almacenaje de pequefias herramientas,
utensilios, material deportivo, repuestos,
maqguinas cortacésped, herramientas de
jardineria, etc. En todo caso debera
contemplarse un almacén exclusivo para los
productos de fratamiento del agua, que
cumpla la normativa foral para el almacenaje
de productos quimicos o productos
empleados para el tratamiento del agua.
Superficie aproximada 50 m2.

Zona de picnic y asadores

La zona de picnic debera estar dotada de
mesas y bancos anclados al suelo, zona de
sombra y asadores. Para su ubicacion, se
tendra en cuenta el causar las menores
molestias a los otros usuarios-as. Superficie
aproximada 2500 m2.

Sistema de audio (megafonia)

Elemento de seguridad (en caso de
evacuacién), informacioén y entretenimiento
que debera enviar los mensajes de forma
rapida y con alcance. La gestion del sistema
se centralizara en la conserjeria, donde se
instalaran el servicio de notificacion, el
servidor y los componentes de control
(incluyendo control remoto) y amplificacion. El
sistema incluira no sélo los dispositivos fisicos
del sistema con una serie de software de
control, sino también la red de distribucion de
sefial interna y los componentes fisicos
necesarios de distribucion.
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