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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE L PROYECTO
“ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA A LA NORMATIVA VIG ENTE (32 FASE)".

CUADRO RESUMEN INFORMATIVO

OBJETO DEL CONTRATO OBRAS: ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA A
LA NORMATIVA VIGENTE (32 FASE)".

PRESUPUESTO DFE LICITACION
En cifras 156.200,00 EUROS, IVA EXCLUIDO.

189.002,00 EUROS, IVA INCLUIDO.

Ciento cincuenta y seis mil doscientos euros, IVA
En letras excluido.

Ciento ochenta y nueve mil dos euros, VA incluido.

o
= VALOR ESTIMADO 156.200,00 EUROS, IVA EXCLUIDO.
] 189.002,00 EUROS, IVA INCLUIDO.
E PLAZO DE EJECUCION 4 MESES. Obra finalizada para el 31 de julio de 2019.
E PLAZO DE GARANTIA 1 ano a contar desde la recepcion de las obras.
2
<E PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA.
t':jﬁ TRAMITACION ORDINARIA.
odm SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 6 del pliego de clausulas administrativas.
& ,“_JE SOLVENCIA TECNICA Clausula 6 del pliego de clausulas administrativas.
E SE GARANTIA PROVISIONAL NO.
g %E GARANTIA DEFINTIVA 4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.
g3 E'-Jgﬁ REVISION DE PRECIOS NO.
sEoE DISENO LOTES NO.
§§ 8@ ADMISION DE VARIANTES No se admiten.
5230

LUGAR DE PRESENTACION |Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion
OFERTAS Electrénica de Navarra (PLENA) disponible en el enlace
https://plataformalicitacion.navarra.es

PLAZO PRESENTACION |25 dias naturales contados a partir del siguiente a la
OFERTAS publicacion del anuncio de licitacién en el Portal de
Contratacion.
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS D_EL PROYECTO
“ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA A LA NORMATIVA VIG ENTE (32 FASE)".

1.- NATURALEZA'Y OBJETO.

Es objeto del presente pliego regulador el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos
juridicos, administrativos y econdémicos la contratacion y ejecucién de las obras contenidas en
el Proyecto “ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA A LA NORMATIVA VIGENTE (32
FASE)”. Proyecto redactado por el arquitecto Ander Rodriguez Korta, de fechas febrero y
marzo de 2018.

De conformidad con el articulo 41.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (en adelante, LFCP) el presente contrato no se divide en lotes, por
haberse justificado en el informe de necesidades que desde el punto de vista técnico la
realizacion independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucién del contrato.

Los cbdigos CPV del contrato de obras son: 45000000 "Trabajos de construccién”,
45212290 “Reparacion y mantenimiento de instalaciones deportivas”.

Los siguientes documentos revisten caracter contractual:

- Pliego regulador.

- Proyecto de obras referenciado.

- Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdémica que resulte
adjudicataria del contrato y el documento de formalizacién del contrato.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en la LFCP, el contrato se adjudicard por
procedimiento abierto, inferior al umbral europeo, aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacion para seleccionar la oferta con mejor calidad precio, segun lo dispuesto en el
presente pliego.

3.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion es el Alcalde del Ayuntamiento de Bera y la unidad gestora
del contrato es el Ayuntamiento de Bera.

Se designa para este procedimiento Mesa de Contratacidn, que ejercera las
funciones que le son propias conforme a lo dispuesto en el articulo 51 de la LFCP, y cuya
composicion se indica a continuacion:

Presidente: Josu Iratzoki Agirre. Alcalde del Ayuntamiento, o miembro en quien
delegue o le sustituya legalmente.

Vocales: Jokin Pastor, arquitecto técnico municipal; Ander Rodriguez Korta, arquitecto,
que podra ser sustituido por Julen Rozas Elizalde, arquitecto técnico.

Interventora municipal: M2 Dolores Oyarzabal Zubieta.

Secretario municipal: Miguel José Belarra Tellechea.

4.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.



4.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SEIS
MIL DOSCIENTOS EUROS (156.200,00 €, IVA excluido) —189.002,00 euros IVA incluido—.

4.2. Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacibn del contrato asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (156.200,00 €), IVA excluido.

El presupuesto resulta del proyecto de ejecucién de las obras, y comprende los gastos
generales (13%), el beneficio industrial (6%), asi como cualesquiera otros gastos, incluyendo
toda clase de tributos derivados de la ejecucion de las obras, de tal forma que aquellos gastos
que pudieran originarse para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en este pliego y demas disposiciones de aplicacion y que no figuren
recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de
ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA),
constituye partida independiente, que debe soportar la Administracion contratante y el
contratista debera reflejar y repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda
correspondiente.

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales en base a los convenios
colectivos de aplicacién.

Seran desestimadas las ofertas economicas que superen dicho presupuesto.
Al ser un contrato de duracién de 4 meses no procede la revisién de precios.
4.3. Partida presupuestaria. Existencia de crédito.

Partida 1 3422 62200 FRONTON.

Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

5.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucién de las obras serd de 4 MESES, o el sefialado en su
oferta por la persona adjudicataria si fuera menor, plazo que comenzaréa a contar desde el dia
siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo de la obra entre los servicios
técnicos de la Administracion y la persona adjudicataria. En cualquier caso, la obra debera
estar terminada el dia 31 de julio de 2019. Si por  algun motivo este plazo no se hubiera
podido cumplir, es imprescindible que al menos el f ronton pueda estar en uso en las
fiestas patronales con las debidas condiciones de s eguridad.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.
6.1. Capacidad.

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, establecidas en el articulo 22 de la LFCP,
no se hallen en una situacion de conflicto de intereses y acrediten una solvencia econémica,
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financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacién contractual
demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.

El érgano de contratacion podra contratar con personas naturales o juridicas que
participen conjuntamente en la licitacion. En este caso, se aportara un documento privado en
el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participacion de cada una de
ellas y se designe una persona representante o apoderada Unica con facultades para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato.

Cuando se prevea la constitucion de una unién de empresas de caracter temporal, se
aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria.

6.2. Solvencia.

La persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacion:

- La solvencia econdmica y financiera  se acreditara mediante la presentacion de
declaraciones formuladas por entidades financieras, que indique que la persona licitadora
tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion del contrato.

- La solvencia técnica o profesional  se acreditard mediante la aportacion de una
relacion de las obras de construccion y rehabilitacion de edificios de cualquier tipo ejecutadas
en el curso de los ultimos cinco afios, con indicacion de importe, fecha y lugar. Se establece
como nivel minimo de solvencia que, al menos una de ellas tenga un importe igual o superior
a 100.000 € (IVA excluido).

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacién de la documentacién
sefalada en el art. 17.2 a) certificados de buena ejecucion, donde conste el importe, la fecha
y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

La acreditacion de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras empresas
se realizard conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En caso de que la solvencia se
acredite mediante subcontratacion, quien licita deberd aportar un documento que demuestre
la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato,
sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PLAZO.
La licitacion se tramitard exclusivamente de forma electronica, ajustandose a lo

previsto en la LFCP, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la
Junta de Contratacién Publica y los Procedimientos y Registros a su cargo y en concordancia



con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantacion de la
Administracion Electrénica en la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a
través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) disponible en el enlace
https://plataformalicitacion.navarra.es. Asimismo, todas las comunicaciones y resto de
actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuard a través de la citada
Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijja en VEINTICINCO (25) DIAS
NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el Portal de
Contratacion de Navarra. El anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los
Pliegos reguladores de la contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la
aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi
como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.
Cada persona no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en participacion conjunta si ha presentado una proposicion individual. La infraccion
de estas normas daré lugar a la inadmision de todas las propuestas por ella suscritas para un
mismo lote o contrato. La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas
vinculadas supondrd, igualmente, la inadmision de dichas ofertas.

Los interesados en la licitacion obtendran a través del Portal de Contratacion la
informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria en el plazo
de tres dias desde que la soliciten.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendré tres sobres.
La persona licitadora debera tomar las medidas oportunas para garantizar el caracter secreto
de la proposicion, de forma que de ningin modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el
contenido de los mismos, quedando en caso contrario, automaticamente excluido de la
licitacion. Igualmente, la inclusion en los sobres “A” y “B” de cualquier referencia a la oferta
economica o criterios cuantificables mediante formulas, determinara la inadmision o exclusion
de la proposicion.

Los “sobres” vendran identificados como:
Sobre A: “Documentacion administrativa”.

Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberan incluir la documentacion que se
sefiala a continuacion:

1.- Modelo de solicitud, suscrito por la entidad licitadora que se presenta, conforme al
modelo establecido en el Anexo | al presente pliego, con indicacion de una direccion de
correo electrénico en la que efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del
procedimiento.

2.- Declaracion responsable en la que se indique el cumplimiento de las condiciones
exigidas para contratar, incluida la solvencia, conforme al modelo establecido en el Anexo Il.

3.- Licitadores en régimen de participacién conjunta o en unién temporal de empresas.
Deberé aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se
indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se designe un representante o
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apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. En el caso de unién temporal de
empresas debera aportarse, ademas, el compromiso de constituirla en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Sobre B: “Documentacion criterios cualitativos”.

En este sobre se adjuntard toda la documentacion de indole técnico que aporte la
persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacion de los criterios cualitativos,
debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas
realizar para la adecuada ejecucién del contrato, recogiendo aquellos aspectos previstos en el
articulo 8 de este pliego para los criterios cualitativos desglosados en 3 apartados: 1, 2, 3 que
permitan su valoracién individualizada.

Limitacion de amplitud de las ofertas. Toda la documentacion que se aporte en la
oferta referente a los criterios cualitativos dentro de la clausula 8 podra ocupar un maximo de
20 paginas. Dicha documentacion contendra la exposicion concreta y resumida de los
aspectos valorables (evitando la disposicion de generalidades), con las siguientes
caracteristicas tipograficas y de impresion:

- Tamafio de pagina: A-4. Podr4d emplearse el tamafio A-3 Unicamente para
diagramas o planos.

- Impresion a simple o doble cara.

- Interlineado sencillo o0 1,5 lineas.

- Tipos y tamafios de letra minimos admisibles: Arial 11, Calibri 11 o Times
New Roman 12.

Los excesos de documentacion sobre lo indicado quedaran excluidos de la oferta y ni
se leerdn ni se valoraran. La portada, contraportada y las hojas de separacion que se
incorporen en la encuadernacion no contabilizaran a los efectos de la limitacion
anteriormente citada.

La inclusién en el sobre A o B de cualquier referencia a los criterios cuantificables
mediante formulas, determinara la inadmision o exclusion de la proposicion.

Sobre C: “Documentacion criterios cuantificables m ediante férmulas”.
En este sobre se incluira:

- La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el
Anexo 3y serd unica.

- La oferta sobre ampliacion del plazo de garantia (formato libre).

- Compromiso relativo a la clausula social (formato libre).

No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto base
de licitacion.

Se advierte que la oferta econdémica deberd ser adecuada para que la persona
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicacion del convenio colectivo sectorial
correspondiente, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social. El
Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento a la persona



adjudicataria la documentacién justificativa correspondiente a fin de cotejar dicho
cumplimiento.

No se aceptaran aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Deberd estar firmada por la
persona licitadora o persona que lo represente.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion de la persona adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes
criterios y sus correspondientes ponderaciones, para seleccionar la oferta con mejor calidad
precio, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacién, deberan tener dos cifras decimales:

CRITERIOS CUALITATIVOS

1.- Valor técnicode laoferta ...............cccooveiienn . Entre 0 y 40 puntos.
2.- Medidas ambientales y correctoras................c......... Entre 0 y 5 puntos.
3.- Plan de aseguramiento de la calidad....................... Entre 0 y 10 puntos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA OBJETIVA

4.- Oferta econdmica ..........cccovviiiiiiiiiiiiiiien, Entre 0 y 48 puntos.
5.- Ampliacion del plazo de garantia .......................... Entre 0 y 5 puntos.
6.- Clausula social............ coooviiiiii e e Entre 0 y 5 puntos.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en el articulo 64.4 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos se indica expresamente que la valoracion de los apartados
4 (48 puntos), 5 (5 puntos) y 6 (5 puntos) se realiza mediante férmulas objetivas.

Cada uno de los criterios se valorara de la siguiente forma:

1.- Valor técnico de la oferta. Se valorard con un maximo de 40 puntos. Se valoraré:

1.1.- Andlisis de la problematica de ejecucién de la obra y medidas que se plantean
para su resolucion. Se incluira:

- Mejoras valoradas que se propongan por el ofertante, del proyecto en si u
otras mejoras para un mejor cumplimiento del objetivo de las obras.

- Prevision de subcontratas.

- Instalaciones de obra

- Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y
garantia en cuanto a calidad de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los
operarios.

1.2.- Conocimiento de la obra:
- Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada.
- Seguimiento y control de afecciones (trafico, jardines, accesos a viviendas y
bajeras, construcciones antiguas, etc.)
- Puesta en servicio y pruebas.
- Otros aspectos que la persona licitadora considere de importancia para el
correcto desarrollo de la obra.
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1.3.- Planificacion y organizacion de la obra. Se incluir&:

- Plan de obra con plazos parciales y total, y valoracion elaborada con precios
de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales
y a origen.

- El programa de trabajo se expresaran las fechas de inicio y final de las
actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

- El plazo de ejecucion de las obras no podré sobrepasar el establecido como
maximo en este pliego.

- Documento explicativo vy justificativo del plan de obra propuesto,
incluyendo descripcion de las actividades, tipos, rendimientos y duracion, vinculos entre
ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos.

- Organizacién de la maquinaria y mano de obra dispuesta para garantizar el
plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto.

- Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el
cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes
disponibles.

2.- Medidas ambientales y correctoras durante la ejecucion de los trabajos (de 0 a 5
puntos).

Se valoraran todas aquellas medidas que implementara el contratista durante la
ejecucion de los trabajos para la reduccion de su huella medioambiental durante la ejecucion
de la obra. Asi como las medidas correctoras que se tomaran en referencia a las afecciones
medioambientales que se produciran.

3.- Plan de aseguramiento de la calidad (de 0 a 10 puntos).

Se incluira un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con
identificacion de materiales y de unidades de obra, estructura y organizacion de la obra,
actividades de inspeccion y ensayo, etc. y todo ello con la mayor profundidad posible. Se
prestara atencion para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

4.- Oferta econdémica. Entre 0 y 48 puntos.

La puntuacién de la oferta econdmica se obtendra en base a la aplicacion de
la siguiente férmula matematica:
Pe=48* (1-0,75b)
Donde:
Pe = Puntuacion de la oferta econémica
b = Baja ofertada por la persona licitadora b = 100 * (Pjic — O)/Plic

Plic = Presupuesto de licitacion de la obra (IVA excluido)
O = Oferta econdmica de la persona licitadora (IVA excluido)

5.- Ampliacion del plazo de garantia. Se valorara hasta un maximo de 5 puntos,
asignandose la siguiente puntuacion:

e 1 afio de garantia ................ 0 puntos.
e 10 afios de garantia .............. 5 puntos.
» Elresto de plazos ofertados se valorara proporcionalmente.



El aumento del plazo de garantia conllevara la retencion del aval definitivo durante la
totalidad del periodo ofertado.

6.- Clausula social; personas con dificultades de insercion social: hasta 5 puntos.

Se otorgard la puntuacibn méxima de 5 puntos a la empresa licitadora que se
comprometiera a dedicar a la ejecucion del contrato a un mayor nimero de personas
perceptoras de renta garantizada, desempleados de larga duracién, personas con un
porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 %, victimas de violencia de género o
personas que hayan finalizado un itinerario de insercion.

El resto de empresas licitadoras obtendran una puntuacion decreciente y proporcional
conforme a la siguiente formula:

NPD
P= --- X 5 (méxima puntuacién de este criterio)
MO

P: puntuacion obtenida.

NPD: numero de personas desfavorecidas del mercado laboral que se comprometa la persona
licitadora a dedicar a la ejecucién del contrato.

MO: mejor oferta sobre dedicacion numero de personas con dificultades de acceso al mercado laboral.

Se entendera por “dedicar a la ejecucién del contrato” tanto las nuevas contrataciones
como la dedicacion de personal contratado temporal que pudiera estar anteriormente en la
empresa.

Toda la informacion presentada por las personas licitadoras y los compromisos
contraidos en la oferta tendré caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUD ICACION.
9.1.- Apertura del sobre “A” y admision de participantes

En acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y analisis de la
documentacion de los sobres “A”, calificAndola, valorando la solvencia econdémica y
financiera, técnica o profesional, en su caso, y resolviendo la admision de las personas que
hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 51.2 y 96 de la LFCP, si se aprecian
defectos subsanables en la documentacion acreditativa de la personalidad, la capacidad o la
solvencia, se dara a la persona afectada un plazo minimo de 5 dias para que los corrija,
advirtiéndole de que en caso contrario se procedera a su inadmision debiendo presentarse la
documentacién requerida de forma electrénica. En ningln caso esta documentacién podra
modificar los términos de la oferta.

9.2.- Apertura y valoracion de las ofertas del sob  re “B”.

La Mesa de Contratacion procedera, también en acto interno, a la apertura, andlisis y
valoracién de los sobres “B”, “Documentacion criterios cualitativos” de las personas admitidas,
con el fin de otorgar los puntos de estos criterios de adjudicacion. El informe de valoracion
contendréa las razones que permitan, con su redaccion y motivaciones, fundamentar una
propuesta de resolucion.




INFO-LOCAL

herriko etxeko plaza, 1 tel. 948 630 005 @@8 @‘ﬁ 2 @‘i 2 IFK: P 31 25000D www.bera.eus
31780 BERA faxa. 948 631 020 bera@bera.eus
BERAKOUDALA NAFARROA :

©

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion, se podran
solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de
trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de
contestacion no podra ser inferior a cinco dias ni exceder de diez naturales.

9.3.- Apertura y lectura publica del sobre “C”.

La apertura de los sobres “C” se realizar4 en acto publico que se celebrard a través de
la plataforma de licitacion electronica, en la fecha y hora que se sefale en el correspondiente
anuncio publicado en el Portal de Contratacion de Navarra con una antelacion minima de tres
dias. Previamente, se hara publico y procederd a publicar en la plataforma el resultado de la
calificacion de la documentacion presentada por quienes liciten, indicando las entidades o
personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmision, y la valoracion
efectuada de las propuestas técnicas.

Seguidamente se abriran los sobres “C”.
Oferta anormalmente baja. Podrd presumirse que una oferta es anormalmente baja

cuando sea inferior en 30 puntos porcentuales al precio de licitacion del contrato,
resolviéndose tal como sefiala el articulo 98 de la LFCP.

En caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas participantes éste se
dirimira a favor de la persona licitadora que acredite la realizacion de buenas préacticas en
materia de género; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la que tenga un mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con
discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia; y en su defecto o
persistiendo el empate, a favor de la que tenga el menor porcentaje de trabajadores
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%, atendiendo en todos los supuestos a la
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de la finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas. A tal efecto se requerird a las personas licitadoras afectadas la
documentacioén pertinente, otorgandoles un plazo de cinco dias para su aportacion.

Si en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

9.4.- Solicitud de documentacion a la persona lici tadora que vaya a ser
propuesta como adjudicataria.

La Mesa de contratacion requerird a la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion para que — en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la
notificacion de tal circunstancia — acredite la posesion y validez de los extremos indicados en
la declaracion responsable, asi como de los requisitos de solvencia econdémica y financiera, y
técnica o profesional, mediante la aportacion, a través de la plataforma de licitacion
electrénica, de los documentos que se sefialan a continuacion:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad ju  ridica.
* Si fuese persona juridica:

- Escritura de constitucion y, en su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el
registro correspondiente.




- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos
no constaren en la escritura referida en el parrafo anterior.

- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.

* Si fuera una persona fisica:

- Copia del Documento Nacional de Identidad.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos
no constaren en la escritura referida en el parrafo anterior.

* Si la empresa esté inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, serd suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la
empresa la presentacidbn de copia del certificado expedido por el Registro obtenido
electronicamente a través de Internet, junto con una declaracibn responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que
regula la Junta de Contratacién Publica los procedimientos y registros a su cargo.

* Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio
Econdémico Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la
empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya
de la persona representante de la empresa.

- Cuando la legislacién del Estado respectivo exija la inscripcion en un registro
profesional o comercial, acreditacion de la inscripcion, la presentacion de una declaraciéon
jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva 2.004/18, de 31 de
marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinacion de los procedimientos de
adjudicacion de los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a
las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

* Empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio Econdmico
Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la
empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya
de la persona representante de la empresa.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola que acredite que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente
analoga.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola en el que se haga
constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que actlda con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

b) Solvencia técnica y econdmica. La justificacion de la solvencia exigida debera
realizarse mediante la aportacion de la documentacién indicada en la clausula 6.2 del
presente pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

c) Declaracion de la persona licitadora o, en su caso, de su apoderado/a o
representante en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus
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administradores/as estan incursos/as en ninguna de las causas de exclusion del

procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la LFCP.
d) Obligaciones Tributarias:

- Impuesto sobre Actividades Economicas: alta, referida al ejercicio corriente, y, en su
caso, ultimo recibo del completado con una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto o certificado que acredite estas circunstancias. Si
tuviera domiciliacién en Bera, esta documentacion se aportara de oficio al expediente.

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra vy,
ademas, el de los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las
cuales la persona licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al
corriente de las mismas, expedido con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

e) Certificado oficial para Contratos del Sector Publico acreditativo de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones co n la Seguridad Social , expedido con
una antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion
de proposiciones.

f) Declaracion de la persona licitadora, o en su caso de su apoderado/a o
representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el t rabajo y
Prevencién de riesgos laborales , impuestas por las disposiciones vigentes.

g) Para las empresas extranjeras , la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional que pudiera corresponderle.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este
Ayuntamiento, quedaran eximidos/as de presentar la documentacion administrativa exigida en
el apartado a), por obrar ésta en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada
dicha documentacion, y permaneciesen invariables las circunstancias empresariales),
debiendo cumplimentar una declaracién sobre tal extremo.

9.5. Propuesta de adjudicacion.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la unidad gestora se
procederd a dictar propuesta de adjudicacion en su favor. En caso contrario se entendera que
la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe
equivalente al 5 % del valor estimado del contrato; efectuandose propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los
efectos e aportar la documentacion citada. La Mesa de Contratacion podré solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la
persona licitadora propuesta, que no los adquirira frente a la Administracion, mientras no se
haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.



10.- ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes desde el
acto de apertura publica de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacion del contrato, los licitadores
podran retirar su proposicion sin penalidad alguna.

El acto de adjudicacion sera notificado a todos los interesados en la licitacion de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en
el plazo de treinta dias desde el acuerdo correspondiente.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida:

- durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remision de la
notificacion de la adjudicacion.

-Por la mera interposiciébn de una reclamacion en materia de contratacion publica
hasta el momento en que dicha reclamacion se resuelva.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
gue se hayan interpuesto, la documentacién administrativa que acompafa a las proposiciones
gquedara a disposicién de los interesados/as. En el plazo de tres meses a contar desde la
expiraciéon del anterior plazo sin mediar recurso alguno el sobre n® 1 de documentacion
administrativa de las personas licitadoras que no hubieren resultado adjudicatarias y no
hubieren solicitado su devolucion podra ser destruido y reciclado, para lo que no se requerira
comunicacion previa.

11.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA.

La persona licitadora que haya resultado adjudicataria deberd presentar como
requisito previo e indispensable para la formalizacion del contrato resguardo del Ayuntamiento
de Bera acreditativo de haber consignado a favor del mismo la garantia para el cumplimiento
de obligaciones por importe del 4 por 100 del presupuesto de adjudicacion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 70 de la LFCP, segin modelo del Anexo 4.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe favorable de la unidad gestora o direccién de obra del contrato de
haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del
contratista.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de 15 dias
naturales contados desde la terminacién del plazo de suspensién de la adjudicacion. Los
contratos formalizados en documento administrativo constituirdn titulo suficiente para acceder
a cualquier tipo de registro publico.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la contratista, el
6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia de la interesada,
con incautacion de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de ésta
de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
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conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicaciéon del régimen de penalidades previsto
en el articulo 146 y 147 de la LFCP.

Cuando la falta de formalizacion del contrato en plazo fuese imputable a la
Administracién la contratista podra solicitar la resolucién del contrato y la indemnizacién de
dafos y perjuicios procedente.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion del mismo sin
perjuicio de lo previsto para la contratacién en supuestos de emergencia y los contratos con
tramitacion de urgencia.

Con caracter previo se debera presentar la siguiente documentacion:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 11 de este pliego de condiciones.

2. Podliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima, que cubra los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacién por valor
igual al presupuesto de licitacion.

Asimismo, se certificara la disposicion y vigencia de una Pdliza de Seguro "Todo
Riesgo Construccion" que comprenda el periodo de ejecucion de la obra, con capital
asegurado por el importe de la obra.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de
constitucion de la misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion
y CIF de dicha Unidn.

4. Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

5. Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme a lo que indique
el responsable del contrato. Deberdn mantener los plazos y programacion de la oferta. Todo
ello conforme a la clausula 17 del presente pliego.

13. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

En la semana siguiente de la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion
del replanteo de las obras, en presencia de la persona contratista y de la Direccion de obra,
de lo cual se levantara la correspondiente acta remitiéndose un ejemplar de la misma a la
unidad gestora del contrato. El plazo establecido para la ejecucion de las obras comenzaré al
dia siguiente de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion al presente pliego regulador del contrato
y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito
sean dadas por la Direccion Facultativa y el/la Responsable del contrato, sometiéndose la
persona contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion del contrato
que la legislacion vigente confiere al Ayuntamiento. El incumplimiento de las 6rdenes que, en
su caso, sean dictadas implicara la imposicion de las penalidades establecidas en el presente

pliego.

14. CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONT RATO Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

14.1.Contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.



Se entiende por "Jefe/a de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la
persona contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento, ésta sera el/la interlocutor/a
Unico/a con la Direccion de Obra, y no podré ser sustituido/a sin el consentimiento expreso de
la Direccion de Obra y con el visto bueno del/la Responsable del contrato. Sus funciones
basicas son las siguientes:

- Ostentar la representacién de la persona contratista en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en el presente
contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccion de obra.

- Proponer y colaborar con la Direccién de Obra en la resolucion de los problemas que
se planteen durante la ejecucién de las obras.

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccién de las
obras del edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de
construccion y programas de trabajo.

- Proponer a la Direccion de obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente
proyecto de construccion.

- Sequir las directrices que le marque la Direccién de obra en la ejecucion material de
las obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

- Sequir las directrices que establezca la Direccioén de obra en la resoluciéon de las no
conformidades.

- El Jefe/a de Obra, en representacion de la persona contratista, sera responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca
durante la fase de construccion.

- Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y
dudas a resolver en la siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada
a comprender en el sobre “A” cada una de las personas que seran previsiblemente
subcontratadas. Las personas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un
mes de antelacion a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al
menos mantener una reunion de trabajo con los/las representantes de la Direccion Facultativa
y el jefe/a de obra de la persona adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que
precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la persona contratista la designacion de un nuevo
jefe/a de obra en el plazo méaximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso,
de cualquier facultativo/a que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos. En este sentido, la persona contratista vendra obligada a separar de la obra aquel
personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccién Facultativa de la obra o
del/la responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo
ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo
personal, incluso técnico, que deberd recibir el visto bueno de dicha Direccion y del/la
Responsable del contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia
del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y
cumplimiento del plazo.

14.2. Responsable del contrato.

El/la responsable del contrato sera designado por el Ayuntamiento o en su defecto se
atribuird esta condicion a la unidad gestora del contrato. Le correspondera ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervisiéon, control y seguimiento del contrato y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion
pactada. El/la responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica.
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A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el/la responsable del contrato podra
inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control del trabajo. Con dicha finalidad el/la responsable del contrato y sus colaboradores,
acompafados/as por el jefe/a de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacién contratada.

Tanto el/la responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean
requeridas por el/la responsable del contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la
persona contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el/la Responsable del contrato podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

En su caso, el/la responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la
persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
el/la responsable del contrato certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecuciéon y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

14.3. Direccion facultativa e inspeccion de las obr  as.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccién de
la Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella
contratados.

El facultativo/a director/a de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccidn, comprobacion y vigilancia de la correcta realizaciéon
de la obra contratada, asumiendo la representacién de la Administracibn ante la persona
contratista.

En su caso, la Direccion de obra podra contar para el desempefio de sus funciones,
con colaboradores a sus 6rdenes, integrando todos ellos la "Direccidon de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato seran comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.



La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacibn alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambas por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones
gue, peridédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracién al Director/a, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La Direccion de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumird en relacion con la persona
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir a la contratista, directamente o a través del personal a sus o6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su maodificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacién de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la
persona contratista debera poner a su disposicién el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

15. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, la persona contratista deber&a
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presentar el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido minimo establecido
en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompafia al proyecto.
Asimismo, deberan seguirse en todo momento las indicaciones del personal encargado de la
coordinacion en materia de seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes
o enfermedades profesionales. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciacion del contrato quedara subordinada a
la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud por el Ayuntamiento, previo informe favorable del
mismo emitido por un técnico competente.

Este Plan se presentara en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde
la adjudicacion del contrato y debera ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al
inicio de las obras.

16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

En cumplimiento del articulo 106 de la LFCP y el 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de
diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 se exige que al menos un
tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se
requieran para la realizacion de este contrato recaigan en personas perceptoras de renta
minima de insercidén (RMI), en los siguientes términos:

- Esta reserva afectarq, como minimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas
contrataciones a jornada completa que se requieran para la realizacion de la inversion. A
partir de la novena, afectari a la resultante de sumar tres al nimero anterior: duodécima,
decimoquinta, decimoctava, y asi sucesivamente.

- Se otorgara preferencia a las personas perceptoras de RMI que, reuniendo los
requisitos precisos, residan en el ambito territorial de la agencia de empleo de Donezte-
be/Santesteban.

- La solicitudes se tramitaran a través de la agencia de empleo de Donezte-
be/Santesteban.

- Si transcurrido un plazo de tres dias habiles desde la solicitud formulada a la agencia
de empleo no se obtuviese respuesta la persona contratista podra contratar a la persona que
estime oportuna, aun cuando no sea perceptora de la RMI.

17. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentara un calendario de
ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo
de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por
medio del/la Responsable del contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma se deberan incluir los siguientes datos:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c¢) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obra.



d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras
U operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez, y durante la ejecucion de los trabajos, se exigird un reestudio del plan
mensual en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

18. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccion
de Obra y del/la Responsable del contrato, quienes deberdn consignar en él las visitas,
incidencias y ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccion de Obra, el/la Responsable del contrato, y la
persona contratista.

La persona contratista, por medio del jefe/a de obra, estara obligada a firmar en todo
caso cada instruccibn o comunicacién que figure en dicho Libro — en caso contrario se
impondra una penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccién sin suscribir -.
No obstante, éste podra dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas
manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o ellla
Responsable del contrato.

Las oOrdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las
incumpla al primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo y se
cerrara en la fecha de recepcién de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas.
Podra emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera
respetar todos los requisitos mencionados.

19. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para
terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato. La adjudicataria respondera ademas de los deterioros
que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su
servicio, ya sea por negligencia o dolo, repardndolo a su costa o satisfaciendo la
indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y
serdn por cuenta de ésta las pérdidas, averias 0 perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas
0 vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacién del
contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego regulador, tiene la facultad,
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previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que
considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del
contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de adscripcion de los medios personales o materiales a la ejecucion
del contrato podré ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las
penalidades sefialadas en el presente pliego. La persona contratista no podra sustituir al
personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la
expresa autorizacion del/la Responsable del contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccidn de la obra. Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta de la
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de
Obra hubiera ordenado su aceptacién, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su
autorizacion. Los trabajos no autorizados no se pagardn pudiendo la propiedad hacerlos
demoler en los términos establecidos esta clausula. La persona adjudicataria no tendra
derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucién del trabajo rechazado ni por su
demolicion. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u
ordenes de la Direccion de Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las demoliciones y
reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracidbn contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista esta obligada no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a
su conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista,
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

20.1.- Derechos de la persona contratista:



- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente
pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo,
gue quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la
LFCP. La persona contratista debera informar a la representacion de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral. ElI conocimiento que tenga el
Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterard la responsabilidad exclusiva de la
persona contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones
superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion
del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucién
del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que
no concurra actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesidn del contrato en los términos sefialados en la clausula 25 de este pliego.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el
articulo 232 de la LFCP.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

20.2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria, ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato, las siguientes:

20.2.1.- Modo de prestacion del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento a través de la Unidad gestora del contrato oly ellla
Responsable del contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en la LFCP.

- Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de trabajos éste sera
presentado por la persona adjudicataria para su aprobacion por la Administracion al mismo
tiempo que se aprueben los documentos de la solucién elegida, fijandose los plazos parciales
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona
contratista queda obligada a la actualizacién y puesta al dia de este Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el
organo de contratacion.

- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los
desvios 0 pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasién de la ejecucién de las
obras.



INFO-LOCAL

herriko etxeko plaza, 1 tel. 948 630 005 @@8 @*ﬁ 2 @‘E 2 IFK: P 31 25000D www.bera.eus
31780 BERA faxa. 948 631 020 bera@bera.eus
BERAKOUDALA NAFARROA :

©

- La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. La persona contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la
Direccién acerca de instalaciones de sefales complementarias 0 modificacién de las que
haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta de la persona
contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias,
documentos, etc. Las obras a ejecutar por la persona adjudicataria no precisan de licencia
municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que
resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasion 0 como consecuencia
del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego regulador. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realizaciéon
del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y utiles
necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion
del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas
medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos;
honorarios; etc. Se entenderdn incluidos también los gastos correspondientes a la
coordinacién de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones
explicativas o de informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion
con la realizacion de las obras.

- Ilgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre la
ciudadania correrdn a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencién sera considerado
como falta grave.

20.2.2.- Medios de prestacion del contrato:

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales
necesarios, en numero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del
contrato.

- Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que
sean necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los costes
derivados de su utilizacion, mantenimiento y reparacién asi como de la relacion de
dependencia del personal, que en ningun caso se considerara personal municipal.

- La persona adjudicataria estd obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el numero de trabajadores/as necesarios/as para atender las tareas objeto de
este contrato. A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligacibn en caso de
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras
causas andlogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el
namero de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato.

20.2.3.- Ensayos y analisis de materiales y unidade s de obra:

La persona contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio
de las mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego regulador elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomando
como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacion por
parte de la Direccidon de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante



las obras. Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdmica de cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y
de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de
control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aguellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
gue estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccion Facultativa o el/la Responsable del contrato estimen pertinentes, hasta un limite
maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o
del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o ellla

Coordinador/a del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura,
albanileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la persona contratista de las obras,
seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta
de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por
la Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

20.2.4.- Productos industriales de empleo en la obr  a.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de
obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberd proveerse de las
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o
localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de
los materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo
del/la Responsable del contrato.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista,
previa conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

20.2.5.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales , de proteccion del
medio ambiente y linglisticas:

- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razon de sexo o0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, inserciébn sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o0 porcentaje especifico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el dltimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacién en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

A. Obligaciones laborales:

- Todo el personal trabajador por cuenta de la adjudicataria debera estar amparado por
el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna con
el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente de la adjudicataria, el cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado
personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningun caso resulte para el
Ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la adjudicataria y sus
empleados/as, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisibn o interpretacion de este
contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el
personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con
la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion sobre la materia, asi
como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

- No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria
destine a la ejecucion del contrato y el Ayuntamiento, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion de la adjudicataria en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado
al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho
personal en ningun caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con
independencia de las facultades de control e inspeccién que legal o contractualmente
correspondan al mismo.

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara cumplir
a todos sus trabajadores/as las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- El Ayuntamiento podra requerir a la adjudicataria para que entregue copia de los
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a
los citados. Siempre que lo solicite el Ayuntamiento, la persona contratista debera poner a
disposicién del mismo, ademas, la informacién precisa sobre los contratos del personal de su



empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca
debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que
esté permitida la reduccién en el numero de personal laboral adscrito al cumplimiento del
contrato 0 su sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la
notificacion que al efecto realice la adjudicataria, se hara constar la categoria profesional, tipo
de contrato, antigliedad, numero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las
personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

B. Obligaciones sociales y de medio ambiente:

- Se debera dar formacion suficiente sobre prevencién de siniestralidad laboral al
personal que intervenga en la ejecucién de este contrato.

- Ademds, todos los trabajos de ejecucién de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

« En la medida que existan en el mercado, se debera utilizar productos basados
en un comercio equitativo y de cercania.

» Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.

« Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direcciéon de Obra.

» Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias al vecindario y personal trabajador, realizando los
trabajos que impliguen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa
especifica sobre Ruido.

« Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por
el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de la construccién y demolicion en el ambito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

» Se evitard la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar daflados por motivo de la ejecucién
del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccidn para evitar contaminaciones.

- El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

C. Obligaciones linglisticas:

- ElI cumplimiento del contrato se deberd hacer segun la normativa linguistica
municipal, en todas sus actuaciones, tanto las que se efectien de forma oral (reuniones,
consultas, presentaciones....) como en forma escrita (contratos, facturas, informes....) por lo
que las relaciones de la persona adjudicataria tanto orales como escritas deberan ser de
acuerdo con el idioma de trabajo del Ayuntamiento.

- La persona adjudicataria en cuanto al paisaje linguistico debera colocar los rétulos,
carteles, sefiales y elementos similares, de conformidad con la regulacion establecida en el
Decreto Foral 103/2017.

20.2.6.- Aseguramiento de riesgos.

La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi
como una poliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra
los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con un limite
minimo de indemnizacion por valor igual al presupuesto de licitacion. Asimismo, debera
disponer de una Poliza de Seguro "Todo Riesgo Construccion" que comprenda el periodo de
ejecucion de la obra, con capital asegurado por el importe de la obra.
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Igualmente, debera disponer de contrato de Seguro de Responsabilidad Civil de
suscripcion obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucion de la obra
y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulacion de Vehiculos de Motor.

20.2.7.- Vigilancia y seguimiento del contrato.

La adjudicataria sera responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre
todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempefiadas por el personal
que los preste.

20.2.8.- Proteccion de datos y confidencialidad.

El Ayuntamiento de Bera es el responsable de tratamiento de los datos de caracter
personal que se recogeran en el proceso de contratacidén, se utilizaran en el ejercicio de los
deberes publicos del Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el pliego y el expediente la
contratacion en caso de ser la persona adjudicataria.

La base juridica del tratamiento es la realizacién del tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligacion legal aplicable al responsable del tratamiento y la normativa
sobre contratacion publica.

Los datos pueden cederse a organos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo, Portal de Contratacién y Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la
legislacion vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
sefialada y se almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades
derivadas de su tratamiento. lgualmente deben cumplirse las normas de conservacion
establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

- Derecho de acceso: derecho a obtener informacion sobre si sus propios datos estan
siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las
categorias de datos que se trate, las personas destinatarias o categorias de destinatarias, el
plazo de conservacion y el origen de dichos datos.

- Derecho de rectificacion: derecho a obtener la rectificacion de los datos personales
inexactos o incompletos.

- Derecho de supresion: derecho a obtener la supresion de los datos en los siguientes
supuestos:

« Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados.

» Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento.

e Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento.

e Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligacion legal.

* Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la
informacion en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo
sobre Proteccion de datos.

- Derecho de oposicion: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en
el consentimiento del interesado.

- Derecho de limitacion: derecho a obtener la limitacion del tratamiento de los datos
cuando se de alguno de los siguientes supuestos:



e Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos personales,
durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos.

» Cuando el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la
supresion de los datos.

e Cuando la persona adjudicataria ya no necesite los datos para los fines para
los que fueron recabados, pero la persona interesada los necesite para la
formulacion, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

e Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras se
verifica si los motivos legitimos de la persona adjudicataria prevalecen sobre
los de la persona interesada.

- Derecho a presentar una reclamacion ante la autoridad de control competente.

Las personas interesadas podran ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al
Ayuntamiento de Bera, mediante escrito aportando documento que acredite su identidad,

De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamacion ante
la Agencia Espariola de Proteccidon de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6,
28001 (Madrid) o a través de su sede electronica en www.agpd.es

Los datos de contacto con el ayuntamiento figuran en el inicio del presente pliego. La
direccién de contacto con la Delegada de Proteccion de datos: dpd@bera.eus

21. ABONO DE LOS TRABAJOS.
21.1.- Medicién y expedicion de la certificacion de obra.

La Direccion de Obra expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas
en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la
redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes la obra
realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion
hubiese acordado la suspensién de la obra, reflejandose, en estos casos, como importe “0 €”.

La persona contratista o su jefe/a de obra podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisados por la direccién de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topogréficos y los datos que hayan
sido conformados por la direccion de la obra y por el jefe/a de obra. Caso de disconformidad
de éste/a se reputaran validos los de aquélla, debiendo constar en el documento, que de la
medicion se extienda, la disconformidad de la persona contratista. La inasistencia de la
persona contratista o del jefe/a de obra a la mediciébn no implicara su invalidez si han sido
debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo
dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la Direccién
de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird la persona contratista o el jefe/a de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia
corresponde probar a la persona contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de
la Administracién contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados
y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, especificamente, que los precios
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados
para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.
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Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grias, medios auxiliares,.. y equipos
de magquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

21.2.- Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual
correspondiente, entregara factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por La Direccion de Obra y por ellla
Responsable del contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y,
especificamente constard: numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los
trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitard su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el péarrafo
siguiente hasta su correccion.

21.3.- Abono.

El Ayuntamiento tendra la obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la
remision a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la LFCP.

La Administracion municipal sélo admitira para su tramitacion, en su relacién con
terceros, la presentacion de facturas en formato electrénico, a través del Registro Electrénico
del Ayuntamiento. El formato electronico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus
facturas, asi como el correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada
momento se indique en la sede electrénica del Ayuntamiento, atendiendo a la normativa que
sea de aplicacion en dicha materia.

Los abonos se efectuardn mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que
sefale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta,
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de
la LFCP.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho.

Podran realizarse pagos directos a los subcontratistas, sin perjuicio del cumplimiento
de los requisitos para el pago al contratista principal y siempre que se acredite el impago por
parte de éste a su subcontratista. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se
entenderan realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relacién con el
o6rgano de contratacion la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.

22. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.



Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los
supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de
la LFCP.

23. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA .

La persona adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administracion y por la persona contratista en
su programa de trabajo presentado en la oferta. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o
en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables a la contratista, se
estara a lo dispuesto en los articulos 147 de la LFCP. Podran imponerse penalidades desde
el incumplimiento de dichos plazos para intimar al cumplimiento del contrato y con
independencia de lo anterior, podra imponerse una penalidad por demora conocido el retraso
total sufrido en las obras. La obra debera estar terminada el dia 31 de juliod e 2019. Si por
algun motivo este plazo no se hubiera podido cumpli r, es imprescindible que al menos
el frontdn pueda estar en uso en las fiestas patron  ales con las debidas condiciones de
seguridad.

La persona contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la
ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
proyecto.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la
indemnizacién por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion originados
por la demora de la persona contratista. En todo caso, la constitucién en mora de la persona
contratista no requerird intimaciéon previa por parte de la Administracién. El importe de las
penalidades por demora se deducira de las certificaciones o facturas y, en su caso, de la
garantia cuando ello no sea posible.

24. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
24.1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos
sefialados en el presente pliego o en la LFCP, el Ayuntamiento, previa motivacion,
documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia a la interesada durante un
plazo minimo de 5 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se sefialan en los
apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual,
el Ayuntamiento descontara del abono a la persona adjudicataria, el importe correspondiente
a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

24.2 .- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el pliego o
en la LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia 0 no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en
relacién al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se
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tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al
tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando
de tal valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se
iniciard el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Falta leve: se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econOmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,
etc. Entre otras seran las siguientes:

« Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

» EIl retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias,
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

« En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

» El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego
regulador que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego.

» Originar molestias innecesarias al vecindario.

 La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los
trabajos.

- Falta grave: son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica
de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un
grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados. Entre otras
seran las siguientes:

» Elretraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias
e inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o
descuido continuado.

« En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién
de tres faltas leves en el transcurso de un afio.

« No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en
razon del contrato prestado.

* No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

« Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

» La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

» Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.

e La colocacién de publicidad no autorizada o permitida en el pliego regulador.
Solo podré colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.

- Falta muy grave: son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes:




* Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
previstas en este pliego al amparo del articulo 106/66 de la LFCP vy, en
especial, el articulo 20 de la Ley Foral 18/2016.

» Incumplir los criterios de adjudicacion o cuando se incumplan alguno o algunos
de los compromisos asumidos en su oferta.

» El fraude econdémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

« El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince
dias o el abandono del contrato.

e La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso
de un afio.

» La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del
contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

« La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las
tareas ordenadas por escrito por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre
que ésta sea una actitud directamente imputable a la persona adjudicataria o a
su personal directivo responsable o empleados/as.

« Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en
las instalaciones.

» Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento.

» Lainobservancia de la obligacién de secreto profesional.

» La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

» Lafalsedad en los informes.

« No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el
cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi
como de los requeridos tanto por el/la Responsable del contrato o la unidad
gestora.

« El abandono del contrato.

» Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

24.3.- Cuantia de las penalidades.
La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

- Retraso. Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspension de la ejecucién del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo
147 de la LFCP.

- Faltas leves. Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe hasta el 1%
del importe de adjudicacién del contrato.

- Faltas graves. Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionada la
persona contratista con un importe desde el 1 % hasta el 5% del importe de
adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves. La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre
el 5% hasta el 10% del importe de adjudicacion del contrato. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de la LFCP.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o0 causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:
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a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paros laborales internos de la persona adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracién como consecuencia de la infraccion.

25. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa cedente no hayan sido la
razon determinante de la adjudicacion del contrato y siempre que se den los requisitos
previstos en el articulo 108 de la LFCP.

26. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion.
La extincidbn por resolucion requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se
establece en el articulo 160.3 de la LFCP.

Una vez finalizadas las obras se procedera a realizar:
a) Limpieza general y desescombro de la obra.

Terminada la obra, la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de
su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y
la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en al ejecucion
de obra.

La persona contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria.
Transcurrido este plazo y sin intimacién previa el Ayuntamiento podrd hacer dicha retirada y
limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este importe
y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los
aludidos materiales.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo de la persona contratista y se
entienden repercutidos en las unidades de obra.

b) Recepcidén de las obras.

Terminada la obra, en el plazo de 15 dias se celebrara un acto formal de recepcién de
las obras.



Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego, el proyecto
de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas, en su
caso. Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de la obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
publico de forma independiente.

Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de
las instalaciones de la edificaciéon y de la urbanizacion. La persona contratista
deberd prever y disponer de suministros y energia para la realizacion de las
pruebas.

Haber entregado la persona contratista a la Direccion Facultativa toda la
documentacion obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus
subcontratas, que faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos
todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:

1. Se harealizado la puesta en marcha.

2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

3. Ha sido legalizada.

4. Ha sido entregada la documentacion final de la instalacién. Especialmente, debera
entregarse la siguiente documentacion:

Coleccion completa de planos definitivos de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato
informatico compatible con QGIS, Autocad, Word y Presto. Esta misma
documentacion serd entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera
entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamafo
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El
seguimiento fotografico sera realizado por un fotégrafo profesional.
Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas,
suministradores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.
Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD

o DVD).

La recepcidn de las obras se hara conforme establece el articulo 136 de la LFCP.

c) Certificacion final de las obras.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia
de la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la Direccion de
obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicidén de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera
acordarse y ser notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el
saldo resultante, en su caso.

27. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.
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El plazo de garantia y servicio post—construccion sera de un afio, o en caso de ser
superior a éste, el que haya ofertado la persona contratista. Salvo que por la naturaleza del
contrato o caracteristicas intrinsecas no resulte necesario, lo que debera justificarse
debidamente en el expediente de contratacidbn y consignarse expresamente en dicho
apartado.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccion de
Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que
esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccion de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo
a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en
los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia
seran de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
Asi, la persona contratista estd obligada no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida
al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad de la persona
contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Direccibn de la obra o ellla Responsable del contrato,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la
puesta en marcha) la persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban realizarse
en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata,
efectudndose en otro caso y sin mas intimacién previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia, el facultativo
director de la obra o el/la responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia
alguna la persona contratista quedara relevada de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo,
la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razén de la prestaciéon
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la LFCP, procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

28. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
Quedaran en propiedad del Ayuntamiento tanto las prestaciones contratadas como los

derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracién su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion,



reproduccidon u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualguier momento la entrega de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informético a la
Administracion todos los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se
entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el
caso de derechos preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter de
exclusividad.

29. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la LFCP vy,
ademas, la reiteracién de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucién del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista,
ésta deberd indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, a tal efecto, le
sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se
hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de
los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

30. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y
en lo no previsto en éste serd de aplicacion la Ley Foral 6/1990 de la Administracion Local de
Navarra, la LFCP y demas normativa aplicable.

El presente pliego sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la
oferta que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacién del
contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la nhormativa que
resulten de aplicaciéon en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos sefialados en la LFCP.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado/a para los que no se
establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa
de la ejecucion, consumacion o extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido
el plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado/a podra
considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia
de la obligacion de resolver.

31. RECURSOS Y JURISDICCION.
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Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucién del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego
seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

1.- Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:
a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.
b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.
c) El dia siguiente a la publicacion del anuncio de realizacion del encargo a un ente
instrumental.
d) El dia siguiente a la publicacién de la modificacibn de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.
Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara automaticamente suspendido.

2.- Recurso de reposicion ante el 6rgano del Ayuntamiento de Bera autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.

3.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

4.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a
la notificacion o publicacion del acto que se recurra.



ANEXO 1 -MODELO DE SOLICITUD-

DID®. DNI con domicilio en
.................... C.P. i teléfono. teléfono

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION DE*
*(tachese lo que no proceda)

DID2. ..o, DNI oo, con domicilio en calle..................

calle
movil

Nota.- Se recomienda dejar constancia de un nimero de teléfono movil y una direccion de

correo electronico.

Visto el pliego regulador que ha de regir la CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE
EJECUCION DEL PROYECTO “ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA A LA

NORMATIVA VIGENTE (32 FASE)".

EXPONE:

- Que conociendo el pliego que rige la presente contratacion y el proyecto de ejecucion, se
compromete a su realizacién con sujecion estricta a los mismos y a la oferta econdémica que

se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

» SOBRE A: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.
» SOBRE B: “DOCUMENTACION CRITERIOS CUALITATIVOS”.

+ SOBRE C: “DOCUMENTACION CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente solicitud.

En...,a.cccoccceeiinnnnn e e de..cooveennnen.

(Firma y sello)
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ANEXO 2.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/D? , con
domicilio en , D.N.l. n® , en nombre
propio o0 en representacion de (segun proceda)

, con domicilio en

N.LF.

n° teléfono de contacto enterado/a del pliego

regulador para la CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION DEL PROYECTO
“ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA A LA NORMATIVA VIGENTE (32 FASE)”,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:

a) Reune/ la entidad por mi representada retne (segun proceda) los requisitos de
capacidad juridica y de obrar. En su caso, que el/la firmante ostenta la debida representacion
y que en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos, en el
plazo maximo de siete dias desde la notificacién de la propuesta de adjudicacion.

b) Relne los requisitos exigidos de solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional, en su caso.

c) No esta incurso/a en causa de prohibicion de contratar y manifiesta hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Igualmente con las obligaciones de seguridad, salud en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales, y demas impuestas por las disposiciones legales
vigentes.

d) Reulne el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego de contratacion.

e) Se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicidén de sus recursos, en su caso.

g) Identifica como direccion electronica para la realizacion de notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento la siguiente:

h) Su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que
dispone de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

i) Conociendo el pliego que rige la presente contratacion, se compromete a su
realizacion con sujecion estricta a éste, y a la oferta que se presenta.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,



ANEXO 3.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D2 , vecino/a de , con
domicilio en , D.N.l. n° , €n nombre
propio 0 en representacion de (segun proceda)
, con domicilio en

NIF n° teléfono de contacto

enterado/a del pliego regulador para la CONTRATACION DE LOS
TRABAJOS DE EJECUCION DEL PROYECTO “ADECUACION DEL FRONTON EZTEGARA
A LA NORMATIVA VIGENTE (3% FASE)”, se compromete a su realizacion con sujecion
estricta a los documentos sefalados, y por el importe total de euros
; (expresado en letras) (sin IVA).

IMPORTE (sin IVA): (en numeros)

IVA %

TOTAL (IVA incluido)

lo que supone un por ciento de baja respecto al presupuesto de licitacion.

(Fechay firma)
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ANE X O4.- MODELO DE AVAL DE FIANZA DEFINITIVA

.................................................. (Banco, Caja de Ahorro, Sociedad de Garantia
Reciproca) y en su nombre D.

bre y apellidos del Apoderado o Apoderados) con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por el GOBIERNO DE NAVARRA con fecha

En los términos y condiciones generales establecidos en el pliego regulador para la
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION DEL PROYECTO “ADECUACION
DEL FRONTON EZTEGARA A LA NORMATIVA VIGENTE (32 FASE)" a
.................................. (nombre de la persona o empresa avalada) con DNI/NIF
.............. y domicilio ..................ceeeieiiiineeeee .. @nte el Ayuntamiento de Bera por la
cantidad de ... EUROS (.ooviiiiiiiiieins euros), en
concepto de fianza solidaria DEFINITIVA, para responder de la totalidad de las obligaciones
derivadas de la contratacion antes referenciada.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento que al efecto realice
el Ayuntamiento de Bera.

Este aval no podra ser cancelado o anulado sin la autorizacion del AYUNTAMIENTO DE
BERA.

(Lugar y fecha de su expedicion)

(firmas)



		Contacto:
	2019-02-19T13:50:03+0000
	IDAZKARIA / SECRETARIO

MIGUEL J. BELARRA TELLECHEA  
	 




