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PLAZO DE EJECUCION - Seis semanas.
PLAZO DE GARANTIA 3 afos a contar desde la recepcion de las obras,
como minimo, y segun oferta.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACION ORDINARIA.
SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 7.
p Clausula 7.
SOLVENCIA TECNICA
GARANTIA PROVISIONAL NO.
REVISION DE PRECIOS NO.
DISENO LOTES SL
ADMISION DE VARIANTES No se admiten.

A través de la Plataforma de Licitacion

LUGAR DE PRESENTACION OFERTAS Electrénica de Navarra (PLENA).

Quince dias naturales contados a partir del dia
PLAZO PRESENTACION OFERTAS siguiente al de la recepcién de la invitacion.
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PLIEGO REGULADOR DE LA ADJUDICACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CALLE SANTA
BRIGIDA Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE SAN
LAZARO.

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidoras de
los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos
en la contratacion de las obras de REFORMA Y ADECUACION DE BANOS EN COLEGIO
PUBLICO DE OLITE-ERRIBERRI.

Complementa el presente pliego un proyecto de ejecucion de dichas obras redactado por
dofia Ana Ulibarrena, arquitecta técnica.

2.- OBRAS OBJETO DE CONTRATACION.

Las obras que son objeto de contratacién son definidas en proyecto técnico elaborado por
dofia Ana Ulibarrena Nuin, arquitecta técnica, que se adjunta como documento complementario al
presente condicionado.

De conformidad con el anexo I de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos
Publicos de Navarra (en adelante, LFCP) la obra se identifica, segun la nomenclatura CPV o del
vocabulario comin de contratos publicos:

45210000 Trabajos de construccién de inmuebles.
45300000 Trabajos de instalacion en edificios.
45310000 Trabajos de instalacion eléctrica.
45400000 Acabado de edificios.

No se admiten variantes o alternativas.

3.- ORGANO DE CONTRATACION, MESA DE CONTRATACION Y UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion es el Alcalde del Ayuntamiento de Olite-Erriberri. I.a Unidad
gestora del contrato es la Secretarfa del Ayuntamiento.

En la contratacién a que se refiere el presente pliego no se ha considerado la intervencion
de una mesa de contrataciéon como 6rgano auxiliar de contratacion.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION Y
REVISION DE PRECIOS.

4.1.- Presupuesto de licitacion.- El presupuesto de licitacion del contrato es de 43.273,47
euros sin iva, 52.360,90 euros con iva.

El contratista no podra reclamar bajo ningin pretexto, ni aun de error u omisién, aumento
de los precios fijados en su oferta.

4.2.- Valor estimado del contrato.- El valor estimado del contrato asciende a 47.600,81
euros sin iva, que incluye el 10 por 100 considerado en el articulo 144 LFCP.




4.3.- Revision de precios.- Teniendo en cuenta la duracién prevista para el contrato, no
procede la revisién de precios.

4.4.- Financiacién del contrato.- El contrato se financiara con cargo a la partida “3232-
6220001 Inversiones en el colegio”.

5.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION POR DEMORA

5.1.- Plazo.- El plazo maximo de ejecucion de las obras es de SEIS SEMANAS.

Dicho plazo comenzara a contarse desde el dia siguiente al acta de comprobacion del
replanteo e inicio de las obras si no hubiere reservas o, si las tuviera, al siguiente al de la notificacién
al contratista de la resolucién autorizando el inicio de las obras.

Sera condicion esencial de la ejecucion del contrato que las obras den comienzo antes del 1
de julio de 2019 y sean finalizadas antes del 1 de septiembre del mismo afio.

5.2.- Sanciéon por demora.- Las obras deberin estar completamente concluidas a
satisfacciéon del Ayuntamiento dentro del plazo de ejecucién establecido.

La constitucién en mora del contratista serd automatica sin necesidad de intimacién previa
de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras, el Ayuntamiento podrd optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el 6rgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

6.1.- Capacidad.- Podran tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas
naturales o juridicas que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar y no estén
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 22 de la LFCP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder
bastante otorgado al efecto. Cuando en representaciéon de una persona juridica concurra algin
miembro de la misma, debera justificar documentalmente que esta facultado para ello. Tanto en uno
como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

Ademas las entidades licitadoras deberan tener como finalidad realizar actividades que
tengan relacion directa con el objeto del presente contrato y disponer de una organizacién dotada de
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del mismo.

6.2.- Uniones de empresarios y licitadores en participacién.- Podrin concurrir a la
licitacién uniones temporales de empresas y licitadores de forma conjunta.

A) Uniones temporales de empresas.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente, y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa.




A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concutrir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de
cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

B) Concurrencia conjunta de licitadores.

La Administracién podra contratar con licitadores que participen conjuntamente en la
licitacién. Todos los licitadores que lo hagan conjuntamente quedaran obligados solidariamente.

Dicha participacién se instrumentara mediante la aportacién de un documento privado en
el que debera manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la participacién de cada uno de
ellos, asi como la designacién de un representante o apoderado unico con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas
para cobros y pagos de cuantia significativa.

C) Las empresas que presenten oferta conjunta de licitaciéon no podran presentar
proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

7.1.- Solvencia econdmica.

Se acreditara con una declaracion sobre el volumen global de negocios y sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del contrato, referida como maximo a
los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

Serd requisito imprescindible acreditar un volumen de negocios en cada afio, como
minimo, equivalente al valor estimado del contrato.

7.2.- Solvencia técnica.
Declaracién sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondra la

empresa o profesional para ejecutar el contrato. Debera acreditarse la disponibilidad de maquinaria,
material y equipo técnico suficientes y adecuados a la vista de la naturaleza de las obras.

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas de conformidad con lo dispuesto en
la LFCP, mediante procedimiento abierto.

El expediente se tramitara de forma ordinaria.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1.- Forma y lugar de presentaciéon de proposiciones.- Los licitadores deberin
presentar sus proposiciones en el plazo de quince dfas desde el siguiente al de publicacién de
anuncio en el Portal de Contratacién de Navarra.

La documentacion constitutiva de las correspondientes ofertas debera presentarse a través
de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA).

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposiciéon. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en participacién conjunta con otras personas licitadoras si se ha
presentado proposicion individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de



ello, asi como la presentacién simultinea de ofertas por empresas vinculadas dard lugar a la
inadmisién de todas las ofertas suscritas.

9.2.- Plazo de presentacion de proposiciones.- El plazo de presentaciéon de
proposiciones sera de quince (15) DIAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la
correspondiente invitacién. Si el dltimo dia del plazo fuere inhabil, se prolongara al primero habil
siguiente.

9.3.- Efectos de la presentacion de proposiciones.- La presentacién de proposiciones
presume por parte de la licitadora la aceptacion incondicionada de este pliego sin salvedad alguna y
la declaracion responsable de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento.

9.4.- Documentaciéon a presentar.- Las empresas licitadoras deberan presentar la
documentaciéon que se detalla en el presente apartado. A tal efecto, y como quiera que la
presentacion de ofertas ha de llevarse a cabo por via telematica y soportes electrénicos, la expresion
“sobre” ha de entenderse como conjunto cerrado y separado de documentos en formato electrénico
con el contenido que para cada uno de ellos se especifica a continuacion.

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacion debidamente cumplimentada
(Anexo 1), se presentaran dos sobres numerados y rotulados indicando su contenido, siguiendo
en todo caso las instrucciones que ofrece la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra a fin
de garantizar la confidencialidad de dicho contenido.

El contenido de cada sobre debera ser el siguiente:
SOBRE N° 1: “CONTRATACION DE OBRAS DE REFORMA Y

ACONDICIONAMIENTO DE BANOS EN COLEGIO PUBLICO DE OLITE-
ERRIBERRI”.

La documentacién indispensable para la admision a la licitacion sera:

A) Identificacion de la persona individual, empresario, uniones o agrupaciones de
empresas:

a) Para las personas fisicas: Documento Nacional de Identidad.

b) Para las personas juridicas: El Documento Nacional de Identidad y escritura de poder
bastante otorgado al representante.

- Las escrituras de constituciéon y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable
asf como fotocopia del Cédigo de Identificacion Fiscal.

B) Declaracion responsable de la entidad licitadora indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar y aludiendo al resto de extremos a que se refiere el anexo 2 del
presente pliego.

C) Concurrencia conjunta. En caso de que la proposicion sea presentada por uniones o
agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o por empresas que
concurran conjuntamente, se incorporara ademds un escrito en el que conste tal circunstancia, el
porcentaje de participacién de cada una de las empresas, la responsabilidad solidaria de todas ellas y
el nombramiento de un apoderado tnico que las represente. Dicho escrito habra de estar firmado
tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Las Uniones o Agrupaciones Temporales de Empresas (UTEs) deberan ser admitidas por
la Mesa de Contratacién, permitiéndose, de conformidad y con los requisitos establecidos su
normativa especifica, que la formalizacién notarial de las mismas y aportaciéon documental
consecuente se puedan realizar después de la adjudicacién (en su caso) y antes de la finalizacién del
plazo para la firma del contrato. En todo caso, en el documento inicial de presentacién de ofertas
debera sefialarse por las empresas agrupadas la persona o entidad que ostenta la plena representacién
de los agrupados ante el Ayuntamiento.



D) Certificacion del Registro Voluntario de Licitadores. De acuerdo con el articulo 2
del Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril (BON 57 de 12 de mayo de 2004) por el que se regula el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, la aportacion de la copia del
certificado, obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracion responsable de
su vigencia eximira al licitador de aportar, respecto a su personalidad y representacién, cualquier otro
documento que al respecto pueda exigirse. Las certificaciones aportadas deberan haber sido
expedidas con una antelacién no superior a seis meses a contar desde la fecha de expedicién y hasta
la fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

En todo caso, sera preciso acreditar el apoderamiento para el supuesto que la persona que
firme el contrato sea distinta de la que presenté la oferta econémica, de producirse esta
circunstancia.

E) Licitadores extranjeros. En el caso de las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo en que la legislacién del Estado
respectivo exija la inscripcién en un registro profesional o comercial, para acreditar la identidad de la
empresa bastara justificar documentalmente la inscripcién con arreglo a las condiciones previstas en
el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

Deberan aportar, ademas, una declaracién sometiéndose a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales de Navarra, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

Asimismo, deberan presentar toda su documentacion traducida al castellano.

SOBRE N° 2: “CONTRATACION DE OBRA DE INSTALACION DE OBRAS
DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE BANOS EN COLEGIO PUBLICO DE
OLITE-ERRIBERRI”.

Comprendera la proposiciéon econémica y la documentacion justificativa de la aplicacion de
criterios sociales. En concreto, serd la documentacion expresiva de los siguientes extremos:

A) Oferta econémica. Se hara constar la cantidad por la que el licitador se compromete a
ejecutar el objeto del contrato, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo
3 del presente Pliego de Cladsulas y sera unica.

La oferta econémica debera ser adecuada para que quien resulte adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicaciéon del convenio sectotial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salatios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposicién econémica serd unica
a nombre de todas las empresas.

B) Aspectos sociales de la oferta. Se expresari, en su caso, el compromiso de
subcontratar un porcentaje del precio de adjudicacion del contrato a través de Centros de Insercion
Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo.

9.5.- Originales. Todos los documentos antetiores deberan ser originales. Si se presentan
copias o fotocopias de los mismos, deberan estar autenticadas notarialmente o compulsadas por una
administracién publica.

9.6.- Omision de documentos. L.a omision de cualquiera de los documentos exigidos, as{
como su presentacién defectuosa, determinara la inadmision del licitador, a salvo de lo dispuesto en
el articulo 96 LFCP, conforme al que se otorgara un plazo de entre cinco y diez dias naturales para
su posible subsanacién.

9.7.- Aclaraciones.- La solicitud de aclaraciones se dirigira al Ayuntamiento via correo
electrénico que seran contestadas hasta seis dfas naturales antes de la fecha limite de presentacion de



ofertas, siempre que se hayan solicitado con diez dias naturales antes del ultimo dia de presentacién
de ofertas. Las respuestas se publicaran en el Portal de Contratacién de Navarra.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccién del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones:

A) Precio. Hasta 40 puntos.

La oferta econémica sera individualizada para cada lote segun el anexo numero IT del
presente pliego.

Cada oferta econémica se valorara aplicando un descenso proporcional en funcién del
sistema de inversa proporcional, otorgando a la oferta mas econémica la maxima puntuacién. La
férmula a utilizar sera la siguiente:

40 x_ Precio minimo ofertado

Oferta
presentada

Puntuacion Oferta =

No se admitiran las ofertas econémicas de cuantia superior al importe de licitacion.
Se utilizarin como maximo dos decimales.

Ofertas anormalmente bajas. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 98 LFCP,
las ofertas presentadas se presumirdn que son anormalmente bajas cuando sean inferiores en, al
menos, 20 puntos porcentuales respecto del presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades
porcentuales. La baja que lo sea en 20 puntos porcentuales ya serd considerada como
desproporcionada.

En el caso de que se presentara una propuesta econémica que, de acuerdo con lo dicho en
esta clausula, se pudiera considerar anormalmente baja, la mesa de contratacién iniciard un
procedimiento para su determinacién dando audiencia por plazo de cinco dias a las personas
licitadoras afectadas.

Durante el proceso de analisis de las ofertas el Ayuntamiento de Olite-Erriberri podra
solicitar a los ofertantes la informaciéon técnica o administrativa complementaria que se estime
conveniente.

En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevara propuesta de
adjudicacion a esta oferta y se supeditara la adjudicacién a que, de conformidad con el articulo 230
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracién Local de Navarra, la persona licitadora en el
plazo de los quince dias siguientes a la notificacién de la adjudicacion presente una fianza por un
importe del 50 por 100 del precio de adjudicacién, sin pertjuicio de su devoluciéon o cancelacién
parcial antes de la recepcion del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato, con el
limite del 25 por 100 del precio de adjudicacion.

B) Aspectos sociales de la oferta. Hasta 10 puntos.

Se valorara con hasta 10 puntos a las empresas licitadoras que se comprometan a
subcontratar un porcentaje del precio de adjudicacion del contrato a través de Centros de
Insercion Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo. Se asignard 2 puntos a quien oftezca la
subcontratacion en, al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicacion; 5 puntos a quien ofrezca
subcontratacién por, al menos, un 10 por 100 del precio de adjudicacién; y 10 puntos a quien
ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de adjudicacion.

10.3.- Resolucion de empates. Cuando por la aplicacion de los criterios de adjudicacién
sefialados en los pliegos de cldusulas administrativas particulates se produjera empate en la
puntuacién entre dos o mas licitadores se estara a lo dispuesto por el articulo 51.3 de la Ley Foral



6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piblicos. De conformidad al mismo, éste se dirimira a favor de
la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea
inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 vy, en su
defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizaciéon de buenas practicas
en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas
circunstancias en el momento de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacién pertinente,
otorgandoles un plazo de cinco dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, este se
resolvera mediante sorteo.

11.- MESA DE CONTRATACION.

No intervendra mesa de contratacién como 6rgano auxiliar.

12.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

12.1.- Apertura del sobre nimero 1y admisién de licitadores.

En acto interno, la unidad gestora del contrato procederd a la apertura y analisis de los
sobres de "Documentacion Administrativa", calificindola y proponiendo lo que corresponda al
organo de contratacion sobre la admisién o inadmisién de los licitadores que hayan presentado en
tiempo y forma la documentacién exigida.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, si se observasen defectos en la documentaciéon presentada o la
considerase incompleta concedera un plazo de entre cinco y diez dias naturales para su posible
subsanacion, debiendo presentarse la documentacion requerida en el Registro del Ayuntamiento en
el plazo citado. En ningin caso esta documentacién podrd modificar los términos de la oferta.

12.2.- Apertura y lectura publica del sobre Numero 2.

Efectuada la valoracién, se procedera a la apertura en acto publico del sobre no 2 ”Oferta
econémica”. En ese acto, que se anunciara a los licitantes, y con caracter previo a la apertura de las
ofertas econémicas, se comunicara a los asistentes la admision de los licitadores presentados y el
resultado de la valoracién técnica efectuada.

12.3.- Requerimiento de documentacion del licitador que fuera a ser propuesto
como adjudicatario.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera acreditar la
posesion y validez de los siguientes documentos en el plazo maximo de siete dfas desde que la mesa
de contratacion le notifique tal circunstancia:

A) Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:
a) Si el licitador fuese persona juridica:

- Escritura de constitucién y, en su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de modificacién,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaren en
la escritura referida en el parrafo anterior.



- Copia del Documento Nacional de Identidad del apoderado o documento que
reglamentariamente le sustituya.

b) Si el licitador fuese una persona fisica:
- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
bastante, asi como el Documento Nacional de Identidad del apoderado o documento que
reglamentariamente le sustituya.

c) Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra.

Sera suficiente para acreditar la personalidad y representacién de la empresa la presentacion
de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaraciéon responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de
Contratacién Publica y los procedimientos y registros a su cargo.

No sera precisa la presentacion de este documento cuando ya se hubiere aportado en el
sobre de documentacion.

d) Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Espacio
Econémico Europeo.

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa
que debera figurar inscrito en el Registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.

- Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion en un registro profesional
o comercial, acreditacién de la inscripcion, la presentaciéon de una declaracién jurada o de un
certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Ditrectiva 2014/24 UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica.

e) Empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea o al
Espacio Econémico Europeo

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa
que debera figurar inscrito en el Registro correspondiente.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de
la persona representante de la empresa.

- Informe de la respectiva representacién diplomatica espafiola que acredite que el estado
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de empresas espafiolas en
la contratacion con la Administracioén, en forma sustancialmente andloga.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola en el que se haga constar
que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
que acta con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

B) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas y
al corriente en el mismo para licitadores domiciliados fuera de Olite-Erriberri. Si el licitador se halla
domiciliado en Olite-Erriberri, la comprobacién del cumplimiento de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias municipales se efectuara de oficio.
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C) Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de
Navarra y, ademas, el de los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las
cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las
mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

D) Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social.

E) Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La unidad gestora efectuara la propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion,
sefialando en todo caso las estimaciones que, en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en
el presente pliego, se realicen de cada proposicion.

En la propuesta figurara el orden de prelaciéon de los licitadores que han formulado una
propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

La propuesta de adjudicacion sera individualizada para cada uno de los lotes.

14.- ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacién, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara los
contratos en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de apertura publica del precio
ofertado a la proposiciéon mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente
pliego, sin atender exclusivamente el valor econémico de la misma, y sin perjuicio del derecho a
declarar desierto el procedimiento de licitacion.

15.- PERFECCION DEL CONTRATO.

La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacién del mismo.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dfas naturales
contados desde la ultima fecha de remisién del traslado de la adjudicacion a los interesados.

El acto de adjudicaciéon quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion
en materia de contratacién publica hasta que se resuelva dicha reclamacion.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Los contratos se formalizaran dentro del plazo de quince dfas naturales a contar desde el
dia siguiente a la terminacién del plazo de suspension de la adjudicacion. Con caracter previo a dicha
formalizacion, el adjudicatario aportara la documentacioén que se detalla por cada lote adjudicado:

1.- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Olite-Erriberri la garantia
por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicaciéon (IVA excluido).

La garantia sefialada respondera de la buena ejecucién del contrato y no sera cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantfa y cumplido satisfactoriamente

aquél.

2.- En caso de que se trate de una uniéon temporal de empresas, las escrituras de
constitucién de la misma y CIF de dicha unién.
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3.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en los términos
contemplados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, o documentacion relacionada con la
seguridad de las obras que corresponda conforme a dicha normativa.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautacién
de las garantfas constituidas para la licitacién o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizaciéon complementaria de dafios y
petjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

17.1.- Otras condiciones de ejecucion. Ademas de lo expuesto en el apartado anterior, se
establecen las siguientes condiciones de ejecucion:

1*.- Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se indica que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién
del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
namero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

2%.- La oferta econémica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al
coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salatios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

3%.- Sila empresa contratista esta obligada a tener un Plan de Igualdad, debera acreditar el
disefio y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4*.- En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de
la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género, de conformidad con la Ordenanza municipal en vigor.

5°%.- Sila empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su
plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

17.2.- Incumplimiento de condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
las condiciones de ejecucién tendra la consideracion de infraccién muy grave y serd sancionado
conforme a lo establecido en el presente pliego.

18.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

La cesién del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 108 y 107, respectivamente, de la LFCP.

19.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA.

19.1.- Direccion de las obras.
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El facultativo director de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccién, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de la
obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracién ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de
sus titulos profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccién de
Obra”.

El Director designado serd comunicado al contratista antes de la fecha sefialada para la
comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato
seran comunicadas por escrito al contratista.

19.2. Funciones del director facultativo de las obras.

El director facultativo de obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumird en relacién con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

[] Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

[J Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, instrucciones recibidas y el cumplimento del programa de
trabajos.

[] Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decisién.

[J Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las
condiciones del contrato.

[] Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en la LFCP.

[J Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacién de
los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.

[1 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista

debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

[J Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

[] Participar en la recepcion y redactar la liquidacién de las obras, conforme a la normativa
vigente.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboraciéon al director para el normal
cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.

19.3.- Contratista.
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Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucién de la obra. Si dos o
mas empresas presentan una oferta conjunta a la licitacién de la obra, quedaran obligados
solidariamente de conformidad con lo dispuesto en la LFCP.

19.4. Representante del contratista.

Se entienden por “representante del contratista” la persona designada expresamente por él
y aceptada por la Administracién con capacidad suficiente para:

[J Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asf como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacién de éste y
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

[] Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes recibidas
de la direccion.

[J Proponer a ésta o colaborar con élla en la resolucién de los problemas que se plantéen
durante la ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir del contratista que su representante tenga la titulacién adecuada,
asf como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus funciones.

La Administraciéon contratante podra recabar del contratista la designaciéon de un nuevo
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

19.5.-Ordenes al contratista.

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en
la recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicién de la direccién que, cuando proceda, anotara en
él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su
representante, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la direccion, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior
autorizacion de tales transcripciones por la direccion, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes”, pasara a poder de la Administracién, si bien
podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Podra sustituirse el “Libro de Ordenes” por actas en las que sean anotadas las 6rdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas la direccién, autorizandolas con su firma, y
con los mismos efectos que aquél.

19.6.- Vigilancia de las obras.

El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las ordenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Administracién para
la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacién de los trabajos como en la forma de su
ejecucion.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a
facilitar la practica del control al personal encargado.

19.7.- De los operarios.

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo

potestativo de la direcciéon exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no rednan las condiciones
necesatrias.
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El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacién suficiente para
la mejor organizacién y direccién de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a
falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las ordenes e instrucciones de la
direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracién contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces
para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

20.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

20.1.- Documentacién a entregar al contratista.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor
definicion de las obras.

El contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucién de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a la
ejecucion de las obras.

20.2.- Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud.

El plan de seguridad y salud, o documentacion que proceda segun la normativa reguladora
de la materia, que debera ser aprobada antes del inicio de la obra, por el 6rgano de contratacion.

20.3.- Aprobacion del Plan de Gestion de Residuos.

El plan de gestion de residuos debera ser aprobado antes del inicio de la obra, por el
o6rgano de contratacion.

20.4.- Comprobacion del replanteo.

Por el facultativo director de la obra, o técnico que le represente, se procedera a llevar a
cabo sobre el terreno la comprobacion del replanteo de la misma y de sus distintas partes en
presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose
acta del resultado de dicha comprobacién, que serd firmada por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada al acto de la comprobacién del replanteo,
su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la
LFCP y el presente condicionado.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorizacién para la
ocupacion de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que
pueda influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho e suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecuciéon de la obra, el facultativo director
decidira iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales
observaciones y justificindolo en la propia acta.
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La comprobacién del replanteo debera incluit, en su caso y como minimo, el eje principal
de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcaran
mediante solidas estacas o mojones de hormigén o piedra, si fuese necesario.

En su caso, los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta de
comprobacién de replanteo, que se unira al expediente de la obra, entregindose una copia al
contratista.

El contratista se responsabilizara de la conservacién de los puntos de replanteo que le
hayan sido encomendados.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se
requieran.

20.5.- Inicio de las obras.

Efectuada la comprobacién del replanteo, el Contratista deberd dar comienzo a las obras el
dia siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho dfa
el plazo de ejecucion de la obra.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion del proyecto, el director facultativo decidiera la iniciacion de las obras, el contratista estara
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental
correspondiente.

El inicio de las obras debera llevarse a cabo necesaria e ineludiblemente antes del 31 de
diciembre de 2018. En caso de que las obras no puedan ser iniciadas antes de dicha fecha por
hechos imputables al adjudicatario, y el ayuntamiento pierda todo o parte de la financiacién con
cargo al Plan de Inversiones Locales por tal motivo, el contratista respondera de los dafios y
perjuicios ocasionados por todo ello, reintegrando al Ayuntamiento de las cantidades dejadas de
percibir.

21.- DESARROLLO DE LAS OBRAS.

21.1.- Ejecucion de los trabajos.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas as{ como a los
documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito
sean dadas por el personal de la Administracién contratante, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacién, modificacién y resolucién que la legislacién vigente confiere a la
Administracién.

21.2.- Riesgo y ventura.
La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista.

El contratista no podra reclamar bajo ningtn pretexto, ni aun de error u omisién, aumento
de los precios fijados en su oferta.

21.3.- Programa de trabajos.
Si el ditector facultativo lo considera conveniente, el contratista estard obligado a presentar
un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones

presentadas para la fase de adjudicacion, en el plazo de un mes desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo.
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Dicho programa de trabajo podra ser impugnado en los 30 dias siguientes por el director de
obra, imponiendo la introduccién de modificaciones y el cumplimiento de determinadas
prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las clausulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Determinacién de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y materiales),
con expresion de sus rendimientos.

b) Otrdenaciéon en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen de estas.

c) Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecuciéon de las diversas obras u
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecucién de las diversas partes o
clases de obra.

d) Concrecién y valoracién de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los
volimenes aproximados de obra a realizar sefialados por el director facultativo de obra.

e) Representacion grafica de las diversas actividades, en un grafico de batras o en un
diagrama de espacios tiempos.

El programa de trabajo debera tener en cuenta los periodos que la direccién de obra precise
para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el programa de trabajo en el plazo
previsto, lo perderd y asumira la obligacion de cumplir el que le sea entregado por el Director
Facultativo de obra.

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicion
contractual se procedera en la forma sefialada para las modificaciones del contrato.

21.4.- Replanteos de detalle.

El facultativo director de las obras debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para
la ejecucién de las obras en los plazos previstos en el programa de trabajos, de tal modo que si no lo
hiciera asi el contratista tendra derecho a una prérroga por plazo igual al retraso producido.

21-5- Equipos, maquinaria y medios auxiliares.

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los
equipos que se fijaron en la licitacién en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la direccién de obra. En este caso,
tendra el contratista derecho a reclamar ante la Administracién contratante en el plazo de 10 dfas
naturales.

21.6.- Insuficiencia del equipo.

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de
la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la
Administracién contratante.

21.7.- Materiales.

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no estd especificada en el condicionado regulador de la
contratacion. No obstante deberd tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos
consten en los documentos informativos y las observaciones del director de obra.
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El contratista se obliga a notificar a la direccién de obra, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado,
las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuaciéon a lo exigido en el condicionado
regulador de la contratacion.

Sila direccién de obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito al contratista, quien tendra un plazo de diez dfas naturales para reclamar ante la
Administracion contratante.

La aceptacién de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para
el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la direccién para comprobar su
idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que
pudieran emplearse en usos mas nobles que los previstos, seran transportados a los puntos que
establezca el facultativo director, sin perjuicio del derecho del contratista a que le sean abonados los
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacién por escrito del director de obra, el contratista
podra disponer libremente de aquellos.

21.8.- Almacenamiento de materiales.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del ditector de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la direccion.

21.9.- Materiales no empleados.

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

21.10.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la direcciéon de obra haya examinado y reconocido la obra
durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la direccién de
obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la direccién de obra de existir vicios ocultos y estos no
pudieran ser comprobados.

Si la direccién de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de

precios.

21.11.- Conservacion y sefializacion de las obras.
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El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el
transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcciéon imputable al contratista
como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la direccién, inmediatamente después de su construccion o en cualquier
otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma
que se establezca en el proyecto; en su defecto, seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la direccion acerca de la instalacion de
seflales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causat.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el facultativo director de obra y realizados solamente en las unidades de
obra que el indique. El contratista debera instalar los equipos de iluminacién del tipo e intensidad
que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

21.12.- Construccion y conservacion de desvios.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir
desvios provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirdn
de manera que sean adecuados al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la
direccién, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendra
derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservacién durante el plazo de utilizacién
sera de cuenta del contratista.

21.13.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, los desagiies e impermeabilizaciones
se conservaran y mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las
zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dafiadas
se levantaran, en su caso, y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiale en el proyecto o
lo que ordene, en su caso, el director facultativo.

Incendios.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevenciéon y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el director facultativo
de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios
que puedan producir.

Otras consideraciones de interés.- El contratista deberd adoptar las medidas que en su
caso le puedan ser indicadas desde la direccion, técnica, en cuanto a afecciones existentes en la zona
de actuacién al inicio de cada una de las distintas fases de obras. La disposicién de personal
destinado a sefalizar, si fuera solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulacion, debera ser a
cargo del contratista.

Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento el normal funcionamiento de
la actividad del resto de instalaciones del edificio; reduciendo al maximo las afecciones a los usuarios
y los riesgos; cuidando especialmente los accesos a las zonas en uso; y en ningin momento los
acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga de la misma impedird el
movimiento y accesos de los usuarios al resto de las instalaciones, prestindose especial cuidado con
los elementos de proteccion y vallas de seguridad, dado que la obra se va a desarrollar en una zona
con movimiento peatonal y con presencia de menores.
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22.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato podra modificarse en los términos y condiciones que se desprenden de lo
dispuesto en los articulos 114, 115, 143 y 144 de la LFCP.

Las modificaciones que supongan aumento, reduccion, supresion o sustitucién de unidades
ya contempladas en el contrato seran obligatorias para el contratista. En los casos de supresion o
reduccion el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando la modificacién consista en introduccién de unidades nuevas no comprendidas en
el contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de éllas, los precios se fijarain mediante
negociacion entre el 6rgano de contratacién y el contratista. De no llegarse a un acuerdo, el
contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica un atbitraje para la fijacién de éstos, o
bien desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

La tramitacion de las modificaciones sera la que se establece en el articulo 143 LFCP. No
obstante, no requeriran expediente de modificacién aquéllas en las que se cumplan los siguientes
requisitos:

1°.- Consistan en un aumento de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato inicial, o en el proyecto de obra.

2°.- El incremento de gasto no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicacion.

En tal caso, las modificaciones se introduciran en las certificaciones o pagos parciales y en
la certificacion final sin mas tramite. No obstante, si producido un aumento de unidades ejecutadas
se hiciese necesario tramitar una modificacion, se incluirin estas variaciones en el expediente
correspondiente.

En ningtn caso la suma de todas las modificaciones, incluidas las que no exigen tramitacion
de expediente, podra sobrepasar el 50 por 100 del importe de adjudicacion del contrato.

23.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

23.1.- Objeto del abono.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvié de base a la licitacién, a sus modificaciones
aprobadas y a las ordenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

23.2.- Medicion de la obra.

La direccién realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo
anterior.

El contratista o su representante podran presenciar la realizacién de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por el director facultativo de la obra. Para la mediciéon seran
validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados por el director
facultativo de obra y por el representante del contratista.

Caso de disconformidad de éste, se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el
acta que de la medicién se extienda la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o de su representante a la medicién no implicara su invalidez

si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo
dejarse constancia de dicha inasistencia.
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En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversién de peso a volumen,
que se realizard unicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, se adoptaran los que disponga el director de obra, quien justificara por escrito el
contratista de valores adoptados.

El Contratista debera situar en los puntos que designe el director facultativo de obra las
basculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material
requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

23.3.- Obras o partes de obra ocultas.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direcciéon con la
suficiente antelacion, a fin de que pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de la Administracién contratante sobre el particular.

23.4.- Relaciones valoradas.

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada al
origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, en
algin mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Administracién hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente pliego y, especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los
trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata
con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando
los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los
cuadros de precios del proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion figure en los
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicién) se abonarin al
contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo
con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacién de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones que a
tales efectos dicte, por escrito, el director de obra, contra las cuales el contratista podra recurrir en la
forma y plazos reglamentarios.

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendra derecho a percibir abonos a
cuenta sobre su importe.
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d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades cortespondientes y
en consecuencia, no seran abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario
en el contrato.

Al resultado de la valoraciéon, obtenido en la forma expresada en los parrafos anteriores, se
le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada
mensual.

23.5.- Pagos al contratista.

Tomando como base la relacién valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitird una copia al contratista acompafiada de la
relacion valorada a efectos de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de 15 dfas naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestacién
alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de certificaciones a buena cuenta de
la medicién final y liquidacion del contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de treinta dias naturales
contados desde la expedicion de las correspondientes certificaciones de obras y previa la
presentacion de las correspondientes facturas. En el precio del contrato se consideran incluidas
todas las tasas. El Impuesto sobre el Valor Anadido (I.V.A.) se exaccionara conforme a la normativa
fiscal, figurando expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra.

24.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las reglas que regiran la resolucién del contrato seran las recogidas en la LFCP con caracter
general y las especificas para el contrato de obras.

Asf mismo podra ser especificamente causa de resolucién del contrato el incumplimiento
del requerimiento impuesto en el articulo 20 de la Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones
Locales 2017-2019 que establece que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y
sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacion de la inversion recaigan en
personas perceptoras de renta minima de insercion (RMI), en los términos sefialados en la cldusula
catorce de este Pliego.

25.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

25.1.- General. El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas
en la ejecucion del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el articulo 149 LFCP.

25.2.- Contaminaciéon y medio ambiente.- El contratista estard obligado a cumplir las
ordenes de la direccién cuyo objeto sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas vy,
en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad
del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacién de
la naturaleza y medio ambiente.

25.3.- Conservacion de servidumbres.- El contratista estd obligado a mantener
provisionalmente durante la ejecucion de las obras y a reponer a su finalizacién todas las
servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto base
del contrato, en su caso.
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Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo o
de necesidades surgidas durante su ejecucion. También tendra que reponer aquellas servidumbres
existentes con prioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relacién.

25.4.- Responsabilidad en casos de resolucién por causas imputables al contratista.
Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le sera incautada, en todo caso, la garantfa y
debera, ademas, indemnizar a la Administraciéon contratante los dafios y petjuicios, en cuanto el
importe de los mismos exceda del de aquella.

25.5.- Otros gastos por cuenta de contratista.- El contratista debera asumir los gastos
siguientes:

1.- Los que se requieran para la tramitacién y la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares.

2.- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, construccion, retirada y remocién de toda clase de construcciones auxiliares,
limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desaglies y, en general, cuantos
trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, as{ como para su
comprobacién.

3.- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravimenes y exacciones que
resultan de aplicacién segin las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

4.- Los derivados de los anuncios de licitacién y adjudicacion de las obras.

5.- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

26.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

26.1.- Recepcion de las obras.

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo
contractual. Por la Administracion contratante se procedera al examen de las obras ejecutadas y, caso
de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenard por
escrito al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo
constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y
se dara cuenta al 6rgano de contratacién, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos
procedentes.

Para la constataciéon del cumplimiento del contrato, la Administracion realizara un acto
formal y positivo de recepcién o conformidad, en el plazo maximo de quince dias a contar desde la
entrega o realizacion del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro
de ésta en quien delegue, el encargado de la direccion de las obras y el contratista, acompafiado, si lo
estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervencién.

26.2.- Plazo de garantia.

Recibidas las obras, se iniciara el plazo de garantia, que sera de tres afios, o el que,
mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposicién. Durante este plazo, el
contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo
previsto en el pliego de condiciones reguladoras de la contratacion y las instrucciones que reciba de
la direccion, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que
esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la direccién de obra no reparase los desperfectos

mencionados, se subsanaran por la Administracién contratante, con cargo a la garantia constituida
para el cumplimiento de obligaciones.
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En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia el facultativo director de
obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si no
se detectase incidencia alguna, el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto
para los casos de vicios ocultos. Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucién
de la obra que no sean resultado de la utilizacién de las mismas, el director facultativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para su reparacién, con expresion del plazo
necesario, continuando vigente el plazo de garantia hasta su correcta subsanacion.

26.3.- Liquidacion del contrato.

Dentro del plazo maximo de 10 dias desde la finalizaciéon del plazo de garantia, en caso de
existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de
liquidacién que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dfas desde que el contratista manifieste su
conformidad, se procedera a la liquidaciéon del contrato cancelandose en su caso las garantias
constituidas.

26.4.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la expiraciéon del plazo de
garantia.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o petjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros clementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, durante el plazo de diez
afios, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

27.- INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion de los
documentos que integran la documentacion técnica definitoria de las obras, se atendra el contratista
a la resolucion del 6rgano de contratacién, que sera tomada con los asesoramientos pertinentes.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdémico-administrativas,
entre los documentos que integran el proyecto y el pliego de cldusulas administrativas, prevaleceran
esta ultimas.

28.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

El Ayuntamiento no divulgara dato alguno de la informacién técnica o mercantil que haya
facilitado quien licita, que forme parte de su estrategia empresarial y que designe expresamente
como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales
de las ofertas. En todo caso, la declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e informacién que debe darse a cada
participante.

Quien licite no podra extender la declaraciéon de confidencialidad a toda su propuesta. En

caso de que lo haga, correspondera al érgano de contrataciéon determinar motivadamente aquella
documentacién que no afecta a secretos técnicos o comerciales.
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El contratista debera guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que
tenga conocimiento con ocasién de su ejecucién. No obstante, el 6rgano de contratacion,
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato podra eximir al contratista de esta obligacién
cuando lo estime conveniente.

29.- INFORMACION Y CONSENTIMIENTO.

Los datos personales facilitados por quien participe en este procedimiento se recogen y
tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, y se utilizaran exclusivamente para el ejercicio
de las competencias propias de esta Administracién con la tnica finalidad del mantenimiento de la
relaciéon contractual derivada de la adjudicacién de este contrato. Asimismo, seran incorporados a los
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Olite-Erriberri, ante el que se podran
ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion.

30.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

30.1.- Aplicacién de penalidades.

Sila empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados
en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
Ayuntamiento, previa audiencia de la misma, podra imponer las penalidades que se sefialan en los
apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

30.2.- Actuaciones constitutivas de imposiciéon de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad
toda accién u omision de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias
especificadas en el Pliego o en la LFCP.

Se clasificara tal actuaciéon atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes critetios:

Actuaciones leves: Se consideraran leves aquellas actuaciones que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no se hayan realizado
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica
de los trabajos realizados, ni causen molestias a la ciudadania. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periédicas con el personal técnico.

- La inobsetrvancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la
empresa adjudicataria, por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimientos de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a la ciudadanfa.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego que
no esté calificado con mayor gravedad.

Actuaciones graves: Son clasificadas como graves aquellas actuaciones que como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de
las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a la ciudadania, o causen un grave petjuicio al
control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados. Entre otras, las siguientes:

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucioén del contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobsetvancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.
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- La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en
razén del contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dfas
e inferior a quince dfas, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o
descuido continuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Actuaciones muy graves. Se consideraran actuaciones de incumplimiento muy graves:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificacion o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesatia la
existencia de dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en
la cantidad.

- Presentacion a la documentacién de la convocatoria informes falsos
relacionados con los criterios sociales o medioambientales de adjudicacién o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcién de la prestacion del contrato igual o superior a quince
dias, siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el
presente pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacién expresa
del 6rgano de contratacion.

Incumplidas aquellas condiciones contractuales ofertadas por el contratista por responder a
criterios de adjudicacién objeto de valoracion y que tengan caricter social o medioambiental, el
contratista incurrira en infraccién calificada como muy grave.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa contratista
dard lugar a la incoacién del oportuno expediente, en el que se dard audiencia al mismo con
caracter previo a su resolucion por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las
penalizaciones que a continuacién se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacién
que se expida en la ejecucion del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracién
como consecuencia de la infraccion.

30.3.- Cuantia de las penalidades.

Cada incumplimiento leve podra ser sancionado con un importe de hasta el 1% del importe
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de adjudicacion.

Cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el 1,01% hasta el
5% del importe de adjudicacion.

Cada incumplimiento muy grave, podra ser sancionado, con un importe de entre el 5,01%
hasta el 10% del importe de adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar el 20% en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Puablicos.

El limite maximo de la cuantfa total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera iniciar el procedimiento
para declarar la prohibicién de contratar.

30.4.- No podran alegarse como causas de fuerza mayor justificativas del incumplimiento
de las obligaciones contractuales las condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de
efectos catastréficos; ni los paros laborales internos de la empresa adjudicataria; ni tampoco las
vacaciones o bajas laborales del personal o de terceros.

30.5.- Los importes de las penalidades se harin efectivos mediante deduccién de los
mismos en los pagos o, en su caso, de la garantfa. En este dltimo caso debera procederse a su
reajuste para mantener el importe establecido en el presente condicionado.

31.- JURISDICCION Y RECURSOS.

El contrato de obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa.

Cuantas incidencias se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacién de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer termino por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podrin
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Olite-Erriberri autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dfa siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacién del acto que se recurra.

* Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el
plazo de dos meses a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

* Reclamacién en materia de contrataciéon publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en los términos y condiciones que establecen los articulos 121 y
siguientes de la LFCP.

Olite-Erriberti, fecha de firma electrénica.-
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ANEXO 1

INSTANCIA DE SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA LICITACION DEL CONTRATO
DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE BANOS EN COLEGIO PUBLICO
DE OLITE-ERRIBERRI

EXPONE:

1°.- Que actda (eliminese lo que no proceda) en nombre propio / en representacién de la empresa

2°.- Que va a participar en el procedimiento de contratacién de obras de acondicionamiento de calle
Santa Brigida/recogida de aguas pluviales de calle San Lazaro de Olite-Erriberri.

3°- Que se compromete a realizar las obras con estricta sujecién al pliego de administrativas
particulares y técnicas y proyecto técnico, los cuales conoce y acepta integramente.

4°.- Que, a los efectos de admisién en el procedimiento de adjudicacién del contrato, acompana a
esta instancia la siguiente documentacién: un sobre que contiene otros dos numerados, figurando en el
exterior de cada uno de ellos los datos de identificaciéon de la empresa y la leyenda “Obras de
acondicionamiento de calle Santa Brigida/recogida de aguas pluviales de calle San Lizaro de Olite-Erriberri.

Los tres sobres son los siguientes:

SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
SOBRE 2: PROPOSICION ECONOMICA Y DE CARACTER SOCIAL.

5°- Que para comunicaciones con la  administracién facilita el namero de
teléfono...........oooni.

E identifica como direccién electronica para la realizacién de notificaciones a través de medios
telematicos, asi como en el caso de reclamaciones en materia de contratacién publica, la siguiente:

Por lo expuesto, SOLICITA:

Que, teniendo por presentada esta instancia y los documentos que se acompafian a la misma, sea
admitido/a al procedimiento convocado para adjudicar el contrato de ejecucion de la obra: obras de reforma
y acondicionamiento de bafios en colegio publico de Olite-Erriberri, con estricta sujecién al pliego de
clausulas administrativas particulares y proyecto técnico, los cuales conoce y acepta integramente.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI (NAVARRA)
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ANEXO 2

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA LICITACION DEL CONTRATO
DE OBRAS DE “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE BANOS EN COLEGIO
PUBLICO DE OLITE-ERRIBERRI”.

D./D2 . ,con DNINum.: .............. , con domicilio a efecto de notificaciones en
............... (CP), calle ............, n.° ............., en nombre propio o en representacion de
........................... , con CIF Num.: .............., con domicilio social en ............ (CP),calle .............,
nimero ....., teléfono ........ , fax ol y correo electrénico ..., , bajo su
responsabilidad

FORMULA DECLARACION RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES TERMINOS:

1.- Que va a participar en el Procedimiento convocado para la adjudicacién del contrato que tiene
por objeto la ejecucién de la obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE BANOS EN COLEGIO
PUBLICO DE OLITE-ERRIBERRI”.

2.- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacién y el proyecto que define
técnicamente las obras, los acepta Integramente y se compromete a realizar las mismas con sujecion estricta a
dicha documentacién, de conformidad asimismo con la propuesta técnica y la oferta econémica que se

presenta.

3.- Que cumple todos los requisitos de capacidad y el resto de condiciones exigidas para contratar
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de junio de Contratos Publicos (LFCP).

4.- Que, ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusién
del procedimiento de licitacién a que se refieren los articulos 22 y siguientes de la citada LFCP.

5.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo
y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

Y para que asi conste, firma la presente en ................ a...de.....oo de 2019.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI.
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ANEXO 3

MODELO DE PROPOSICION
OFERTA ECONOMICA EN LA LICITACION DE LA OBRA “REFORMA Y ADECUACION
DE BANOS EN COLEGIO PUBLICO DE OLITE-ERRIBERRI”

D./D2. ,con DNINum.: .............. , con domicilio a efecto de notificaciones en
............... (CP), calle ............., n.° ............., en nombre propio o en representaciéon de
........................... ,con CIF Num.: .............., con domicilio social en ............ (CP),calle ............,
nimero ....., teléfono ........, fax .......... y correo electrénico .....ovviiiiiiiiiint.. EXPONE:

Con pleno conocimiento del condicionado de la contratacién y proyecto técnico redactado para la
definicién técnica de las obras de “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE BANOS EN COLEGIO
PUBLICO DE OLITE-ERRIBERRI, se compromete a su total realizacién, con sujecion estricta a los
documentos sefialados, en la cantidad de:

................................. euros sin iva.

Y para que asf conste, firma la presenteen ................ a...de.iiiii de 2019.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI.
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