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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
CABREDO”. 

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), 
siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de NILSA.  
 

3. LOTES 

De conformidad con el artículo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no se divide en lotes tal y como se 

ha justificado en el informe de la Dirección Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista técnico la realización 

independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecución del contrato.  

 

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACION  

El presupuesto de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LFCP, asciende a un total 
de 279.712,54 €, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO (Sin IVA). 

 
REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

6. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 
En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de Contratos 

Públicos. 
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En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, modificación y 
subcontratación. 

 
Por ende, las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto 

en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en 
cada caso. 

 
Asimismo, el desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de 

los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por 
NILSA que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la 
obligación de su cumplimiento. 

 

7.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 
- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Alicia Pascual León, Técnica de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA).  

-Aimara Chivite Chivite, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Jorge Aleixandre Micheo., Licenciado en Derecho. Técnico del Departamento jurídico de CPEN, 

empresa matriz del grupo al que pertenece NILSA.) 

- Secretaría en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA. 

   (Suplente: Txaro Jubera Azpiroz, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA) 

 

8. REALIZACION DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en 
cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 
En el Anexo I de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 

tramitadas previo a la licitación de los presentes proyectos. 
 

9.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
La empresa adjudicataria habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo 

de 4 (CUATRO) meses.  
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El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 
contrato.  

 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los 

documentos aportados. 
 

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las 
circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, 
justificándolo en la propia Acta. 
 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres 
documentos siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado 
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa 
que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa 
de fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación a la empresa adjudicataria. 
 

10.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

 Podrán concurrir al proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y no se 
encuentren incursas en causa de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
 
 NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La presentación de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptación incondicional 
de las cláusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación de la ejecución de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna. 
 
 NILSA podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores agrupados 
quedarán obligados solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar 
un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  
Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, deberá ser 
acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las empresas, en el 
caso de igualdad de participación.  
  
 Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la representación de al menos el 
50% de la UTE.  
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 En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se 
acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 
 

11. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Se fijan como umbrales de solvencia económica y financiera:  
 
 - Volumen de negocios durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2017 y 2018) por importe superior a 
840.000,00 € (SIN IVA) 
 

12. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:  
 
- Deberá acreditarse que, durante los últimos tres años (agosto 2016 - agosto 2019) y en un periodo 

continuo de cuatro meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas por 
importe mínimo acumulado de 200.000 € (IVA no incluido)  

 
- Deberá acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia mínima de 3 

años ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento 
de aguas. 

 
- Deberá acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia mínima de 

3 años ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de aguas. 

 

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

LUGAR 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las 
empresas licitadoras se efectuarán a través de PLENA.    

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la Plataforma de 

Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta 
aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por 
parte de cualquier entidad sometida a la misma. 

 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, 

y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 
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FORMA DE PRESENTACIÓN 

 La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y 
demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El 

tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no 
establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son 

los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, 
dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP). 

 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 

documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella resumen criptográfico- 

del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas 
(*) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de 
presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en 
el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a 
través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la 
solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 

puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras 
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptación incondicional por su 

parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna. 
 
PLAZO 
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación. 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 

recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 
extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 

extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
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En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia 
de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron 
problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el 
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.  

 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), 
que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: 
+/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 

 
• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en 

San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 
• Fuentes horarias  secundarias:  
- canon.inria.fr , INRIA, Paris 
- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 
El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 

extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 
Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 

establecida para esta oferta en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 
 
Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL para la contratación de las obras del Proyecto “Tratamiento de 

Aguas Residuales de Cabredo”. 
 
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratación de las obras del Proyecto 

“Tratamiento de Aguas Residuales de Cabredo” 
 
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS para la contratación de las 

obras del Proyecto “Tratamiento de Aguas Residuales de Cabredo” 
 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o 

en el Sobre B, documentación que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el 
Sobre C. 

 

14. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 

 
Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los requisitos 

para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  
 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 
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La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y 

validez de los documentos necesarios, que se determinan en el cláusula 21 del presente Pliego Regulador en el 
plazo máximo de siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 
 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar en la empresa licitadora:  

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros 
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 
comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de 
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación 
Pública. 

 
En los supuestos de participación conjunta: 

- Todas las empresas deberán presentar declaración responsable. 

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de LFC. 

- En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal en 
caso de resultar adjudicatarias. 

 

 Las ofertas que no cumplan con las características exigidas serán eliminadas de la licitación. 

 
SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

Se incluirá la documentación de índole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoración y  
puntuación según los criterios técnicos de adjudicación establecidos en la cláusula 19 del presente pliego. 

 

A) Plan de obra con plazos parciales y total 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo 

D) Posibles errores detectados de proyecto.  

E) Implantación de la obra  

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas  

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos 

H) Plan de aseguramiento de la calidad 

 
La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, más 2 

páginas  A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en 
los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y 
resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  
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SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 
 

1. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 
Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 

 
2. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

 
 Contendrá la siguiente documentación: 
 
 Plan de Igualdad o haber realizado formación o el compromiso de realización de formación en materia de 
igualdad y conciliación:     
 
 1.1.- Presentación del Plan de Igualdad vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha de inicio 
de la licitación y validado por la representación sindical de la empresa. En el caso en que la empresa no cuente con la 
misma, se deberá facilitar una declaración responsable del representante de la empresa, en la que se asuma la 
existencia del Plan de Igualdad. 
 
 1.2.- En otro caso, se aceptará el haber realizado en el periodo de dos años antes al inicio de la ejecución de 
las obras, al menos, 8 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca 
de los derechos en materia de igualdad y de conciliación.  
 
 Con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa licitadora deberá aportar la documentación que 
acredite el contenido, los asistentes, el lugar y la fecha de realización de las acciones formativas, validada por la 
empresa formadora.  
 
 1.3.- En otro caso, se aceptará el compromiso de realización, durante la ejecución de las obras, de, al 
menos, 8 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los 
derechos en materia de igualdad y de conciliación.  
 
 En el caso de haber ofertado el Compromiso de realización, con el fin de comprobar su cumplimiento, la 
empresa adjudicataria deberá aportar, tras impartir la formación, un informe detallado con el contenido, los 
asistentes, el lugar y la fecha de celebración de la misma. El informe deberá contar con el visto bueno de la empresa 
formadora. El incumplimiento del compromiso será considerado como falta muy grave. 

 

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.  

 

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta 
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.  
 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda 
la propuesta. 
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En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 

contiene información de carácter confidencial. 
 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 
 

CRITERIOS TÉCNICOS (50 puntos) 
 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones expresado 
en diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación prevista. En dicho 
Plan se indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de 
ejecución se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el 
presupuesto ofertado en la licitación.  ................................................................................. (Hasta 10 puntos) 
 
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su 
grado de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de los 
trabajos, la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... (Hasta 14 puntos) 
 
C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  .................. (Hasta 5 puntos) 
 
D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran 
como aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ............................................ (Hasta 5 puntos) 
 
E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, el 
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para 
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y 
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones de 
implantación.  ....................................................................................................................... (Hasta 3 puntos) 
 
F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas. 
Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y alcance de la relación 
presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 
compromiso deberán incluirse como anexo.  .......................................................................  (Hasta 5 puntos) 
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G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto 
cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación 
presentada Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 
compromiso deberán incluirse como anexo.  ....................................................................... (Hasta 5 puntos) 
 
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para 
la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la 
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  .............................. (Hasta 3 puntos) 
 

 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 

 
OFERTA ECONÓMICA (40 puntos) 
 
Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación.  
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación. 
 

 La valoración del resto de proposiciones económicas se realizará según los criterios que se reseñan a 

continuación:  

- La oferta económica más baja recibirá una calificación de cuarenta (40) puntos. 

- El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos 

- El resto de ofertas se puntuarán mediante una interpolación lineal entre dicho valores. 

 
En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos. 
 

 A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días para su aportación. 
 
 En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante 
sorteo. 
 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL (hasta 10 puntos) 
 

La valoración del resto de proposiciones económicas se realizará según los criterios que se reseñan a 
continuación: 
 

- Se valorarán con diez (10) puntos: 

• La disposición de un Plan de Igualdad. 

• La acreditación de la realización de las acciones de sensibilización y/o formación durante los dos 

años anteriores al contrato. 

• El compromiso de realizar las acciones durante el primer año de ejecución de las obras. 

- En su defecto, se obtendrán cero (0) puntos. 
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17. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y 
valoración del sobre A “Documentación general”, resolviendo la admisión de las empresas licitadoras que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
En caso de que la documentación aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la 

empresa afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo 
de, al menos, cinco días. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de 
notificaciones de PLENA. 

 
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su 

exclusión en el procedimiento.  
 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y valoración del “Sobre B: Propuesta de 

Criterios Cualitativos”. 
 
Efectuada esta evaluación, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se señale en el correspondiente 

anuncio, procederá a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmula”. Se informará 
del resultado a las empresas licitadoras admitidas. 

 
Una vez realizada la apertura de ofertas, se comprobará, la existencia o no de ofertas incursas en 

calificación de anormalmente baja, según lo establecido en la cláusula 19. 
 

18.  EXCLUSIONES 

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo trámite de audiencia y análisis suficientemente 
motivado, se excluirán las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
a) No alcanzar la puntuación mínima en los CRITERIOS TÉCNICOS de 30 puntos sobre 50. 

b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con 

anterioridad al mismo, de que su proposición adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable. 

 

Además, también con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo trámite de audiencia y análisis 
suficientemente motivado, se excluirán las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e 

instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato. 
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición. 
 
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración. 
 

19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se 
exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 
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a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la media 
de todas las ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.  
 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley Foral 

2/2018, de Contratos Públicos. 
 

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA 
ACREDITATAR DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

 Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en los artículos 
anteriores, la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo 
máximo de siete (7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 
A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
 
 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 
 
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional 
de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
 
C.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su 
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del 
procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 
Públicos. 
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D.- Obligaciones tributarias: 
  
- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, 
estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
F.- Una declaración sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos últimos ejercicios  
(2017y 2018). 

 
G.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución de las mismas, según el importe establecido en la cláusula 12 de estas condiciones reguladoras, en obras 
de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 

 
Los certificados deberán ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra, 
conteniendo, al menos, la siguiente información: 
 

- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de 
inicio, fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de agua. 
 

En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado 
hasta la citada fecha. 

 
En el caso de obras iniciadas antes del uno de agosto de 2016, deberá indicarse el importe ejecutado a partir de 
dicha fecha. 

 
Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la 
obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido 
ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime 
oportunas al respecto. 

 
En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa 
contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará 
en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en 
el certificado, éste no será tenido en consideración. 

 
NILSA, podrá solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecución presentados. 
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H.- Relación del personal acompañada de los currículum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué 
profesionales van a ser los responsables de cada función. 

En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo;  
- Jefe de Obra 
- Encargado de Obra 
- Responsable de Seguridad y Salud 
- Responsable de Calidad 

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 

 
Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberán de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la 
cláusula 12 de etas condiciones reguladoras. 
 
Cualquier modificación del personal asignado a la obra durante la ejecución de la misma, deberá ser aprobada 
previamente por NILSA.  
 

I.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el artículo 
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición 
superen 50m3.  
 
J.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 
19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a 
través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la 
documentación relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 

 
La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto 

en el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación.  
 

21. ADJUDICACIÓN 

 El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de 
apertura pública del Sobre C, a la proposición que contenga la oferta que reciba la mayor puntuación, y que haya 
acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego regulador. 
 
 La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitación 
conforme al artículo 100.3 de la LFCP.  
 
 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 
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22.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Será obligación de la empresa adjudicataria suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, 
como mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
 
Cobertura                 Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO:      600.000,00 € 

Con inclusión expresa de la realización de trabajos en el exterior y de daños accidentales al medio ambiente 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO:    600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS:    600.000,00 € 
 
* DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR (para todos los vehículos que 
utilicen) 
 
 (*En materia de Responsabilidad Medioambiental se estará a lo dispuesto en la normativa vigente) 
 

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del 
contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada momento la 
legislación vigente. 
 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria 
en caso de siniestro. 

 

23.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se 
refiere la Cláusula 21, dentro del plazo máximo de 15 días naturales.  
 
 Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La firma del contrato se realizará digitalmente, mediante certificado electrónico válido. 
 
 Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta económica 
de la empresa adjudicataria. Así mismo, se hará entrega de una copia completa de Proyecto en formato digital.  
 
 A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta 
de ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. Previamente a su firma, la empresa adjudicataria 
deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, según lo establecido en la cláusula 22 de este Pliego. Además, 
deberá constituir fianza definitiva. 

 
 La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA excluido. 
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 Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución.  
 
 En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Éste 
tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido 
sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”. 
 
 La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las 
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas 
o motivos para ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la 
correspondiente comunicación a la empresa contratista. 
 

 Al inicio de la ejecución, la empresa adjudicataria deberá disponer de un sistema de prevención implantado 
en la empresa. 
 

24. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, 
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra 
directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa 

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 
 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de 

prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su 
juicio se considere más conveniente su realización. 

 
Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, 

deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de 
aumento del plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

 

25. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de 
Obra. Dicho Jefe de Obra será el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposición en contra por 
parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de 
la empresa adjudicataria, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento 
de la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución 
deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

26. OFICINA DE OBRA 

La empresa adjudicataria habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de 
trabajo. 
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En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, 
así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y 
autorizados por la Dirección Facultativa así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

 

27. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por 
la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 
 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como 
para el control de la obra. 

 
 La empresa adjudicataria deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del 
presupuesto. Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier 
modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa 
adjudicataria. 
 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 
 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, 
mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita. 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de 
contrato. 

 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro 
por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de 
testigos. 
 

28. SEGURIDAD 

 28.1. Normativa 
 
 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
 
 28.2. Observancia 
 
 La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las 
obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que 
trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al 
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personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los 
seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo 
sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a 
cuantos colaboren en la obra. 
 
 Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante 
póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 
 En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria será la única responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas 
disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir a la empresa adjudicataria que 
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 
 
 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 28.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 
 
 La empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo 
máximo de quince días desde la firma del contrato. 
 
 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de 
un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la 
revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días. 
 
 En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo 
de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo 
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 

29. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su 
ejecución, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las 
demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 
Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como 
Precios Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 
 
 No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra 
contratada. 
 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa 
adjudicataria la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los precios, 
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dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y la 
empresa adjudicataria quedará obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, 
justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este 
artículo.  
 

30. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros 
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente 
entre Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo 
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes 
que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para 
el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad 
de la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y 
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de 
conformidad la empresa adjudicataria no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la 
Dirección Facultativa. 
 

31. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CONDICIONES GENERALES 
 
• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, 
igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las 
condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación 
en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
 
• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado 
de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más 
los costes de Seguridad Social. 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
 MEDIOAMBIENTALES 
 Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria  de acreditar que el transporte y entrega de los 
residuos se realizará a través de un gestor autorizado. 
 
 DE GÉNERO 
 En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, la empresa 
adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y materiales, así como emplear 
una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y 
corresponsabilidad en los cuidados. 
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 

todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

32. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de 
medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios 
correspondientes. 
 
 A este efecto se prepararán por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberán ser 
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días conformidad 
de la factura. La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que si la obra sufre retrasos, el período 
entre la penúltima y la última certificación será superior a un mes. 
 
 Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales con la obra 
realizada al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el 
período certificado. 
 
 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la 
certificación correspondiente a ese mes.  
 
 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien a su vez, si procede, dará la conformidad. En caso 
de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 
 
 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada 
su existencia.  
 
 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 
 
 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 
 
 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
 
 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las 
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 
en dicha Liquidación de final de obra. 
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33.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Serán de cuenta de la empresa adjudicataria: 
 
 - El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes 
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
 
 - Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 

34. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta de 
ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por 
el interesado. 

 

35.  SUBCONTRATACIÓN 

Se permite la subcontratación en los términos previstos en el artículo 107 de la LFC. 
 

36.  CESIONES A TERCEROS  

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral.  
 
 La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la 
empresa cedente. 
 

37.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Se estará a lo previsto en el artículo 114 de la LFC previéndose la posibilidad de que el contrato pueda ser 
objeto de modificación.  
 

38. RECEPCION DE LAS OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá 
la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria. 
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 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la 
dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas por la Dirección Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro 
de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si la empresa 
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 
improrrogable. 
 
 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) la empresa adjudicataria 
entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las 
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
 
 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por la empresa adjudicataria, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
 

39. PERIODO DE GARANTIA 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta de la empresa 
adjudicataria la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se 
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán 
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar 
con la fianza. 
 
 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por la empresa 
adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
 
 La empresa adjudicataria no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se 
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 
 

40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. 
 

41. DEVOLUCION DE FIANZA 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará la 
empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con 
posterioridad por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la 
empresa adjudicataria, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este 
plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
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 La Propiedad  se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por 
deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta 
que hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan 
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 
 

42. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 Es obligación de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su 
espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 
 

43. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

A.- Aplicación de penalidades. 
 
Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de petición 
razonada de otros entes, notificará a la empresa contratista una comunicación en la que expresará el hecho o 
hechos imputados y su propuesta de calificación y penalización. 
 
Acto seguido, se concederá a la empresa contratista un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que considere 
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estimen oportunas. 
 
Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto, NILSA 
formulara la decisión de imponer la penalización que corresponda, y se lo notificará a la empresa contratista. 
 
NILSA descontará de la certificación correspondiente, el importe de la penalización impuesta.  
 
En caso de que no fuese posible descontar de la certificación el importe correspondiente a la penalización impuesta, 
NILSA podrá iniciar las acciones legales que considere oportunas así como proceder a la resolución del contrato, 
junto con los daños y perjuicios que se le irroguen. 
 

B.- Faltas penalizables. 
 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la empresa contratista que suponga 
un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la prestación no 
satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la 
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importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas 
penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio prestado en su globalidad, 
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo 
cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el 
procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios 
expuestos, equidad y proporcionalidad. 
 
Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e 
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a 
los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 
 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido en el 
cumplimiento de las obligaciones. 

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
excusable. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su  correspondiente de 
Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

- Originar molestias innecesarias a terceros. 

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
 
Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las 
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir 
negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 
 

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas leves 
en el transcurso de un año. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 

- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso de 
productos inadecuados. 

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados, 

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 
 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 
condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa de la empresa contratista. 
 
Entre otras las siguientes: 
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- Se impondrán a la empresa contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o cuando se 
incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta 

- Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato 

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, así como el incumplimiento de las 
demás obligaciones laborales o sociales en relación a sus trabajadores. 

- El fraude económico a NILSA, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de 
cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

- La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año. 

- La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad 
como en la cantidad. 

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de NILSA 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

- La falsedad en los informes. 

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de ejecución 
ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el responsable del contrato o 
NILSA. 

- El abandono del contrato. 

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
 
C.- Cuantía de las penalidades. 
 

- Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del precio 
del contrato. 

- Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la empresa contratista 
con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio del contrato. 

- Faltas muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento 
culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resolución del contrato. 

 
El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa contratista no 
podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. 
 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 
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a) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
b) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 
Las faltas serán comunicadas por escrito en las reuniones de seguimiento que se realicen entre el coordinador 
del contrato y los responsables del mismo en NILSA. Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante la 
deducción de los mismos en la liquidación final de obra o bien mediante la ejecución de la garantía presentada. 
 

44. PENALIDADES POR DEMORA 

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser sancionado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 Incumplimiento de los plazos parciales. 
 Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a 
certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad certificada 
en concepto de acopios. 
 
 En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 
 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros     100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros     150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros     250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros     325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros    375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante    1 x 50.000,00 Euros diarios 

 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si se 
recupera el plazo de la obra. 
 
 Incumplimiento total del plazo 
 Cuando al empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total,  NILSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe 
de adjudicación 
 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato. 
 
 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe se 
deducirá de las certificaciones que se realicen. 
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45. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

- El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 
de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o 
sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la 
empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes de la empresa contratista la entidad 
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del 
contrato. 

- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase 
de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa adjudicataria prestare las garantías 
suficientes a juicio de NILSA para la ejecución del mismo La falta de acatamiento de las instrucciones en 
todo lo referente a este servicio. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 

- El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de salarios, 
seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.; 
estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia. 

- El mutuo acuerdo entre las partes. 

- Cualquier otra determinada por la legislación vigente. 

- El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. 

- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del importe de 
adjudicación. 

- La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Dirección de Obra. 

- La manipulación fraudulenta del libro de Órdenes. 

 
 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará 
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 
22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años.  

 
  Acordada la resolución del contrato, la Administración correspondiente podrá adjudicar lo que reste del 
mismo a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a 
quienes la siguieron en el orden de clasificación.  

 

46. VALORACION EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 En el caso de resolución del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

47. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS 

 La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, 
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agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigilancia necesaria 
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos 
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

48. MATERIALES 

 La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos 
aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante 
deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las 
observaciones de la Dirección Facultativa. 
 
 La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y 
datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito a la 
empresa adjudicataria, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
 

49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
 
 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
 
 La empresa adjudicataria deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el 
sujeto o sujetos perjudicados. 
 

50. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES 

 La empresa adjudicataria estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en 
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes 
sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres. 
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51. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD 

 La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberá respetar 
el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que 
se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los 
cinco años posteriores al vencimiento de éste. 
 
 Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos 
Empresariales. 
 
 Asimismo, como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, como 
consecuencia de la celebración del mismo, la misma adquiere la condición de persona Encargada de Tratamiento, y 
queda obligada a: 

 
I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad 

objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada 
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del 
tratamiento informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 

III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en 
virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable 
del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas 
de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa nacional 
o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente 
pliego.  
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IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las 
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 

XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas 
interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la 
autoridad de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la persona 
responsable u otra auditoría autorizado por ella.  

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable 
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona 
encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, 
sin demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá 
prorrogarse un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la 
solicitud y el número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los 
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
para la documentación y comunicación de la incidencia. 

XXI. Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del 
tratamiento. 
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52.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los 
artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

53.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa 
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan 
derivarse del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Iñaki Urrizalqui Oroz 
Director-Gerente de NILSA 
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ANEXO I 

 
 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES: 

 
- Informe previo a la resolución municipal de Actividad Clasificada y autorización en 

suelo no urbanizable. 
Resolución 402E/2018, de 7 de diciembre, del Director de Servicio de Economía 
Circular y Agua. 

- Resolución126/2018 del Ayuntamiento de Cabredo concediendo Licencia de 
Actividad Clasificada y Licencia de Obras.  
 

- Resolución040/2019 del Ayuntamiento de Cabredo concediendo Licencia Obras.  
 

- Informe de la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud. 

- Informe técnico de Autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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ANEXO II  

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 

CONTRATAR 

 
 

D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CABREDO”. 
DECLARO, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos que: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación.  
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratación.  
e) Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.  
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales (LOPD). 
i) No presento a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo 
con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
 

_____________________________ 

k) Que indico la posesión de condición de pequeña o mediana empresa (PYME): 
 
   SOY PYME    NO SOY PYME 

 
 De resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el 
plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por NILSA. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
 

En ...................... a …… de ……………………….…… de 20….  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECÓNOMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ 

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CABREDO”, se compromete en nombre de la empresa a la que 

representa a su total realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratación y en los 

documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

……………………., a …… de ………………………. de 2019 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
 

La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca  

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos 

de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que 

se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CABREDO”. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 

respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 

requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su nombre 

sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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