
  

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVA PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA EN LA ESKOL-ETXEA DE ARESO, INCLUIDA 

EN EL PLAN DE INVERSIONES LOCALES PARA EL PERÍODO 2017/2019 

1. OBJETO 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y 
económicos  en  la  contratación  de  las  obras  de  “Mejora  envolvente  térmica Eskol-
Etxea en Areso”  ,  incluida  en  el  Plan  de  Inversiones  Locales  para  el  período 
2017/2019  y  contenida en  el  proyecto redactado por  los arquitectos David Gómez Urrutia 
y Rafael Calderón Alonso. 

Asimismo, será de aplicación la Resolución 413/2017, de 16 de Octubre por la que se  aprueba 
la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019, dentro del apartado de Adecuación de dotaciones municipales a la 
normativa técnica de la edificación y la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del 
Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 

Los CPV de la presente obra de conformidad con el Anexo I de la Ley foral 2/2018 de junio de 
Contratos Públicos son los siguientes: 

45320000 Trabajos de aislamiento térmico. 

45420000 Instalaciones de carpintería. 

No se admiten variantes o alternativas al proyecto. 

 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
DE LICITACIÓN Y REVISION DE PRECIOS. 

El órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de Areso. 

 La Unidad gestora es el Secretario. 

El presupuesto de licitación del contrato asciende a 58.802,64 EUROS, más el 21% de 
iva, ascendiendo a un total de 71.151,19 EUROS , IVA INCLUIDO 

Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto.  

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, 
aumento de los precios fijados en su oferta. 

Dado  que  para    la  financiación  del  contrato,    se  cuenta  con  la  aportación del  Plan  de 
Inversiones Locales , si por causa imputable al contratista debiera  procederse al  reintegro    
de  la  aportación concedida, este  hecho  será  causa  de resolución del contrato, 
estableciéndose que el contratista deberá indemnizar al Ayuntamiento de Areso por un importe 
igual al del reintegro de la aportación concedida. 



  

Si existiera alguna oferta anormalmente baja se estará a lo dispuesto en la Ley Foral de 
2/2018 de contratos públicos. 

Teniendo en cuenta la duración prevista para el contrato, no procede la revisión de precios. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras es de 1 MES, que comenzará a contarse desde el 
día siguiente al acta de comprobación del replanteo si no tuviese reservas, o en caso contrario, 
al siguiente al de la notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 
Si bien el Ayuntamiento de Areso a través de la unidad gestora podrá indicar la fecha exacta 
de inicio del mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente. 

Las obras deberán iniciarse,  conforme a lo previsto en los artículos 18 y 22 de la Ley Foral 
18/2016 de 13 de Diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, una vez  
se le notifique al Ayuntamiento de Areso la Resolución del Director General de Administración 
Local, por la que se fija el presupuesto y se establece, con carácter provisional, la aportación 
máxima con cargo al P.I.L 2017/2019, de la inversión denominada “ mejora de la envolvente 
térmica de Eskol-Etxea en Areso” 

La  sanción  por  demora en  el  cumplimiento del  plazo  de  ejecución de  las  obras  será  la 
establecida en la Ley Foral 2/2018. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el órgano de 
contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 
su ejecución con imposición de nuevas penalidades, de conformidad con el articulo 124.1 g) de   
la Ley Foral. 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública 
o privada, españolas o  extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las 
causas de prohibición para contratar, para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018 de 
Contratos Públicos. 

Los empresarios o profesionales deberán acreditar que su finalidad o actividad tiene relación 
directa  con  el  objeto  del  contrato  y  que  disponen  de  una  organización  con  elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

UNIONES DE EMPRESARIOS Y LICITADORES EN PARTICIPACION: 

a) Uniones temporales de empresa: 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados 
solidariamente, y deberán nombrar un  representante o  apoderado único de  la  unión con 
poderes bastantes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 



  

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

b) Licitadores en participación 

La Administración podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente que quedaran 
obligados solidariamente. Dicha participación se instrumentara mediante la aportación de un 
documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la 
participación de cada uno de ellos así como la designación de un representante o apoderado 
único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de 13 de abril , mediante procedimiento abierto, de 
importe inferior al umbral comunitario, conforme a los criterios fijados en este pliego para 
determinar la oferta más ventajosa. El expediente se tramitara de forma ordinaria. 

6.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos la solvencia económica y financiera se acreditará mediante lo siguiente: 

- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato 
referida a los últimos tres ejercicios Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos disponibles, debiendo ser el volumen de negocios igual o 
superior al 50% del importe máximo de licitación, IVA excluido, acumulados en los tres ejercicios 
(IVA excluido). 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Así mismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 
19, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 

7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, la solvencia técnica y financiera se acreditará mediante lo siguiente: 

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años (desde el 1 de enero de 
2014), avaladas por certificados de buena ejecución (donde conste el importe, el lugar de 
ejecución de la obra, así como las fechas de replanteo y recepción de la misma), expedidos por 
el promotor (no serán válidos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el 
propio licitador) con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 



  

El requisito mínimo considerado será la aportación de al menos un certificado correspondiente a 
la ejecución de obras similares a la que es objeto de este pliego de un importe igual o superior 
al 50% del importe máximo de licitación, IVA excluido, ejecutadas en cualquiera de los cinco 
últimos años. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Así mismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 
19, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

8.PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:  

PLAZO LUGAR Y FORMA 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA).  

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, 
como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el 
Portal de Contratación de Navarra. 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras persones licitadora se ha presentase 
proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así 
como la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión 
de todas las ofertas suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora 
del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o 
reserva alguna. 

Los interesados en la licitación obtendrán a través del Portal de Contratación la información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella –resumen 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de 
que quien licite tenga problemas1 en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella -
resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 
completa a través de PLENA. Si no se cumplieran tales requisitos, no será admitida la solicitud 
de participación en el caso de que se reciba fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 
con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. 

                                                           
1 a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,mayor puede ser el tiempo 
requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una 
menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión u otras. 



  

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión:+/- 1 seg. 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentación fuera de plazo sobre la 
que se ha recibido una huella, ésta se validará si la huella coincide y la fecha de recepción está 
dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la oferta se dará por válida y se abrirá . . 

Si por el contrario la huella no coincide o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose en ningún caso su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. 
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento 
de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o 
problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación 
de la oferta y conllevarán la exclusión. 

Desde el anuncio de licitación en el Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en 
la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y 
presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, 
siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier 
entidad sometida a la misma. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares de cifrado y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 
SOMB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta. 

Los formatos permitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, 
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip) y como medida alternativa, para adjuntar archivos de 
otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevalecerán los  
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 
tenga poder de representación. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en 
PLENA y contendrá tres sobres: "Sobre A: Documentación administrativa", "Sobre B: 



  

Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas" y "Sobre C: 
Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas". 

La presentación de proposiciones presupone por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y la declaración responsable de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Areso. 

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos: 

SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

-Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple 
las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el ANEXO 1. 

Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

-En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 

SOBRE B. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los 
criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego que dependa de juicio de valor. 

En concreto, y con carácter no exhaustivo, deberán tratarse los siguientes aspectos: 

-Informe de análisis del proyecto, indicando en su caso los errores detectados tanto 
gráficos como de medición o descriptivos. 

-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos 
constructivos  a  emplear,  personal,  proveedores, maquinaria,  etc.  Problemática de 
ejecución que pueda suscitar la obra.   

-Organigrama del contratista para la realización de las obras, personal adscrito con 
titulación y/o capacitación profesional. 

-Planning de obra, con grado de detalle suficiente, indicación de camino crítico, en 
el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso y desglose de la 
inversión por meses. 



  

-Adaptación del proyecto a los condicionantes de todo tipo existentes en el entorno y 
sugerencias. 

-Conocimiento del Proyecto: comentarios, sugerencias y disposiciones acerca de los 
diversos sistemas constructivos del proyecto, con propuesta de mejoras, detección de 
dificultades de suministros concretos en cualquier componente, detección de errores 
gráficos, de medición o descriptivos. 

-En general, todas las observaciones posibles cuyo objeto sea la mejor consecución y 
puesta en obra conforme a las normas de buena construcción. 

Será la documentación necesaria para cumplir las clausulas establecidas en el presente pliego 
regulador y podrá incluir tanto documentación escrita como gráfica y en todo caso tendrá 
carácter contractual, vinculando a la adjudicataria a su cumplimiento. 

No se podrá incluir en el sobre B ningún dato que permita el conocimiento de la oferta 
económica propuesta y demás documentos a incluir en el sobre C, lo que determinará la 
inadmisión o exclusión de la proposición. 

SOBRE Nº C. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Debe incorporarse la siguiente documentación: 

 - Proposición económica conforme al anexo 2 del presente pliego. 

 - Proposición de aumento del plazo de garantía conforme al anexo 3 del presente pliego. 

 - Proposición de mejora del plazo de ejecución conforme al anexo 4 del presente pliego. 

 - Criterios sociales conforme al anexo 5 del presente pliego. 

En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición económica será única a 
nombre de todas las empresas. 

La proposición deberá estar firmada por el licitador o en el caso de licitadores en participación 
bastara con que firme el representante. 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o 
administrativamente. 

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación defectuosa, 
determinara la inadmisión del licitador, a salvo de lo dispuesto en la LFC, conforme al que se 
otorgara un plazo de entre cinco y diez días naturales para su posible subsanación. 

La solicitud de aclaraciones se dirigirán al Ayuntamiento vía correo electrónico que serán 
contestadas hasta seis días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, 
siempre que se hayan solicitado con diez días naturales antes del último día de presentación 
de ofertas. Las respuestas se publicarán en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra. 

 

 



  

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIRSE EN EL 
SOBRE B. 

VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA: 

Se desglosa en los siguientes apartados: 

A) ESTUDIO DEL PROYECTO, AFECCIONES Y SOLUCIONES PROPUESTAS. 

Hasta un máximo de 20 puntos. 

Deberá presentarse: 

• Estudio de la problemática de la ejecución de la obra, indicando las medidas previstas 
para su resolución (acceso a las obras, acopios, seguridad de niños y profesores de la 
escuela, funcionamiento de los servicios de la escuela durante la ejecución de las obras 
etc.). 

• Estudio de las medidas a adoptar para garantizar la correcta ejecución de la obra en el 
plazo previsto, garantizando el funcionamiento de la actividad de la escuela. Se valorará 
especialmente que en dichos espacios se actúe fuera del horario docente ( tardes, fines 
de semana etc.) y que la organización de la obra permita finalizar los trabajos en cada 
una de las zonas señaladas en el menor plazo posible y sin afectar al normal 
funcionamiento de la escuela. 

B) PLANIFICACIÓN DE LA OBRA. 

Hasta un máximo de 10 puntos. 

Incluirá plan de obra con plazos parciales y total, y evaluación elaborada con precios de 
proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales (se 
considerará el mes 1, aquél en que se firme el acta de replanteo).  Se valorará especialmente 
que el plan contemple los plazos parciales por cada una de las dependencias del Ayuntamiento. 
Hasta un máximo de 5 puntos. 

Organización de todo el proceso constructivo y asignación de recursos de personal con 
expresión de su titulación, experiencia y dedicación. Hasta un máximo de 5 puntos. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA DOCUMENTACIÓN DEBE INCLUIRSE EN EL 
SOBRE C. 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones 
numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al 
menos dos cifras decimales. 

 



  

A) PRECIO 

Hasta 40 puntos. 

Se dará la máxima puntuación a la oferta más baja, y al resto se le restará un punto por cada 
1 % (o la parte proporcional que corresponda) de aumento del precio sobre esta última. No se 
admitirán las ofertas económicas que superen la base de licitación. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que quien resulte adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso 
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

Las ofertas anormalmente bajas respecto de las prestaciones del contrato que se presenten 
en un procedimiento de licitación se tramitarán según la Ley  Foral 2//2018. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, las  ofertas presentadas se  
presumirán que  son  anormalmente bajas  de  acuerdo con  los siguientes criterios: 

1.º Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 30 unidades porcentuales. 

2.º Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3.º Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la medía aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha medía la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha medía. En cualquier caso, se podría considerar 
desproporcionada la baja superior a 30 unidades porcentuales. 

4.º Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la medía aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre 
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha medía en más de 10 unidades porcentuales, 
se procederá al cálculo de una nueva medía sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva medía se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En el caso de que se presentara una propuesta económica que, de acuerdo con lo dicho 
en esta cláusula, se pudiera considerar anormalmente baja, la mesa de contratación iniciará 
un procedimiento para su determinación dando audiencia por plazo de cinco días a las 
personas licitadoras afectadas. 

En el caso de que se concluya que la oferta se puede cumplir, se elevará propuesta de 
adjudicación a esta oferta y se supeditará la adjudicación a que, de conformidad con Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, , la persona licitadora en el plazo de 
los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación presente una fianza por un 
importe del 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o 
cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad gestora del 
contrato, con el límite del 25 por 100 del precio de adjudicación. 

 



  

B) AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA         

 Hasta un máximo de 5 puntos. 

Se valorara el compromiso de formalización de la garantía complementaria de obra, 
consistente en la extensión de la duración, tanto del plazo de garantía de la obra, como del  
depósito  correspondiente  a  la   garantía  definitiva.  Dicha  extensión  deberá expresarse 
en meses, que se entenderán por  encima de los  3  años (36 meses) obligatorios,  hasta  5  
años  más  (60  meses) haciendo un total de 8 años (96 meses),  a  razón  de    1  punto  por  
año  de prolongación , prorrateándose por meses completos  los períodos inferiores (hasta 5 
puntos). La citada ampliación conllevara la prolongación de la garantía y conllevará la retención 
del aval definitivo durante la totalidad del período ofertado. 

C) MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Un máximo de 15 puntos. 

Se otorgarán 1 punto por cada día de reducción de plazo que se oferte en  relación  con  el  
previsto  en  el  proyecto  (  1  mes)  que  a  juicio  de  la  Mesa  quede debidamente justificado 
en la oferta.  

D) CRITERIOS SOCIALES 

Un máximo de 10 puntos. 

Se valorará con 10 puntos al licitador que se comprometa a ejecutar los trabajos de retirada de 
embalaje y limpieza una vez realizada la ejecución de la obra, a través de una empresa de 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social 
o a través de la lista de empleo del Servicio Social de Bases de Zona. 

 Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores se 
estará a lo dispuesto en lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. De 
conformidad al mismo, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de 
trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por  100;  en  su  defecto 
o  persistiendo el  empate, a  favor  de  la  empresa con  un  menor porcentaje de trabajadores 
eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo 
empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de 
género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el 
momento de finalización del plazo de presentación de ofertas. A tal efecto se requerirá a las 
empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su 
aportación.  

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, este se 
resolverá mediante sorteo. 

10. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de contratación que realizara la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará integrada por los miembros siguientes: 

La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros:  



  

Presidente: Alcalde del Ayuntamiento de Areso 

            Vocal: David Gómez Urrutia, técnico. 

            Vocal: Concejal del Ayuntamiento de Areso. 

Vocal: Concejal  del Ayuntamiento de Areso. 

Secretario: Secretario- Interventor del Ayuntamiento de Areso. 

La Mesa tendrá las funciones y actuara de conformidad con lo señalado por la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su 
propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

 

11  APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- APERTURA DEL SOBRE A  Y ADMISIÓN DE LICITADORES. 

En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de la documentación 
contenida en el SOBRE A, resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en 
tiempo y forma la documentación exigida. De conformidad con lo preceptuado en Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación 
presentada o se considerase incompleta, se comunicará a través de la Plataforma de licitación  
Electrónica PLENA, debiendo presentarse la documentación requerida a través de la misma 
Plataforma. 

11.2.- APERTURA Y VALORACIÓN DEL SOBRE B. 

La Mesa procederá a la apertura y análisis de los sobres de "Criterios no cuantificables 
mediante fórmula" de las empresas admitidas con el fin de otorgar los puntos de los criterios 
de adjudicación de la oferta técnica establecidos en este Pliego, excepto la oferta económica. 

El informe de valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y motivaciones 
fundamentar una propuesta de resolución. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o 
falta de concreción,   se podrán solicitar aclaraciones que no podrán modificar la oferta 
presentada. El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez días 
naturales. 

11.3.- APERTURA Y VALORACIÓN SOBRE C. 

Efectuada la valoración, se publicara en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 3 
días antelación el lugar, fecha y hora de la apertura publica del sobre C “Criterios 
cuantificables mediante fórmula”. En ese acto y con carácter previo a la apertura de las ofertas 
económicas, se comunicara a los asistentes la admisión de los licitadores presentados y el 
resultado de la valoración técnica efectuada por la Mesa. 

12.-   PRESENTACIÓN   DOCUMENTACIÓN   DEL   LICITADOR   QUE   FUERA   A   SER 
PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO. 



  

 

El  licitador a  cuyo  favor  vaya  a  recaer  la  propuesta de  adjudicación deberá acreditar  la 
posesión y validez de los siguientes documentos en el plazo máximo de siete días desde que la 
mesa de contratación le notifique tal circunstancia: 

1.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación: 

a) Si el licitador fuese persona jurídica: 

Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento 
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. 

Quienes  comparezcan o  firmen  proposiciones en  nombre  de  otra  persona,  poder 
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 
extremos no constaren en la escritura referida en el párrafo anterior. 

Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le 
sustituya del apoderado. 

b) Si el licitador fuese una persona física: 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 
Quienes  comparezcan o  firmen  proposiciones en  nombre  de  otra  persona,  poder 
bastante,   así   como   el   Documento   Nacional   de   Identidad   o   documento   que 
reglamentariamente le sustituya del apoderado. 

c) Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, 

Será  suficiente  para  acreditar  la  personalidad y  representación de  la  empresa la 
presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una 
declaración responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la 
vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 
236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Publica y 
los procedimientos y registros a su cargo. 

d) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Espacio Económico 
Europeo 

Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la 
empresa que deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente. 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le 
sustituya de la persona representante de la empresa. 



  

Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro 
profesional o comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una 
declaración jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva 

2.004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que 
se encuentren establecidas. 

e) Empresas de Estados no pertenecientes a la  Unión Europea o al Espacio Económico 
europeo 

Poder bastante a  favor  de la  persona que  firme la  proposición en  nombre de  la 
empresa que deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente. 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de 
la persona representante de la empresa. 

Informe de la  respectiva representación diplomática española que  acredite que el 
estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas   españolas   en   la   contratación   con   la   Administración,   en   forma 
sustancialmente análoga. 

Informe  de  la  respectiva representación diplomática española en  el  que  se  haga 
constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

2.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en 
ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refiere la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

3.-  Certificado de  estar dado de  alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el mismo para licitadores domiciliados fuera de Areso. Si el licitador se halla 
domiciliado en Areso, la comprobación del cumplimiento de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias municipales se efectuara de oficio. 

4.- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, 
el de los órganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el 
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, 
expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 

5.- Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de Seguridad Social. 

6.- Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 



  

7.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de este de una 
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria 
de daños y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje. 

 

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

Por la Mesa de Contratación se efectuara la propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación, señalando en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios 
objetivos establecidos en el presente pliego, se realicen de cada proposición, en la que figurara 
el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones que han obtenido. 

14.- ADJUDICACIÓN 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el 
contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de apertura publica del precio 
ofertado a la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el 
presente pliego, sin atender exclusivamente el valor económico de la misma, y sin perjuicio del 
derecho a declarar desierto el procedimiento de licitación. 

15.- PERFECCIÓN DEL CONTRATO 

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. 

La eficacia de la adjudicación quedara suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde  la  última  fecha  de  remisión de  la  notificación de  la  adjudicación de  los 
interesados. 

El acto de adjudicación quedara suspendido por la mera interposición de una reclamación en 
materia de contratación pública hasta que se resuelva dicha reclamación. 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizara dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día 
siguiente a la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, conforme a lo previsto en  
la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

El  licitador a  cuyo  favor  vaya  a  recaer  la  propuesta de  adjudicación deberá acreditar  la 
posesión y validez de los siguientes documentos en el plazo máximo de quince días naturales 
desde la notificación de la adjudicación: 



  

 

1.- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Areso la garantía 
por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido) 

La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato. 

2.- En caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de constitución 
de la misma cuya duración sea coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de 
dicha Unión. 

3.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, determinado en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

4.- Plan de obra actualizado a fecha de inicio del contrato. Se deberán mantener los plazos y 
programación de la oferta. 

  5.-  Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual 
al presupuesto de licitación. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de este de una 
penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder 
un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares para la demora en la ejecución del contrato. 

Se advierte que el presente   contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre 
la actividad de la empresa contratista. 

 

17.-CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 

Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Foral reguladora del Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019 que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y 
sustituciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión 
recaigan en personas perceptoras de renta mínima de inserción (RMI). 

De conformidad a lo dispuesto en la ORDEN FORAL 84/2017, de 16 de febrero, de la 
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se 
regula la forma de aplicación de la cláusula social prevista en el artículo 20 de la Ley 
Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 
dicha Reserva  de contratación a favor de estas personas perceptoras  Renta Mínima de 



  

Inserción (RMI) se  deberá aplicar por  quien resulte ser adjudicataria en los siguientes 
términos: 

Dicha reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas 
contrataciones a jornada completa que se requieran para la realización de la inversión. A 
partir de la novena, afectará a la resultante de sumar tres al número anterior: duodécima, 
decimoquinta, decimoctava, y así sucesivamente,   teniendo preferencia   para esta 
contratación las  personas perceptoras de RMI que, reuniendo los requisitos precisos, 
residan en el ámbito territorial de la agencia de empleo correspondiente sin perjuicio de 
que  las empresas contratistas  cuando se trate de  cubrir puestos que requieran cierta 
especialización,   puedan   otorgar preferencia a las personas perceptoras de RMI con 
experiencia en la concreta actividad a desarrollar o con formación específica para la 
misma,. 

Las solicitudes para la contratación de este personal se tramitarán a través de la agencia 
de empleo a cuyo ámbito territorial pertenezca el Ayuntamiento de Areso. Si, 
transcurrido un plazo de tres días hábiles desde la solicitud formulada a la agencia de 
empleo correspondiente, no se obtuviese respuesta, la empresa contratista podrá 
contratar a la persona que estime oportuna, aun cuando no sea perceptora de la RMI. 

A efectos de poder justificar el cumplimiento de esta cláusula, la empresa adjudicataria 
deberá presentar la relación nominal de trabajadores anterior al inicio de la obra, así 
como las de los meses de ejecución de la misma, especificando en su caso, las nuevas 
contrataciones. 

De  conformidad con  lo  dispuesto en  el  artículo  49.4  de  la  Ley  Foral  de  Contratos 
Públicos, el incumplimiento de este requerimiento facultara al órgano de contratación 
para la imposición de las siguientes penalidades: 

a) Resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista con inhabilitación 
para licitar durante el plazo de dos años en cualquier procedimiento de contratación 
convocado al amparo de esta ley foral. 

b) Continuar la ejecución del contrato con la imposición de una penalidad del 35 por 
ciento del precio del contrato. 

18.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO 

La cesión del contrato y el subcontrato solo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previstos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

19. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

19.1. DIRECCIÓN DE OBRAS 

El facultativo director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollaran su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 



  

profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de 
Obra”. 

El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada para 
la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su 
personal colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato 
serán comunicadas por escrito al contratista. 

19.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA. 

El director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos. 
Definir    aquellas    condiciones    técnicas    que    los    pliegos    de    prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en el 
artículo 106.2. II párrafo Ley Foral de Contratos Públicos. 

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por 
los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 
Acreditar  al  Contratista  las  obras  realizadas,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los 
documentos    del    contrato,    así    como    expedir    las    certificaciones   de    obra 
correspondientes. 

Participar  en  la  recepción  y  redactar  la  liquidación  de  las  obras,  conforme  a  la 
normativa vigente. 

19.3. CONTRATISTA 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si dos o mas 
empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán   obligados 



  

solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos. 

19.4. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Se entienden por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente por él y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 

Ostentar la  representación del  Contratista en  el  cumplimiento de  las  obligaciones 
contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 
actuación de este y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las ordenes 
recibidas de la Dirección. 

Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de la obra. 

En su caso, se podrá exigir del Contratista que su representante tenga la titulación adecuada, 
así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus 
funciones. 

La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de el dependa, cuando así lo justifique 
la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 

19.5. ORDENES AL CONTRATISTA 

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrara en la 
recepción de las obras. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en el 
las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su 
representante, cuantas ordenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un 
posterior  autorización de  tales  transcripciones por  la  Dirección, con  su  firma  en  el  Libro 
indicado. 

Efectuada la recepción, el “Libro de Órdenes” pasara a poder de La Administración, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

19.6. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por La Administración para la 
vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su 
ejecución. 



  

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa 
adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

 

19.7. DE LOS OPERARIOS 

El  adjudicatario deberá  ejecutar  los  trabajos  con  operarios de  aptitud  reconocida, siendo 
potestativo de la dirección exigir la separación de aquellos que, a su juicio, no reúnan las 
condiciones necesarias. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la 
mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a 
falta  del  contratista,  su  representante,  de  tal  modo  que  pueda  recibir  las  órdenes  e 
instrucciones de la dirección. 

Cuando el Contratista o las personas de el dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 
trabajo,  la  Administración contratante podrá  exigirle  la  adopción  de  medidas  concretas  y 
eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

20.- INICIO DE LOS TRABAJOS 

20.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un ejemplar 
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor 
definición de las obras. 

El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 

En  caso  de  contradicciones  entre  los  planos  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo dispuesto en este último. 

20.2 APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el órgano 
de contratación. 

20.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El plan de gestión de residuos deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
órgano de contratación. 

20.4 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, se procederá a llevar a 
cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en 
presencia del Contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, 



  

extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes 
interesadas. 

Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su 
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la 
Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 

El acta de comprobación del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las 
características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización 
para la  ocupación de los  terrenos necesarios, a  la  existencia de servicios afectados y a 
cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo Director de las Obras, y sin 
reserva por parte del Contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar  este  extremo  explícitamente en  el  acta  extendida, de  cuya  autorización quedara 
notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera hecho 
otras observaciones que  puedan afectar a  la  ejecución de la  obra, el facultativo Director 
decidirá iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales 
observaciones y justificándolo en la propia Acta. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se 
marcaran mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de 
Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizara de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan 
sido encomendados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y maño de obra 
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se 
requieran. 

20.5 INICIO DE LAS OBRAS 

Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a las obras el día 
siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho 
día el plazo señalado en la Cláusula 3 del presente Pliego para que se hallen totalmente 
terminados los trabajos. 

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental 
correspondiente. 

21.- DESARROLLO DE LAS OBRAS 



  

21.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las  obras  se  ejecutaran con  estricta  sujeción a  las  presentes cláusulas así  como  a  los 
documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por 
escrito  sean  dadas  por  el  personal  de  la  Administración  contratante,  sometiéndose  el 
Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la  legislación 
vigente confiere a la Administración. 

21.2. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, quien no tendrá derecho 
a indemnización alguna. 

El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de 
los precios fijados en su oferta. 

21.3. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estará obligado a presentar un 
programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones 
presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo de un mes desde la firma del Acta de 
comprobación de Replanteo. 

Dicho Programa de Trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes por el Director de 
Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 

a) Determinación de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y 
materiales), con expresión de sus rendimientos. 

b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión del volumen de estas. 

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecución de las diversas partes 
o clases de obra. 

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volúmenes 
aproximados de obra a realizar señalados por el Director facultativo de obra. 

e)  Representación grafica  de  las  diversas  actividades, en  un  grafico  de  barras  o  en  un 
diagrama de espacios tiempos. 

El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra precise 
para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos. 

Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo 
previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el Director 
Facultativo de obra. 



  

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual se procederá en la forma señalada para las modificaciones del contrato. 

 

21.4. REPLANTEOS DE DETALLE 

El facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de 
tal modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo 
igual al retraso producido. 

21.5. EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 
sean precisos para la correcta ejecución de aquellas en los plazos establecidos, y, en todo 
caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y detalle. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, 
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la 
obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la dirección de obra. En este caso, tendrá el 
Contratista derecho a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de 10 días 
naturales. 

21.6. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la 
Administración contratante. 

21.7. MATERIALES 

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos 
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los 
mismos consten en los documentos informativos y las observaciones del Director de obra. 

El Contratista se obliga a notificar a la dirección de obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea 
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si la dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la 
Administración contratante. 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la dirección para comprobar su 
idoneidad en los acopios sucesivos. 

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que 
pudieran emplearse en usos mas nobles que los previstos, serán transportados a los puntos 



  

que establezca el facultativo Director, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean 
abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director de obra, el Contratista 
podrá disponer libremente de aquellos. 

21.8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de este una vez hayan cumplido su misión, de forma 
tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la dirección. 

21.9. MATERIALES NO EMPLEADOS 

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

21.10. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras 
objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 
la Dirección de obra. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la dirección de obra de existir vicios ocultos y estos 
no pudieran ser comprobados. 

Si la dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 

21.11. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado no solo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de esta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, 
hasta el transcurso del plazo de garantía. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a  una defectuosa construcción imputable al 
contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque estas hayan 



  

sido examinadas y encontradas conformes por la dirección, inmediatamente después de su 
construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto 
en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonaran en la forma que se 
establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la dirección acerca de la instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable 
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberá ser 
previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que el indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del 
tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos. 

21.12. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si  por  necesidades surgidas durante el  desarrollo de  las  obras  fuera necesario construir 
desvíos  provisionales o  rampas  de  acceso  a  tramos  total  o  parcialmente terminados, se 
construirán de manera que sean adecuados al trafico que han de soportar y con arreglo a las 
instrucciones de la dirección, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el 
contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del contratista. 

21.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo 
momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, los desagües e 
impermeabilizaciones se conservaran y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones 
en los taludes adyacentes. 

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá todas las 
zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra 
dañadas se levantaran, en su caso, y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se 
señale en el Proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director facultativo. 

Incendios.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Director 
facultativo de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y será responsable de 
evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 
daños y perjuicios que puedan producir. 

Otras consideraciones de interés.- El contratista deberá adoptar las medidas que en su caso le 
puedan ser indicadas desde la dirección, técnica, en cuanto a afecciones existentes en la zona 
de actuación al inicio de cada una de las distintas fases de obras. La disposición de personal 
destinado a señalizar, si fuera solicitada por parte del Ayuntamiento esta regulación, deberá ser 
a cargo del contratista. 

22.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 



  

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 143 
y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

23.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 23.1. OBJETO DEL ABONO 

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante. 

23.2. MEDICION DE LA OBRA 

La dirección realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de 
tiempo anterior. 

El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo 
cual serán avisados por escrito por el Director facultativo de la obra. Para la medición serán 
válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el Director 
facultativo de obra y por el representante del Contratista. 

Caso de disconformidad de este se reputaran validos los de aquel, debiendo constar en el 
Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista. 

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicara su invalidez si 
han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, 
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso a volumen, 
que se realizara únicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se adoptaran los que disponga el Director de obra, quien justificara por escrito el 
Contratista de valores adoptados. 

El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director facultativo de obra las 
básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de 
material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

23.3. OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS 

Para  las  obras  o  partes  de  obras  cuyas  dimensiones y  características hayan de  quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la dirección con la 
suficiente antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 
delegado. 

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular. 

23.4. RELACIONES VALORADAS 



  

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada  y  los  precios  contratados, redactara  mensualmente la  correspondiente relación 
valorada al origen. 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en 
algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 
Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. La obra ejecutada se valorara a los 
precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto 
para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el 
contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el 
presente pliego y, específicamente, lo siguiente: 

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos 
los  trabajos  auxiliares, salvo  en  aquellos  casos  previstos en  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en 
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la 
contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones 
correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la 
partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma 
prevista para las unidades nuevas de obra. 

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los 
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) se abonaran al 
Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de 
acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados. 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 
efectos dicte, por escrito, el Director de obra, contra las cuales el Contratista podrá recurrir en 
la forma y plazos reglamentarios. 

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta 
sobre su importe. 

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y 
equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes  y   en   consecuencia,  no   serán   abonados  separadamente,  a   no   ser 
expresamente se indique lo contrario en el contrato. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, se le 
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que 
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada 
mensual. 

23.5. PAGOS AL CONTRATISTA 



  

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al Contratista las 
correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al Contratista acompañada 
de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. 

Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el Contratista no hubiese hecho manifestación 
alguna, se consideraran aceptadas por este, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a buena cuenta de la 
medición final y liquidación del contrato. 

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de 30 días naturales 
contados desde la expedición de las correspondientes certificaciones de obras. (Ley Foral 
3/2013) y previa la presentación de las correspondientes facturas. En el precio del contrato se 
consideran  incluidas  todas  las  tasas.  El  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (I.V.A.)  se 
exaccionara conforme a la instrucción de la Hacienda Foral, figurando expresamente en las 
certificaciones y liquidaciones de obra. 

24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Las reglas que regirán la resolución del contrato serán las recogidas en la Ley Foral 2/2018, , 
de Contratos Públicos. 

 

 

Así mismo podrá ser específicamente causa de Resolución del Contrato de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos Públicos, el incumplimiento del 
requerimiento impuesto en el artículo 20 de la Ley Foral reguladora del Plan de 
Inversiones Locales 2017-2019   que establece que al menos un tercio de todas  las  
nuevas  contrataciones, bajas  y  sustituciones a  jornada  completa  que  se requieran 
para la realización de la inversión recaigan en personas perceptoras de renta mínima de 
inserción (RMI), en los términos señalados en la cláusula catorce de este Pliego. 

25.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier 
clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y 
talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad 
del   Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 



  

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 
obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo 
o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

También  tendrá  que  reponer  aquellas  servidumbres  existentes  con  prioridad  al 
contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación. 

RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES 
AL CONTRATISTA 

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración Contratante los daños y 
perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquella. 

OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

a)   Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o 
particulares. 

b)   Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de 
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 
conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 
comprobación. 

c)   Los  impuestos, derechos,  tasas,  compensaciones y  demás  gravámenes  y 
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

d)   Los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación de las obras.        
e)   Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

 

CLAUSULAS SOCIALES 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos Públicos: 

      a) Las obras incluidas en el PIL deberán incluir, como condición especial de 
ejecución, la exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, 
bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realización de la 
inversión recaigan en personas receptoras de renta mínima interprofesional.  

             b)   El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las  disposiciones  
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral de seguridad 
social y seguridad y salud en el trabajo y en particular, a las condiciones 



  

establecidas en el último convenio sectorial de ámbito más inferior existente en el 
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 

           c)   La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona 
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados 
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad 
Social. 

            d)   El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por el 
designado, no implicaran responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

26.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

26.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El  adjudicatario  deberá  ejecutar  y  entregar  la  totalidad  de  las  obras  dentro  del  plazo 
contractual. 

Por la Administración contratante se procederá al examen de las obras ejecutadas y caso de 
estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenara, 
por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, 
haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se 
estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento 
del plazo a los efectos procedentes. 

Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizara un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince días a contar desde la 
entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o 
miembro de esta en quien delegue, el Secretario de la entidad, el encargado de la dirección de 
las obras y el contratista, acompañado, si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su 
caso, quien ejerciere las funciones de intervención. 

26.2. PLAZO DE GARANTÍA 

Recibidas  las  obras  se  iniciara  el  plazo  de  garantía que  será  de  tres  años,  o  el  que, 
mejorando el anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposición. Durante este 
plazo, el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de 
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones 
que reciba de la dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el 
uso público al que está destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento de la dirección de obra no reparase los desperfectos 
mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía constituida 
para el cumplimiento de obligaciones. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo director de 
obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si 
no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto  para  los  casos  de  vicios  ocultos.  Si  en  el  informe  se  acreditasen deficiencias 
derivadas de la ejecución de la obra que no sean resultado de la utilización de las mismas, el 



  

director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su 
reparación, con expresión del plazo necesario, continuando vigente el plazo de garantía hasta 
su correcta subsanación. 

26.3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo de garantía, en caso de 
existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara una 
propuesta de liquidación que se notificara al contratista para su conformidad. 

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su conformidad, se 
procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las garantías constituidas. 

 

26. 4 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento por parte del contratista, responderá este de los 
daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración del plazo de 
garantía. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedara 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños 
materiales causados en  la  obra  por  vicios  o  defectos  que  afecten  a  la  cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante 
el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de estas. 

27.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los documentos 
que integran el proyecto, se atendrá el Contratista a la resolución del órgano de contratación, 
que será tomada con los asesoramientos pertinentes. 

28. - SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES 

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico administrativas, entre 
los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, 
prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego. 

29.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO 

Al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos Públicos, la documentación que 
aporten los licitadores en sus ofertas tendrá la consideración de "confidencial", para 
salvaguardar tanto la información técnica o mercantil facilitada, como los secretos técnicos o 
comerciales, salvo que expresamente los licitadores en su Documentación hagan constar lo 
contrario. Igualmente, al amparo indicado articulo, el Ayuntamiento exigirá a la empresa 
adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo 



  

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que 
tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

30.- INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

Los datos personales  facilitados  por quien participe en este procedimiento se recogen y tratan 
en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento,  y se utilizaran exclusivamente para el ejercicio 
de las competencias propias de esta Administración con la única finalidad del mantenimiento 
de la relación contractual derivada de la adjudicación de este contrato., y serán incorporados a 
los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Areso, ante el que podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al Registro 
General (Eliz Bidea z/g, 31876 Areso). 

 

31.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

El  contrato de  obras  objeto del  presente Pliego es  de  naturaleza administrativa, cuantas 
incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de 
este pliego serán resueltas en primer termino por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra  este  pliego  y  las  resoluciones  que  se  dicten  en  ejecución  del  mismo  podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Areso autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en 
su caso, publicación del acto que se recurra. 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de: 

a)   Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación para la impugnación de dicho anuncio y de la 
documentación que figura en el. 

b)   Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación del 
acto impugnado cuando se recurran los actos de licitación y de adjudicación 
por parte de los licitadores. En el caso de que se impugne un acto de exclusión 
de un licitador o la adjudicación, el plazo se computara a partir del día siguiente 
al de la notificación de la información preceptiva que establecen el artículo 92.5 
y el apartado 3 del artículo 200 de la Ley Foral del Contratos Públicos de 
Navarra. 

c)   Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
adjudicación de un contrato cuando no sea preceptiva la publicación de un 
anuncio de licitación. 

Si se recurre la adjudicación este acto quedara automáticamente suspendido. 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el 



  

plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que 
se recurra. 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 



  

ANEXO 1 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR 

D./ D.ª …………………., con DNI Núm.: ………….., con domicilio a efecto de notificaciones en 

 

…………… (CP), calle …………., n.º ………….., en nombre propio o en representación de 

 

………………………, con CIF Núm.: ………….., con domicilio social en   ..………. (CP), calle 

 

…………., número ….., teléfono …….., fax ………. y correo electrónico ………………………, 
bajo su responsabilidad 

 

DECLARA 

1.- Que va a participar en el Procedimiento convocado para la adjudicación del  contrato que 
tiene por objeto la ejecución de la obra: “Mejora envolvente térmica de Eskol-Etxea en 
Areso”,  incluida en el Plan de Inversiones Locales para el período 2017/2019 contenida en el 
proyecto redactado por los arquitectos David Gómez Urrutia y Rafael Calderon Alonso. 

2.- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, los acepta íntegramente y 
se  compromete a  realizar las  obras  con  sujeción estricta a  estos,    de  conformidad a  la 
propuesta técnica y a la oferta económica que se presenta.. 

3.- Que cumple todos los requisitos de  capacidad y solvencia técnica, económica, financiera y 
profesional y  el  resto  de  condiciones exigidas  para  contratar  en  la  Ley Foral  2/2018  de 
Contratos Públicos. 

 4.- Que, ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de 
exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos. 

5.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el 
trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que así conste, firma la presente en ……………. a … de ………….. de 2019. 
(Fdo……………………………………..) 

 

 



  

ANEXO 2 

PRECIO OFERTADO 

 

Don /Doña  __________________________________________  DNI/NIF  __________________________  

con domicilio a efectos de notificación en  _______________________________________________________  

C. P . ___________________________  , localidad  _________________________________  

teléfonos ________________________________________________________________________  

 ______________ , en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad

 ________________________________________________________________________  

CIF _  _______________________________________________________________________  

 

Con pleno conocimiento del proyecto redactado   por los arquitectos David Gómez Urrutia y Rafael 
Calderon Alonso., para ejecutar la obra de   “Mejora envolvente térmica de Eskol-Etxea en Areso”,  
incluida en el Plan de Inversiones Locales para el período   2017/2019,   se   compromete   a   su   
total   realización,       en   la   cantidad   de…………………………………………  
euros.(…………………  €),  (en  letra  y  número),  IVA excluido lo que hace un precio total IVA 
INCLUIDO de ………………………………… euros.(………… €), (en letra y número).* 

En ……………. a … de ………….. de 2019.  

(Fdo……………………………………..) 

 

 

 

*NOTA.-Respecto  de   las   cantidades  recogidas   en   esta   proposición  prevalecerán  las 
expresadas en letra respecto a las expresadas en cifras.



  

 

ANEXO 3  

AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA         

 

Don /Doña  __________________________________________  DNI/NIF  __________________________  

con domicilio a efectos de notificación en  _______________________________________________________  

C. P . ___________________________  , localidad  _________________________________  

teléfonos ________________________________________________________________________  

 ______________ , en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad

 ________________________________________________________________________  

CIF _  _______________________________________________________________________  

 

 

Manifiesta y acepta el compromiso si resultase adjudicataria definitiva del contrato de ejecución 
de las obras de “Mejora envolvente térmica de Eskol-Etxea en Areso”,  incluida en el Plan 
de Inversiones Locales para el período 2017/2019, de aumentar el plazo de garantía en 
________________ meses, por encima de los 36 meses establecidos en el pliego. 

 

 

 

 

En ……………. a … de ………….. de 2019.  

(Fdo……………………………………..) 



  

ANEXO 4  

MEJORA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Don /Doña  __________________________________________  DNI/NIF  ___________________________  

con domicilio a efectos de notificación en  _______________________________________________________ 

C. P . ___________________________  , localidad  _________________________________  

teléfonos ________________________________________________________________________  

 ______________ , en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad  

CIF _  _______________________________________________________________________  

 

 

Manifiesta y acepta el compromiso si resultase adjudicataria definitiva del contrato de ejecución 
de las obras de “Mejora envolvente térmica de Eskol-Etxea en Areso”,  incluida en el Plan de 
Inversiones Locales para el período 2017/2019, de disminuir el plazo de ejecución en 
________________ días. 

 

 

 

 

En ……………. a … de ………….. de 2019.  

(Fdo……………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 5  

CLAUSULA SOCIAL 

 

Don /Doña  __________________________________________  DNI/NIF  ___________________________  

con domicilio a efectos de notificación en  _______________________________________________________ 

C. P . ___________________________  , localidad  _________________________________  

teléfonos ________________________________________________________________________  

 ______________ , en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad  

CIF   

 

Manifiesta y acepta el compromiso si resultase adjudicataria definitiva del contrato de ejecución 

de las obras de “Mejora envolvente térmica de Eskol-Etxea en Areso”,  incluida en el Plan de 

Inversiones Locales para el período 2017/2019, de de ejecutar los trabajos de limpieza una vez 

realizada la ejecución de la obra a través de una empresa de inserción sociolaboral de personas 

con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social o a través de la lista de empleo del 

Servicio Social de Bases de Zona*:  

* Se debe adjuntar aceptación por escrito del encargo y sus características.  

 

 

En ……………. a … de ………….. de 2019.  

(Fdo……………………………………..) 

 


