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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidoras de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos
la contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
VILLANUEVA DE AEZKOA”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”
2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
(NILSA), siendo el érgano de contratacidn la persona que ostente las facultades de representacidn respecto de
NILSA.

3. LOTES

De conformidad con el articulo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no se divide en lotes tal y
como se ha justificado en el informe de la Direccidon Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista técnico

la realizacion independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecucidn del contrato.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacidon, en base a lo dispuesto en el articulo 42 de la LFCP, asciende a un total de
223.259,72€, DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

El contrato no esta sujeto a revisién de precios.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

6. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencién al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

En cuanto a su preparacion y adjudicacién, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de

Contratos Publicos.
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En lo relativo a efectos y extincidn les seran de aplicacién las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucidn,

modificacion y subcontratacion.

Por ende, las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo
dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como a toda la normativa relacionada que resulte

de aplicacién en cada caso.

Asimismo, el desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacién en cualquiera de sus
términos, de los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole
promulgadas por NILSA que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximird a la empresa

adjudicataria de la obligacién de su cumplimiento.

7. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de

contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alicia Pascual Ledn, Técnica de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracién y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
-Aimara Chivite Chivite, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA

(Suplente: Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracién y Finanzas de
NILSA

- Secretaria en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA.

(Suplente: Txaro Jubera Azpiroz, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA)

8. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que

en cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | de adjuntan las diferentes autorizaciones, licencias administrativas y medioambientales,

que deberan ser tramitadas previamente a la licitacion del presentes proyecto.

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un

plazo de 6 (SEIS) meses.
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El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del

contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto

a los documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o
las circunstancias asi lo aconsejaran, la persona encargada de la direccidn de las Obras podra decidir demorar el

comienzo de las mismas, justificandolo en el propia Acta.

Para que un retraso en la ejecuciéon pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles los tres

documentos siguientes:

- Escrito con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo
alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de transcurrido un mes

desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a

causa de fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacidn a la empresa adjudicataria.

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica y financiera, técnica o profesional, y
no se encuentren incursas en causa de prohibicién de contratar, requisitos que deberan concurrir en el

momento de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

NILSA podrd contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo

sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018.

La presentacion de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion
incondicional de las cldusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato,
asi como la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucion de las obras, todo ello sin salvedad o

reserva alguna.

NILSA podra contratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores
agrupados quedaran obligados solidariamente ante NILSA, indicaran la participacidon de cada uno de ellos y
deberdan nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia

de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, deberd ser
acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en

el caso de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia deberd ser acreditada por la representacion de al
menos el 50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y

materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fijan como umbrales de solvencia econdmica y financiera:

- Volumen de negocios durante cada uno de los dos ultimos ejercicios (2017 y 2018) por importe
superior a 500.000 € (SIN IVA).

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

- Debera acreditarse que, durante los ultimos tres afios (diciembre 2016 - diciembre 2019) y en un
periodo continuo de seis meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

aguas por importe minimo acumulado de 225.000 € (IVA no incluido).

- Debera acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia minima de
3 afios ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia
minima de 3 afos ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de

transporte y/o tratamiento de aguas.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las

empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.



)
INILSA

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE AEZKOA”

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podra acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitaciéon puede descargar
una aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital.
Esta aplicacion debe descargarse una uUnica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de

PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de

cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y
todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de

diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB.

PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta
son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods,
odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos

electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite
tenga problemas (*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida,
dentro del plazo de presentacion de ofertas, al rgano de contratacion por correo electrdnico a la direccidn de
contacto establecida en el Portal de Contratacidon, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la
recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir
tales requisitos no serd admitida la solicitud de participacién en el caso de que se recibiera fuera del plazo

fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de

otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidén, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacion incondicional por su

parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.
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PLAZO

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha de recepcién esta dentro de las 24 horas

extendidas, la oferta se dara por vélida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas

extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la
existencia de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento de presentacion de la
oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido

incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno
de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con

una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

® Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

¢ Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran

la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura

establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL para la contratacién de las obras del Proyecto “Tratamiento de

aguas residuales de Villanueva de Aezkoa”.

Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratacidon de las obras del Proyecto

“Tratamiento de aguas residuales de Villanueva de Aezkoa”

Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS para la contratacién de

las obras del Proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Villanueva de Aezkoa”.
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Quedaran automdaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre
A o en el Sobre B, documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir

en el Sobre C.

14. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I, indicando que cumple los

requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacion del contrato debera acreditar la posesidon y
validez de los documentos necesarios, que se determinan en el clausula 21 del presente Pliego Regulador

en el plazo maximo de siete dias naturales desde la comunicacién de la seleccidn de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar
la prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera
otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la
obligacion de comunicar la informacidon que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad

y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por

la Junta de Contratacion Publica.

En los supuestos de participacién conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar declaracidn responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el
articulo 13 de LFC.
- Ensu caso, aportacion de compromiso de constitucidn de una uniéon de empresas de

caracter temporal en caso de resultar adjudicatarias.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS
Se incluird la documentacién de indole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoracién y

puntuacién segun los criterios técnicos de adjudicacion establecidos en la clausula 16 del presente pliego.

A) Plan de obra con plazos parciales y total

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo
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C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan

de trabajo
D) Posibles errores detectados de proyecto.
E) Implantacién de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y

subcontratistas
G) Prevision y localizacidn de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Calidad y Medio Ambiente

La documentacion se desarrollara con una extensién maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamafio
10, mas 2 paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el
orden expuesto en los criterios de adjudicacidn, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la

exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicidon de generalidades.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

1. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo Il del

Pliego Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

2. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
Contendra la siguiente documentacion:
Plan de Igualdad o haber realizado formacion en materia de igualdad y conciliacion:

1.1.- Presentacion del Plan de Igualdad vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha de
inicio de la licitacion y validado por la representacidn sindical de la empresa. En el caso en que la
empresa no cuente con representacion sindical el Plan deberd ir firmado por el representante de la

empresa.

1.2.- En otro caso, se aceptard el haber realizado en el periodo de dos afios antes al inicio de la
ejecucion de las obras, al menos, 8 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que

ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacion.
Con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa licitadora debera aportar la documentacién que
acredite el contenido, los asistentes, el lugar y la fecha de realizacidon de las acciones formativas,

validada por la empresa formadora.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
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15. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial la informacién incluida en su oferta por

formar ésta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia
de transparencia, publicidad e informacidon que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra

extenderse a toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta

no contiene informacién de caracter confidencial.

NILSA procedera con confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad con

el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten
de la aplicacién de los métodos de ponderacion, deberdn tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas serdn los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucidon de las obras e instalaciones
expresado en diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la planificacion
prevista. En dicho Plan se indicara el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo
de trabajo. El Plan de ejecucion se realizara con arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de

licitacion y nunca segun el presupuesto ofertado en la licitacion. .......cccccocevevcveeeinnennn. (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorard la calidad de la memoria descriptiva y
su grado de concrecion, la correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacién
de los trabajos, la coordinacidén de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras............

(Hasta 14 puntos)

C) Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan

de trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. ........ (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran

como aceptables obtendran la puntuacidn de este apartado. .....c.ccceeveeriieeieeniieenieene (Hasta 4 puntos)



)
INILSA

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE AEZKOA”

E) Implantacion de la obra: Se valorard la calidad del analisis de implantacién y su grado de
concrecion, el modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion, los medios
previstos para minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccién de los servicios afectados,
la calidad y mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra prevision que suponga una mejora en

las condiciones de implantacion. .......cccceeeeeciie e e e (Hasta 3 puntos)

F) Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y
subcontratistas. Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorara la concrecion y
alcance de la relacion presentada. Dicha relacidon deberd enumerarse dentro del desarrollo de este

punto, si bien las cartas de compromiso deberan incluirse como anexo. ........cc........... (Hasta 4 puntos)

G) Prevision y localizaciéon de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorard la concrecion y alcance de la relacidn
presentada Dicha relacidon debera enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan incluirse COMO @NEXO0. ....c.eievueeriiieeiiieriieeee ettt (Hasta 4 puntos)

H) Calidad y Medio Ambiente: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la
obra, con identificacién de materiales, unidades de obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la
empresa contratista. También se valorard estar certificado en 1S014.001 e ISO 9.001 .........ccceeururnnene.

(Hasta 6 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (40 puntos)

Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia

superior al importe de licitacion.

La valoracidn del resto de proposiciones econdmicas se realizara segun los criterios que se resefian a
continuacién:
- La oferta econdmica mas baja recibira una calificacién de cuarenta (40) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacién se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacion lineal entre dicho

valores.

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL (hasta 10 puntos)

Plan de Igualdad o haber realizado formacion en materia de igualdad y conciliacién:

10
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- Sevaloraran con diez (10) puntos:
e Ladisposicion de un Plan de Igualdad.
e La acreditacion de la realizacién de las acciones de sensibilizacion y/o formacion durante los
dos afios anteriores al contrato.

- Ensu defecto, se obtendran cero (0) puntos.

Si se produce un empate entre dos o mas ofertas, serd de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de

Contratos.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo

de cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverd

mediante sorteo.

17. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacion de las ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y
valoracién del sobre A “Documentacién general”, resolviendo la admision de las empresas licitadoras que

hayan presentado en tiempo y forma la documentacidn exigida.

En caso de que la documentacion aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerira a la
empresa afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un
plazo de, al menos, cinco dias. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del médulo
de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién requerida, se procedera a

su exclusion en el procedimiento.

Seguidamente, la Mesa de Contratacidn procedera a la apertura y valoracion del “SOBRE B: Propuesta

de Criterios Cualitativos”.

Efectuada esta evaluacion, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se sefiale en el
correspondiente anuncio, procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante

féormula”.
En el caso de las ofertas econdmicas, una vez realizada la apertura de las mismas, se comprobar3, la
existencia o no de ofertas incursas en calificacién de anormalmente baja, segin lo establecido en la clausula

19.

Una vez efectuada la valoracion de todos los sobres, se informara de la puntuacidn obtenida por cada

empresa licitadora admitida.

11
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18.  EXCLUSIONES

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo tramite de audiencia y andlisis

suficientemente motivado, se excluirdn las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.
b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura del sobre C o con anterioridad al

mismo, de que su proposicion adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Ademas, también con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo tramite de audiencia y
analisis suficientemente motivado, se excluirdn las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos

siguientes:

a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidn para el procedimiento de valoracidn.

19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que
se exponen a continuacidn. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto
de licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho

presupuesto.

a) Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitacion

en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades

porcentuales a la otra oferta.

c¢) Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10

unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto

indicado.

12
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En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la hueva media se calculara

sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacidn calidad precio, segun lo establecido en los articulos
anteriores, la Mesa de contratacién comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si la empresa licitadora fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su
caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento
de constitucién, de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si la empresa licitadora fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicién econdémica en nombre de la empresa licitadora y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, el
poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la

legislacion mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de
exclusién del procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,

de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los
6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales la empresa licitadora tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién

no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.
E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad

Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de

cotizacion correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le

13
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imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido
obligatoriamente dentro de su dmbito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de

la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

F.- Una declaracién sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos ultimos ejercicios
(2017 y 2018).

G.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres tltimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucidn de las mismas, segln el importe establecido en la cldusula 12 del presente pliego regulador, en obras

de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberdn y estar suscritos por la persona encargada de la direccion de la obra,

conteniendo, al menos, la siguiente informacion:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha

de inicio, fecha de finalizacidn e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o

tratamiento de agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe realmente
ejecutado hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de diciembre de 2016, deberd indicarse el importe ejecutado

a partir de dicha fecha.

Tan solo se tomaran en consideracidon las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y
ejecutor de la obra civil y se acomparien certificaciones de la direccién de obra en las que conste que las obras
han sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que
estime oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se
ajustara en funcién del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho

porcentaje en el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucidn presentados.

H.- Relacién del personal acompafnada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando

qué profesionales van a ser los responsables de cada funcion.
En esta relacion obligatoriamente figuraran como minimo;

- Jefe de Obra

- Encargado de Obra

- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

14
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Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberdn de cumplir los umbrales de solvencia

indicados en la cldusula 12 de este Pliego Regulador.

Cualquier modificacion del personal asignado a la obra durante la ejecucion de la misma, debera ser

aprobada previamente por NILSA.

I.- La acreditacion de tener vigente una Pdliza de Responsabilidad Civil, conforme a lo sefialado en la clausula
22.

J.- Acreditacion de su inscripcidon en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el

articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y

. oz 3
demolicién superen 50m’.

K.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacidén que corresponde a cada uno y se designe un representante
o apoderado Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas

concurrentes como por el citado apoderado.

L.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir en el

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas
en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral
174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida
electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximird al

licitador de aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacion examinard la documentacién aportada y en el caso que sea conforme a lo

previsto en el pliego regulador, elevard la propuesta de adjudicacién del contrato al 6rgano de contratacién.

21. ADIJUDICACION

El 6rgano de contratacidn adjudicard el contrato en el plazo mdximo de un mes a contar desde el acto

de apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas”.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de

licitacion conforme al articulo 100.3 de la LFCP.
La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la

fecha de remision de la notificacidn de la adjudicacidn.
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22.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice,

como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €

Con inclusién expresa de la realizacidn de trabajos en el exterior y de dafios accidentales al

medio ambiente

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €
- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR

(para todos los vehiculos que utilicen)
(*En materia de Responsabilidad Medioambiental se estara a lo dispuesto en la normativa vigente)
La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la
vigencia del contrato y mantenerlo hasta la finalizacién del periodo de reclamacién de dafios que establezca en

cada momento la legislacidn vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa

adjudicataria en caso de siniestro.

23. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard a partir de la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacidn al que se

refiere la Clausula 21, dentro del plazo maximo de quince (15) dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.
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Formardn parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta
econdémica de la empresa adjudicataria. Asi mismo, se hard entrega de una copia completa de Proyecto en

formato digital.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por

cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil. Previamente a su firma, la empresa

adjudicataria debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascendera al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA

excluido.

Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o

mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucién.

En caso de constituirse en aval o seguro de caucion, deberd de presentarse conforme a los modelos que
figuran en el Anexo IV. Este tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendré la siguiente diligencia: “Este
aval no podra ser desconstituido sin la autorizacién de NILSA”. Asi mismo debe sefalarse en el documento que

es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones
fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento

previo, salvo la correspondiente comunicacidn a la empresa contratista.

Al inicio de la ejecucion la empresa adjudicataria deberd disponer de un sistema de prevencién

implantado en la empresa.

24. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcidn genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccidon y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra
en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en

la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccién Facultativa podra exigir la sustitucién por otros, de los empleados o trabajadores de la

empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.
Serd potestativo de la Direccidn Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de

prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a

su juicio se considere mas conveniente su realizacion.
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Si algunas de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor,
debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelaciéon y en ningun caso serd motivo de

aumento del plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

25. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como persona encargada de la representacion de la empresa Adjudicatario en la obra a todos los
efectos se constituira el Jefe de Obra. Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su
oferta, salvo disposiciéon en contra por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberd tener experiencia acreditada
en trabajos similares. La persona encargada de la representacion de la empresa adjudicataria, debera residir en
la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direccidon Facultativa, a quien
dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucion debera contar con la aprobacion

de la Direccion Facultativa.

26. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de

trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrd siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyectos, debidamente
firmados y autorizados por la Direccion Facultativa asi como las muestras de materiales que le hayan sido

exigidas.

27. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existira también un Libro de Control de Obra facilitado

por la Direccidn Facultativa y que estara en todo momento a la disposicién de ambos.

La Direccion Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas, asi

como para el control de la obra.

La empresa adjudicataria debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes

casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte, por escrito, la valoraciéon detallada de la variacién del
presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccidon Facultativa. Cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa

adjudicataria.
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Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro,

mientras que las copias serdn recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescision de

contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al
libro por la Direccién de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de Obra recabar la

presencia de testigos.

28. SEGURIDAD

28.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion.

28.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que
trabajen o colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al
personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad
Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se
dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su

cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,

mediante pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que
en los coeficientes de ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningin supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a
NILSA y Direccidn Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrdn exigir a la empresa

adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan

de Seguridad y Salud.
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28.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra,
dispondra de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones
oportunas. Para la revision y aprobacidn de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo

plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el
tiempo de retraso se computard dentro del plazo de ejecucion de la obra. Asi mismo, tendrad similar
consideracién el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacion de las mismas por

parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

29. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertardn previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidén Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion
de las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el
criterio de la Direccidn Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se

utilizard como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la posibilidad
de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el desarrollo de la

obra contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacidn inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los
precios, dejando esta valoracidon a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta
orden y la empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde
dicha orden, justificacion de la valoracion de la unidad sobre cuya valoracion se aplicard lo dispuesto en el

primer parrafo de este articulo.

30. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracién, asi como en los de ayudas a
otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden
previamente entre Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los

recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se

aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o

coeficiente_de administracién. Para el abono de estos trabajos serd condicidon absolutamente necesaria la

presentacién y la firma diaria de conformidad de la Direccién Facultativa o su representante autorizado de
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partes diarios con especificacion de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las

certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad la empresa adjudicataria no podra

exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccién Facultativa.

31. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio ambiente,
proteccidon del empleo, igualdad de género, de acoso por razéon de sexo o acoso sexual, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercién socio laboral
de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el dUltimo convenio colectivo
sectorial del ambito mds inferior existente de aplicacidon en el sector en el que se encuadre la actividad a

contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mds las mejoras

precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de

los residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

DE GENERO

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la empresa
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentaciéon y materiales, asi como
emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y

corresponsabilidad en los cuidados.

32. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, seguin
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los

criterios de medicién y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizard en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios

correspondientes.
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A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizard por NILSA en el plazo de 30 dias
conformidad de la factura. La Ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que si la obra sufre
retrasos, el periodo entre la penultima y la ultima certificacién sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra
realizada al 20 de cada mes natural. La presentacién podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el

periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no

aprobar la certificacién correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccidén Facultativa, quien a su vez, si procede, dara la conformidad. En

caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La Direccién de obra podr3, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez

comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de

ejecucidén por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccion Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacién de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo

anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime

convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardn a buena cuenta de la liquidacién final no solo en
las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmard su abono definitivo con la

inclusion en dicha Liquidacion de final de obra.

33. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:
- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demads
gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el

objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.
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- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravdmenes y exacciones que resultan de

aplicacidn segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucién.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

34. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta
de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo sin perjuicio de su

aseguramiento por la empresa interesada.

35. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacion en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

36. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no
implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley

Foral.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a

la empresa cedente.

37. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114 de la LFC previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacién.

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion

concurrird la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion

Facultativa la dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos
correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la

recepcion de la obra. Si la empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con
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pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea

procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la recepcidn, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcion de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacidén por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liguidacidén por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

39. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia serd de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta de la
empresa adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccién
que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién Facultativa,
se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo

en primer lugar con la fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por el la

empresa adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso,

se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.

40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacion del periodo de garantia, alguna obra se
encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicion
de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo de

garantia.

41. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la
empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con
posterioridad por vicios ocultos en la construccién, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de
la empresa adjudicataria, respondera éste de los dafos y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido
este plazo quedard totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacidn alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por
deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el

trabajo.
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En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia,

hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que

procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

42. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin

apartarse de su espiritu y recta interpretacién lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.

43. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como
consecuencia de peticién razonada de otros entes, notificard a la empresa contratista una comunicacion en la

que expresara el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacion.

Acto seguido, se concederd a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que

considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estimen oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al
efecto, NILSA formulara la decisién de imponer la penalizacidn que corresponda, y se lo notificara a la empresa

contratista.

NILSA descontara de la certificacidon correspondiente, el importe de la penalizaciéon impuesta.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion el importe correspondiente a la penalizacion
impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas asi como proceder a la resolucion del

contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accidn u omisidn de la empresa contratista
que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habrd de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la omisién de
prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de

aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio
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prestado en su globalidad, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacidn en
el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracidon resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de
una infraccion, se iniciard el procedimiento de imposicién de penalidades. La citada valoracion deberd efectuarse

atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias

a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- Lainobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido en el

cumplimiento de las obligaciones.

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido

excusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente

de Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
- Originar molestias innecesarias a terceros.

- Lamala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y

salud de las personas y las cosas.
- Eldesacato a las autoridades afines al contrato.
- Lainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- Lano retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de
las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan
influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los

usuarios.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato

prestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso

de productos inadecuados.
- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.
- Lano prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados,
- Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacidn.

- Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
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- Lareiterada mala calidad en la ejecucion.
- Lareiterada inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de
condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa de la empresa contratista. Entre

otras las siguientes:

- Se impondran a la empresa contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicaciéon o

cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta
- Elincumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacién a sus trabajadores.

- El fraude econdmico a NILSA, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a

través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que ésta sea una
actitud directamente imputable a la empresa adjudicataria o a sus directivos responsables o

empleados.
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.
- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion de NISA.
- Lafalsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por el responsable del
contrato o NILSA.

- Elabandono del contrato.
- Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

- Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién previstas en el articulo 66
LFCP.

C.- Cuantia de las penalidades.

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del
precio del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa
contratista con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave podra ser sancionada o bien, con un importe de entre
el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento

culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resoluciéon del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

b)  Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las faltas serdn comunicadas por escrito en las reuniones de seguimiento que se realicen entre el
coordinador del contrato y los responsables del mismo en NILSA. Los importes de las penalidades se haran
efectivos mediante la deduccion de los mismos en la liquidacidn final de obra o bien mediante la ejecucion de la

garantia presentada.

44. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccidn Facultativa, ser

sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguird respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a
certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad

certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si

se recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del
contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del

importe de adjudicacion.

En ningln caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacion. Si

se alcanzase ese limite podra procederse a la rescision del contrato.
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En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su

importe se deducira de las certificaciones que se realicen.

45. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- Elincumplimiento de las cladusulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad
juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores. En los casos de fusidn, escisidn, aportacidén o transmisién de empresas o
ramas de la empresa se entendera subrogada en los derechos y deberes de la empresa contratista
la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la

formalizacion del contrato.

- Ladeclaracidn de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidacién, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias
suficientes a juicio de NILSA para la ejecucion del mismo La falta de acatamiento de las

instrucciones en todo lo referente a este servicio.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato.
- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

- El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacién, seguridad e

higiene, etc.; estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.
- Elincumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

- Elimporte acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del importe

de adjudicacidn.
- Lareiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Direccidn de Obra.

- La manipulacién fraudulenta del libro de Ordenes.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucién del contrato
dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el

articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.
Acordada la resolucion del contrato, la Administracién correspondiente podra adjudicar lo que reste del

mismo a la empresa o profesional que en la licitacidon quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a

quienes la siguieron en el orden de clasificacién.
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46. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucidon del Contrato, se procederd a la liquidacién de las obras ejecutadas y de los

materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccidn Facultativa.

47. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques
del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverd la
vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los

perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

48. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y

las observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccidén Facultativa, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras

y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidon Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito

a la empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos sera requisito indispensable para su posterior

empleo.

49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafos y perjuicios, directos e indirectos, que
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion

del servicio.
Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el acuerdo a que haya llegado con el

sujeto o sujetos perjudicados.
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50. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién Facultativa cuyo objeto
sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico
o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido
instaladas en terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las

disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras,

y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres.

51. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera
respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato al que se le haya dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y
estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la

vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al vencimiento de éste.

Dicha informacion se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de

Secretos Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que,
como consecuencia de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condicion de persona Encargada de

Tratamiento, y queda obligada a:

. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, sélo para la

finalidad objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona
encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra
disposicién en materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona

encargada del tratamiento informara inmediatamente la persona responsable del contrato.

IIl. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de cardcter personal a los que haya tenido acceso

en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

V. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza

estatutaria.
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VI.

VILI.

Vil

Xl

XII.

XHI.

XIV.

XV.

XVL.

XVII.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por

cuenta del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable
identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos

a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacidn.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podrdn realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa

nacional o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al

presente pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que
comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal

funcionamiento de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende
subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de
contacto. La subcontratacién podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el

plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendrd la condicidn de encargado del tratamiento, esta
obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del

tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas

autorizadas para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las

personas interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado

al riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las evaluaciones de impacto

relativas a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las consultas previstas a la

autoridad de control, cuando proceda.

Poner disposicion de la persona responsable toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que

realicen la persona responsable u otra auditoria autorizado por ella.
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XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

52.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto de
Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones

relativas a la proteccién de datos personales.

Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la
normativa vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de
tratamiento y/o la persona encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacion sobre las
actuaciones solicitadas y realizadas, sin demora y, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la
recepcion de la solicitud, el cual podra prorrogarse un maximo de otros dos meses en caso necesario,

teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el nimero de las solicitudes.

La persona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de
los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién

relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la
persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales

objeto del tratamiento.

RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo establecido en

los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

53.

SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumisién de la empresa

licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones

puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumision.

Fdo: Ifiaki Urrizalqui Oroz
Director-Gerente de NILSA

Firmado digitalmente por

/J 15848974L INAKI
URRIZALQUI (R: A31243702)
N I LS Fecha: 2019.12.18 12:23:39
+01'00'
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Informe previo a la resolucion municipal de Actividad Clasificada y autorizacion
en suelo no urbanizable.

Resolucién 152E/2019, de 23 de mayo, del Director de Servicio de Economia
Circular y Agua.

- Resoluciéon del Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa concediendo Licencia de
Actividad Clasificada.

- Resolucidn del Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa concediendo Licencia
Obras.

- Informe de la Seccién de Arqueologia del Departamento de Cultura, Deporte y
Juventud.

- Resolucion de Autorizacidn de la Confederacion Hidrografica del Ebro.

- Resoluciones 657/2017, de 7 de agosto, Director General de Obras Publicas y
Resolucion 711/2019, de 25 de julio, del Director General de Obras Publicas.



cin
Nafarroako Gobierno
Gobernua de Navarra

Entrada 1449/19
24/05/19 12:58

Procedimiento: Actividad clasificada

Estimado/a seior/a:

Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y
Administracion Local

Navarra de Infraestructuras Locales S.A.
Avda. Baraiiain 22 bajo

31008 - PAMPLONA

Expediente: 0001-0039-2019-000008

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacién de su

interés:

e TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informacién complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la

documentacién adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacién de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 24 de mayo de 2019

César Pérez Martin

DIRECTOR DE SERVICIO DE ECONOMIA CIRCULAR Y AGUA



Qin Servicio de Economia Circular y Ague
Nafarroako Gobernua Gohierno de Navarra Teléf.: B48426254-848427587 yAgLE

Landa Garapeneko, Ingurumeneko Departamento de Desarrollo Rural, o
eta Toki Administrazioko Departamentua Medio Ambiente y Administracion Local Correo-e: autprema@navarra.es

RESOLUCION 152E/2019, de 23 de mayo, del Director del Servicio de Economia Circuiar

y Agua

OBJETO 1 INFORME PREVIO A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
‘| CLASIFICADA Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE
DESTINATARIO - | AYUNTAMIENTO DE HIRIBERRINVILLANUEVA DE AEZKOA

Tipo de Expediente | Actividad clasificada
_Cédigo Expediente | 0001-0039-2019-000008 Fecha de inicio- | 05/02/2019
‘Clasificacidh . | Anejo Ley Foral 4/2005,de 22-3 | 4C/G)

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
3125609002

Poligono 1 Parcela 3058

UTM-ETRS89, huso 30N, X: 643,959,000 e Y: 4.756.159,000

| HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA

“| Tratamiento de aguas residuales de Hiriberri-Vitlanueva de Aezkoa

Se proyecta la ampliacion del sistema de tratamiento de aguas residuaies de la
Hiriberri-Villanueva de Aezkoa mediante la incorporacién tras el tanque Imhoff existente de estos
nuevos elementos de depuracion: lecho bacteriano, Imhoff secundario y humedal artificial. Los datos
de disefio son 11,04 kg/dia DBOs (184 hab-eq) y caudal medio: 0,27 I/s. No se modifica la ubicacién |
del punto de vertido sobre la regata Zerrate. Los fangos producidos en el sistema de depuracién |
seran trasiadados a otra EDAR para su adecuado tratamiento.

El Reglamento de desarrolio de {a Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion
para la Proteccion Ambiental establece en el artfculo 70 que el Departamento de Desarroilo
Rural, Medio Ambiente y Administracién Local, con caracter previo a la resolucién municipal,
emitird un informe en el que se detallaran las condiciones ambientales y las medidas
correctoras que la actividad deba implantar para su funcionamiento, y en su caso también,
incluira las determinaciones urbanisticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo
no urbanizable y sea autorizable en esta clase de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente, y en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacion del articule 36 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Pulblico Institucional Foral, v
del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura organica
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local,

RESUELVO:

PRIMERO.- Emitir, con caracter previo a la resolucién municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de tratamiento de aguas residuales urbanas, cuyo titular es
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A, en término municipal de
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA.

Puede verificar su autenticidad en: Helbice honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
https:h'adminisEracioneIeclronlca.navarra.esfvalidarCSVIdefauit.aspx csy: e833afchadd64bdb

2019-05-23 11:00:18
Documento firmado digitalmente el dla 23.05.2019



Juils) . Servicio de Economia Clrcular y Aguz
Nafarroako Gobernua Cobierno de Navarra Teléf.: B48426254-848427587

Landa Garapeneko, Ingurumeneko Departamento de Desarrollo Rural, o
eta Toki Administrazioko Departamentua Medio Ambiente y Administracion Local Correo-e: autprema@navarra.es

SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a fo dispuesto en Ila
legislacién ambiental vigente, v a las condiciones contempladas en la documentacién técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademés, el cumplimiento de las condiciones
incluidas en el Anejo | de esta Resolucién.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de D.
Gregorio Berrozpe Ullate, Ingeniero de Caminos, sin visar, de fecha junio de 2017.

CUARTO.- Este informe tendra los efectos Y equivale a la autorizacién de actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislacién urbanistica, de acuerdo con fo
dispuesto en el articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a la documentacion aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo Il de esta Resolucion.

QUINTO.-  Establecer que la implantacién de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo Il de esta
Resolucién para la proteccién y restauracion del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacién de la actividad, el titular debers
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se
trata de una modificacién sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de |a Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervencién para la proteccién ambiental.

SEPTIMO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracién responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en ef articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrolio Rural, Medio Ambiente y Administracién Local. La Declaracién
debera ser acompafiada de un certificado en el que se acredite que la instalacién se ajusta al
proyecto aprobado, asi como de planos definitivos, una certificacion de la implementacién de
las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y
comprobaciones practicas efectuadas. Ademas, la Declaracién responsable de puesta en
marcha debera ser acompafiada de una copia de la documentacién detallada en el Anejo IV
de esta Resolucion.

OCTAVO.- Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante
la Directora General de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, en el plaze de un mes,
sobre aspectos relativos a materias de urbanismo. Las Administraciones Publicas podran
interponer recurso contenciosc-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de

Puede verificar su autenticidad en: Helbide honetan haren benetakotasuna agiaziatzen ahal duzy:
https://administracionelectronica.navarra.esivalldarCSV/default. aspx C8V: e833afc5add64bdb

2019-05-23 11:00:18
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poder efectuar el requerimiento previo ante la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio en la forma y plazo determinados en el articulo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Los plazos
seran contados desde el dia siguiente a la practica de la notificacién de la presente
Resolucion.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolucién al Ayuntamiento solicitante, al titular de la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Seccién de Guarderio de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince dias, del acuerdo
que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 23 de mayo de 2019

El Director del Servicio de Economia Circular y Agua.- César Pérez Martin.

Puede verificar su autenticidad en: Helbide honetan haren benelakotasuna egiaztadzen ahal duzu:
hﬂpszlladministracioneiec!ronica,navarra.eslvaIEdarCSVldefault.aspx csv: e833afchaddédhdb

2019-05-23 11:.60:18
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ANEJO |
Condiciones ambientales
1) Valores limite de emisién, Sistemas ¥y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones,
a) Emisiones a la atmoésfera.

— Catalogacién de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cédigo 09 10 02 02,
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmésfera (CAPCA-
2010}, actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.

ONTRO

Aguas Viviendas, 2 | Imhoff primario, Lecho
1 residuales | 93588 rurales 1 bacteriano, fmhoff } Arqueta §43.959 4.756.15 Regata
urbanas y 1| secundario y humedal | tomamuestras . 9 Zerrate
restaurante artificial

2) Produccién de residuos
a) Condiciones generales.

~ Los residuos generados en la actividad y la operacién de gestidn final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

xtorna (2)
R3, R10, D8, DS,
D5

TRATAMIENTO _ DE  AGUAS |  Lodos del ratamiento de agiias residuales

RESIDUALES FECALES urbanas. 190805

(1) Cddigo del residuo seguin ia lista establecida en la Degisién 2000/532/CE, de la Comisitn, de 3 de mayo de 2000.

(2} Cédige de las operaciones de gestién final segin los Anexos | y It de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos ¥
suelos contaminados. En aplicacién del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/12011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberén ser gestionados con el
orden: de priorldad Indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas
operaclones, por razones técnicas o econdmicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzea al
méximo su repercusion en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestién intermedia en estaciones de
transferencia (D15 6 R13), siempre que se pueda justificar que la operacion de gestién final se encuentre incluida en
esta tabla,

(3) (

- Eltitular de la instalacion debera disponer de una acreditacién documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique la operacién de gestién que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacion
final de gestién realizada.

~ Eltitular de la instalacién debera mantener un archivo cronologico, en formato adecuado y
soporte informatico, de produccion de residuos segun se establece en e articulo 40 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicién de la autoridad competente que lo solicite

Puede verificar su autenticidad en: Helbide henetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
hﬂps:Iladministfacionelectronica.navarra.esiva!idarCSVIdefauit.aspx CSV: e833afchaddedbdb

2019-05-23 11;00:18
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b) Procedimiento de gestién documental,

~ El procedimiento de gestién documental sera el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra; Portal Temético de_Residuos/ almacenamiento y traslado de

residuos.

¢) Etiquetado y aimacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las establecidas en
la pagina Web del Gobiernc de Navarra: Portal Tematico de Residuos/
almacenamiento v traslado de residuos

Puede verlficar st autenticidad en: Helbide honetan haren benetakotasuna egiaziatzen ahal duzu:
hitps:fadministracionelectronica.navarra.es/validarCSV/idefault.aspx CsV: eB33afcSadd64bdb

2019-05-23 11:00:18
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ANEJO NIl

Determinaciones de la autorizacion en suelo no urbanizable

— De acuerdo al articulo 111.2 del TRLFOTU, los elementos emergentes de la instalacién o
infraestructura deberéan respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde
exterior del camino publico.

~ La presente autorizacién no ampara las acometidas o conexiones a la red de saneamiento
de actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que
pretendan localizarse sobre él.

~ Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha gjecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucién de las obras, realizara las consuitas precisas y, en
Su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los drganos
competentes en razén de la materia de que se trate.

— Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la gjecucion o puesta en marcha
de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucién debera realizarse en el plazo
maximo de dos afies desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta agotara
automaticamente sus efectos y devendra ineficaz,

De conformidad con el informe de la Seccién de Gestion de Rios y Restauracion Piscicola de 25
de febrero de 2.019,

- Se tendra en cuenta el estudio de afecciones ambientales, y especialmente el punto que
dice: Se dara aviso al Guarderfo de Medio Ambiente de la Demarcacion de Aezkoa-Quinto
Real (Tfno. 848 764 132; email: gfoaequ2@cfnavarra.es) del inicio de las obras y con una
antelacion de 48 horas, para que se proceda a una inspeccion previa y comprobar que el
replanteo de la superficie de ocupacion temporal para la instalacion de la depuradora es
adecuado para preservar la vegetacién de ribera de la regata y garantizar una zona
suficiente de retencion de sélidos.

Puede verificar su autenticidad en: Helbide honetan haren benelakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
hitps://administracionelectronica.navarra.es/validarCSv/default. aspx CSV: eB33afc5add6dhdb

2019-06-23 11:00:18
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ANEJO IV

Condiciones para la proteccion del medio natural y dej paisaje

— El talud del desmonte perimetral (norte) que es la transicién entre las instalaciones y el
terreno natural se tendera para rebajar su altura hasta 1 m o menor o se tendera con objeto
de que sea cultivable conjuntamente con el resto de la parcela.

— La longitud de las escolleras que se instalen sera la menor posible, sustituyéndolas en la
medida de lo posible por taludes con pendientes estables.

— 8l dichas escolleras finalmente tienen que ser mas altas que 2 m se ejecutaran medidas
para su ocultamiento con tierras y plantaciones

— En cuanto a las tierras de excavacién sobrantes, teniendo en cuenta que los ceniros de
gestién autorizados para valorizatlas o eliminarlas se localizan lejos de la comarca
pirenaica, se propone que:

— sj estas tierras sobrantes son aptas para revegetacion se extiendan en los prados contiguos
o se usen en el tendido de los taludes de las instalaciones o en la integracidn visual de las
escolleras y desmantes.

- si no son aptas para revegetacion, se buscara reutilizarlas en la propia obra, que se
empleen en otra obra autorizada cercana que precise entrada de material o bien ser
entregadas para la restauracion algun proyecto extractivo de la zona. Si finalmente esto no
es posible se podrd proponer la restauracién de alguna zona degradada cercana
presentando la propuesta para autorizacion ambiental y/o ser lievadas a los vertederos
autorizados.

ANEJO V

Documentacion adicional que debera acompaiar a la declaracion responsable
de puesta en marcha de la actividad clasificada

— Solicitud de autorizacion de vertido presentada ante la Confederacion Hidrografica del Ebro

Puede verificar su autenticidad en: Heibide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
https://fadministracionelectronica navarra.esfvalidarCSV/default.aspx C5V: e833afc5addtdbdb

2019-06-23 11:00:18




Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa
Hiriberriko Udala

Resolucion de concesién de licencia de actividad

Vista la solicitud presentada por Navarra de Infraestructuras Locales, con fecha de 1 de
agosto de 2017, en la que se expone el interés del solicitante para la construccion de una
planta de tratamiento de aguas residuales en la poblacién de Hiriberri-Villanueva de
Aezkoa.

Visto que, tratandose de una actividad incluida en el Anejo 2C.n) del DECRETO
FORAL 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion para la Proteccion
Ambiental (BOLETfN N° 8 - 17 de enero de 2007), la citada instalacién debe someterse
a Autorizacion de Afecciones Ambientales.

Vista la resolucién 152E/2019 de 23 de mayo del Director del Servicio de Economia
Circular y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administracién Local del Gobierno de Navarra, en virtud de la cual se emite informe
favorable previo a la Resolucién Municipal, estableciendo una serie de requisitos.

Visto informe favorable de la Presidenta de la Confederacion Hidrografica del Ebro a
propuesta del Comisario de Aguas, referencia 2017-S-611, por el que concede
Autorizacion de las obras de saneamiento y revision de autorizacién de vertido de aguas
residuales procedentes de Hiriberri-Villanueva de Aezkoa, estableciendo una serie de
condiciones a cumplir.

Visto informe urbanistico favorable emitido por Nasuvinsa de fecha 9 de abril de 2019

Por todo lo anterior y en el ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 71
DECRETO FORAL 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién para la Proteccion
Ambiental (BOLETIN N° 8 - 17 de enero de 2007),



Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa
Hiriberriko Udala

DISPONGO

PRIMERO.- Conceder a Navarra de Infraestructuras Locales Licencia para la
actividad clasificada para la construccién de una planta de tratamiento de aguas
residuales en la poblacion de Hiriberri-Villanueva de Aezkoa en la parcela 3072 del
poligono 1 del catastro de Hiriberri-Villanueva de Aezkoa, de forma condicionada al
estricto cumplimiento de los condicionantes recogidos en la resolucién 152E/2019 de 23
de mayo del Director del Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local del Gobierno de Navarra y
las condiciones interpuestas en el informe favorable de la Presidenta de la
Confederacién Hidrografica del Ebro a propuesta del Comisario de Aguas, referencia
2017-S-611, de las que se adjuntara copia a la notificacién de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolucién al promotor, a los Departamentos que
hubieran emitido informes y publicarla en el Boletin Oficial de Navarra.

En Hiriberri-Villanueva de Aezkoa, a 4 de junio de 2019.

Oscar Ancho Remondegui



AYUNTAMIENTO DE HIRIBERRI/
VILLANUEVA DE AEZKOA
(Navarra)

LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS n°3 de 2019

Miriam Burusco Arrese, Alcaldesa de este M.l. Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva de
Aezkoa, en el dia de la fecha ha dictado la siguiente Resolucion:

Habiendo sido solicitada por Navarra de Infraestructuras Locales, LICENCIA DE OBRAS para
“construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales” en finca de su propiedad, parcela 3072
del poligono 1, segun proyecto redactado por Gregorio Berrozpe de fecha junio de 2017.

Vistos el informe técnico obrante al expediente,
RESUELVO:
1°.- Conceder a Ud. la Licencia Municipal de obras solicitada.
CONDICIONES:

12, No podra darse comienzo a las obras sin la presente autorizacion, que debera presentar el
albafiil o contratista para que se imponga de su contenido continuacién;

28, La promotora se halla exenta del pago del ICIO

3% Cuando la realizacion de alguna obra requiera la ejecucion de operaciones de alineacion,
rasantes 0 comprobacion de voladizos, se realizaran éstas por el técnico del Ayuntamiento. De pasarse por
alto las normas podria anularse esta licencia y ordenarse la demolicion de la totalidad o parte de la obra
realizada y a resarcir al Ayuntamiento o particulares los dafios ocasionados. Cuando el Informe técnico
sea necesario, los honorarios, en todo caso, seran satisfechos por los interesados.

48 Toda licencia de construccion caducard al afio de haberse concedido. Si no se hubieran
comenzado las obras, o si después de comenzadas se suspenden por motivos razonados, el interesado
podra solicitar su renovacion, pero satisfaciendo nueva tasa, y sin que proceda la devolucion de la
anterior.

58 No podré ser destinado el terreno afectado ni las edificaciones en él levantadas, a fines
distintos de aquellos para los que es otorgada esta autorizacion.

62 Este permiso se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero; y
sera igualmente responsable el solicitante de cuantos dafios, perjuicios y acciones juridicas puedan
sobrevenir por causa de las obras.

78 Seran de cuenta del solicitante las instalaciones de acometidas de saneamiento y
abastecimiento de aguas, en las condiciones que le sean sefialadas en la Oficina del Servicio Municipal de
Aguas, y previo pago de la tasa que se le indique con arreglo a las tarifas aprobadas.

82 El promotor deberd colocar un vallado con las debidas condiciones de seguridad por la linea
que le sea sefialada por el personal municipal.

La ocupacion de la via publica con materiales y escombros debera hacerse en el menor espacio y
tiempo posible, dejando libre la circulacién a vehiculos y evitando todo riesgo a los viandantes.

A este proposito se prohibe durante la construccion, establecer cuerpos salientes o postes que
puedan servir de incomodidad, riesgo o peligro para el transito; prohibiéndose también ocupar con
materiales el firme, arcenes o cunetas de la carretera.

En cualquier caso se colocardn en lugares bien visibles las sefiales que alerten peligro a
viandantes y vehiculos.

Las infracciones a estas normas seran denunciadas por la Policia Municipal.

98 Cuando las obras afecten a construcciones contiguas a la carretera provincial, no se concedera
licencia si primero no se presenta en la Alcaldia la concesion de la Direccion de Caminos de S. E. La
Diputacidn Foral de Navarra.



10% No se autorizan puertas correderas de “bajeras o almacenes” con deslizador en la fachada,
debiéndose colocar tanto éstas como las puertas corrientes, de modo que se abran y cierren siempre hacia
el interior del edificio.

112 Toda edificacién nueva o reforma de fachada, lleva implicita la obligacién de colocar
canaletas para la recogida de aguas pluviales, con sus correspondientes tuberias de bajada hasta el suelo,
empotrando la parte terminal en el muro; si bien esta obligacion alcanza a los edificios, viviendas o no,
que carezcan de este servicio obligado por las Ordenanzas Municipales.

128 En cuanto a las fachadas, seran debidamente revocadas y pintadas, a ser posible en gamas
claras, en especial en las calles estrechas, que de noche reflejan el alumbrado publico y contribuyen en
todo caso a una mejor presentacion estética del conjunto urbano; y mas si a ello se afiade el pintado en
tonos alegres de puertas y ventanas, rejas y balcones, tendiendo a suprimir los tonos ocres y marrones
que, por su uniformidad, salvo en circunstancias excepcionales, tanta belleza restan a calles y fachadas.

132 El solicitante viene obligado a reponer el pavimento que por causa de las obras de esta
licencia se hubiese estropeado, a cuyo fin debera constituir el depdsito de ....... euros en Depositaria
Municipal para responder de posibles dafios en calles o red publica de abastecimiento, que quedaran en
debidas condiciones. Si no bastare el dep6sito para cubrir gastos, vendra obligado a pagar el resto hasta
cubrir la obligacién o acabado de obra.

142, Si por causa de las obras deben derivarse cables eléctricos, telefonicos, etc., éste trabajo sera
a cuenta del solicitante, lo mismo que la posterior reposicion, y en la forma que indique el Ayuntamiento
0 técnico competente.

158 Las aperturas de zanjas para empalmes, entronques y modificaciones de tuberias seran
excavadas y repuestas por los solicitantes dejando las calles en debidas condiciones. Si estos arreglos los
hiciere el Ayuntamiento, vendran obligados aquéllos a satisfacer el importe correspondiente de jornales y
materiales.

168 En cuanto a vuelos o salientes, se estara a cuanto dispongan las Ordenanzas aprobadas al
efecto.

172 Antes de la finalizacién de las obras se debera presentar la siguiente documentacién
complementaria en las oficinas del ayuntamiento:

- Planos de secciones trasversales y alzados del conjunto
- Descripcion de las medidas de mejora paisajistica y jardineria

Lo que tengo a bien trasladar a Ud. Para su conocimiento y efectos, debiendo firmar el duplicado
de la presente comunicacién para su union al expediente.

Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, 1 de octubre de 2019.

LA ALCALDESA EL SECRETARIO
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GOBIERNO DE NAVARRA DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 15/06/2017 - 15:29

R.S.(Unidad: 10005184) SECCION DE REGISTRO, BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGIA Doc.:2017/402629
[e12]
Nafarroako Gobernua Gobierno de Navarra Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta
Kultura, Kirol eta % Departamento de Cultura Emrada 1944! 17 Arkeologiaren Atala
Gazteria Departamentua Deporte y Juventud Seccion de Registro, Bienes Muebles y

2 / 05“7 11:33 Arqueologia

Navarreria, 39

IO 5305
Tel. 848 421526

Se ha recibido en la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia del
Servicio de Patrimonio Histérico su oficio por el que se solicita informe y evaluacion de
impacto sobre el Patrimonio Arqueologico en relaciéon con el proyecto “Tratamiento de
aguas residuales Villa nueva de Aezkoa”. Se adjunta con su solicitud ortofotografia con
el trazado y ocupaciones previstas para la infraestructura.

Revisada la documentacion registrada en el Inventario Arqueolégico de
Navarra, término municipal de Villanueva de Aezkoa, se comprueba que no tenemos
documentada la existencia de yacimientos arqueoldgicos catalogados bajo las
ocupaciones previstas, por lo que se emite informe favorable a la ejecucion de este
proyecto.

En cualquier caso, la propiedad debera tener en cuenta que si en el transcurso
de los trabajos de construccion previstos apareciese algln resto arqueoldgico en el
subsuelo del que no se tenga constancia tienen la obligacion legal de paralizar las
obras y de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Seccion de Arqueologia,
segun se recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo
59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y
articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espariol).
De no hacerse asi, cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histdrico
por omision de esta consideracion sera considerada como infraccion grave, en
aplicacién del art. 101.h de la citada Ley Foral.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos en Pamplona a 15 de junio de 2017.
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JEFA DE LA SECCION DE REGISTRO, DIRECTOR DEL SERVICIO
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NILSA S.A., Avda. Barafiain n° 22 bajo, 31008 Pamplona (Navarra)
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MINISTERIO ) [55.25)
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA e o CONFEDERACION
i%‘g HIDROGRAFICA
g i DELEBRO
he g
O FlcCc1loO 1_ 150003947476 _l
NREF 2017-S-611 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. (NILSA)
ASUNTO AVDA. BARANAIN 22, BA
31008 - PAMPLONA/IRUNA (NAVARRA)

TRASLADO DE RESOLUCION

Adjunta se remite, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolucién adoptada por esta
Confederacion Hidrografica del Ebro con nimero de identificacion [1S0003947414], recaida en el expediente
cuyos datos y circunstancias se indican a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZCOA

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y REVISION AUTORIZACION VERTIDO AGUAS
RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE VILLANUEVA DE AEZKOA.

Cauce: BARRANCO MENDURRUPEA (RIO IRATI)

Unidad Hidrogeologica: ALTO IRATI
Término Municipal del Vertido: HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA (NAVARRA)

P DE SAGASTA, 24-28
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MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA CONFEDERACION
HIDROGRAFICA

DEL EBRO

o Fl1c1lo [ ]

S/REF

SRA. PRESIDENTA DE ESTA CONFEDERACION
N/REF 2017-S-611

ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZCOA

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y REVISION AUTORIZACION VERTIDO
AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE VILLANUEVA DE AEZKOA.

Cauce: BARRANCO MENDURRUPEA (RIO IRATI)

Unidad Hidrogeologica: ALTO IRATI

Término Municipal del Vertido: HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA (NAVARRA)

HECHOS

l.- En virtud de resolucién de este Organismo de fecha 8 de julio de 2015, tramitada en el expediente de
referencia 2014-S-575, se revis¢ la autorizacion de vertido al barranco Mendurrupe, tributario del arroyo Artekia
que desemboca en el rio Irati, de las aguas residuales procedentes de la poblacién de Hiriberri/Villanueva de
Aezkoa (Navarra), otorgada al Ayuntamiento de HiriberrifVillanueva de Aezkoa con arreglo a determinadas
condiciones y por un plazo de vigencia de cinco afios.

Il.- Con fecha de registro de entrada 3 de agosto de 2017 se ha recibido de Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A. (NILSA) solicitud y declaracion simplificada de vertido con objeto de proceder a la autorizacion de
las obras de saneamiento y la revision de la autorizacion del vertido de las aguas residuales procedentes de la
poblacién de Villanueva de Aezkoa (Navarra).

Junto a la citada documentacién se aporta el proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Villanueva
de Aezkoa”, suscrito por NILSA en junio de 2017, en el que se prevé, en sintesis, la construccion de unas
instalaciones de depuracién consistentes en un lecho bacteriano con decantacién primaria (el actual tanque
imhoff) y secundaria, ademas de un humedal artificial de afino. También se ejecutara la conexion hasta el
emisario de salida actual y la urbanizaciéon de la planta, que comprende la pavimentacién, cerramiento,
revegetacion y red de agua potable.

Ill.- Con fecha de 24 de noviembre de 2017, en base a peticion efectuada desde esta Area, el Servicio de
Control de Domino Publico Hidraulico ha emitido informe favorable sobre el proyecto presentado para las obras
solicitadas por NILSA, consistentes en la construccion del sistema de saneamiento de las aguas residuales
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procedentes de la poblacion de Villanueva de Aezkoa en la zona de policia del barranco Mendurrupea, en el
término municipal de Villanueva de Aezkoa (Navarra).

IV.- Con fecha 26 de diciembre de 2017 el Area de Control de Vertidos realiza informe previo del
expediente, mediante el cual se propone tramitar conjuntamente la revisién de la autorizacion de vertido y la
autorizacién de las obras de saneamiento asociadas, considerando que en principio se consideran compatibles
las caracteristicas del vertido y de las instalaciones de depuracion para el cumplimiento de los objetivos
medioambientales establecidos en el Plan Hidrolégico del Ebro, al no preverse que dicho vertido ocasione un
empeoramiento del estado actual de la masa de agua receptora, sin perjuicio del resto de presiones que
puedan existir en dicha masa de agua.

Dicho informe fue trasladado al Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa y a NILSA para su
conocimiento y efectos.

En el citado informe se requeria al interesado para que remitiese las declaraciones analiticas, las
facturas de mantenimiento y los volumenes vertidos en los afios 2015, 2016 y 2017.

V.- En respuesta al requerimiento efectuado en el informe, con fecha de registro de entrada 28 de mayo
de 2018, se recibio escrito de NILSA en el que se solicita una modificacién de los limites establecidos en las
consideraciones técnicas del informe, dado que podrian no alcanzarse con el sistema de depuracién
consistente en un lecho bacteriano con sistema de reparto din don. En el mismo escrito se remiten tanto los
voliimenes de vertido como las facturas de mantenimiento de los afios 2015 a 2017.

VI.- Ha infermado el expediente, con fecha de registro de entrada 3 de agosto de 2016, el Servicio de
Economia Circular y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local del
Gobierno de Navarra en sentido favorable, con arreglo a las siguientes consideraciones:

» No consta que se haya iniciado ante el Ayuntamiento la tramitacién del procedimiento de
obtencion de una nueva licencia municipal de actividad clasificada, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 77 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién para la
Proteccion Ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

» [ a documentacioén presentada no incluye un capitulo que describa las afecciones ambientales
esperables por las obras de ejecucion del nuevo sistema de depuracion, ni las medidas de restauracién
previstas.

* En cualquier caso, deberan aplicarse las medidas precautorias necesarias en relacion con el
propio cauce y orillas (escasamente arboladas) de la regata Mendurrupea o Zerrate. Ademads, se debera
tener en cuenta la valoracion de cantidades y tipo de residuos generados, en especial tierras sobrantes,
previendo su destino conforme a la legislacién sobre residuos vigente. Y, asimismo, debera llevarse a
cabo la restauracion de las nuevas zanjas que se abran que deben dejarse en el uso actual de prados o
cultivos, y realizar una reforestacion del entorno de la nueva depuradora que la integre en el paisaje.

VIl.- Sometido el expediente a tramite de informacién publica, no se presentaron alegaciones al mismo.

VIIl.- Con fecha 22 de marzo de 2019 informé el expediente el Area de Calidad de Aguas de esta
Confederacion, manifestando, en sintesis, lo siguiente:

MINISTERIO
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1. “Antecedentes

En la actualidad, la poblacion de Villanueva de Aezkoa trata sus aguas residuales mediante un tanque
imhoff construido en el afio 2003, momento en el que ademas se construyeron los emisarios generales. El
vertido final descarga sobre el barranco Mendurrupea, y en la localidad existen un par de casas rurales y un
restaurante.

En el presente expediente se pretende revisar la autorizacion del vertido de la poblacién de Villanueva de
Aezkoa y autorizar la construccién de un nuevo sistema de depuracion.

Por otra parte, se ha paralizado la tramitacion del presente expediente a la espera de la recepcion de la
certificacion expedida por el Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa en la que se conste haber
permanecido expuesto al publico en el tablon de anuncios de ese Ayuntamiento durante el plazo reglamentario,
el cual se ha demorado en mas de un afio desde su solicitud por esta Area de Calidad de Aguas (anteriormente
Area de Control de Vertidos). Por ello, una vez recibido la citada acreditacién a través del Servicio de Control y
Vigilancia del DPH, procede continuar la revisién de la autorizacién de vertido.

2. Ubicacion de las instalaciones

De la cartografia consultada asi como de los planos aportados se desprende que la cuenca vertiente del
barranco de Mendurrupea en la zona de actuacion es del orden de 1,5 km®. Asi mismo se comprueba que la
distancia entre las nuevas instalaciones y el cauce es de unos 15 m, mediando entre ellos un desnivel superior
a 3 m. Se comprueba ademas que la margen izquierda, en la que se prevé la construccién del sistema
depurador, se encuentra sobre elevada por encima de la margen contraria.

El nuevo sistema depurador respeta la zona de servidumbre establecida en los articulos 6 y 7 del RDPH
y, dado el desnivel existente entre la instalacion y el cauce del barranco Mendurrupea, por su construccién no
son previsibles afecciones negativas al cauce o a las corrientes en régimen de avenidas, considerando ademas
la escasa entidad del cauce con una cuenca aportante del orden de 1,5 km? de superficie.

3. Caracteristicas del vertido y de las instalaciones de depuracién

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de la poblacién de Villanueva de
Aezkoa (Navarra), que cuenta con una poblacion habitual de 115 habitantes de hecho. Existen dos casas rurales y
un restaurante en la poblacion cuyos vertidos no suponen variaciones estacionales significativas.

En la actualidad las instalaciones de depuracion consisten, en sintesis, en un tanque imhoff rectangular con
una capacidad total de 50 m’ con arqueta de entrada con aliviadero y arqueta de salida con punto de control.

Dado que la topografia de la zona lo permite, se van a ejecutar las obras de instalacién de un nuevo
sistema de depuracion y la conexién del vertido hasta el emisario de salida actual. Ademdés se urbanizara el
recinto dotandole de pavimentacién, cerramiento y red de agua potable,

La soluciéon adoptada consiste en la implantacion, en las parcelas 3058 y 3072 del poligono 1 de la
localidad, en la margen izquierda del barranco de Mendurrupea, de un sistema de depuracion disefiado para
tratar una carga contaminante méxima de 184 habitantes equivalentes que incorpora las siguientes
operaciones unitarias: decantacién primaria (aprovechando el actual Imhoff), lecho bacteriano de relleno pétreo
con reparto de tipo din don construido en hormigén armado, decantacién secundaria (mediante un tanque
imhoff circular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 14,64 m® de volumen de decantacion) y un humedal
final de 129,36 m® y 80 cm. de profundidad, relleno de gravas e impermeabilizado con lamina de EPDM.
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El vertido se evacua sobre el cauce del barranco de Mendurrupea o Zerrate (denominado asi en el

proyecto), aprovechando el actual emisario y el punto de vertido existente.

Ademas se llevara a cabo la urbanizacion de la planta, consistente en la instalacion de la red de agua
potable, pavimentacion con losa de hormigén de 20 cm de espesor e instalacion de cerramiento de 2 m de
altura consistente en postes de acero y malla de simple torsién.

Se ha solicitado un aumento del volumen méximo de vertido desde los 8.000 m*® anuales autorizados con
anterioridad hasta los 8.400 m® anuales solicitados en la declaracién de vertido remitida.

Sin embargo, los voliimenes de vettido aportados por NILSA correspondientes a los afios 2015 a 2017,
remitidos a este Organismo con posterioridad a la emision del informe técnico previo de fecha 26 de diciembre
de 2017, reflejan un volumen medio anual de 3.086 m® y un maximo de 3.269 m’durante el afio 2015,

Por ello, se considera adecuado autorizar un volumen méximo de vertido de 5.000 m® anuales y 14 m’
diarios, correspondientes a una dotacion de unos 120 litros diarios por habitante, teniendo en cuenta un
margen de seguridad que permita su cumplimiento durante la vigencia de la autorizacion.

Segtin el escrito remitido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se tiene previsto efecutar
las obras en el afio 2020 por lo que debera remitirse documentacion acreditativa de su finalizacion.

No obstante, en tanto no se finalicen las obras de construccion de la nueva depuradora debera acreditarse el
correcto estado y funcionamiento de las actuales instalaciones de depuracion.

A este respecto, entre la documentacion aportada por NILSA se encuentran facturas de limpieza de las
instalaciones de depuracion de los afios 2015, 2016 y 2017.

Por otra parte, se mantienen los actuales valores limite de emision establecidos en la condicién 32 hasta la
finalizacién de las obras de implantacion y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de depuracion.

Una vez finalizadas dichas obras, y teniendo en cuenta lo indicado en las alegaciones presentadas por
NILSA y la escasa poblacion de la localidad, se adoptaran los siguientes limites: Solidos en suspensioén< 80 mg/,
DBO5 <40 mg Ox1y DQO < 160 mg O,

Por otra parte, segun lo informado por el Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local del Gobierno de Navarra, el titular debera disponer de
licencia municipal de actividad clasificada, obtenida de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion para la Proteccion Ambiental, aprobado por
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

4. Punto de vertido. Medio receptor. Compatibilidad con las normas de calidad ambiental y los
objetivos medioambientales

El vertido se evacua de forma superficial directa con incidencia subterranea sobre el barranco
Mendurrupea, tributario del arroyo Artekia que desemboca en el rio Irati, en un punto de coordenadas UTM
(ETRS89 H30) X: 643.959 Y: 4.756.159.

Incidira sobre la masa de agua superficial "Rio Irali desde la central hidroeléctrica de Betolegui hasta la
central hidroeléctrica de Irati y cola del Embalse de ltoiz" con codigo 532 para la que el Plan Hidrolégico del Ebro
ha establecido la consecucion del buen potencial ecologico y buen estado quimico en el afio 2021.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRYSTERO
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Asimismo, en el tramo por el que el vertido discurre por el barranco Mendurrupea, es susceptible de
afectar a las aguas subterraneas, pudiendo incidir sobre la masa de agua subterranea denominada "Alto Arga-

Alto Irati" con cédigo 025 y la unidad hidrogeolégica asociada a la zona del vertido con denominacién "Afto
Irati". La citada masa de agua ha alcanzado el buen estado en el afio 2015, segtin el Plan Hidrolégico del Ebro.

No existen aprovechamientos de aguas plblicas a una distancia inferior a 100 m y el medio receptor del
vertido no forma parte de ninguna zona de proteccion.

No se han observado afecciones a terceros ni a las aguas subterrédneas en el periodo transcurrido desde
el otorgamiento de la autorizacién de vertido.

Dada fa escasa entidad del vertido y su naturaleza urbana, se considera que éste no supone una presion
significativa.

5. Canon de control de vertidos

El vertido es evacuado a un medio receptor que, segtin lo establecido en el anexo IV del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, para el calculo del canon de control de vertidos, se determina como zona de
categoria I, puesto que se podria producir infiltracion en el terreno.”

Finalizaba dicho informe proponiendo otorgar la autorizacién de obras de saneamiento y vertido de
aguas residuales solicitada.

IX- Conferido tramite de audiencia a los interesados, transcurrié el plazo sin que se presentaran
alegaciones.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprabado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidrologica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

l.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

I.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relacién
con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidrolégica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

En consecuencia,

EL COMISARIO DE AGUAS que suscribe, a la vista del informe emitido por el Area de Calidad de Aguas
de esta Confederacién Hidrografica, propone lo siguiente:

A) Autorizar al Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva de Aezcoa, con NIF: P3125600A y con domicilio en
C/ San Salvador, 75, 31671 - Hiriberri/Villanueva de Aezkoa (Navarra), la construccion del sistema de
saneamiento de las aguas residuales procedentes de la poblacién de Villanueva de Aezkoa en la zona de
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policia del barranco Mendurrupea en lo que afecta al dominio publico hidraulico y a la zona de policia de

cauces del arroyo Artekia (rio Irati), en el término municipal Hiriberri/Villanueva de Aezkoa (Navarra), con
sujecion a las siguientes condiciones:

Generales

12.- Las obras se ajustaran a lo indicado en el proyecto denominado “Tratamiento de aguas residuales de
Villanueva de Aezkoa”, en tanto no sean modificadas por las condiciones de la presente autorizacién.

2%.- La presente autorizacién se otorga a los efectos de proteccion del dominio publico hidraulico y su
régimen de corrientes asi como de afeccién a la calidad de las aguas (articulo 9 del Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

32.- Las obras se realizaran antes del final del mes de diciembre de 2020, debiendo comunicar a ésta
Confederacién la finalizacién de las obras para su inspeccidn.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesién de una
prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacion antes del tltimo mes de vigencia de la
autorizacion, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones
restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.

4% - Los trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y progresiva,
sin dafiar a cauces ni a sus margenes.

52.- Se respetara en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construccion y el cauce, a
fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. Para ello, se
evitara la instalacién de vallados, depdsitos de materiales, etc., en dicha franja.

6%.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o
en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los dafios y
perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para
evitarlos, se ordenasen por la Administracion.

7%.- Queda prohibido el depodsito temporal en el cauce o margenes de materiales que, por su composicién
puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.

8%.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la ejecucion
de obras de conservacidn o proteccién del cauce ejecutadas por la Confederacion Hidrografica del Ebro o
previstas en el Plan Hidrolégico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las
obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del solicitante.

9%- Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o
degradacion de las aguas de los cauces afectados durante la construccién de las obras, debiendo, en caso de
producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas
correctoras oportunas.

10%.- Los trabajos se realizaran en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas
pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.
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112.- Se destruird al minimo la vegetacién de ribera, debiendo durante la ejecucion de las obras,
extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetacién de la zona.

Punto de vertido

122- La obra de entrega se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccién
preferente del flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la
corriente del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagiie del colector,

132.- En elllos puntos de vertido de las aguas, el colector/la tuberia debera quedar enrasado con la
margen (alineado con el talud natural), sin que se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el
normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se
considera conveniente la proteccion del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes
velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce.

Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria producirse
un reflujo que impidiera su desagtie o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este respecto
adoptarse medidas de previsién (clapetas, valvulas anti-retorno, etc.).

Precaucién por posible presencia de Mejillon Cebra

14 - El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que va a actuar
en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillén cebra. Si las aguas se encuentran infectadas por la
plaga debera:

= Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con aguas
infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados explicitamente por la Confederacion Hidrografica
del Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillén cebra a aguas no infectadas.

»  Asimismo se tendra presente, el planear cualquier actuacién en cauces (desviaciones de cauces,
pequefios trasvases, etc.), la prohibicién de mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de
aguas libres de mejillén cebra

Condiciones establecidas por el Departamento de Medio Ambiente

15%.- Deberan aplicarse las medidas precautorias necesarias en relacion con el propio cauce y orillas
(escasamente arboladas) de la regata Mendurrupea o Zerrate. Ademas, se debera tener en cuenta la
valoracién de cantidades y tipo de residuos generados, en especial tierras sobrantes, previendo su destino
conforme a la legislacion sobre residuos vigente. Y, asimismo, deberd llevarse a cabo la restauracion de las
nuevas zanjas que se abran que deben dejarse en el uso actual de prados o cultivos, y realizar una
reforestacion del entorno de la nueva depuradora que la integre en el paisaje.

Otras condiciones generales

162.- Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el interés
publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnizacién y a la
ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se
produzcan.
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17%.- Se concede autorizacion para la utilizacién de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico

necesarios para las obras, que seguiran conservando su caracter de dominio publico, sin que sobre ellos pueda

situarse edificacién alguna, con la obligacion de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser
determinadas por la autoridad competente.

18%- Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras,
dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacién cuando la Administracion
lo ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnizacién alguna.

19%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion y vigilancia de la Confederacion Hidrogréafica del
Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan
originarse,

20%.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la
conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter industrial, laboral, administrativo y
fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

21%.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas licencias
municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros
Organismos de la Administraciéon General del Estado, Autonémica o Local, aun cuando se tratase de Organos
de esta misma Confederacion.

A este respecto, tal como informa el Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local del Gobierno de Navarra, el titular debera disponer de
licencia municipal de actividad clasificada, obtenida de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion para la Proteccion Ambiental, aprobado por
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

22% - En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la
autorizacién y en los supuestos legalmente previstos, la Administracién podra revocar la presente autorizacion
mediante resolucién motivada.

23%.- Eltitular de la autorizacién quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma, a dejar el
cauce en condiciones normales de desagiie, pudiendose adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

24% .- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacién comenzaran a contar a partir de
la firmeza de la resolucion que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello
suponga que dicha resolucién no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su
cumplimiento desde el dia siguiente a la notificacién de la misma.

B) Revisar la autorizacién de vertido al cauce del barranco Mendurrupea, tributario del arroyo Artekia
que desemboca en el rio Irati, de las aguas residuales procedentes de la poblacion de Villanueva de Aezkoa
(Navarra), otorgada al Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva de Aezcoa, con NIF: P3125600A y con domicilio en
C/ San Salvador, 75, 31671 - Hiriberri/Villanueva de Aezkoa (Navarra), con sujecién a las siguientes
condiciones:
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12.- Qrigen de las aguas residuales

Las aguas residuales proceden de la poblacién de Villanueva de Aezkoa (Navarra), que cuenta con una

poblacién habitual de 115 habitantes de hecho. Existen dos casas rurales y un restaurante en la poblacion cuyos
vertidos no suponen variaciones estacionales significativas.

22.- Localizacién del punto de vertido

Sistema de evacuacién: superficial directo con incidencia subterranea

Coordenadas (UTM) del punto de vertido: ETRS89, Huso 30, X= 643.959, Y= 4.756.159
Medio receptor: (barranco Mendurrupea) - Rio Irati

Unidad hidrogeolégica Alto Irati

Masa de agua superficial afectada n® 532, "Rio Irati desde la central hidroeléctrica de Betolegui hasta la
central hidroeléctrica de Irati y cola del Embalse de Itoiz."

Masa de agua subterranea afectada n® 025, "Alto Arga-Alto Irati"

32.- Control de efluentes - Limites del vertido

Parametros Limites Frecuencias de control
Volumen anual 5.000 m® Anual
Volumen diario 14 m® Anual
pH 6-9 Anual
Sdlidos en suspensién 150 mg/l Anual
DBOs 180 mg O,/l Anual
DQO 300 mg O/l Anual

Una vez finalizadas las obras de las nuevas instalaciones de depuracion autorizadas en el presente

expediente, se estableceran los siguientes limites:

Parametros Limites Frecuencias de control "
Volumen anual 5.000 m* Anual
Volumen diario 14 m* Anual
pH 6-9 Anual
Solidos en suspension 80 mg/l Anual
DBOs 40 mg O/l Anual
DQO 160 mg O/l Anual

(1 Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administracién Hidraulica) efectuara el analisis del vertido con la
frecuencia indicada, incluyendo el muestreo. El listado de entidades colaboradoras esta dispeonible en la pagina web
del Ministerio para la Transicion Ecologica, www.miteco.gob.es.
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Los métodos de toma de muestras y medicion de referencia de los distintos parametros se especifican en el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

4?.- Instalaciones de depuracion

En la actualidad las instalaciones de depuracién consisten, en sintesis, en un tanque imhoff rectangular
con una capacidad total de 50 m® con arqueta de entrada con aliviadero y arqueta de salida con punto de
control.

Las instalaciones de depuracion a implantar constaran de decantacién primaria (aprovechando el actual
Imhoff), lecho bacteriano de relleno pétreo con reparto de tipo din don construido en hormigén armado,
decantacion secundaria (mediante un tanque imhoff circular de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 14,64
m° de volumen de decantacion) y un humedal final de 129,36 m? y 80 cm. de profundidad, relleno de gravas e
impermeabilizado con lamina de EPDM.

Se exigira una depuracion complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor
que afecte al estado de la masa de agua asociada.

Plazos de ejecucién de las obras e instalaciones. Las obras se construiran antes de la finalizacién del
mes de diciembre de 2020. El interesado debera comunicar debidamente a este Organismo la finalizacion de
las obras, remitiendo al efecto documentacion acreditativa (Acta de fin de obra, facturas de las obras,
fotografias, etc.).

52.- Elementos de control de las instalaciones

El titular de la autorizacion esta obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuracion en
perfecto estado de funcionamiento.

Puntos de control. A la salida del humedal artificial se dispondra de una arqueta donde sea posible la
toma de muestras representativas del efluente. Debera ser de localizacion y acceso sencillos, de forma que se
pueda hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes.

La arqueta representativa del vertido final debera ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar
en el recinto de la actividad, o en caso contrario debera facilitarse el acceso de manera inmediata.

Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se permitird la medicion del caudal vertido por
metodos indirectos, siempre y cuando se remita el valor del caudal anual vertido debidamente acreditado segun
la condicion 72,

62.- Inspeccién vy vigilancia.

Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca
podra efectuar cuantos analisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las caracteristicas tanto
cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La
realizacion de estas tareas podra hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la
administracién hidraulica.

Las obras e instalaciones quedaran en todo momento bajo la inspeccién y vigilancia de esta
Confederacién Hidrografica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales
conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, Si el funcionamiento de las instalaciones de
depuracion no es correcto, podran imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente
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depuracién. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de
cuenca podra efectuar cuantos analisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las caracteristicas
tanto cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La
realizacion de estas tareas podra hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la
administracién hidraulica. Esta informacién debera estar disponible para su examen por los funcionarios de
esta Confederacion Hidrogréfica, que podran realizar las comprobaciones y analisis oportunos en el momento
de la inspeccion. El entorpecimiento de estas labores de inspeccion supondra la incoacién del correspondiente
expediente sancionador, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 315 del RDPH.

Las obras e instalaciones quedaran en todo momento bajo la inspeccion y vigilancia de esta
Confederacion Hidrografica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales
conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de
depuracién no es correcto, podran imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente
depuracion.

72.- Declaraciones analiticas

El titular remitiréa a esta Confederacién en el mes de enero lo siguiente relativo al control del vertido del
afio anterior:

- Caudal anual de vertido, debidamente acreditado.

- Informe de ensayo relativo al control del vertido, emitido por entidad colaboradora de la
administracion hidraulica.

- Documentacién acreditativa del adecuado mantenimiento de las instalaciones de depuracién
(facturas de limpieza, fotografias, etc.)

82.- Plazo de vigencia

El plazo de vigencia de la presente autorizacion es de CINCO ANOS contados a partir de la fecha de la
resolucién. Podra renovarse por plazos sucesivos siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de esta
resolucién y no sea causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para cada
momento.

Revisién de la autorizacion. El Organismo de cuenca podra revisar las autorizaciones de vertido en los
supuestos establecidos en el articulo 261 del RDPH. En particular cuando sobrevengan circunstancias que, de
haber existido anteriormente, habrian justificado su denegacién o el otorgamiento en términos distintos. Se
incluyen también circunstancias o informacién no declarada por el titular que hubiera implicado |la denegacién o
el otorgamiento en términos distintos.

En casos excepcionales, por razones de sequia o en situaciones hidrolégicas extremas oficialmente
declaradas, el Organismo de cuenca podra maodificar las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos
de calidad, normas de calidad ambiental y objetivos medioambientales del medio receptor.

Revocacién de la autorizacién. El incumplimiento reiterado de las condiciones de la autorizacion sera
causa de revocacion de la presente autorizacion de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en
articulo 264 del RDPH.
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9?.- Canon de control de vertidos

De acuerdo con lo establecido en el articulo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los vertidos al
dominio publico hidraulico estan gravados con una tasa destinada al estudio, control, proteccion y mejora del
medio receptor de cada cuenca hidrografica.

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se calcula segin
lo establecido en el Anexo IV del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). De acuerdo con la presente
resolucion el calculo queda fijado como sigue:

- Volumen anual de vertido autorizado. V = 5.000 m®afio.

- Precio basico por metro cubico. Agua residual urbana o asimilable: Pyssico= 0,01683 €/m® .

- Coeficiente de mayoracion o minoracion. K= Ky x K; x Ka.

Ki. Naturaleza y caracteristicas del vertido: Urbano hasta 1999 habit-equiv Ki=1
K,. Grado de contaminacion del vertido: Urbano con tratamiento adecuado ®  K,= 0,5
Ks. Calidad ambiental del medio receptor; Zona de categoria | © Ks= 1,25

K=1x05x1,25=0,625
Canon de control de vertidos = V X Ppasico X K= 5.000 x 0,01683 x 0,625 = 52,59 €/afio.
(1) Se aplicara el precio basico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes.

(2) Este coeficiente se fijara en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los limites fijados en
la condicion 32, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuara una liquidacion
complementaria.

(3) Aplica el coeficiente vigente, el cual es susceptible de variar conforme a cambios en la normativa aplicable y en el
Plan Hidrologico de cuenca.

La Confederacion Hidrografica del Ebro practicara y nofificara la liquidacion del canon de control de
vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

El canon de control de vertidos sera independiente de los canones o tasas que puedan establecer las
Comunidades Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuracion.

102.- Actuaciones en caso de emergencia

Toda anomalia en la actividad y/o en las instalaciones de depuracién de aguas residuales que pueda
originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda suponer la realizacién de un by-
pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas debera comunicarse inmediatamente a la Confederacion
Hidrografica del Ebro, via telefonica llamando al 976-711-139/ 976-711-000 o mediante fax dirigido al nimero
976-011-741. Simultaneamente se adoptaran las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el
minimo plazo, debiendo cesar el vertido de inmediato.

112.- Lodos y residuos

Se prohibe expresamente el vertido de residuos, lodes o fangos, que deberan ser gestionados de
acuerdo a su naturaleza y composicion, conforme a la normativa en vigor que regula esta actividad. El

MINISTERIO
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
El Comisario de Aguas - Gomez Lopez de Munain Rene. Sello de tiempo: 30/04/2019 9:19:04

La Presidenta - Pascual Valles Maria Dolores. Sello de tiempo: 03/05/2019 14:52:39

CSV: MA00313A3D4D646EF42AD671201556187961 skl

Verificacion en hitps://sede.mapama.gob.es DEL EBRO




2017-5-611
[150003847414]
Pag. 13 de 13

almacenamiento temporal de lodos y residuos no debera afectar ni suponer riesgos para el dominio publico
hidraulico.

122.- Concesion de aguas

La presente autorizacién no tendra validez en tanto no disponga de la preceptiva concesién para el uso
de aguas publicas, otorgada por esta Confederacién Hidrografica del Ebro (articulo 59 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas) o se acredite el derecho al aprovechamiento.

Por tanto, en caso de modificacién de este derecho, debera presentar la documentacién pertinente para
adaptar, en su caso, lo concerniente a esta autorizacién de vertido.

132.- Proteccidn a terceros

Esta autorizacién se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, con la
obligacién, a cargo del titular de la autorizacion, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las
servidumbres existentes.

142 - Cambio en |a titularidad

En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de las instalaciones causantes del vertido, el
nuevo titular debera solicitar mediante instancia presentada ante el Organismo de cuenca el oportunc cambio
de titularidad de la autorizacién, aportando documentacién acreditativa de dicho cambio.

152.- Otras autorizaciones

Esta autorizacién no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de otros Organismos de la
Administraciéon Central, Local o Autondmica, e incluso de otros Departamentos de este Organismo de cuenca,
de cuya obtencién ne queda eximido el beneficiario.

162.- Cémputo de los plazos

Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacién comenzaran a contar a partir de la
firmeza de la resolucién que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga
que dicha resolucién no sea inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde
el dia siguiente a la notificacion misma.

C) Dejar sin efecto la autorizacién de vertido de fecha 8 de julio de 2015 y ARCHIVAR el expediente
2014-5-575.

Y LA PRESIDENTA, de acuerdo con la propuesta, resuelve segun la misma.
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EL Director General de Obras Publicas ha dictado la siguiente Resolucion:

"RESOLUCION 657/2017, de 7 de agosto, del Director General de Obras
Publicas, por la que se autoriza el hormigonado del acceso a las futuras
instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, solicitado por Navarra de Infraestructuras Locales,
S.A. (NILSA), en la margen izquierda del p.k. 2+640 de la carretera NA-2023,
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, expediente AOP 2017/251.

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el 13
de junio de 2017, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), solicitd
autorizacion para hormigonar el camino de acceso a las instalaciones de la futura
planta de tratamiento de aguas residuales de Hiriberi/Villanueva de Aezkoa.

El Servicio de Conservacion, con fecha 18 de julio de 2017, informa que la
solicitud consiste en hormigonar un camino que se inicia en el p.k. 2+640, margen
izquierda, de la carretera NA-2023, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, al objeto de
mejorar y facilitar el acceso a las instalaciones de la futura planta de tratamiento
de aguas residuales de la localidad.

El acceso desde la carretera, aun estando en el centro de una curva muy
pronunciada, dispone de la visibilidad suficiente en ambos sentidos de circulacion,
siempre y cuando se mantenga correctamente desbrozada la zona.

La rasante actual del camino y un pequefio escalén que forma el asfalto de
la carretera impide la entrada en la calzada de aguas de escorrentia procedentes
del camino. Con la mejora del acceso mediante su hormigonado no debera
modificarse esta condicién, manteniéndose una rasante y pendiente adecuadas.

Existe junto al camino y aguas arriba del mismo, un pocillo de entrada de
las aguas de la cuneta de la carretera a una obra de paso bajo la calzada, de
forma que hace innecesaria la presencia de un salvacunetas para el camino
objeto de estudio.

Resultan de aplicacion a la solicitud de autorizacién la Ley Foral 5/2007, de
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de
Tasas y Precios Publicos de la Administracién de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus Organismos Auténomos y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trafico,
Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, que deberan respetarse
durante la ejecucion de las obras.



En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de
Conservacion, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 22.1.d) de la
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administracion de la Comunidad Foral
de Navarra,

RESUELVO:
1°. Objeto de la autorizacion y condiciones

Se autoriza el hormigonado del acceso a las futuras instalaciones de la
planta de tratamiento de aguas residuales de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa,
solicitado por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), en la margen
izquierda del p.k. 2+640 de la carretera NA-2023, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa,
expediente AOP 2017/251, segun las siguientes condiciones:

1. Durante la ejecucion de los trabajos y la ocupacion de calzada, si
procede, se dispondra en todo momento de la sefializacion adecuada conforme a
lo dispuesto en la Instruccion de Carreteras 8.3-IC “Senfalizacion, balizamiento y
defensa de obras”, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, y considerando si
fuese oportuno, dar paso alternativo a los vehiculos con operarios o seméforos.

El acceso a la carretera debera disponer de la distancia de visibilidad
necesaria para ese tramo de carretera, en ambos sentidos, y mantenerse si fuera
necesario con el desbroce de vegetacion, se dotara de una sefal vertical R-2,
Stop, en la salida del camino a la carretera, y la rasante del camino debera
disponer de una pendiente maxima del 4% en los 10 primeros metros, siendo el
gasto correspondiente a su mantenimiento a cargo del promotor.

El interesado debera conservar el acceso en perfectas condiciones de
limpieza, salubridad y seguridad, realizando las obras necesarias, para evitar en
todo momento la aportacion de agua o barro a la calzada.

2. El emplazamiento de la obra se ajustara al replanteo que se verifique en
presencia del Jefe de Centro de Conservacién de Aoiz, levantandose la
correspondiente acta, debiendo el peticionario comunicar a dicho Centro con 10
dias de antelacion, como minimo, la fecha del comienzo de los trabajos
autorizados. A tal fin, el solicitante contactard bien mediante comunicacién
telefonica (948/336604 o al 618335518 de lunes a viemes en horario de 8 a 15
horas), o por correo electrénico (emelgosc@cfnavarra.es).

3. El interesado avisara al Centro de Conservacién de Aoiz, con una
antelacion minima de 10 dias a la fecha prevista, de la finalizacion de las obras o
instalaciones autorizadas, procediéndose, en su caso, a levantar el acta de
conformidad, que implicard el permiso de uso de las obras o instalaciones,
inicidndose entonces el periodo de garantia de un afio.

4. Las obras autorizadas deberan realizarse en el plazo de un afio a contar
del dia siguiente a la notificacion de la Resolucion. Transcurrido el mismo
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caducara, sin necesidad de previa declaracion, la presente autorizacion sin
perjuicio de la prérroga que, a instancia del interesado, pudiera concederse,
siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias en la carretera
afectada. La posible prorroga no podra exceder de la mitad del plazo concedido
inicialmente.

5. Esta autorizacién se otorga a reserva de las demas licencias y
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos
preexistentes sobre los terrenos o bienes.

2° Tasas

Esta autorizacion lleva implicito el pago a la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra de la cantidad de 42 euros, en concepto de tasa,
mediante la correspondiente Carta de Pago.

3°. Garantias

El interesado debera depositar una fianza a favor de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra de 300 euros.

Transcurrido el plazo de garantia, el interesado podra solicitar la devolucion
de la fianza, que se efectuara previo informe favorable del Servicio de
Conservacion.

4°_ Notificacién

Notificar la presente Resolucion al Servicio de Conservacién, al Jefe de
Centro de Conservacion de Carreteras de Aoiz y a Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A. (NILSA) (domicilio: C/ Avda. Barafain, 22. 31008 Pamplona),
significando que contra la misma, que no agota la via administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Econdmico, en el
plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la notificacién de la
presente Resolucion.

Pamplona, siete de agosto de dos mil diecisiete. EL Director General de
Obras Publicas, Ignacio Nagore Lain."

Lo que comunico a Vd a los efectos oportunos

Pamplona, catorce de agosto de dos mil diecisiete.
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EL Director General de Obras Publicas ha dictado la siguiente Resolucion:

"RESOLUCION 711/2019, de 25 de julio, del Director General de Obras
Publicas, por la que se deniega a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. la
prorroga solicitada y, alternativamente, se autoriza realizar hormigonado del
acceso a las futuras instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales
de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, en la margen izquierda, p.k. 2+640 de la
carretera NA-2023, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, expediente AOP 2019/290.

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el 4
de junio de 2019, Navarra de Infraestructuras Locales, S.A., solicité prorroga de la
autorizacion otorgada mediante la Resolucion 657/2017, de 7 de agosto, del
Director General de Obras Publicas, para realizar el hormigonado del acceso a
las futuras instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, en la margen izquierda, p.k. 2+640 de la carretera
NA-2023, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, (Expte. AOP 2017/251).

Acompaiia a la solicitud justificante del abono, mediante Carta de Pago, de
la tasa por realizacién de actividades sujetas a autorizacion, en materia de
defensa de las carreteras.

El Servicio de Conservacion, con fecha 16 de julio de 2019, informa que en
relacion con la solicitud de prérroga de la autorizacion otorgada mediante la
Resolucion 657/2017, de 7 de agosto, del Director General de Obras Plblicas, de
conformidad con el articulo 48.2 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de
Carreteras de Navarra, las obras o instalaciones autorizadas habran de
ejecutarse dentro de los plazos que determine la propia autorizacion.

No obstante lo anterior, el articulo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comuln de las Administraciones Publicas,
permite a la Administracion conceder de oficio o a peticion de los interesados,
una ampliacion de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los
mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos
de terceros. Asimismo, el parrafo tercero de dicho articulo dispone que tanto la
peticion de los interesados como la decisién sobre la ampliacion deberan
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En
ningun caso podra ser objeto de ampliacion un plazo ya vencido.

En consecuencia, no procede la concesion de prérroga, ya que ha vencido
el plazo concedido inicialmente, puesto que la Resolucion 657/2017, de 7 de
agosto, fue notificada al interesado con fecha 22 de agosto de 2017. No obstante,



no habiendo cambiado las circunstancias por las que se autorizaron las obras, se
puede conceder una nueva autorizacion,

Resultan de aplicacion a la solicitud de autorizacion la Ley Foral 5/2007, de
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de
Tasas y Precios Publicos de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus Organismos Auténomos, y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trafico,
Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, que deberan respetarse
durante la ejecucion de las obras.

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de
Conservacion, y en uso de las facultades conferidas por los articulos 63 del
Decreto Foral 1/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura
organica del Departamento de Desarrollo Econdmico, y 32.1.d) de la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administracién de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Publico Institucional Foral,

RESUELVO:
1°. Objeto de la autorizacion y condiciones

Se deniega a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. la prérroga
solicitada y, alternativamente, se autoriza realizar hormigonado del acceso a las
futuras instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, en la margen izquierda, p.k. 2+640 de la carretera
NA-2023, HiriberrifVillanueva de Aezkoa, expediente AOP 2019/290, segln las
siguientes condiciones:

1. Durante la ejecucion de los trabajos y la ocupacién de calzada, si
procede, se dispondra en todo momento de la sefalizacion adecuada conforme a
lo dispuesto en fa Instruccién de Carreteras 8.3-1.C. “Sefializacién, balizamiento y
defensa de obras”, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, y considerando si
fuese oportuno, dar paso alternativo a los vehiculos con operarios o semaforos.

En el camino de acceso a las instalaciones debera disponer de una
distancia de visibilidad, como minimo, de 75 metros, en ambos sentidos,
conseguida y mantenida si fuera necesario con el debido desbroce y limpieza de
vegetacion, se colocara una sefial vertical R-2, Stop, en la salida del camino a la
carretera, y la rasante del camino, debera disponer de una pendiente maxima del
4% en los 10 primeros metros, siendo el gasto correspondiente a su
mantenimiento, a cargo del promotor.

El hormigonado del camino no afectara al pocillo de entrada a una obra de
paso existente junto a él.

Se deberan hacer o reperfilar las cunetas del camino para que desagien
correctamente.



o
Nafarroako Gobernua Gobierno de Navarra Idazkaritza Tekniko Nagusia
Garapen Ekonomikorako Departamento de Secretaria General Técnica
Departamentua Desarrollo Econémico San Ignazio, 3 / San Ignacio, 3
31002 IRUNA - PAMPLONA

El interesado debera conservar el acceso en perfectas condiciones de
limpieza, salubridad y seguridad realizando las obras necesarias, incluida
pavimentacion con hormigdén o aglomerado asfaltico en caliente, para evitar en
todo momento la aportacién de agua o barro a la calzada.

2. El emplazamiento de la obra se ajustara al replanteo que se verifique en
presencia del Jefe de Centro de Conservacion de Aoiz, levantandose la
correspondiente Acta, debiendo el peticionario comunicar a dicho Centro con 10
dias de antelacion, como minimo, la fecha del comienzo de los ftrabajos
autorizados. A tal fin, el solicitante contactara bien mediante comunicacion
telefonica (948/336604 o al 618335518 de lunes a viernes en horario de 8 a 15
horas), o por correo electrénico (emelgosc@cfnavarra.es).

3. El interesado avisara al Centro de Conservacion de Aoiz, con una
antelacion minima de 10 dias a la fecha prevista, de la finalizaciéon de las obras o
instalaciones autorizadas, procediéndose, en su caso, a levantar el Acta de
Conformidad, que implicard el permiso de uso de las obras o instalaciones,
iniciandose entonces el periodo de garantia de un afio.

4. Las obras autorizadas deberan realizarse en el plazo de un afio a contar
desde el dia siguiente a la notificaciéon de la Resolucién. Transcurrido el mismo
caducara sin necesidad de previa declaracién la presente autorizacién, sin
perjuicio de la prérroga que a instancia del interesado pudiera concederse,
siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias en la carretera
afectada. La posible prorroga no podra exceder de la mitad del plazo concedido
inicialmente.

5. Esta autorizacion se otorga a reserva de las demas licencias y
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos
preexistentes sobre los terrenos o bienes.

2°. Garantias

El interesado debera depositar una fianza a favor de la Administracion de
la Comunidad Foral de Navarra de 300 euros.

Transcurrido el plazo de garantia, el interesado podra solicitar la devolucion
de la fianza, que se efectuara previo informe favorable del Servicio de
Conservacion.

La devolucién de la fianza depositada solo se realizara en los 4 afos
siguientes a la finalizacion de dicho plazo de garantia (5 afios desde la firma del
Acta de Conformidad). Transcurrido ese plazo prescribird el derecho a exigir su
devolucion.

3°. Notificacion



Notificar la presente Resolucion al Servicio de Conservacion, al Jefe de
Centro de Conservacion de Aoiz y a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.
(domicilio: Avda. de Barafiain, 22 bajo. 31008 Pamplona), significando que contra
la misma, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Desarrollo Econémico, en el plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de la notificacion de la presente Resolucion.

Pamplona, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. EL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, Ignacio Nagore Lain."

Lo que comunico a Vd a los efectos oportunos

Pamplona, veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

Martin Orradre Artieda
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CARTA DE PAGO

Obligado [ .
al Paggo A31243702 A31243702 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES !
Correo electrénico Teléfono
nilsa@nilsa.com 848430800
Domicilio Poblacion Cad. Postal | Pais
Avenida de Barafidgin 22 Bajo Pamplona 31008 ES

Concepto o motivo: 06AUTORCON:AUTORIZACIONES.-CONSERVACION

AQOP 2717/251

Abono prorroga de autorizacion concedida por Resolucién 657/2017 de 7 de agosto
del Director General de Obras Publicas

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO

Justificante de pago Cuenta
70421001 00280P49ACF50C 50,00 € Entidad | Oficina | DC Numero de cuenta
2100 a161 42 220007

A reflenar tinicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado

DNI: FIRMA:
Nombre:
21/06/2019
(*) Campos obligatorios a rellenar por la EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

entidad cofahoradora
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*) 705
Gobierno
de Navarra Centro gestor 84200 - Sv .de Conservac
Fecha emisién 04/07/2019
N° de carta de pago (*) | 7051901483243
Codigo Control MQOLCV1TAZ

CARTA DE PAGO

N° Identificacion | Nombre o Razén Social (%)
Obligado N.LE./C.LF (*) N.LF [ Pasaporte 5 : b
al pago A31243702 A31243702 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES :

Correo electrénico Teléfono

Domicilio Poblacién Caod. Postal | Pais

AVDA. DE BARANAIN 22 BAJO PAMPLONA 31008 ES
Concepto o motivo: 06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACION

AOP 2019

Hormigonado de acceso a futuras instalaciones de la planta de tratamiento de aguas
residuales en Hiriberri/Villanueva de Aezkoa en NA-2023 pk 2+640

Cuenta Devolucion Garantia: 2054(02098G*  rrk ki

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO

Justificante de pago Importe (*) | Cuenta
70521003236 76M7307FBC7 300,00 € Entidad | Oficina | DC Numero de cuenta
2100 9161 42 220007%****

A rellenar Gnicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra
Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado

DNI: FIRMA:

Nombre:
08/08/2019

(*) Campos obligatorios a rellenar por la

EJEMPLAR PARA INCLUIR EN EL EXPEDIENTE

entidad colaboradora
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ANEXO IlI.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en

representacion  de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego
Regulador de la contratacion de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE
AEZKOA”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:
a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa de prohibicidn de contratar. Esta declaracién incluira la manifestacién de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo

y prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccidén de Datos
Personales (LOPD).
i) No presento a licitacion mds de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de

acuerdo con la definicidn recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccion:

k) Que indico la posesion de condicidn de pequefia o mediana empresa (PYME):
O soyPpYME O nNosoYPYME

De resultar seleccionado/a, acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos exigidos en

el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacion de las obras
“Tratamiento de aguas residuales de Villanueva de Aezkoa”, se compromete en nombre de la empresa a la
que representa a su total realizaciéon con sujecidn estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la
Contratacion y en los documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas

siguientes:

(En nimero) Euros (IVA no incluido)

......................... ;A e d€ . de 2019
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia)) con NIF..... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre vy
representacion..................(.nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razodn social del avalado), NIF...... , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril de Contratos Publicos asi como en el Pliego Regulador, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
VILLANUEVA DE AEZKOA".

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 70 de la
LFCP/ articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn, orden y
divisién y con compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A., con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas de

Navarra, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.
El presente aval estard en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de Seguro N2

, en adelante la
entidad aseguradora, con domicilio  social en v

CIF , debidamente representada por D/DNA. (nombre

y apellidos del apoderado o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A (razén social de la empresa asegurada),
CIF , en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de

(im

porte en numeros y en letra), en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones,
penalidades y demads gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que
rigen la presente contratacion de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE
AEZKOA” frente a la empresa asegurada.

La falta de pago de la prima, sera Unica, primera o siguiente, no dara derecho a la empresa aseguradora
a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni
éste liberado de su obligacidn, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantia.

La entidad aseguradora no podrd oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer
requerimiento de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, normas de desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratacion.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién.

En ,a de de 20

Razon social de la entidad

Firma del apoderado
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