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1. OBJETO

El presente pliego regulador (en lo sucesivo, el Pliego) contiene el conjunto de condiciones
econdmicas, técnicas y administrativas que regird en el procedimiento de contratacidn
convocado por Autovia del Camino, S.A.U. para la ejecuciéon de las obras de refuerzo del firme
del Tramo General 2 “Variante de Puente la Reina” de la Autovia del Camino de Santiago A-12

(Pamplona — Logrofio).

El dmbito de actuacién de las mencionadas obras alcanza a todo el tronco de la autovia y enlaces
de la Autovia A-12 Pamplona — Logroiio desde el final del Tramo General 1 (P.k. 17+700) hasta
el inicio del Tramo General 3 (P.k. 24+100).

El ambito de actuacién podra ser modificado en caso de que sea modificado el ambito de
actuacion del Contrato de Concesion que Autovia del Camino, S.A.U. mantiene con Gobierno de

Navarra.

El Codigo CPV, conforme al Reglamento CE N.2 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de

2007, es: 45233223 “Trabajos de repavimentacién de calzadas”.

El presente Pliego regula la contratacién de las obras recogidas en el Proyecto redactado por
Autovia del Camino, S.A.U. y denominado “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de
Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”. Dicho proyecto serd el documento
técnico que, junto a las clausulas recogidas en el presente documento, definen el disefio de las
obras a llevar a cabo y que constituyen el objeto de la presente contratacion, desarrollando la
distribucion de la obra, la utilizacién de materiales y tecnologias, y la justificacion técnica del

cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

La corta extensién de las obras, asi como las posibles complicaciones de ejecucién por
coordinacion de las afecciones al trafico necesarias para llevar a cabo las mismas, imposibilitan

la divisidon de la misma en lotes.

2. PRESUPUESTO

El presupuesto de licitacién de las obras asciende a 1.322.462,12 € (IVA excluido). Solo se

admitiran ofertas econdmicas a la baja.
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3. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de la obra sera de 35 dias naturales, computado a partir de la fecha de
formalizacién del acta de replanteo y orden de inicio de los trabajos. Los licitadores podran

ofertar un plazo menor.

Las ofertas que, en contra de lo previsto en el parrafo anterior, contemplen un plazo mayor,

seran excluidas.

4. DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS LICITADORES

A partir de la fecha de publicacién del correspondiente anuncio de licitacion en el Portal de
Contratacién de Gobierno de Navarra, los licitadores tendran a su disposicion, previa solicitud,
el proyecto de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente la

Reina) de la Autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

Los licitadores podran presentar dicha solicitud a través del correo electrénico a la direccion

egarcia@autoviadelcamino.com.

Dicho proyecto serd proporcionado a los licitadores en formato digital.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, ORGANO Y MESA DE

CONTRATACION

Los trabajos serdn adjudicados por el procedimiento abierto contemplado en el articulo 72 de

la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El Organo de Contratacidon es D. Santiago Varela Ullastres, Presidente del Consejo de

administracion de Autovia del Camino, S.A.U.

El Organo de contratacién tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en
consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar

los efectos de ésta, con sujecidn a la normativa aplicable.

Para la adjudicacién del presente contrato, el Organo de contratacidn estard asistido por una

Mesa de contratacién compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Don Enrique Garcia Diez, Jefe de Explotacion de Autovia del Camino, S.A.U.
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VOCALES: Don Angel Sanchez Collado, Jefe de Conservacién de Autovia del Camino, S.A.U.
Dofia Paloma Lépez Pastor, Directora Financiera de Autovia del Camino, S.A.U.

Don Manuel Garcia Rubio, Jefe Econdmico/Administrativo de Autovia del Camino, S.A.U.

6. ADMISION AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Podran tomar parte en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de
las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situacion de conflicto
de intereses y acrediten una solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente

para ejecutar la prestacidn contractual demandada.

Quien licite deberd contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacién que constituya el objeto del

contrato.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacién de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacién, en su caso,
de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su

disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion del contrato.

6.1. Acreditacion de la capacidad de obrar.

6.1.1. Capacidad de las personas juridicas espaiolas.

La capacidad de obrar de las empresas que sean personas juridicas se acreditard mediante las
escrituras de constitucién y de modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
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6.1.2. Capacidad de las empresas no espafiolas de estados miembros de la

Comunidad Europea.

La capacidad de obrar de las empresas no espainolas de Estados miembros de la Unién Europea
o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, deberdn acreditar
que, con arreglo a la legislacidn del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas

para realizar la prestacidn de que se trate.

Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder llevar a cabo

en él la prestacion del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

6.1.3. Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito

de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

6.2. Solvencia econémica y financiera.

6.2.1. Requisitos.

Los licitadores deberan reunir los siguientes requisitos:

Disponer de los medios econdmicos y recursos financieros suficientes que garanticen el importe

del contrato y la ejecucién de la obra adjudicada.

Acreditar que en los tres ejercicios econdmicos precedentes han ejecutado, con plena
satisfaccion del contratante, obras de extendido de mezclas bituminosas en caliente, por un

importe medio anual superior a 1.000.000 euros.

6.2.2. Justificacion.

La justificacién de la solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse a

través de uno cualquiera de los medios siguientes:

Autovia del Camino, S.A.U. 8
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¢ Informe de entidad financiera o equivalente de reconocida solvencia.

e Tratdndose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales auditadas, o
extracto de las mismas acompanadas del informe de auditores, en el supuesto de que
la publicacion de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren
establecidas.

e En el caso de tratarse de una sociedad no obligada legalmente a la auditoria de sus
cuentas anuales, debera presentar las cuentas anuales del ultimo ejercicio cerrado,
acompafadas de la documentacion siguiente:

o Declaracién relativa a la cifra de negocios global, de las obras, suministros o
servicios realizados por la empresa en el curso de los tres ultimos ejercicios, y
relacion de obras y trabajos correspondientes a extendido de mezclas
bituminosas en caliente, con detalle que identifique cada una de ellas, su
importe y contratador.

o Copia autenticada de la Declaracidon resumen anual de operaciones con terceros
(mod. F-50 en Hacienda Navarra o equivalente en otros regimenes fiscales)
relativa a la cifra de compras y ventas realizados por la empresa en los tres

ultimos ejercicios.

6.2.3. Excepciones

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podra
acreditar su solvencia econdmica y financiera por cualquier otra documentacién considerada

como suficiente por la Mesa de Contratacion.

6.3.Solvencia técnica.

6.3.1. Requisitos

Los licitadores deberdn, como minimo, reunir los requisitos técnicos y disponer de los medios
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las obras motivo de la presente licitacion

conforme a los plazos que oferten y calidades exigibles.

En todo caso, el Contratista estard obligado a tener como representante a pie de obra, un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con experiencia

en obras de extendido de mezclas bituminosas en caliente, con desvios de trafico, que asumira

Autovia del Camino, S.A.U. 9
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las funciones de Jefe de Seguridad, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan
las misiones que les correspondan, quedando aquel como representante de la contrata ante

Autovia del Camino, S.A.U.

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto, deberan justificar la disposicion, para llevar a cabo la obra, de una central de
fabricacidon de mezclas bituminosas en caliente con una produccion horaria superior a 260 Tn
y ubicada a una distancia no mayor de 120 Km del tajo. Igualmente, deberan justificar la
disposicion de un equipo de transferencia autopropulsado para garantizar la homogeneizacion

granulométrica y permita la uniformidad térmica y de las caracteristicas superficiales.

Asimismo, deberan presentar certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas
en el sector de la construccidn, acompafiado de declaracion responsable de no haberse dado de

baja en dicho Registro.

6.3.2. Justificacion

La solvencia técnica del empresario que se requiere deberd acreditarse a través de los medios

siguientes:

e Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y, en
particular, del o de los responsables de las obras.

e Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, acompafnada de
certificados de buena ejecucién para las mas importantes.

e Descripcidn de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondra el empresario
para la ejecucion de las obras.

e Declaraciénindicando los efectivos personales medios anuales de la empresa indicando,
en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus
equipos directivos durante los tres ultimos afios.

e Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la

empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras.

6.4. Empresas extranjeras no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea o al
Espacio Econémico Europeo, ademas de acreditar su plena capacidad de contratar y obligarse

conforme a la legislacién de su Estado y su solvencia econdmica y financiera, técnica o

Autovia del Camino, S.A.U. 10
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profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente espaiola, que se acompanard a la documentacidn que se presente, que el Estado
de procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas en la
contratacidon con la Administracién y/o con empresas publicas, en forma sustancialmente

analoga.

Serd necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro

Mercantil.

6.5.Uniones de empresarios.

Podran concurrir al procedimiento uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesario la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se

haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios quedardn obligados solidariamente ante Autovia del Camino, S.A.U. y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de

empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

En las proposiciones debera hacerse constar el porcentaje de participacion de todos y cada uno

de los empresarios que concurran al procedimiento de contrataciéon en unién temporal.

6.6. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Sequridad

Social.

Las empresas que concurran al procedimiento de contratacién deberan encontrarse al corriente

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6.6.1. Obligaciones tributarias.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:
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e Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacién con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentaciéon de las proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen.

e No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado u otras Haciendas Forales o
autondmicas en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no
proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

e Acompafiar Certificado de la Agencia Tributaria, y del Gobierno de Navarra, que acredite
gue se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, o en su caso que acredite

la no obligatoriedad de tributar.

6.6.2. Obligaciones con la Seguridad Social.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

e Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratara de un
empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razén de la
actividad.

e Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios
a las mismas.

e Haber presentado los documentos de cotizacidén correspondientes a las cuotas de
Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudacién conjunta con las
mismas, asi como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes
a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificacién.

e Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

6.6.3. Acreditacion de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

Las circunstancias mencionadas en los precedentes apartados 6.6.1 y 6.6.2 del presente pliego
se acreditaran mediante certificacién administrativa positiva expedida por el érgano
competente, excepto la referida al primer parrafo del citado apartado 6.6.1, cuya acreditacion

se efectuara mediante la presentacidn del alta, referida al ejercicio corriente, o del tltimo recibo
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del impuesto sobre Actividades Econédmicas, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. No obstante, cuando la empresa
no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los mencionados

apartados 6.6.1 y 6.6.2, se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

6.7.Prohibicion de participar en el procedimiento de contratacion.

6.7.1. Causas de prohibicion

En ningln caso podran participar en el procedimiento de contratacion las personas en quienes

concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,

constitucién o integracidon de una organizacion o grupo criminal, asociacién ilicita,
financiacion ilegal de los partidos politicos, trata de seres humanos, corrupcién en los
negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica y
la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, violencia de género,
prevaricaciéon, malversacién, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de
capitales, delitos relativos a la ordenacién del territorio y el urbanismo, la proteccion del
patrimonio histdrico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacion especial para el
ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.
La prohibicion de contratar alcanzard a las personas juridicas que sean declaradas
penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean
de hecho o de derecho, vigente su cargo o representacion y hasta su cese, se
encontraran en la situacion mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional
gue ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la
competencia, de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacién
de las personas con discapacidad, o de extranjeria, o por infraccidon muy grave en
materia medioambiental, social, laboral, o por acoso sexual o acoso por razén de sexo,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

c) Constar en el registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevencion de riesgos laborales regulado por la Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo,

del Consejero de Innovacion, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicacion de
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las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevencién de riesgos laborales
y se crea el correspondiente Registro.

d) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en
este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervencion judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el periodo de inhabilitacién fijado en la sentencia de calificacién del concurso.

e) Estar afectado por una prohibicion de contratar impuesta en virtud de sancidn
administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones, o en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o
normativa estatal equivalente.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores,
no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, en las condiciones
que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de mas de 250
trabajadores, no cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de
los supuestos de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, o del Texto Refundido del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas de Navarra o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgénica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma.

La prohibicidon alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los
términos y cuantias establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos
de cualquier Administracién Publica, asi como los cargos electos al servicio de las

mismas.
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La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas
vinculadas con analoga relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes,
asi como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas a
gue se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el
titular del érgano de contratacidn o los titulares de los drganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucién del primero. La
prohibicion se extendera a los descendientes menores de edad en el caso de que las
personas citadas ostenten su representacion legal.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletin Oficial
del Estado” el incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, de Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administracion General del
Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, por haber pasado
a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con
las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de
cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que
permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite
maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

i) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién responsable a que se refiere el
articulo 55 de la ley foral 2/2018 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su
capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacién
de comunicar la informacidon que limite la validez del certificado acreditativo de la
personalidad y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de
Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacién Publica.

j) Haber retirado indebidamente su proposicién en un procedimiento de adjudicacién, o
haber imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor por no cumplimentar la
documentacion exigible para realizar la propuesta de adjudicacidn a su favor dentro del
plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

k) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en la ley foral 2/2018 por causa imputable al adjudicatario.

I) Haber incumplido cldusulas de algin contrato anterior, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucidon establecidas en los pliegos, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave o muy grave,
y siempre que haya dado lugar a la imposicidon de penalidades o a la indemnizacion de

danos y perjuicios
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Haber dado lugar, por causa imputable a ellos, a la resolucién firme de cualquier

contrato celebrado con la Administracién o con Autovia del Camino, S.A.U.

6.7.2. Prueba de no estar incursos en causas de prohibicion

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones para participar
en el procedimiento de contratacién podra realizarse mediante declaracidn responsable firmada

por quien licita, seglin modelo adjunto en el Anexo | del presente documento.

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de

siete dias desde que se le requieran.

6.8. Fuero para las empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras acompafiaran declaracion de someterse a la jurisdicciéon vy
competencia de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contrataciéon
y/o consiguiente contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero

que pudiera corresponder a la licitante.

7. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.

7.1.Presentacion de proposiciones.

Las Empresas que pretendan tomar parte en el procedimiento de contratacion deberan
presentar exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (en
adelante PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion de
Navarra (www.contrataciones.navarra.es), adjuntando su proposicion u oferta contractual
referida necesariamente a las obras tal y como resultan definidas por los documentos base del
procedimiento de contratacién, antes de la hora y fecha indicada en el anuncio de licitacion,
plazo que en todo caso sera superior a quince dias naturales a partir de la fecha de publicaciéon

del referido anuncio de licitacion.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada por razén alguna.
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La presentacién de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacién incondicional
de las cldusulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reldne todas y cada una de las

condiciones exigidas.

Autovia del Camino, S.A.U. podrd pedir justificacion documental o aclaraciones de todos los
datos aportados por los licitadores antes de la adjudicacidn, condicionando ésta a que dicha

justificacidn o aclaraciones sean suficientes a juicio de la misma.

La proposicién habra de comprender la documentacién que a continuacion se indica, en sobres

segln indica la plataforma de licitacion:

7.1.1. Sobre nimero1

Titulo: DOCUMENTACION GENERAL.
Se incluirdn los documentos que a continuacidn se consignan:

- Justificacion de los requisitos para contratar contemplados en la cldusula 6 del presente
pliego. Podrd realizarse mediante declaracién responsable firmada por quien licita,
seguln modelo adjunto en el Anexo | del presente documento.

o Entodo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicaciéon
debera acreditar la posesién y validez de los documentos y requisitos exigidos
en el plazo maximo de siete dias desde que se le requieran.

- Documento Nacional de Identidad y Poder Notarial bastante del firmante de la
proposicién.

- Sila proposicién se hiciere por uniones de empresarios, se aportara el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

o Cuando dos o mas personas fisicas o juridica participen de forma conjunta, se
aportard un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se
indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se designe un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincidon del mismo.

- Declaracién de un domicilio habilitado, asi como una direccién electrénica para la
realizacion de notificaciones a través de medios telematicos.

- Declaracién responsable indicando que no han solicitado del Juzgado de lo Mercantil los

beneficios previstos en el articulo 5.bis de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio.
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- Declaracién responsable manifestando si se encuentra en situacidn o tramite de
expediente de regulacidon de empleo o de suspension de contratos e indicando nimero
de trabajadores que actualmente estan incluidos en dicha situacién, incluyendo en dicha

relacion la categoria profesional y el plazo de dicha situacion.

Los documentos que se dejan relacionados podran presentarse originales o mediante copias de

los mismos que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.
Las Empresas extranjeras presentaran sus documentos traducidos de forma oficial al espafiol.

Autovia del Camino, S.A.U. podra discrecionalmente autorizar la subsanacién de los defectos y
errores que contengan tales documentos y la aportacidn, en el plazo que al efecto sefale, de los

gue se hubieren omitido.

7.1.2. Sobre numero 2

Titulo: ESTUDIOS. DOCUMENTACION TECNICA E INFORMATIVA.

Debera incluir toda la informacién relativa a aspectos técnicos a valorar de acuerdo con los

criterios de valoracién indicados en la Clausula 8.

Autovia del Camino, S.A.U. valorara la capacidad técnica que el licitador tiene para hacer frente

al contrato en funcién de la aportacion de la siguiente documentacion:

e Documentacion Técnica

- Memoria explicativa del desarrollo de los trabajos.

- Relacién de obras y certificados de las mismas con empleo de mezclas bituminosas
discontinuas en los 3 ultimos afios.

- Programa de trabajos y plazo de ejecucion de trabajos.

o Debera describir detalladamente la secuencia prevista para la ejecucién de la
obra, especificando las distintas fases consideradas su plazo y la afeccién al
trafico en cada una de ellas. Plan de obra detallado.

o Plazo maximo para la ejecucién de la obra. En dias naturales. Se presentard
oferta de plazo maximo de ejecucion segin modelo adjunto en Anexo Il del
presente documento.

- Relacién del personal adscrito al trabajo. Con indicacién del responsable técnico del

contrato. Asi mismo debe especificarse:
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o Siel personal es o sera de plantilla de la empresa o no.
o Experiencia profesional
o Titulacién académica y formacidn en PRL

- Equipos de Extendido. Numero, caracteristicas y antigiiedad. Se indicara la relacién de
equipos de trabajo puestos a disposicidon de la obra. Asi mismo debe especificarse de
cada uno de ellos:

o Tipoy caracteristicas técnicas de los equipos de trabajo

o Si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-Renting) o
subcontratados. En caso de ser subcontratados, ademas de todo lo indicado
anteriormente, se presentara un compromiso del propietario, arrendatario o
subarrendatario del expresado equipo, asegurando la puesta a disposicion de
los mismos para la obra de qué trata el presente pliego.

o Antigliedad de los mismos.

- Planta de produccion. Numero, caracteristicas, ubicacién y antigliedad. Se indicara el
numero de plantas de produccidon a disposicién, sus caracteristicas, ubicacion y
antigliedad.

- Riesgos laborales.

o Descripcidon del sistema PRL implantado en la empresa.
o Certificados de gestion en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
o Certificados de formacion PRL del personal adscrito a la obra.
- Calidad de los trabajos
o Tipo, fichas técnicas y certificados de los materiales a emplear.
o Plan de aseguramiento de la calidad para la obra.
o Certificados del Sistema de Gestidn de Calidad implantado en la empresa.
- Medioambiente
o Plan de gestion de residuos.
o Certificado del Sistema de Gestidn Medioambiental implantado en la empresa.

e Documentacion social y medioambiental

- Declaracién responsable segiin Modelo del Anejo V sobre nimero y porcentaje
de trabajadores de la empresa con contrato indefinido. Autovia del Camino,
S.A.U. considera de suma importancia la estabilidad del personal dentro de las
empresas, lo que proporciona una profesionalizacién del sector, mejor
conocimiento de los riesgos y, por ende, reduccién de tasas de accidentalidad

laboral.
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- Programa de formacidén anual llevado a cabo durante los dos ultimos anos por
la empresa en materia de riesgos laborales y medioambientales para la
totalidad del personal de la compaiiia, acreditando la misma con los
correspondientes certificados. Asi mismo el Licitador deberd presentar
programa de formacion anual previsto para el presente afio 2020 debidamente
aprobado por la Direccién de la empresa en estas mismas materias.

- Certificados o documentacién que acredite la implantacién de un sistema de
prevencion y mitigacion de delitos penales en la empresa

- Certificados o documentacidon que acredite la implantacidon de politicas de

responsabilidad social en la empresa

Cada licitador debera aportar en este sobre una declaracién en la que manifieste que ha
estudiado con todo detalle el Proyecto titulado “Refuerzo del firme del Tramo General 2
(Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”, asi como el presente Pliego
Regulador de la Contratacidn y que asume integramente y sin reservas el contenido de los

mismos, segun modelo adjunto en el Anexo IV del presente documento.

7.1.3. Sobre nimero 3

Titulo: PROPOSICION ECONOMICA.

Dentro del sobre se incluird la oferta econdmica, por la que el Contratista se compromete a
realizar los trabajos y que no podrd superar el presupuesto de licitacidn, segun el modelo

adjunto en el Anexo |l del presente documento.

Dicha oferta se presentard desglosada en las diferentes unidades de obra que constan en el
Proyecto de “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente la Reina) de la Autovia
A-12 Pamplona-Logroio”, aplicando a las mediciones de dicho proyecto, los precios ofertados

por el licitador para cada una de las unidades de obra.
Los precios unitarios ofertados se redondeardn a dos decimales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 66.3.b) de la LFCP, la oferta econdmica deberd
ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacion del

Convenio Colectivo que resulte de aplicacidon a la actividad, sin que en ningun caso los
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precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los previstos en el citado

Convenio, incrementado con los costes de Seguridad Social.

7.2.Proposiciones simultaneas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una

unién temporal.

La infraccion de lo dispuesto en el parrafo anterior dara lugar a la no admisién de todas las

propuestas por él suscritas.

7.3. Admisibilidad de variantes.

No se admitirdn variaciones sobre las unidades de obra objeto de valoracion definidas en el

Anexo Il del presente documento.

7.4. Admisibilidad y calificacion de ofertas.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se procederd a examinar por la Mesa de
Contratacién el cumplimiento de los requisitos de participacion de quienes hayan licitado en el

procedimiento contenidos en los sobres nimeros 1.

En los casos en que la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se
requerira a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos

presentados, otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacién requerida, se

procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacion presentada, se procedera por la Mesa de Contratacion, en acto privado, a la

calificacion de las propuestas que contienen los criterios cualitativos.

La evaluacién de los criterios no cuantificables mediante la aplicacion de férmulas se realizara
en acto interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen

adecuadamente la correcta ejecucién del contrato.
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Si el érgano de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecidén, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta

presentada. El plazo de contestacidn sera de cinco dias.

Efectuada esta valoracién, o examinada la admisidn de ofertas, se publicard en el Portal de
Contratacién de Navarra con al menos tres dias de antelacién la fecha y hora de la apertura de

la documentacidn relativa a los criterios cuantificables mediante formulas.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que permanecera secreta hasta ese

momento, se publicara la valoracién obtenida en el resto de los criterios.

Y de todo ello, se levantaran las correspondientes actas de manera sucinta y fiel, que seran
suscritas por el Presidente y Vocales de la Mesa y por los que hubiesen hecho presentes sus

observaciones, reclamaciones o reservas.

8. ADJUDICACION.

8.1.Criterios para la adjudicaciéon del procedimiento de contratacion.

Los criterios objetivos que servirdn de base para la adjudicacién, con la ponderacién que se les

atribuye, serdn los siguientes:

8.1.1. Criterio evaluable mediante formula

e Proposicion econdmica: puntuacion maxima: 50 puntos.

Se dard la puntuacién mas elevada a la menor de las propuestas econdmicas recibidas y
admitidas, siempre y cuando, conforme a los precios del mercado, guarde la debida
coherencia con la documentacidn técnica, considerando la puntuacién de 0 puntos al
importe de licitacion del presente contrato, segliin la férmula que a continuacion se

indica:

I — I
Pi = sin(<#

Ili - Iméx

)x909) X Py

Siendo:

Pi.- Puntuacion de la oferta estudiada.
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li.- Importe Base de Licitacion (sin IVA).
li.- Importe Oferta estudiada (sin IVA).
Imax.- Importe de la oferta mas baja (sin IVA).

Pmax.- Puntuacion maxima criterios evaluables mediante férmula (50 puntos).

En el supuesto de que la Mesa de Contratacidon estimara fundadamente que dicha
coherencia no se guarda, requerira al licitador cuya oferta adolezca de tal defecto para
que en el plazo de CUATRO dias naturales presente las aclaraciones y/o informes que,
sobre el particular, crea oportuno.

Una vez recibidas las aclaraciones y/o informes sefialados en el parrafo anterior o
transcurrido el plazo concedido para hacerlo sin que se hayan recibido, la Mesa de
Contratacién decidira, de manera motivada, con arreglo a las siguientes pautas:

o Si entendiera que la falta de coherencia es de tal importancia que
razonablemente imposibilitaria la correcta ejecucién del contrato en los
términos propuestos, excluira a todos los efectos la oferta que la sufra.

o Sientendiera que la falta de coherencia no impediria, aunque si dificultaria, la
correcta ejecucion del contrato en los términos propuestos penalizard el valor
obtenido por la oferta que la sufra hasta un maximo de 35 puntos.

Asi mismo, se considerardn en principio anormalmente bajas, las ofertas que se
encuentren en los supuestos contemplados en el articulo 85 del RD 1098/2001, de 12

de octubre.

8.1.2. Criterios cualitativos

e Criterios técnicos: puntuacion maxima 40 puntos.

o Memoria: puntuacién maxima hasta 10 puntos.
= Memoria descriptiva de los trabajos
Se valorara el contenido y grado de detalle de la memoria descriptiva de los
trabajos a realizar, asi como el grado de conocimiento de la obra que se deduzca
de la memoria de ejecucion.
Igualmente se valorard la experiencia en ejecucién de obras con mezclas
bituminosas discontinuas.

o Programa de trabajos y plazo de ejecucion. puntuacién maxima hasta 5 puntos.
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= Plan de obra
= Plazo de ejecucién
Se valorara el programa de obra y plazo de ejecuciéon propuesto para la
ejecucién de los trabajos en un plazo menor al indicado en este Pliego.
o Medios materiales y humanos: puntuacién maxima hasta 10 puntos
= Experiencia profesional, titulacion académica y formacién PRL del
personal técnico, encargados y responsable de obra.
=  Equipos de extendido. Numero, caracteristicas y antigliedad
= Plantas de produccién. Numero, caracteristicas, ubicacién y antigliedad.
Se puntuara el nimero, composicidon y caracteristicas de los equipos de
extendido y plantas de produccion.
Relacion del personal adscrito al trabajo. El puesto de mayor responsabilidad
sera cubierto por personal técnico titulado. Debe especificarse si el personal es
o sera de plantilla de la empresa o no.
Se valorara si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-
Renting) o subcontratados.
o Riesgos laborales: puntuacién maxima hasta 5 puntos
= Implantacién PRL en la empresa
= Certificados PRL del personal adscrito a la obra
= Sello implantacidn sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo
Se valorara el contenido y grado de detalle de los Sistemas de Gestion PRL
implantados en la empresa.
Se valorara la disposicién de los certificados acreditativos de los Sistemas de
Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Se valorard la formacién en materia PRL de la totalidad del personal adscrito a
la obra.
o Calidad de los trabajos. puntuacién maxima hasta 5 puntos.
= Tipo, certificados y caracteristicas de los materiales a emplear
=  Plan de gestion calidad
=  Sello implantacidn sistemas de calidad
Se valorara el tipo, caracteristicas técnicas y documentacion de calidad de los
materiales a emplear en el desarrollo de los trabajos
Se valorara el contenido y grado de detalle del plan de aseguramiento de la

calidad de los trabajos a realizar.
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Se valorard la implantacion de un sistema de Gestidn de Calidad en el proceso
productivo por parte de la empresa licitadora
o Medioambiente. puntuacién maxima hasta 5 puntos.
=  Plan de gestién residuos de obra
= Sello implantacidn sistemas de gestion medioambiental
Se valorard el contenido y grado de detalle del plan de gestion de residuos de
los trabajos a realizar.
Se valorard la implantacion de un sistema de Gestién de Calidad en el proceso

productivo por parte de la empresa licitadora.

e Criterios sociales y medioambientales: puntuacion maxima: 10 puntos:

o Contratos indefinidos personal.
Se valorard el numero de contratos indefinidos de la totalidad del personal en
plantilla de la empresa.

o Programa de formacidn en riesgos laborales y medioambientales del personal
adscrito a la obra.
Se valorard el programa anual de formacidon en riesgos laborales y
medioambientales del personal en plantilla de la empresa, tanto la formacion
recibida durante los dos ultimos afios (2018 y 2019) como la programada
durante el afio 2020.

o Implantacidn de sistemas prevencion delitos penales (Compliance).
Se valorard la implantacién y desarrollo de un sistema de prevencién vy
mitigacion de delitos penales en la compafiia. Dicha implantacién debera
acreditarse mediante los certificados oportunos. No seran valorados
compromisos de implantacién a futuro o en vias de desarrollo.

o Implantacidn de politicas de responsabilidad social.
Se valorara la existencia e implantacién de politicas de responsabilidad social
empresarial y discapacidad en la empresa. Dichas politicas deberan acreditarse
mediante los certificados oportunos. No seran valorados compromisos de

implantacion a futuro o en vias de desarrollo.

Aquellas ofertas cuya proposicién de criterios cualitativos (criterios técnicos mas
criterios sociales y medioambientales) no alcance como minimo 20 puntos seran

excluidas a todos los efectos, por considerarse técnicamente inadecuadas o que no
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garantizan adecuadamente la correcta ejecucidon del contrato, conforme autoriza el

articulo 97 de la LFCP.

La puntuacién final de cada oferta se obtendra por la suma de los puntos otorgados a
cada una de ellas al valorar, en la forma descrita, los aspectos econémico y técnico.

La oferta que obtenga la maxima puntuacion final serd considerada por la Mesa de
Contratacién como la oferta con la mejor calidad precio.

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan idéntica puntuacién maxima final, la
Mesa de Contratacién considerara la mas favorable aquella cuya proposicién econdmica
haya sido la mejor valorada.

De darse la circunstancia de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacion
maxima final y, ademas, idénticas puntuaciones en cada uno de los aspectos (econémico
y técnico) analizados, la oferta mas favorable se decidirda mediante sorteo, el cual se
realizara por la Mesa de Contratacién en acto publico, con expresa citacion, al menos,
de los licitadores afectados. De dicho acto se levantara acta, la cual habra de ser firmada
por todos los componentes de la Mesa de Contratacion y por los referidos licitadores

afectados.

8.2. Adjudicacion del contrato.

La Mesa elevara las proposiciones admitidas, con las actas y la propuesta que estime pertinente,
que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el Pliego para la
adjudicacion del procedimiento de contratacién, al Organo de contratacién de Autovia del

Camino, S.A.U.

Dentro del plazo maximo de TRES (3) MESES, prorrogable otros DOS (2) MESES desde la fecha
de la apertura de las documentaciones econémicas el Organo de contratacién de Autovia del
Camino, S.A.U., realizara la adjudicacion que perfeccionara el contrato de obra, o, en su caso,

declarard desierto el procedimiento de contratacion.

Una vez transcurrido el plazo previsto para la adjudicacién sin que el Organo de contratacién de
Autovia del Camino, S.A.U. haya adoptado ninguna decisidn sobre el particular, los licitadores
podran retirar sus ofertas si lo consideran oportuno, en cuyo caso se procederd a la devolucién

de las documentaciones aportadas.
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9. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS

La presentacién de proposiciones conlleva la aceptacidn voluntaria de dar transparencia a todos

los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su finalizacién.

En cumplimiento de la normativa de Proteccién de Datos, los datos personales que se recaben
seran tratados como Responsable por Autovia del Camino, S.A.U., domiciliada en Pamplona, C/
Yanguas y Miranda 1, 39, que tiene como finalidad la gestidn y administracion del proceso de
contratacidn, asi como cuantos tratamientos deriven del mismo. La base juridica para el

tratamiento de los datos es la ejecucion del contrato.

Los datos facilitados seran tratados con estricta confidencialidad, siendo adecuados, pertinentes
y no excesivos en el ambito y finalidad descritos. A este efecto, la entidad ha implantado las

medidas de seguridad adecuadas conforme el analisis de riesgos realizado.
Puede ejercer sus derechos en la direccion indicada.

Por ultimo, para obtener una informacidon mas exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa
realiza de los datos personales, puede consultar nuestra politica de privacidad a través de la

pagina web www.autoviadelcamino.com.

10. GARANTIA DEFINITIVA.

10.1. Constitucion.

El Adjudicatario esta obligado a constituir una garantia definitiva en cuantia equivalente al 4%
del importe de su oferta (IVA incluido) con caracter previo a la formalizacion del contrato. La
garantia se prestard en el plazo maximo de diez (10) dias naturales contados desde que se le

notifique la adjudicacién del contrato.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias definitivas podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia

requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.
Dicha garantia habra de ser constituida:

e En metalico.
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e Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de
Crédito, Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia.

Dicho aval deberd reunir las siguientes caracteristicas:

o Elaval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y pagadero al primer requerimiento de Autovia del
Camino, S.A.U.

o El aval serd de duracion indefinida, permaneciendo vigente hasta que Autovia
del Camino, S.A.U. resuelva expresamente declarar la extincidn de la obligacion
garantizada y la cancelacion del aval.

Las entidades que presten el aval habran de cumplir los siguientes requisitos:

o No encontrarse en situacion de mora frente a la Administracion y frente a
Autovia del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones
derivadas de la incautacidn de anteriores avales.

o No hallarse en situacién de concurso de acreedores.

o No encontrarse suspendida o extinguida la autorizacién administrativa para el
ejercicio de su actividad.

e Por contrato de seguro de caucion celebrado con entidad aseguradora autorizada para
operar en dicho ramo.

La citada entidad deberd cumplir los siguientes requisitos:

o No hallarse en situacion de mora frente a la Administracion y frente a Autovia
del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de
la incautacién de anteriores seguros de caucion.

o No encontrarse en situacion de concurso de acreedores.

o No hallarse sometida a medida de control especial o extinguida la autorizacidn
administrativa para el ejercicio de su actividad.

Dicha garantia surtird efectos hasta que el asegurado, o quien actlie en su nombre,
autorice expresamente su cancelacidn y devolucion.

El plazo de duracion del seguro de caucién serd el de la obligaciéon u obligaciones
garantizadas. Si la duracidon de éstas superase los diez afios, el Contratista vendra
obligado a prestar nueva garantia durante el ultimo mes del plazo indicado, salvo que
se acredite debidamente la prérroga del contrato de seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer

requerimiento de Autovia del Camino, S.A.U.
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La garantia deberd constituirse en forma de certificado individual de seguro, con Ia
misma extensidn y garantias que las resultantes de la pdliza.

Dicho certificado individual deberd hacer referencia expresa a que la falta de pago de la
prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia, asi
como a que el asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan

corresponderle contra el tomador del seguro.
Las garantias se constituiran:

e Con el ingreso correspondiente en la cuenta corriente que Autovia del Camino, S.A.U.
disponga al efecto, cuando se trate de garantias en metdlico o de valores o los
certificados correspondientes.

e Ante Autovia del Camino, S.A.U. cuando se trate de aval, que se incorporard

directamente al expediente de contratacién.

10.2. Reajuste.

En el caso de que se hagan efectivas contra el aval penalizaciones, indemnizaciones u otros
conceptos que le sean imputables y que dejen reducido su importe, el adjudicatario se obliga a

reponer o ampliar, en la cuantia necesaria, dichas garantias.

A estos efectos, Autovia del Camino, S.A.U. notificara al adjudicatario la disminucidn en el nivel

de las garantias, procediendo, segun el caso, a:

e Retener de las certificaciones siguientes aquellos importes necesarios para restablecer
el nivel de la garantia con anterioridad a la imposicién de penalizaciones o
indemnizaciones; o

e Requerir al adjudicatario para la constitucion de un nuevo aval por un importe
equivalente a aquel por el que se haya ejecutado el aval preexistente. El adjudicatario
debera de constituir dicha garantia en el plazo de diez (10) dias habiles desde que fuera

requerido para ello.

En el supuesto de que se presente cualquier reclamacidn judicial, administrativa o arbitral, carga,
derecho real o gravamen, o se notifique a Autovia del Camino, S.A.U. solicitud judicial o
administrativa de retencion de certificaciones, por trabajos realizados en base al contrato,

Autovia del Camino, S.A.U. podra retener, de cualquier pago que deba realizar al adjudicatario,
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el importe reclamado hasta la cantidad que se le adeude, siempre que dicho importe exceda de
la retencidn y garantia a que se hace referencia en los parrafos anteriores, y por el importe de
dicho exceso, debiendo comunicarlo de forma fehaciente al adjudicatario en el plazo de los diez

dias siguientes, con la documentacidn que justifique la retencién.

No obstante, la responsabilidad del adjudicatario no se agota con la incautacién de las
retenciones, sino que se obliga a indemnizar a Autovia del Camino, S.A.U. por los dafios y

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de las mismas.

10.3. Extension.

Las garantias definitivas (principal y, en su caso, complementarias) responderan del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, con arreglo a lo establecido en el

mismo.

10.4. Devolucién y cancelacion.

Aprobada la recepcidnyy la liquidacidn definitivas de las obras, si no resultasen responsabilidades
qgue hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se

procederd a su devolucion, o a la cancelacion del aval, con arreglo a lo establecido en el contrato.

11. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

11.1. Perfeccion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién realizada por el Organo de contratacidn

de Autovia del Camino, S.A.U.

11.2. Formalizacion del contrato.

Una vez constituida la garantia definitiva y aportada por el adjudicatario la documentacion
acreditativa de los requisitos para contratar establecidos en el presente Pliego, asi como los
demostrativos de la solvencia técnica y econdmica requeridos, o de la complementaria que se
le haya podido requerir con motivo de la adjudicacion definitiva, se procederd, en el lugar y
fecha que sefale Autovia del Camino, S.A.U. y de manera improrrogable dentro de los quince

(15) dias naturales siguientes a la adjudicacién definitiva, a la formalizacion del contrato.
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El contrato podra elevarse a escritura publica cuando lo solicite el Contratista, siendo a su costa

los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando, por causas imputables al Contratista, no pudiese formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, Autovia del Camino, S.A.U. podrd darlo por resuelto. En tal supuesto, procederd

la incautacién de la garantia y la indemnizacidn de los dafios y perjuicios ocasionados.

De darse la circunstancia prevista en el apartado anterior, Autovia del Camino, S.A.U., podra
optar por adjudicar el contrato a la persona fisica o juridica cuya oferta haya sido la siguiente

mejor puntuada, o iniciar un nuevo procedimiento de contratacion.

12. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

12.1. Sequridad y Salud

La relacidon en materia de Seguridad y Salud entre Autovia del Camino, S.A.U. y el Contratista se
cefiird, en general, a lo exigido por la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y legislacion

derivada.

El coste de implantacion de las medidas preventivas estard incluido en los precios de las

unidades que conforman este documento.

En cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el Contratista debera
redactar un Plan de Seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucién de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion
técnica, que no podran implicar disminucidn de los niveles de proteccidn previstos en el estudio

basico.

El plan de seguridad y salud deberd ser presentado por el Contratista dentro del plazo de 15 dias
naturales contados desde la formalizacién del contrato. Este plan de seguridad y salud debera
ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud

durante la ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de

ejecuciéon de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
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gue puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacidn expresa en los términos

del anterior apartado.

Asimismo, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicidon permanente de la direccién

facultativa.

El Contratista contara con los Recursos Preventivos necesarios en cumplimiento de la legislacion
vigente. Nombrara un interlocutor en esta materia, que atendera las indicaciones del

Coordinador de Actividades Empresariales de Autovia del Camino, S.A.U.

Autovia del Camino, S.A.U., para la correcta coordinacion de actividades empresariales, podra
requerir al Adjudicatario que toda la documentacidon concerniente a prevencion de riesgos
laborales y en materia laboral, sea trasladada directamente por el mismo a través de
plataformas electrénicas de gestién que Autovia del Camino, S.A.U. dispondra para su correcto

tratamiento.

12.2. Responsabilidad en materia laboral

El Contratista, como patrono de todo el personal que utiliza para la ejecucién del contrato:

= Respondera ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta
aplicacion de la legislacion vigente, especialmente en materia laboral.

= Queda obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién en el sector
en el que se encuadra la actividad contratada.

= En calidad de responsable civil solidario, respondera de cualquier accidente
ocurrido o producido por la marcha de sus trabajos.

= Debera estar dado de alta en la Seguridad Social y estar al corriente del pago de
las cuotas, y se compromete a presentar los TC-1, TC-2 y recibo de auténomos,
tan pronto le sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

= Entregard los correspondientes justificantes de estar al corriente de pago a su
personal, cuantas veces le sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

=  Entregard a Autovia del Camino, S.A.U. la relacidn de trabajadores que vayan a
intervenir en el contrato, en el momento en que se conozca su participacion:
nombre, apellidos y D.N.I.

= Entregard a Autovia del Camino, S.A.U. copia de la Apertura de Centro de
Trabajo por su parte.

= Tendrd concertado un Seguro Temporal de Accidentes y un Seguro de
Responsabilidad Civil, y lo mantendra durante la vigencia del contrato.
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13. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

13.1. Principios Generales de Ejecucion

Los trabajos que se ejecuten se ajustardn a la legislacién vigente, a las estipulaciones del

presente pliego y a las condiciones técnicas recogidas en el proyecto de obra.

13.2. Comprobacion del replanteo

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, Autovia del Camino, S.A.U. entregara al
Contratista un ejemplar completo del Proyecto y cuantos documentos complementarios estime

necesarios para la mejor definicién de las obras.

El Contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamientoy ala

ejecucioén de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,

prevalecera lo dispuesto en este ultimo.

En el plazo de 7 dias desde la formalizacion del contrato, se procedera a la comprobacion del
replanteo entre los servicios técnicos de Autovia del Camino, S.A.U. y el Contratista, cuyo

resultado se formalizara en un acta.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

El plazo establecido para la ejecucion de las obras comenzarad al dia siguiente de la formalizacion

del acta de comprobacion del replanteo.

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion, el Director de obra decidiera la iniciacidn de las obras, el Contratista estara obligado

a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

13.3. Trabajos a realizar

La totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el presente pliego se ajustaran a lo establecido en
el proyecto “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia

A-12 Pamplona-Logrofio” redactado por Autovia del Camino, S.A.U.
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13.4. Seializacion de las obras

La totalidad de la sefializacién necesaria para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el

presente Pliego y en el proyecto constructivo, serdn realizadas por el Contratista.

Autovia del Camino, S.A.U. podrd modificar las soluciones previstas por motivos de seguridad a

los usuarios de la via, del personal propio y del Contratista y otras causas justificadas.

El Contratista podrd presentar propuestas alternativas a Autovia del Camino, S.A.U., siempre
gue las mismas no produzcan condiciones de seguridad inferiores a lo aqui establecido o
perjuicios econdmicos a Autovia del Camino, S.A.U. por reduccién de ingresos derivados del
conteo de trafico. El Director de Obras debe aprobar cualquier propuesta de modificacion de

sefializacion antes de llevarse a cabo.

13.5. Materiales a utilizar

El Contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelacidn la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras, puedan ordenarse
los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptacion de las procedencias
propuestas serd requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la

ulterior comprobacién, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

13.6. Horario de trabajos

La totalidad de los trabajos incluidos en el presente pliego serdn realizados en horario diurno

(de 08:00 a 20:00 horas).

Pese a lo anterior, en caso de que por razones de seguridad o de produccidn exijan realizarse en
horario nocturno, los mismos deberan ser previamente autorizados por el Director de las obras,
y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberd instalar
equipos de iluminacidn, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos

en perfecto estado mientras duren los trabajos.

El Contratista dispondra diariamente de la sefializacién necesaria para el correcto desvio del
tréfico para la correcta ejecucion de los trabajos. La direccién facultativa junto con Autovia del
Camino, S.A.U. comprobard que se cumplan estas condiciones. Asi mismo el Contratista
mantendra o modificara si es necesario dicha sefializacion a lo largo del dia, de manera que se

disponga de tajo continuado.
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Los horarios anteriormente expuestos, pueden verse modificados por razones ajenas a Autovia
del Camino, como inclemencias meteorolégicas u otras razones de fuerza mayor, de manera que

el Contratista no tendra derecho a abono alguno por disminucién de la jornada de trabajo.

13.7. Periodo de garantia

El periodo de garantia de la obra sera de un (1) afio desde la firma del Acta de recepcion de la

misma.

13.8. Gestion de residuos

El Contratista redactara en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacién de la
adjudicacion, un plan de gestion de residuos definitivo en base al presentado en la oferta de
licitacidn, en el que refleje cdmo llevard a cabo sus obligaciones en relacién con los residuos

generados durante la ejecucién de los trabajos.

Este plan, una vez aprobado por Autovia del Camino, S.A.U., se incorporara al contrato y

adquirird caracter contractual.

El coste de implantacidn de las medidas preventivas de residuos de obra estd incluido en los

precios de las unidades que conforman esta obra.

13.9. Control de calidad

El Contratista redactard en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, un plan especifico de control de la calidad en base al plan de aseguramiento de la
calidad propuesto en la oferta de licitacién, con indicacién de puntos especificos de control de
la ejecucién de los trabajos, nimero y ensayos a realizar reflejando como llevara a cabo sus

obligaciones con relacién al control de calidad durante la ejecuciéon de los trabajos.

Para la evaluacion de cuanto se prescribe acerca de las caracteristicas de los materiales y sus
condiciones de puesta en obra, Autovia del Camino, S.A.U. puede contratar con un laboratorio
independiente acreditado, el plan de ensayos de los materiales. El abono de estos ensayos
correra a cargo directamente de Autovia del Camino, S.A.U. y su coste no esta incluido dentro
del presupuesto de la obra. Discrecionalmente Autovia del Camino, S.A.U. podra optar por otras

modalidades de control.

Autovia del Camino, S.A.U. 35



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo
General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

El Contratista esta obligado a presenciar o admitir en todo momento dichos ensayos o aquellos
qgue la Direccion de Obra estime oportunos, a fin de comprobar la calidad, resistencia y
caracteristicas de los materiales empleados o que hayan de emplearse; asi como sus condiciones

de puesta en obra.

La determinacidn de los procedimientos y normas a aplicar para la realizacién de los ensayos y
analisis, y el enjuiciamiento o interpretacion de los ensayos, seran competencia exclusiva de la

Direccion Facultativa de las Obras.

De forma complementaria, el Contratista dispondra a su costa el 1% del presupuesto de
ejecuciéon material del conjunto de la obra que se considerara incluido en los precios de las
distintas unidades de obra, para aumentar el control de calidad suscrito por Autovia del Camino,
S.A.U. o para efectuar los ensayos de contraste. Para esta parte del control de calidad, el
Contratista debera elaborar un plan de control de obra que serd entregado con anterioridad al
comienzo de los trabajos, para su aprobacion por parte de la Direccidon de Obra. Dicho plan de
control de calidad tendrd caracter obligatorio y para su ejecucidn, el Contratista contratara un

laboratorio acreditado que deberd ser designado y aceptado por la Direccién de Obra.

En el caso de disparidad de resultados entre los laboratorios, se tomaran como ensayos de
referencia los correspondientes al control de calidad a ejecutar por Autovia del Camino, S.A.U.,
que prevalecerdn sobre el resto, salvo que se efectien ensayos de contraste segun el

procedimiento especifico que determine la Direccidn de Obra.

13.10. Actuaciones finales y limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y todo tipo de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi como adoptar las medidas para
que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccidn Facultativa, siendo a cargo del

Contratista la limpieza general de la obra a su terminacion.

13.11. Obligaciones del contratista en materia de protecciéon de

datos

Si la ejecucidn del contrato requiere del tratamiento por el Contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, éste se compromete a cumplir con lo dispuesto en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de

2016 (Reglamento general de proteccion de datos) y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
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Proteccidén de Datos Personales y garantia de los derechos digitales. Asimismo, deberd asegurar
gue reune todas las garantias sefaladas en la normativa en su condicién de encargado de
tratamiento y presentard una declaracion en la que ponga de manifiesto dénde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, y
mediante la cual se compromete a comunicar a Autovia del Camino, S.A.U. cualquier cambio que

se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada en esta declaracién.

En el caso de que el personal del Contratista incumpla el deber de secreto o comunicara los
datos personales a terceros, o los utilizara con cualquier otro fin, el proveedor sera considerado
como Responsable de Tratamiento, respondiendo asi de las infracciones previstas y fijadas en la

normativa de proteccién de datos.

El Contratista se comprometerd a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por Autovia del Camino, S.A.U. necesarios para la correcta prestacién del objeto del

contrato.

Sera considerado como Informacién Confidencial todos los datos e informaciones relacionadas

con la ejecucidn del servicio, debiendo el Contratista mantener la informacién en secreto.

14. CERTIFICACIONES

La certificacion de los trabajos ejecutados se realizard de forma mensual mediante la aplicacién
de los precios unitarios ofertados por el Contratista a las mediciones realmente ejecutadas de
cada unidad de obra. El importe de Ejecucion Material resultante sera incrementado en los

correspondientes Gastos Generales (10%) y Beneficio Industrial (6%).
El IVA serd objeto de abono independiente.

Autovia del Camino, S.A.U. dispondra de un plazo de 10 dias desde la recepcién de la certificacion

para su aprobacidn o para formular los reparos si los hubiese.

Una vez conformada la certificacion, que tendra el caracter de abono a cuenta hasta la
finalizacion completa de la obra, el Contratista emitira la factura correspondiente que Autovia
del Camino, S.A.U. abonard mediante transferencia el dia 15 del segundo mes contado desde la

fecha de la factura.

No se aplicara revisién de precios.
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15. INCUMPLIMIENTOS. PENALIZACIONES

El Contratista sera responsable de fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato y tendra la
obligacién de indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de la deficiente ejecucion de las labores subcontratadas que contractualmente le

corresponden.

15.1. Aplicacion de penalidades

Si el Contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, Autovia del Camino, S.A.U., previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un
plazo minimo de 5 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se sefialan en los

apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccidn contractual, Autovia
del Camino, S.A.U. descontara de la liquidacién final de obra, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen danos o perjuicios, la correspondiente

indemnizacion.

15.2. Incumplimientos penalizables

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda acciéon u omisién del
Contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley

Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento contractual, habra de valorarse la
importancia de la prestacidn no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia
o reiteracién de la omisidén de prestaciones, la importancia de la incidencia con relacion al
conjunto del contrato, etc., por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio prestado en su globalidad,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizaciéon en el
conjunto del contrato. Solo cuando de tal valoracidn resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de unainfraccién, se iniciara el procedimiento de imposicién de penalidades. La citada

valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Autovia del Camino, S.A.U. 38



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo
General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

Todo incumplimiento o cumplimiento defectuoso cometido por el Contratista se clasificard
atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave,

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: Se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacién
realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,

etc. Entre otras serdn los siguientes:

e Incumplimiento de la obligatoria presencia de los encargados de obra sefalados en su
oferta, en la fecha de replanteo de inicio de obra.

e Lainobservancia de la mecdanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e Por retraso en la finalizacién diaria de los trabajos segun programa: por cada hora o
fraccién de hora de retraso en la apertura del tramo afectado por los trabajos a las
condiciones normales de trafico salvo causa ajena al Contratista. Esta penalizacién no
anula la penalizacién por disminucién total o parcial de la capacidad de trafico de la
Autovia abajo indicada

e El retraso o suspensién en la prestacién del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

e Por aplicar insuficiencia de medios humanos, maquinaria o materiales a las labores
contratadas, por dia o incidente.

e En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

e Por falta de higiene, limpieza y/o buen estado de la indumentaria, vehiculos y
magquinaria destinada a las labores contratadas, por cada caso que se registre.

e El incumplimiento de cualquier obligacidon de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

e Originar molestias innecesarias a terceros.

e Lanoretirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Incumplimiento grave: Son clasificados como incumplimientos graves aquellos que

como consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos
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exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la

vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a siete e inferior a
quince dias. Las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.
En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones o la comision de tres
faltas leves en el transcurso del contrato.

Por incumplimiento de las medidas de sefalizacién de las obras contratadas
establecidas en la legislacidn vigente o requeridas por Autovia del Camino, S.A.U.

No guardar la debida discrecidn respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados,

La falta o ausencia de recursos humanos, maquinaria o materiales de forma continuada.

Incumplimientos muy graves: Son clasificados como incumplimientos muy graves

aquellas actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia u

obedezcan a una actuacién maliciosa del Contratista.

Entre otras las siguientes:

Incumplir los criterios de adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta

Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratacion.
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, asi como el
incumplimiento de las demas obligaciones laborales o sociales con relacidon a sus
trabajadores.

El fraude econdmico a Autovia del Camino, S.A.U., mediante certificaciones o facturas
no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

La acumulacién o reiteraciéon de tres faltas graves cometidas en el transcurso del

contrato.
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e Lanotoriafalta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad.

e Lanegativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que esta
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables
o empleados.

e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién de Autovia
del Camino, S.A.U.

e Lainobservancia de la obligacidén de secreto profesional.

e La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

e Lafalsedad en los informes.

e No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecuciéon ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos por el
responsable del contrato de Autovia del Camino, S.A.U.

e Elabandono del contrato.

e Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

e Lareiteracidon de cualquier incumplimiento grave.

15.3. Cuantia de las penalizaciones

Autovia del Camino, S.A.U. aplicara las siguientes penalizaciones al Contratista por deficiencias

en la prestacion del servicio por causas imputables al mismo:

e Incumplimientos leves: Cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe
de entre el 0,5% y el 1% del precio del contrato.

e Incumplimientos graves: Por cada comision de un incumplimiento grave, podra ser
sancionado el Contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del
contrato.

e Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave podra ser sancionado o bien,
con un importe de entre el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y
cuando se acredite el incumplimiento culpable del adjudicatario, mediante la resolucion

del contrato.
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Ademas, por la disminucidn total o parcial de la capacidad de trafico de la Autovia (cierre a la
circulacion de uno o mas carriles del tronco de la Autovia, o alguno de los ramales de entrada o
salida de la misma) debida a deficiencias en la prestacidn del servicio por causas imputables al
Contratista, se aplicard una penalizacién que se calculard de la siguiente manera: se tomara el
valor de la IMD total del subtramo de Autovia afectado correspondiente al mismo dia del afio
anterior, y se dividira por 24, este valor de trafico horario se denomina “H".

=  Por cada carril cortado (maximo 3) se aplicara una sancion de 10 céntimos de

euro por “H” y hora de cierre.

= En caso de corte de un ramal de acceso del subtramo, se aplicara 20 céntimos
de euro por “H”, por cada hora de cierre.

= En caso de cierre total de la Autovia se aplicara 100 céntimos de euro por “H”,
por cada hora de cierre.

A estas penalizaciones se afadira la posible merma de ingresos de Autovia del Camino, S.A.U.
por reduccion del Canon de Demanda derivado de una disminucidn de trafico en la Autovia

motivada por las incidencias objeto de penalizacion.

Los incumplimientos seran comunicados por escrito en las reuniones de seguimiento que se
realicen entre el coordinador del contrato y los responsables del mismo en Autovia del Camino,
S.A.U. Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante la deduccion de los mismos

en la liquidacidn final de obra o bien mediante la ejecucion de la garantia presentada.

En caso de incumplimiento grave de las labores por parte del Contratista, o en caso de
situaciones de emergencia o de grave riesgo para la prestacidon del servicio sin actuacién por

parte de aquel, Autovia del Camino, S.A.U. podra actuar de oficio en sustitucién del mismo.

En dicho caso Autovia del Camino, S.A.U., con independencia de posibles sanciones o
reclamacion de dafios y perjuicios, repercutira al Contratista los costes de su intervencion, que
deberan ser abonados por éste en un plazo no superior a 30 dias desde que le sea remitida la

correspondiente carta de pago.

Serd causa de resolucion del contrato a instancia de Autovia del Camino, S.A.U. el
incumplimiento grave reiterado por el Contratista de alguna de las clausulas contenidas en el

mismo.
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16. SEGUROS

El Contratista deberd tener contratada, y mantener en vigor durante el plazo de vigencia del
contrato, una pdliza de Responsabilidad Civil que cubra las distintas responsabilidades civiles
por los trabajos subcontratados y a sus posibles subcontratistas. El limite de indemnizacién para

las garantias de este seguro no serd inferior a 300.000 €.

El Contratista adoptard las medidas necesarias para que durante la ejecucion de los trabajos
encomendados quede asegurada la proteccién a terceros, siendo su total responsabilidad las
indemnizaciones por los dafos y perjuicios que pudiera producir a la autovia, a los vehiculos o a

los conductores que transiten por la misma.

17. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Serd causa de resolucién del contrato, aparte de las establecidas en la cldusula decimoquinta de
este Pliego, la resolucion del Contrato de la Concesion de Obras Publicas para la construccién,
conservacién y explotacién de la autovia Pamplona-Logroiio, con los efectos previstos en dicho

contrato y demas legislacion aplicable para los distintos motivos de resolucidn.

18. CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato a un tercero, en su totalidad o en parte, ni
ceder un interés cualquiera incluido en el contrato, sin la autorizacién escrita de Autovia del

Camino, S.A.U.

El Contratista, previamente al inicio, podra proponer a Autovia del Camino, S.A.U. la
subcontratacion parcial de las labores. Autovia del Camino, S.A.U., una vez analizada la
propuesta, podra estimar o desestimar la solicitud. En el supuesto de desestimacién de la
propuesta, el Contratista vendra obligado a llevar a cabo las labores contratadas de forma

directa, con el personal de plantilla y la maquinaria y los medios auxiliares de su propiedad.

En el caso de que se autoricen subcontrataciones, Autovia del Camino, S.A.U. podra exigir, y el
Contratista se compromete a presentar, declaracidn acreditativa de la situacién de los pagos
pendientes de abono por este o cualquier otra reclamacidn contra aquélla, en el momento de la

entrega de la ultima certificacion.
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El Contratista se compromete a trasladar y a hacer cumplir a sus subcontratistas todas las

instrucciones que reciba de Autovia del Camino, S.A.U. y que afecten a los mismos.

19. GASTOS E IMPUESTOS. PERMISOS Y LICENCIAS

Todos los gastos, impuestos, tasas, arbitrios, garantias para autorizaciones, entre las que se
encuentran las que resulta necesario depositar en los diferentes Organismos Publicos para la
obtencidn de las autorizaciones pertinentes bien sea en metalico o mediante aval bancario;
derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, creados por el
Estado, Comunidad o Municipio y cualesquiera otros conceptos analogos que origine el contrato
y todos aquellos que se produzcan hasta la total terminacidn de los trabajos, seran tramitados

y satisfechos por el Contratista.

Asi pues, seran de cuenta del Contratista las licencias, tasas y consumo de servicios necesarios

para la realizacién de los trabajos.

Por lo que se refiere especificamente al Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A.), que grava la
ejecucién de los trabajos objeto de este Pliego, se incluira como partida independiente en las

certificaciones para su abono por Autovia del Camino, S.A.U.

20. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la LFCP, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacién y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
e En lo relativo a efectos y extinciéon les seran de aplicacidon las normas de Derecho

Privado.

21. SUMISION A ARBITRAJE

Todo litigio, discrepancia, cuestidn o reclamacion resultante de la ejecucién o interpretacion del
contrato, relacionado directa o indirectamente con el mismo, se resolverd definitivamente
mediante arbitraje de derecho en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cdmara de Comercio e

Industria de Navarra, a la que se encomienda la administracion del arbitraje y la designacién de
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los darbitros de acuerdo con su Reglamento y sus Estatutos, con compromiso de dar

cumplimiento al laudo arbitral que en desarrollo de dicho arbitraje se dicte.

22. RECLAMACIONES Y JURISDICCION COMPETENTE

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondrdn y resolverdn segun lo
establecido en los articulos 122, siguientes y concordantes de la LFCP, siendo jurisdiccidn

competente la que resulta de la aplicacion del articulo 35 de la citada ley foral.

La presentacién de una oferta a la presente licitacién concurso implica la aceptacion de la
sumision de la empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona
para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las

gue sea valida dicha sumisién.

23. ANUNCIOS.

Los gastos ocasionados por la insercién de cualesquiera anuncios relacionados con el presente
procedimiento de contratacion, en cualesquiera diarios o boletines, oficiales o no, seran por

cuenta del adjudicatario.

24. DOMICILIO DE AUTOVIA DEL CAMINO, S.A.U.

A todos los efectos referidos al procedimiento de contratacion, se tendra como domicilio de
Autovia del Camino, S.A.U. en Pamplona, C/ Yanguas y Miranda n21 — 32 planta — Oficina 3,

Cddigo Postal 31002.

Pamplona, Mayo de 2020.

Yy

qﬁ_

Enrique Garcia Diez

JEFE DE EXPLOTACION
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ANEXO |: MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

(D)4 0T 1T TSROSO
con D.N.I NUMEr0 ...ooveviveeeeecece et
€N rePreSENtACION A ..uiiiieeireeece et e e e sae e e s e sbee e e e e sabeeeas

oo ] g 1o (o] 1 0 1To11 LTe =] o HP SRR

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en

la fecha en que finaliza el plazo de presentacidon de las ofertas:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financieray técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaraciéon incluird la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Relno el resto de los requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de

sus medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por Autovia del

Camino, S.A.U.

En a de de 2020

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO Il: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

(D)4 5] TP
con D.N.I NUMEIO ....cveveeeeeeecece e
€N rePreSENtACION A ....cviieeeceeece ettt e e e e tee e e e erre e e e e ebree e e enarenes

(oo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o HP TSP

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto
para la contratacidon de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente
la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a
realizarlo con estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad que a

continuacion se indica:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL €
Gastos Generales (10%) €
Beneficio Industrial (6%) €

Suma €
OFERTA DEL LICITADOR €

El IVA serd objeto de abono independiente.

En a de de 2020

(Lugar, fecha y firma)

Autovia del Camino, S.A.U. 47



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo
General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

La cantidad anteriormente ofertada es obtenida de la aplicacién de los precios unitarios

ofertados por el licitador a las mediciones del proyecto de “Refuerzo del firme del Tramo

General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logroino” segun el desglose

siguiente:

Cddigo

001

uoo0010

uoo01

U008

uo10

MBO02

27.50

uoo1

U002

uoo3

Ud Resumen

m

t

m

2

2

Tronco

Recuperacidn rasante Estribo 2 Puente Santiago

Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm

Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla bituminosa,
incluso carga, barrido y transporte a gestor autorizado hasta 4
cm de espesor

Emulsién asfaltica termoadherente C60B3 TER

Riego de adherencia con emulsion asfaltica catidnica
termoadherente C60B3 TER, con dotacién minima de ligante
residual 250 gr/m2, incluso barrido y preparacién de superficie.

Betun asfaltico B50/70

Betun asfaltico B50/70 empleado en la fabricacion de mezclas
bituminosas en caliente.

Mezcla bituminosa AC16 bin B50/70 S, caliza en saneos

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 bin B50/70
S, para capa intermedia y arido calizo, excepto betun, incluido
filler, extendida y compactada.

Mezcla bituminosa AC22 bin B50/70 D, caliza en saneos

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC22 bin B50/70
S, de granulometria gruesa para capa intermedia y arido calizo,
excepto betun, incluido filler, extendida y compactada.

Total 0011

Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm

Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla bituminosa,
incluso carga, barrido y transporte a gestor autorizado hasta 4
cm de espesor

Emulsién Asféltica modificada termoadherente C60BP3 TER

Riego de adherencia con emulsion asfaltica catidnica
termoadherente modificada C60BP TER, con dotacion minima
de ligante residual 400 gr/m2, incluso barrido, arido de
cobertura y preparado de la superficie.

Mezcla bituminosa PA-16 PMB 45/80-65, ofita en capa de
rodadura

Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-16 PMB 45/80-65 ofita
en capa de rodadura de espesor 4 cm, excepto betdn, incluido
filler, extendida y compactada. Extendido mediante barra larga
de nivelacién en capa de espesor 4 cm (con variacion inferior al
10%). Con una densidad aparente minima de 2.14 t/m3.

Medicion

1
1,00
0,00

840,00

0,52

16,93

131,26

262,50

1,00

1,00
47.924,00

101,92

145.594,00

Precio

Unitario
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Importe

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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uoo04 t Betln Asféltico modificado PMB 45/80-65 533,39
Betun asfaltico PMB 45/80-65, empleado en fabricacién de
mezclas bituminosas en caliente.

U005 m?  Silo de transferencia mévil 145.024,00
Silo de transferencia mévil para el suministro de aglomerado a

las extendedoras de forma continua, tipo SMT ROADTEC 2500
o similar, incluido todo lo necesario para su utilizacién.

Total 0012 1,00

1,00
U006 m Marca vial acrilica de 10 cm de anchura 29.152,14

Marca vial acrilica reflexiva de 10 cm de anchura y cadencias
segun instruccion, incluso premarcaje, totalmente terminado

E44 ud Marca vial discontinua 2 componentes 1,00

PA marca vial discontinua no reflexiva en pintura dos
componentes en frio de 10 cm de anchura color amarillo en
balizamiento de lineas aéreas eléctricas segun instrucciones
direccion de obra, incluso premarcaje, totalmente terminado

Total 0013 1,00

1,00
uo11 m Renovacién junta armada 160 a 230 mm de movimiento max.. 21,00

Suministro y colocacién de junta de dilatacidn para tablero de
160mm a 230mm de movimiento maximo tipo JNA o similar,
totalmente colocada i/p.p. de operaciones de corte,
demolicién, perforaciones, resinas, pernos, anclajes quimicos,
selladores, bandas de transicidn eldsticas o rigidas, etc.

u0013 m Sustitucidn junta existente por junta tipo eldstica 60,00

Sustitucién de las actuales juntas de estructuras por unas
nuevas de tipo elastico realizadas en mortero eldstico
mediante ligante bituminoso en caliente. Conforme a las
caracteristicas del pliego de condiciones. Totalmente
terminadas

uoo014 m Renovacidn junta armada 70 a 100 mm de movimiento max.. 84,00

Suministro y colocacién de junta de dilatacidn para tablero de
70mm de movimiento maximo tipo JNA 70 o similar,
totalmente colocada i/p.p. de operaciones de corte,
demolicién, perforaciones, resinas, pernos, anclajes quimicos,
selladores, bandas de transicidn eldsticas o rigidas, etc.

Total 0014 1,00
Total 001 1

002 Enlaces 1

uoo01 m?2  Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm 4.008,00
Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla bituminosa,
incluso carga, barrido y transporte a gestor autorizado hasta 4
cm de espesor

uoo0s t Emulsién asfaltica termoadherente C60B3 TER 24,15

Riego de adherencia con emulsion asfaltica catidnica
termoadherente C60B3 TER, con dotacién minima de ligante
residual 250 gr/m2, incluso barrido y preparacion de superficie.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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U009 m?  Mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 ofita en enlaces 48.261,00 0,00
Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf B50/70
S arido ofitico para capa de rodadura, excepto betun, incluido
filler, extendida y compactada.
uo10 t Betun asfaltico B50/70 229,25 0,00
Betun asfaltico B50/70 empleado en la fabricacion de mezclas
bituminosas en caliente.
Total 0021 1,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00
U006 m Marca vial acrilica de 10 cm de anchura 13.074,00 0,00
Marca vial acrilica reflexiva de 10 cm de anchura y cadencias
segun instruccion, incluso premarcaje, totalmente terminado
Total 0022 1,00 0,00 0,00
[pozs T semimtendetniss Lo oo 000
u0013 m Sustitucidn junta existente por junta tipo eldstica 20,00 0,00
Sustitucion de las actuales juntas de estructuras por unas
nuevas de tipo elastico realizadas en mortero eldstico
mediante ligante bituminoso en caliente. Conforme a las
caracteristicas del pliego de condiciones. Totalmente
terminadas
Total 0023 1,00 0,00 0,00
Total 002 1 0,00 0,00
003 Seguridad y Salud 1 0,00 0,00
[os T Emlpos oo protsesk Al T Lo om0 o0
EPI01 u Par Bota de seguridad 15,00 0,00
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, suela antideslizante y
antiestdtica, cuila amortiguadora para el taldn, lengiieta de
fuelle, de desprendimiento répido, con plantillas y puntera
metalicas.
EP102 u Mono o buzo de trabajo 15,00 0,00
Mono de trabajo, de poliéster y algoddn, con bolsillos
exteriores.
EPI03 u Chaleco reflectante 15,00 0,00
Chaleco reflectante con tiras reflectoras en cintura, pecho y
espalda, homologado s/UNE-EN 471.
EP104 u Par de guantes de uso general 15,00 0,00
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uiias y
dedos indice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algododn, forro interior y sujecidn elastica en la mufieca.
EPI05 u Proteccién auditiva 15,00 0,00
Protector auditivo auricular, acoplado a la cabeza con arnésy
orejeras antiruido, homologado s/UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458.
EPI06 u Mascarilla con filtro 15,00 0,00
Mascarilla con proteccidn respiratoria, homologada s/UNE-EN
140.
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EPIO7 u Casco de seguridad homologado

Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

EPI08 u Gafas antiparticulas

Gafas de seguridad antimpactos estandar con montura
universal con visor transparente y tratamiento contra el
empafiamiento, homologadas s/UNE-EN 167 y UNE-EN 168.

EPI09 u Crema solar

Crema con factor de proteccion solar (SPF) frente a los rayos
solares.

Total 0031

IHO1 mes Alquiler caseta de obra con aseos

Mes de alquiler de caseta prefabricada de 6,00x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m de aluminio anodizado, corredera, con rejay luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, dos placas de ducha,
dos piletas de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa
fendlica antideslizante y resistente al desgaste, puerta de
madera en turca, cortina de ducha. Tuberia de polibutileno no
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalacion eléctrica mono. 220V con automatico. Con
transporte a 150 Km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
mddulo con camidn gria. S/ R.D. 486/1997.

IHO2 u Taquilla metélica individual

Taquilla metdlica individual para vestuario, de 1,80 m de altura
en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilacidn en puerta, colocada.

IHO3 u Espejos aseo

Espejo para vestuario y aseos colocado.

IHO4 u Mesa de madera

Mesa de madera con capacidad para 10 personas.

IHO5 u Deposito/cubo de basura

Cubo para recogida de basuras.

IHO6 u Banco de madera para 5 personas

Banco de madera con capacidad para 5 personas.

IHO7 u Acometida de agua, saneamiento y energia eléctrica

Acometida provisional para caseta de obra.

IHO8 u Extintor

Extintor en polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 Kg. De agente extintor con soporte,
mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma
EN-3/1996. Medida la unidad instalada segun R.D. 486/97.

15,00

15,00

15,00

1,00

1,00
1,00

15,00

1,00

2,00

1,00

4,00

1,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MPO1

MPO02

MPO3

MPO04

uo14u01
5

En

u

u

u

u

m

2

Total 0032

Botiquin

Botiquin para obra fabricado en acero pintado al horno, con
tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco con
contenidos minimos obligatorios, colocado.

Reposicidn de botiquin

Reposicidn contenidos minimos de botiquin.

Formacion PRL

Costo de formacidn durante la obra en materia de seguridad y
salud en el trabajo, considerando 2 horas a la semana realizada
por un responsable.

Reconocimiento médico

Reconocimiento médico basico anual del trabajador.
compuesto por control de visidén, audiometria, analitica de
sangre y orina con 12 parametros.

Total 0033

Sefializacién de obras

Equipo de sefializacién por m2 de extendido de mezcla
bituminosa en caliente en la capa de rodadura, tanto en tronco
como en ramales, incluso sefializacion para pintado posterior
de la zona de actuacidn, incluido todo el personal necesario,
vehiculo de transporte y todos los medios auxiliares (pilas para
cascadas luminosas, proyectores, combustible, elementos
luminosos, etc.), ejecutando los desvios conforme a los planos
de proyecto o las 6rdenes del Director de obra.

Total 0034
Total 003
Total 0

Gastos Generales (10%)
Beneficio Industrial (6%)

Presupuesto Base de Licitacion sin IVA
IVA (21%)

Presupuesto Base de Licitacion con IVA

1,00 0,00

1,00 0,00
1,00

1,00

15,00

15,00

1,00 0,00

1,00 0,00
193.855,00

1,00 0,00

1 0,00

1,00 0,00

de 2020

(Lugar, fecha y firma)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO lIl: MoODELO DE PLAZO DE EJECUCION.

(D)4 5] TP
con D.N.I NUMEIO ....cveveeeeeeecece e
€N rePreSENtACION A ....cviieeeceeece et e e e e e etre e e e e e e e e e eabeee e e esareaeas

(olo] g 1o (o] 00 1o11 LTe =] o NPT

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto
para la contratacidon de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente
la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a
realizarlo con estricta sujecidn a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a

continuacion se indica:

PLAZO DE EJECUCION DURACION

Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente la Reina) de la  ....cccoeevneneneee. dias naturales

autovia A-12 Pamplona-Logroiio

En a de de 2020

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo
General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO IV: MODELO DE ASUNCION DE REQUISITOS.

(D)4 5] TP
con D.N.I NUMEIO ....cvevveeeeeecece e
€N rePreSENtACION A ....cviieeeceeece et e e e e e etre e e e e e e e e e eabeee e e esareaeas

(oo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o HP TSP

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego Regulador para concurrir
al procedimiento abierto para la contratacién de las obras de refuerzo del firme del Tramo
General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio y conociendo el
proyecto “Refuerzo del firme del Tramo General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-
12 Pamplona-Logrofio” redactado por Autovia del Camino, S.A.U., acepta incondicionalmente
las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se
compromete a realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones

establecidos en los mencionados documentos.

En a de de 2020

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo
General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO V: MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CONTRATOS
INDEFINIDOS EN LA EMPRESA.

(D)4 0T 1T TSROSO
con D.N.I NUMEr0 ...ooveviveeeeecece et
€N rePreSENtACION A ...uiiviiveireee ettt e e st e e e sree e e e e sbee e e e esabeeeas

[olo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o HPT ST

Declaro que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas, el nimero de
trabajadores dados de alta en nuestra empresa es de ........, disponiendo de contrato indefinido

un total de ........ trabajadores, lo que supone un ......% de la plantilla con contrato indefinido.

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la veracidad de los datos aportados en el plazo

maximo de siete dias desde que sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

En a de de 2020

(Lugar, fecha y firma)
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