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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econdmicos la
contratacién y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccion de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el érgano de contratacidn la persona que ostente las facultades de representacion respecto de NILSA.

3. LOTES

De conformidad con el articulo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Direccién Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista
técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecucidn del contrato

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 830.935,31€, OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA'Y CINCO EUROS CON TREINTA'Y UN CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revisidn de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los
costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes
indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracién del contrato
(precio maximo de licitacién).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 914.028,84€, NOVECIENTOS
CATORCE MIL VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencidn al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacion, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e Enlo relativo a efectos y extincidn les seran de aplicacidn las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucion,
modificacién y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacion de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Eva Garcia Lépez, Técnica de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA).
- Aimara Chivite Chivite, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA)

- Secretaria en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA.
(Suplente: Txaro Jubera Azpiroz, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA)

9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | de adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion de los presentes proyectos.
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10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de
10 (DIEZ) meses.

El acta de replanteo se formalizara en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccion Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacién de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacidon las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, y no se
encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de
finalizacion del plazo de presentacidn de ofertas.

NILSA podrd contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicardn la participacion de cada una de ellas y deberdan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdémica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representaciéon de al menos el
50% de la UTE.
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En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacidon incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucién de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fijan como umbrales de solvencia econémica y financiera:

- Volumen de negocios durante cada uno de los dos ultimos ejercicios (2018 y 2019) por importe superior a
1.200.000,00 € (SIN IVA)

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

- Deberd acreditarse que, desde el 1 de julio de 2017 hasta la fecha de presentacidn de las ofertas, en un
periodo continuo de diez meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas por
importe minimo acumulado de 580.000,00 € (IVA no incluido)

- Deberd acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia minima de 3 afos
ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia minima de
3 afios ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion se podra acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacién puede descargar una
aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacidon de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrdnicay
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdan los documentos y anexos suscritos
electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacién de ofertas, al érgano de contratacidn por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacién en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacidn, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL para la contrataciéon de las obras del Proyecto “TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE UJUE

Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS para la contratacion de las obras del Proyecto
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”.

Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS para la contratacion de las obras
del Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o
en el Sobre B, documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el
Sobre C.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

A) JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.
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El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato debera acreditar la posesion y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccidn de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicién de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar declaracidn responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidén de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

Se incluira la documentacion de indole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoracidn y puntuacion
segun los criterios técnicos de adjudicacidn establecidos en la clausula 18 del presente pliego.

A) Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantacion de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
G) Previsidn y localizacidn de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacidn se desarrollara con una extensién maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamafio 10, mas 2
paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en los
criterios de adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrd la exposicidn concreta y resumida
de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.
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SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

Se incluird la oferta econémica y la documentacion relativa a los criterios de cardacter social.

1. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

Contendra la siguiente documentacion:

Plan de Igualdad o haber realizado formacién en materia de igualdad y conciliacidon:

1.1.- Presentacion del Plan de Igualdad vigente en la empresa, firmado con anterioridad a la fecha de inicio
de la licitacién y validado por la representacion sindical de la empresa. En el caso de que la empresa no cuente con

representacion sindical, el Plan de igualdad debera estar firmado por el representante de la empresa.

1.2.- En otro caso, se aceptara el haber realizado en el periodo de dos afios antes al inicio de la licitacion, al
menos, 8 horas de acciones de sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los
derechos en materia de igualdad y de conciliacion. Con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa licitadora
debera aportar la documentacion que acredite el contenido, los asistentes, el lugar y la fecha de realizacion de las

acciones formativas, validada por la empresa formadora.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo Il del Pliego
Regulador, serd Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

Se inadmitira toda oferta que supere el precio maximo de licitacién (Sin I.V.A)

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacidn incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacién que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacién de cardcter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.
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17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la planificacion prevista. En dicho Plan se
indicard el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucién
se realizarad con arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de licitacion y nunca segun el presupuesto

(oY1 ¥: o [o =T o I8 - i [ ol i o T o VAN (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado
de concrecidn, la correcta definicién del proceso constructivo, la coherencia de la organizacidn de los trabajos,

la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos)

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran como
aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. .......cccccocveeeeviiiecciee e, (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucidn, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de

[L4a] o] F= a1 = Yol T PR S (Hasta 3 puntos)

F)  Previsidn de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorara la concrecion y alcance de la relacion
presentada. Dicha relacion deberda enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de
compromiso deberdn incluirse COMO @NEXO0. ......ccceiuiieeeiiiieeeiie ettt et e e et e e (Hasta 5 puntos)

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorard la concrecion y alcance de la relacidn presentada
Dicha relacion debera enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso

deberdn iNClUIrse COMO @NEXO0. ....cccciiiiiiciiee et e e e s e e et e e e nte e e ennes (Hasta 5 puntos)

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para
la obra, con identificacién de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion de la

obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........ccccecceeeeiienenns (Hasta 3 puntos)
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CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL (hasta 10 puntos)

La valoracidon se realizard en base a lo dispuesto en la clausula 15 y segun los criterios que se resefian a
continuacion:

- Sevaloraran con diez (10) puntos:
e Ladisposicion de un Plan de Igualdad.
e La acreditacidn de la realizacion de las acciones de sensibilizacion y/o formacion.
En su defecto, se obtendran cero (0) puntos.

OFERTA ECONOMICA (hasta 40 puntos)
Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacidn al presupuesto de licitacion.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdémica de cuantia superior
al importe de licitacion.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibira una calificacién de cuarenta (40) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- Elresto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacidn lineal entre dichos valores.

En el caso de empate, serd de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de
cinco (5) dias para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante
sorteo.

18. EXCLUSIONES

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo tramite de audiencia y analisis suficientemente
motivado, se excluirdn las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.
b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones econémicas o con

anterioridad al mismo, de que su proposicidn adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Ademas, también con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, y previo tramite de audiencia y andlisis
suficientemente motivado, se excluiran las ofertas que incurran en cualquiera de los supuestos siguientes:

10
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a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidon para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidén de las ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y

|ll

valoracién del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admision de las empresas licitadoras que hayan

presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

En caso de que la documentacidn aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la empresa
afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo de, al menos,
cinco dias. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su
exclusién en el procedimiento.

|u

Seguidamente, la Mesa de Contratacidén procederd a la apertura y valoracién del “Sobre B: Propuesta de

Criterios Cualitativos”.

Efectuada esta evaluacidn, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se sefiale en el correspondiente
anuncio, procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante formula”. Se informara

del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobara, la existencia o no de ofertas incursas

en calificaciéon de anormalmente baja, segun lo establecido en la cldusula 20.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerardn, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c¢) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta

11



J
INILSA

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”

de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las
ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja serd de aplicacién el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacién calidad precio, segun lo establecido en los articulos anteriores,
la Mesa de contratacién comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo de siete

(7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacidn, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de
modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de
exclusién del procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

12
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E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacién), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Una declaracién sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos ultimos ejercicios (2018
y 2019).

G.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion

de las mismas, seglin el importe establecido en la clausula 13 de estas condiciones reguladoras, en obras de
instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberdan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra,
conteniendo, al menos, la siguiente informacidn:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacidon no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de julio de 2017, deberd indicarse el importe ejecutado a partir de
dicha fecha.

Tan sélo se tomardn en consideracidn las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafen certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcidn del porcentaje de participacién en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el
certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

H.- Relacién del personal acompafiada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué
profesionales van a ser los responsables de cada funcidn.

En esta relacion obligatoriamente figuraran como minimo;
- Jefe de Obra
- Encargado de Obra
- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad

13
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Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberan de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la
clausula 13 de etas condiciones reguladoras.

Cualquier modificacidn del personal asignado a la obra durante la ejecucién de la misma, debera ser aprobada

previamente por NILSA.

I.- Acreditacién de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién
superen 50m3,

J.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcidn en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracidn responsable de su vigencia, eximird al licitador de aportar la documentacion
relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacion examinard la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicaciéon del contrato al 6rgano de contratacion.

22. ADJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas”.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitaciéon
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley Foral

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacion.
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23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice, como
minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS
La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacion del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada momento la

legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Pdliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacidn del plazo de suspension de la adjudicacidn al que se refiere
la Cldusula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacion, IVA excluido.
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Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucidn segin Anexo V del Pliego.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrd la siguiente diligencia: “Este aval no podrd ser desconstituido
sin la autorizacién de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningn procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacién a la empresa contratista.

Al inicio de la ejecucion, la empresa adjudicataria debera disponer de un sistema de prevencion implantado en
la empresa.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccidon Facultativa de las obras es la direccidn y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccidn Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se
considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién y en ningun caso sera motivo de aumento del
plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicién en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podrd ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccidn Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucion debera
contar con la aprobacion de la Direccion Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.
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En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y
autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por
la Direccion Facultativa y que estard en todo momento a la disposicidon de ambos.

La Direccion Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime oportunas, asi como
para el control de la obra.

La empresa adjudicataria debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccidn de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

¢) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.
En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier modificacién

efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras
que las copias seran recogidas por la Direccion Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescisién de
contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro
por la Direccidn de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

28.1. Normativa

Serd preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

28.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o

colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
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obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccién Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucidn por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccion
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra serd el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud.

28.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de guince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la

revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacién del Plan, el tiempo
de retraso se computara dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertardn previamente a su
ejecucidn, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccién Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccidn Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizard como Precios
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la posibilidad de

disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.
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También podra la Direccion Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizaciéon inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacidn de la

valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por Administracidn, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacién y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccidn
Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercidon socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del dmbito mas inferior existente de aplicacion en el sector en

el que se encuadre la actividad a contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:
A) MEDIOAMBIENTALES
Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los

residuos se realizara a través de un gestor autorizado.
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B) DE GENERO

En toda la documentacién que se genere como consecuencia de la ejecucién del contrato, la empresa
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacion y materiales, asi como emplear una
imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en
los cuidados.

El contratista debera estar en disposicidén de acreditar en cualquier momento durante la vigencia del contrato
el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecucion, mediante los certificados y declaraciones que

correspondan.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién conllevara la posibilidad de resolucion del
contrato y/o la imposicién de una penalidad equivalente al 20% del precio de adjudicacion.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccidn Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracion establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.

A este efecto se preparardn por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacidn serd la de liquidacidn provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
penultima y la dltima certificacidn sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidn podrd realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto vy las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podra, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecdnicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada
su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucién por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccién Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a

conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.
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NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion
en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravdmenes y exacciones que resultan de aplicacion
segln las disposiciones vigentes con ocasidn o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucidon del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacion en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacion, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de dicha Ley Foral.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
empresa cedente.
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38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacién en los siguientes supuestos:

- - Incremento de medicién de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las
necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al

10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcidn de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira

la Direccion Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion Facultativa la

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccidn Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd

improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptaciéon por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liquidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcidn, siendo de cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la

fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.
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La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccién, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara

totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacidn alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas

de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia, hasta que

hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan

por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu
y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.

44, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticidn razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho

o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacion.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere

conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.
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Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulara la decisién de imponer la penalizacidn que corresponda, y se lo notificard a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacién correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacién o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacion impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucidn del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacién constitutiva de imposicion de penalidad toda accion u omision
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacidon realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los

usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso o interrupcidn de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e QOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
e El desacato a las autoridades afines al contrato.

e Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o
de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.
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e No guardar la debida discrecidn respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato prestado.
e La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

e La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucidn del contrato.

e Lano prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

e El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucién del mismo.
o Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
e la reiterada mala calidad en la ejecucion.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacidn del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacién maliciosa de la empresa contratista.
Entre otras las siguientes:

e Laexistencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucidn del contrato.
e Llareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

e Incumplimiento de los criterios sociales.

e incumplimiento en materia medioambiental.

e Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

e El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e  Elretraso o interrupcidn de la prestacién del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

e La inobservancia de la obligacidon de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién de

datos.
e  Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.
e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
e Llafalsedad en los informes.
e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.
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C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidon establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:

- leves: Cada falta leve, podrd ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del precio del
contrato.

- graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un
importe de entre el 3,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucidon del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Paroslaboralesinternos de la empresa adjudicataria.

b) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto
de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios
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Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucidn del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcidon de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacion. Si se

alcanzase ese limite podrd procederse a la rescision del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se

deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- Elincumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad juridica
de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacidn del contrato con sus herederos o
sucesores. En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmisidon de empresas o ramas de la empresa
se entendera subrogada en los derechos y deberes de la empresa contratista la entidad resultante o
beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes
a juicio de NILSA para la ejecucién del mismo La falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo
referente a este servicio.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.
- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

- El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de salarios,
seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacion, seguridad e higiene, etc.;
estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mutuo acuerdo entre las partes.

- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Elincumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

- El importe acumulado de las sanciones por incumplimiento de plazos alcance un 10% del importe de
adjudicacion.

- Lareiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la Direccidn de Obra.

- La manipulacién fraudulenta del libro de Ordenes.
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Si la resolucion del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.

Acordada la resolucion del contrato, la Administracion correspondiente podra adjudicar lo que reste del mismo
a la empresa o profesional que en la licitacién quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la
siguieron en el orden de clasificacién.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales

acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccion Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria deberd adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, debera tener
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de

la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccidon Facultativa, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccién Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion del servicio.
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Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las drdenes de la Direccion Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a

reponer a su finalizacidn, todas las servidumbres.

52. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacion se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedard obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

I Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad

objeto del encargo. En ninglin caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicién en
materia de proteccion de datos de la Unidn o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento

informara inmediatamente la persona responsable del contrato.
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VI.

VII.

VIIL.

XI.

XIl.

XMI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional

o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente
pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de

los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La

subcontratacidn podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicion en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicidon de encargado del tratamiento, estd obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccidn de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidon de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicion de la persona responsable toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona

responsable u otra auditoria autorizado por ella.
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XVIII.

XIX.

XX.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la

proteccién de datos personales.

Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccién de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacién sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el

numero de las solicitudes.

La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la

documentacién y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

53.

RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo establecido en los

articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

54.

SUMISION A FUERO

La presentacién de una oferta al presente concurso implica la aceptacion de la sumisidn de la empresa licitadora

a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse

del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

165287661 | Fmado digtaimente por
FERNANDO JOSE MENDOZA (R:
JOSE MENDQZA A31243702)

Fecha: 2020.06.29

(R: A31243702) 13:29:11 +02'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Informe previo a la resolucién municipal de Actividad Clasificada y autorizacién en suelo no
urbanizable.

Resolucién 38E/2020, de 10 de febrero, del Director de Servicio de Economia Circular y Cambio
Climatico.

- Resolucién de alcaldia n216/2020, de 11 de mayo de 2020 emitida por el Ayuntamiento de Ujué
concediendo Licencia de Actividad Clasificada y Licencia de Obras.

- Informe de la Seccion de Arqueologia del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. e fecha

- Resolucidn de autorizacidn de la Confederacion Hidrografica del Ebro.



Nafarroako Gobernua

f Servicio de Economia Circular
Gobierno de Navarra

Cambio Climatico
Landa Garapeneko no
eta Ingurumeneko Departamentua Teléf.: 848426254-848427587
Departamento de Desarrollo Rural Correo-e: autprema@navarra.es

y Medio Ambiente

RESOLUCION 38E/2020, de 10 de febrero, del Director del Servicio de Economia
Circular y Cambio Climatico

OBJETO INFORME PREVIO A LA RESO’LUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
CLASIFICADA'Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO AYUNTAMIENTO DE UJUE

Tipo de Expediente | Actividad clasificada

Cdédigo Expediente | 0001-0039-2019-000026 Fecha de inicio | 07/05/2019

Clasificacion Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C/ Q)

Instalacion Tratamiento de aguas residuales urbanas

Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Numero de centro 3123509001

Emplazamiento Avda. Barafain 22 bajo - Poligono 2 Parcela 341 - Viloria

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 622.821,000 e Y: 4.706.686,000

Municipio UJUE

Proyecto Tratamiento de aguas residuales de Ujué

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

Se proyecta la construccion de una EDAR que tratara las aguas residuales generadas en la poblacion
de Ujué, asi como dos emisarios de entrada y uno de salida. La EDAR constara de tanque Imhoff,
filtro bioldgico, decantacion secundaria y humedales. El vertido final se realizara al Barranco
Aitzandieta. Los datos de disefio son 40 kg/dia DBOs y caudal medio: 1,11 I/s.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién
para la Proteccion Ambiental establece en el articulo 70 que el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, con caracter previo a la resolucidon municipal, emitira un informe en
el que se detallaran las condiciones ambientales y las medidas correctoras que la actividad
deba implantar para su funcionamiento, y en su caso también, incluira las determinaciones
urbanisticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo no urbanizable y sea
autorizable en esta clase de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente, y en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacién del articulo 36 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico Institucional Foral, y
del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Emitir, con caracter previo a la resolucion municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de tratamiento de aguas residuales de Ujué, cuyo titular es
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en término municipal de UJUE.

SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la
legislacién ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacién técnica

Puede verificar su autenticidad en: Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx CSV: 8ff3442461a24976

2020-02-10 19:12:32
Documento firmado digitalmente el dia 10.02.2020



Nafarroako Gobernua Servicio de Economia Circular \
Gobierno de Navarra

Cambio Climatico
Landa Garapeneko .
eta Ingurumeneko Departamentua Teléf.: 848426254-848427587

Departamento de Desarrollo Rural Correo-e: autprema@navarra.es
y Medio Ambiente

aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones
incluidas en el Anejo | de esta Resolucion.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de
Ingeniero de Caminos, de fecha Octubre de 2018.

CUARTO.- Este informe tendra los efectos y equivale a la autorizacion de actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislacion urbanistica, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a la documentacioén aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo Il de esta Resolucion.

QUINTO.- Establecer que la implantacién de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo Il de esta
Resolucion para la proteccién y restauracién del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacion de la actividad, el titular debera
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se
trata de una modificacion sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervencién para la proteccion ambiental.

SEPTIMO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local. La Declaracion
debera ser acompanada de un certificado en el que se acredite que la instalacion se ajusta al
proyecto aprobado, asi como de planos definitivos, una certificacion de la implementacién de
las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y
comprobaciones practicas efectuadas.

OCTAVO.- Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante
el Director General de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, sobre aspectos relativos a
materias de urbanismo. Las Administraciones Publicas podran interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Director General de Medio Ambiente en la forma y plazo
determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién
Contencioso-Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a la practica de
la notificacién de la presente Resolucion.
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NOVENO.- Trasladar la presente Resolucion al Ayuntamiento solicitante, al titular de la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Secciéon de Guarderio de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince dias, del acuerdo
que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 10 de febrero de 2020

El Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico.- Pedro Zuazo
Onagoitia.
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Servicio de Economia Circular

ANEJO |

Condiciones ambientales

1) Valores limite de emisién. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.

a) Emisiones a la atmésfera.

— Catalogacion de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cédigo 09 10 02 02,
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

- DISPOSITIVO DE
NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO CONTROL DESTINO
Imhoff primario, filtro Arqueta que permita la
Aguas residuales - bioldgico, decantacion | . q | que p Barranco
1 Viviendas f inspeccion visual y la toma . .
urbanas secundaria y Aitzandieta
de muestras
humedales

2) Produccién de residuos
a) Condiciones generales.

— Los residuos generados en la actividad y la operacion de gestion final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripcion residuo LER residuo (1) (ST T
externa (2)
TRATAMIENTO DE AGUAS | Lodos del tratamiento de aguas residuales 190805 R3, R10, D8, D9,
RESIDUALES FECALES urbanas. D5

(1) Coadigo del residuo segun la lista establecida en la Decision 2000/532/CE, de la Comisién, de 3 de mayo de 2000.

(2) Coadigo de las operaciones de gestion final segun los Anexos | y Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicaciéon del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacién de ninguna de dichas
operaciones, por razones técnicas o economicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzca al
maximo su repercusion en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestidon intermedia en estaciones de
transferencia (D15 6 R13), siempre que se pueda justificar que la operacion de gestion final se encuentre incluida en
esta tabla.

— El titular de la instalacion debera disponer de una acreditacion documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique la operacion de gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacién
final de gestion realizada.

— El titular de la instalacion debera mantener un archivo cronolégico, en formato adecuado y
soporte informatico, de produccién de residuos segun se establece en el articulo 40 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
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encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicion de la autoridad competente que lo solicite

b) Procedimiento de gestion documental.

— El procedimiento de gestién documental serd el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento vy traslado de
residuos.

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las establecidas en
la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/
almacenamiento y traslado de residuos.
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ANEJO Il

Determinaciones de la autorizacion en suelo no urbanizable

— La presente autorizacion ampara la construccion de la estacion depuradora, el acceso, los
emisarios y colectores necesarios, asi como la linea eléctrica y CT para dar servicio a la
estacién depuradora, conforme a la documentacién aportada, y a las determinaciones
que establece esta autorizacion.

— En los caminos publicos se debera asegurar la restauracién y condiciones de explanacion
existentes anteriormente y se tendrd en cuenta que, en caso de existir elementos sobre la
rasante del terreno, éstos deberan respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde
el borde exterior del camino publico (art. 111.2 TRLFOTU).

— Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

— La actuaciéon queda condicionada a las medidas necesarias que en su caso establezca el
oérgano ambiental, para respetar la funcion hidraulica y ambiental de la zona fluvial asociada
al cauce, en relacién a la inundabilidad potencial y respecto a los aspectos ambientales y
paisajisticos, asi como las cautelas debidas a la pendiente.

— En cumplimiento con lo establecido en el articulo 86 del TRLFOTU, relativo al deber de
adaptacioén de las actividades en suelo no urbanizable al ambiente, la actuacidn se integrara
en el paisaje, se cuidaran las condiciones y el acabado del terreno con objeto de garantizar
la integracién en el entorno y se atendera a las determinaciones que establezca el 6rgano
ambiental.

— Asi mismo, se cumpliran las determinaciones establecidas en la normativa urbanistica
municipal, en particular en el Capitulo IV en relaciéon a las condiciones particulares de las
actuaciones en suelo no urbanizable (tratamiento adecuado de taludes y terraplenes para su
integracion en el paisaje y con la correspondiente plantacion de arbolado, abancalamientos,
condiciones de los muros de contencion, pendiente y tratamiento vegetal de taludes, cierres
de finca, jardineria y arbolado)

— La presente autorizacion no ampara la conexiéon a la infraestructura de actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse
sobre él.

— Conforme a lo sefalado en el informe de la Seccion de Comunales (07-01-2020):

- Puesto que el proyecto aleda a terrenos comunales del municipio de Ujué. propiedad
del Comunal del Ayuntamiento de Ujué. con caracter previo a su ejecucion, el
promotor, la Mancomunidad de Mairaga SL debera solicitar a la Entidad Local titular
del bien el inicio de un expediente de ocupacion de dichos terrenos comunales;
regulado por el articulo 172 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administracion Local de Navarra y el articulo 215 del Decreto Foral 280/1990, de 18
de octubre, requiriendo la aprobacién preceptiva por parte del Gobierno de Navarra.

Para mas informacién, en el siguiente enlace a la pagina Web del Gobierno de
Navarra ("Servicios para el ambito de la Administracion Publica') se puede consultar
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la tramitacién y documentacioén a presentar para un procedimiento de ocupacion de
bienes comunales:

http://www.navarra.es/home _es/ServiciosEmpleado/ficha/16758/Ocupacion-
debienes-comunales

No obstante, antes de que la Entidad Local remita a esta Seccién la solicitud de
aprobacién de la ocupacioén, el promotor deberia obtener los informes y/o autorizaciones
necesarias para la puesta en marcha del proyecto de referencia (Ordenaciéon del
Territorio. Medio Ambiente, eftc.).

Asimismo, en el supuesto de la expropiaciéon forzosa de los bienes comunales
afectados, esta se regira por la legislacion vigente en la materia mediante el pago de un
justiprecio, tal y como establece el articulo 140.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, y
el articulo 151 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

— Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucién de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas y, en
su caso, se proveera, de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los 6rganos
competentes en razén de la materia de que se trate. En relacion al vertido y las afecciones a
los cauces se debera contar con autorizacién de la Confederacion Hidrografica del Ebro
conforme a la vigente legislacion en materia de aguas.

— Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o puesta en marcha
de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucidén debera realizarse en el plazo
maximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta agotara
automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de la actividad conllevara la
obligacién del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su
estado original en el plazo maximo de cinco afnos, mediante la demolicién y/o retirada de las
construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Articulo 119 del TRLFOTU, el
Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor una declaracion
en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de
cinco anos en caso de cese de la actividad autorizada.
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Condiciones para la proteccion del medio natural y del paisaje

— Antes del inicio de los trabajos se delimitara claramente sobre el terreno el trazado de las
acometidas, de las calles de trabajo, asi como de la zona de acopio de materiales. Las
calles de trabajo deberan tener la minima anchura posible.

— En términos generales la actuacion se integrara en el paisaje, cuidando la correcta
ejecucion y el acabado de las obras. Dada la visién dominante de la depuradora desde la
carretera y desde el pueblo, al objeto de minimizar el impacto visual debera completarse la
pantalla vegetal proyectada, de manera que el arbolado rodé la totalidad de las
instalaciones de la depuradora.

— Debido a la elevada pendiente existente, por motivos de seguridad y de erosion, las obras
se ejecutaran sin lluvia y con baja humedad sobre el terreno.

— En las labores de excavacién sobre terreno natural se procedera al decapado de la capa de
tierra vegetal que debera ser acopiada de forma separada del resto de tierras de
excavacion.

— Finalizadas las obras se procedera a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones de
caracter provisional y se limpiaran los restos de obra de toda la zona que hubiese sido
ocupada. Todas las superficies afectadas seran recubiertas con la capa de tierra vegetal
previamente retirada. Estas superficies seran sembradas con una mezcla de semillas
pratenses caracteristicas del lugar.

— Segun se establece en la documentacion presentada, las tierras de excavacion sobrantes
deberan ser gestionadas por gestor de residuos autorizado.
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Resolucion de Alcaldia n® 16/2020
Fecha 11 de mayo de 2020

DELAR. Y L. VILLA DE
UJUE
31496 (NAVARRA)

EL ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Ujué, en el dia de la fecha ha
dictado la siguiente Resolucion:

Vista la solicitud de licencia de obras para Proyecto de Tratamiento de Aguas
residuales de Ujué, promovido por NILSA.

Visto el informe técnico urbanistico de Orve Tafalla referencia UJ-19/0188 en el que
se indica que: “El Proyecto contempla la construccion de una estacién depuradora en la
parcela 411 del poligono 2 para el tratamiento de las aguas residuales de la localidad, que
consta ademas de los emisarios necesarios desde las actuales fosas sépticas existentes.
Se adjunta un Anejo de Afecciones Ambientales.

El presupuesto asciende a la cantidad de 716.323,54 €.

La documentacion aportada incluye el proyecto de linea eléctrica de media tensién
y centro de transformacion para dar servicio a la estacion depuradora, cuyo importe
asciende a 64.654,87 €.

Respecto de las consideraciones urbanisticas del planeamiento local informar que
la actuacion afecta a suelos clasificados como suelo no urbanizable de diferentes
categorias, estimando se trata de una actividad constructiva autorizable como
infraestructura de interés general.

El POT4 en el Art. 18 sobre Determinaciones generales del POT4, relativas a la
proteccion del medio fisico y sus recursos naturales. (VT) (vinculante) de la Seccion 12
sobre Determinaciones generales para la regulacion del medio fisico y sus recursos
naturales del Capitulo | sobre Estrategia para la ordenacién del medio fisico y sus
recursos naturales del Titulo Il sobre Estrategia para la ordenacién del patrimonio natural
y cultural, se remite a los anexos PN2 a PN8, desprendiendo que la actuacion afecta a
suelos no urbanizables de diversas categorias y subcategorias, estimando puede ser
asimismo autorizable como infraestructura de interés general. Se precisara autorizacion
previa del Servicio de Ordenacién del Territorio.

Respecto de la actividad y de conformidad con la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de Intervencién para la Proteccion Ambiental y su Reglamento, Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, la actuacién esta sometida a licencia municipal de actividad
clasificada con previo informe ambiental del Departamento de Medio Ambiente (Anejo 4C,
apartado G).

Por todo lo expuesto se informa favorablemente el proyecto, sefialando que
previamerile se deberd oblener aulorizacion ambienlal; la lramilacion del expediernle se
resolvera conforme al Art. 66 y siguientes del Decreto Foral 93/2006.”

Recibido el informe de la Confederacidn Hidrografica del Ebro, ref. 2019-S-42, que
se adjunta a la presente resolucion formando parte de la misma.

Recibida la Resolucién 38E/2020, de 10 de febrero, del Director del Servicio de
Economia Circular y Cambio Climatico, por la que:

“Primero, se emite el informe favorable sobre el Proyecto de Actividad Clasificada
de tratamiento de aguas residuales en Ujué, cuyo titular es Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A.

18/05/2020 09:19
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Segundo: Se establece que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en
la legislacién ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacion
técnica aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las
condiciones incluidas en e| Anejo | de esta Resolucion.

Tercero.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a Ia normativa
vigente en materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en
proyecto de Ingeniero de Caminos, de fecha Octubre de 2018.

Cuarto.- Este informe tendra los efectos y equivale a la autorizacién de actividad

certificacién de la implementacion de las medidas correctoras impuestas en la licencia de
actividad y las mediciones Y comprobaciones practicas efectuadas.”

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 Reguladora de

las Bases de Régimen Local, Ley Foral 6/1990 de Ia Administracién Local de Navarra y
demas legislacién complementaria:

HE RESUELTO:

1°) Conceder la licencia de obra y la licencia de actividad a NILSA para Proyecto de
ion de Tratamiento de aguas residuales de Ujug, que ha de cumplir todo lo

2°) Comunicarle que ha de pagar la Tasa de 360 € establecida en la Ordenanza
reguladora de las tasas por tramitaciones urbanisticas del Ayuntamiento de Ujué. El pago
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3°) Dar cuenta de la presente Resolucién al Pleno en la primera Sesion Ordinaria
que se celebre, y a los interesados a los efectos oportunos.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, debiendo firmar el duplicado para su unién al
expediente. Contra la presente Resolucion podra interponer potestativamente alguno de los
siguientes recursos: recurso de reposicion ante el mismo 6rgano autor del acto en el plazo de un
mes contado desde el dia siguiente al de la notificacion de esta resolucién, recurso de alzada ante
el Tribunal Administrativo de Navarra en el Plazo en el plazo de un mes siguiente a la fecha de
notificacion de esta resolucidn o recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente a esta
notificacion.

En Ujué, a 12 de mayo de 2020.
EL ALCALDE 7« |

Fdo-Rubén Sanchez Remén::
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ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resenan a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

Objeto: REVISION AUTORIZACION VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA
POBLACION DE UJUE

Cauce: BARRANCO AITZANDIETA (RiO ARAGON)

Término Municipal del Vertido: UJUE (NAVARRA)
HECHOS

I.- Dentro del expediente de referencia 2015-S-672, con fecha 19 de abril de 2017 se reviso la autorizacion
de vertido a tres regatas tributarias del barranco Lezain, tributario del rio Aragén, de las aguas residuales

procedentes de la poblacién de Ujué (Navarra), otorgada a la Mancomunidad de Mairaga por un plazo de vigencia
de cinco anos y una serie de condiciones.

La condicion 42 de la autorizacion otorgada establecia lo siguiente:

En el plazo de UN ANO, contado a partir de la fecha de resolucion, se deberé remitir a esta Confederacion
Hidrografica del Ebro un proyecto de ejecucién de las obras de renovacion de las redes e implementacion de un
nuevo sistema de depuracion, en el que debera constar la fecha prevista para el inicio de las obras.

.- Por todo ello, con objeto de cumplir con la condicién 42 de la autorizacion, con fecha 15 de junio de 2018
se requirid6 a la Mancomunidad de Mairaga para que remitiese un proyecto de ejecucion de las obras de

renovacion de las redes e implementacién de un nuevo sistema de depuracién para la localidad de Ujué, en el que
conste la fecha prevista para el inicio de las obras.

lll.- Como respuesta al requerimiento realizado, con fecha de registro de entrada 10 de julio de 2018 se
recibié escrito de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) en el que indicaba, en sintesis, que se prevé

la finalizacién de la redaccién del proyecto para agosto de 2018, la licitacién de la obra en el ultimo trimestre de
2019 y su ejecucion unos 12 meses mas tarde.
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IV.- Una vez transcurrido el plazo previsto para la redaccion del proyecto, con fecha 19 de septiembre de 2018

se requirid a la Mancomunidad de Mairaga para que, remitiera el proyecto de ejecucion de las obras de renovacion

de las redes e implementacion de un nuevo sistema de depuracion para la localidad de Ujué, en el que constase la
fecha prevista para el inicio de las obras.

V.- Con fecha de registro de entrada 14 de enero de 2019 se recibi6 en este Organismo escrito de NILSA
junto a la siguiente documentacion:

e Solicitud y la declaracion simplificada de vertido para la revisién de la autorizaciéon de vertido de la
poblacion de Ujué.

e Proyecto denominado “Tratamiento de aguas residuales de Ujué”, suscrito por NILSA en octubre de
2018.

¢ Informe de las afecciones a las masas de agua subterranea y a terceros por la infiltracion del
efluente de la futura estacién depuradora de la localidad de Ujué (Navarra), elaborado por
GeoNavarra, S.A. en enero de 2017.

VI.- Con fecha 26 de febrero de 2019 el Servicio |l Vertidos del Area de Calidad de Aguas realiza informe
previo del expediente, mediante el cual se propone tramitar la autorizacién de vertido, considerando en principio
compatible el vertido con el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el Plan Hidrolégico
del Ebro, conforme a lo establecido en el articulo 247 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

Con la misma fecha, se dio traslado al solicitante del informe, a los efectos oportunos.

VIl.- Sometido el expediente a informe al Servicio de Economia Circular y Agua del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local del Gobierno de Navarra, hasta la fecha éste no se ha
recibido, por lo que se ha continuado la tramitacion del expediente.

VIIl.- Sometido el expediente a tramite de informacion publica, no se presentaron alegaciones al mismo.

IX.- Con fecha 2 de octubre de 2019 informé el expediente el Area de Calidad de Aguas de esta
Confederacion, manifestando lo siguiente:

1. Antecedentes

Segun se indica en el proyecto elaborado por Nilsa, Ujué es una localidad situada en la zona media de
Navarra, perteneciente a la Mancomunidad de Mairaga que en la actualidad cuenta con 187 habitantes.

La localidad tiene gran afluencia turistica, siendo muy significativa la actividad de restaurantes, bares, efc.
junto con gran cantidad de romerias que cubren todos los fines de semana de mayo. Asimismo, cuenta con
actividades de elaboracion de pastas y dulces, como industrias conectadas. El Ayuntamiento de Ujué ha informado
que se tiene en marcha un estudio de implantacién de un camping, o centro de vacaciones, de unas 90 parcelas.
Estos hechos han provocado la necesidad de sustituir las tres fosas sépticas existentes por una estacion
depuradora capaz de tratar un caudal de 132 m>/dia.

La red de saneamiento de Ujué esta dividida en tres cuencas con sus respectivas fosas sépticas. Ademas
de estas fosas existen vertidos dispersos sin recoger.

NILSA realizé un estudio global para dar solucién tanto a los vertidos actuales como a los futuros y se vio
que existia la posibilidad de reunir todo el saneamiento en un unico punto al sur de la localidad, lo que requeria
actuar en las redes de saneamiento. Dicho estudio fue facilitado a la Mancomunidad de Mairaga, la cual solicité
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financiacion a través del PIL 2017-2019. Finalmente la obra ha sido considerada y se esta redactando el proyecto
de renovacion de redes.

2. Ubicacion de las instalaciones

Consultado el Sistema de Informacion Geografica de este Organismo (SITEbro), disponible en
www.chebro.es, se comprueba que, habilitadas las capas relativas al Sistema Nacional de Cartografia de Zonas
Inundables (SNCZI), la depuradora proyectada se sittan fuera de la zona de afeccion de las avenidas del rio
Aragén para un periodo de retorno de 500 arios.

En cuanto a la ubicacién de las instalaciones a implantar segun el proyecto presentado, consultado el
Sistema de Informacién Geogréfica de este Organismo, disponible en su pagina web (www.chebro.es, SITEbro),
se comprueba que no se dispone de Mapa de Peligrosidad y Riesgo que abarque la parcela donde se proyecta la
construccioén de los sistemas de depuracion. No obstante, dada la ubicacion alejada de la regata Aitzandieta (mas
de 250 m) y la elevada pendiente de los terrenos no es esperable afeccion a las instalaciones de depuracién por el
régimen de las corrientes del cauce de la regata.

Por dltimo, se recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar
las medidas adecuadas con arreglo a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto, no
responsabilizandose este Organismo de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.

3. Caracteristicas del vertido y de las instalaciones de depuracion

El vertido procede de la poblacién de Ujué, que cuenta con 187 habitantes de hecho, pudiendo llegar a 200,
siendo el periodo en que se contabiliza la poblacion estacional durante los meses de mayo, julio y agosto. Ademas
existe un 3% de aguas residuales de procedencia industrial conectadas a la red de saneamiento municipal.

Se ha solicitado un volumen maximo de vertido de 14.500 m°® anuales, justificados en el proyecto
presentado segun una dotacion de 170 litros por habitante y dia. Por ello, procede autorizar el volumen solicitado,
correspondiente a 40 m® diarios.

Dentro de las obras de renovacion de redes que la Mancomunidad de Mairaga va a ejecutar durante el afio
2019, se van a unificar todos los vertidos de agua residual de la localidad en dos puntos. Estos dos vertidos se
conducirén hasta la depuradora a través de los emisarios Oeste y Este.

Una vez el agua llega hasta la depuradora se trata a través de una planta con un filtro percolador, al cual se
le acompafia de un humedal final de afino y control. El agua ya depurada se conduce hasta el barranco de
Aitzandieta.

La solucién adoptada para la depuracion de aguas residuales de Ujué es un sistema de filtro biolégico con
una decantacion primaria previa y una posterior decantacion secundaria. Previo a su vertido al barranco se
dispondra de un humedal de flujo sub-superficial horizontal de refino y control.

En la arqueta de entrada se dispone del sistema de alivio de entrada. El agua aliviada en este punto pasa a
través del humedal artificial antes de acabar en el barranco. El decantador digestor realizado "in situ" es de
hormigén armado, con planta rectangular de medidas interiores 6 x 5 metros y una profundidad total de 7,48
metros.
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Adosado al decantador digestor y también realizado en hormigén armado, tiene una dimensién interior en

planta de 2,30 x 1,35 metros y una altura de 3,19 metros. El pozo de bombeo posee dos entradas desde el Imhoff,
con sendos filtros de malla y un aliviadero.

Se proyecta un filtro percolador realizado con placas prefabricadas de hormigén armado de altura total 5,76
metros y de anchura unitaria de 1,58 metros. El agua decantada discurre por el canal perimetral que posee cierta
pendiente, a partir de este punto el agua va a las lagunas finales.

Se dispone de un humedal artificial de flujo horizontal de refino y laminacion. EI humedal tiene una
superficie en planta de 494 m?. La profundidad del humedal es de 80 cm. La carga al humedal se realiza por el
lado largo, a través de dos entradas, siendo la recogida mediante tuberia dren. Los humedales disponen de un
elemento que permite variar el nivel de agua dentro de los mismos.

Las instalaciones de depuracion se sittan en la parcela 341 del poligono 8, a mas de 250 m de distancia del
barranco de Aitzandieta.

Una vez estén ejecutadas las obras de la depuradora, debera remitir documentacion justificativa a este
Organismo junto con un boletin analitico de las aguas residuales efectuado por una entidad colaboradora de la
administracién hidraulica.

En lo que respecta al punto de vertido final del emisario del efluente, los condicionantes técnicos a respetar
para el caso de autorizaciones de este tipo de obras son los siguientes:

- En el punto de vertido, el colector o la tuberia debera quedar enrasado con el talud natural, sin que se
produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de
las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la protecciéon del cauce
mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de
entrega para evitar erosiones en el cauce.

- El colector se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccion preferente del flujo, sino
oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la corriente del cauce para
evitar interferencias con la misma y facilitar el desagtie del colector.

- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria producirse un
reflujo que impidiera su desagiie o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este respecto
adoptarse medidas de prevision (clapetas, valvulas anti-retorno, eftc).

Este Organismo de cuenca no se hace responsable de los dafios que pudieran derivarse si las tuberias
quedaran al descubierto por los procesos de erosion propios de cualquier rio. Siempre se tomaran las medidas
adecuadas para respetar los taludes y riberas del cauce.

4. Punto de vertido. Medio receptor. Compatibilidad con las normas de calidad ambiental y los
objetivos medioambientales

El vertido es evacuado en un punto de coordenadas UTM X: 622.821 Y: 4.706.863 al barranco Aitzandieta,
y podria incidir sobre la masa de agua de codigo 420 denominada "Rio Aragén desde el rio Onsella hasta el rio
Zidacos", que segun el actual Plan Hidrolégico del Ebro ha alcanzado el buen estado en 2015.

Asimismo, al realizarse el vertido a un cauce con caracter discontinuo, es susceptible de infiltrarse en el
terreno, sin afectar a ninguna masa de agua subterranea.
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En el estudio hidrogeoldgico presentado se concluye que se ha comprobado la inexistencia de manantiales
y captaciones que puedan ser afectadas por el vertido generado. Todos los manantiales inventariados aguas
abajo del punto de vertido se encuentran topograficamente sobre el lecho del cauce, por lo que no se veran
afectados por una eventual contaminacion. De cualquier forma, ninguno de ellos es aprovechado segun las bases
de datos consultadas.

No existen pozos de los que se extraiga agua y tan solo aparece un expediente de concesion de este
Organismo que permite tomarla del barranco de Aliaga “G”, tributario del barranco de Aitzandieta, por su margen
izquierda para el riego de 6,24 ha.

Una vez que se efectua el vertido, el efluente circulara por el fondo del barranco de Aintzona durante 6.500
m hasta su confluencia con el barranco de Aliaga por su margen izquierda. A partir de este punto, la regata recorre
por este cauce 4.300 m asumiendo varias denominaciones consecutivas: Dorrondiaga, Lezkairu y Lakumulatu,
hasta alcanzar el rio Aragon.

Se indica en el informe que la distancia existente entre el punto de vertido y su llegada al rio Aragén es
extraordinariamente elevada como para que en el trayecto no se produzca la depuracién de los efluentes tratados,
que tendran una escasa carga contaminante en su salida.

Por dltimo, se afirma que la abundante vegetacion instalada en las margenes del cauce contribuye
efectivamente a la depuracién del vertido, debido a la evapotranspiracion y transformacion bioquimica de las
aguas de escorrentia circulantes.

Dada la escasa entidad de los vertidos, su naturaleza urbana y la depuracién a que se someten, se
considera que no suponen una presion significativa.

5. Canon de control de vertidos

El vertido es evacuado a un medio receptor que, segun lo establecido en el anexo IV del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, para el calculo del canon de control de vertidos, se determina como zona de categoria
I, puesto que el vertido se infiltra en el terreno.

X.- Conferido tramite de audiencia a los interesados, transcurrio el plazo sin que se presentaran
alegaciones.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidrolégica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.
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Il.- La competencia para resolver este expediente corresponde al Comisario de Aguas, en virtud de la

Resolucién de 4 de junio de 2019, de la Confederaciéon Hidrografica del Ebro, sobre delegacién de competencias
(BOE n°® 142 de 14 de junio de 2019).

En consecuencia,

Este COMISARIO DE AGUAS, a la vista del informe del Area de Calidad de Aguas de fecha 2 de octubre
de 2019, y en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

A) Revisar la autorizacion de vertido al barranco Aitzandieta (rio Aragéon) de las aguas residuales
procedentes de la poblaciéon de Ujué, en el término municipal de Ujué (Navarra), otorgada a la Mancomunidad de
Mairaga, con NIF: P3114802F y con domicilio en C/ San Salvador, 11, 31300 - Tafalla (Navarra), con sujecion a
las siguientes condiciones:

12.- Origen de las aguas residuales

La presente autorizacion corresponde al vertido de las aguas residuales procedentes de la poblacion de
Ujué, que cuenta con 187 habitantes, pudiendo llegar a 200, siendo el periodo en que se contabiliza la poblacion
estacional durante los meses de mayo, julio y agosto. Ademas existe un 3% de aguas residuales de procedencia
industrial conectadas a la red de saneamiento municipal.

22.- Localizacion del punto de vertido

Sistema Evacuacion: Superficial Directo con incidencia Subterranea

Coordenadas (UTM) del punto de vertido: Huso 30, X= 622.821, Y= 4.706.863

Medio Receptor: Barranco Aitzandieta (rio Aragon)

Masa de agua superficial afectada n° 420, "Rio Aragén desde el rio Onsella hasta el rio Zidacos."

32.- Control de efluentes - Limites del vertido

Parametros Limites Frecuencias de control”
Volumen anual 14.500 m* Anual

Volumen diario 40 m* Diario

pH 6-9 Semestral

Sdlidos en suspensién 80 mg/l Semestral

DBOs 40 mg O/l Semestral

DQO 160 mg O/l Semestral

(1) Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica) efectuara el analisis del vertido con la frecuencia
indicada, incluyendo el muestreo, debiendo efectuarse uno de los muestreos en época de maxima afluencia. El
listado de entidades colaboradoras esta disponible en la pagina web del Ministerio para la Transicion Ecoldgica,
www.miteco.gob.es.

Los métodos de toma de muestras y medicion de referencia de los distintos parametros se especifican en el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

La inmisién del vertido en el medio receptor debera cumplir las normas de calidad ambiental y no supondra
un deterioro de su estado.

Esta autorizaciéon no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las sefaladas explicitamente en esta
condicién que puedan originarse en la actividad, especialmente las denominadas sustancias peligrosas (anexos IV
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y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental).
42 - |nstalaciones de depuracién

Las instalaciones de depuracion de las aguas residuales consistiran en un decantador-digestor primario,
filtro bioldgico, decantacién secundaria y humedales finales.

Se exigira una depuracién complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor que
afecte al estado de la masa de agua asociada.

Plazos de ejecucion de las obras e instalaciones. Las obras se construiran en el plazo de diez meses, a
partir de la presente autorizacion. Una vez estén ejecutadas las obras debera remitir documentacion justificativa
junto boletin analitico realizado por una ECAH, tanto el muestreo como el analisis.

52.- Condiciones de entrega a cauce

Para el punto de evacuacion de aguas a cauce, la obra de entrega se dispondra de forma que no sea
perpendicular a la direccion preferente del flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas
favorable al sentido de la corriente del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar su desague.

El colector debera quedar enrasado con la margen (alineado con el talud natural), sin que se produzcan
resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las
correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la proteccion del cauce mediante
encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades del agua en el punto de entrega para evitar
erosiones en el cauce.

Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria producirse un
reflujo que impidiera su desaglie o bien que afectara a las propias instalaciones de depuracién, pudiendo a este
respecto adoptarse medidas de previsién (clapetas, valvulas anti-retorno, etc.).

Este Organismo de cuenca no se hace responsable de los dafios que pudieran derivarse si las tuberias
quedaran al descubierto por los procesos de erosion propios de cualquier rio. Siempre se tomaran las medidas
adecuadas para respetar los taludes y riberas del cauce.

62.- Elementos de control de las instalaciones

El titular de la autorizacion esta obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuraciéon en
perfecto estado de funcionamiento.

Puntos de control. El punto de control ha de poseer una arqueta donde sea posible la toma de muestras
representativas del efluente, preferentemente a la salida de las instalaciones de depuracion. Debera ser de
localizacion y acceso sencillos, de forma que se pueda hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad
y sin riesgo de accidentes.

La arqueta representativa del vertido final debera ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en
el recinto de la actividad, o en caso contrario debera facilitarse el acceso de manera inmediata.

Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se permitira la medicién del caudal vertido por métodos
indirectos, siempre y cuando se remita el valor del caudal anual vertido debidamente acreditado segun la
condicién 72.
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72.- Inspeccion v vigilancia

Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca
podra efectuar cuantos anadlisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las caracteristicas tanto
cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La realizacion
de estas tareas podra hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la administracién hidraulica.
Esta informacién debera estar disponible para su examen por los funcionarios de esta Confederacion Hidrografica,
que podran realizar las comprobaciones y analisis oportunos en el momento de la inspeccién. El entorpecimiento
de estas labores de inspeccidon supondra la incoacidon del correspondiente expediente sancionador, de acuerdo
con lo estipulado en el articulo 315 del RDPH.

Las obras e instalaciones quedaran en todo momento bajo la inspeccién y vigilancia de esta Confederacion
Hidrografica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen,
con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuracion no es correcto,
podran imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuracion.

82.- Declaraciones analiticas

El titular remitira a esta Confederacion en el mes de enero lo siguiente relativo al control del vertido del
afio anterior:

- Caudal anual de vertido, debidamente acreditado.

- Informes de ensayo relativo al control del vertido, emitido por entidad colaboradora de la
administracion hidraulica.

- Documentaciéon acreditativa del adecuado mantenimiento de las instalaciones de depuracién
(facturas de limpieza, fotografias, etc.)

92.- Plazo de vigencia

El plazo de vigencia de la presente autorizacion es de CINCO ANOS contados a partir de la fecha de la
resolucién. Podra renovarse por plazos sucesivos siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de esta
resolucién y no sea causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para cada momento.

Revisién de la autorizacion. El Organismo de cuenca podra revisar las autorizaciones de vertido en los
supuestos establecidos en el articulo 261 del RDPH. En particular cuando sobrevengan circunstancias que, de
haber existido anteriormente, habrian justificado su denegaciéon o el otorgamiento en términos distintos. Se
incluyen también circunstancias o informacién no declarada por el titular que hubiera implicado la denegacién o el
otorgamiento en términos distintos.

En casos excepcionales, por razones de sequia o en situaciones hidrologicas extremas oficialmente
declaradas, el Organismo de cuenca podra modificar las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de
calidad, normas de calidad ambiental y objetivos medioambientales del medio receptor.

Revocacién de la autorizacion. El incumplimiento reiterado de las condiciones de la autorizacién sera causa
de revocacion de la presente autorizacion de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en articulo 264
del RDPH.
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10%.- Canon de control de vertidos

De acuerdo con lo establecido en el articulo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los vertidos al
dominio publico hidraulico estan gravados con una tasa destinada al estudio, control, proteccion y mejora del
medio receptor de cada cuenca hidrografica.

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se calcula segun lo
establecido en el Anexo IV del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). De acuerdo con la presente
resolucion el célculo queda fijado como sigue:

- Volumen anual de vertido autorizado. V = 14.500 m*/afio.

- Precio basico por metro cubico. Agua residual urbana o asimilable: Ppssico= 0,01683 €/m3™.
- Coeficiente de mayoracion o minoracion. K= K; x K; x Ks.

Ki. Naturaleza y caracteristicas del vertido: Urbano hasta 1999 habit-equiv Ki=1

K,. Grado de contaminacion del vertido: Urbano con tratamiento adecuado ® Ky=0,5

K;. Calidad ambiental del medio receptor: Zona de categoria | @ Ks= 1,25

K=1x0,5x1,25=0,625
Canon de control de vertidos = V X Ppssico X K= 14.500 x 0,01683 x 0,625 = 152,52 €/aino.
(1) Se aplicara el precio basico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes.

(2) Este coeficiente se fijara en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los limites fijados en la
condicion 32, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuara una liquidaciéon
complementaria.

(3) Aplica el coeficiente vigente, el cual es susceptible de variar conforme a cambios en la normativa aplicable y en el
Plan Hidroldgico de cuenca.

La Confederacion Hidrografica del Ebro practicara y notificara la liquidacion del canon de control de vertidos
una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

El canon de control de vertidos sera independiente de los canones o tasas que puedan establecer las
Comunidades Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuracion.

112.- Actuaciones en caso de emergencia

Toda anomalia en la actividad y/o en las instalaciones de depuracién de aguas residuales que pueda
originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda suponer la realizaciéon de un by-
pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas debera comunicarse inmediatamente a la Confederacion
Hidrogréfica del Ebro, via telefénica llamando al 976-711-139/ 976-711-000 o mediante fax dirigido al numero 976-
011-741. Simultaneamente se adoptaran las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el minimo plazo,
debiendo cesar el vertido de inmediato.
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12%.- Lodos y residuos

Se prohibe expresamente el vertido de residuos, lodos o fangos, que deberan ser gestionados de acuerdo a
su naturaleza y composicion, conforme a la normativa en vigor que regula esta actividad. El almacenamiento
temporal de lodos y residuos no debera afectar ni suponer riesgos para el dominio publico hidraulico.

132.- Concesién de aguas

La presente autorizacion no tendra validez en tanto no disponga de la preceptiva concesion para el uso de
aguas publicas, otorgada por esta Confederacion Hidrografica del Ebro (articulo 59 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas) o se acredite el derecho al aprovechamiento.

Por tanto, en caso de modificacion de este derecho, debera presentar la documentacion pertinente para
adaptar, en su caso, lo concerniente a esta autorizacién de vertido.

142 - Proteccion a terceros

Esta autorizacion se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, con la
obligacién, a cargo del titular de la autorizacion, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las
servidumbres existentes.

15%.- Cambio en la titularidad

En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de las instalaciones causantes del vertido, el
nuevo titular debera solicitar mediante instancia presentada ante el Organismo de cuenca el oportuno cambio de
titularidad de la autorizacién, aportando documentacion acreditativa de dicho cambio.

162.- Otras autorizaciones

Esta autorizacion no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de otros Organismos de la
Administracién Central, Local o Autondémica, e incluso de otros Departamentos de este Organismo de cuenca, de
cuya obtencién no queda eximido el beneficiario.

178.- Computo de los plazos

Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacion comenzaran a contar a partir de la
firmeza de la resolucion que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga que
dicha resoluciéon no sea inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el dia
siguiente a la notificacion misma.

B) Dejar sin efecto la autorizacion de vertido de fecha 19 de abril de 2017 y archivar el expediente 2015-S-
672, en el que se otorgd, al quedar el vertido contemplado en el actual.

Y EL COMISARIO DE AGUAS, de acuerdo con la propuesta, resuelve segun la misma.
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GOBIERNO DE NAVARRA DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 12/02/2018 - 13:43

Arqueologia
Navarreria, 39

31001 Pamplona/lrufia
Tel. 848 421526

R.S.(Unidad: 10005184) SECCION DE REGISTRO, BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGIA Doc.:2018/93890
aip , . :
Nafarroako Gobernua % Gobierno de Navarra Erregistroaren, Ondasun Higigarrien eta
Kultura, Kirol eta Departamento de Cultura, m Arkeologiaren Atala
Gazteria Departamentua Deporte y Juventud 0 Emrada 0422/18 Seccion de Registro, Bienes Muebles y

0 15/02/18 14:55
3

]

Se ha recibido en la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia del
Servicio de Patrimonio Histérico su peticion de informe sobre posibles afecciones al
Patrimonio Arqueoldgico en relacion con el proyecto de Tratamiento de aguas
residuales de Ujué.

Una vez revisada la ubicacion del Proyecto, le notificamos que las actuaciones
previstas no afectan a ningln yacimiento arqueolégico catalogado, por lo que se emite
el presente informe favorable.

En cualquier caso, le recuerdo que si apareciese algln resto arqueolégico del
que no se tenga constancia tienen la obligacion legal de comunicar el hallazgo de
forma inmediata a la Seccion de Registro, Bienes Muebles yArqueologia, segun se
recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos
42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico Espafiol).
Ponemos en su conocimiento que, en caso de no hacerse asi, cualquier afeccién que
pudiera producirse al Patrimonio Histérico por omisién de esta consideracion sera
considerada como infraccion grave, en aplicacion del art. 101.h de la citada Ley Foral.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos en Pamplona a 9 de febrero de
2018.
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BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGIA e Kb ki

vantud

ala
Saccion de Registro, Bienes Muebles y
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ST e e
///{/ / Cultura, Deporte y Juventud
& ) Ondare Historikoaren Zerbitzua
Carlos I\l{artl'nez Alava Servicio de Patrimonio Histérico
DIRECTOR DEL SERVICIO

DE PATRIMONIO HISTORICO

NILSA S.A., Avda. Barariain n° 22 bajo, 31008 Pamplona (Navarra)
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“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:
enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacién de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Plblicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicidn de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicion de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicién recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electronico a la siguiente direccion:

Esta direccion debe coincidir con el correo electrénico vinculado a PLENA. En caso de discrepancia entre
ambos prevalecera éste ultimo.

k) Que indico la posesidn de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:I SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesion y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras “TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”, se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacion
con sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos del Proyecto, que

declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En numero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .................. ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion...................(nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE”.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer

requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de

Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de Seguro N2

, en adelante Ia

entidad aseguradora, con domicilio social en y CIF ,

debidamente representada por D/DNA. (nombre y apellidos del apoderado

o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A (razén social de la empresa asegurada),
CIF , en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de

(importe
en numeros y en letra), en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demas
gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que rigen la presente contratacion
de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UJUE” frente a la empresa asegurada.

La falta de pago de la prima, sera uUnica, primera o siguiente, no dard derecho a la empresa aseguradora a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni éste
liberado de su obligacidn, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantia.

La entidad aseguradora no podra oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer requerimiento
de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normas de
desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratacion.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelacidn o devolucién.

En ,a de de 20

Razén social de la entidad

Firma del apoderado
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