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DE
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(Navarra)

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
“‘PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL CAMPO DE
FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA)".

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRA TACION DE LAS
OBRAS DE "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL
CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA)".

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion de las obras constructivas de
Urbanizacion de accesos al campo de futbol Caparroso, en término municipal de
Caparroso.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La codificacion de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea, de conformidad con el
Anexo | de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, es la siguiente:

45200000 - Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto redactado por los ingenieros don José
Ramoén Ranz Garrido y dofia Isabel Ranz Guridi, del Consulting de Ingenieria CINTEC,
S.L., a las condiciones previstas en el presente Pliego, a las directrices que se
establezcan en su ejecucion, y en su caso, en la oferta de quien resulte adjudicatario.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con los
dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento
abierto inferior al umbral comunitario, tramitacion ordinaria.

3. PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA.
El Portal de Contratacion de Navarra, portal de Internet bajo la dependencia de la Junta

de Contratacion Publica de Navarra, es el medio oficial para la publicidad de las
licitaciones de esta entidad local.



4. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El érgano de contratacion del presente contrato de obras es el Pleno del Ayuntamiento de
Caparroso.

La unidad gestora del contrato es la alcaldia del Ayuntamiento de Caparroso.
5. IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El importe de la licitacion se fija en 414.918,36 euros (IVA incluido), de conformidad con el
articulo 42.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en cuantia
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendra que incurrir la adjudicataria,
incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, asi como un margen
por beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracion del contrato.

El desglose del presupuesto contenido en el proyecto constructivo realizado por CINTEC,
S.L. es el siguiente:

Concepto Importe €
Presupuesto Ejecucién Material 295.610,12 €
10 % GG 29.561,01 €
6 % BI 17.736,61 €
Presupuesto antes de IVA 342.907,74 €
IVA 21% 72.010,63 €
Total Presupuesto Contrata 414.918,37 €

El valor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de 342.907,74 euros, IVA
excluido, haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

El Presupuesto de licitacion es de: 342.907,74 euros, IVA no incluido.

No se admitirdn ni las ofertas que superen dicho importe maximo, ni aquellas que solo
incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico de este pliego.

La financiacidon se realizara con cargo a la partida correspondiente del presupuesto
vigente.

6. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del total de la obra se fija en 2,5 MESES contados a partir de la
firma del acta de comprobacion del replanteo, que debera tener lugar en el plazo maximo
de 10 dias desde la formalizacién del contrato y supeditado al plan de obras planteado.

Se establece como condicion especial de ejecucién  la obligatoriedad de que antes del
dia 20 de noviembre de 2020 se encuentre ejecutada obra por importe de 150.000 euros
IVA incluido, concretamente la ejecucién del vial central de acceso y la acera exterior
mas cercana al casco urbano de Caparroso.



El plazo de entrega constituye una condicion esencial del contrato por lo que, si llegado el
término indicado no se hubieran finalizado los trabajos, esta circunstancia determinara la
resolucion culpable del contrato y la indemnizacion de dafios y perjuicios al Ayuntamiento.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran contratar con el Ayuntamiento de Caparroso las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibicion o incompatibilidad para contratar establecidas en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de
conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la
unidon con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato
se deriven hasta su extincién, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
gue puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion,
las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias que las personas que la constituyen y la participacion de cada
una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran
obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un
documento privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma
conjunta, la participacion de cada una de ellas asi como la designacion de una
representante o apoderada uUnica de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones que el presente pliego
establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

8. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

La solvencia econdmica y financiera exigida para la ejecucién de este contrato sera que el
volumen de negocios en el ambito de actividades de la construccion, referido a los tres
ultimos ejercicios (2017, 2018 y 2019), debiendo ser el volumen de negocios de cada afio
igual o superior a 350.000 euros (IVA excluido), en obras de similares caracteristicas
como urbanizaciones

Las licitadoras afirmaran que reunen los requisitos exigidos de solvencia econémica y
financiera, en la declaracion responsable (Anexo | de este pliego) que se acompafara a
las proposiciones.



Dicha solvencia se acreditara mediante una “Declaracion sobre el volumen de negocios
en el ambito de actividades similares al del objeto del contrato en los tres ultimos
ejercicios” que debera presentar Unicamente quien vaya a resultar adjudicataria del
contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos.

9. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

La solvencia técnica o profesional para la ejecucion de este contrato sera disponer de
experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmaran que reunen la
solvencia exigida en la declaracion responsable (modelo Anexo | de este pliego) que
acompanfara a las proposiciones.

Esta solvencia se acreditard Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del
contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

- Relacion de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato (ejecucion
de urbanizacion de viales, pavimentaciones con redes de abastecimiento, saneamiento,
alumbrado publico, etc... 0 analogos) ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afnos,
avaladas por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, el lugar y fecha de
ejecucion, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo considerado
sera la aportacion de al menos un certificado correspondiente a la ejecucion de una obra
similar a la del objeto del presente contrato por un importe igual o superior a 350.000 €,
ejecutada en los ultimos cinco afos.

- De la relacion de personal adscrito a la obra. Se acreditara el ejercicio de las labores del
jefe de obra en al menos una obra de ejecucion relacionada con el objeto del presente
contrato con un importe igual o superior a 350.000 € en los ultimos 5 afios, mediante
certificado firmado por el promotor o la direccion facultativa de las obras referidas donde
se haga constar el importe de las mismas y su fecha de finalizacion.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose a este caso la solvencia de
todas ellas. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 16 y 17 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecuciéon del contrato.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacion.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en participacion conjunta con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en



mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas por ésta suscritas.

10.1. Lugar y plazo.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de
la plataforma electronica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacion de Navarra https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/
de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes. Asi mismo, todas las
comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se
efectuard a través de la citada plataforma.

La utilizacién de estos servicios supone:

* La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
» La custodia electrénica de ofertas por el sistema.
* La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, debiendo
ser, como minimo, de 15 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la fecha
de publicacion en el Portal de Contratacion de Navarra.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la plataforma de licitacion
electronica de Navarra.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acomparie deberan estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un
justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

10.2 Forma y contenido de las proposiciones.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de
la Plataforma de Licitaciébn Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de
ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio del licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con



lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas
disposiciones de contratacion publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de
30MB. EIl tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un
tamafio maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el niamero de
archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la
presentacion de la oferta seran los de extension “(doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw,
abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los
documentos presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres,
identificados como:

- Sobre 1: Documentacion administrativa
- Sobre 2: Documentacion relativa a criterios cualitativos.
- Sobre 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formula.

CONTENIDO DEL SOBRE 1
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracion se ajustara al modelo
sefalado en el Anexo I.

Si la proposicidon es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en union
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. El escrito
habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado
apoderado.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable serd motivo de prohibicién para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1.i) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.



2) En caso de subcontratacion, el licitador deberd presentar una relacion de los
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los mismos para la ejecucion del contrato.

CONTENIDO DEL SOBRE 2
“DOCUMENTACION RELATIVA A LA OFERTA CUALITATIVA”
En este sobre se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, toda la documentacion de indole técnica que aporte la
persona licitadora a efectos de la valoracién y puntuacion de los criterios y debera
ajustarse al siguiente indice:

- Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares. Problematica de ejecucion que pueda suscitar la
obra.

- Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente,
e indicacion del camino critico en relacion al proyecto y las condiciones de este
pliego para el cumplimiento del plazo de finalizacion. Desglose de la inversion por
meses.

- Tratamiento de las afecciones tanto de circulacion peatonal y trafico rodado,
infraestructuras y redes de servicio implantadas y otro tipo de afecciones que
puedan darse derivadas de trabajar en espacios publicos en uso. Implantacion de
la obra y su justificacion.

- Organizacion, indicacion, descripcion y participacion de los medios y servicios
adscritos a la obra, ya sean propios o ajenos (adjuntar compromiso los mas
significativos, donde indique la aceptacion del plazo de ejecucion parcial fijado para
cada uno de ellos segun el plan o programa) para la realizacion de las obras.
Personal técnico, maquinaria, mano de obra y proveedores, asi como subcontratas,
procedencia de materiales. Seguimiento de la obra.

- Problematica de ejecucion que pueda suscitar la obra y el analisis del proyecto con
el conocimiento de puntos criticos, particularidades u omisiones incluso
contradicciones o unidades interpretables que se detecten, con propuestas para
solventarlas en consonancia al proyecto y sin que impliquen alteraciones
sustanciales.

- Plan de Calidad, Seguridad y Ambiental: Definir los sistemas de aseguramiento de
la calidad, seguridad y Ambientales que la empresa posea, su integracion, asi
como las medidas concretas y especificas para la ejecuciéon de la obra.

CONTENIDO DEL SOBRE 3
“DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS”

El licitador incluira toda la documentacion para que su oferta se valore y puntie conforme
a los criterios de adjudicacién establecidos en la clausula 13 del presente pliego.

- La oferta relativa a los criterios sociales, segun el modelo del Anexo II.

- La oferta econdmica, segun el modelo del Anexo lII.

- La oferta de ampliacion del plazo de garantia de la obra, segun el modelo del
Anexo IV.

- La oferta de reduccion del plazo de ejecucion de la obra, segin el modelo del
Anexo V.



Sera causa de exclusién de la licitacion incluir en el sobre n°® 1 o n°® 2 documentaciéon que,
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 3, porque
es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables
mediante formulas hasta la apertura publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 97.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando supere en mas de 10
puntos porcentuales la media de las bajas del conjunto de licitadores. En este caso se
estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

En todo caso, se rechazaran aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente
bajas por vulneracion de la normativa sobre subcontrataciéon o por incumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento d ellos convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como
anormalmente baja, debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de
adjudicacion.

12. MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

- Presidente: Carlos Alcuaz Monente, Alcalde de la corporacion.
Suplente: Aquilino Jiménez Pascual, primer teniente de alcalde

- Vocal 1°: José Ramén Ranz Garrido de la ingenieria CINTEC, SL
Suplente: Isabel Ranz Guridi de la ingenieria CINTEC, SL

- Vocal 2°: Juan Cruz Lasheras Guilzu, arquitecto municipal

Suplente: Nahia Guergué San Miguel, Arquitecta de la ORVE Tafalla

- Vocal 3% Amaya San Julian Blanco, Interventora municipal

Suplente: Ana Aicua Adrian, Interventora del Ayuntamiento de Ribaforada
- Vocal-Secretario: Ana Gloria Iribarren Pérez, secretaria municipal
Suplente: Julen Jiménez Jiménez, secretario de Murillo el Fruto

La Mesa de Contratacion, constituida en acto privado tras la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones, procedera a la apertura del sobre n® 1 y calificara
previamente la documentacién administrativa presentada en tiempo y forma por los
licitadores, con el fin de comprobar que reunen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha
completado o subsanado la documentacion requerida, se procedera a su exclusion en el
procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la
apertura del Sobre n® 2, “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante
formulas”, de las empresas admitidas y a su valoracidbn conforme a los criterios de
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adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se sefialan en el presente
pliego, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen
adecuadamente la correcta ejecucion del contrato. Debera quedar constancia documental
de todo ello.

En el Portal de Contratacion de Navarra se anunciara con al menos 3 dias de antelacion
el lugar, fecha y hora de la apertura publica de la documentacion relativa a los criterios
cuantificables mediante formulas.

La Mesa de Contratacion antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta,
comunicara a las personas presentes el resultado de la calificacién de la documentacion
presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos, asi
como las causas de inadmisién, y la valoracion obtenida en el resto de criterios.

La Mesa de Contratacion dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la
propuesta de adjudicacion.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

1. Propuesta técnica: hasta 42 puntos.

La valoracién se realizara segun el grado de estudio e implicacion reflejados en la
propuesta técnica que se presente. Las propuestas que no alcancen una puntuacion
minima de 21 puntos en este apartado o no incluyan el plan de obras calendarizado
quedaran excluidas.

Los distintos apartados desglosados del siguiente modo:

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra  y su desarrollo: hasta 5 puntos.

Se valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio
adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de la obra. Se
tendra en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problematica que pueda
suscitar la obra, utilizacion de maquinaria y accesos.

b) Plan de obra: hasta 10 puntos.

En este apartado se valorara con la mayor puntuacién aquella propuesta que acredite el
mas correcto planteamiento cronoldgico para el desarrollo idoneo de la obra identificando
los diferentes aspectos contemplados tanto en el proyecto como en el pliego, el correcto
estudio del camino critico, asi como el cumplimiento de los hitos marcados en este Pliego.
c) Tratamiento de afecciones: hasta 6 puntos.

Se valorara con la mayor puntuacion aquella propuesta que analice y contemple ademas
del uso de la infraestructura y la realizacion de las actividades propias durante la obra, ya
gue este no puede verse interrumpida prolongadamente, aislando perfectamente la propia
obra del resto de las infraestructuras, asi como las afecciones al resto del espacio
afectado minimizandolas.

d) Medios adscritos. Hasta 14 puntos.

Se valorara con la mayor puntuacion aquella oferta que impliquen mas y mejores medios
adecuados a esta obra, en concreto los relacionados con personal técnico, maquinaria
propia a disponer en obra, mano de obra, proveedores y sus compromisos, asi como
subcontratas y procedencias de todos los materiales propuestos en proyecto

e) Problematica y analisis: Hasta 4 puntos.

Se valorara con la mayor puntuacion aquella oferta realice un mayor y mejor analisis del
proyecto y plantee mejores soluciones técnicas para resolver la problemética que pudiera

existir en consonancia al proyecto y sin que impliquen alteraciones sustanciales al mismo.
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f) Plan de Calidad, Seguridad y Ambiental: Hasta 3  puntos.

Se valorara los sistemas de aseguramiento de la calidad, seguridad y Ambientales que la
empresa posea, Su integracion, asi como las medidas concretas y especificas para la
ejecucion de la obra.

2. Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorara con hasta 10 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar una
cuantia del contrato a través de Centros de Insercion Socio-laboral y/o Centros Especiales
de Empleo. La mayor puntuacion la obtendra la propuesta que mayor importe destine a la
ejecucion de estos trabajos expresado en euros con independencia del nimero de
personas o jornadas que se deben indicar, conforme a la siguiente formula:

P = (%SUB / % MO) X

Donde:

P = Puntuacion obtenida

%SUB = Porcentaje del presupuesto total que se compromete a subcontratar el licitador.
%MO = %SUB de la mejor oferta

X = Maxima puntuacioén establecida para este criterio de adjudicacion.

3. Plazo de ejecucion de la obra: Hasta 2 puntos.

La mayor puntuacion la obtendra la propuesta con menor plazo expresada en numero de
dias naturales. No obtendran puntuacion quienes no indiquen reduccion del plazo con
respecto al maximo establecido de 75 dias naturales y en coherencia con el plan de
obra. No se consideraran en puntuacién aquellas propuestas que no justifiqguen
detalladamente (medios, rendimientos...) un menor plazo o si este es menor a 30 dias
naturales. Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente proporcional.

4. Oferta econdmica: hasta 40 puntos.
La valoracion de la oferta econdmica se hara de acuerdo a lo siguiente:
- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe maximo
de licitacion.
- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales
redondeados por exceso respecto del importe de licitacion.
- Lavaloracion se realizard por aplicacion de la siguiente regla:

Pe =40 x (1-0,655)
Donde:
b=100x (P.L.-0O)
P.L.
P.L.: Presupuesto maximo de licitaciéon, IVA excluido (342.907,74 euros)

O: oferta concreta de cada licitador, IVA excluido

5. Garantias complementarias: Hasta 6 puntos.

Se otorgaran como maximo 6 puntos por el compromiso de formalizacidn de garantia
complementaria, consistente en la extension de la duracién del plazo de garantia de la
obra. Dicha extension se debera expresar en meses, que se entenderan por encima de 3
afos. Se asignara la mayor puntuacion (6 puntos) a la propuesta mas alta, por encima del
plazo minimo de garantia (36 meses) y 0 puntos a la extension del plazo de 0 meses. Las
restantes ofertas se valoraran de forma directamente proporcional, hasta un maximo de 5
afos adicionales, de conformidad con la siguiente férmula:

Oferta meses
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Puntos conseguidos = 6 X =~ ---m-msmsmeeeeeeeeeeoe-
Mejor oferta de meses

14. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se aplicaran los criterios de desempate
conforme establece el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores, éste se resolvera por
sorteo. Para la aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las empresas
licitadoras afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presente la
documentacion pertinente.

15. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contratacion de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentard la siguiente
documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)
en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizard mediante la escritura 0 documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que deberé figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no
constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esté inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente
para acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacién de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través
de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia.

1.3 Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno
de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion
de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado
documento debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.
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La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
que participen conjuntamente, el N.I.LF. sera aportado por cada una de las entidades
reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera, asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral
de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos
certificados deberan estar expedidos con una antelacidon no superior a seis meses desde
la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de
Insercién Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relaciéon
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de
un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser
objeto de subcontratacion con cada empresa.

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Caparroso. Si la licitadora se
halla domiciliada en el Ayuntamiento de Caparroso, la comprobaciéon de este
cumplimiento se realizara de oficio.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la
exclusion del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de
dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

16. PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacion
presentada estd completa, efectuara la propuesta de adjudicaciéon al 6rgano de
contratacion. La propuesta sefalara el orden prelacion de las personas que hayan
formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicacién de los
criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicaciéon no generara derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucién de la adjudicacion del contrato.
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17. ADJUDICACION

1. Adjudicacion. El 6rgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el
plazo maximo de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta cuantificable
mediante formulas. Dicha resolucidon sera motivada y contendra al menos las razones por
las que se han rechazado las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la oferta
seleccionada.

2. Perfeccion del contrato. La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10
dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.
El acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion
en materia de contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha
reclamacion.

3. Declaracion de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el érgano de contratacion podra,
de forma motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4. Notificacion y publicidad de la adjudicacion. La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

18. GARANTIAS.

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositara a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido).

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora y
a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la
ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podr& ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir
los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato,
previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion del
Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del contratista.

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspension de la adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el
plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:
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- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Podliza de seguro y documentaciéon acreditativa del pago de la prima del seguro que
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de
indemnizacién por valor igual al presupuesto de licitacion.

- En el caso de unidén temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la
misma cuya duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF
de dicha union.

- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la
persona responsable del mismo. Deberan mantenerse los plazos y programacion
de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano
de contratacidn podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del
contrato e indemnizacion complementaria por dafos y perjuicios en todo lo que exceda
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalizacion.

20. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo maximo de
quince dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
designado para la obra o, en su caso, la direccién facultativa.

21. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LA SOBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
en el plazo maximo de 10 dias desde la formalizacion del contrato se procedera a la
comprobacién del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el
contratista, cuyo resultado se formalizara en acta.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las
prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica sean dadas al contratista por el director
facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su
constancia en el expediente.

22. EJECUCION DEL CONTRATO.

1. La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizard con sujecion a lo
dispuesto en el proyecto de ejecucidon en su conjunto (memoria, planos, pliego de
condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este
pliego de contratacién, clausulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas
particulares y la oferta del contratista.
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De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucion de la obra que forme parte
de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccion
técnica y facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacién y
coordinacion que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de
las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dard cuenta detallada al técnico
municipal encargado de la relacidon con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de
la relacion del Ayuntamiento con el adjudicatario y direccién de obra a estos efectos sera
el arquitecto/a municipal.

2. El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente contrato no
adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo
depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacion con su personal las
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos
Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la
infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella
designado, no implicaran responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos,
se establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- Al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a
jornada completa que se requieran para la realizacién de la inversién deberan recaer en
personas perceptoras de renta minima de insercion.

22, El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud
en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de
la empresa contratista.

32. La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre hombres y mujeres. En esta materia d eberdn guardarse las
siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar
el disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la lgualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada,
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
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Discapacidad:

Si la empresa contratista cuenta con 50 o0 mas personas trabajadoras en total de su
plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con
discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones esenciales de ejecucion del contrato serdn exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

24. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la
persona contratista, cuyo nhombre propondra al Ayuntamiento ésta, sera la interlocutora
Gnica con la Direccién de la Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso
de la Direccion de Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus
funciones basicas son las siguientes:

» Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en
el presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.
» Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccion de obra.

» Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucion de los problemas
gue se planteen durante la ejecucion de las obras.

 Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de
las obras asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y
programas de trabajo.

* Proponer a la Direccibn de la obra, en su caso, las modificaciones del
correspondiente proyecto de construccion.

e Seguir las directrices que le marque la Direccion de la obra en la ejecucion
material de las obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

» Seguir las directrices que establezca la Direccidn de obra en la resolucién de las
no conformidades.

» La Jefatura de Obra, en representacion de la persona contratista, sera la
responsable de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento
contractual que se produzca durante la fase de construccion.

* Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y
dudas a resolver en la siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a
informar e incluir en el sobre n° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un
mes de antelacion a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan
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al menos mantener una reunién de trabajo con los representantes de la Direccion
Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolucion de todos
los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la contratista la designacion de una nueva jefatura de
obra en el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de
cualquier persona facultativa que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos. En este sentido, la persona contratista vendra obligada a separar de la obra
aguel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccién Facultativa de la
obra o del personal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma
debida, pudiendo esta exigir a la persona adjudicataria la dedicacion a los trabajos de la
obra de nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto bueno de dicha
Direccion y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la
incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con
garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato sera la Unidad Gestora del contrato. A este
personal le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion,
supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada. El personal Responsable
del Contrato podran ser una o varias personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, la/s persona/s Responsable/s del
Contrato podra inspeccionar las obras durante su construccion y una vez construido
cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el
correcto control del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y
sus personas colaboradoras, acompafiados por la jefatura de obra, tendran libre acceso a
los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno,
facilitara a la Administracion asistencia profesional en las reuniones explicativas o de
informacion, que esta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion
contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccion Facultativa de las obras
tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas
por la persona Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la
persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del
Contrato podra exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de
cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion.
En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
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proyecto. Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones
se originen.

Direccién facultativa e inspeccidn de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por personal técnico por ella
contratado.

La direccién facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta
realizacién de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante
la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al personal municipal la
supervision tanto de la direccion de obra como de la contratista.

En su caso, la direccion de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
personas colaboradoras a sus ordenes, integrando todas ellas la "Direccion de Obra”.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato
seran comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccion Facultativa serd responsable de que estas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que
la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquellas formule la
persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo

dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion.
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La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracion a la Direccion, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a esta encomendadas.

La direccion de la obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con la persona
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

» Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus
ordenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

» Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.
» Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

* Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que
no se modifiquen las condiciones del contrato.

» Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su
caso, las propuestas correspondientes.

* Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

* Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso,
para lo cual la persona contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

* Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en
los documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra
correspondientes.

* Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

25. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentara el calendario de ejecucion
de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de
ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de
Caparroso, por medio de la persona Responsable del contrato, la introduccién de
modificaciones o0 el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma deberé incluir, los siguientes datos segun propuesta:

» Ordenacioén en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las
diversas partes o unidades de obra.
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» Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de
obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual
en el que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo en referencia al plan inicial
de contrato.

26. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccion de
Obra y de la persona Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en él las
visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccion de Obra, la persona Responsable del Contrato, y
la persona contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo
caso cada instruccidon o comunicacién que figure en dicho Libro — en caso contrario se
impondra una penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir
-. No obstante, esta podra dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque
estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o
la persona Responsable del Contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla
al primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se
cerrara en la fecha de recepcién de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas.
Podra emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero
debera respetar todos los requisitos mencionados.

27. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de

responsabilidad la circunstancia de que la Direccibn de la obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento o para terceras personas de las

acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato. La persona adjudicataria respondera ademas de los deterioros que
puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su
servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la
indemnizacién procedente.
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y
seran por cuenta de esta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del
contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de
subsanar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista 0 personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora
del contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucion del contrato, tendra la consideracion de infraccion de caracter
muy grave, podra ser causa de resolucion, o daréa lugar, en su caso, a la imposicion de las
penalidades sefialadas en el presente pliego. La persona contratista no podra sustituir al
personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la
expresa autorizacion de la persona Responsable del Contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo. El incumplimiento de esta obligacién tendr4 la consideracién de
infraccion de caracter muy grave, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso,
a la imposicion de las penalidades sefialadas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta
dejarla a completa satisfaccion de la Direcciobn de la Obra. Los gastos de estas
operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y estos
no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de Obra
hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al

proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion.
Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los
términos establecidos en esta clausula. La persona adjudicatario no tendrd derecho a
percibir remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicién.
La ejecucién correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u ordenes
de la Direccion de Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las demoliciones y
reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.
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Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista esta obligado no solo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista,
por

faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de
obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

28. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizacion parcial del
contrato, que quedard sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos. El contratista debera informar a las
personas representantes de los/as trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo con
la legislacion laboral. EI conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos
celebrados no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones
superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafos y perjuicios derivados de la resolucion del contrato
por incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del
contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no deé lugar a la resolucion
del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en este pliego y en la legislacion
vigente.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este pliego
y en la legislacion vigente.

- A ejercitar el derecho a la resolucidn del contrato por las causas recogidas en el articulo
175 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como
las siguientes:
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* Modo de prestacion del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado posteriormente
por el Ayuntamiento de Caparroso a través de la Unidad gestora del contrato oly la
persona Responsable del Contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos.

- Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos este sera
presentado por la persona contratista para su aprobaciéon por la Administracién al mismo
tiempo que se aprueben los documentos de la solucidon elegida, fijandose los plazos
parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la
persona Contratista queda obligada a la actualizacién y puesta al dia de este Programa,
siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 6rgano
de contratacion.

- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los
desvios 0 pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de
las obras.

- La persona contratista estd obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. La persona contratista cumplira las ordenes que reciba por escrito de la
Direccion acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que
haya instalado. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que
establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta de la
persona contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtenciébn de autorizaciones, licencias,
documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia
municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que
resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasidbn 0 como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a
que dé lugar la realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del
material, elementos y Utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la
maquinaria necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del mantenimiento
y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario del personal;
financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan
incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacién de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propias personas expertas ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan
plantear en relacion con la realizacion de las obras.

- Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los
ciudadanos correrdn a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencién sera
considerado como falta grave.

* Medios de prestacion del contrato:
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- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios,
en numero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

- Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que
sean necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los costes
derivados de su utilizacidbn, mantenimiento y reparacion asi como de la relacion de
dependencia del personal, que en ningun caso se considerara personal municipal.

- La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este
contrato, en especial debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social
por el articulo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la
obligacion en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa,
bajas, vacaciones y otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se
mantenga permanentemente el nimero de personas necesarias para atender las tareas
objeto de este contrato asi como las personas que especificamente haya hecho constar
en su oferta.

- Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la persona
Responsable del contrato.

* Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de
las mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas
particulares la persona contratista elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad
de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacion por parte de la Direccion
de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdémica de cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos
en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales
efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

- Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna,
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o
gue la Direccién Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes,
hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecuciéon material de la obra
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los
siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura,
albanfileria y acabados.
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b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la
documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificaciéon o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, estos podran ser ordenados por la
Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera deducido
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

* Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
gue se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberd proveerse de las personas
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo
acuerdo de la persona responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a este, se entendera que tal mencion
se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona
contratista, previa conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras
marcas o modelos siempre que estos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y caracteristicas.

» Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccion del medio ambiente:

a) Obligaciones laborales:

- La persona contratista est4 obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la persona contratista no implicara responsabilidad alguna
para este Ayuntamiento.

25



- Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacion
laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente de la
persona adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su
calidad de patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin
gue en ningun caso resulte para el Ayuntamiento de Caparroso responsabilidad de las
obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal, aun cuando los
despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato. Asimismo, la
persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que
preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion sobre la materia, asi
como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.
- No existirda vinculacion laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria
destine a la ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Caparroso, por cuanto el citado
personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del
adjudicatario en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el
anico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten
aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y
Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningln caso tendra vinculacién juridico-
laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e
inspeccién que legal o contractualmente correspondan al mismo.

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- El Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan
sustituir a los citados. Asimismo, el Ayuntamiento de Caparroso podrd solicitar a la
adjudicataria la documentacién que acredite que ha cumplido con sus compromisos en
materia de insercién laboral establecidos como condiciones especiales de ejecucion del
contrato u ofertados por la adjudicataria.

- Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Caparroso, la persona contratista debera
poner a disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del
personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier
cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a
la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el nimero de personas
trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no
posea la misma cualificacién laboral. En la notificacion que al efecto realice la persona
adjudicataria, se hara constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiiedad,
namero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que
pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b) Obligaciones ambientales:

- Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente contenga
las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la
contaminacion que se entenderd comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes
gue puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las
ordenes de la direccidon para evitar contaminaciones.
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Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua
necesaria para la ejecuciéon de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a usuarios (tal como ya se ha indicado en este pliego),
viandantes y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la
ciudadania y respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el
Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de la construccion y demolicion en el ambito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion
del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

» Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los
seguros obligatorios, asi como una péliza de responsabilidad civil durante el tiempo de
vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantia sefialada. La persona
adjudicataria debera remitir la justificacion del pago de la prima correspondiente.

* Vigilancia y seqguimiento del contrato: La persona adjudicataria sera responsable de la
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios,
materiales y tareas desempefiadas por el personal que los preste.

29. ABONO DE LOS TRABAJOS.

Medicidon y expedicién de la certificacidon de obra.

La Direccion de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras realizadas en
el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la
redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes la obra
realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion
hubiese acordado la suspension de la obra, reflejandose, en estos casos, como importe “0

La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisadas por la direccion de obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por la direccion de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad
de ésta se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la
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medicion se extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona
contratista o de su jefatura de obra a la medicidbn no implicard su invalidez si han sido
debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo
dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la
Direccion de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird la persona contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso
anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona contratista, queda ésta
obligada a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente
autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente,
que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los
gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos
auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grias, medios auxiliares,... y quipos de
maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y
en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual
correspondiente, entregara factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obra y por la persona
Responsable del Contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones
vigentes y, especificamente constard: numeracion seriada, fecha de expedicion,
descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitara su subsanacién sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo
siguiente hasta su correccion.

Abono.

El Ayuntamiento de Caparroso, tendra la obligacion de abonar el precio del contrato en el
plazo de treinta dias naturales desde la expedicién de las certificaciones de obras, sin
perjuicio de la remision a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacion vigente solo se admitira la presentacion de

facturas en formato electronico, a traveés del Registro del Punto General de Entrada de
Facturas Electrénicas (FACE).
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El formato electronico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi
como el correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se
indique en la sede electronica del Ayuntamiento de Caparroso, atendiendo a la normativa
gue sea de aplicacién en dicha materia.

A tal efecto, la sede electronica facilitard informacion adecuada tanto del formato
electrénico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en
Su caso, para la correcta confeccion de las facturas en formato electrénico.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que
sefale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta,
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo
155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

30. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a
115 en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar
a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las
modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del
contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora
diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones
Particulares del Contrato.

c) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacion o del valor de la concesion.

Las modificaciones requeriran la instruccién del procedimiento previsto por el articulo 143
de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del érgano de contratacion
salvo si en las Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer
uso de la facultad de variacién del numero de unidades realmente ejecutadas regulada en
los articulos 144 y 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los
articulos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se
modifiqgue en mas del 10%, con caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades
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de obra, como tramite sera necesaria la emision de un informe de la direccion facultativa,
que deberd contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como de la
contratista; en este informe se tendra que explicar si la modificacion se refiere a variacion
del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en
este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo
115 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el contrato se modifique en mas de un
10%, sera necesario que el 6érgano de contratacion apruebe previamente a su ejecucion la
modificacion debiendo constar en el expediente administrativo informe de la direccion
facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como
de la contratista que debera de justificar si la modificacion se refiere a variacion del
namero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en
este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo
115 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente
aprobadas por el 6rgano de contratacion conforme se ha sefialado en el parrafo anterior,
originaran responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.
31. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacién del mismo, asi como de los parciales sefalados para su ejecucion sucesiva
por la persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de
intimacion previa de la Administracion.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento
de Caparroso podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del
contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por
cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

El érgano de contratacion podra acordar la inclusion en las Condiciones Particulares de
Contrato 0 en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las
enumeradas en el parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del
contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el
expediente.

32. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefalados
en el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion,
previa motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la
interesada durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las
penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes
causas que los hayan motivado.
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Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento de Caparroso descontard del abono a la empresa, el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafos o
perjuicios, asi como la correspondiente indemnizacion y las cantidades que resulten se
haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omisién de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia
de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o
reiteracion de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al
conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra
en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo
de incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto del contrato. Sélo cuando
de tal valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se
iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

* La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

» El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias,
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

* En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

 El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en
su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

* Originar molestias innecesarias tanto a usuarios, trabajadores como al vecindario.
* La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacién deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas
usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos
contratados.
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* El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e

inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido

continuado.

* En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de

tres faltas leves en el transcurso de un ano natural.

* No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en

razon del contrato prestado.

* No reparar los dafios producidos en los bienes municipales o de los usuarios

como consecuencia del uso de productos inadecuados.

* Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

* La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

* No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o
impuesto sancién liquidada por el Ayuntamiento de Caparroso con cargo de la garantia.

* La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

* La colocaciéon de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Solo podra colocarse publicidad de la persona contratista en la
maquinaria y en las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de
ejecucion del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion
a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes:

* Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de

adjudicaciébn o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

» El fraude econdémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince
dias o el abandono del contrato.

» La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de
un afio natural.

* La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas

ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que
esta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos
responsables o empleados.

 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las

instalaciones.

» Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del

Ayuntamiento de Caparroso.

» La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

* La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

* La falsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el
cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los
requeridos tanto por la persona Responsable del Contrato o la unidad gestora.
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* El abandono del contrato.

* Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

* La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspension
de la ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

* Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1%
del  precio de adjudicacién del contrato.

» Faltas graves: Por cada comisiéon de una falta grave, podra ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacién del
contrato.

* Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave
y la penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el Condiciones
Particulares del Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

 Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrdfico.
* Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
» Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deber& reparar el dafio causado, todo
ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en
los pagos o, en su caso, de la fianza. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia
para mantener el importe sefialado en la clausula 18 del Pliego regulador del Contrato.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

33. CESION DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral
de Contratos Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales
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del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de
forma efectiva la competencia en el mercado.

34. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de estas y su
liquidacién. La extincion por resoluciébn requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 160.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido
originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucién de obra.

La persona contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria.
Transcurrido este plazo y sin intimacion previa el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada
y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este
importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido, en su
caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones
sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo de la persona contratista y se
entienden repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacién de las obras y que estas reunen las condiciones
indispensables para la recepcidon que en esta clausula se regulan, y solicitara la
recepcion. La Administracion acordara la realizacion de la recepcion en un plazo no
superior a 15 dias naturales después de la finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

» Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas.
De preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse
recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de
forma independiente.

» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
partes. La persona contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la
realizacion de las pruebas.

» Haber entregado la persona contratista a la Direccién Facultativa toda la documentacién
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la
contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:
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* Se ha realizado la puesta en marcha.

» Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

* Ha sido legalizada.

» Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion. Especialmente debera

entregarse la siguiente documentacion:

- Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato
informatico compatible  con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera
entregada en formato pdf. En  cualquier caso, debera entregar una  coleccién
completa de fotografia digital (con imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD del
desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de
detalle que se consideren oportunas.

- Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas

suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de recepcion
de las obras y en soporte papel e informético (CD o DVD).

Al acto de recepcion de las obras concurrira una persona facultativa designada por el
Ayuntamiento y en representacion de éste, la persona facultativa encargada de la
direccién de las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo
estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se
levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio
post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta 'y
la Direccion de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos, y si no lo hace a su debido tiempo se
ejecutara por el Ayuntamiento con cargo a la persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcidon en plazo de las obras sin culpa del
Ayuntamiento llevara consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad
con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el
previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia. En estos supuestos se
levantard un acta de comprobacién de obras, suscrita por la persona Responsable del
Contrato, la Direccion de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.
Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia de
la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la direccion de

la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo.
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Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser
acordada y notificada a la persona contratista la certificacion final correspondiente y
abonéarsele el saldo resultante, en su caso.

35. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-PRODUCCION.

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera de tres afos, o el superior que en
su caso, haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepcion
de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista responderd de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccion de
Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al
gue esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccibn de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con
cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia
seran de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio. Asi, la persona contratista esta obligada no sélo a la correcta ejecuciéon de la obra,
sino también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea
una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad de
la persona contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable a la
persona contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién de la obra o la
persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construccidon o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en
marcha) la persona contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las
instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose
en otro caso y sin mas intimacion previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa
directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la
persona contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras, Si no detectase
incidencia alguna la persona contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que haya formalizado ningun reparo, la
persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razéon de la prestacion
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, procediéndose a la devolucion o cancelacidn de la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones.
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36. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Caparroso tanto las prestaciones
contratadas recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su
propiedad industrial y comercial, reservandose la Administracion su utilizacion, no
pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccion u otro uso no autorizado
expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podra recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o0 materiales que la integren, con todos
sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual
se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administraciéon contratante, salvo
en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter de
exclusividad.

37. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serén causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral
de Contratos Publicos y, ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra
suponer la resolucion del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista, éste deberd indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento de Caparroso, a tal efecto, le serd incautada la garantia en la cuantia
necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase
insuficiente, el Ayuntamiento de Caparroso podra resarcirse a través de los mecanismos
establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

38. REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en
lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del
Contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestirdn caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual
la oferta técnica y econOmica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el
documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa
qgue resulten de aplicacion en la ejecucién de la cosa pactada, no exime a la persona
adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prorrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro d ellos limites y con sujecion
a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.
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39. RECURSOS Y JURISDICCION.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se
deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas disposiciones,
seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el 6rgano del Ayuntamiento de Caparroso autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su
caso, publicaciéon del acto que se recurra.

- Reclamaciéon en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra, debiendo fundarse exclusivamente en alguno de los
motivos expuestos en el articulo 124.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el plazo
de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes
siguiente a la notificacion o publicacién del acto que se recurra.

- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo
de Tafalla en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacién del acto que se recurra.

40. PROTECCION DE DATOS.

El Ayuntamiento de Caparroso es el responsable de tratamiento de los datos de caracter
personal que se recogeran en el proceso de contratacion, se utilizaran en el ejercicio de
los deberes publicos del Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el pliego y el
expediente de la contratacion en caso de ser el adjudicatario.

La base juridica del tratamiento es la realizacion del tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al responsable del tratamiento y la
normativa sobre contratacion publica.

Los datos pueden cederse a o6rganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo, Portal de Contratacién y Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la
legislacion vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
seflalada y se almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades
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derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservacion
establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

» Derecho de acceso: derecho a obtener informacién sobre si sus propios datos
estan siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las
categorias de datos que se trate, los destinatarios o categorias de destinatarios, el plazo
de conservacion y el origen de dichos datos.

» Derecho de rectificacion: derecho a obtener la rectificacion de los datos
personales inexactos o incompletos.

» Derecho de supresion: derecho a obtener la supresion de los datos en los
siguientes supuestos:

- Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la
cual fueron recabados.

- Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento.

- Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento.

- Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligacién legal.

- Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de
sociedad de la informacion en base a lo dispuesto en el articulo 8 apartado 1 del
Reglamento Europeo sobre Proteccion de datos.

» Derecho de oposicion: derecho a oponerse a un determinado tratamiento
basado en el consentimiento del interesado.

» Derecho de limitacidon: derecho a obtener la limitacion del tratamiento de
los datos cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

- Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos
personales, durante un plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de estos.

- Cuando el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga
a la supresion de los datos.

- Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los
qgue fueron recabados, pero la persona interesada los necesite para la formulacién, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

- Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento
mientras se verifica si los motivos legitimos de la empresa prevalecen sobre los del
interesado.

» Derecho a presentar una reclamacion ante la autoridad de control
competente.

Las personas interesadas podran ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al
Ayuntamiento de Caparroso, mediante escrito aportando documento que acredite su
identidad.

De la misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamacion ante la
Agencia Espafiola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan,
6, 28001 (Madrid) o a través de su sede electronica en www.agpd.es

41. CONFIDENCIALIDAD.
El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que

tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. Esta obligacion es complementaria
de los deberes de secreto profesional y subsistira, aunque haya finalizado el contrato con
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el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento de Caparroso), durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan indicar en la
declaracion responsable la relacibn de documentacion para los que propongan ese
caracter confidencial. La declaracion de confidencialidad no se podra extender a toda la
propuesta. En caso de que lo haga, el 6rgano de contratacion de forma motivada
determinara aquella documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

CONTRATO DE OBRAS DE “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBA NIZACION DE
ACCESOS AL CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA)",

D./Diia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, , n.° , con NIF n.° , en
representacion de , con CIF n.°

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por la Ley Foral 2/2018,

de 13 de abril, de Contratos Publicos, en concreto:

a) Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos y, en su caso, que el
firmante ostenta la debida representacion.

b) Reune los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No esta incurso/que dicha entidad no se halla incursa (segun proceda) en ninguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

d) Se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

e) Se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le
imponen las disposiciones vigentes.

f) Se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

g) Se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle.

h) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego regulador de la
contratacion.
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i) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

SEGUNDO. Designa la siguiente direcciébn de correo electronico en que efectuar las
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a
gue se hace referencia en el apartado primero de esta declaracién, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido
para ello.

En a de de 2020.

(Lugar, fecha y firma)
ANEXO lI: CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

CONTRATO DE OBRAS "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZ ACION DE
ACCESOS AL CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA)”,

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, , ho , con NIF n.° , en
representacion de , con CIF n.°

Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las
Condiciones Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y
se compromete a:

A) Género. Paridad
NUmero de mujeres en puestos de responsabilidad %

B) Porcentaje de contratos indefinidos.
Porcentaje de contratacion indefinida para la obra %

C) Porcentaje de subcontratacion a Centros Especial es de Empleo o Insercion
Socio Laboral. %

En a de de 2020.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO lIl: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

CONTRATO DE OBRAS "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZ ACION DE
ACCESOS AL CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA)”,

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, , n.° , con NIF n.¢° , en
representacion de , con CIF n.°

Que, enterado/a del procedimiento tramitado para concurrir al procedimiento de licitacion
arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a ejecutar dichos
trabajos con sujecion estricta a los indicados documentos, por la cantidad de (en namero
y letra)

, IVA

excluido .

En a de de 2020.

(lugar, fecha 'y firma)

ANEXO IV: MODELO DE OFERTA GARANTIA

CONTRATO DE OBRAS "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZ ACION DE
ACCESOS AL CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA),

D./Diia. , con domicilio a efectos de naotificaciones en
, , n.° , con NIF n.° , en
representacion de , con CIF n.°

Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las
Condiciones Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion y
se compromete a realizarlo con estricta sujecidn a los expresado requisitos y condiciones:

Aumento del plazo de garantia de la obra (por encima de 36 meses):
meses.

En a de de 2020.
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(lugar, fechay firma)

ANEXO V: MODELO DE OFERTA PLAZO DE EJECUCION

CONTRATO DE OBRAS "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZ ACION DE
ACCESOS AL CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA),

D./Diia. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, , n.° , con NIF n.° , en
representacion de , con CIF n.°

Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las
Condiciones Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion y
se compromete a su total realizacién con sujecion estricta a los documentos sefialados,
EN EL PLAZO DE

naturales, en letra y en cifra).

En a de de 2020.

(lugar, fecha 'y firma)

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego regulador de la contratacién de las
obras de “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACION DE ACCESOS AL
CAMPO DE FUTBOL DE CAPARROSO (NAVARRA)”, ha sido aprobado por el pleno del
Ayuntamiento de Caparroso en sesion celebrada el dia 10 de julio de 2020

Por lo que firmo la presente para la debida constancia en Caparroso a 10 de julio de 2020.

\V°Be La secretaria

El Alcalde Presidente Fdo.: Ana Iribarren Pérez.
D. Carlos Alcuaz Momente
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