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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras de remodelacién del espacio y renovacion
de redes comprendido entre las calles Muro y Paseo Pamplona de Tudela (FASE ll), segun proyecto
elaborado por Blasco Esparza Pamplona, S.L.L., de junio de 2019 y refundido en Diciembre de 2020.

Descripcion CPV:
-45210000-0 Construccién general de inmuebles y obras de ingenieria civil.

-452333002 - Trabajos de cimentacion de autopistas. Carreteras, calle y caminos peatonales.

2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato no es objeto de divisién en lotes porque la realizacién independiente de las
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecucién desde el punto de vista técnico
(articulo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pdblicos, en adelante, LFCP).

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacién objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto, tramitacion
ordinaria.

4.- GRGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Tudela.

La unidad gestora del contrato es Urbanismo (Area de Desarrollo Urbano Sostenible).

5.- IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe de la licitacién se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de laLFCP, en cuantia suficiente
para cubrir los costes directos en los que tendra que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes
laborales, los costes indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo
largo de toda la eventual duracién del contrato.

El importe méximo de licitacion es de 1.054.228,20 euros (IVA excluido), segdn el siguiente:
desglose:

- Juntade aguas: 150.132,24 euros (14,24 %)
- Ayuntamiento de Tudela: 904.095,96 euros (85,76 %)

Y el valor estimado del contrato es de 1.159.651,02 euros (IVA excluido) que comprende, ademas
del importe maximo de la licitacion, la totalidad de las posibles modificaciones al alza previstas
calculadas sobre el importe de licitacion.

La financiacidn se realizara con cargo a la aplicacién 1532.60984 “URBANIZACION PSO PAMPLONA"
del Presupuesto de 2021.

P
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6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del total de la obra se fija en 250 DIAS a contar desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo, que, por su parte, deberd tener lugar en el plazo méximo de un mes
desde la formalizacién del contrato.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de
prohibicién o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abyil de
Contratos Publicos, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucién del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segln resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedardn obligadas
solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada tnica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacién, las empresas que fuesen a concurrir
integradas en una unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de las personas que
la constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrén contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarén obligadas
solidariamente. Dicha participacién se formalizard mediante la aportacién de un documento privado
en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacién de cada
una de ellas asi como la designacién de una representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberdn cumplir las condiciones las condiciones
que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podrdn presentar proposiciones
individuales.

8.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia econdmica y financiera exigida para la ejecucién de este contrato seré que el volumen
de negocios en el ambito de actividades similar al objeto del contrato referido a los tres Gltimos
ejercicios (2018, 2019 y 2020) sea, al menos, de 1.500.000 euros (IVA excluido).

Las licitadoras afirmaran que rednen los requisitos exigidos de solvencia econémica y financiera, en
la declaracion responsable (modelo en el anexo Il de este pliego) que acompafaréd a las
proposiciones.

Dicha solvencia se acreditard mediante una "Declaracion sobre el volumen de negocios en el amb;tg
de actividades similar al del objeto del contrato de los tres (ltimos ejercicios" que debera present

Pliegos Obras Paseo Pamplona Fase || Pagina 5




Urbanismo

Plaza Vieja,1. 31500 Tudela

Tfno:948 41 71 31 AYUNTAMIENTO
urbanismo@tudela.es

dnicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo
55.8 de la LFCP.

9. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional para la ejecucion de este contrato sera disponer de experiencia
anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmaran que retnen la solvencia exigida en la
declaracién responsable (modelo en el anexo Il de este pliego) que acompafiard a las proposiciones.

Esta solvencia se acreditard Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato,
conforme a lo sefalado en el articulo 55.8 de la LFCP, mediante la presentacién de la siguiente
documentacion:

- Relacién de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el
curso de los dltimos cinco afos, avaladas por certificados de buena ejecucién donde conste el
importe, el lugar y fecha de ejecucion, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo considerado
serd la aportacion de al menos un certificado correspondiente a la ejecucién de una obra similar a la
del objeto del presente contrato por un importe igual o superior al 50 por 100 del importe maximo
de licitacién, ejecutada en cualquiera de los cinco ultimos afos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, quien licita debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucién del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberd
acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulo 16 y 17 LFCP, que los subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de de proteccién de datos de caracter personal,
los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electronico
con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucién del presente contrato. Dichos
datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresién y el resto de derechos recogidos en la Ley
de Proteccion de datos de caracter personal.

10.1. Lugar y plazo

Cada licitador no podré presentar més de una oferta. Tampoco podré suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una
de esas agrupaciones.

La licitacién se tramitara exclusivamente de forma electrénica ajustdndose a lo previsto en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre,
por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los Procedimientos y Registros a su cargo de
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la
Implantacién de la Administracién Electrénica en la Administracién de la Comunidad Foral de
Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la .
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratﬁcncm ~
de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). S/d
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Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que procedan con los
interesados, se efectuard a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacién de las ofertas sera de 18 dias naturales contindose dicho plazo a partir
del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el Portal de Contratacién de Navarra. El anuncio
ofrecerd acceso sin restriccién, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratacién.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la declaracién
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que retne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacién objeto del contrato.

10.2. Formay contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una
aplicacion de escritorio que le permite la preparacién y presentacién de ofertas mediante sobre
digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de cifrado, y
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demds disposiciones de contratacién publica
electrénica.

El tamario permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamarno total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafo maximo de
100 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar
a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacién de la
oferta seran los de extensién “(doc, docx, Xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jog, bmp, tiff, tif, odt,
ods, odp, odi, dwg, zip.)", y como medida alternativa los documentos presentados se pueden
envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerén los documentos y anexos
suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera estar
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacién de Ia
empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s
de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién econémica introducida en los
formularios de la aplicacion.

-~ Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal vélida (certificado vélido de una
persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos de la oferta
firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentardn de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en la plataforma de licitacién electrénica y contendré tres sobres, identificados como:

- Sobre 1- Documentacién administrativa
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.
- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante férmula.
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11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentaciéon administrativa”

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar.

Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el Anexo ll.

Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracién responsable y se
incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. El escrito habra
de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado
apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, serd motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*.

2. En caso de subcontratacién, el licitador debera presentar una relacion de los subcontratistas
y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
mismos para la ejecucién del contrato.

12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la oferta cualitativa”

En este sobre se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, toda la documentacion de
indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacién de los criterios
cualitativos y debera ajustarse al siguiente indice:

A- Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares. Andlisis de la problemética de ejecucion de la obra y
medidas que se plantean para su resolucion. Deberan exponerse en un maximo_de 15
paginas en formato A4 las siguientes cuestiones:

1. Compromisos en materia preventiva: Medidas y recursos destinados a garantizar la
policia de la obra.

2. Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores.

3. Necesidades de acopios, préstamos y vertederos.

4. Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento
del plan de trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles.

5. Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia
en cuanto a calidad de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de operarios.

6. Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada.

7. Andlisis detallado de la ejecucién de obra en el entorno de Sementales. Medidas a
implantar de cara a preservar la seguridad y estabilidad del edificio. Ejecucion de unidades
préximas asi como compromisos de la empresa de cara a garantizar el maximo cuidado de
cerramientos y forjados. Inspecciones y comprobaciones a realizar durante la obra.

B- Planificacién y organizacién de la obra: En un méximo de 20 _paginas en formato A4 mas
10 paginas en formato A3 se expondra: -
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1. Plan de obra con plazos parciales y total segln proyecto (no segun el ofertado en el
sobre 3, que debe permanecer secreto), sin coeficientes de oferta, del importe previsto de
certificaciones mensuales y a origen segtin el presupuesto de ejecucién del proyecto.

El programa de trabajo se expresaré en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga
de la resolucién de una red de precedencias. Se presentard estructurado y desglosado en
los mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto.
En el programa de trabajos se reflejardn las fechas de inicio y final de las actividades, asi
como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacién.

2. Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcién de las
actividades, tipos, rendimientos y duracién, vinculos entre ellos, ubicacién en el tiempo, y
calendario de trabajo atendiendo al plazo de ejecucion de proyecto.

3. Organizacion de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares de que dispone para
garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto.

4. Tratamiento de las afecciones tanto de circulacién peatonal y trafico rodado,
infraestructuras y redes de servicio implantadas y otro tipo de afecciones que puedan
darse derivadas de trabajar en espacios publicos en uso. Implantacién de la obra y su
justificacion.,

*NOTA: La documentacién se presentard con la_extensién mdaxima establecida en cada apartado,
tipografia TAHOMA 10, en formato DIN-A4 para textos y DIN-A3 para planos v planning.

13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante
féormulas”

El licitador incluird toda la documentacién para que su oferta se valore y puntie conforme a los
criterios de adjudicacién establecidos en la clausula 16 B del presente pliego.

-El plazo de ejecucion ofertado segtin el modelo del Anexo Il

-La oferta relativa a los criterios sociales segtin el modelo del Anexo IV;

-La oferta econémica, segun el modelo del Anexo V;

-La oferta relativa a incremento del plazo de garantia, segiin modelo Anexo VI.

Sera causa de exclusién de la licitacion incluir en el sobre n° 1 o n° 2 documentacion que, de acuerdo
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 3, porque es esencial que quede
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la apertura
publica (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos).

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el presente contrato, podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando supere en
mads de 20 puntos porcentuales respecto al precio maximo de licitaciéon. En este caso se estara a lo
dispuesto en el articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazarén aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontratacién o por incumplimiento de las obligaciones en -
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el mcumpllmlente,det'
los convenios colectivos sectoriales vigentes. -
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Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
deberd constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

15.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacién, que realizara la apertura de las proposiciones y las demds funciones
encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:
-Presidente/a: D. Zeus Pérez Pérez, Concejal Delegado del Area Desarrollo Urbano
Sostenible.
Suplente: D. Fernando Ferrer Molina, Concejal Delegado del Area de Economia y Hacienda.

-Vocal 1°: D2, Irene Royo Ortin, Concejal de Hacienda,, Catastro, Patrimonio y Compras
Suplente: D. Pedro Gonzalez Felipe, Concejal de Personal

-Vocal 2°: Dia. Alberto Lajusticia, Concejal de IE.
Suplente: D2 Olga Risuefio, Concejal de IE.

-Vocal 3°: D. Juan Pablo Galan Garcia, arquitecto superior del Ayuntamiento de Tudela.
Suplente: D. Fernando Nebreda Lucea, técnico de servicios contratados del Ayuntamiento
de Tudela.

-Vocal 4°: Dia. Estefania Arrondo Sangliesa, ingeniera técnica de Junta Municipal de Aguas
Suplente: D. José Ignacio Lopez Burgaleta, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela.

-Vocal- Secretario: Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien delegue.

La Mesa de Contratacion calificara previamente la documentacion administrativa presentada en
tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que rednen las
condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o completar
dicha documentacién. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado o subsanado la
-documentacion requerida, se procederd a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura del
Sobre n° 2, "Documentacién relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su
valoracién conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun los criterios que
se sefialan en el presente pliego.

Efectuada esta valoracién se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra, con al menos 3 dias
de antelacién, el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentacién relativa a los criterios
cuantificables mediante férmula. Una vez realizada la apertura de la documentacion se hara publica
la puntuacién obtenida por cada licitador en la valoracion de criterios no cuantificables mediante
férmula, asi como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante férmula.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor relacion calidad
precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cldusula. X

T T 0000000000000 0000
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Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son:

A. CRITERIOS CUALITATIVOS:

Para la seleccidn del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:
La puntuacién total referente a criterios cualitativos sera de 30 puntos.

La valoracion se realizard segun el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se
observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo:

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 12 puntos.

1. Se valorara el grado de conocimiento de los trabajos a realizar y la zona a actuar asi como
la justificacién de la visita a la zona de obras y las unidades sobre las que actuar con la obra, el
desarrollo de la obra y el andlisis adecuado y coherente de la problemética que plantea su
ejecucion, asi como las medidas que se proponen para su resolucién (hasta 5 puntos)

2. Anilisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento
del plan de trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y mérgenes disponibles. (hasta 2
puntos)

3. Andlisis detallado de la ejecucién de obra en el entorno de Sementales. Medidas a
implantar de cara a preservar la seguridad y estabilidad del edificio. Ejecucién de unidades
préximas asi como compromisos de la empresa de cara a garantizar el maximo cuidado de
cerramientos y forjados. Inspecciones y comprobaciones a realizar durante la obra,
compromisos de la empresa de vigilancia de desde la obra. (hasta 5 puntos). Todo esto por
encima de los condicionantes propios de cualquier obra de cara a preservar la estabilidad de las
edificaciones colindantes.

b) Planificacién y organizacién de la obra: hasta 18 puntos.

1. Plan de obra con plazos parciales y total, sin coeficientes de oferta, del importe previsto
de certificaciones mensuales y a origen (hasta 3 puntos). Se valorara el correcto planteamiento
cronoldgico para el desarrollo iddneo de la obras.

2. Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcién de las
actividades, tipos, rendimientos y duracién, vinculos entre ellos, ubicacién en el tiempo,
calendario de trabajo atendiendo al plazo de ejecucién de proyecto (hasta 3 puntos). Se
valorard la coherencia y claridad de la exposicién.

3.0rganizacién de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para
garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto. (hasta 2 puntos). Se
valorard el estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos
de la obra. Se tendra en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problematica que
pueda suscitar la obra, utilizacién de maquinaria y accesos adecuados a la realizacién de Ios
trabajos dentro de ndcleo urbano y con la existencia de edificaciones proximas. £l
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servicio, de la circulacién peatonal y tréfico rodado, u otro tipo de afecciones que puedan darse
derivadas de trabajar en espacios publicos consolidados. Asi mismo, se valorara especialmente
el minimizar los riesgos y molestias que la obra pueda ocasionar y la garantia circulacion en
entrada/salida de la Ciudad durante toda la ejecucion de obra, el compromiso de la empresa a
la informacién a vecinos, publicidad de fases, atencién de consultas, etc . Compromiso de
mantenimiento de circulacién y paso tanto de personas como de vehiculos durante la ejeucion
del contrato. (hasta 10 puntos)

B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA
a) Criterios sociales: hasta 10 puntos

- Género. Paridad. Hasta 2 puntos

Se valorara con hasta 2 puntos el compromiso de designar a un mayor niimero de mujeres para los
siguientes puestos cualificados, de responsabilidad y/o de gerencia necesarios para la ejecucion del
contrato (Direccion Técnica del proyecto, Encargada de obra, Puesto de coordinacién del contrato,
Responsable de Calidad o Responsable de Prevencién de Riesgos).
La licitadora que designe a un mayor nimero obtendrd 2 puntos. El resto de ofertas obtendran una
puntuacion proporcional conforme a la siguiente formula:

P=2x(NMR/MOR)

-P= Puntuacion obtenida

-NMR= ndmero de mujeres en puestos de responsabilidad que se compromete a adscribir quien
licita para la ejecucién del contrato.

-MOR= mejor oferta sobre el ndmero de mujeres en puestos de responsabilidad que se
compromete a adscribir para la ejecucion del contrato.

. Compromiso del porcentaje de contratos indefinidos (5 puntos)

Se valorara el compromiso del contratista de designar para la ejecucién del contrato al siguiente
porcentaje de personas con contrato indefinido:

- contratacién indefinida para la obra entre 0-50% del personal: 1 punto.
- contratacion indefinida para la obra entre 51-75% del personal: 3 puntos.
- contratacién indefinida para la obra entre 76-100% del personal: 5 puntos.

- Subcontratacién (3 puntos)

Se valorard el compromiso de la empresa licitadora de subcontratar un % del importe de

adjudicacién del contrato (que no constituya la limpieza ni el desescombro) a través de Centros

especiales de empleo sin animo de lucro o Centros de Especiales de Empleo de iniciativa social o

Empresas de insercién en alguno de las fases o procesos de la obra.

Se otorgaran 3 puntos a la licitadora que se comprometa a subcontratar un mayor % del

presupuesto y al resto de forma proporcional conforme a la siguiente férmula:
P=3x(%SUB/%MO)

donde:

-P =Puntuacion obtenida)

-%SUB = Porcentaje del presupuesto total que se compromete a subcontratar el licitador

-%MO= %SUB de la mejor oferta.

W
e
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b.- Menor plazo de ejecucion: hasta 5 puntos

Aquellas ofertas que no reduzcan el plazo méaximo de ejecucién de la obra definido en la cladusula 62
no obtendran puntuacién alguna. Las ofertas que lo reduzcan obtendran una puntuacién de 1
punto por cada 10 dias de reduccién del plazo, pudiendo alcanzar un méximo de 5 puntos.

P=n° dias de reduccion de plazo ofertado /10
c.- Oferta econémica: hasta 50 puntos

La valoracién de la oferta econémica se hara de acuerdo a lo siguiente:

- Serdn automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe méximo de licitacion.

- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados por
exceso respecto del importe de licitacién.

- Formula para la valoracién:

La puntuacion correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrd aplicando la siguiente
férmula:
Pi=Pmax x Bi x K

Donde:

Pmax=50
Bi=baja ofertada

(

Precio maxtmo de Heitacion—Precio ofervado (P{) )

Precio maximo de licitacién

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas

K=5 si Bmax es igual o inferior al 20%
K=(1/Bmax} si Bmax es superior al 20 %
Se establece que el limite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 %

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la mesa
de contratacién considerara en todo caso que la oferta econdémica viélida es la que figura en cifra
monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja sefalado.

d) Plazo de garantia: hasta 5 puntos

Se otorgardn como maximo 5 puntos por aumentar la duracién del plazo de garantia de la obra
(maximo valorable 24 meses). Dicha extension se deberé expresar en meses, asignandose la mayor
puntuacion (5 puntos) a la propuesta mas alta, por encima del plazo minimo de garantia (36 meses)
y 0 puntos a la extensién del plazo de 0 meses.

Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente proporcional segtn la férmula:

5 x (Oferta meses)

PUNTUACION =
Mejor oferta de meses
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17.- CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio,
atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera
empate en la puntuacién entre dos o més licitadores, éste se resolvera a favor de la licitadora que
acredite la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicara lo establecido en el articulo 99 de la Ley
Foral 2/2018 de Contratos Publicos, en el orden siguiente:

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre
que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacién de su solvencia.

2. La consideracién de empresa de insercién, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de insercién o la normativa
vigente en dicho momento.

3. El caracter de entidad sin dnimo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

4. El reconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan como
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerird la documentacion pertinente a las empresas
afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacion. En los casos en que
aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA
POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa de Contratacion
de la propuesta de adjudicacién, el licitador presentara la siguiente documentacion:

1. Documento o documentos gue acrediten la personalidad del licitador y la representacién, en su
caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en
el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto

fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en VSN

I |
L

caso, en el correspondiente Registro oficial.
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Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no
constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente
para acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representacién de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento deberd
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes
del contrato.

2. Nudmero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que
participen conjuntamente, el N.LF. serd aportado por cada una de las entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econdémica y financiera asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaraciéon responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seqguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacién
debera presentar la declaracién sefialada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad Social
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Sequridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con
una antelacién no superior a seis meses desde la fecha de expiracién del plazo de presentacion de
proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion
debera presentar los certificados sefialados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercién
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberd aportar una relacién exhaustiva de los

subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal-con’=.
tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacién con cada

empresa. -
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7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econédmicas y al corriente del
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el
Ayuntamiento de Tudela, la comprobacién de este cumplimiento se realizara de oficio.

La falta de aportacion de la documentaciéon necesaria en dicho plazo supondré la exclusion del
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafos y perjuicios en todo lo
que exceda dicho porcentaje.

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacién presentada esta
completa, efectuara la propuesta de adjudicacién al érgano de contratacidn. La propuesta sefialara
el orden de prelacion de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las
puntuaciones obtenidas en aplicacién de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicaciéon no generaré derecho alguno mientras no se apruebe la resolucién de
la adjudicacién del contrato.

20.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacion. El érgano de contratacidn dictard resolucién adjudicando el contrato en el plazo
maximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante férmulas. Dicha
resolucién serd motivada y contendra al menos las razones por las que se hayan rechazado una o
varias ofertas, asi como las caracteristicas y las ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccién del contrato.- La perfeccion del contrato tendré lugar con la adjudicacién del contrato.
La eficacia del acto de adjudicacion quedard suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remisidn de la notificacién de la adjudicacion. El acto de adjudicacion
quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacién en materia de contratacion
publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracién de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos, el érgano de contratacién podra, de forma motivada, declarar
desierto el procedimiento de adjudicacion.

4.~ Notificacion y publicidad de la adjudicacién.- La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a

las participantes en la licitacion y se publicard en el Portal de Contratacién de Navarra de
conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

21.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositard a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacién (IVA excluido). Si el adjudicatario hubiera
presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, debera constituir una
fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalizacign

LA 47
— A

del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demoray a la reparacién de/los /

=

posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.
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Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacién en los casos de resolucion del contrato
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

La garantfa serd devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo

informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccién del Ayuntamiento o
haberse resuelto sin culpa del contratista.

22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo méximo de 15 dias naturales
contados desde la terminacién del plazo de suspension de la adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario, deberd entregar los siguientes documentos en el plazo
maximo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion:

_ Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Poliza de sequro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacién por
valor igual al presupuesto de licitacion.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucién de la misma
cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha unién.

- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

_ Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la
persona responsable del mismo. Deberdn mantenerse los plazos y programacion de la oferta
de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, 0 bien conceder un
nuevo plazo improrrogable de formalizacién con aplicacion del régimen de penalidades previstos
en el presente pliego para la demora en la ejecucion del contrato.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y S ALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y PLAN
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La contratista deberéa presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo méaximo de quince dias
naturales a contar desde la notificacion de la adjudicacién y antes de la formalizacién del contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra,
0 en su caso, la direccidn facultativa.

De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentara el Plan de Gestion de Residuos
para su aprobacion y de acuerdo a la legislacion vigente.

El plan de aseguramiento de calidad y mediambiental no tendra caracter contractua'l,_qebi.én'd_o

presentarse el mismo para su aprobacién por parte de la Direccién Facultativa durante Jos p'riméf:os

W2
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30 dias de desarrollo de obras.

24- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el plazo
de maximo de un mes desde la formalizacién del contrato se procedera a la comprobacién del
replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado
se formalizard en acta.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes cldusulas, a las prescripciones técnicas y
al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacién
técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona
responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su constancia
en el expediente.

25.- EJECUCION DEL CONTRATO.

25.1.- La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizard con sujecién a lo
dispuesto en el proyecto de ejecucién en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones,
presupuesto y estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacion,
cldusulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del
contratista.

De manera particular, se tendrd en cuenta el plan de ejecucion de la obra que forme parte de
la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccién técnica y facultativa
de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacion y coordinacién que sean necesarias para
llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las
mismas se dard cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacién con el adjudicatario.
El técnico municipal encargado de la relacion del Ayuntamiento con el adjudicatario y direccién de
obra a estos efectos serd el arquitecto/ arquitecta municipal.

25.2.- El personal que utilice la entidad.adjudicataria en la ejecucién del presente contrato no
adquirira relacién laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende tnica
y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberd cumplir en relacién con su personal las
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccién de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicaran
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo~".

y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del dmbito .~ N

=
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mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

2a.- | a oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas
los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes
condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras deberd acreditar el
disefo y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucién del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, deberd acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad
igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucién del contrato seran exigidas a los subcontratistas que
participen en su ejecucién,

27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona
contratista, cuyo nombre propondrd al Ayuntamiento ésta, serd la interlocutora Unica con la
Direccién de la Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Direccién de Obra
y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones basicas son las
siguientes:

+ Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucién de las obras que se integran en el presente contrato,
siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

+ Organizar la ejecucién de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de
la Direccién de obra. §,

« Proponer y colaborar con la Direccién de Obra en la resolucién de los problemas que SE
planteen durante la ejecucion de las obras. -
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- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de las obras
del edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de
construccién y programas de trabajo.

- Proponer a la Direccién de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente
proyecto de construccion.

. Seguir las directrices que le marque la Direccién de la obra en la ejecucion material de las
obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

. Sequir las directrices que establezca la Direccién de obra en la resolucién de las no
conformidades.

. La Jefatura de Obra, en representacion de la persona contratista, serd la responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca
durante la fase de construccion.

. Solicitar a la Direccién de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a
resolver en la siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a informar e
incluir en el sobre N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente subcontratadas. Las
empresas subcontratadas deberdn ser contratadas, al menos, con un mes de antelacion a su
incorporacién a la obra. Durante este periodo de un mes, deberdn al menos mantener una reunion
de trabajo con los representantes de la Direccién Facultativa y la jefatura de obra de la empresa
adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracién podra recabar de la contratista la designacion de una nueva jefatura de obra en el
plazo méaximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona
facultativa que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la
persona contratista vendra obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categorfa,
que a juicio de la Direccién Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato no cumpla
con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la
dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto
bueno de dicha Direccion y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos
con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este
personal le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervision,
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta ejecucion de la prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato debera ser una o
varias personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato podra
inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces
considere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del
trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras,
acompahados por la jefatura de obra, tendrdn libre acceso a los lugares donde se realice el contrato.
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracién asistencia profesionalt: .
én {as reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiefito -
de la prestacién contratada. (2(&
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Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direcciéon Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccién.

La persona contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por la
persona Responsable del Contrato durante la ejecuciéon del contrato. Cuando la persona contratista,
o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podra exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona Responsable
del Contrato certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones
se originen.

Direccién facultativa e inspeccién de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucién
de la Obray la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Administracién o por personal técnico por ella contratado.

La direccion facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccién, comprobacién y vigilancia de la correcta realizaciéon de la obra
contratada, asumiendo la representacién de la Administracién ante la persona contratista, sin
perjuicio de que corresponda al personal municipal [a supervisién tanto de la direccién de obra
como de la contratista.

En su-caso, la direccién de la obra podrd contar para el desemperio de sus funciones, con personas
colaboradoras a sus érdenes, integrando todas ellas la "Direccién de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin-autorizacion
previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instruccicngs dé\la
Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedanda ademias la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, toda“&lle sin|
perjuicio de las responsabilidades que la Administracidén pudiera exigir a ambos por incUnj;ili_;mIé'rlltg
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de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberé existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y
para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccién.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracién a la Direccién, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La direccién de la obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizacién de las obras, asumira en relacién con la persona contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

. Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

. Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

« Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decisién.

«  Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiguen las condiciones del contrato.

«  Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacién de los
bienes afectados por ellas y resolver los problemas pianteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la
persona contratista deberd poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

. Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

. Participar en la recepcion y redactar la certificacién final y liquidacién de las obras,
conforme a la normativa vigente.

28. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentard un calendario de ejecucién de los
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicia.g L,;M-
posteriormente senalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la perﬁﬁna
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Responsable del contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

En el cronograma deberd incluir, los siguientes datos:

. Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo,
con expresion de sus mediciones.

. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

. Estimacién en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o
unidades de obra.

. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios

unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del plan mensual en el que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

29, LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estard en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccién de Obray de la
persona Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y érdenes
gue se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccién de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso cada
instruccién o comunicacién que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una
penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccién sin suscribir -. No obstante, ésta
podré dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le
eximiran de cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o la persona Responsable del Contrato.

Las érdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer
requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo y se cerrara en la
fecha de recepcién de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse el
sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera respetar todos los
requisitos mencionados.

30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad -

la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado y reconocido la obra durapte sui. .
construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidasen: | } Fl
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las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. La persona
adjudicataria responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, repardndolo a su
costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién de bajas o vacaciones o
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
repercusiones en el interés pablico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere mas
oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podré exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato, tendrd la consideracién de infraccién de cardcter muy grave, podra ser causa
de resolucién, o dard lugar, en su caso, a la imposicién de las penalidades sefialadas en el presente
pliego. La persona contratista no podrd sustituir al personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni
a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacién de la persona Responsable del Contrato.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo. El
incumplimiento de esta obligacién tendrd la consideracion de infraccién de cardcter muy grave,
podra ser causa de resolucion, o dard lugar, en su caso, a la imposicién de las penalidades senaladas
en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
la persona contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la
Direccién de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo
en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccién de la obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de Obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en
esta clausula. La persona adjudicatario no tendré derecho a percibir remuneracién alguna por la
gjecucion del trabajo rechazado ni por su demolicion. La ejecucion correcta del trabajo que se,
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hiciera después conforme al proyecto u érdenes de la Direccién de Obra, le serd pagado a los precios
acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total
se refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracién contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

La persona contratista estd obligado no s6lo a la ejecucién de la obra, sino también a su
conservacién hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién, inmediatamente después de su
construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendra derecho a:
- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizacion parcial del contrato,
que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley
Foral de Contratos Publicos. El contratista debera informar a las personas representantes de los/las
trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. El conocimiento que
tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarén la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a
cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucién del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades que
hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién del contrato por
incumplimiento de la Administracién, por suspensién temporal de la prestacion del contrato en los
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra
actuacién imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesidn del contrato en los términos sefialados en la LFCP.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

M
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- A gjercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo 175 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

- A percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecucién del
contrato realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra; siempre y cuando se aseguren mediante la constitucién de garantias y sean
informadas favorablemente por el Director facultativo y estén debidamente justificadas.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.

Serdn obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

+  Modo de prestacion del contrato:

Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacién u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del
contrato o/y la persona Responsable del Contrato.

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en [a Ley Foral de Contratos Publicos.

Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los
plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste serd
presentado por la persona contratista para su aprobacién por la Administracién al
mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solucién elegida, fijindose los
plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, la persona Contratista queda obligada a la actualizacién y puesta al
dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el
o6rgano de contratacién.

Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los
desvios o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasién de la ejecucion
de las obras.

La persona contratista esta obligada a instalar las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones. La persona contratista cumplira las érdenes que reciba por
escrito de la Direccién acerca de instalaciones de sefales complementarias o
modificacién de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefalizacién se
abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en s
defecto seran de cuenta de la persona contratista.
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Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia
municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caréacter publico y demds gravamenes y exacciones
que resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasién o como
consecuencia del contrato o de su ejecucidn.

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros,
cualesquiera gastos a que de lugar la realizacién del contrato, tales como: todo el
coste de personal; coste del material, elementos y dtiles de necesarios para la
ejecucién del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion del
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y
demés medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes;
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderdn incluidos también los gastos
correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas que se puedan
plantear en relacion con la realizacién de las obras.

Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre
los ciudadanos correrdn a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencién sera
considerado como falta grave.

Medios de prestacién del contrato:

Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales
necesarios, en ndmero y cualificacién, para atender las labores que integran el
objeto del contrato.

Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que
sean necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los
costes derivados de su utilizacion, mantenimiento y reparacién asi como de la
relacion de dependencia del personal, que en ningun caso se considerara personal
municipal.

La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto
de este contrato, en especial deberé contar con el personal que haya ofertado como
criterio social por el articulo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la
adjudicataria tiene la obligacién en caso de ausencias del personal por enfermedad,
sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas andlogas, de cubrir las
vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el nimero de personas
necesarias para atender las tareas objeto de este contrato asi como las personas que
especificamente haya hecho constar en su oferta.
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- Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccién de Obra o la
persona Responsable del contrato.

+  Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la
persona contratista elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes.
Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccién de Obra, marcaré la pauta de los
diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica
de cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluiré:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones
u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.

+Aquelios otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite méximo del
1% del presupuesto de ejecuciéon material de la obra vigente en cada momento o del
porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1) Los ensayos no obligatorios que la Direcciéon Facultativa o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.)} El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albafileria y
acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asf como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales

donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean

“
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realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta
en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el pérrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa,
previa autorizacién de la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas
en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento.
Por tanto, la persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde
hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucién, podré sustituirlos Unicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo
de la persona responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista,
previa conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

. Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccién del medio ambiente:
a) obligaciones laborales:

. La persona contratista estd obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona contratista no implicara
responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira
relacion laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y
exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendrd todos los derechos y
obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal, con
arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningun caso resulte para el Ayuntamiento
de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria
y su personal , ain cuando los despidos u otras medidas que adopte sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescision 0"
interpretacion de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar dq-’?alt_a- o
en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la activiq"a"d e
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suscribir el documento de Asociacién con la Mutualidad Laboral correspondiente, que
cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto
establece o establezca la Legislacién sobre la materia, asi como de la normativa de
seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria
destine a la ejecucién del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado
personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organizacién del
adjudicatario en todo dmbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste
el dnico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacién, Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningun caso tendra
vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las
facultades de control e inspeccién que legal o contractualmente correspondan al
mismo.

La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard cumplir
a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia
de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del
personal destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de
cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro
puedan sustituir a los citados. Asimismo el Ayuntamiento de Tudela podré solicitar a
la adjudicataria la documentacién que acredite que ha cumplido con sus
compromisos en materia de insercién laboral establecidos como condiciones
especiales de ejecucién del contrato u ofertados por la adjudicataria.

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista debera
poner a disposicion del mismo, ademas, la informacién precisa sobre los contratos del
personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato. Cualquier
cambio que se produzca deberad ser notificado con caracter previo y de forma
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccién en el niimero de
personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitucién por
personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notificacién que al efecto
realice la persona adjudicataria, se hard constar la categorfa profesional, tipo de
contrato, antigiiedad, namero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto
de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b) obligaciones ambientales:

- Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccién del medio ambiente
contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente
evitar la contaminacién que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,..) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafados por motivo de la ejecucién
del contrato, cumpliendo las érdenes de la direccién para evitar contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecucidn de obras deberan respetar los siguientes criterios:
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necesaria para la ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositardn en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que
impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso
de la ciudadania y respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el
Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de la construccion y demolicién en el dmbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacién que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,.) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la gjecuciéon
del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental daré lugar a la imposicion de penalidades
tipificadas como muy graves.

. Asequramiento de riesqgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los
seguros obligatorios, asi como una péliza de responsabilidad civil durante el tiempo de
vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de
adjudicacién. La persona adjudicataria debera remitir la justificacion del pago de la prima
correspondiente.

. Vigilancia y sequimiento del contrato: La persona adjudicataria serd responsable de la
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios,
materiales y tareas desempenadas por el personal que los preste.

. Obligaciones de publicidad FEDER

La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informacién vy
publicidad establecidas en el anexo Xll, seccién 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del
parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, especialmente las
siguientes:

a) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte
que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerd de
forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la unién
Europea y el Fondo Europeo de Desarrolio Regional (Se deberan utilizar los logos que en
este sentido indique el Ayuntamiento de Tudela)

b) En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc..) se deberan incluir de modo

destacado los siguientes elementos: emblema de la Unién Europea de conformidad con. .

las normas gréficas establecidas, a’si como la referencia a la Unién Europea y al fonde

Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa’, | e

M
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La entidad adjudicataria deberd cumplir con los indicadores y objetivos marcados en la
linea de actuacion en la que se incluye el presente proyecto.

32. ABONO DE LOS TRABAJOS

Medicién y expedicién de la certificacién de obra.

La Direccién de Obra expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la redaccién de dicha
relacién valorada mensual por el hecho de que, en algiin mes la obra realizada haya sido de
pequeno volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la suspensién de
la obra, reflejdndose, en estos casos, como importe “0 €”,

La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacién de tales mediciones,
para lo cual seran avisadas por escrito por la direccién de la obra.

Para la medicién serdn vélidos los levantamientos topogréficos y los datos que hayan sido
conformados por el direccién de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de ésta se
reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicién se extienda,
la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra a
la medicién no implicard su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos
los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la persona contratista estd obligada a avisar a la Direccidn de la obra con la
suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira la persona contratista o la
jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona
contratista, queda éste obligada a aceptar las decisiones de la Administracién contratante sobre el
particular.

La obra ejecutada se valorard a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato
para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucién de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacién de obra mensual correspondiente,
entregard factura en el registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccién de Obra y por la persona Responsable del
Contrato y deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamerite’
",fr{ -
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constara: numeracién seriada, fecha de expedicién, descripcién de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algln requisito exigible, se solicitara su
subsanacién sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.

Abono.

El Ayuntamiento de Tudela, tendra la obligacién de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicién de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remision
a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacion vigente solo se admitird la presentacion de facturas en
formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
(FACe).

El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberdn emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, serd el que en cada momento se indique en la sede
electrénica del Ayuntamiento de Tudela, atendiendo a la normativa que sea de aplicacion en dicha
materia.

A tal efecto, la sede electrénica facilitard informacién adecuada tanto del formato electrénico
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la
correcta confeccion de las facturas en formato electrénico.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefiale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la gjecucién
del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona contratista
asegurar el pago mediante prestacion de la garantia correspondiente, siempre que en el Pliego de
Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoracion de las operaciones
preparatorias que exige el articulo 154 Ley Foral de Contratos Publicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién
conforme a Derecho.

33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién solo podra modificarlo por motivos de
interés publico, sin afectar a su contenido esencial e introduciendo las variaciones estrictamente
indispensables, y de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114, 115y 171 en la Ley
Foral de Contratos Ptblicos. 700 M 1N
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El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.
b} Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones
Particulares del Contrato.

¢) Cuando el valor de la modificacidn sea inferior al 10% del importe de adjudicacion o del
valor de la concesién.

Las modificaciones requeriran la instruccién del procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley
Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacién del érgano de contratacidon salvo si en las
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de
variacion del nimero de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144y 171 dela Ley
Foral de Contratos Publicos.

No se requerira expediente de modificacién cuando se produzcan modificaciones del contrato por
las previsiones reguladas en los articulos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos (aumento del
numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas), y siempre que el contrato no se
modifique en mas del 10%. Con caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra,
serd necesaria la emisién de un informe de la direccidn facultativa, que deberd contar tanto con la
conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en cuyo caso se incluirdn sin mas
trémite en las certificaciones asi como en la certificacién final.

Cuando el contrato se modifiquen en més de un 10%, sera necesario que el érgano de contratacion
apruebe previamente a su ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente
administrativo informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de
los servicios municipales como de la contratista que debera de justificar si la modificacion se refiere a
variacién del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en
este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por
el 6rgano de contratacién conforme se ha seflalado en el pérrafo anterior, originaran
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicardn en el Portal de Contratacion de Navarra.

34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la persona
adjudicataria.

La constitucién en mora de la persona contratista serd automatica sin necesidad de intimacion
previa de la Administracién.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de

penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del impcyfé_'gé;’_\.‘;j\;
adjudicacion. (377 N
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El 6rgano de contratacién podra acordar la inclusién en las Condiciones Particulares de Contrato o
en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo
anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para
su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente.

35. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacién, previa
motivacién, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefalan en
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento de Tudela descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacién y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision de la persona
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la
omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc. Por
lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en el
conjunto del contrato. S6lo cuando de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccién, se iniciara el procedimiento de imposicién de penalidades. La citada
valoracién debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se considerardan faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni
lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

. Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

. El retraso o suspensién en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligenciao—~,
Wy

descuido en el cumplimiento de las obligaciones. N

Pliegos Obras Paseo Pamplona Fase |l | Pagina 3



Urbanismo "&.&
Plaza Vieja,1. 31500 TUd e la
Tfno:948 41 71 31 AYUNTAMIENTO

urbanismo@tudela.es

+ En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

+  Elincumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

«  Originar molestias innecesarias al vecindario.

- Lanoretirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a las personas usuarias ... o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion
municipal de los trabajos contratados.

- El retraso o suspensién en la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

+  En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de
tres faltas leves en el transcurso de un afo natural.

+ No guardar la debida discreciéon respecto de los asuntos que se conozcan en razén
del contrato prestado.

« No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

+  Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.
+ Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
+ Lano prestacién de alguna de las operaciones contratadas.

- Noreajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantia.

- Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.

+ La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas. S6lo podra colocarse publicidad de la persona contratista en
la maquinaria y en las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucién del contrato
impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios
de adjudicacién social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacién maliciosa de la persona
contratista. Entre otras las siguientes:

« Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta.

+  Elfraude econdémico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de—=x
dolo.
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El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o
el abandono del contrato.

La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
afio natural.

La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que
ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos
responsables o empleados.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Tudela.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccién de datos.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
La falsedad en los informes.

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
del plazo de ejecucién ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos
tanto por la persona Responsable del Contrato o la unidad gestora.

El abandono del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

Se considerard grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una
minoracién o penalizacién en las ayudas otorgadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

. Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la
ejecucién del contrato, se impondré la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

. Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio
de adjudicacién del contrato.

. Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con
un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

. Faltas muy graves: La falta muy grave ser sancionada con un importe de entre el 501% vy el
10% del precio de adjudicacién del contrato.
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social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendr4 la consideracién de muy grave y
la penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el Condiciones Particulares
del Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

- Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.
+ Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
« Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este Gltimo caso debera reajustarse la garantia para mantener

el importe sefalado en la cldusula 212 del pliego regulador del contrato.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracién como
consecuencia de la infraccién.

36.- CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos
Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por
objeto eludir la aplicacién de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en
el mercado.

37. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se extinguen por resolucién o por cumplimiento. La extinciéon por cumplimiento
implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacién. La extincién por
resolucién requiere la tramitacién del expediente contradictorio que se establece en el articulo 160.3
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la
ejecucion de obra.

La persona contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija 0 maquinaria. Transcurrido este plazo y'sln M,,'k c
intimacion previa el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o cgf
empresa, deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exng:ﬂ dbna
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que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Seré de aplicacién ademas la
tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo de la persona contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacién de las obras y que éstas rednen las condiciones
indispensables para la recepcién que en esta cldusula se regulan, y solicitara la recepcién. La
Administracién acordar4 la realizacién de la recepcién en un plazo no superior a 15 dias naturales
después de la finalizacién de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

. Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De
preverlo asf el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones
parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente.

. Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacién y de la urbanizacién. La persona contratista debera prever y
disponer de suministros y energia para la realizacién de las pruebas

. Haber entregado la persona contratista a la Direccién Facultativa toda la documentaciéon
obligatoria y necesaria_bajo_su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la
contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:

. Se harealizado la puesta en marcha.

. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

. Hasido legalizada.

. Ha sido entregada la documentacién final de la instalacién. Especialmente debera
entregarse la siguiente documentacién:

e Coleccién completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccién Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato
informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion
ser4 entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una colecciéon
completa de fotografia digital (con imégenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD
del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de
detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotografico sera realizado por
un fotégrafo profesional.

e Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas
suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

e Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

¢ Salvedades y recomendaciones.

E LA

M

" .

Esta documentacion se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de recepcion dedas. i}
obras y en soporte pape! e informatico (CD o DVD). BN\ =
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Al acto de recepcién de las obras concurrird una persona facultativa designada por el Ayuntamiento
y en representaciéon de éste, la persona facultativa encargada de la direccién de las obras y la
persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara la
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccién
de las mismas sefalara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutard por el Ayuntamiento con
cargo a la persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevara
consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y
en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacién efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el previo acto de recepcién
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracién, a los efectos de computo del
periodo de garantia. En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por
la persona Responsable del Contrato, la Direccién de Obras y la persona contratista.

C) RECEPCION PARCIAL DE LAS OBRAS.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, dada las caracteristicas de la obra, podran ser
objeto de recepcion parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, requiriéndose informe de la direccién facultativa y aprobacién
del 6rgano de contratacion.

D) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la persona
contratista, o de la persona que lo represente, formuldndose por la direccién de la obra, en el plazo
de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y
anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, debera ser acordada y
notificada a la persona contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo

resultante, en su caso.

38. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

El plazo de garantia y servicio post — construccién sera de tres afios, o el superior que en su caso,
haya ofertado |a persona contratista, contado desde el acto formal de recepcién de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista responderd de cuantos desperfectos puedan advertirse en
las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto;

y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccién de Obra, cuidando siempre de QUe fos-. s
trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que ests destinada la obra.

Pliegos Obras Paseo Pamplona Fase |l Pagina 40




Urbanismo \%
Plaza Vieja,1. 31500 TUd e la
Tfno:948 41 71 31 AYUNTAMIENTO

urbanismo@tudela.es

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccién de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se haré por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacién y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta de la
persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la Administracion
y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. Asi, la persona
contratista esta obligada no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacién
de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del
plazo de garantia. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable a la persona contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la obra o la
persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la
persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas
intimacién previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa directora de
la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningtin reparo, la persona
contratista quedaré relevada de toda responsabilidad por razén de la prestacion efectuada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacién, no pudiendo ser objeto de comercializacion,
reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que
la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendrd la obligacion de proporcionar en soporte informético a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracién de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se
entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracién contratante, salvo en el casg.de—
derechos preexistentes, en los que la cesién puede no ser con caracter de exclusividad. o
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40. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos
Publicos y, ademds, la reiteracién de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucién del
contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deber
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela, a tal efecto, le sera
incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan
acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Tudela podrd resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Pblico.

41. REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no
previsto en éste serd de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administracién Local de Navarra, y demds normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato de
que se trate, sus Anexos y demds documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendré caracter contractual la oferta técnica y econémica que
resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligacion
de cumplirias.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en la Ley Foral de Contratos Pablicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestién relativa de la ejecucion,
consumacion o extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para
su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

42. RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el dérgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacidn, modificacién y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran interpen
potestativamente, los siguientes recursos: /;
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Recurso de reposicién ante el érgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su
caso, publicacidn del acto que se recurra.

Reclamacion en materia de contratacién publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion para la
impugnacién de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran
los actos de tramitacién y de adjudicacién por parte de quienes hayan licitado.

¢) El dia siguiente a la publicacién de la modificacién de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.

La reclamacién especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes
motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de
exclusién de la licitacion sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional de la
adjudicataria.

¢) Lasinfracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en
la licitacién o adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de
adjudicacién fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por
considerar que debieron ser objeto de licitacién. En este caso, ostentaran
legitimacién activa para reclamar dnicamente las personas que hayan sido
admitidas a la licitacion del contrato inicial.

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Tudela en el plazo de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a la
notificacion o publicacién del acto que se recurra.

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacion o publicacién del acto que se recurra.
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Anexol MODELO DE SOLICITUD

CONTRATO DE OBRAS DE “REMODELACION DEL ESPACIO Y RENOVACION DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA - FASE 1l DE TUDELA”

D/Dna , con domicilio a efectos de notificaciones
en calle CP D.NI/NIE.  ne
.......................... , teléfono.................en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en
nombre propio (o en representaciéon de con domicilio en

cpP teléfono.......ccvssssesrenes ,YyDNILo
CILF. n° (segun se trate de persona fisica o juridica), direccién de correo
electrénico enterado del contrato convocado por el Ayuntamiento de Tudela,

que tiene por objeto la contratacion de las obras de “REMODELACION DEL ESPACIO Y
RENOVACION DE REDES COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA -
FASE | DE TUDELA”

EXPONE

Que enterado de la licitacién del contrato referido, y conociendo el proyecto y pliego regulador
aprobado al efecto, declara reunir las condiciones exigidas para tomar parte en el mismo y adjunta
sobre conteniendo la proposicién, que a su vez contiene los siguientes sobres:

H Sobre 1- "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

B Sobre 2 -"DOCUMENTACION RELATIVA A LA OFERTA CUALITATIVA”

W Sobre 3- “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE

FORMULAS”
|

Por todo ello, SOLICITA de V.. tomar parte en el procedimiento de licitacién.

En a de.iiiiiiiiiiin. de 2021
Fdo.

(EL LICITADOR)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

adjudicatario y podran ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Tudela, ante el q
ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicién dirigiéndose al Registro General (Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela).
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Anexo Il MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobren° 1)

CONTRATO DE OBRAS DE “REMODELACION DEL ESPACIO Y RENOVACION DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA - FASE il DE TUDELA”

D/Dnia con DN numero........cooveviiiiiiiiinnnnan,
en nombre propio (o en representaciéon de con domicilio
B satvattatistgetesieisPiss siatie s iste o o SEET » exs ez TP P s SV R, SO CUFeerrereresenensossonss

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en la
fecha en que finaliza el plazo de presentacién de las ofertas:

a) Retino los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la
debida representacion.

b) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracién incluird la manifestacion
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

<) No me hallo en una situacién de conflicto de intereses.

d) Retno los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

e) Retino el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

f) Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales para todas las incidencias, con renuncia al
fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

g) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de sus
medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesion y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo méximo de siete dias desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE
TUDELA.

En a de de 2021.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo Il . MODELO DE PLAZO DE EJECUCION

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REMODELACION DEL ESPACIO Y RENOVACION DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA - FASE Il DE TUDELA”

D/Dna. con D.N.
NUMIBTO. L.ttt e e e ae e e en nombre propio (o0 en
representacion de con domicilio en.........cooiiiiiiiii
................................................ CFeeceeerssrrrssssenns

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de
licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a realizarlo con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a continuacién se indica:

El plazo de ejecucién se REDUCIRA ................. (n°) DIAS, respecto al plazo maximo
establecido en la clausula 62.

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo IV. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REMODELACION DEL ESPACIO Y RENOVACION DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA - FASE It DE TUDELA”

D/Dha con D.N.I numero.........
......................................................... en nombre propio (0 en representacion
de ; con domicilio (T TP PRSI ot oo Ao I RS
..................................................... A O R —

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a:

A) Género. Paridad

Numero de mujeres en puestos de responsabilidad

B) Porcentaje de contratos indefinidos
Porcentaje de contratacion indefinida para la obra
%

C) Porcentaje de subcontratacién a Centros Especiales de Empleo o Insercién
Socio laboral

Porcentaje de subcontratacion Centros Especiales de
Empleo o Insercién socio laboral %

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo V. MODELO DE OFERTA ECONOMICA

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REMODELACION DEL ESPACIO Y RENOVACION DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA - FASE Il DE TUDELA”

D/Dna. con D.N.I
DIUIMIEIO. Lottt ettt ettt evneneeans en nombre propio (0 en
representacion de con domicilio
B - cogmee v« oiee s v vie o e s o ¢ sslalalnis o o0 188 18 48 41e wale « 58 4Hle o SIS EHSTETe S0 wTSEE e o e om0 044 0 B @1 O

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a
realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
.......................................... euros, IVA excluido:

(Lugar, Fechay Firma)
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Anexo Vi. MODELO DE PLAZO DE GARANTIA

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REMODELACION DEL ESPACIO Y RENOVACION DE REDES
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MURO Y PASEO PAMPLONA - FASE Il DE TUDELA”

D/Dna. con D.NJ
MUITIEIO . e e ene et eneeneitenesenssaeaeesessesassssnesrasaeteonnnsneses en nombre propio (o en
representaciéon de con domicilio en.....cccieriiiiiiiiiiiiii
................................................ LG | RO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de
licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a realizarlo con estricta
sujecién a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantia que a continuacion se
indica:

El plazo de garantia ofertado es de ................. (n°) MESES por encima de 36.

(Lugar, Fechay Firma)

M
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