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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 93 
VPO EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN PARCELA BF1 DE RIPAGAINA, URBANIZACION DE 
LA PARCELA BF1, Y CONTENCION DE LADERA EN SUBPARCELAS BF1.1 Y BF1.2 DE 
RIPAGAINA EN PAMPLONA (NAVARRA). 

   

Nº EXPEDIENTE: 2021/14 
Procedimiento: Abierto 
Publicidad comunitaria:  SÍ       NO 
Participación reservada a entidades de carácter social:  SÍ       NO 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

 
1- Poder adjudicador: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (NASUVINSA) 
 
2- Área responsable de NASUVINSA: Área de Promoción y Postventa (Dpto. 

Vivienda) 
Correo electrónico: contrataciones@nasuvinsa.es 

 

B. OBJETO DEL CONTRATO 

 

1- Objeto del contrato 

 
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras que se van a 
distribuir en 3 lotes: 
 
LOTE 1 
Construcción de 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler, situado según 
catastro en la parcela 2544 del polígono 5 de Pamplona (Navarra). La parcela forma 
parte del Plan Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, PSIS de Ripagaina, con la 
denominación de subparcela BF1.1 en calle Madrid s/n. 

 
LOTE 2 
- Construcción de 47 viviendas protegidas en régimen de alquiler, situado según 

catastro en la parcela 2544 del polígono 5 de Pamplona (Navarra). La parcela 
forma parte del Plan Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, PSIS de 
Ripagaina, con la denominación de subparcela BF1.2 en calle Madrid s/n. 

 
- Urbanización de la parcela BF1 completa (comprende la urbanización de las 

subparcelas BF1.1, BF1.2 y BF1.3-4). 

LOTE 3 
Contención de la ladera de subparcelas BF.1 y BF1.2 en la zona de la ladera tras las 

edificaciones de los lotes 1 y 2, en la parcela urbana 2546 del polígono 5 de 

Pamplona (Navarra). 

Las obras se desarrollarán conforme a los proyectos de ejecución de 46 y 47 

viviendas VPO en régimen de alquiler, el proyecto de urbanización y el proyecto de 

contención de la ladera, así como por las directrices de la Dirección Facultativa en 

el ejercicio de sus funciones.  

Las obras se llevarán a cabo con estricta sujeción a la normativa técnica y 
urbanística aplicable a dichos proyectos, así como a la documentación 
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complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas 
y que fuera necesaria para su correcta ejecución. 
 

En lo no especificado en el presente documento deberá estarse a lo previsto en el 
Pliego regulador de obras y documentos anexos al mismo (como los Proyectos de 
Ejecución y Prescripciones técnicas). 
 

La documentación técnica en formato digital (firmada/visada) estará disponible para 
las personas licitadoras en la Plataforma de Licitación Electrónica (PLENA). Y una 
parte de esa documentación (editable) también estará disponible en PLENA para 
facilitar el estudio y presentación de las ofertas, no obstante, en caso de 
discrepancia, prevalecerá la documentación firmada y visada. 

 
Contrato mixto:       SÍ       NO 

 

2- División en lotes  

 
 SÍ       NO  

- Descripción de cada lote:  
La presente contratación se divide en 3 lotes tal y como se detalla a 
continuación: 

 
LOTE 1: 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler en subparcela 
BF1.1 
 
LOTE 2: 47 viviendas protegidas en régimen de alquiler en subparcela 
BF1.2 y la urbanización de la parcela BF1 completa. 

 
LOTE 3: Contención de la ladera de subparcelas BF1.1 y BF1.2 en la zona 
de la ladera tras las edificaciones de los lotes 1 y 2. 

 
- Limitación a la participación:  

La persona licitadora podrá presentarse a uno, a dos o a los tres lotes. 
 

- Limitación a la adjudicación:  
Una persona licitadora podrá ser adjudicataria de: 

o uno sólo de los lotes o  
o de dos lotes, pero siempre que no coincidan el Lote 1 y el Lote 2. Es 

decir, podría ser adjudicataria del lote 1 y del lote 3 o del lote 2 y del 
lote 3. 

 
Esta limitación se aplicará de acuerdo con las siguientes condiciones:  
 

o En el caso en el que las ofertas mejor valoradas del Lote 1 y del Lote 2 
sean de la misma persona licitadora y siempre que en ambos lotes 
haya más de una oferta aceptada, la persona licitadora deberá elegir 
en el plazo de 48 horas desde que se le notifique, el Lote del que 
quiere resultar adjudicataria y se le adjudicará el lote que elija. El 
lote que haya rechazado, se adjudicará a la persona licitadora que 
haya resultado ser el siguiente mejor valorado en dicho lote. 

 
o En el caso, en el que las ofertas mejor valoradas del Lote 1 y del Lote 

2 sean de la misma persona licitadora y en uno de los lotes 1 y 2 no 
haya más de una oferta aceptada, se adjudicará a la persona licitadora 
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el Lote en el que sólo su oferta haya sido aceptada y el otro Lote se 
adjudicará a la persona licitadora que haya resultado ser el siguiente 
mejor valorado. 

 
o  Sólo podrá ser una persona adjudicataria del lote 1 y del lote 2 cuando 

su oferta sea la única aceptada en ambos lotes.  
 
- Justificación de la no división en lotes: No procede 

 

3- CPV 

 
LOTE 1 

- Código y descripción CPV:  
45211300 Trabajos de construcción de viviendas 

- CPV complementarios:   
 
  LOTE 2 

- Código y descripción CPV:  
45211300 Trabajos de construcción de viviendas 

- CPV complementarios:   
45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles 

 
 LOTE 3 

- Código y descripción CPV:  
45262620-3 Muros de contención 

- CPV complementarios:   
 

4- Admisibilidad de variantes 

 
 SÍ       NO  

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:  
 

C. PRECIO DEL CONTRATO  

1. Sistema de determinación del precio 

 

- Tanto alzado:  

- Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones):  

- Precios unitarios:  

- Tarifas:  

- Otro sistema:  
 
 

2. Precio máximo de licitación  

 
LOTE 1: 

- Precio máximo de licitación (IVA excluido): 6.460.894,37.-€ 
- IVA: Inversión de Sujeto Pasivo conforme al art. 84. Uno. 2º. f de la Ley 

37/1992 de IVA. 
- Total (en número): 6.460.894,37.-€ 

 
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA):  
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO. 
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LOTE 2: 

- Precio máximo de licitación (IVA excluido): 6.442.943,21.-€ 
- IVA: Inversión de Sujeto Pasivo conforme al art. 84. Uno. 2º. f de la Ley 

37/1992 de IVA. 
- Total (en número): 6.442.943,21.-€ 

 
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA):  
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO. 

 
LOTE 3: 

- Precio máximo de licitación (IVA excluido): 196.321,67.-€ 
- IVA: 41.227,55.-€ 
- Total (en número): 237.549,22.-€ 

 
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA):  
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CENTIMOS DE EURO. 

 

3. Revisión de precios 

 
 SÍ       NO  

 

4. Financiación con Fondos externos 

 
 SÍ       NO    

% de cofinanciación: %                       
Nombre de programa:   
Nombre proyecto:  
Nº Grant Agreement:  
Logotipo de entidad financiadora: 

 

5. Forma de pago 

 
 30 días fecha de certificación mensual 
 

6. Anticipos a cuenta 

 
 SÍ       NO  

  

D. MODIFICACION DEL CONTRATO 

 
- Modificación contrato según art. 114.3.b) de la LFCP, (circunstancia concreta, 
alcance, límites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de 
modificación): 
 

 SÍ       NO 
 
- Modificación según el art. 114.3.c) de la LFC, de alteración del precio por variación 
del número de unidades - que no precisa de tramitación de expediente de 
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modificación, y que se contempla en el valor estimado, máximo 10% del precio de 
adjudicación del contrato. 
 

 SÍ       NO 
 

E. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN  

 

1. Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA)  

 
Las anualidades presupuestarias del contrato son: 
 
LOTE 1: 
Año 2021:    881.031,05.-€  
Año 2022: 3.524.124,20.-€  
Año 2023: 2.055.739,12.-€  
 
LOTE 2: 
Año 2021:    805.367,90.-€  
Año 2022: 3.221.471,61.-€  
Año 2023: 2.416.103,71.-€  
 
LOTE 3: 
Año 2022: 237.549,22.-€  
 
 

2. Duración total 

 
LOTE 1:  
El plazo de ejecución máximo del contrato es de 669 días naturales a contar desde 
la fecha de firma del Acta de Replanteo hasta la fecha del certificado final de obra, 
sin perjuicio del plazo de ejecución ofertado. 
 
LOTE 2:  
El plazo de ejecución máximo del contrato es de 730 días naturales a contar desde 
la fecha de firma del Acta de Replanteo hasta la fecha del certificado final de obra 
sin perjuicio del plazo de ejecución ofertado. 
 
LOTE 3:  
El plazo de ejecución máximo del contrato es de 91 días naturales a contar desde la 
fecha de firma del Acta de Replanteo hasta la fecha del certificado final de obra, 
sin perjuicio del tiempo que transcurra entre las dos fases de contención que 
dependerá de la finalización de los forjados de techo del sótano -1 de los lotes 1 y 2 
y del plazo de ejecución ofertado. 

 

3. Plazos parciales 

 
 SÍ       NO  

En el LOTE 1 y 2: Los establecidos en la propia oferta de la persona adjudicataria y 
en el Pliego de Prescripciones técnicas del proyecto. 
 
En el LOTE 3: En el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto de contención de 
la ladera se describen las dos fases:  
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 La Contención temporal de la ladera (subparcelas BF1.1 y BF1.2) para la 

ejecución de una zanja drenante y en coronación de ésta una cuneta en tierras, 

se iniciará una vez finalizado el vaciado de los lotes 1 y 2 (ya sea de forma 

individual o simultánea) y se ejecutará en un plazo máximo de 15 días naturales 

desde la firma del Acta de Replanteo. 

 La Contención definitiva de la ladera (subparcelas BF1.1 y BF1.2) para la 

ejecución del muro escollera se iniciará una vez finalizados los forjados de 

techo del sótano -1 de los lotes 1 y 2 forjados (ya sea de forma individual o 

simultánea) y se ejecutará en un plazo máximo de 76 días naturales desde la 

finalización de dichos forjados hasta el certificado final de obra. 

 
Los plazos e hitos de ejecución tienen la naturaleza de obligación contractual 
esencial. Su incumplimiento es motivo de resolución contractual.  
 

4. Prórroga 

 
 SÍ       NO  

5. Obras susceptibles de recepción parcial  

 
 SÍ       NO  

 

6. Lugar ejecución del contrato 

 
Parcela urbana 2544 del polígono 5 de Pamplona (Navarra).  
La parcela forma parte del Plan Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, PSIS de 
Ripagaina, con la denominación de parcela BF1.1 y BF1.2 en calle Madrid s/n. 
 

F. VALOR ESTIMADO 

 

- Valor estimado lotes: 
LOTE 1: 7.106.983,81.-€ 
LOTE 2: 7.087.237,54.-€ 
LOTE 3:    215.953,84.-€ 
 

- Valor estimado total: 14.410.175,19.-€ 
 

G. GARANTIA 

 

- Garantía provisional:   SÍ     NO     Importe: 

- Garantía definitiva:      SÍ    NO     Importe:4% del precio de adjudicación 
 

- Plazo de garantía definitiva:  
 
LOTES 1 y 2: 
Acabados: 1 año desde la firma del acta de recepción de las obras o el 
establecido en la oferta adjudicataria. 
Finalizado el plazo de garantía relativo a acabados se procederá a la 
devolución del 50% de la garantía definitiva. 
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Habitabilidad e instalaciones: 3 años desde la firma del acta de recepción de 
las obras o el establecido en la oferta adjudicataria. 
Finalizado el plazo de garantía relativo a habitabilidad e instalaciones se 
procederá a la devolución del 50% restante de la garantía definitiva. 
 
Para facilitar la devolución del 50% de la garantía en el Lote 1 y 2 es admisible 
presentar previo a la formalización del contrato, dos garantías, una por los 
Acabados y otra por la Habitabilidad e instalaciones, cada una de ellas por el 
50% del precio de adjudicación y por el plazo que corresponda. 
 
LOTE 3:  
3 años desde la firma del acta de recepción de las obras o el establecido en la 
oferta adjudicataria. 
Finalizado el plazo de garantía se procederá a la devolución del 100% de la 
garantía definitiva. 

 

H. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

 
Para cada uno de los Lotes será necesario: 
 

- Extracto fiel de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o formulario 
del Registro que corresponda, referidos a los años 2017, 2018 y 2019.  
 
Los umbrales mínimos exigidos, en cada lote, son: 

o Cifra de negocios (volumen ingresos) igual o superior al precio de 
licitación sin IVA en cada año. 

o Un patrimonio neto, al menos, en el año 2019 (*) positivo. 
(*) En caso de incumplimiento, acreditación fehaciente de haber 
adoptado medidas durante el siguiente ejercicio para equilibrar el 
patrimonio. 
 

- Una declaración jurada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
 

I. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 
1. Haber finalizado la persona licitadora durante los cinco años inmediatamente 

anteriores a la fecha de convocatoria de la presente licitación, (fecha de 
referencia: 1 de abril de 2021): 
 

 LOTE 1: al menos una obra de nueva ejecución de un edificio 
residencial de vivienda, con un presupuesto de contrata de importe 
igual o superior al 50% del precio de licitación (3.230.447,19.-€) (IVA 
excluido).  
 

 LOTE 2: al menos una obra de nueva ejecución de un edificio 
residencial de vivienda, con un presupuesto de contrata de importe 
igual o superior al 50% del precio de licitación (3.221.471,61.-€) (IVA 
excluido), que incluya en dicho presupuesto un capítulo de 
urbanización con un presupuesto de contrata de importe igual o 
superior al 50% del precio de licitación de la urbanización 
(214.575,14.-€) (IVA excluido)  
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 LOTE 3: al menos una obra de contención con muro de escollera, con 
un presupuesto de contrata de importe igual o superior al 50% del 
precio de licitación (98.160,84.-€) (IVA excluido).  

 
Para acreditar este requisito será necesario presentar un certificado final de 
obra, que incluirá la liquidación final de obra, y un certificado de buena 
ejecución de la obra suscrito por promotor y dirección facultativa.  
 
No se aceptará la suma de la ejecución de diversas obras. 
 
En el caso de que las personas licitadoras se presenten en forma de UTE o 
similar, bastará con que al menos uno de los integrantes de la unión cumpla el 
requisito expresado, siempre que su participación en la UTE sea al menos del 
50%.  

 
2. Para cada uno de los Lotes es necesario: Declaración responsable de hallarse 

inscrita la empresa o de obtener la inscripción en caso de resultar 
adjudicataria, en el Registro de Constructores Poseedores de certificación de 
Gestión de Residuos (RCDs) del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra, para obras con más de 50 m3 de RCDs y en el caso de 
que esté inscrito en un volumen con menos de 50 m3 de RCDs compromiso de 
darse de alta en más de 50 m³ previamente al inicio de las obras. 

 
3. El personal mínimo exigido en la ejecución del contrato será el siguiente y 

cumplirá con las siguientes características: 
 
LOTE 1 Y LOTE 2: 
 
a) Un/a Jefe/a de Obra: 

o Con titulación técnica universitaria en la rama de conocimiento de la 
arquitectura o de la ingeniería con experiencia demostrable como 
mínimo de 5 años como jefe de obras en edificación de viviendas, 
habiendo ejecutado al menos una obra de nueva planta de residencial 
colectivo de 25 viviendas en los últimos 5 años. 

o Asimismo, debe tener el certificado “Tradesperson” Passivhaus o 
equivalente con un mínimo de 20 horas lectivas o compromiso de 
disponer del mismo al inicio de la obra. 

 
b) Un/a encargado/a de Obra: 

o Con experiencia demostrable como mínimo de 5 años como 
encargado/a en obras de edificación de viviendas, habiendo ejecutado 
al menos una obra de nueva planta de residencial colectivo de 25 
viviendas en los últimos 5 años. 

o Asimismo, debe tener el certificado “Tradesperson” Passivhaus o 
equivalente con un mínimo de 20 horas lectivas o compromiso de 
disponer del mismo al inicio de la obra. 

 
Para acreditar estos requerimientos, se deberá aportar: 

 
a) Declaración expresa, designando la persona que se va a adscribir como 

Jefe/a de Obra y como encargado/a. 
b) Certificado “Tradesperson” Passivhaus o equivalente en contenido técnico 

y horas, del jefe/a de obra y del encargado, o compromiso de obtención 
antes del inicio de la obra. 
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c) Curriculum vitae (CV) de las personas que se hayan designado 
anteriormente, donde deberá aparecerá, al menos: formación y 
experiencia profesional, especificando las empresas, cargo y resumen de 
responsabilidades asumidas, por orden cronológico debiendo citar, en 
especial, las experiencias relacionadas con el alcance del trabajo. 
El CV deberá estar firmado por la persona/s propuesta/s con, como 
máximo, 3 meses de antigüedad respecto de la fecha de entrega de la 
documentación. 

 

LOTE 3: 

a) Un/a Jefe/a de Obra: 
o Con titulación técnica universitaria en la rama de conocimiento de la 

arquitectura o de la ingeniería con experiencia demostrable como 
mínimo de 5 años como jefe de obras en obra civil. 

 
b) Un/a encargado/a de Obra general con experiencia demostrable como 

mínimo de 5 años como encargado/a en obras públicas y/o de contención.  
 

Para acreditar estos requerimientos, se deberá aportar: 
 

a) Declaración expresa, designando la persona que se va a adscribir como 
Jefe/a de Obra y como encargado/a. 

b) Curriculum vitae (CV) de las personas que se hayan designado 
anteriormente, donde deberá aparecerá, al menos: formación y 
experiencia profesional, especificando las empresas, cargo y resumen de 
responsabilidades asumidas, por orden cronológico debiendo citar, en 
especial, las experiencias relacionadas con el alcance del trabajo, 
haciendo especial referencia a las obras de escollera realizadas. 
El CV deberá estar firmado por la persona/s propuesta/s con, como 
máximo, 3 meses de antigüedad respecto de la fecha de entrega de la 
documentación. 

 

J. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS 

 

Sobre A: DOCUMENTACION GENERAL 

 
Deben presentarse los siguientes documentos por cada lote: 

 
A) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la persona licitadora 

debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la 
dirección https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  y 
el archivo xml publicado en el anuncio de licitación.  
 

B) Declaración responsable de la persona licitadora conforme al modelo del Anexo I 
del Pliego de Condiciones Reguladoras para la contratación de Servicios. 

 
C) Si se trata de personas que licitan en participación conjunta o en Unión Temporal 

de Empresas deben presentarse obligatoriamente los siguientes documentos: 
 

B.1. Cada una de las personas que licitan en participación conjunta o en UTE 
deben presentar la declaración responsable conforme al modelo de Anexo I 
del Pliego de Condiciones Reguladoras.  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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B.2. Un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponda a cada 
persona y se designe una persona representante o apoderada única con 
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo, firmado por las empresas 
concurrentes y la persona apoderada. 

 
D) En caso de subcontratación, la persona licitadora en su declaración responsable 

(conforme al Anexo I) hará constar SÓLO si subcontratará o no y manifestará que 
está en posesión de un documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa 
subcontratista para la ejecución del contrato. Las empresas subcontratistas 
deberán tener la solvencia exigida en el apartado Q.  

 
NO es necesario incluir en el sobre A: 
- Ni la documentación relativa a la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA 

O PROFESIONAL.  
- Ni la relación de subcontratistas ni los documentos del compromiso formal con 

ellos. 
 
Esta documentación se pedirá exclusivamente a la persona licitadora a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación.  
 
 

Sobre B: OFERTA CUALITATIVA 

 

Las personas licitadoras deberán aportar una documentación con las páginas 
numeradas y precedidas de un índice, en correspondencia con los criterios 
cualitativos. 
 
La inclusión de cualquier dato propio de valoración correspondiente a criterios de 
adjudicación cuantificables mediante fórmulas determinará la inadmisión o exclusión 
de la proposición. 
 

Contenidos a incluir, para cada lote:  

A. Aspectos que garanticen la viabilidad técnico-económica de la obra 
 
La persona licitadora tras el estudio, análisis y conocimiento profundo del proyecto 
de ejecución de la obra, debe realizar una breve memoria donde se identifiquen los 
dos “aspectos relevantes” detectados que considere de mayor importancia para 
garantizar la viabilidad técnico-económica de la obra. 
 
Los “aspectos relevantes” del estudio se basarán en el análisis de las soluciones 
constructivas del proyecto para su posterior aplicación en la ejecución de las obras 
como, por ejemplo, omisiones, incoherencias que afectan a la viabilidad, alternativas 
que mejoren en detalles constructivos, etc.  
 
Deberá indicarse en cada uno de los “aspectos relevantes” la repercusión técnica, 
económica y en plazo que pudiera tener en la obra, sin desvelar o permitir el 
conocimiento de datos o información del Sobre C. 
 
No obstante, cabe destacar que no se considerarán “aspectos relevantes” objeto de 
valoración, ninguno de los supuestos previstos en el apartado 32 del Pliego de 
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Condiciones Reguladoras del contrato, como, por ejemplo, las meras incoherencias 
entre documentos técnicos o errores de medición en unidades de obra no 
sustanciales, y que se encuentren correctamente definidas en la documentación 
técnica.  
 
Los “aspectos relevantes” que se indiquen no se consideran incluidos dentro del 
precio de licitación ofertado y pueden ser aceptados o no por NASUVINSA en fase de 
ejecución, recogiéndose en su caso, en las actas de modificación correspondientes. 
 
La memoria del presente apartado A se desarrollará aproximadamente en 2 páginas 
A4. 
 
B. Mejoras técnicas del proyecto de ejecución 
 
Documento técnico razonado de propuesta de dos mejoras en las soluciones 
constructivas y técnicas contempladas en el proyecto, basadas en los siguientes 
aspectos: 
  

 Mejoras relativas a alargar la vida útil de los materiales 

 Minimizar costes de mantenimiento 

 Reducción de patologías constructivas 
 

Se entenderán por mejoras las prestaciones accesorias a las que figuran definidas en 
el proyecto o en las Prescripciones Técnicas, sin que puedan alterar la naturaleza de 
dichas prestaciones.  
 
Las mejoras que se indiquen se incluirán dentro del precio de licitación, es decir, 
serán asumidas por la persona licitadora sin coste adicional alguno para NASUVINSA ni 
repercusión en el plazo, siempre y cuando en la fase de ejecución del contrato se 
acepten y validen por NASUVINSA y la Dirección Facultativa recogiéndose en el Acta 
de modificación correspondiente. 
 
La memoria del presente apartado B se desarrollará aproximadamente en 2 páginas 
A4. 
 
C. Proceso de construcción y ejecución de la obra 

 
La persona licitadora realizará una exposición concreta del proceso de construcción y 
ejecución de la obra que va a aplicar, relativo a los aspectos que se indican en el 
criterio de adjudicación cualitativo C. 
 
En cada aspecto deberá desarrollarse el proceso técnico-constructivo propuesto por 
la persona licitadora, así como especificar los medios materiales y humanos previstos 
tanto propios como ajenos. 
 
Así mismo, deberá indicarse a modo de síntesis la repercusión que dichos procesos de 
construcción puedan tener, según proceda, en el plazo de obra, calidad, seguridad y 
salud en fase de ejecución y certificación Passivhaus Classic o equivalente. 

 
La memoria del presente apartado C se desarrollará aproximadamente en 2 páginas 
A4. 
 

Sobre C: OFERTA CON CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 
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En este sobre se incluirá para cada lote, el Anexo II denominado “Modelo de Oferta 
cuantificable mediante fórmulas” que contendrá exclusivamente la siguiente 
información: 
 

1- OFERTA ECONÓMICA 

El importe de la oferta no podrá superar el precio máximo de licitación y en ella 

no está incluido el IVA. 

Cuando la oferta económica sea inferior al precio máximo de licitación, se 

aplicará el porcentaje de baja económica realizado en la oferta de forma lineal 

en todas las partidas del presupuesto del proyecto. 

Cuando la oferta económica sea igual al precio máximo de licitación, el precio 

de las partidas del presupuesto del proyecto serán las indicadas en el mismo. 

 

2- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLANNING DETALLADO 
 

Presentará oferta del plazo de ejecución de las obras: 
 

 LOTE 1: en ningún caso será superior a 669 días naturales ni inferior a 
608 días naturales, contados a partir de la firma el acta de replanteo 
hasta el certificado final de obras. 

 LOTE 2: en ningún caso será superior a 730 días naturales ni inferior a 
669 días naturales, contados a partir de la firma el acta de replanteo 
hasta el certificado final de obras. 

 LOTE 3: en ningún caso será superior a 91 días naturales ni inferior a 
76 días naturales, contados a partir de la firma el acta de replanteo 
hasta el certificado final de obras. 

 
Asimismo, la persona licitadora debe aportar el Diagrama de Gantt (por cada lote 
ofertado) detallado que deberá respetar los hitos establecidos para los lotes, y 
que incluya todo el proceso constructivo con indicación de la siguiente 
información: 

 
1. Plazos de ejecución parciales en días naturales de las unidades de obra  

 
2. Porcentaje de previsión de certificación mensual planificada en % sobre el 

presupuesto ofertado conforme a la planificación de la obra. 
 

3. Camino crítico: presentación de una ruta continua de trabajo crítica que 
marque la duración de las obras. El camino crítico deberá señalarse en el 
diagrama de manera diferenciada junto con las prioridades e 
interdependencias del mismo. 

 
4. Planning de muestras 

 
5. Hitos cumplimiento del estándar Passivhaus o equivalente. 
 
6. Hitos de cumplimientos de los Lotes (según Prescripciones Técnicas) 

 
El plazo total del Diagrama de Gantt corresponderá con el plazo de ejecución 
que se oferta por la persona licitadora para cada lote. Tanto el plazo total como 
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los porcentajes mensuales de certificación reflejados tendrán carácter 
contractual. 

 
El Planning se desarrollará aproximadamente en 1 página A3. 
 
Los plazos e hitos de ejecución tienen la naturaleza de obligación contractual 
esencial. Su incumplimiento es motivo de resolución contractual. 

 
3- INCREMENTO EN EL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 
LOTE 1 Y LOTE 2: 
Presentará propuesta de incremento de los plazos de las garantías legales 
establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación en cuanto a la atención 
del servicio postventa. El plazo de garantía legal mínimo para los acabados es de 
un año y para la habitabilidad es de 3 años. 
Los aumentos propuestos, con respecto de esos mínimos, deberán expresarse 
necesariamente en años naturales enteros, no tomándose en consideración las 
fracciones de anualidades y serán contados a partir de la firma del Acta de 
recepción del edificio. 
 
LOTE 3: 
Presentará propuesta de incremento de los plazos de garantía respecto al 
mínimo de 3 años establecido en el proyecto. 
 

4- CRITERIO DE CARÁCTER SOCIAL 
 

Presentará el compromiso de dedicar a la ejecución del contrato a una persona 
con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta 
garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un 
itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga 
duración. 
Se entenderá por dedicar a la ejecución del contrato tanto las nuevas 
contrataciones como la dedicación de personal contratado temporal que pudiera 
estar anteriormente en la empresa. El contrato debe ser a jornada completa 
como mínimo desde el inicio de la ejecución de la obra hasta su finalización y la 
persona contratada deberá tener las condiciones que establezca el convenio de 
la construcción. 

 

K. PLAZO y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

1. Plazo de presentación de ofertas 

 
El plazo que se indique en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

2. Lugar de presentación de ofertas 

 
Plataforma de Licitación Electrónica del Gobierno de Navarra (PLENA). 

 

L. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

Presidencia: Dña. Berta Uriz Casaucau, Directora Departamento Vivienda de 
NASUVINSA. Suplente: D. Alberto Bayona Lopez, Gerente de NASUVINSA. 
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Vocales: 

- Dña. Idoia Zabalza Martínez, Jefa de la Sección de Promoción Postventa.  
Suplente: Dña. Amaia Armaolea Achabal, técnica de la Sección Promoción 
Postventa. 

- Dña. Marta Esparza Benguría, técnica de la Sección Promoción Postventa.  
Suplente: Dña. Amaia Armaolea Achabal, técnica de la Sección Promoción 
Postventa. 

- Dña. Lladó López Mina, Directora Dpto. Financiero de NASUVINSA.  
Suplente: D. Ekaitz Zabaleta Goñi, Responsable del Área de Análisis y Control 
de proyectos.. 

- Dña. Marta Beamonte Arejula, representante de la Junta de Contratación 
Pública de Navarra y como suplente Dña. Blanca Castro Hinojosa 
representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra.  

 
Secretaría: Dña. Carmen Perez Miguel, Licenciada en Derecho, Directora Dpto. 
Compras y Ventas de NASUVINSA. Suplente: D. Pedro Poyo Cuadra, Responsable del 
Área Jurídica de NASUVINSA. 
 
 

M. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

1. Criterios de adjudicación 

CRITERIOS CUALITATIVOS (máx. 50 puntos): 

A. Aspectos que garanticen la viabilidad técnico-económica de la obra 
(máximo 20 puntos). 

 
Se valorará en cada uno de los “aspectos relevantes” la repercusión técnica, la 
repercusión económica y la repercusión en el plazo. 
 
La valoración se realizará de forma comparativa entre todos los “aspectos 
relevantes” de las ofertas presentadas, otorgándose a cada uno de los 2 “aspectos 
relevantes” una puntuación máxima de 10 puntos.  
 
En el caso en el que indiquen en la oferta más de dos mejoras técnicas SÓLO se 
valorarán las dos primeras mejoras técnicas indicadas en la oferta. 
 
No serán objeto de valoración los “aspectos relevantes” relativos a: simples erratas 
ortográficas en textos; la omisión de elementos no esenciales o fácilmente 
subsanables; la mera referencia a la aplicación de normativas; la mera falta de 
definición de detalle en los proyectos; aquellas que constituyan una simple 
apreciación subjetiva de la persona licitadora sin justificación técnica objetiva y/o la 
repetición de un mismo “aspecto” o cualquiera de los previstos en el apartado 32 del 
Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato. 
 
NASUVINSA podrá solicitar para realizar la valoración del presente criterio un informe 
a la Dirección Facultativa para la consideración de los aspectos detectados en la 
documentación presentada. 
 

B. Mejoras técnicas del proyecto de ejecución (máximo 10 puntos) 
 
Como el edificio a construir se va a destinar a alquiler social y NASUVINSA va a tener 
que realizar el mantenimiento del mismo durante años, con el objetivo de minimizar 
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los costes que ello puede conllevar resulta de especial interés valorar un máximo de 
2 mejoras relativas a alargar la vida útil de los materiales, minimizar costes de 
mantenimiento y reducción de patologías. 
 
A cada propuesta de mejora presentada se otorgará un máximo de 5 puntos. 
 
En el caso en el que indiquen en la oferta más de dos mejoras técnicas SÓLO se 
valorarán las dos primeras mejoras técnicas indicadas en la oferta. 
 
Se valorará en cada una de las mejoras su adecuada justificación, la viabilidad 
técnica y económica, así como el grado de mejora obtenido en dicha propuesta.  
 
Se valorarán con 0 puntos las propuestas de mejora que se consideren inviables, no 
recomendables, o que no se hallen debidamente justificadas técnicamente, para ello 
NASUVINSA podrá solicitar para realizar la valoración del presente criterio un informe 
a la Dirección Facultativa.  
 
Las propuestas de mejora que supongan un cambio sustancial de proyecto no serán 
tenidas en cuenta. 
 

C. Proceso de construcción y ejecución de la obra (máximo 20 puntos) 
 

Se valorará el nivel de eficacia del proceso de ejecución de obras propuesto para 
cada uno de los aspectos que se detallan a continuación: 
  

LOTE 1 
1. Muro de hormigón in situ de fachadas, especialmente muro de fachada 

relieve Norte. 
2. Implantación de obra: coordinación con otros lotes 2 y 3 y orden y 

limpieza durante el proceso constructivo. Incluso afecciones a terceros y 
plano de implantación en las fases de movimiento de tierras, albañilería y 
estructura. 

 
LOTE 2 

1. Fachada ventilada. 
2. Implantación de obra: coordinación con otros lotes 1 y 3 y orden y 

limpieza durante el proceso constructivo. Incluso afecciones a terceros y 
plano de implantación en las fases de movimiento de tierras, albañilería y 
estructura 

 
LOTE 3 

1. Muro de escollera de piedra caliza. 
2. Implantación de obra: coordinación con otros lotes 1 y 2 y orden y 

limpieza durante el proceso constructivo. Incluso afecciones a terceros y 
plano de implantación. 

 
Se otorgará a cada uno de los procesos de ejecución de obras propuesto un máximo 
de 10 puntos.  
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta con mayor eficacia, es decir, cuyo nivel de 
optimización en el proceso de ejecución sea mayor en cada uno de los aspectos 
puntuados. 
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NASUVINSA podrá solicitar para la valoración del presente criterio, informe a la 
Dirección Facultativa para la consideración de la adecuada planificación técnico-
constructiva, cualitativa y cuantitativa, adecuación de sistemas y procesos etc.  
 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA (máx. 50 puntos): 

1- Oferta económica (máximo 30 puntos): 

Para el cálculo de la puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se 
aplicará de forma general la siguiente fórmula:  
 

Pi = Pmax x Bi x K,   
 

dónde: 

 
 Pmax: Puntuación máxima  
 Bi: Baja ofertada. Dicho valor se calculará de la siguiente forma: 

 

(  ) 

 
 Bmáx: Baja mayor de entre todas las ofertas. 
 K: K será igual a 10 si Bmáx es igual o inferior al 10%. 

si Bmáx es superior al 10%, K será igual a .  

El resultado se redondeará a 2 decimales. 

 
2- Plazo de ejecución (máximo 5 puntos): 

Se valorará el plazo ofertado conforme a la siguiente fórmula: 
 

   Vi (máximo 5 puntos) = 5 x (Pmin/Pi) 
 

dónde: 
 

 Vi: valoración correspondiente a la oferta i 
 Pmin: plazo mínimo ofertado de entre las ofertas presentadas. El plazo de 

ejecución contado desde la firma del acta de replanteo será de: 
 LOTE 1: 669 días naturales sin que en ningún caso el plazo ofertado pueda 

ser inferior a 608 días naturales. 
 LOTE 2: 730 días naturales sin que en ningún caso el plazo ofertado pueda 

ser inferior a 669 días naturales. 
 LOTE 3: 91 días naturales sin que en ningún caso el plazo ofertado pueda 

ser inferior a 76 días naturales. 
 Pi: Es el plazo correspondiente a la oferta i.  

 
Se valorará con 0 puntos las ofertas que no presenten el Diagrama de Gantt de 
tiempos detallado. 
 
Los plazos e hitos de ejecución tienen la naturaleza de obligación contractual 
esencial. Su incumplimiento es motivo de resolución contractual.  
 
 

3- Ampliación plazo de garantía (máximo 5 puntos): 

LOTE 1 Y LOTE 2: 
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Se valorará el incremento de los plazos de garantía post-venta respecto de los fijados 
en la Ley de Ordenación de la Edificación. Los incrementos deberán expresarse 
necesariamente en anualidades completas. Se valorará con 0 puntos las anualidades 
no completas. 
 
- Acabados: se valorará: 

o Ningún año de incremento      0,0 puntos 
o 1 año o más de incremento    2,5 puntos 

 
- Habitabilidad; se valorará:  

o Ningún año de incremento      0,0 puntos 
o 1 año de incremento                      1,25 puntos 
o 2 años o más de incremento    2,5 puntos 

 
LOTE 3: 
Se valorará el incremento de los plazos de garantía respecto de los fijados en el 
proyecto. Los incrementos deberán expresarse necesariamente en anualidades 
completas. Se valorará con 0 puntos las anualidades no completas. 
 
Se valorará: 

o Ningún año de incremento      0,0 puntos 
o 1 año de incremento                       2,5 puntos 
o 2 años o más de incremento    5,0 puntos 

 
4- Criterios de carácter social (máximo 10 puntos) 

Con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de personas con dificultades de 
inserción laboral, se valorará con 10 puntos la oferta que se comprometa a dedicar a 
la ejecución del contrato a una persona con un porcentaje de discapacidad igual o 
superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, 
que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o 
desempleadas de larga duración. 
 
Se entenderá por dedicar a la ejecución del contrato tanto las nuevas contrataciones 
como la dedicación de personal contratado temporal que pudiera estar 
anteriormente en la empresa. El contrato debe ser a jornada completa como mínimo 
desde el inicio de la ejecución de la obra hasta su finalización y la persona 
contratada deberá tener las condiciones que establezca el convenio de la 
construcción. 
 
Se valorará con 0 puntos la oferta que no se comprometa a dedicar este personal. 
 
Sólo la persona licitadora que haya resultado adjudicataria, por lo tanto el 
contratista, deberá acreditar ante NASUVINSA el cumplimiento de este criterio al 
inicio de la ejecución de la obra, través de la presentación del correspondiente 
contrato de trabajo junto con otra documentación que acredite la dificultad que 
afecta a la persona contratada a estos efectos (certificado de discapacidad, 
certificado emitido por el Departamento de Derechos Sociales, informe de la Agencia 
de Empleo correspondiente etc.). 
 
Asimismo, en cada certificación mensual el contratista deberá entregar junto con la 
certificación correspondiente, documentación acreditativa de la vigencia de dicho 
contrato que ha tomado parte la persona contratada. 
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2. Criterios de desempate 

 
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más ofertas se aplicarán los 
criterios de desempate que figuran en el Pliego de Condiciones Reguladoras. 

 

3. Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas 

 
Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja toda aquella propuesta cuyo 
“precio ofertado” se encuentre bajo alguno de los siguientes supuestos: 
 

 Cuando, concurriendo una sola entidad licitadora, sea inferior al presupuesto 
base de licitación en más de 10 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta. En cualquier caso, también se 
considerará si alguna de las ofertas es inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 10 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran tres entidades licitadoras, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

 Cuando concurran cuatro o más entidades licitadoras, las que sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 
una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, 
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
En el caso de que alguna de las ofertas tenga esta consideración será de aplicación 
el artículo 98 de la LFCP. 

 

4. Umbral mínimo de puntuación exigido a la persona licitadora para continuar 
el proceso selectivo 

 
 SÍ       NO 

 

N. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
CONDICIÓN MEDIOAMBIENTAL:  
 

- Tenencia del certificado “Tradesperson” Passivhaus o equivalente según las 
condiciones exigidas de solvencia técnica al inicio y durante la ejecución de la 
obra.  
 

- El edificio debe obtener la certificación Passivhaus o equivalente. 
 

- Segregar de forma selectiva los residuos generados que sean asimilables a 
urbanos (como plásticos, cartón, etc.) y depositar en los contenedores 
habilitados al efecto. Los residuos peligrosos o los producidos como 
consecuencia de la obra deben transportarse y entregarse a un gestor 
autorizado y cumplir con la normativa exigida para ello.  

 
CONDICION SOCIAL. El cumplimiento del compromiso del criterio social. 
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La persona adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar en cualquier 
momento durante la vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas 
condiciones especiales de ejecución, mediante los certificados y declaraciones que 
correspondan. 
 
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la 
posibilidad de resolución del contrato o/y la imposición de una penalidad equivalente 
al 20% del precio del contrato. 
 

O. PENALIDADES ESPECÍFICAS 

 
 SÍ       NO 

 
Se consideran Faltas muy graves: 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

- El incumplimiento de la solvencia técnica de las subcontratas. 

- El incumplimiento de los plazos e hitos de ejecución. 
 
Las penalidades relativas a las Faltas muy graves indicadas son: 

- El 20% del precio de adjudicación del contrato para el incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución. 

- El 10% del precio de adjudicación del contrato para el incumplimiento de la 
solvencia técnica de las subcontratas y el incumplimiento de los plazos e hitos 
de ejecución. 

 
No obstante, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, de la 
solvencia técnica de las subcontratas y de los plazos e hitos de ejecución es motivo 
de resolución contractual. 
 

P. SEGUROS  

 
 SÍ       NO 

 
LOTE 1 Y LOTE 2: 
Seguro de Responsabilidad civil: La persona adjudicataria deberá acreditar la 
existencia de un aseguramiento por Responsabilidad Civil general con las siguientes 
características: 
 
Coberturas/garantías: 

o Responsabilidad civil general y/o explotación  
o Responsabilidad civil patronal y/o accidentes de trabajo  
o Defensa y fianzas  
o Responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. 

 
Límites y sublímites: 

o Límite mínimo para todas las coberturas indicadas mínimo 3.000.000.-
€/siniestro y año 

o Sublímite mínimo exclusivamente para la cobertura de responsabilidad 
patronal/accidente de trabajo, mínimo 450.000.-€ 

 
Todo Riesgo Construcción: La persona adjudicataria se obliga a asumir el coste de la 
póliza hasta su prima neta máxima estimada, así como en su caso, el de las 
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franquicias del seguro a todo riesgo de construcción que será suscrita por NASUVINSA 
en las siguientes condiciones: 
 

- Tomador de la póliza: NASUVINSA 

- Beneficiario: NASUVINSA 

- Asegurados: NASUVINSA, empresa constructora, contratistas y/o 
subcontratistas, así como la dirección facultativa. 

- Prima Neta máxima estimada: 4.600.-€ 

- Coberturas y franquicias establecidas en las Prescripciones Técnicas del 
contrato. 

 
NASUVINSA entregará una copia de la póliza TRC junto con el Acta de Replanteo y 
emitirá una factura de la póliza a la persona adjudicataria para su abono en el 
momento que se emita la primera certificación de obra. 

 
LOTE 3: 
Seguro de Responsabilidad civil: La persona adjudicataria deberá acreditar la 
existencia de un aseguramiento por Responsabilidad Civil general con las siguientes 
características: 
 
Coberturas/garantías: 

o Responsabilidad civil general y/o explotación  
o Responsabilidad civil patronal y/o accidentes de trabajo  
o Defensa y fianzas  
o Responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. 

 
Límites y sublímites: 

o Límite mínimo para todas las coberturas indicadas mínimo 1.500.000.-
€/siniestro y año 

o Sublímite mínimo exclusivamente para la cobertura de responsabilidad 
patronal/accidente de trabajo, mínimo 300.000.-€ 

 
Todo Riesgo Construcción: La persona adjudicataria se obliga a asumir el coste de la 
póliza hasta su prima neta máxima estimada, así como en su caso, el de las 
franquicias del seguro a todo riesgo de construcción que será suscrita por NASUVINSA 
en las siguientes condiciones: 
 

- Tomador de la póliza: NASUVINSA 

- Beneficiario: NASUVINSA 

- Asegurados: NASUVINSA, empresa constructora, contratistas y/o 
subcontratistas, así como la dirección facultativa. 

- Prima Neta máxima estimada: 1.700.-€ 

- Coberturas y franquicias establecidas en las Prescripciones Técnicas del 
contrato. 
 

NASUVINSA entregará una copia de la póliza TRC junto con el Acta de Replanteo y 
emitirá una factura de la póliza a la persona adjudicataria para su abono en el 
momento que se emita la primera certificación de obra. 

 
 
 

Q. SUBCONTRATACIÓN 

 
 SÍ       NO 
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- Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de 

prestaciones accesorias: SI     NO  
 

- Pagos directos a los subcontratistas: SI     NO  
 

- Limitaciones a la subcontratación:  
 
Todas las subcontratas con las que cuente la persona licitadora deben cumplir 
con los requisitos exigibles en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
La empresa subcontratista deberá poseer una organización productiva propia, 
contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el 
desarrollo de la actividad contratada. 
 
Asimismo, debe asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias 
del desarrollo de la actividad empresarial, ejerciendo directamente las 
facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus 
trabajadores en la obra y, con autonomía y responsabilidad propia. Además de 
estos requisitos, la norma establece que la subcontrata debe acreditar que 
disponen de recursos humanos, en sus distintos niveles directivos y 
productivos, que cuentan con la formación necesaria, así como de una 
organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
La correcta ejecución de determinadas partidas, consideradas “clave” en el 
presente contrato, es condición imprescindible para alcanzar los objetivos de 
calidad, durabilidad, seguridad estructural y los criterios energéticos 
indicados en el Proyecto base de licitación. 
 
Por ello, las empresas que ejecuten las siguientes partidas “clave” deben 
tener obligatoriamente la siguiente aptitud para garantizar la correcta 
ejecución de dichas partidas consideradas de especial complejidad técnica: 

 
 

 Sellados y partidas que garanticen el cumplimiento de hermeticidad 
Las subcontratas serán capaces de ejecutar debidamente las medidas 
constructivas que este sello implica. Por ello, la empresa que ejecute las 
partidas de sellados Passivhaus deberá garantizar su solvencia técnica y 
capacidad técnica para cumplir con estas exigencias. 
 
La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de importe del 50% de las unidades de obra de sellados y hermeticidad. 

 
 Instalaciones de electricidad 

Las subcontratas intervinientes por razón de especialidad en la ejecución 
de estas unidades deberán contar con las autorizaciones industriales 
reglamentarias para el ejercicio de la actividad. 
 
La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra de electricidad. 

 
 Instalaciones térmicas 
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Las subcontratas intervinientes por razón de especialidad en la ejecución 
de estas unidades deberán contar con las autorizaciones industriales 
reglamentarias para el ejercicio de la actividad. 
 
La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra de instalaciones térmicas 

 
 Ventilación 

Las subcontratas intervinientes por razón de especialidad en la ejecución 
de estas unidades deberán contar con las autorizaciones industriales 
reglamentarias para el ejercicio de la actividad. 
 
La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra de ventilación 
 

 Protección contraincendios 
Las subcontratas intervinientes por razón de especialidad en la ejecución 
de estas unidades deberán contar con las autorizaciones industriales 
reglamentarias para el ejercicio de la actividad. 
 
La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra de protección contra incendios. 

 
 Estructura. 

La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra referidas a estructura. 
 

 Fachada. 
La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra referidas a fachada. 

 
 Cubierta e impermeabilizaciones. 

La subcontrata deberá haber intervenido en una obra de nueva ejecución 
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades 
de obra referidas a cubierta e impermeabilizaciones. 

 
NASUVINSA podrá solicitar al Contratista la justificación y acreditación de 
dicha solvencia de las subcontratas propuestas durante la ejecución del 
contrato. Cuando se compruebe por parte de NASUVINSA que una subcontrata 
no ostenta con la aptitud mínima requerida podrá exigir al Contratista que 
sustituya a la Subcontrata. 
 
El incumplimiento de la solvencia técnica de las subcontratas tendrá carácter 
de falta muy grave. 

 
El cumplimiento de la solvencia técnica de los subcontratas tienen la 
naturaleza de obligación contractual esencial. Su incumplimiento es motivo 
de resolución contractual.  
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R. SEGURIDAD Y SALUD 

 
Exigencia de Plan de Seguridad y Salud:     SÍ       NO 
 
Registro de Empresas Acreditadas (REA):  SÍ       NO 
 
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE):  SÍ       NO 

 


