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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO 
-TORRANO”. 

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), 
siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de NILSA.  
 

3. LOTES  

 De conformidad con el artículo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en 
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Dirección Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista 
técnico la realización independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecución del contrato  
 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto de licitación asciende a un total de 435.639,55€, CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (Sin IVA). 
 

REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFC, en cuantía suficiente para cubrir los 
costes directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes 
indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duración del contrato 
(precio máximo de licitación). 

 
A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente 

Pliego. 
 
Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 479.203,50€, CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (Sin IVA). 
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

7. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos. 

 
• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 

establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, 
modificación y subcontratación. 

 
Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 
 
El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por NILSA 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la obligación de 
su cumplimiento. 

 

8.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA).  

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas de NILSA 
(Suplente: Jorge Aleixandre Micheo, Licenciado en Derecho. Técnico de CPEN, empresa matriz del grupo al 
que pertenece NILSA.) 

- Secretaría en Plena: Edurne Alegre Santander, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA. 
   (Suplente: Leyre Lizoain Loizu, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA) 
 

9. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en 
cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 
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En el Anexo I se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 
tramitadas previo a la licitación de los presentes proyectos. 

 

10.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
La empresa adjudicataria habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo de 

6 (SEIS) meses.  
 
El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 

contrato.  
 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los 

documentos aportados. 
 

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las 
circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, 
justificándolo en la propia Acta. 
 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres documentos 
siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado 
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa 
que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de 
fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación a la empresa adjudicataria. 
 

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán concurrir al proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y no se 
encuentren incursas en causa de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 

 
NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedarán obligadas 
solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de cada una de ellas y deberán nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  

 
Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, deberá ser 

acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las empresas, en el caso 
de igualdad de participación.  



 
 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO -TORRANO” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

4 
 

Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la representación de al menos el 
50% de la UTE.  

 
En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se 
acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 

 
La presentación de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptación incondicional 

de las cláusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación de la ejecución de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna. 

 

12. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Se fijan como umbrales de solvencia económica y financiera:  
 
 - Volumen de negocios durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020) por importe superior a 
900.000,00 € (SIN IVA) 
 

13. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:  
 
- Deberá acreditarse que, desde el 1 de mayo de 2018 hasta la fecha de presentación de las ofertas, en un 

periodo continuo de seis meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas por 
importe mínimo acumulado de 310.000,00 € (IVA no incluido)  

  
- Deberá acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia mínima de 3 años 

ejerciendo como Jefe de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento de aguas. 
 
- Deberá acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia mínima de 

3 años ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de aguas. 

 

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

LUGAR 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las 
empresas licitadoras se efectuarán a través de PLENA. 

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la Plataforma de 

Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación 
debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de 
cualquier entidad sometida a la misma. 
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, 

y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y 
demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

 
Los documentos  que se adjunten a través de PLENA deberán estar firmados digitalmente o de forma 

manuscrita. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El tamaño 

total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece 
límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son 

los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP). 

 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 

documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella resumen criptográfico- 

del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*) 
en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de 
presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el 
Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a 
través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud 
de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede 

ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras 
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptación incondicional por su 

parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna. 
 
PLAZO 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación. En el caso de discrepancia 
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratación de Navarra, prevalecerá el mayor plazo 
de entre los dos. 
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Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 
recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 
extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, 

la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia 

de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron 
problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el 
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.  

 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que 
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 

 
• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en 

San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 
• Fuentes horarias  secundarias:  
- canon.inria.fr , INRIA, Paris 
- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 
El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 

extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 
Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 

establecida para esta oferta en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 
 
Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL  
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS  
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el Sobre A o 

en el Sobre B, documentación que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el 
Sobre C. 

 

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 

A) JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 
 

Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los requisitos 
para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 
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La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y validez 
de los documentos necesarios, que se determinan en la cláusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo 
máximo de siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 
 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar en la empresa licitadora:  

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros 
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 
comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de 
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación 
Pública. 

 
En los supuestos de participación conjunta: 

- Todas las empresas deberán presentar declaración responsable. 

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de LFC. 

- En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal en 
caso de resultar adjudicatarias. 

 

 Las ofertas que no cumplan con las características exigidas serán eliminadas de la licitación. 

 
SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

Se incluirá la documentación de índole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoración y puntuación 
según los criterios técnicos de adjudicación establecidos en la cláusula 17 del presente pliego. 

 

A) Plan de obra con plazos parciales y total 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo 

D) Posibles errores detectados de proyecto.  

E) Implantación de la obra  

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas  

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos 

H) Plan de aseguramiento de la calidad 

 
La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, más 2 

páginas A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc), manteniendo estrictamente el orden expuesto en los 
criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida 
de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  
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En caso de que las propuestas superen la extensión máxima indicada, se examinarán y valorarán las 20 
primeras páginas, prescindiendo del resto de la información. La portada, contraportada y las hojas de separación que 
se incorporen no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 
 

Además de lo anterior y según lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la 
cláusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberán incluirse como anexos a la documentación. No 
computando dentro del límite establecido en el párrafo anterior. 

 
La documentación deberá estar firmada digitalmente o de forma manuscrita. 

 
SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 
 

Se incluirá la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de carácter social.  
 

1. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
 Contendrá la siguiente documentación: 
 
 Plan de Igualdad o haber realizado formación en materia de igualdad y conciliación:  
 

 1.1.- Presentación del Plan de Igualdad vigente en la empresa y de aplicación al personal que va a participar 

en la ejecución del contrato, firmado con anterioridad a la fecha de inicio de la licitación y validado por la comisión 

negociadora o la representación sindical de la empresa.  

 

1.2.- En otro caso, se aceptará el haber realizado en el periodo de dos años antes a la fecha de inicio de la 

licitación, al menos, 8 horas de acciones de sensibilización y formación a la cada una de las personas que ejecutarán 

el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y/o conciliación. Con el fin de comprobar su cumplimiento, 

la empresa licitadora deberá aportar un certificado de asistencia con el contenido, las y los asistentes, el lugar y fecha 

de celebración de la misma emitido por el centro o la persona encargada de impartir la formación. 
 
 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 

  
 

2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 
Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.  

 

Se inadmitirá toda oferta que supere el precio máximo de licitación (Sin I.V.A) 
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16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta parte 
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.  
 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda 
la propuesta. 

 
En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 

contiene información de carácter confidencial. 
 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad 
con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 
 

CRITERIOS TÉCNICOS  ....................................................................................................  (50 puntos) 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones expresado en 
diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación prevista. En dicho Plan se 
indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecución 
se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el presupuesto 
ofertado en la licitación.  ...................................................................................................... (Hasta 10 puntos) 
 
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su grado 
de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de los trabajos, 
la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos) 
 
C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  .................. (Hasta 5 puntos) 
 
D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran como 
aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ...................................................... (Hasta 5 puntos) 
 
E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, el 
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para 
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y 
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones de 
implantación.  ....................................................................................................................... (Hasta 3 puntos) 
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F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas. 
Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y alcance de la relación 
presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 
compromiso deberán incluirse como anexo.  .......................................................................  (Hasta 5 puntos) 
 
G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto 
cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación presentada 
Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso 
deberán incluirse como anexo.  ............................................................................................ (Hasta 5 puntos) 
 
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para 
la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la 
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  .............................. (Hasta 3 puntos) 
 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 
 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL        (hasta 10 puntos) 

La valoración se realizará en base a lo dispuesto en la cláusula 15 y según los criterios que se reseñan a 
continuación: 
 

- Se valorarán con diez (10) puntos: 
• La disposición de un Plan de Igualdad. 
• La acreditación de la realización de las acciones de sensibilización y/o formación.  
En su defecto, se obtendrán cero (0) puntos. 

 
OFERTA ECONÓMICA         (hasta 40 puntos) 

Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación.  
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación. 
 

 La valoración se realizará según los criterios que se reseñan a continuación:  
- La oferta económica más baja recibirá una calificación de cuarenta (40) puntos. 
- El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos 
- El resto de ofertas se puntuarán mediante una interpolación lineal entre dichos valores. 

 
 

En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos. 
 

A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días para su aportación. 

 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante 

sorteo. 
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18. EXCLUSIONES 

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, se excluirán las ofertas que incurran en cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

 
a) No alcanzar la puntuación mínima en los CRITERIOS TÉCNICOS de 30 puntos sobre 50. 

b) Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con 

anterioridad al mismo, de que su proposición adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable. 

 

Además, previo trámite de audiencia y análisis suficientemente motivado, la Mesa de Contratación podrá 
resolver la exclusión, antes de la apertura del sobre C, de las proposiciones que incurran en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

 
a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e 

instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato. 
b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición. 
 

Por otra parte, serán excluidas aquellas propuestas que incluyan en el sobre A documentación que, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C o en el Sobre BC. 

 
Una vez realizada la apertura de las proposiciones económicas, no se tomarán en consideración las ofertas 

que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe total de licitación.  
 
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración. 

 

19. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y 
valoración del sobre A “Documentación general”, resolviendo la admisión de las empresas licitadoras que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
En caso de que la documentación aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la empresa 

afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo de, al menos, 
cinco días. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

 
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su 

exclusión en el procedimiento.  
 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y valoración del “Sobre B: Propuesta de 

Criterios Cualitativos”. Si la mesa de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 
inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato 
de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación será mínimo de 
cinco días y máximo de diez. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de 
notificaciones de PLENA. 
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Efectuada esta evaluación, NILSA, a través de PLENA en la fecha y hora que se señale en el correspondiente 
anuncio, procederá a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmula”. Se informará 
del resultado a las empresas licitadoras admitidas. 

 
Una vez realizada la apertura de ofertas económicas, se comprobará, la existencia o no de ofertas incursas 

en calificación de anormalmente baja, según lo establecido en la cláusula 20. 
 

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se 
exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 

 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la media de todas las 
ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.  
 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley Foral 

2/2018, de Contratos Públicos. 
 

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

 Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en los artículos anteriores, 
la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo máximo de siete 
(7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 
A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 

 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
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modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 
 
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de 
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
 
C.- Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, 
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de 
exclusión del procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
 
D.- Obligaciones tributarias: 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar 
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
F.- Una declaración sobre el volumen de negocios de la empresa durante cada uno de los dos últimos ejercicios (2019 
y 2020). 

 
G.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 
de las mismas, según el importe establecido en la cláusula 13 de estas condiciones reguladoras, en obras de 
instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 

 
 Los certificados deberán ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra, 
conteniendo, al menos, la siguiente información: 

 
- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio, 
fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de 
agua. 
 

 En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado 
hasta la citada fecha. 

 
 En el caso de obras iniciadas antes del uno de mayo de 2018, deberá indicarse el importe ejecutado a partir 
de dicha fecha. 
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 Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la 
obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido 
ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime 
oportunas al respecto. 

 
 En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa 
contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará 
en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el 
certificado, éste no será tenido en consideración. 

 
 NILSA, podrá solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecución presentados. 

 
H.- Relación del personal acompañada de los currículum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué 
profesionales van a ser los responsables de cada función. 

En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo;  
- Jefe de Obra 
- Encargado de Obra 
- Responsable de Seguridad y Salud 
- Responsable de Calidad 

 Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 
 

 Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberán de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la 
cláusula 13 de etas condiciones reguladoras. 

 
 Cualquier modificación del personal asignado a la obra durante la ejecución de la misma, deberá ser aprobada 
previamente por NILSA.  

 
I.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el artículo 
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición 
superen 50m3.  

 
J.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen 
conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, 
se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el 
citado apoderado. 
 
K.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 
de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través 
de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación 
relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 
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La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en 

el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. Si la documentación 
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará una nueva propuesta de adjudicación a 
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes. 

 

22. ADJUDICACIÓN 

 El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de 
apertura del Sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas”, a la proposición que contenga la 
oferta que reciba la mayor puntuación, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y 
solvencia requeridas en el presente pliego regulador. 
 
 La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitación 
conforme al artículo 100.3 de la LFCP.  
 
 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 
 

23.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Será obligación de la empresa adjudicataria suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, como 
mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
 
Cobertura                 Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO:      600.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO:    600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS:    600.000,00 € 
 
* DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 
 

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del 
contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada momento la 
legislación vigente. 
 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria 
en caso de siniestro. 

 
La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil se llevará a cabo mediante la aportación 

de un certificado, así como del último recibo adeudado previo a la formalización del contrato. 
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24.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se refiere 
la Cláusula 22, dentro del plazo máximo de 15 días naturales.  
 
 Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La firma del contrato se realizará digitalmente, mediante certificado electrónico válido. 
 
 Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta económica 
de la empresa adjudicataria.  
 
 A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta de 
ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil.  
 
 Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, según 
lo establecido en la cláusula 23 de este Pliego. Además, deberá constituir fianza definitiva. 

 
 La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA excluido. 
 
 Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución según Anexo V del Pliego.  
 
 En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Éste 
tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido 
sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”. 
 
 La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las obligaciones 
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para 
ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la correspondiente 
comunicación a la empresa contratista. 
 

25. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, 
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa 
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa 

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 
 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de prelación, 

pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se 
considere más conveniente su realización. 
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Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá 

ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de aumento del 
plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

 

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra. 
Dicho Jefe de Obra será el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposición en contra por parte 
de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la 
empresa adjudicataria, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de 
la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución deberá 
contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

27. OFICINA DE OBRA 

La empresa adjudicataria habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo. 
 
En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, 

así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y 
autorizados por la Dirección Facultativa, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

 

28. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por 
la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 
 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como 
para el control de la obra. 

 
 La empresa adjudicataria deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 

 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del presupuesto. 
Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación 
efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria. 
 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 
 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras 
que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita. 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de 
contrato. 
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 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro 
por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de testigos. 
 

29. SEGURIDAD 

 29.1. Normativa 

 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
 
 29.2. Observancia 

 La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras 
por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o 
colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que 
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros 
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir 
las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 
obra. 
 
 Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante 
póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 
 En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria será la única responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas 
disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir a la empresa adjudicataria que 
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 
 
 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
 29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 

 La empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo 
máximo de quince días desde la firma del contrato. 
 
 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de 
un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la 
revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días. 
 
 En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo 
de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo 
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad 
y Salud. 
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30. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su 
ejecución, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las 
demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 
Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios 
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 
 
 No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra 
contratada. 
 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa 
adjudicataria la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, 
dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa 
adjudicataria quedará obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la 
valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros 
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente 
entre Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo 
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que 
los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para el 
abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de 
la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y 
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de 
conformidad la empresa adjudicataria no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección 
Facultativa. 
 

32. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CONDICIONES GENERALES 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes 
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás 
disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en 
el que se encuadre la actividad a contratar. 
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• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la 
aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A continuación, se establecen las condiciones especiales de ejecución que le serán de aplicación al contrato: 
 

A) MEDIOAMBIENTALES 

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los 
residuos se realizará a través de un gestor autorizado. 

 
B) DE GÉNERO 

En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, la empresa 
adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y materiales, así como emplear una 
imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en 
los cuidados. 
 

La empresa contratista deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la vigencia 
del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, mediante los certificados y 
declaraciones que correspondan. 
 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la posibilidad de resolución del 
contrato y/o la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio de adjudicación. 

 

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de 
medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes. 
 
 A este efecto se prepararán por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberán ser aprobadas 
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días conformidad de la factura. 
La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el período entre la 
penúltima y la última certificación será superior a un mes. 
 
 Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales con la obra realizada 
al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el período 
certificado. 
 
 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la 
certificación correspondiente a ese mes.  
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 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad. En caso 
de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 
 
 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada 
su existencia.  
 
 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 
 
 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 
 
 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
 
 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las 
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 
en dicha Liquidación de final de obra. 
 

34.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Serán de cuenta de la empresa adjudicataria: 
 
 - El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes 
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
 
 - Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación 
según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 

35. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta de ésta 
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el 
interesado. 

 

36.  SUBCONTRATACIÓN 

Se permite la subcontratación en los términos previstos en el artículo 107 de la LFC. 
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37.  CESIONES A TERCEROS  

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 
 
 La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la 
empresa cedente. 
 

38.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Se estará a lo previsto en el artículo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda 
ser objeto de modificación en los siguientes supuestos: 

- Incremento de medición de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las 
necesidades reales. 
 

 El importe máximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrá afectar, como máximo, al 
10% del precio de adjudicación, conforme a lo previsto en el presente pliego. 
 

39. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá 
la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria. 
 
 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la 
dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas por la Dirección Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro 
de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si la empresa 
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 
improrrogable. 
 
 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) la empresa adjudicataria 
entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las 
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
 
 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por la empresa adjudicataria, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
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40. PERIODO DE GARANTÍA 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo por cuenta de la empresa 
adjudicataria la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen 
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar 
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la 
fianza. 
 
 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por la empresa 
adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
 
 La empresa adjudicataria no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se 
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 
 

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. 
 

42. DEVOLUCIÓN DE FIANZA 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará la empresa 
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad 
por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa 
adjudicataria, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad. 
 
 La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas 
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta que 
hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan 
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 
 

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 Es obligación de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu 
y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 
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44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

A.- Aplicación de penalidades. 

 Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de 
petición razonada de otros entes, notificará a la Empresa contratista una comunicación en la que expresará el hecho 
o hechos imputados y su propuesta de calificación y penalización. 
 
 Acto seguido, se concederá a la empresa contratista un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que considere 
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas. 

 

 Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto, 

NILSA formulará la decisión de imponer la penalización que corresponda, y se lo notificará a la empresa contratista. 

 

 NILSA descontará de la certificación correspondiente, el importe de la penalización impuesta, o, en su 

caso, de la fianza. 

 

 En caso de que no fuese posible descontar de la certificación o en su caso de la fianza el importe correspondiente 

a la penalización impuesta, NILSA podrá iniciar las acciones legales que considere oportunas, así como proceder a la 

resolución del contrato, junto con los daños y perjuicios que se le irroguen. 

 

B.- Faltas penalizables. 

 A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u omisión 

de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

 Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad 

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Falta Leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 
usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

 
• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo 

inferior a tres días. 

• En general, la falta de puntualidad. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de 

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

• Originar molestias innecesarias a terceros. 
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• La mala calidad en la realización de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las 

personas y las cosas. 

• El desacato a las autoridades afines al contrato. 

• La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o 

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en 

la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 

 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

• La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

• La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

• El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la mesa de contratación del contrato en las cuestiones 

relativas a la ejecución del mismo. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

• La reiterada mala calidad en la ejecución. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, siempre 

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 

• La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa de la empresa contratista. 

 
Entre otras las siguientes: 

• La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

• Incumplimiento de los criterios sociales. 

• incumplimiento en materia medioambiental. 

• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que sea imputable 

al contratista, o el abandono de la obra. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de protección de 

datos. 
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• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización expresa del órgano de contratación. 

• La falsedad en los informes. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 

• El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevención de riesgos laborales o de cualquier 

obligación derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia. 

 

Esta clasificación se hace con carácter enunciativo y no limitativo. 

 

C.- Cuantía de las penalidades. 

 Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la clasificación establecida en los pliegos, 

con arreglo a la siguiente escala: 

- leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato. 

- graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la empresa contratista con un 

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato. 

- muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y 

el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la 

empresa adjudicataria, mediante la resolución del contrato. 

 

 El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 

 Las penalidades serán comunicadas por escrito. 
 

45. PENALIDADES POR DEMORA 

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser sancionado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
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 Incumplimiento de los plazos parciales. 
 Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar 
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto 
de acopios. 
 
 En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros     100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros     150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros     250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros     325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros    375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante    1 x 50.000,00 Euros diarios 

 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si se 
recupera el plazo de la obra. 
 
 Incumplimiento total del plazo 
 Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, NILSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación 
 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato. 
 
 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe se 
deducirá de las certificaciones que se realicen. 
 

46. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

 El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas previstas en los 
artículos 160 y 175 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, además de las siguientes:  
 

- El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa 
en la licitación. 
- Por razones de interés público NILSA podrá acordar la resolución unilateral de la presente licitación. 

 
 Si el contrato se resuelve por culpa de la empresa contratista deberá indemnizar a NILSA por los daños y 
perjuicios ocasionados, pudiendo ejecutarse la garantía correspondiente. 
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 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará 
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) 
de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años.  

 
  Acordada la resolución del contrato, la Administración correspondiente podrá adjudicar lo que reste del mismo 
a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la 
siguieron en el orden de clasificación.  

 

47. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 En el caso de resolución del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

48. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS  

 La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, 
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigilancia necesaria 
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos 
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

49. MATERIALES 

 La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos 
materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, deberá tener 
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de 
la Dirección Facultativa. 
 
 La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos 
necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito a la 
empresa adjudicataria, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
 

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
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 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
 
 La empresa adjudicataria deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto 
o sujetos perjudicados. 
 

51. CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 La empresa adjudicataria estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en 
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres. 
 

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones 
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya 
dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al 
vencimiento de éste. 
 
 Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos 
Empresariales. 
 
 Asimismo, como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia 
de la celebración del mismo, la misma adquiere la condición de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada 
a: 

 
I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad 

objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada 
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento 
informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 
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III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud 
del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de 
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa nacional 
o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente 
pliego.  

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito 
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las 
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 

XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas 
interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos, cuando proceda. 

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la autoridad 
de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la persona 
responsable u otra auditoría autorizado por ella.  

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable 
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 
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XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona 
encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin 
demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá prorrogarse 
un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el 
número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. 

 
Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser 

detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de 
seguridad de la información. 

 

53. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relación con la prevención de riesgos laborales, tanto 

en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interacción de la prestación 

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones. 

 

Específicamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instrucción de carácter preventivo comunicada 

desde NILSA en relación con la prestación de los servicios contratados, así como a proporcionar en cualquier momento 

la documentación que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva 

la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el 

momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se está realizando con riesgo para los trabajadores 

de la empresa, o para terceros. 

 

Antes del inicio de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá aportar, en un plazo máximo de 

quince (15) días a contar desde la firma del contrato, la documentación necesaria para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales. Dicha 

información deberá ser susceptible de incorporarse en la plataforma electrónica de gestión de NILSA, con el formato 

y contenido que se indique a tal efecto. 

 

Esta documentación deberá estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde 

NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a 

juicio de NILSA, así lo determinen. 
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Tal como se establece en la cláusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de 

prevención de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria serán clasificados por NILSA como falta muy 

grave. 
 

54.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los 
artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

55.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa licitadora 
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse 
del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 
 
 

En Pamplona, a la fecha de la firma digital 
 
 
 

 
Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez 

Director-Gerente de NILSA 
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ANEXO I 

 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:  

 
- Informe previo a la resolución municipal de Actividad Clasificada y autorización en suelo no 

urbanizable. 

Resolución 78E/2020, de 28 de marzo, del Director de Servicio de Economía Circular y Agua. 

- Resolución de alcaldía, nº19/2020 de 31 de marzo de 2020 emitida por el Ayuntamiento de 
Ergoiena concediendo Licencia de Actividad Clasificada y Licencia de Obras.  

- Informe de la Sección de Arqueología del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.  

- Informe Técnico Previo de autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.   
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 Pº DE SAGASTA, 24-28 
50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 
 

 

  O F I C I O    NA5000015310004204016 

 
 

 
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES, S.A. (NILSA) 
AVDA. BARAÑÁIN 22, BA 
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 S/REF      

 N/REF 2019-S-869 

  

   

 ASUNTO 

 

   

 

TRASLADO INFORME  

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS 

Solicitante: CONCEJO DE DORRAO/TORRANO 

Objeto: REVISIÓN AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA 

POBLACIÓN DE DORRAO/TORRANO Y AUTORIZACIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO DEL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO/TORRANO. 

Cauce: RÍO LEZIZA (RÍO ARAQUIL) 

Término municipal del vertido: ERGOIENA (NAVARRA) 

 

Ha emitido informe el Área de Calidad de Aguas de esta Confederación, del que se adjunta copia para 

su conocimiento y efectos. 
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50071 ZARAGOZA 
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  O F I C I O     
 
 

Sr. Comisario de Aguas 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2019-S-869    

  ASUNTO  

 

   

 

INFORME TÉCNICO PREVIO 

En relación con el expediente cuyas circunstancias se detallan a continuación:  

CIRCUNSTANCIAS 

Solicitante: CONCEJO DE DORRAO/TORRANO 

Objeto: REVISIÓN AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA 

POBLACIÓN DE DORRAO/TORRANO Y AUTORIZACIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO DEL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO/TORRANO. 

Cauce: RÍO LEZIZA (RÍO ARAQUIL) 

Término municipal del vertido: ERGOIENA (NAVARRA) 

 

HECHOS 

I.- Con fecha 22 de enero de 2015 se revisó al Concejo de Dorrao/Torrano la autorización de vertido de 

las aguas residuales procedentes de la población de Dorrao/Torrano (Navarra), por un plazo de cinco años, y 

con arreglo a determinadas condiciones.  

II.- Mediante resolución de fecha 18 de marzo de 2015 se modificó la condición 4ª de la citada resolución 

con objeto de incluir los plazos para la localización de las conexiones de aguas limpias a la red de saneamiento 

y la remisión de un proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones de depuración. 

III.- Posteriormente, con fecha de registro de entrada 2 de diciembre de 2015 el titular remitió 

documentación referente a la retirada de conexiones de aguas limpias a la red de saneamiento. Asimismo, 

indicaba en su escrito que preveía la construcción de la depuradora para el periodo 2017-2018.  

IV.- Próxima a caducar la vigencia de la autorización y conforme a lo establecido en el artículo 249 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con fecha 15 de octubre de 2019 se requirió al titular para que 

remitiese determinada documentación con objeto de proceder a la revisión de dicha autorización. 

V.- Con fecha 21 de noviembre de 2019, NILSA, en representación del Concejo de Dorrao/Torrano, 

remite declaración simplificada de vertido y adjunta proyecto en soporte digital denominado “Tratamiento de 

aguas residuales de Dorrao/Torrano” elaborado por NILSA, e informa que está previsto ejecutar la obra para el 

año 2021. 
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VI.- Con fecha 7 de abril de 2020, en base a petición efectuada desde esta Área, el Área de Control de 

Domino Público Hidráulico emitió informe favorable sobre el proyecto presentado para la realización de las 

obras de tratamiento de las aguas residuales de Dorrao/Torrano, en la zona de policía y cauce de la regata 

Leciza y contempladas en el proyecto suscrito por el Ingeniero de Caminos Gregorio Berrozpe Ullate en 

septiembre de 2019, siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas expuestas en las consideraciones del 

citado informe. 

Por ello, se procedió a la apertura del presente expediente con objeto de tramitar tanto la autorización 

para las obras de saneamiento como la revisión de la autorización de vertido. 

VII.- Vista la documentación remitida, se constató que faltaba por justificar el volumen de vertido 

solicitado y las declaraciones analíticas no remitidas durante el periodo de vigencia, así como documentación 

acreditativa del mantenimiento de las instalaciones, por lo que con fecha 17 de abril de 2020 se requirió al 

interesado para que remitiese dicha documentación. 

VIII.- Como respuesta, con fecha de registro de entrada 2 de julio de 2020 se ha recibido escrito de 

NILSA justificando el aumento del volumen solicitado junto a las declaraciones analíticas correspondientes a 

los años 2017, 2018 y 2019 y facturas de mantenimiento de los años 2015 a 2019. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

1. Antecedentes  

En la actualidad la población de Dorrao/Torrano, concejo perteneciente al Ayuntamiento de Ergoiena que 

posee una quesería que vierte a la red de saneamiento municipal, dispone para el tratamiento de las aguas 

residuales de un tanque imhoff ubicado en la margen derecha del río Leciza a 190 m de la localidad. 

Al imhoff vierten dos emisarios procedentes de la localidad: uno norte y otro este. El vertido norte recoge 

el vertido de varias viviendas del extremo oeste de la localidad. El vertido este recoge el vertido de la mayor 

parte de la población. Ambos emisarios se unen en un pozo previo a la arqueta aliviadero. Ambos colectores 

son de PVC Ø 250 mm y se encuentran en buen estado. 

El vertido de la quesería hace que, junto con los vertidos normales de la población, pongan al límite el 

sistema de depuración actual. 

En el presente expediente se pretende autorizar tanto el vertido de la población de Dorrao/Torrano como 

las obras de saneamiento asociadas, es decir, la ejecución de un nuevo conjunto de depuración consistente en 

un sistema de filtro biológico con una decantación primaria previa y una posterior decantación secundaria 

aprovechando el actual tanque imhoff, seguido de dos humedales en serie, cada uno de 180 m
2
. No se prevé la 

ejecución de nuevos emisarios, dado que se aprovechan los ya existentes. 

2. Ubicación de las instalaciones 

Consultado el Sistema de Información Geográfica de este Organismo, disponible en su página web 

(www.chebro.es, SITEbro), se comprueba que no se dispone de Mapa de Peligrosidad y Riesgo que abarque la 

parcela donde se proyecta la construcción del sistema depurador. 
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Según el estudio de inundabilidad aportado, realizado en base a los datos de caudal estimados mediante 

el método racional propuesto por Témez y mediante la aplicación CAUMAX y en base a la topografía obtenida 

mediante el MDT y ortofotografías elaborados por el Gobierno de Navarra, y utilizando el programa de 

simulación IBER, se obtiene que el nuevo sistema depurador quedará fuera de la zona inundable de la regata 

Leciza, es decir, fuera de la zona de afección de las avenidas de periodo de retorno de 500 años. 

3. Características del vertido y de las instalaciones de depuración 

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de la población de Dorrao/Torrano, 

en el término municipal de Ergoiena (Navarra), que cuenta con una población habitual de 110 habitantes de 

hecho sin variaciones estacionales significativas, según la declaración de vertido presentada. Existe una 

quesería que vierte sus aguas residuales a la red de saneamiento municipal. 

Ha aumentado el volumen de vertido solicitado con respecto a la autorización de fecha 22 de enero de 

2015 desde los 6.500 m
3
 autorizados a 10.000 m

3
 anuales, justificados según el escrito remitido por NILSA en 

que dicha cifra se debe a que el volumen anterior correspondía a lo declarado por el Concejo de 

Dorrao/Torrano, y las nuevas mediciones muestran un valor superior. Continúa el escrito indicando que en 

cuanto esté terminada la reforma de la EDAR, se podrá medir el volumen con caudalímetro y ajustar todavía 

más el volumen a la realidad. 

A este respecto, deberán remitirse los caudales evacuados según la lectura del caudalímetro instalado 

conforme a la frecuencia establecida en la presente autorización. 

En la actualidad las instalaciones de depuración consisten en un tanque imhoff de 11 m
3
 de capacidad 

útil, tras el cual el vertido es evacuado sobre la regata Leziza, previo paso por una arqueta de salida. 

Igualmente se dispone de un alivio en la arqueta de entrada destinado a evacuar el vertido sin tratar en caso de 

lluvias o averías.  

Las analíticas recibidas muestran el cumplimiento de los límites establecidos en la autorización otorgada 

y las facturas de limpieza acreditan su buen estado de mantenimiento y funcionamiento. 

Dichas instalaciones serán sustituidas, en la misma parcela en que se ubica el actual sistema de 

depuración, por las nuevas instalaciones a ejecutar según las obras descritas en el proyecto remitido. 

Las obras consisten en la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la localidad de 

Dorrao-Torrano del término municipal de Ergoiena (Navarra), en la parcela 16 del polígono 7 de dicho término, 

ubicada en la margen derecha de la regata Leciza, colindante con el cauce. 

Se prevé la ejecución de las siguientes actuaciones: 

- EDAR: consistente en un Imhoff primario, un filtro biológico, un decantador secundario aprovechando 

el Imhoff existente en la misma parcela y dos humedales. 

- Emisario de entrada: se aprovechan los emisarios existentes, realizando actuaciones puntuales en 

ellos. 

- Emisario de salida: se aprovecha el actual emisario de PVCØ250 mm, con vertido directo a la regata 

Leciza a través de aletas de hormigón. 

Además, se prevé la urbanización de la parcela, instalando una red de agua de limpieza, pavimentación, 

alumbrado y cerramiento. 
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Según el escrito remitido por NILSA, está previsto ejecutar las obras durante el año 2021. 

4. Consideraciones establecidas por el Área de Control del Dominio Público Hidráulico  

I.- Las nuevas instalaciones del sistema depurador respetan la zona de servidumbre de paso establecida 

en los artículos 6 y 7 del RDPH y por su realización no son previsibles afecciones negativas al cauce o a las 

corrientes en régimen de avenidas. 

II.- No se prevé la ejecución de nuevos emisarios, dado que se aprovechan los ya existentes. 

III.- Se comprueba que el emisario de salida, en el punto de vertido en la regata Leciza, va provisto de 

aletas de hormigón. No obstante, se tendrán en consideración las siguientes medidas: 

- En el punto de vertido, se considera conveniente la protección del cauce mediante encachado en el 

caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar 

erosiones en el cauce. 

- El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente del cauce para 

evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector.  

- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría 

producirse un reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, 

pudiendo a este respecto adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc). 

Indicar que se deberá dar cumplimiento a la totalidad de los condicionantes expuestos. 

5. Punto de vertido. Medio receptor. Compatibilidad con las normas de calidad ambiental y los 

objetivos medioambientales 

El vertido se evacua de forma superficial directa sobre la regata Leziza, que desemboca en el río Araquil, 

en un punto de coordenadas UTM (ETRS89 H30) X: 580.233 Y: 4.747.623. 

Incidirá sobre la masa de agua superficial denominada "Río Araquil desde el río Alzania (inicio del tramo 

canalizado) hasta el río Larraun (incluye regato de Leciza)" con código 551 que actualmente no alcanza el buen 

estado. Según el Plan hidrológico del Ebro, dicha masa de agua cuenta con una prórroga para alcanzar el buen 

estado en el año 2027. 

La evaluación de la calidad de la masa de agua, según los informes de seguimiento, muestra que el mal 

estado ecológico se debe a incumplimientos en los indicadores físico-químicos, concretamente en la 

concentración de fosfatos y fósforo total. En los indicadores biológicos e hidromorfológicos el estado es bueno. 

Por otro lado, también se obtiene una concentración elevada de mercurio en la biota, obteniéndose un mal 

estado químico. En relación al indicador de peces EFI+, se ha obtenido un resultado moderado. Por todo esto, 

el estado final es inferior a bueno. 

Esta masa de agua presenta presiones elevadas por vertidos puntuales (industriales y urbanos) y por 

contaminación difusa por usos ganaderos y presiones bajas por alteración de caudal (extracciones), por 

alteración morfológica (presas y azudes), por especies invasoras y por invasión de zona inundable. En global, 

se considera que la presión en esta masa de agua es media, si bien no se prevé un aumento significativo de 

los impactos en el escenario tendencial al año 2021 (o al 2027). 
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Entre las medidas a adoptar para la mejora del estado se encuentra la realización de estudios y 

propuestas de mejora acerca de las masas de agua, la depuración de las aguas residuales, el indicador del 

mercurio en los peces y la ictiofauna. El aplazamiento de la consecución de los objetivos medioambientales 

hasta 2027 permitirá implantar y evaluar las medidas previstas en un período más dilatado de tiempo. 

El mercurio no es característico de un agua residual de tipo urbano, por lo que el vertido de las aguas 

residuales de la población no incidiría en el resultado del estado químico de la masa de agua en lo que ha 

dicho indicador se refiere. 

Por todo ello, en principio se consideran compatibles las características del vertido y de las instalaciones 

de depuración para el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el Plan Hidrológico del 

Ebro, al no preverse que dicho vertido ocasione un empeoramiento del estado actual de la masa de agua 

receptora, sin perjuicio del resto de presiones que puedan existir en dicha masa de agua. 

No existen captaciones aguas abajo del punto de vertido que puedan ser afectadas por el mismo. 

El medio receptor del vertido no forma parte de ninguna zona de protección.  

El vertido no supone una presión significativa, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 907/2007, 

de 6 de julio y los umbrales establecidos en el apartado 3.2 de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, 

por lo que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. 

6. Canon de control de vertidos 

El vertido es evacuado a un medio receptor que, según lo establecido en el anexo IV del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, para el cálculo del canon de control de vertidos, se determina como zona de 

categoría III, puesto que no afecta a zonas protegidas. 

En consecuencia, y por lo que respecta a las funciones encomendadas a esta Área de Calidad de 

Aguas, se propone: 

A. Continuar la tramitación para el otorgamiento de la autorización de vertido solicitada, mediante los 

reglamentarios trámites de información pública y petición de informe al Órgano ambiental autonómico 

(artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).  

B. Comunicar el contenido del presente informe al Concejo de Dorrao/Torrano y a NILSA para su 

conocimiento y a los efectos oportunos. 
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ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 
CONTRATAR 

 
D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO -TORRANO”. 
 
DECLARO, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos que: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación.  
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) No estoy incurso en causa alguna de prohibición de contratar.  
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratación.  
e) Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.  
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales (LOPD). 
i) No presento a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo 
con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

_____________________________ 

 La dirección de correo electrónico que se consigne en el DEUC y/o en la declaración general responsable 
deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) en la 
presentación de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta 
la dispuesta en PLENA. 

k) Que indico la posesión de condición de pequeña o mediana empresa (PYME): 
 
   SOY PYME    NO SOY PYME 

 
 De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por NILSA. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
 

(Lugar, fecha, firma)  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECÓNOMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ enterado/a 

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras “TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO -TORRANO”, se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su 

total realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratación y en los documentos del 

Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma) 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 
 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 

la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos de 

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO -TORRANO”. 

 

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES, S.A. y estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 

 
  



 
 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO -TORRANO” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 
 

 

ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

 Certificado de Seguro Nº ___________________________ 

 _______________________________________________________________________, en adelante la 
entidad aseguradora, con domicilio social en_____________________________________ y CIF______________, 
debidamente representada por D/DÑA. _________________________________ (nombre y apellidos del apoderado 
o apoderada), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento. 

 

ASEGURA 

 

 A_______________________________________________ (razón social de la empresa asegurada), 
CIF______________, en concepto de tomador del seguro ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 
S.A.(NILSA), en adelante el Asegurado, hasta el importe de 
________________________________________________________________________________________(importe 
en números y en letra), en concepto de garantía DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que puedan generarse en cumplimiento de las normas y Pliego Regulador que rigen la presente contratación 
de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DORRAO -TORRANO” frente a la empresa asegurada. 

 

 La falta de pago de la prima, será única, primera o siguiente, no dará derecho a la empresa aseguradora a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura de la empresa aseguradora suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, en caso de que la empresa aseguradora deba hacer efectiva la garantía. 

 

 La entidad aseguradora no podrá oponer a la empresa asegurada las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 

 

 La entidad aseguradora, asume el compromiso de indemnizar a la empresa asegurada al primer requerimiento 
de NILSA, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normas de 
desarrollo y Pliego Regulador por el que se rige la presente contratación. 

 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que NILSA o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución. 

 

 En ______________, a____ de________de 20__ 

 

Razón social de la entidad_________________________ 

____________________________________________ 

Firma del apoderado___________________________ 
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