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AYUNTAMIENTO
DE

31380 CAPARROSO
(Navarra)

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES EN LA CALLE RONDA DE
CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501) EN CAPARROSO (NAVARRA).

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION
DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES EN LA
CALLE RONDA DE CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501) EN
CAPARROSO (NAVARRA).

CLAUSULA 12 NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

El M.l. Ayuntamiento de Caparroso convoca y tramita el presente procedimiento
abierto con el fin de adjudicar el contrato de obras necesario para atender las
obras de pavimentacion y renovacion de redes de la calle Ronda de Caparroso
(Travesia Carretera NA-5501), de Caparroso (Navarra), con el objeto de
proceder a la reurbanizacion de la citada travesia, que constituye una de las mas
transitadas de la localidad, asi como a la renovacién de algunas infraestructuras
existentes y conexiones con las calles colindantes.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

El presente contrato es de tramitacion anticipada y su adjudicacién se halla
condicionada:

- A la concesion de subvencién por parte del Departamento de Cohesion
Territorial del Gobierno de Navarra, mediante la suscripciébn de convenio de
colaboracién, en relacion a los trabajos que afectan a la calzada de la travesia y
cuya ejecucion ha de finalizar antes del 30 de noviembre de 2021 y a la
aprobacion de la modificacion presupuestaria correspondiente de 2021.

- A la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente del Presupuesto General
para la parte de las obras que hayan de finalizar en el ejercicio 2022.

La codificacion de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea, de
conformidad con el Anexo | de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, es la siguiente:

45220000 Obras de ingenieria y trabajos de construccion
45232150-8 - Trabajos relacionados con tuberias de distribucién de agua.
45232410-9 - Obras de saneamiento.
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45233222-1 - Trabajos de pavimentacion y asfaltado.

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto de obras redactado por CINTEC,
S.L., Consulting de Ingenieria, que sirve de base a la licitacion y se ajusta a lo
dispuesto en el articulo 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

El procedimiento se ajustara a las bases recogidas en el presente pliego
regulador de la contratacion.

CLAUSULA 22, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con
los dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, tramitacion anticipada, a la
entidad licitadora que efectle la oferta mas ventajosa en los términos de lo
recogido en el presente pliego.

Por ello, se condiciona la adjudicacion del contrato a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

En caso de que la no obtencion de crédito adecuado y suficiente conllevara la no
adjudicacién, o la no ejecucion del contrato, ni los licitadores, ni el eventual
adjudicatario, en su caso, podran reclamar indemnizacién por dafios y perjuicios
a este Ayuntamiento.

CLAUSULA 32, ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL
CONTRATO. MESA DE CONTRATACION.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 226 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administracion Local de Navarra, en la Disposicion Adicional segunda de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el
organo de contratacidon del presente contrato de obras es el Pleno del
Ayuntamiento de Caparroso.

La unidad gestora del contrato es la alcaldia del Ayuntamiento de Caparroso.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 50.1 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos y 228.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administracion Local de Navarra, se constituye Mesa de Contratacion para
la adjudicacion del presente contrato, que conforme a lo dispuesto en el articulo
228.2. de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de
Navarra, tendrd la siguiente composicion:

- Presidente: Carlos Alcuaz Monente, Alcalde de la corporacion.
Suplente: Aquilino Jiménez Pascual, primer teniente de alcalde
- Vocal 1°: José Ramon Ranz Garrido de la ingenieria CINTEC, SL
Suplente: Isabel Ranz Guridi de la ingenieria CINTEC, SL
- Vocal 2°: Juan Cruz Lasheras Guilzu, arquitecto municipal
Suplente: Nahia Guergué San Miguel, Arquitecta de la ORVE Tafalla
- Vocal 3% Amaya San Julian Blanco, Interventora municipal
Suplente: Ana Aicua Adrian, Interventora del Ayuntamiento de Ribaforada
- Vocal-Secretario: Ana Gloria Iribarren Pérez, secretaria municipal
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Suplente: Julen Jiménez Jiménez, secretario de Murillo el Fruto

La Mesa de Contratacion tendra las funciones y actuara de conformidad con lo
sefalado por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, teniendo
presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus
miembros, actas, abstencion y recusacion etc., lo previsto en la normativa
aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con
el objeto del contrato.

CLAUSULA 42 IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

El importe de la licitacidon se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en cuantia suficiente para
cubrir los costes directos en los que tendra que incurrir la adjudicataria, incluidos
los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, asi como un margen
por beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracion del contrato.

El precio de licitacion del presente contrato asciende a la cantidad de
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS Y SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (850.437,73 €) IVA
excluido.

No se admitirdn ni las ofertas que superen dicho importe maximo, ni aquellas
qgue solo incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado
técnico de este pliego.

El desglose del presupuesto contenido en el proyecto constructivo realizado por
CINTEC, S.L. es el siguiente:

Concepto Importe €
Presupuesto Ejecucion Material 733.135,97 €
10 % Gastos Generales 73.313,60 €
6 % Beneficio Industrial 43.988,16 €
Presupuesto antes de IVA 850.437,73 €
IVA 21% 178.591,92 €
Total Presupuesto Contrata 1.029.029,65 €

El valor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de 935.481,50
euros, IVA excluido, haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 144.1 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y en la clausula 27 del
presente pliego sobre modificacion del contrato (850.437,73 + 10 % (85.043,77)
= 935.481,50 euros).

- La financiacion de las partidas correspondientes al 100% del Capitulo 1
“Calzada Travesia” y 50% del Capitulo 4 “Red de aguas pluviales” del
presupuesto de ejecucion material del proyecto de obras, se realizara con cargo
a la subvencion segun convenio de colaboracion que suscriba el Ayuntamiento
de Caparroso con la Direccion de Obras Publicas del Departamento de Cohesion
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Territorial de Gobierno de Navarra.

- La financiacion de las partidas correspondientes al Capitulo 2
“Aparcamientos, aceras y carril bici”, Capitulo 3 “Infraestructuras Urbanas” y 50%
del Capitulo 4 “Red de aguas pluviales” del presupuesto de ejecucion material
del proyecto de obras, se realizara, via modificacion presupuestaria de la
aplicacion presupuestaria 11532060900 URBANIZACION-PAVIMENTACION
CALLE RONDA del presupuesto 2021, con cargo a la partida correspondiente
(Remanente de Tesoreria para Gastos Generales) del Presupuesto General del
M.I. Ayuntamiento de Caparroso.

CLAUSULA 52, PLAZO DE EJECUCION.

Los trabajos daran comienzo una vez haya concluido el plazo de suspension de
la adjudicacion mediante la firma del “Acta de comprobacion del replanteo e
inicio de obra” por parte de los Servicios Técnicos municipales, la Direccion
Facultativa de las obras y el representante de la adjudicataria, y que debera
extenderse en el plazo maximo de un 7 dias naturales a contar del dia siguiente
al de la firma del contrato, a cuya formalizacién se procedera en el plazo de 7
dias naturales desde la existencia de crédito suficiente para la ejecucion de la
obra una vez transcurrido el plazo de suspension.

El plazo de ejecucion del total de la obra se fija en SEIS MESES a patrtir del dia
siguiente al de la firma del “Acta de comprobacion del replanteo e inicio de obra
y supeditado al plan de obras planteado.

No obstante lo anterior, los trabajos que afectan a la calzada de la travesia y
mitad de la red de pluviales (Capitulo 1 “Calzada Travesia” y 50 % del Capitulo 4
“‘Red de aguas pluviales” del presupuesto de ejecucion material del proyecto de
obras elaborado por CINTEC, S.L.), financiadas con cargo al convenio de
colaboracion que se suscriba entre el Ayuntamiento de Caparroso y el
Departamento de Cohesion Territorial de Gobierno de Navarra, deberan quedar
completamente finalizadas a fecha 30 de noviembre 2021.

Los incumplimientos en los plazos de ejecucion del contrato, asi como los del
resto de condiciones establecidas en el presente pliego serdn sancionados de
conformidad con lo dispuesto en los preceptos de aplicacion de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y en las clausulas del presente
pliego, sin perjuicio de la indemnizacién en su caso de los dafos y perjuicios
causados.

Habida cuenta de que la financiacion de la obra esta vinculada a subvenciones
sujetas a plazo, en caso de que la obra no fuera certificable en el plazo ofertado,
la adjudicataria estara incursa en las penalizaciones que determina la Ley de
Contratos, llegando incluso a la rescision del contrato.

CLAUSULA 62. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Ayuntamiento de Caparroso las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion o incompatibilidad para
contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos
Publicos, no se hallen en situacion de conflicto de intereses y acrediten su
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solvencia economica, financiera y técnica o profesional suficiente para la
ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad
que le sean propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o
apoderada Unica de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, las empresas que fuesen a
concurrir integradas en una unién temporal deberdn indicar los nombres y
circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion de cada una,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que
quedaran obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizar4 mediante
la aportacion de un documento privado en el que deberd manifestarse la
voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacion de cada una de ellas asi
como la designacion de una representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se
deriven hasta su extincién, sin perjuicio de los existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones las condiciones que el
presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

CLAUSULA 72, UMBRALES DE SOLVENCIA DE LA ADJUDICATARIA

Para la ejecucion del contrato deberé disponerse de la solvencia econémica y
financiera suficiente para que la correcta ejecucion de este contrato no corra
peligro de ser alterada por incidencias de caracter econémico o financiero.

La solvencia econdémica y financiera se acreditara mediante la presentacién
de alguno de los siguientes documentos:
- Declaracion sobre el volumen de negocios en el d&mbito del objeto del
contrato referida a los tres ultimos ejercicios y que refleje una facturacién
anual superior a 1.000.000 €, conforme a lo dispuesto en el articulo 16.2
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
- Declaraciones de solvencia econdmica y financiera formuladas por
entidades financieras.
Las licitadoras afirmardn que reunen los requisitos exigidos de solvencia
econdmica y financiera, en la declaracion responsable (Anexo | de este pliego)
gue se acompafara a las proposiciones.
Dicha solvencia se acreditard mediante una “Declaracién sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades de la construccion, en obras de similares
caracteristicas en los tres ultimos ejercicios” que debera presentar unicamente
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quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo sefalado en el
articulo 55.8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La Solvencia técnica y Profesional para la ejecucion de este contrato sera
disponer de experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmaran
que reunen la solvencia exigida en la declaracion responsable (modelo Anexo |
de este pliego) que acompafara a las proposiciones.
Esta solvencia se acreditara Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria
del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 55.8 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, mediante la presentacion de la siguiente
documentacion:
- Relacién de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato
ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avaladas por certificados de
buena ejecuciéon emitidos por Administraciones Publicas o la Direccion
facultativa contratada (si es obra privada) donde consten los siguientes cuatro
requisitos:
1. Naturaleza de las obras, que deberd ser igual o similar a la que es
objeto del presente pliego.
2. Importe individualizado de las obras admitidas conforme al apartado
anterior.
En el caso de una sola obra ésta debera ser superior a 825.000 €, IVA no
incluido. En caso de presentarse certificados de varias obras, el importe
total de las obras presentadas debera ser igual o superior a 900.000 €, y
de ellas al menos dos deberan tener una cuantia superior a 400.000 €, en
ambos casos IVA no incluido.
3. Fechay lugar de ejecucion de la obra.
4. Que se llevaron a buen término.

El 6rgano de contratacion podra, previa justificacion, tener en cuenta la prueba
de haber realizado obras en periodos anteriores.

En el caso de certificados emitidos por la Direccion facultativa, deberan ir
acompafiados del acta de recepcion suscrita por la Administracion receptora de
las obras, o en su defecto de un informe favorable de ésta sobre la buena
ejecucion de las mismas.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien
licita debera aportar un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato,
sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera acreditar,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucién del
contrato.

En el caso de las personas o entidades licitadoras que participen conjuntamente,
los requisitos de capacidad y solvencia del presente pliego seran exigibles
solamente a una de ellas, en cuyo caso su porcentaje de participacion no podra
ser inferior al 60 %.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, las entidades licitadoras podran acreditar su solvencia
basandose en la de otras empresas, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tengan con ellas. En este caso las entidades
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interesadas en la licitacion deben demostrar que para la ejecucién del contrato
disponen efectivamente de esos medios, sin que sea suficiente a estos efectos
una mera declaracién al respecto.

CLAUSULA 82 PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la declaracion responsable
de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una
de las condiciones exigidas para la contratacion.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en participacion conjunta con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de
estas normas daré lugar a la no admision de todas las propuestas por ésta
suscritas.

8.1. Plazo.

El plazo maximo de presentacion de ofertas para tomar parte en el
procedimiento abierto se fijard en el anuncio de licitacion en el Portal de
Contratacion de Navarra, debiendo ser, como minimo, de 15 dias naturales
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién del anuncio, que
no obstante indicara la fecha exacta de terminacion del plazo.

De cualquier forma, si como consecuencia de la fecha de publicacion el ultimo
dia para la presentacion de ofertas fuera inh&bil en el municipio de Caparroso, el
anuncio indicara la fecha limite prorrogando el plazo al primer dia héabil siguiente.

Durante el plazo de presentacién de ofertas, las entidades interesadas en la
licitacion podran solicitar a travées de la direccion de correo electrénico
aribarren@caparroso.es las aclaraciones sobre el contenido del contrato que
estimen pertinentes, que seran contestadas en un plazo de tres dias desde que
se soliciten y publicadas en el Portal de Contrataciébn de Navarra. Se establece
como plazo limite para la solicitud de informacion el de cinco dias antes de la
finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

A estos efectos, todas las personas interesadas pueden solicitar las aclaraciones
a través del Portal de Contratacion, bien directamente, bien mediante la
suscripcion al anuncio publicado, en cuyo caso todas las aclaraciones
publicadas les seran comunicadas directamente por correo electronico.

No se contestaran consultas que no se formulen por ese medio u otro que
permita tener constancia del contenido de la consulta, asi como la fecha de ésta
y la identidad del interesado.

8.2. Lugar de presentacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos, los documentos que conforman la oferta deberan
presentarse exclusivamente a través de la plataforma electronica que estara
disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contrataciéon de Navarra
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https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/ de acuerdo con lo
establecido en los parrafos siguientes. Asi mismo, todas las comunicaciones y
resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuara
a traves de la citada plataforma.

La utilizacion de estos servicios supone:

e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
¢ La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los
licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la
plataforma de licitacion electronica de Navarra.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento
de su apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion,
con el sello de tiempo.

8.3.- Documentacién a presentar.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al
espacio de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa
licitadora puede descargar una aplicacién de escritorio que le permite la
preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio del licitador utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio
seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacibn y que garantice la
identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion publica
electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta
electronica es de 30MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos
que la forman, tendra un tamafio maximo de 50 MB. La plataforma no establece
limite alguno en el niumero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacién de los documentos que se anexen en la
presentacion de la oferta seran los de extension “(doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx,
rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida
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alternativa los documentos presentados se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los
formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada
criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por la
entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta
electronica debera estar firmada por la persona con poder bastante para
contratar en nombre y representacion de la empresa o entidad.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en la plataforma de licitacion electrénica y contendra
tres sobres, identificados como:

- Sobre A: Documentacion administrativa

- Sobre B: Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante

férmulas.

- Sobre C: Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante
férmulas
SOBRE A: “Documentacion administrativa”
Al amparo de lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, contendré los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracién
se ajustara al modelo sefialado en el Anexo I.

Si la proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en
union temporal de empresas, cada una de ellas deber& suscribir la declaracion
responsable y se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion
gue corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por
las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable sera motivo de
prohibicién para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1.i) de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

2) En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacién de los
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con los mismos para la ejecucién del contrato.

SOBRE B. “Documentacioén relativa a criterios no cuantificables mediante
formulas”

Incluird toda la documentacion que aporten las personas que concurran para que
se valoren y puntlen los criterios cualitativos recogidos en el presente pliego,
cuya valoracion no se realice a través de formulas, y para ello la oferta debera
diferenciar cada uno de los criterios de valoracion.

En este sobre se adjuntarda, de conformidad con el articulo 97 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, toda la documentacion de indole
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técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacion
de los criterios y debera ajustarse al siguiente indice:

- Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo.

- Plan de obra.

- Tratamiento de afecciones de la obra.

- Medios adscritos a la obra.

- Problematica de ejecucién que pueda suscitar la obra y analisis del

proyecto.

- Plan de Calidad, Seguridad y Ambiental.

SOBRE C. “Documentacidn relativa a criterios no cuantificables mediante
férmulas”

Incluird la parte de la oferta para que se valoren y puntlen los criterios recogidos
en el presente pliego cuya valoracion se realice a través de formulas objetivas:

- La oferta relativa a los criterios sociales, segun el modelo del Anexo Il.

- La oferta econdmica, segun el modelo del Anexo llI.

- La oferta de ampliacion del plazo de garantia de la obra, segun el
modelo del Anexo IV.

En caso de existir contradicciones o discrepancias entre los valores expresados
en numero, letra o porcentaje, el valor que prevalecera sobre todos los demas, y
por tanto tendra caracter contractual, sera el de la cantidad expresada en letra.

Seré& causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre A o B documentacion
que, de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el
sobre C, porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las
ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la apertura publica, de
conformidad con lo establecido en el articulo 97.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

CLAUSULA 92, OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

El célculo de ofertas anormalmente bajas se realizard conforme determina el
articulo 98 LFCP 2018.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando supere en mas
de 10 puntos porcentuales la media de las bajas del conjunto de licitadores.

Cuando se presente una oferta anormalmente baja que haga presumir al 6rgano
de contratacion que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la
oferta se comunicard dicha circunstancia a la persona afectada para que en el
plazo de cinco dias presente la justificacion que considere oportuna y se seguira
el procedimiento establecido en el articulo 98 LFCP 2018.

Si se concluye que la oferta se puede cumplir y resulta la mejor valorada
conforme a los criterios de valoracion, se elevara propuesta de adjudicacion a
favor de la misma, que quedara supeditada a que de conformidad con el articulo
230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra, la
persona licitadora, con caracter previo a la formalizacion del contrato, presente
una fianza por un importe del 50 por 100 del precio de adjudicacion, sin perjuicio
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de su devolucion o cancelacion parcial antes de la recepcion del contrato, previo
informe de la unidad gestora del contrato.

En todo caso, los 6rganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban
gque son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de
lo establecido en la LFCP 2018).

CLAUSULA 102 APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, constituida en acto privado tras la finalizacién del
plazo de presentacion de las proposiciones, procedera a la apertura del sobre A
y calificara previamente la documentacion administrativa presentada en tiempo y
forma por los licitadores, con el fin de comprobar que reunen las condiciones
para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los
defectos o completar dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de
subsanacién no se ha completado o subsanado la documentacion requerida, se
procedera a su exclusién en el procedimiento, dejando constancia documental
de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacién procedera a
la apertura del Sobre B, “Documentacion relativa a criterios no cuantificables
mediante formulas”, de las empresas admitidas y a su valoracién conforme a los
criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios que se
sefialan en el presente pliego, que hasta ese momento permanecera en el
repositorio de la Plataforma de Licitacion para garantizar su confidencialidad.
Podran desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen
adecuadamente la correcta ejecucion del contrato, debiendo quedar constancia
documental de todo ello.

En el Portal de Contratacion de Navarra se anunciard con al menos 3
diasnaturales de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura publica de la
documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas (sobre C).

La Mesa de Contratacion antes de proceder a la apertura de esta parte de la
oferta, comunicara a las personas presentes el resultado de la calificacién de la
documentacion presentada por los licitadores, indicando los licitadores
admitidos, los inadmitidos, asi como las causas de inadmision, y la valoracién
obtenida en el resto de criterios.

La Mesa de Contratacion dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga
la propuesta de adjudicacion.

CLAUSULA 112 CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente
forma:

1. Propuesta técnica: Hasta 45 puntos.
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a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 7
puntos
Se valorard el conocimiento de los trabajos a realizar:

- el desarrollo de la obra

- el estudio adecuado de los materiales

- maquinaria

- detalles constructivos especificos de la obra.
Se tendra en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problematica
gue pueda suscitar la obra, utilizacion de maquinaria y accesos.
b) Plan de obra: hasta 10 puntos
En este apartado se valorara con la mayor puntuacion aquella propuesta que
acredite el méas correcto planteamiento cronolégico para el desarrollo idoneo de
la obra identificando los diferentes aspectos contemplados tanto en el proyecto
como en el pliego, el correcto estudio del camino critico, asi como el
cumplimiento de los hitos marcados en este Pliego.
c) Tratamiento de afecciones: hasta 5 puntos
Se valorara con la mayor puntuacion aquella propuesta que analice y contemple
ademas del uso de la infraestructura y la realizacion de las actividades propias
durante la obra, ya que este no puede verse interrumpida prolongadamente,
aislando perfectamente la propia obra del resto de las infraestructuras, asi como
las afecciones al resto del espacio afectado minimizandolas.
d) Medios adscritos: Hasta 15 puntos
Se valorara con la mayor puntuacion aquella oferta que impliquen mas y mejores
medios adecuados a esta obra, en concreto los relacionados con:

- personal técnico

- maquinaria propia a disponer en obra

- mano de obra

- proveedores y sus compromisos

- subcontratas

- procedencias de todos los materiales propuestos en proyecto
e) Problematica y analisis: Hasta 5 puntos
Se valorard con la mayor puntuacion aquella oferta realice un mayor y mejor
analisis del proyecto y plantee mejores soluciones técnicas para resolver la
problemética que pudiera existir en consonancia al proyecto y sin que impliqguen
alteraciones sustanciales al mismo.
f) Plan de Calidad, Seguridad y Ambiental: Hasta 3 puntos
Se valorara los sistemas de aseguramiento de la calidad, seguridad vy
Ambientales que la empresa posea, su integracion, asi como las medidas
concretas y especificas para la ejecucion de la obra.

2. Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorara con hasta 10 puntos a los licitadores que se comprometan a
subcontratar una cuantia del contrato a través de Centros de Insercion Socio-
laboral y/o Centros Especiales de Empleo. La mayor puntuacion la obtendra la
propuesta que mayor importe destine a la ejecucién de estos trabajos expresado
en euros con independencia del nimero de personas o jornadas que se deben
indicar, conforme a la siguiente formula:

P = (%SUB /% MO) X

Donde:

P = Puntuacién obtenida

%SUB = Porcentaje que se compromete a subcontratar el licitador, sobre el
presupuesto de su oferta
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%MO = %SUB ofertado por los licitadores sobre sus respectivas ofertas
X = Maxima puntuacion establecida para este criterio de adjudicacion.

3. Oferta econémica: hasta 40 puntos.
La valoracion de la oferta econdmica se hara de acuerdo a lo siguiente:
- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe
maximo de licitacion.
- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos
decimales redondeados por exceso respecto del importe de licitacion.
- La valoracion se realizara por aplicacion de la siguiente regla:

Pe =40 x (1-0,65%)

Donde:

b=100x (P.L.-0O)
P.L.
P.L.: Presupuesto méaximo de licitacion, IVA excluido (850.437,73 euros)
O: oferta concreta de cada licitador, IVA excluido

4. Garantias complementarias: Hasta 5 puntos.

Se otorgaran como maximo 5 puntos por el compromiso de formalizacién de
garantia complementaria, consistente en la extension de la duracion del plazo de
garantia de la obra. Dicha extension se debera expresar en meses, que se
entenderan por encima de 3 afios. Se asignara la mayor puntuacion (5 puntos) a
la propuesta mas alta, por encima del plazo minimo de garantia (36 meses) y 0
puntos a la extension del plazo de 0 meses. Las restantes ofertas se valoraran
de forma directamente proporcional, hasta un maximo de 5 afios adicionales, de
conformidad con la siguiente férmula:

Oferta meses
Puntos conseguidos = 5 X =~ -mmmmemmemmmemme oo
Mejor oferta de meses

CLAUSULA 123 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadoras, el contrato
se dirimira por aplicacion sucesiva de los siguientes criterios:

a) La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad
de género.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al
33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje
superior al 2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la
acreditacion de su solvencia.

c) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10%.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente,
otorgandoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacion, transcurrido el
cual sin atender el requerimiento, sus ofertas no seran tenidas en cuenta para
dirimir el desempate.

Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores éste se
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resolvera por sorteo.

CLAUSULA 132, APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA
ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUCIATARIO.

Una vez determinado cual de las ofertas ha obtenido mejor puntuacion tras la
aplicacion de todos los criterios de valoracion, y con caracter previo a la
elevacion de la propuesta de adjudicacion a cada uno de los érganos de
contratacion, se procedera a comprobar la capacidad de obrar de la licitadora
que haya obtenido mejor puntuacién, y la inexistencia de causas de
incompatibilidad o de prohibicién para contratar, comprobandose igualmente el
poder, la inscripcion de este en el registro correspondiente y la personalidad del
representante legal de la empresa.

A los efectos anteriores se requerira a los representantes legales de las
empresas, o las licitadoras en el caso de que estas sean personas fisicas, que
hayan obtenido la mejor puntuacion para que, en el plazo maximo de 7 dias
naturales desde la recepcion del requerimiento y con advertencia de no
elevarse la propuesta de seleccion al 6rgano competente, presenten el original o
copia compulsada ante notario o administracion de la documentaciéon que a
continuacion se sefala:

1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y
la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes
en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura
o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el
gue constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si
tales extremos no constan en la escritura referida en el péarrafo anterior, asi
como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente
lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5
de noviembre, serd suficiente para acreditar la personalidad y la
representacion de la empresa la presentacion de la copia del certificado de
inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de
Internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios
qgue la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
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representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento
debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad ser4 siempre solidaria, e indivisible el conjunto de
obligaciones dimanantes del contrato.

1.4.- En el caso de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Union Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, deberan acreditar que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder llevar a cabo en él la prestacion del contrato, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

1.5.- Las empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al
Espacio Econdémico Europeo, salvo en el caso de empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizaciéon Mundial
del Comercio, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la
legislacion de su Estado de origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica
o profesional, deberan justificar mediante informe de Ila respectiva
representacion diplomatica espafiola, que se acompafiara a la documentacion
gue se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite,
a su vez, la participacion de empresas espafiolas en la contrataciéon con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

1.6.- Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una
de las entidades reunidas.

2.- Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social y en materia de Seguridad
y Salud, y de prevencion de riesgos laborales.

2.1.- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas y al corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de
Caparroso. Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Caparroso,
la comprobacién de este cumplimiento se realizara de oficio.

Dicha acreditacion se efectuard mediante la presentacion del alta, en el caso de
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante la presentacion del
altimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafiara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto.

2.2.- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracién
de la Comunidad Foral de Navarra acreditativo de que la entidad se halla al
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra,
expedido con una antelacion no superior a tres meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.
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2.3.- Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales la entidad tenga obligaciones tributarias, acreditativo de
hallarse al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a
tres meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Los servicios de gestion tributaria del Ayuntamiento de Caparroso comprobaran
de oficio el hecho de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento, suponiendo la presentacién a la licitacion autorizacion
suficiente para hacer esta comprobacion.

2.4.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que la entidad
se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelacion no superior a
tres meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

2.5.- Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion debera presentar la
declaracion sefialada.

2.6.- Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o
Centros de Insercion Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera
aportar una relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento original
gue demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas
especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacién con
cada empresa.

3.- Documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos de
solvencia econdmica, financiera técnica y profesional conforme a lo
seflalado en la CLAUSULA 7 del pliego.

Las empresas no espafolas deberan acreditar su capacidad para contratar
mediante la presentacién de certificados expedidos por las administraciones
competentes de sus respectivos estados, que deberan estar traducidos al
castellano por procedimientos oficiales.

Todos los documentos acreditativos de la personalidad y capacidad que
presente la entidad a favor de la cual haya recaido la propuesta de adjudicacién
deberan referirse al momento previo al de finalizacién del plazo para presentar
las ofertas de licitacion.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de Caparroso quedaran exoneradas de presentar la
documentacion administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los
expedientes, siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacion, no
hayan transcurrido mas de seis meses desde su presentacion y permanezcan
invariables las circunstancias empresariales, debiendo en este caso la entidad
interesada cumplimentar una declaracion sobre tal extremo en la que hara
referencia al concreto expediente y declarando bajo su responsabilidad la
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vigencia de las circunstancias obrantes en el mismo, conforme a los Anexos del
presente Pliego.

En el caso de que la persona seleccionada para ser adjudicataria no presente
esta documentacion o no acredite la capacidad de obrar, la capacidad técnica,
econOmica, se compruebe que estd incursa en prohibicibn o incompatibilidad
para contratar 0 no se acredite la representacion asi como la personalidad del
representante, la Mesa propondré, previa audiencia, la imposicion de una
penalidad equivalente al 2 por 100 del presupuesto de este contrato y formulara
una nueva propuesta a favor de la persona oferente con la mejor siguiente
puntuacion, propuesta que se hara con advertencia de no elevar propuesta de
adjudicaciéon si no se aporta en el plazo conferido la documentacion que se
sefala en los parrafos anteriores a favor del siguiente licitador que haya obtenido
la mejor puntuacion.

La Mesa procedera de esta manera hasta que se compruebe la capacidad, y la
inexistencia de causas de exclusion para ser adjudicataria del contrato de la
persona a cuyo favor se eleve a definitiva la propuesta de adjudicacion, asi como
la suficiencia del poder y la personalidad de su representante legal, todo ello sin
perjuicio de la facultad del 6rgano de contratacion de dar por finalizado el
expediente sin resolver la adjudicacién cuando asi lo considere en atencién al
interés publico.

La imposicién de la sancion sefialada en el parrafo anterior se acordara sin
perjuicio de las indemnizaciones a que hubiera lugar por dafos y perjuicios.

Todos los documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia
deberan referirse al momento previo al de finalizacion del plazo para presentar
las ofertas de licitacion.

CLAUSULA 142 PROPUESTA DE ADJUDICACION. ADJUDICACION,
SUSPENSION, Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

14.1. Propuesta de adjudicacion. La Mesa de Contratacion, una vez que haya
comprobado que la documentacion presentada esta completa, efectuara la
propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion. La propuesta sefalara el
orden prelacién de las personas que hayan formulado una propuesta admisible,
con las puntuaciones obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacion. La
propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no se apruebe
la resolucion de la adjudicacion del contrato.

14.2. Adjudicacioén. EIl 6rgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el
contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde la apertura publica de la
oferta cuantificable mediante férmulas. Dicha resolucion sera motivada y
contendra al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las
caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

Transcurrido ese plazo las entidades licitadoras podran retirar sus proposiciones
sin penalidad alguna.

14.3 Perfeccion del contrato. La adjudicacion, una vez acordada por el 6rgano
de contratacion, perfeccionara el contrato de obras, serd notificada a los
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participantes en la licitacion y publicada en el Portal de Contratacion de Navarra
de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 101.2.a) y 101.3 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, la eficacia de la adjudicacion queda
suspendida durante el plazo de diez dias naturales desde la remision del
acuerdo de adjudicacion, o en caso de interposicion de reclamacion en materia
de contratacion, hasta que ésta se resuelva.

14.4 Declaracion de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo
101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion
podra, de forma motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 152 GARANTIAS.

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositard a
favor del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido).

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las
penalidades por demora y a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podr4 ser objeto de incautacion en los casos de
resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia
necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 70.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos:

* En metalico, en valores publicos o en valores privados, con sujecion, en cada
caso, a las condiciones reglamentariamente establecidas. La garantia constituida
en metdalico debera depositarse en la cuenta n°® Caixabank: ES06 2100 4799
5762 0008 0952 que el Ayuntamiento de Caparroso tiene abierta en CaixaBank.

* Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno
de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, establecimientos
financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca autorizados para
operar en Espafia, y presentado ante el correspondiente 6rgano de contratacion,
gue deberan reunir las siguientes caracteristicas:
» Debera expedirse a favor del M.I. AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO.
»Debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de orden, divisién y excusion y pagadero al
primer requerimiento del M.I. Ayuntamiento de Caparroso.
»Sera de duracion indefinida, permaneciendo vigente hasta que el
Ayuntamiento de Caparroso resuelva expresamente declarar la extincion
de la obligacion garantizada y la cancelacion del aval.

* Mediante contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones
gue reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de caucion, debiendo entregarse el certificado del
contrato al correspondiente érgano de contratacion. Dicha garantia surtird
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efectos hasta que el M.I. Ayuntamiento de Caparroso autorice expresamente su
cancelaciéon y devolucion.

Tanto el documento de aval bancario como el de seguro de caucion deberan
presentarse debidamente bastanteados por los servicios juridicos del
Ayuntamiento de Caparroso.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a
satisfaccion del Ayuntamiento o haberse resuelto sin culpa del contratista.

CLAUSULA 162 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacién administrativa, en el plazo maximo
de 7 dias naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspension de la
adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos
en el plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacion de la
adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del
seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un
limite minimo de indemnizacion por valor igual al presupuesto de
licitacion.

- En el caso de union temporal de empresas, las escrituras de constitucion
de la misma cuya duracion seré coincidente con la del contrato hasta su
extincion y CIF de dicha union.

- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se
designe a la persona responsable del mismo. Deberan mantenerse los
plazos y programacion de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el

pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
organo de contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
valor estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafos y
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo
plazo improrrogable de formalizacién.

En caso de que se acuerde la resolucion del contrato, la Administracion podra
adjudicar el contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 161.5 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abiril, de Contratos Publicos.

CLAUSULA 172 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo
establecido en la clausula 162.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra o, en su caso, la direccion facultativa.

CLAUSULA 182. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE
LAS OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos
Pudblicos, en el plazo maximo de 7 dias naturales desde la formalizacion del
contrato se procedera a la comprobacion del replanteo de las obras entre los
servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se
formalizara en acta.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las
prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a
las instrucciones que en interpretacion técnica sean dadas al contratista por el
director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del
contrato. Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito para su constancia en el expediente.

CLAUSULA 192 EJECUCION DEL CONTRATO.

1. La ejecucién de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecion a
lo dispuesto en el proyecto de ejecucidén en su conjunto (memoria, planos, pliego
de condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), asi como a lo
dispuesto en este pliego de contratacion, clausulas administrativas particulares,
y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera patrticular, se tendra en cuenta el plan de ejecucion de la obra que
forme parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra
y la direccion técnica y facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de
informacién y coordinacién que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan.
De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se
dard cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacion con el
adjudicatario. El técnico municipal encargado de la relacién del Ayuntamiento
con el adjudicatario y direccion de obra a estos efectos sera el arquitecto/a
municipal.

2. El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucién del presente
contrato no adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse
que el mismo depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberd cumplir en relaciéon con su
personal las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de
Prevencion de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por
parte de la adjudicataria, o la infraccién de las disposiciones sobre seguridad por
parte del personal técnico por ella designado, no implicaran responsabilidad
alguna para el Ayuntamiento.

CLAUSULA 202 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
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Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se establecen como condiciones de caracter especificamente social las
siguientes:

12.- Al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones
a jornada completa que se requieran para la realizacion de la inversién deberan
recaer en personas perceptoras de renta minima de insercion.

22, El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial mas inferior existente en el
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

32, La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad
Social.

Igualdad entre hombres y mujeres. En esta materia deberan guardarse las
siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera
acreditar el disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la lgualdad efectiva de mujeres y
hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con
motivo de la ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria
de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de
roles e identidades de género.

Discapacidad:
Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en total de
su plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de

personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberd ser justificado a
requerimiento del Ayuntamiento.

Todas las condiciones esenciales de ejecucion del contrato seran exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

CLAUSULA 213 PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL,
RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS.

Persona contratista y su personal de obra.
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Se entiende por "Persona Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la
obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo
de la persona contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento ésta, sera la
interlocutora Gnica con la Direccion de la Obra, y no podra ser sustituida sin el
consentimiento expreso de la Direccion de Obra y con el visto bueno de la
persona Responsable del Contrato. Sus funciones béasicas son las siguientes:

* Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales relativas a la ejecucion de las obras que
se integran en el presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y
buena marcha de las obras.

» Organizar la ejecucidén de las obras e interpretar y poner en practica
las o6rdenes recibidas de la Direccion de obra.

» Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucién de
los problemas que se planteen durante la ejecucion de las obras.

» Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la
construccion de las obras asociadas segun los correspondientes
proyectos de construccion y programas de trabajo.

» Proponer a la Direccion de la obra, en su caso, las modificaciones
del correspondiente proyecto de construccion.

» Segquir las directrices que le marque la Direccion de la obra en la
ejecucion material de las obras de conformidad con los Proyectos de
Construccion.

» Seguir las directrices que establezca la Direccion de obra en la
resolucion de las no conformidades.

« La Jefatura de Obra, en representacion de la persona contratista,
serd la responsable de todas las incidencias, retrasos y de cualquier
otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de
construccion.

» Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a
tratar y dudas a resolver en la siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atafia a las personas subcontratistas, la persona contratista estara
obligada a informar e incluir en el sobre A cada una de las empresas que seran
previsiblemente subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser
contratadas, al menos, con un mes de antelacién a su incorporacion a la obra.
Durante este periodo de un mes, deberan al menos mantener una reunion de
trabajo con los representantes de la Direccidén Facultativa y la jefatura de obra de
la empresa adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que
precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la contratista la designacién de una nueva
jefatura de obra en el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese
y, en su caso, de cualquier persona facultativa que de ella dependa cuando asi
lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista
vendra obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su
categoria, que a juicio de la Direccion Facultativa de la obra o del personal
responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida,
pudiendo esta exigir a la persona adjudicataria la dedicacion a los trabajos de la
obra de nuevo personal, incluso técnico, que deberd recibir el visto bueno de
dicha Direccion y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que
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sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para
realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato sera la Unidad Gestora del contrato. A
este personal le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la
prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato podran ser una o
varias personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la/s persona/s Responsable/s
del Contrato podra inspeccionar las obras durante su construcciéon y una vez
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion que
estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad la
persona Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompafados
por la jefatura de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la
Administracion asistencia profesional en las reuniones explicativas o de
informacion, que esta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccion Facultativa de las
obras tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean
requeridas por la persona Responsable del Contrato durante la ejecucion del
contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, la persona Responsable del Contrato podra exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién
de lo pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona Responsable del
Contrato certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y anadlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por
estas operaciones se originen.

Direccién facultativa e inspecciéon de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccion de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la
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Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Administracion o por personal técnico por ella contratado.

La direccién facultativa de obra es la persona con titulacibn adecuada y
suficiente, directamente responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia
de la correcta realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de
la Administracion ante la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al
personal municipal la supervision tanto de la direccion de obra como de la
contratista.

En su caso, la direccion de la obra podr4 contar para el desempefio de sus
funciones, con personas colaboradoras a sus ordenes, integrando todas ellas la
"Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion
del contrato seran comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccion Facultativa serd responsable de que estas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los
plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del
organo de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra,
sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generara
obligacién alguna para la Administracion, quedando ademéas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera
exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de
Incidencias y un Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria
para el desarrollo de las obras, en el que la Direccidén Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor
desarrollo de aquellas formule la persona contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontrataciéon en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracién a la Direccion,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a esta encomendadas.

La direccion de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion
y vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumird en relacion con la
persona contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las
siguientes:
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» Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a
sus Ordenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

» Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto
aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del
programa de trabajo.

« Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

* Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la
interpretacion de planos, condiciones de materiales y de ejecucion de
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

» Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que
impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion,
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

* Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion
de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con
las mismas.

« Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia
o gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o
trabajos en curso, para lo cual la persona contratista debera poner a su
disposicion el personal y material de obra necesarios.

» Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo
dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir las
certificaciones de obra correspondientes.

« Participar en la recepcién y redactar la certificacion final y liquidacién de
las obras, conforme a la normativa vigente.

CLAUSULA 222, PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentara el calendario de
ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de
iniciacién y plazo de ejecucién inicial o posteriormente sefialados, pudiendo
imponer el Ayuntamiento de Caparroso, por medio de la persona Responsable
del contrato, la introduccibn de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

En el cronograma deberé incluir, los siguientes datos segun propuesta:

» Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto y anexo, con expresion de sus mediciones.

* Determinacion de los medios necesarios, tales como personal,
instalaciones, equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos
medios.

 Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de
las diversas partes o unidades de obra.

 Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base
de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes
0 unidades de obra a precios unitarios.

25



A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan
mensual en el que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo en
referencia al plan inicial de contrato.

CLAUSULA 232 LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estarda en todo momento en la obra, a disposicion de la
Direccion de Obra y de la persona Responsable del Contrato, quienes deberan
consignar en él las visitas, incidencias y oOrdenes que se produzcan en su
desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccion de Obra, la persona Responsable del
Contrato, y la persona contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estar4 obligado a firmar
en todo caso cada instruccion o comunicacion que figure en dicho Libro — en
caso contrario se impondrd una penalidad muy grave en su grado minimo por
cada instruccién sin suscribir -. No obstante, esta podra dejar constancia de su
disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de
cumplir la orden dada por la Direccién de Obra o la persona Responsable del
Contrato.

Las Ordenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las
incumpla al primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo
y se cerrara en la fecha de recepcion de la obra, llevard todas sus hojas
numeradas y selladas. Podrd emplearse el sistema de actas de obra en
sustitucion del Libro de Ordenes, pero debera respetar todos los requisitos
mencionados.

CLAUSULA 242, RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las
obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse,
sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la
obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, serd responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para
terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucidon del contrato. La persona adjudicataria
respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion
procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona
adjudicataria y seran por cuenta de esta las pérdidas, averias o perjuicios que
experimente durante la ejecucién del contrato sin perjuicio de su aseguramiento
por la persona interesada.
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Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no
sustitucion de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones
en la adecuada prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico),
la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en
el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma
gue considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la
unidad gestora del contrato podré exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales
0 materiales a la ejecucion del contrato tendrd la consideracién de infracciéon de
caracter muy grave, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la
imposicién de las penalidades sefaladas en el presente pliego. La persona
contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacién de los trabajos
ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacién de la persona
Responsable del Contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo. El incumplimiento de esta obligacion
tendr& la consideracion de infraccion de caracter muy grave, podra ser causa de
resolucién, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades
sefaladas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Direccion de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a
sospechas de la Direccién de la obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran
ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion
de Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles
necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario
gue se ejecute sin su autorizacion. Los trabajos no autorizados no se pagaran
pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta
clausula. La persona adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracién
alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicion. La ejecucion
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u ordenes de la
Direccion de Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las demoliciones y
reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.
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Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son
admisibles puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las
mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista esta obligada no solo a la ejecucion de la obra, sino
también a su conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la
persona contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque estas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente después
de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia
del contrato.

CLAUSULA 252 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente
Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizacion
parcial del contrato, que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos. El
contratista deberd informar a las personas representantes de los/as
trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. El
conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las
prestaciones superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago
sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por
esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una
vez concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin
gue resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucion
del contrato por incumplimiento de la Administracion, por suspensién temporal
de la prestaciéon del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre
gue no dé lugar a la resolucion del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor,
siempre que no concurra actuacién imprudente por causa de la persona
contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en este pliego y en la
legislacion vigente.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a
este pliego y en la legislacion vigente.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en
el articulo 175 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.
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Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones
generales derivadas del régimen juridico del presente contrato y las incluidas en
su oferta, asi como las siguientes:

» Modo de prestacion del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Caparroso a traves de la Unidad gestora
del contrato y/o la persona Responsable del Contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos.

- Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los
plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos este
sera presentado por la persona contratista para su aprobacion por la
Administracion al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solucion
elegida, fijandose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista queda obligada
a la actualizacion y puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones
que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por
el érgano de contratacion.

- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en
los desvios o0 pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la
ejecucion de las obras.

- La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista cumpliré las ordenes
que reciba por escrito de la Direcciobn acerca de instalaciones de sefales
complementarias 0 modificacion de las que haya instalado. Los gastos que
origine la sefalizacion se abonaran en la forma que establezcan los pliegos
particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta de la persona contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias,
documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de
licencia municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos,
otras prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y
exacciones que resulten de la aplicacién, segun las disposiciones vigentes, con
ocasidén o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros,
cualesquiera gastos a que dé lugar la realizacion del contrato, tales como: todo
el coste de personal; coste del material, elementos y Utiles de necesarios para la
ejecucion del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacion del
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y
demas medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros,
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también
los gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno,
la asistencia profesional de sus propias personas expertas ya sea para
presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracion de
dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.
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- lgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o
sobre los ciudadanos correrdn a cargo de la persona adjudicataria y su no-
atencion sera considerado como falta grave.

» Medios de prestacion del contrato:

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales
necesarios, en numero y cualificacion, para atender las labores que integran el
objeto del contrato.

- Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales
que sean necesarios para la realizacion del objeto del contrato, asumiendo todos
los costes derivados de su utilizacidbn, mantenimiento y reparacion asi como de
la relacion de dependencia del personal, que en ningln caso se considerara
personal municipal.

- La persona adjudicataria estd obligada a mantener en todo momento y en
cualquier circunstancia el numero de trabajadores necesarios para atender las
tareas objeto de este contrato, en especial debera contar con el personal que
haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley Foral de
Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacibn en caso de
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas,
vacaciones y otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se
mantenga permanentemente el nimero de personas necesarias para atender las
tareas objeto de este contrato asi como las personas que especificamente haya
hecho constar en su oferta.

- Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego
de prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra
o la persona Responsable del contrato.

» Ensayos vy analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al
inicio de las mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones
técnicas particulares la persona contratista elaborara un Plan de Control de
calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado
como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa
aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcarda la pauta de los diferentes
ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la
oferta econdémica de cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluiré:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. Los
costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar tales condiciones, se considerardn incluidos en los precios
recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su
caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

- Aguellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna,
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto
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aprobado, o que la Direccion Facultativa o el Responsable del Contrato estimen
pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion
material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso,
la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los
cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura,
albanileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad
de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se
adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podran
ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion
0 comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista
de las obras, seran abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe,
siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no
son realizados y abonados por el contratista de la obra, estos podran ser
ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacién de la Administracion,
y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

* Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera
proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales
requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir
alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra
sustituirlos Unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucion de
las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del
contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominacion especificos de un producto industrial para designar a este, se
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entendera que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccién
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que estos
cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

» Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccion del medio ambiente:

a) Obligaciones laborales:

- La persona contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona contratista no
implicard responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

- Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no
adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica
y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendr& todos los derechos y
obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal, con
arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningun caso resulte para el
Ayuntamiento de Caparroso responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la
persona adjudicataria y su personal, aun cuando los despidos u otras medidas
gque adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescisién o interpretacion de este contrato. Asimismo, la persona
adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que
preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacion con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de
trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la
Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales.

- No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que la persona
adjudicataria destine a la ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Caparroso,
por cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder direccional
y de organizacion del adjudicatario en todo ambito y orden legalmente
establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en
especial en materia de contratacién, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el
trabajo, por cuanto dicho personal en ningln caso tendra vinculacién juridico-
laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de
control e inspeccion que legal o contractualmente correspondan al mismo.

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplira y hara
cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de
trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevencién de Riesgos
Laborales.

- El Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue
copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la
totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de
las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y
TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, el
Ayuntamiento de Caparroso podra solicitar a la adjudicataria la documentacion
gue acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserciéon
laboral establecidos como condiciones especiales de ejecucion del contrato u
ofertados por la adjudicataria.
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- Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Caparroso, la persona contratista
debera poner a disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente
contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter
previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la
reduccion en el nimero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del
contrato 0 su sustitucidon por personal que no posea la misma cualificacion
laboral. En la notificacion que al efecto realice la persona adjudicataria, se hara
constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiiedad, nimero de horas
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda
sustituir como de las que desee incorporar.

b) Obligaciones ambientales:

- Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente
contenga las Condiciones Particulares del Contrato y particularmente evitar la
contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico,
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccién para evitar
contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecuciébn de obras deberadn respetar los
siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo de
agua necesaria para la ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un
espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan ocasionar molestias a usuarios (tal como ya se ha
indicado en este pliego), viandantes y trabajadores, realizando los
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con
los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo
previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se
regula la producciéon y gestion de los residuos de la construccion y
demolicién en el &mbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacién que se entenderd comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas
forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados
por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las ordenes de la
direccién para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion
de penalidades tipificadas como muy graves.

» Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su
cargo, los seguros obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil
durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y
perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no
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inferior a la cuantia sefialada. La persona adjudicataria debera remitir la
justificacion del pago de la prima correspondiente.

* Vigilancia y seqguimiento del contrato: La persona adjudicataria sera
responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se
refiere a los horarios, materiales y tareas desempefadas por el personal que los
preste.

CLAUSULA 262. ABONO DE LOS TRABAJOS

Medicion y expediciéon de la certificacion de obra.

La Direccion de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas
realizadas. No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual
por el hecho de que, en algin mes la obra realizada haya sido de pequefio
volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la
suspension de la obra, reflejAndose, en estos casos, como importe “0 €”.

La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de
tales mediciones, para lo cual serén avisadas por la direccion de obra.

Para la medicién seran validos los levantamientos topogréaficos y los datos que
hayan sido conformados por la direccion de la obra y por la jefatura de obra.
Caso de disconformidad de ésta se reputaran vélidos los de aquél, debiendo
constar en el documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad del
contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra a la
medicién no implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se
reputardn como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia
de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a
avisar a la Direccién de la obra con la suficiente antelacién, a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira la persona contratista o la
jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar
a la persona contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones de la
Administracién contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en
letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a
los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que
hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el
presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijados en el
contrato para cada unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la
ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en
aguellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,... y
equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.
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Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual
correspondiente, entregara factura en el registro de entrada municipal para su
tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obra y por la persona
Responsable del Contrato y debera emitirse de conformidad con las
disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracion seriada, fecha
de expedicion, descripcién de los trabajos realizados, NIF del expedidor y
destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitard su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el
parrafo siguiente hasta su correccion.

Abono.

El Ayuntamiento de Caparroso tendra la obligacion de abonar el precio del
contrato en el plazo de treinta dias naturales desde la expedicion de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de la remisién a las reglas especiales
establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacién vigente, solo se admitird la
presentacion de facturas en formato electronico, a través del Registro del Punto
General de Entrada de Facturas Electronicas (FACE).

El formato electronico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas,
asi como el correspondiente procedimiento y requisitos, serd el que en cada
momento se indique en la sede electronica del Ayuntamiento de Caparroso,
atendiendo a la normativa que sea de aplicacion en dicha materia.

A tal efecto, la sede electronica facilitara informacion adecuada tanto del formato
electronico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas
adecuados, en su caso, para la correcta confeccidén de las facturas en formato
electrénico.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad
financiera que sefale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a
cuenta, sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o
valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro
previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

CLAUSULA 272, MODIFICACION DEL CONTRATO
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Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contrataciébn solo puede
modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos
en los articulos 114 a 115 en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico,
sin afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El
importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun
caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las
Condiciones Particulares del Contrato.

c) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacion o del valor de la concesion.

Las modificaciones requerirdn la instruccion del procedimiento previsto por el
articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del
organo de contratacion salvo si en las Condiciones Particulares del Contrato se
ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de variaciéon del nimero de
unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas
en los articulos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el
contrato no se modifique en mas del 10%, con caracter previo a que se ejecute
ese exceso de unidades de obra, como tramite serd necesaria la emision de un
informe de la direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad
de los servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendra
gue explicar si la modificacién se refiere a variacidon del nimero de unidades
incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo
caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de
la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el contrato se modifique en mas de
un 10%, sera necesario que el érgano de contratacion apruebe previamente a su
ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente administrativo
informe de la direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad
de los servicios municipales como de la contratista que debera de justificar si la
modificacion se refiere a variacion del numero de unidades incluidas en el
contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el
precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso,
debidamente aprobadas por el 6rgano de contratacion conforme se ha sefialado
en el parrafo anterior, originaran responsabilidad en la persona contratista,
perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.
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En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de
Navarra.

CLAUSULA 282 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR
DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva por la persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad
de intimacion previa de la Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el
Ayuntamiento de Caparroso podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposiciébn de penalidades diarias en la
proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

CLAUSULA 292 REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

Los incumplimientos en el plazo de ejecucién del contrato por parte de la
adjudicataria seran sancionados de conformidad con el articulo 147 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El resto de incumplimientos, conforme a lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abiril, de Contratos Publicos, se sancionaran con arreglo a
los siguientes criterios y procedimientos:

1.- Procedimiento.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos
sefialados en el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el
organo de contratacién, previa motivacién, documentacién del incumplimiento y
una vez ofrecida audiencia de la interesada durante un plazo minimo de 5 dias
naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como incumplimiento
contractual, el Ayuntamiento de Caparroso descontara del abono a la empresa,
el importe correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se
producen dafios o perjuicios, asi como la correspondiente indemnizacion; y las
cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Faltas penalizables.
Constituye falta sancionable toda accion u omision que suponga un quebranto

de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos por parte de la contratista.
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Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habra de valorarse
la importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de
negligencia, la reincidencia o reiteracion de la omision de prestaciones, la
importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a
la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento
causante de la penalizacion en el conjunto del contrato. So6lo cuando de tal
valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infraccion,
se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion
debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad vy
proporcionalidad.

Toda falta cometida por la empresa se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con
los siguientes criterios:

Falta leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas
a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas,
animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni
causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

* La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

* El retraso o suspensién en la prestacion del contrato inferior a tres dias,
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

* En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

* El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o
en su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con
mayor gravedad en este pliego.

+ Originar molestias innecesarias tanto a usuarios, trabajadores como al
vecindario.

* La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los
trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos
trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir
negativamente en la vida econdémica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a los usuarios de las vias, parques, etc..., 0 causen un grave
perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias
e inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o
descuido continuado.

» En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision
de tres faltas leves en el transcurso de un ano natural.

* No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en
razon del contrato prestado.

* No reparar los dafos producidos en los bienes municipales o de los usuarios
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

* Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

* La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

» La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.
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* No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o
impuesto sancion liquidada por el Ayuntamiento de Caparroso con cargo de la
garantia.

+ La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

* La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas. So6lo podra colocarse publicidad de la persona
contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones
gue revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones
especiales de ejecucion del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la
adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacion social, ético o
medioambiental u obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona
contratista. Entre otras las siguientes:

» Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicaciéon o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

 El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

* El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a quince
dias o el abandono del contrato.

» La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso
de un afio natural.

* La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del
contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

* La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las
tareas ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora,
siempre que esta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus
directivos responsables o empleados.

 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en
las instalaciones.

*» Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Ayuntamiento de Caparroso.

* La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

* La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

* La falsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el
cumplimiento del plazo de ejecucién ofertado o del objeto del contrato, asi como
de los requeridos tanto por la persona Responsable del Contrato o la unidad
gestora.

* El abandono del contrato.

* Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

* La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

La clasificacibn de los distintos tipos de faltas serd efectuada por el
Ayuntamiento de acuerdo con el espiritu y clasificacion anteriormente expuestos.

3.- Cuantia de las penalidades.
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Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de
suspension de la ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el
articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las penalidades a imponer a la adjudicataria seran las siguientes:

a) Faltas leves: Cada falta leve, podré ser sancionada con un importe de hasta el
1% del precio de adjudicacion del contrato.

b) Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionada el
contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio de adjudicacion
del contrato.

c) Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de
entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato. Esta penalidad
podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de
adjudicacion social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la
consideracion de muy grave y la penalidad se impondra en su grado maximo.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a
un contratista no podré exceder del 20 % del importe de adjudicacion.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de
adjudicaciéon procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de
contratar.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

» Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto
catastrofico.

* Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

* Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafo
causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el
hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los
mismos en los pagos 0, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera
reajustarse la garantia para mantener el importe sefialado en el presente pliego
regulador.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

CLAUSULA 302 CESION Y SUBCONTRATACION.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a
un tercero cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo

108 de la Ley Foral de Contratos Publicos y siempre que ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién
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de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el
mercado.

La subcontratacion se regulara de conforme a los términos de la oferta
seleccionada y lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

CLAUSULA 312 EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de estas y
su liguidacion. La extincion por resolucion requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 160.3 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizara una limpieza total de la misma
y de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse
en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que
haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecuciéon de
obra.

La persona contratista deberé retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcién de obra y retirar toda instalacion fija o
magquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacion previa el Ayuntamiento
podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios 0 con otra empresa,
deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir
dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.
Ser& de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la
normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo de la persona contratista y
se entienden repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacion de las obras y que estas rednen las
condiciones indispensables para la recepcion que en esta clausula se regulan, y
solicitara la recepcion. La Administracion acordara la realizacion de la recepcion
en un plazo no superior a 15 dias naturales después de la finalizacion de las
obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

» Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones

técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo
aprobadas. De preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares
podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.
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» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de
las partes. La persona contratista debera prever y disponer de suministros y
energia para la realizacion de las pruebas.

* Haber entregado la persona contratista a la Direccion Facultativa toda la
documentacion obligatoria y necesaria _bajo su responsabilidad o de sus
subcontratas, que faciliten la_contratacion de los diferentes servicios, incluidos
todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:

* Se ha realizado la puesta en marcha.

» Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
* Ha sido legalizada.

« Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion.
Especialmente debera entregarse la siguiente documentacion:

- Coleccién completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si
asi lo requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y
en formato informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta
misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso,
debera entregar una coleccibn completa de fotografia digital (con
imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra,
con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se
consideren oportunas.

- Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas,
personas suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y
mantenimiento, etc.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

- Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de
recepcion de las obras y en soporte papel e informatico (CD o DVD).

Al acto de recepcién de las obras concurrira una persona facultativa designada
por el Ayuntamiento y en representacion de éste, la persona facultativa
encargada de la direccion de las obras y la persona contratista 0 su persona
representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo
de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en
el acta y la Direccion de las mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos, y si no lo
hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con cargo a la
persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del
Ayuntamiento llevara consigo la imposicion de penalidades por demora, de
conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion
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publica sin el previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por
recibidas por la Administracién, a los efectos de computo del periodo de
garantia. En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras,
suscrita por la persona Responsable del Contrato, la Direccion de Obras y la
persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con
asistencia de la persona contratista, o de la persona que lo represente,
formulandose por la direccion de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y
anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
debera ser acordada y notificada a la persona contratista la certificacion final
correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

CLAUSULA 322 PLAZO DE GARANTIA.

A partir de la fecha del acta de recepcion, comenzara a contar el plazo de
garantia, que sera de TRES ANOS a contar desde la recepcion de las obras, o
el recogido en la oferta si es superior, con la salvedad de la responsabilidad por
vicios regulada en el articulo 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista ser4 responsable por los
defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara
obligada a la guarda y conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en las
prescripciones técnicas del pliego y a las instrucciones que dicte la direccion
facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella
se produzcan.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccién de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion
contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo
de garantia seran de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran
por la Administracion y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio. Asi, la persona contratista esta obligada no solo a la correcta
ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo
gue en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del
plazo de garantia. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en
la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
tanto a una defectuosa construccion imputable a la persona contratista como a
una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la obra o la persona
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responsable del contrato, inmediatamente después de su construccion o0 en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la
puesta en marcha) la persona contratista realizara a su costa los ajustes que
deban realizarse en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de
forma inmediata, efectudandose en otro caso y sin mas intimacion previa los
mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona
facultativa directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o
a solicitud de la persona contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras, Si no detectase incidencia alguna la persona contratista quedaré relevado
de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que haya formalizado ningan
reparo, la persona contratista quedard relevada de toda responsabilidad por
razon de la prestacion efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174
de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucion o
cancelacién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

CLAUSULA 332 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Caparroso tanto las prestaciones
contratadas recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su
propiedad industrial y comercial, reservandose la Administracion su utilizacién,
no pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccién u otro uso no
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podra
recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacibn de proporcionar en soporte
informatico a la Administraciéon todos los datos, célculos, procesos Yy
procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos. Los trabajos
que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderan expresamente
cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de
derechos preexistentes, en los que la cesién puede no ser con caracter de
exclusividad.

CLAUSULA 342 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Ademas de lo dispuesto en los articulos 160y 175 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos, serd causa de resolucion del contrato con
sancion y pérdida de la fianza el abandono manifiesto del trabajo por parte de la
empresa, respondiendo ésta ademas de los perjuicios que se originen al
Ayuntamiento de Caparroso con motivo de la rescision.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona
contratista, ésta deberd indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento de Caparroso y, a tal efecto, le sera incautada la garantia en la
cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios acreditados. Si ésta
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.
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En todo caso se tramitara el procedimiento previsto en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos para la resolucion, y sus efectos seran los
previstos en el articulo 161 de la mencionada Ley Foral.

CLAUSULA 352 REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y las partes contratantes
guedan sometidas a lo establecido en este pliego regulador y resto de
documentos, a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y a las
disposiciones de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de
Navarra que resulten de aplicacion, asi como la legislacion de Contratos del
Estado en todo lo que no recoja dicha normativa.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones
Particulares del Contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos
anexos revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego. Asimismo, tendré caracter contractual la oferta técnica y econémica
que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de
formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos,
de los otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o
de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no
exime a la persona adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El érgano de contratacion ostenta la prorrogativa de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta; todo ello
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley
Foral de Contratos Publicos.

CLAUSULA 362 RECURSOS Y JURISDICCION.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas
incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacién
de estas disposiciones, seran resueltas en primer término por el 6rgano de
contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacién, modificacién y resolucién, seran inmediatamente
ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el 6rgano del Ayuntamiento de Caparroso

autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de
la notificacion o, en su caso, publicacién del acto que se recurra.
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- Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a
contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para la
impugnacién de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran
los actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.

*La reclamacion especial deberd fundarse exclusivamente en alguno de los
siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de
exclusion de la licitacion sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional de la
adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en
la licitacion o adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de
adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los
preceptos de esta ley foral, estén previstas 0 no en el contrato inicial, por
considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este caso, ostentaran
legitimacion activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido
admitidas a la licitacion del contrato inicial.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del
dia siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se recurra.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo
del mes siguiente a la notificacion o publicacién del acto que se recurra.

CLAUSULA 372, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la
informacion.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
indicar en la declaracion responsable del Anexo | la relacién de
documentos paralos que propongan ese caracter confidencial.

La declaracion de confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta. En
caso de que lo haga, el 6rgano de contratacion de forma motivada determinara
aguella documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.
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PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

El Ayuntamiento de Caparroso es el responsable de tratamiento de los datos de
caracter personal que se recogeran en el proceso de contratacion, se utilizaran
en el ejercicio de los deberes publicos del Ayuntamiento con la finalidad de
gestionar el pliego y el expediente de la contratacion en caso de ser el
adjudicatario.

La base juridica del tratamiento es la realizacién del tratamiento necesario para
el cumplimiento de una obligacion legal aplicable al responsable del tratamiento
y la normativa sobre contratacion publica. Los datos pueden cederse a 6rganos
judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Portal de Contratacion y
Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la legislacion vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la
finalidad sefialada y se almacenardn mientras el Ayuntamiento pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las
normas de conservacion establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de
archivos y documentos.

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:

» Derecho de acceso: derecho a obtener informacién sobre si sus propios datos
estan siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté
realizando, las categorias de datos que se trate, los destinatarios o categorias de
destinatarios, el plazo de conservacién y el origen de dichos datos.
* Derecho de rectificacién: derecho a obtener la rectificaciéon de los datos
personales inexactos o incompletos.
» Derecho de supresion: derecho a obtener la supresién de los datos en los
siguientes supuestos:
- Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual
fueron recabados.
- Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento.
- Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento.
- Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligacién legal.
- Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad
de la informacién en base a lo dispuesto en el articulo 8 apartado 1 del
Reglamento Europeo sobre Proteccion de datos.
* Derecho de oposicion: derecho a oponerse a un determinado tratamiento
basado en el consentimiento del interesado.
* Derecho de limitacion: derecho a obtener la limitacion del tratamiento de los
datos cuando se de alguno de los siguientes supuestos:
- Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos
personales, durante un plazo que permita a la empresa verificar la
exactitud de estos.
- Cuando el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la
supresion de los datos.
- Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que
fueron recabados, pero la persona interesada los necesite para la
formulacion, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
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- Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras
se verifica si los motivos legitimos de la empresa prevalecen sobre los del
interesado.

* Derecho a presentar una reclamacion ante la autoridad de control competente.

Las personas interesadas podran ejercitar los derechos indicados, dirigiendose
al Ayuntamiento de Caparroso, mediante escrito aportando documento que
acredite su identidad.

De la misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamacion
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose
a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su sede electronica en
www.agpd.es

ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES
EN LA CALLE RONDA DE CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501).

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones
en : , n° con NIF
n.c , en representacion de

, con CIF n° y
Teléfono n°

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por la Ley Foral

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en concreto:

a) Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos y, en su caso,
gue el firmante ostenta la debida representacion.

b) Reune los requisitos de solvencia economica, financiera y técnica o
profesional.

c) No esté incurso/que dicha entidad no se halla incursa (segun proceda) en
ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 22 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

d) Se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

e) Se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social
que le imponen las disposiciones vigentes.

f) Se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

g) Se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias, con renuncia al fuero
jurisdiccional que pudiera corresponderle.
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h) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego
regulador de la contratacion.

i) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripcion de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

SEGUNDO. Designa la siguiente direccion de correo electronico en que efectuar
las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado primero de esta
declaracion, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en
cualguier momento en que sea requerido para ello.

CUARTO. Designa como documentacion confidencial la siguiente:

En a de de 2021.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II: CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES
EN LA CALLE RONDA DE CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501).

D./Dia. , con domicilio a efectos de notificaciones

en : , n°  con NIF

n.c , en representacion de
, con CIF n.°

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las
Condiciones Reguladoras, Juridicas, Economicas y Teécnicas que rigen esta
contratacion,
Segﬁalar con un aspa:

Si

[ ] No
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Se compromete a subcontratar una cuantia del contrato a través de
Centros de Insercién Socio-laboral y/o Centros Especiales de Empleo en el
siguiente importe y porcentaje:

Porcentaje de subcontratacion a Centros Especiales de Empleo o Insercion
Socio Laboral. %, correspondiente al importe de
euros.

En a de de 2021.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO lIl: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES
EN LA CALLE RONDA DE CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501).

D./Dfa. , con domicilio a efectos de notificaciones
en , , N.° , con NIF n° ,
en representacion de , con CIF n.°

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las
Condiciones Reguladoras, Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta
contratacion, y se compromete a realizarlo con estricta sujecion a los expresados
requisitos y condiciones por un importe total de (en numero y letra)
euros, incluidos todos los conceptos, IVA

excluido.

En a de de 2021.

(lugar, fecha 'y firma)
NOTAS: 1. No se admitira ninguna oferta que supere el presupuesto de licitacion
establecido en la clausula 42 (850.437,73 euros IVA excluido).
2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicién prevaleceran las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

ANEXO IV: MODELO DE OFERTA GARANTIA

CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES
EN LA CALLE RONDA DE CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501).
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D./Dfa. , con domicilio a efectos de notificaciones
en , , n.° , con NIF n.° ,
en representacion de , con CIF n.°

Que, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las
Condiciones Reguladoras Juridicas, Economicas y Técnicas que rigen esta
contratacion y se compromete a realizarlo con estricta sujecion a los expresado
requisitos y condiciones: Aumento del plazo de garantia de la obra (por encima
de 36 meses): meses.

En a de de 2021.

(lugar, fecha 'y firma)

Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego regulador de la
contratacion de las obras de “PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES
EN LA CALLE RONDA DE CAPARROSO (TRAVESIA CTRA. NA-5501)”, ha
sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Caparroso en sesion celebrada
el dia 27 de mayo de 2021. Por lo que firmo la presente para la debida
constancia.

VeBe La secretaria
El Alcalde Presidente Fdo.: Ana Iribarren Pérez.
D. Carlos Alcuaz Monente Firmado
29138445K digitalmente por

44636208Q ANA GLORIA 29138445K ANA

. GLORIA IRIBARREN
ooy (| IRIBARREN (R: :p31oséoon
ALCUAZ (R- = P31 O6400|) Fecha: 2021.05.28
P3106400I) 11:29:42 +02'00'
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