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1. OBJETO 

El presente pliego regulador (en lo sucesivo, el Pliego) contiene el conjunto de condiciones 

económicas, técnicas y administrativas que regirá en el procedimiento de contratación 

convocado por Autovía del Camino, S.A.U. para la ejecución de las obras de refuerzo del firme 

del Tramo General 1 “Zizur Mayor – Puente la Reina” de la Autovía del Camino de Santiago A-12 

(Pamplona – Logroño). 

El ámbito de actuación de las mencionadas obras alcanza a todo el tronco de la autovía y enlaces 

de la Autovía A-12 Pamplona – Logroño desde el final del Tramo General A (P.k. 6+000) hasta el 

inicio del Tramo General 2 (P.k. 17+700).   

El ámbito de actuación podrá ser modificado en caso de que sea modificado el ámbito de 

actuación del Contrato de Concesión que Autovía del Camino, S.A.U. mantiene con Gobierno de 

Navarra. 

El Código CPV, conforme al Reglamento CE N.º 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 

2007, es: 45233223 “Trabajos de repavimentación de calzadas”. 

El presente Pliego regula la contratación de las obras recogidas en el Proyecto redactado por 

Autovía del Camino, S.A.U. y denominado “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor 

- Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. Dicho proyecto será el documento 

técnico que, junto a las cláusulas recogidas en el presente documento, definen el diseño de las 

obras a llevar a cabo y que constituyen el objeto de la presente contratación, desarrollando la 

distribución de la obra, la utilización de materiales y tecnologías, y la justificación técnica del 

cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

La corta extensión de las obras, así como las posibles complicaciones de ejecución por 

coordinación de las afecciones al tráfico necesarias para llevar a cabo las mismas, imposibilitan 

la división de la misma en lotes. 

2. PRESUPUESTO 

El presupuesto de licitación de las obras asciende a 2.128.327,17 € (IVA excluido). Solo se 

admitirán ofertas económicas a la baja.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
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3. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra será de 40 días naturales, computado a partir de la fecha de 

formalización del acta de replanteo y orden de inicio de los trabajos. Los licitadores podrán 

ofertar un plazo menor.  

Las ofertas que, en contra de lo previsto en el párrafo anterior, contemplen un plazo mayor, 

serán excluidas.  

4. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES 

A partir de la fecha de publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Portal de 

Contratación de Gobierno de Navarra, los licitadores tendrán a su disposición, previa solicitud, 

el proyecto de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor – Puente la 

Reina) de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño”.  

Los licitadores podrán presentar dicha solicitud a través del correo electrónico a la dirección 

egarcia@autoviadelcamino.com.  

Dicho proyecto será proporcionado a los licitadores en formato digital. 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ÓRGANO Y MESA DE 

CONTRATACIÓN 

Los trabajos serán adjudicados por el procedimiento abierto contemplado en el artículo 72 de 

la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

El Órgano de Contratación es D. Borja Teófilo de Luis de Blas, presidente del Consejo de 

administración de Autovía del Camino, S.A.U. 

El Órgano de contratación tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en 

consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 

los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

Para la adjudicación del presente contrato, el Órgano de contratación estará asistido por una 

Mesa de contratación compuesta por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Don Enrique García Díez, Jefe de Explotación de Autovía del Camino, S.A.U. 
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VOCALES: Don Ángel Sánchez Collado, Jefe de Conservación de Autovía del Camino, S.A.U. 

Doña Paloma López Pastor, Directora Financiera de Autovía del Camino, S.A.U. 

Don Manuel García Rubio, Jefe Económico/Administrativo de Autovía del Camino, S.A.U. 

6. ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

Podrán tomar parte en el procedimiento de contratación, las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de 

las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situación de conflicto 

de intereses y acrediten una solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente 

para ejecutar la prestación contractual demandada.  

Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 

contrato.  

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 

cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, 

de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su 

disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato.  

6.1. Acreditación de la capacidad de obrar.  

6.1.1. Capacidad de las personas jurídicas españolas.  

La capacidad de obrar de las empresas que sean personas jurídicas se acreditará mediante las 

escrituras de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 

no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las 

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  
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6.1.2. Capacidad de las empresas no españolas de estados miembros de la 

Comunidad Europea.  

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar 

que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate.  

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder llevar a cabo 

en él la prestación del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito.  

6.1.3. Capacidad de las restantes empresas extranjeras.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, 

previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 

comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito 

de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  

6.2. Solvencia económica y financiera.  

6.2.1. Requisitos.  

Los licitadores deberán reunir los siguientes requisitos:  

Disponer de los medios económicos y recursos financieros suficientes que garanticen el importe 

del contrato y la ejecución de la obra adjudicada.  

Acreditar que en los tres ejercicios económicos precedentes han ejecutado, con plena 

satisfacción del contratante, obras de extendido de mezclas bituminosas en caliente, por un 

importe medio anual superior a 1.000.000 euros.  

6.2.2. Justificación.  

La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse a 

través de uno cualquiera de los medios siguientes:  



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  9 

• Informe de entidad financiera o equivalente de reconocida solvencia.  

• Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales auditadas, o 

extracto de las mismas acompañadas del informe de auditores, en el supuesto de que 

la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren 

establecidas.  

• En el caso de tratarse de una sociedad no obligada legalmente a la auditoría de sus 

cuentas anuales, deberá presentar las cuentas anuales del último ejercicio cerrado, 

acompañadas de la documentación siguiente:  

o Declaración relativa a la cifra de negocios global, de las obras, suministros o 

servicios realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, y 

relación de obras y trabajos correspondientes a extendido de mezclas 

bituminosas en caliente, con detalle que identifique cada una de ellas, su 

importe y contratador.  

o Copia autenticada de la Declaración resumen anual de operaciones con terceros 

(mod. F-50 en Hacienda Navarra o equivalente en otros regímenes fiscales) 

relativa a la cifra de compras y ventas realizados por la empresa en los tres 

últimos ejercicios.  

6.2.3. Excepciones 

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá 

acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada 

como suficiente por la Mesa de Contratación.  

6.3. Solvencia técnica.  

6.3.1. Requisitos  

Los licitadores deberán, como mínimo, reunir los requisitos técnicos y disponer de los medios 

materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las obras motivo de la presente licitación 

conforme a los plazos que oferten y calidades exigibles. 

En todo caso, el Contratista estará obligado a tener como representante a pie de obra, un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas con experiencia 

en obras de extendido de mezclas bituminosas en caliente, con desvíos de tráfico, que asumirá 
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las funciones de Jefe de Seguridad, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan 

las misiones que les correspondan, quedando aquel como representante de la contrata ante 

Autovía del Camino, S.A.U. 

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

proyecto, deberán justificar la disposición, para llevar a cabo la obra, de una central de 

fabricación de mezclas bituminosas en caliente con una producción horaria superior a 260 Tn 

y ubicada a una distancia no mayor de 120 Km del tajo. Igualmente, deberán justificar la 

disposición de un equipo de transferencia autopropulsado para garantizar la homogeneización 

granulométrica y permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

Asimismo, deberán presentar certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 

en el sector de la construcción, acompañado de declaración responsable de no haberse dado de 

baja en dicho Registro.  

6.3.2. Justificación  

La solvencia técnica del empresario que se requiere deberá acreditarse a través de los medios 

siguientes:  

• Títulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y, en 

particular, del o de los responsables de las obras.  

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de 

certificados de buena ejecución para las más importantes.  

• Descripción de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el empresario 

para la ejecución de las obras.  

• Declaración indicando los efectivos personales medios anuales de la empresa indicando, 

en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus 

equipos directivos durante los tres últimos años.  

• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 

empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras.  

6.4. Empresas extranjeras no comunitarias.  

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea o al 

Espacio Económico Europeo, además de acreditar su plena capacidad de contratar y obligarse 

conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o 
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profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 

Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado 

de procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas en la 

contratación con la Administración y/o con empresas públicas, en forma sustancialmente 

análoga.  

Será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación 

de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil.  

6.5. Uniones de empresarios.  

Podrán concurrir al procedimiento uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 

al efecto, sin que sea necesario la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se 

haya efectuado la adjudicación a su favor.  

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante Autovía del Camino, S.A.U. y 

deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 

del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de 

empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

En las proposiciones deberá hacerse constar el porcentaje de participación de todos y cada uno 

de los empresarios que concurran al procedimiento de contratación en unión temporal.  

6.6. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social.  

Las empresas que concurran al procedimiento de contratación deberán encontrarse al corriente 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

6.6.1. Obligaciones tributarias.  

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:  
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• Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho 

impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de 

presentación de las proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ámbito 

territorial en que las ejercen.  

• No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado u otras Haciendas Forales o 

autonómicas en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no 

proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.  

• Acompañar Certificado de la Agencia Tributaria, y del Gobierno de Navarra, que acredite 

que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, o en su caso que acredite 

la no obligatoriedad de tributar.  

6.6.2. Obligaciones con la Seguridad Social.  

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:  

• Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratara de un 

empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la 

actividad.  

• Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios 

a las mismas.  

• Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de 

Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las 

mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes 

a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación.  

• Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.  

6.6.3. Acreditación de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social.  

Las circunstancias mencionadas en los precedentes apartados 6.6.1 y 6.6.2 del presente pliego 

se acreditarán mediante certificación administrativa positiva expedida por el órgano 

competente, excepto la referida al primer párrafo del citado apartado 6.6.1, cuya acreditación 

se efectuará mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo 
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del impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. No obstante, cuando la empresa 

no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los mencionados 

apartados 6.6.1 y 6.6.2, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.  

6.7. Prohibición de participar en el procedimiento de contratación.  

6.7.1. Causas de prohibición  

En ningún caso podrán participar en el procedimiento de contratación las personas en quienes 

concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, 

constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 

financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 

negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y 

la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, violencia de género, 

prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de 

capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 

patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el 

ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.  

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas 

penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean 

de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se 

encontraran en la situación mencionada en este apartado.  

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional 

que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la 

competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación 

de las personas con discapacidad, o de extranjería, o por infracción muy grave en 

materia medioambiental, social, laboral, o por acoso sexual o acoso por razón de sexo, 

de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.   

c) Constar en el registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales regulado por la Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo, 

del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicación de 



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  14 

las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales 

y se crea el correspondiente Registro.  

d) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en 

este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber 

sido inhabilitados conforme a la Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el período 

de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

e) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción 

administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

Subvenciones, o en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o 

normativa estatal equivalente.  

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 

reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, 

no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con 

discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones 

que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 

trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme 

a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad de mujeres y hombres.  

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de 

los supuestos de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los 

miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, o del Texto Refundido del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 

regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en 

los términos establecidos en la misma.  

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los 

términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos 

de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las 

mismas.  
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La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 

vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, 

así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas a 

que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el 

titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere 

delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. La 

prohibición se extenderá a los descendientes menores de edad en el caso de que las 

personas citadas ostenten su representación legal.  

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletín Oficial 

del Estado” el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 la Ley 3/2015, de 30 de 

marzo, de Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del 

Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado 

a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con 

las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de 

cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que 

permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite 

máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.  

i) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el 

artículo 55 de la ley foral 2/2018 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su 

capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación 

de comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo de la 

personalidad y representación de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de 

Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación Pública.  

j) Haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación, o 

haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar la 

documentación exigible para realizar la propuesta de adjudicación a su favor dentro del 

plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.  

k) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos 

previstos en la ley foral 2/2018 por causa imputable al adjudicatario. 

l) Haber incumplido cláusulas de algún contrato anterior, incluyendo las condiciones 

especiales de ejecución establecidas en los pliegos, cuando dicho incumplimiento 

hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave o muy grave, 

y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de 

daños y perjuicios 
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Haber dado lugar, por causa imputable a ellos, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración o con Autovía del Camino, S.A.U.  

6.7.2. Prueba de no estar incursos en causas de prohibición  

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones para participar 

en el procedimiento de contratación podrá realizarse mediante declaración responsable firmada 

por quien licita, según modelo adjunto en el Anexo I del presente documento. 

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá 

acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de 

siete días desde que se le requieran.  

6.8. Fuero para las empresas extranjeras.  

Las empresas extranjeras acompañarán declaración de someterse a la jurisdicción y 

competencia de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratación 

y/o consiguiente contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder a la licitante. 

7. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.  

7.1. Presentación de proposiciones.  

Las Empresas que pretendan tomar parte en el procedimiento de contratación deberán 

presentar exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (en 

adelante PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 

Navarra (www.contrataciones.navarra.es), adjuntando su proposición u oferta contractual 

referida necesariamente a las obras tal y como resultan definidas por los documentos base del 

procedimiento de contratación, antes de la hora y fecha indicada en el anuncio de licitación, 

plazo que en todo caso será superior a quince días naturales a partir de la fecha de publicación 

del referido anuncio de licitación.  

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada por razón alguna.  
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La presentación de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptación incondicional 

de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas.  

Autovía del Camino, S.A.U. podrá pedir justificación documental o aclaraciones de todos los 

datos aportados por los licitadores antes de la adjudicación, condicionando ésta a que dicha 

justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio de la misma.  

La proposición habrá de comprender la documentación que a continuación se indica, en sobres 

según indica la plataforma de licitación:  

7.1.1. Sobre número 1   

Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL.  

Se incluirán los documentos que a continuación se consignan: 

- Justificación de los requisitos para contratar contemplados en la cláusula 6 del presente 

pliego. Podrá realizarse mediante declaración responsable firmada por quien licita, 

según modelo adjunto en el Anexo I del presente documento. 

o En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación 

deberá acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos 

en el plazo máximo de siete días desde que se le requieran.  

- Documento Nacional de Identidad y Poder Notarial bastante del firmante de la 

proposición.  

- Si la proposición se hiciere por uniones de empresarios, se aportará el compromiso de 

constituirla en caso de resultar adjudicatarios.  

o Cuando dos o más personas físicas o jurídica participen de forma conjunta, se 

aportará un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se 

indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un 

representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.  

- Declaración de un domicilio habilitado, así como una dirección electrónica para la 

realización de notificaciones a través de medios telemáticos.  

- Declaración responsable indicando que no han solicitado del Juzgado de lo Mercantil los 

beneficios previstos en el artículo 5.bis de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio.   
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- Declaración responsable manifestando si se encuentra en situación o trámite de 

expediente de regulación de empleo o de suspensión de contratos e indicando número 

de trabajadores que actualmente están incluidos en dicha situación, incluyendo en dicha 

relación la categoría profesional y el plazo de dicha situación.  

 

Los documentos que se dejan relacionados podrán presentarse originales o mediante copias de 

los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.  

Las Empresas extranjeras presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al español.  

Autovía del Camino, S.A.U. podrá discrecionalmente autorizar la subsanación de los defectos y 

errores que contengan tales documentos y la aportación, en el plazo que al efecto señale, de los 

que se hubieren omitido.  

7.1.2. Sobre número 2  

Título: ESTUDIOS. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E INFORMATIVA.   

Deberá incluir toda la información relativa a aspectos técnicos a valorar de acuerdo con los 

criterios de valoración indicados en la Cláusula 8.  

Autovía del Camino, S.A.U. valorará la capacidad técnica que el licitador tiene para hacer frente 

al contrato en función de la aportación de la siguiente documentación:  

• Documentación Técnica 

- Memoria explicativa del desarrollo de los trabajos.  

- Relación de obras y certificados de las mismas con empleo de mezclas bituminosas 

discontinuas en los 3 últimos años. 

- Programa de trabajos y plazo de ejecución de trabajos. 

o Deberá describir detalladamente la secuencia prevista para la ejecución de la 

obra, especificando las distintas fases consideradas su plazo y la afección al 

tráfico en cada una de ellas. Plan de obra detallado.  

o Plazo máximo para la ejecución de la obra. En días naturales. Se presentará 

oferta de plazo máximo de ejecución según modelo adjunto en Anexo III del 

presente documento. 

- Relación del personal adscrito al trabajo. Con indicación del responsable técnico del 

contrato. Así mismo debe especificarse: 
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o Si el personal es o será de plantilla de la empresa o no.  

o Experiencia profesional 

o Titulación académica y formación en PRL 

- Equipos de Extendido. Número, características y antigüedad. Se indicará la relación de 

equipos de trabajo puestos a disposición de la obra. Así mismo debe especificarse de 

cada uno de ellos: 

o Tipo y características técnicas de los equipos de trabajo 

o Si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-Renting) o 

subcontratados. En caso de ser subcontratados, además de todo lo indicado 

anteriormente, se presentará un compromiso del propietario, arrendatario o 

subarrendatario del expresado equipo, asegurando la puesta a disposición de 

los mismos para la obra de qué trata el presente pliego. 

o Antigüedad de los mismos. 

- Planta de producción. Número, características, ubicación y antigüedad. Se indicará el 

número de plantas de producción a disposición, sus características, ubicación y 

antigüedad. 

- Riesgos laborales.  

o Descripción del sistema PRL implantado en la empresa. 

o Certificados de gestión en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

o Certificados de formación PRL del personal adscrito a la obra. 

- Calidad de los trabajos 

o Tipo, fichas técnicas y certificados de los materiales a emplear. 

o Plan de aseguramiento de la calidad para la obra. 

o Certificados del Sistema de Gestión de Calidad implantado en la empresa. 

- Medioambiente  

o Plan de gestión de residuos. 

o Certificado del Sistema de Gestión Medioambiental implantado en la empresa. 

• Documentación social y medioambiental 

- Declaración responsable según Modelo del Anejo V sobre número y porcentaje 

de trabajadores de la empresa con contrato indefinido. Autovía del Camino, 

S.A.U. considera de suma importancia la estabilidad del personal dentro de las 

empresas, lo que proporciona una profesionalización del sector, mejor 

conocimiento de los riesgos y, por ende, reducción de tasas de accidentalidad 

laboral. 
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- Programa de formación anual llevado a cabo durante los dos últimos años por 

la empresa en materia de riesgos laborales y medioambientales para la 

totalidad del personal de la compañía, acreditando la misma con los 

correspondientes certificados. Así mismo el Licitador deberá presentar 

programa de formación anual previsto para el presente año 2021 debidamente 

aprobado por la Dirección de la empresa en estas mismas materias. 

- Certificados o documentación que acredite la implantación de un sistema de 

prevención y mitigación de delitos penales en la empresa 

- Certificados o documentación que acredite la implantación de políticas de 

responsabilidad social en la empresa 

 

Cada licitador deberá aportar en este sobre una declaración en la que manifieste que ha 

estudiado con todo detalle el Proyecto titulado “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur 

Mayor - Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”, así como el presente Pliego 

Regulador de la Contratación y que asume íntegramente y sin reservas el contenido de los 

mismos, según modelo adjunto en el Anexo IV del presente documento.  

 

7.1.3. Sobre número 3  

Título: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

Dentro del sobre se incluirá la oferta económica, por la que el Contratista se compromete a 

realizar los trabajos y que no podrá superar el presupuesto de licitación, según el modelo 

adjunto en el Anexo II del presente documento.  

Dicha oferta se presentará desglosada en las diferentes unidades de obra que constan en el 

Proyecto de “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor - Puente la Reina) de la 

Autovía A-12 Pamplona-Logroño”, aplicando a las mediciones de dicho proyecto, los precios 

ofertados por el licitador para cada una de las unidades de obra. 

Los precios unitarios ofertados se redondearán a dos decimales.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 66.3.b) de la LFCP, la oferta económica deberá 

ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del 

Convenio Colectivo que resulte de aplicación a la actividad, sin que en ningún caso los 
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precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los previstos en el citado 

Convenio, incrementado con los costes de Seguridad Social. 

7.2. Proposiciones simultáneas.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

unión temporal.  

La infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas.  

7.3. Admisibilidad de variantes.  

No se admitirán variaciones sobre las unidades de obra objeto de valoración definidas en el 

Anexo II del presente documento.  

7.4. Admisibilidad y calificación de ofertas.  

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a examinar por la Mesa de 

Contratación el cumplimiento de los requisitos de participación de quienes hayan licitado en el 

procedimiento contenidos en los sobres números 1.  

En los casos en que la documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se 

requerirá a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos 

presentados, otorgándoles un plazo de, al menos, cinco días.  

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se 

procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.  

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 

documentación presentada, se procederá por la Mesa de Contratación, en acto privado, a la 

calificación de las propuestas que contienen los criterios cualitativos.  

La evaluación de los criterios no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se realizará 

en acto interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 

adecuadamente la correcta ejecución del contrato.  
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Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 

inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el 

principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta 

presentada. El plazo de contestación será de cinco días.  

Efectuada esta valoración, o examinada la admisión de ofertas, se publicará en el Portal de 

Contratación de Navarra con al menos tres días de antelación la fecha y hora de la apertura de 

la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas.  

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que permanecerá secreta hasta ese 

momento, se publicará la valoración obtenida en el resto de los criterios.  

Y de todo ello, se levantarán las correspondientes actas de manera sucinta y fiel, que serán 

suscritas por el Presidente y Vocales de la Mesa y por los que hubiesen hecho presentes sus 

observaciones, reclamaciones o reservas. 

8. ADJUDICACIÓN.  

8.1. Criterios para la adjudicación del procedimiento de contratación.  

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación, con la ponderación que se les 

atribuye, serán los siguientes:  

8.1.1. Criterio evaluable mediante formula 

• Proposición económica: puntuación máxima: 50 puntos. 

Se dará la puntuación más elevada a la menor de las propuestas económicas recibidas y 

admitidas, siempre y cuando, conforme a los precios del mercado, guarde la debida 

coherencia con la documentación técnica, considerando la puntuación de 0 puntos al 

importe de licitación del presente contrato, según la fórmula que a continuación se 

indica: 

 

𝑃𝑖 = sin((
𝐼𝑙𝑖 − 𝐼𝑖

𝐼𝑙𝑖 − 𝐼𝑚á𝑥
) x90º)  𝑥 𝑃𝑚á𝑥 

 

Siendo: 

Pi.- Puntuación de la oferta estudiada. 
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Ili.- Importe Base de Licitación (sin IVA). 

Ii.- Importe Oferta estudiada (sin IVA). 

Imáx.- Importe de la oferta más baja (sin IVA). 

Pmáx.- Puntuación máxima criterios evaluables mediante fórmula (50 puntos). 

 

En el supuesto de que la Mesa de Contratación estimara fundadamente que dicha 

coherencia no se guarda, requerirá al licitador cuya oferta adolezca de tal defecto para 

que en el plazo de CUATRO días naturales presente las aclaraciones y/o informes que, 

sobre el particular, crea oportuno.  

Una vez recibidas las aclaraciones y/o informes señalados en el párrafo anterior o 

transcurrido el plazo concedido para hacerlo sin que se hayan recibido, la Mesa de 

Contratación decidirá, de manera motivada, con arreglo a las siguientes pautas:  

o Si entendiera que la falta de coherencia es de tal importancia que 

razonablemente imposibilitaría la correcta ejecución del contrato en los 

términos propuestos, excluirá a todos los efectos la oferta que la sufra.  

o Si entendiera que la falta de coherencia no impediría, aunque sí dificultaría, la 

correcta ejecución del contrato en los términos propuestos penalizará el valor 

obtenido por la oferta que la sufra hasta un máximo de 35 puntos.  

Así mismo, se considerarán en principio anormalmente bajas, las ofertas que se 

encuentren en los supuestos contemplados en el artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 

de octubre. 

 

8.1.2. Criterios cualitativos 

• Criterios técnicos: puntuación máxima 40 puntos.  

o Memoria: puntuación máxima hasta 10 puntos. 

▪ Memoria descriptiva de los trabajos 

Se valorará el contenido y grado de detalle de la memoria descriptiva de los 

trabajos a realizar, así como el grado de conocimiento de la obra que se deduzca 

de la memoria de ejecución.  

Igualmente se valorará la experiencia en ejecución de obras con mezclas 

bituminosas discontinuas. 

o Programa de trabajos y plazo de ejecución. puntuación máxima hasta 5 puntos. 
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▪ Plan de obra 

▪ Plazo de ejecución 

Se valorará el programa de obra y plazo de ejecución propuesto para la 

ejecución de los trabajos en un plazo menor al indicado en este Pliego. 

o Medios materiales y humanos: puntuación máxima hasta 10 puntos 

▪ Experiencia profesional, titulación académica y formación PRL del 

personal técnico, encargados y responsable de obra. 

▪ Equipos de extendido. Número, características y antigüedad 

▪ Plantas de producción. Número, características, ubicación y antigüedad. 

Se puntuará el número, composición y características de los equipos de 

extendido y plantas de producción. 

Relación del personal adscrito al trabajo. El puesto de mayor responsabilidad 

será cubierto por personal técnico titulado. Debe especificarse si el personal es 

o será de plantilla de la empresa o no.  

Se valorará si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-

Renting) o subcontratados. 

o Riesgos laborales: puntuación máxima hasta 5 puntos 

▪ Implantación PRL en la empresa 

▪ Certificados PRL del personal adscrito a la obra  

▪ Sello implantación sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo 

Se valorará el contenido y grado de detalle de los Sistemas de Gestión PRL 

implantados en la empresa. 

Se valorará la disposición de los certificados acreditativos de los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Se valorará la formación en materia PRL de la totalidad del personal adscrito a 

la obra. 

o Calidad de los trabajos. puntuación máxima hasta 5 puntos. 

▪ Tipo, certificados y características de los materiales a emplear 

▪ Plan de gestión calidad  

▪ Sello implantación sistemas de calidad 

Se valorará el tipo, características técnicas y documentación de calidad de los 

materiales a emplear en el desarrollo de los trabajos 

Se valorará el contenido y grado de detalle del plan de aseguramiento de la 

calidad de los trabajos a realizar. 
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Se valorará la implantación de un sistema de Gestión de Calidad en el proceso 

productivo por parte de la empresa licitadora 

o Medioambiente. puntuación máxima hasta 5 puntos. 

▪ Plan de gestión residuos de obra 

▪ Sello implantación sistemas de gestión medioambiental 

Se valorará el contenido y grado de detalle del plan de gestión de residuos de 

los trabajos a realizar. 

Se valorará la implantación de un sistema de Gestión de Calidad en el proceso 

productivo por parte de la empresa licitadora. 

 

• Criterios sociales y medioambientales: puntuación máxima: 10 puntos:  

o Contratos indefinidos personal.  

Se valorará el número de contratos indefinidos de la totalidad del personal en 

plantilla de la empresa. 

o Programa de formación en riesgos laborales y medioambientales del personal 

adscrito a la obra.  

Se valorará el programa anual de formación en riesgos laborales y 

medioambientales del personal en plantilla de la empresa, tanto la formación 

recibida durante los dos últimos años (2019 y 2020) como la programada 

durante el año 2021. 

o Implantación de sistemas prevención delitos penales (Compliance).  

Se valorará la implantación y desarrollo de un sistema de prevención y 

mitigación de delitos penales en la compañía. Dicha implantación deberá 

acreditarse mediante los certificados oportunos. No serán valorados 

compromisos de implantación a futuro o en vías de desarrollo. 

o Implantación de políticas de responsabilidad social.  

Se valorará la existencia e implantación de políticas de responsabilidad social 

empresarial y discapacidad en la empresa. Dichas políticas deberán acreditarse 

mediante los certificados oportunos. No serán valorados compromisos de 

implantación a futuro o en vías de desarrollo. 

 

Aquellas ofertas cuya proposición de criterios cualitativos (criterios técnicos más 

criterios sociales y medioambientales) no alcance como mínimo 20 puntos serán 

excluidas a todos los efectos, por considerarse técnicamente inadecuadas o que no 
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garantizan adecuadamente la correcta ejecución del contrato, conforme autoriza el 

artículo 97 de la LFCP. 

 

La puntuación final de cada oferta se obtendrá por la suma de los puntos otorgados a 

cada una de ellas al valorar, en la forma descrita, los aspectos económico y técnico.  

La oferta que obtenga la máxima puntuación final será considerada por la Mesa de 

Contratación como la oferta con la mejor calidad precio.  

En el supuesto de que dos o más ofertas obtengan idéntica puntuación máxima final, la 

Mesa de Contratación considerará la más favorable aquella cuya proposición económica 

haya sido la mejor valorada.  

De darse la circunstancia de que dos o más ofertas hayan obtenido la misma puntuación 

máxima final y, además, idénticas puntuaciones en cada uno de los aspectos (económico 

y técnico) analizados, la oferta más favorable se decidirá mediante sorteo, el cual se 

realizará por la Mesa de Contratación en acto público, con expresa citación, al menos, 

de los licitadores afectados. De dicho acto se levantará acta, la cual habrá de ser firmada 

por todos los componentes de la Mesa de Contratación y por los referidos licitadores 

afectados.  

8.2. Adjudicación del contrato.  

La Mesa elevará las proposiciones admitidas, con las actas y la propuesta que estime pertinente, 

que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el Pliego para la 

adjudicación del procedimiento de contratación, al Órgano de contratación de Autovía del 

Camino, S.A.U.  

Dentro del plazo máximo de TRES (3) MESES, prorrogable otros DOS (2) MESES desde la fecha 

de la apertura de las documentaciones económicas el Órgano de contratación de Autovía del 

Camino, S.A.U., realizará la adjudicación que perfeccionará el contrato de obra, o, en su caso, 

declarará desierto el procedimiento de contratación.  

Una vez transcurrido el plazo previsto para la adjudicación sin que el Órgano de contratación de 

Autovía del Camino, S.A.U. haya adoptado ninguna decisión sobre el particular, los licitadores 

podrán retirar sus ofertas si lo consideran oportuno, en cuyo caso se procederá a la devolución 

de las documentaciones aportadas. 



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  27 

9. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS  

La presentación de proposiciones conlleva la aceptación voluntaria de dar transparencia a todos 

los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos personales que se recaben 

serán tratados como Responsable por Autovía del Camino, S.A.U., domiciliada en Pamplona, C/ 

Yanguas y Miranda 1, 3º, que tiene como finalidad la gestión y administración del proceso de 

contratación, así como cuantos tratamientos deriven del mismo. La base jurídica para el 

tratamiento de los datos es la ejecución del contrato. 

Los datos facilitados serán tratados con estricta confidencialidad, siendo adecuados, pertinentes 

y no excesivos en el ámbito y finalidad descritos.  A este efecto, la entidad ha implantado las 

medidas de seguridad adecuadas conforme el análisis de riesgos realizado. 

Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada.  

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa 

realiza de los datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la 

página web www.autoviadelcamino.com. 

10. GARANTÍA DEFINITIVA.  

10.1. Constitución.  

El Adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva en cuantía equivalente al 4% 

del importe de su oferta (IVA incluido) con carácter previo a la formalización del contrato. La 

garantía se prestará en el plazo máximo de diez (10) días naturales contados desde que se le 

notifique la adjudicación del contrato.   

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías definitivas podrán constituirse 

por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 

requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.  

Dicha garantía habrá de ser constituida:  

• En metálico.  
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• Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de 

Crédito, Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizados para operar en España.  

Dicho aval deberá reunir las siguientes características:  

o El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y pagadero al primer requerimiento de Autovía del 

Camino, S.A.U.  

o El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que Autovía 

del Camino, S.A.U. resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación 

garantizada y la cancelación del aval.  

Las entidades que presten el aval habrán de cumplir los siguientes requisitos:  

o No encontrarse en situación de mora frente a la Administración y frente a 

Autovía del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones 

derivadas de la incautación de anteriores avales.  

o No hallarse en situación de concurso de acreedores.  

o No encontrarse suspendida o extinguida la autorización administrativa para el 

ejercicio de su actividad.  

• Por contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para 

operar en dicho ramo.  

La citada entidad deberá cumplir los siguientes requisitos:  

o No hallarse en situación de mora frente a la Administración y frente a Autovía 

del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de 

la incautación de anteriores seguros de caución.  

o No encontrarse en situación de concurso de acreedores.  

o No hallarse sometida a medida de control especial o extinguida la autorización 

administrativa para el ejercicio de su actividad.  

Dicha garantía surtirá efectos hasta que el asegurado, o quien actúe en su nombre, 

autorice expresamente su cancelación y devolución.  

El plazo de duración del seguro de caución será el de la obligación u obligaciones 

garantizadas. Si la duración de éstas superase los diez años, el Contratista vendrá 

obligado a prestar nueva garantía durante el último mes del plazo indicado, salvo que 

se acredite debidamente la prórroga del contrato de seguro.  

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de Autovía del Camino, S.A.U.  
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La garantía deberá constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la 

misma extensión y garantías que las resultantes de la póliza.  

Dicho certificado individual deberá hacer referencia expresa a que la falta de pago de la 

prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 

liberado de su obligación caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía, así 

como a que el asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro.  

Las garantías se constituirán:  

• Con el ingreso correspondiente en la cuenta corriente que Autovía del Camino, S.A.U. 

disponga al efecto, cuando se trate de garantías en metálico o de valores o los 

certificados correspondientes.  

• Ante Autovía del Camino, S.A.U. cuando se trate de aval, que se incorporará 

directamente al expediente de contratación.  

10.2. Reajuste.  

En el caso de que se hagan efectivas contra el aval penalizaciones, indemnizaciones u otros 

conceptos que le sean imputables y que dejen reducido su importe, el adjudicatario se obliga a 

reponer o ampliar, en la cuantía necesaria, dichas garantías. 

A estos efectos, Autovía del Camino, S.A.U. notificará al adjudicatario la disminución en el nivel 

de las garantías, procediendo, según el caso, a: 

• Retener de las certificaciones siguientes aquellos importes necesarios para restablecer 

el nivel de la garantía con anterioridad a la imposición de penalizaciones o 

indemnizaciones; o 

• Requerir al adjudicatario para la constitución de un nuevo aval por un importe 

equivalente a aquel por el que se haya ejecutado el aval preexistente. El adjudicatario 

deberá de constituir dicha garantía en el plazo de diez (10) días hábiles desde que fuera 

requerido para ello. 

En el supuesto de que se presente cualquier reclamación judicial, administrativa o arbitral, carga, 

derecho real o gravamen, o se notifique a Autovía del Camino, S.A.U. solicitud judicial o 

administrativa de retención de certificaciones, por trabajos realizados en base al contrato, 

Autovía del Camino, S.A.U. podrá retener, de cualquier pago que deba realizar al adjudicatario, 
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el importe reclamado hasta la cantidad que se le adeude, siempre que dicho importe exceda de 

la retención y garantía a que se hace referencia en los párrafos anteriores, y por el importe de 

dicho exceso, debiendo comunicarlo de forma fehaciente al adjudicatario en el plazo de los diez 

días siguientes, con la documentación que justifique la retención. 

No obstante, la responsabilidad del adjudicatario no se agota con la incautación de las 

retenciones, sino que se obliga a indemnizar a Autovía del Camino, S.A.U. por los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de las mismas.  

10.3. Extensión.  

Las garantías definitivas (principal y, en su caso, complementarias) responderán del 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, con arreglo a lo establecido en el 

mismo.  

10.4. Devolución y cancelación.  

Aprobada la recepción y la liquidación definitivas de las obras, si no resultasen responsabilidades 

que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se 

procederá a su devolución, o a la cancelación del aval, con arreglo a lo establecido en el contrato.  

11. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

11.1. Perfección del contrato.  

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el Órgano de contratación 

de Autovía del Camino, S.A.U.  

11.2. Formalización del contrato.  

Una vez constituida la garantía definitiva y aportada por el adjudicatario la documentación 

acreditativa de los requisitos para contratar establecidos en el presente Pliego, así como los 

demostrativos de la solvencia técnica y económica requeridos, o de la complementaria que se 

le haya podido requerir con motivo de la adjudicación definitiva, se procederá, en el lugar y 

fecha que señale Autovía del Camino, S.A.U. y de manera improrrogable dentro de los quince 

(15) días naturales siguientes a la adjudicación definitiva, a la formalización del contrato.  
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El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el Contratista, siendo a su costa 

los gastos derivados de su otorgamiento.  

Cuando, por causas imputables al Contratista, no pudiese formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, Autovía del Camino, S.A.U. podrá darlo por resuelto. En tal supuesto, procederá 

la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.  

De darse la circunstancia prevista en el apartado anterior, Autovía del Camino, S.A.U., podrá 

optar por adjudicar el contrato a la persona física o jurídica cuya oferta haya sido la siguiente 

mejor puntuada, o iniciar un nuevo procedimiento de contratación.  

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

12.1. Seguridad y Salud 

La relación en materia de Seguridad y Salud entre Autovía del Camino, S.A.U. y el Contratista se 

ceñirá, en general, a lo exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y legislación 

derivada. 

El coste de implantación de las medidas preventivas estará incluido en los precios de las 

unidades que conforman este documento. 

En cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el Contratista deberá 

redactar un Plan de Seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación 

técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 

básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser presentado por el Contratista dentro del plazo de 15 días 

naturales contados desde la formalización del contrato. Este plan de seguridad y salud deberá 

ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
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que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos 

del anterior apartado.  

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa.  

El Contratista contará con los Recursos Preventivos necesarios en cumplimiento de la legislación 

vigente. Nombrará un interlocutor en esta materia, que atenderá las indicaciones del 

Coordinador de Actividades Empresariales de Autovía del Camino, S.A.U. 

Autovía del Camino, S.A.U., para la correcta coordinación de actividades empresariales, podrá 

requerir al Adjudicatario que toda la documentación concerniente a prevención de riesgos 

laborales y en materia laboral, sea trasladada directamente por el mismo a través de 

plataformas electrónicas de gestión que Autovía del Camino, S.A.U. dispondrá para su correcto 

tratamiento.  

12.2.  Responsabilidad en materia laboral 

El Contratista, como patrono de todo el personal que utiliza para la ejecución del contrato: 

▪ Responderá ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta 

aplicación de la legislación vigente, especialmente en materia laboral. 

▪ Queda obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación en el sector 

en el que se encuadra la actividad contratada. 

▪ En calidad de responsable civil solidario, responderá de cualquier accidente 

ocurrido o producido por la marcha de sus trabajos. 

▪ Deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y estar al corriente del pago de 

las cuotas, y se compromete a presentar los TC-1, TC-2 y recibo de autónomos, 

tan pronto le sean requeridos por Autovía del Camino, S.A.U. 

▪ Entregará los correspondientes justificantes de estar al corriente de pago a su 

personal, cuantas veces le sean requeridos por Autovía del Camino, S.A.U. 

▪ Entregará a Autovía del Camino, S.A.U. la relación de trabajadores que vayan a 

intervenir en el contrato, en el momento en que se conozca su participación: 

nombre, apellidos y D.N.I. 

▪ Entregará a Autovía del Camino, S.A.U. copia de la Apertura de Centro de 

Trabajo por su parte. 

▪ Tendrá concertado un Seguro Temporal de Accidentes y un Seguro de 

Responsabilidad Civil, y lo mantendrá durante la vigencia del contrato. 
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13. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

13.1. Principios Generales de Ejecución 

Los trabajos que se ejecuten se ajustarán a la legislación vigente, a las estipulaciones del 

presente pliego y a las condiciones técnicas recogidas en el proyecto de obra. 

13.2. Comprobación del replanteo 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, Autovía del Camino, S.A.U. entregará al 

Contratista un ejemplar completo del Proyecto y cuantos documentos complementarios estime 

necesarios para la mejor definición de las obras. 

El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo dispuesto en este último. 

En el plazo de 7 días desde la formalización del contrato, se procederá a la comprobación del 

replanteo entre los servicios técnicos de Autovía del Camino, S.A.U. y el Contratista, cuyo 

resultado se formalizará en un acta. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

El plazo establecido para la ejecución de las obras comenzará al día siguiente de la formalización 

del acta de comprobación del replanteo. 

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la 

ejecución, el Director de obra decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado 

a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente. 

13.3. Trabajos a realizar 

La totalidad de los trabajos a llevar a cabo en el presente pliego se ajustarán a lo establecido en 

el proyecto “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor - Puente la Reina) de la autovía 

A-12 Pamplona-Logroño” redactado por Autovía del Camino, S.A.U. 
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13.4. Señalización de las obras 

La totalidad de la señalización necesaria para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el 

presente Pliego y en el proyecto constructivo, serán realizadas por el Contratista.  

Autovía del Camino, S.A.U. podrá modificar las soluciones previstas por motivos de seguridad a 

los usuarios de la vía, del personal propio y del Contratista y otras causas justificadas. 

El Contratista podrá presentar propuestas alternativas a Autovía del Camino, S.A.U., siempre 

que las mismas no produzcan condiciones de seguridad inferiores a lo aquí establecido o 

perjuicios económicos a Autovía del Camino, S.A.U. por reducción de ingresos derivados del 

conteo de tráfico. El Director de Obras debe aprobar cualquier propuesta de modificación de 

señalización antes de llevarse a cabo. 

13.5. Materiales a utilizar 

El Contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras, puedan ordenarse 

los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias 

propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la 

ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

13.6. Horario de trabajos 

La totalidad de los trabajos incluidos en el presente pliego serán realizados en horario diurno 

(de 08:00 a 20:00 horas).  

Pese a lo anterior, en caso de que por razones de seguridad o de producción exijan realizarse en 

horario nocturno, los mismos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, 

y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar 

equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos 

en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

El Contratista dispondrá diariamente de la señalización necesaria para el correcto desvío del 

tráfico para la correcta ejecución de los trabajos. La dirección facultativa junto con Autovía del 

Camino, S.A.U. comprobará que se cumplan estas condiciones. Así mismo el Contratista 

mantendrá o modificará si es necesario dicha señalización a lo largo del día, de manera que se 

disponga de tajo continuado. 
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Los horarios anteriormente expuestos, pueden verse modificados por razones ajenas a Autovía 

del Camino, como inclemencias meteorológicas u otras razones de fuerza mayor, de manera que 

el Contratista no tendrá derecho a abono alguno por disminución de la jornada de trabajo. 

13.7. Periodo de garantía 

El período de garantía de la obra será de un (1) año desde la firma del Acta de recepción de la 

misma.  

13.8. Gestión de residuos 

El Contratista redactará en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación, un plan de gestión de residuos definitivo en base al presentado en la oferta de 

licitación, en el que refleje cómo llevará a cabo sus obligaciones en relación con los residuos 

generados durante la ejecución de los trabajos. 

Este plan, una vez aprobado por Autovía del Camino, S.A.U., se incorporará al contrato y 

adquirirá carácter contractual. 

El coste de implantación de las medidas preventivas de residuos de obra está incluido en los 

precios de las unidades que conforman esta obra. 

13.9. Control de calidad 

El Contratista redactará en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación, un plan específico de control de la calidad en base al plan de aseguramiento de la 

calidad propuesto en la oferta de licitación, con indicación de puntos específicos de control de 

la ejecución de los trabajos, número y ensayos a realizar reflejando como llevará a cabo sus 

obligaciones con relación al control de calidad durante la ejecución de los trabajos. 

Para la evaluación de cuanto se prescribe acerca de las características de los materiales y sus 

condiciones de puesta en obra, Autovía del Camino, S.A.U. puede contratar con un laboratorio 

independiente acreditado, el plan de ensayos de los materiales. El abono de estos ensayos 

correrá a cargo directamente de Autovía del Camino, S.A.U. y su coste no está incluido dentro 

del presupuesto de la obra. Discrecionalmente Autovía del Camino, S.A.U. podrá optar por otras 

modalidades de control. 
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El Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento dichos ensayos o aquellos 

que la Dirección de Obra estime oportunos, a fin de comprobar la calidad, resistencia y 

características de los materiales empleados o que hayan de emplearse; así como sus condiciones 

de puesta en obra. 

La determinación de los procedimientos y normas a aplicar para la realización de los ensayos y 

análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de los ensayos, serán competencia exclusiva de la 

Dirección Facultativa de las Obras. 

De forma complementaria, el Contratista dispondrá a su costa el 1% del presupuesto de 

ejecución material del conjunto de la obra que se considerará incluido en los precios de las 

distintas unidades de obra, para aumentar el control de calidad suscrito por Autovía del Camino, 

S.A.U. o para efectuar los ensayos de contraste. Para esta parte del control de calidad, el 

Contratista deberá elaborar un plan de control de obra que será entregado con anterioridad al 

comienzo de los trabajos, para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. Dicho plan de 

control de calidad tendrá carácter obligatorio y para su ejecución, el Contratista contratará un 

laboratorio acreditado que deberá ser designado y aceptado por la Dirección de Obra. 

En el caso de disparidad de resultados entre los laboratorios, se tomarán como ensayos de 

referencia los correspondientes al control de calidad a ejecutar por Autovía del Camino, S.A.U., 

que prevalecerán sobre el resto, salvo que se efectúen ensayos de contraste según el 

procedimiento específico que determine la Dirección de Obra. 

13.10. Actuaciones finales y limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y todo tipo de 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas para 

que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo a cargo del 

Contratista la limpieza general de la obra a su terminación. 

13.11. Obligaciones del contratista en materia de protección de 

datos 

Si la ejecución del contrato requiere del tratamiento por el Contratista de datos personales por 

cuenta del responsable del tratamiento, éste se compromete a cumplir con lo dispuesto en el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de 



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  37 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, deberá asegurar 

que reúne todas las garantías señaladas en la normativa en su condición de encargado de 

tratamiento y presentará una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar 

ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, y 

mediante la cual se compromete a comunicar a Autovía del Camino, S.A.U. cualquier cambio que 

se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en esta declaración. 

En el caso de que el personal del Contratista incumpla el deber de secreto o comunicara los 

datos personales a terceros, o los utilizara con cualquier otro fin, el proveedor será considerado 

como Responsable de Tratamiento, respondiendo así de las infracciones previstas y fijadas en la 

normativa de protección de datos.   

El Contratista se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones 

facilitados por Autovía del Camino, S.A.U. necesarios para la correcta prestación del objeto del 

contrato. 

Será considerado como Información Confidencial todos los datos e informaciones relacionadas 

con la ejecución del servicio, debiendo el Contratista mantener la información en secreto. 

 

14. CERTIFICACIONES 

La certificación de los trabajos ejecutados se realizará de forma mensual mediante la aplicación 

de los precios unitarios ofertados por el Contratista a las mediciones realmente ejecutadas de 

cada unidad de obra. El importe de Ejecución Material resultante será incrementado en los 

correspondientes Gastos Generales (10%) y Beneficio Industrial (6%). 

El IVA será objeto de abono independiente. 

Autovía del Camino, S.A.U. dispondrá de un plazo de 10 días desde la recepción de la certificación 

para su aprobación o para formular los reparos si los hubiese. 

Una vez conformada la certificación, que tendrá el carácter de abono a cuenta hasta la 

finalización completa de la obra, el Contratista emitirá la factura correspondiente que Autovía 

del Camino, S.A.U. abonará mediante transferencia a 180 días de fecha de factura. 

No se aplicará revisión de precios. 
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15. INCUMPLIMIENTOS. PENALIZACIONES 

El Contratista será responsable de fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato y tendrá la 

obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de la deficiente ejecución de las labores subcontratadas que contractualmente le 

corresponden. 

15.1. Aplicación de penalidades 

Si el Contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 

Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, Autovía del Camino, S.A.U., previa motivación, 

documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un 

plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los 

apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, Autovía 

del Camino, S.A.U. descontará de la liquidación final de obra, el importe correspondiente a las 

prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen danos o perjuicios, la correspondiente 

indemnización. 

15.2. Incumplimientos penalizables 

A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión del 

Contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 

Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento contractual, habrá de valorarse la 

importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia 

o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia con relación al 

conjunto del contrato, etc., por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en 

cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio prestado en su globalidad, 

debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 

conjunto del contrato. Solo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 

existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 

valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 
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Todo incumplimiento o cumplimiento defectuoso cometido por el Contratista se clasificará 

atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

Incumplimiento leve: Se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 

desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 

realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la 

vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, 

etc. Entre otras serán los siguientes: 

• Incumplimiento de la obligatoria presencia de los encargados de obra señalados en su 

oferta, en la fecha de replanteo de inicio de obra. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las 

mismas supongan un riesgo leve para el trabajador, sus compañeros o terceros. 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• Por retraso en la finalización diaria de los trabajos según programa: por cada hora o 

fracción de hora de retraso en la apertura del tramo afectado por los trabajos a las 

condiciones normales de tráfico salvo causa ajena al contratista. Esta penalización no 

anula la penalización por disminución total o parcial de la capacidad de tráfico de la 

Autovía abajo indicada 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 

descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

• Por aplicar insuficiencia de medios humanos, maquinaria o materiales a las labores 

contratadas, por día o incidente. 

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 

o descuido excusable. 

• Por falta de higiene, limpieza y/o buen estado de la indumentaria, vehículos y 

maquinaria destinada a las labores contratadas, por cada caso que se registre. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 

en este pliego. 

• Originar molestias innecesarias a terceros. 

• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
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Incumplimiento grave: Son clasificados como incumplimientos graves aquellos que 

como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos 

exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la 

vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a siete e inferior a 

quince días. Las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las 

mismas supongan un riesgo grave para el trabajador, sus compañeros o terceros o la 

reiteración de más de 3 faltas leves en materia de seguridad y salud. 

• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones o la comisión de tres 

faltas leves en el transcurso del contrato. 

• Por incumplimiento de las medidas de señalización de las obras contratadas 

establecidas en la legislación vigente o requeridas por Autovía del Camino, S.A.U. 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 

• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 

consecuencia del uso de productos inadecuados. 

• La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados, 

• La falta o ausencia de recursos humanos, maquinaria o materiales de forma continuada. 

Incumplimientos muy graves: Son clasificados como incumplimientos muy graves 

aquellas actuaciones que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia u 

obedezcan a una actuación maliciosa del Contratista. 

Entre otras las siguientes: 

• Incumplir los criterios de adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los 

compromisos asumidos en su oferta 

• Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las 

mismas supongan un riesgo muy grave para el trabajador, sus compañeros o terceros o 

la reiteración de más de 3 faltas graves en materia de seguridad y salud. 

•  El incumplimiento de las demás obligaciones laborales o sociales con relación a sus 

trabajadores. 
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• El fraude económico a Autovía del Camino, S.A.U., mediante certificaciones o facturas 

no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 

existencia de dolo. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 

abandono del contrato. 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso del 

contrato. 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 

en su calidad como en la cantidad. 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que esta 

sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables 

o empleados. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 

instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de Autovía 

del Camino, S.A.U.  

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• La falsedad en los informes. 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 

plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos por el 

responsable del contrato de Autovía del Camino, S.A.U. 

• El abandono del contrato. 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 

medioambiental. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

15.3. Cuantía de las penalizaciones 

Autovía del Camino, S.A.U. aplicará las siguientes penalizaciones al Contratista por deficiencias 

en la prestación del servicio por causas imputables al mismo: 

• Incumplimientos leves: Cada incumplimiento leve, podrá ser sancionado con un importe 

de entre el 0,5% y el 1% del precio del contrato. 
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• Incumplimientos graves: Por cada comisión de un incumplimiento grave, podrá ser 

sancionado el Contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del 

contrato. 

• Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave podrá ser sancionado o bien, 

con un importe de entre el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y 

cuando se acredite el incumplimiento culpable del adjudicatario, mediante la resolución 

del contrato. 

 

Además, por la disminución total o parcial de la capacidad de tráfico de la Autovía (cierre a la 

circulación de uno o más carriles del tronco de la Autovía, o alguno de los ramales de entrada o 

salida de la misma) debida a deficiencias en la prestación del servicio por causas imputables al 

Contratista, se aplicará una penalización que se calculará de la siguiente manera: se tomará el 

valor de la IMD total del subtramo de Autovía afectado correspondiente al mismo día del año 

anterior, y se dividirá por 24, este valor de tráfico horario se denomina “H”. 

▪ Por cada carril cortado (máximo 3) se aplicará una sanción de 10 céntimos de 

euro por “H” y hora de cierre. 

▪ En caso de corte de un ramal de acceso del subtramo, se aplicará 20 céntimos 

de euro por “H”, por cada hora de cierre. 

▪ En caso de cierre total de la Autovía se aplicará 100 céntimos de euro por “H”, 

por cada hora de cierre. 

A estas penalizaciones se añadirá la posible merma de ingresos de Autovía del Camino, S.A.U.  

por reducción del Canon de Demanda derivado de una disminución de tráfico en la Autovía 

motivada por las incidencias objeto de penalización. 

Los incumplimientos serán comunicados por escrito en las reuniones de seguimiento que se 

realicen entre el coordinador del contrato y los responsables del mismo en Autovía del Camino, 

S.A.U. Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante la deducción de los mismos 

en la liquidación final de obra o bien mediante la ejecución de la garantía presentada. 

En caso de incumplimiento grave de las labores por parte del Contratista, o en caso de 

situaciones de emergencia o de grave riesgo para la prestación del servicio sin actuación por 

parte de aquel, Autovía del Camino, S.A.U. podrá actuar de oficio en sustitución del mismo. 

En dicho caso Autovía del Camino, S.A.U., con independencia de posibles sanciones o 

reclamación de daños y perjuicios, repercutirá al Contratista los costes de su intervención, que 



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  43 

deberán ser abonados por éste en un plazo no superior a 30 días desde que le sea remitida la 

correspondiente carta de pago. 

Será causa de resolución del contrato a instancia de Autovía del Camino, S.A.U. el 

incumplimiento grave reiterado por el Contratista de alguna de las cláusulas contenidas en el 

mismo. 

16.  SEGUROS  

El Contratista deberá tener contratada, y mantener en vigor durante el plazo de vigencia del 

contrato, una póliza de Responsabilidad Civil que cubra las distintas responsabilidades civiles 

por los trabajos subcontratados y a sus posibles subcontratistas. El límite de indemnización para 

las garantías de este seguro no será inferior a 300.000 €. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos 

encomendados quede asegurada la protección a terceros, siendo su total responsabilidad las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios que pudiera producir a la autovía, a los vehículos o a 

los conductores que transiten por la misma. 

17. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Será causa de resolución del contrato, aparte de las establecidas en la cláusula decimoquinta de 

este Pliego, la resolución del Contrato de la Concesión de Obras Públicas para la construcción, 

conservación y explotación de la autovía Pamplona-Logroño, con los efectos previstos en dicho 

contrato y demás legislación aplicable para los distintos motivos de resolución. 

18. CESION Y SUBCONTRATACION 

El Contratista no podrá ceder o transferir el contrato a un tercero, en su totalidad o en parte, ni 

ceder un interés cualquiera incluido en el contrato, sin la autorización escrita de Autovía del 

Camino, S.A.U.  

El Contratista, previamente al inicio, podrá proponer a Autovía del Camino, S.A.U. la 

subcontratación parcial de las labores. Autovía del Camino, S.A.U., una vez analizada la 

propuesta, podrá estimar o desestimar la solicitud. En el supuesto de desestimación de la 
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propuesta, el Contratista vendrá obligado a llevar a cabo las labores contratadas de forma 

directa, con el personal de plantilla y la maquinaria y los medios auxiliares de su propiedad. 

En el caso de que se autoricen subcontrataciones, Autovía del Camino, S.A.U. podrá exigir, y el 

Contratista se compromete a presentar, declaración acreditativa de la situación de los pagos 

pendientes de abono por este o cualquier otra reclamación contra aquélla, en el momento de la 

entrega de la última certificación. 

El Contratista se compromete a trasladar y a hacer cumplir a sus subcontratistas todas las 

instrucciones que reciba de Autovía del Camino, S.A.U. y que afecten a los mismos. 

 

19. GASTOS E IMPUESTOS. PERMISOS Y LICENCIAS 

Todos los gastos, impuestos, tasas, arbitrios, garantías para autorizaciones, entre las que se 

encuentran las que resulta necesario depositar en los diferentes Organismos Públicos para la 

obtención de las autorizaciones pertinentes bien sea en metálico o mediante aval bancario; 

derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, creados por el 

Estado, Comunidad o Municipio y cualesquiera otros conceptos análogos que origine el contrato 

y todos aquellos que se produzcan hasta la total terminación de los trabajos, serán tramitados 

y satisfechos por el Contratista. 

Así pues, serán de cuenta del Contratista las licencias, tasas y consumo de servicios necesarios 

para la realización de los trabajos. 

Por lo que se refiere específicamente al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que grava la 

ejecución de los trabajos objeto de este Pliego, se incluirá como partida independiente en las 

certificaciones para su abono por Autovía del Camino, S.A.U. 

 

20. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la LFCP, es el siguiente:  

• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
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• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho 

Privado. 

 

21. SUMISIÓN A ARBITRAJE 

Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del 

contrato, relacionado directa o indirectamente con el mismo, se resolverá definitivamente 

mediante arbitraje de derecho en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 

Industria de Navarra, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de 

los árbitros de acuerdo con su Reglamento y sus Estatutos, con compromiso de dar 

cumplimiento al laudo arbitral que en desarrollo de dicho arbitraje se dicte. 

 

22. RECLAMACIONES Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo 

establecido en los artículos 122, siguientes y concordantes de la LFCP, siendo jurisdicción 

competente la que resulta de la aplicación del artículo 35 de la citada ley foral.  

La presentación de una oferta a la presente licitación concurso implica la aceptación de la 

sumisión de la empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona 

para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las 

que sea válida dicha sumisión. 

 

23. ANUNCIOS.  

Los gastos ocasionados por la inserción de cualesquiera anuncios relacionados con el presente 

procedimiento de contratación, en cualesquiera diarios o boletines, oficiales o no, serán por 

cuenta del adjudicatario.  
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24. DOMICILIO DE AUTOVÍA DEL CAMINO, S.A.U.  

A todos los efectos referidos al procedimiento de contratación, se tendrá como domicilio de 

Autovía del Camino, S.A.U. en Pamplona, C/ Yanguas y Miranda nº1 – 3ª planta – Oficina 3, 

Código Postal 31002. 

 

 Pamplona, Mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 Enrique García Díez 

 JEFE DE EXPLOTACIÓN 

  

  



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  47 

ANEXO I: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 

D/Dña. …............................................................................................................ 

con D.N.I número …………………………………… 

en representación de ……………………….............................................................. 

con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIF ............................... 

 

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 

la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 

ostenta la debida representación. 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 

incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de 

sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

 

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesión y validez de los documentos y 

requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por Autovía del 

Camino, S.A.U. 

En _______________________________a __________de ______________de 2021 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA. 

D/Dña. …............................................................................................................ 

con D.N.I número …………………………………… 

en representación de ……………………….............................................................. 

con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIF ............................... 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto 

para la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor - 

Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño, acepta incondicionalmente las 

Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 

compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la 

cantidad que a continuación se indica: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL € 

 Gastos Generales (10%) € 

 Beneficio Industrial (6%) € 

  Suma € 

OFERTA DEL LICITADOR € 

El IVA será objeto de abono independiente. 

 

 

 

En _______________________________a __________de ______________de 2021 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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La cantidad anteriormente ofertada es obtenida de la aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el licitador a las mediciones del proyecto de “Refuerzo del firme del Tramo 

General 1 (Zizur Mayor - Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño” según el 

desglose siguiente: 

Código NatC Ud. Resumen Medición Precio 
Unitario 

Importe 

001 Capítulo   Tronco 1 0,00 0,00 

0011 Capítulo   Saneos y rasantes 1,00 0,00 0,00 

UO01 Partida m² Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm 1.248,00 
 

0,00 
   

Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla 
bituminosa, incluso carga, barrido y transporte a 
gestor autorizado hasta 4 cm de espesor 

   

UO08 Partida t Emulsión asfáltica termoadherente C60B3 TER 0,31 
 

0,00 
   

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 
termoadherente C60B3 TER, con dotación mínima de 
ligante residual 250 gr/m2, incluso barrido y 
preparación de superficie. 

   

UO10 Partida t Betún asfáltico B50/70 4,70 
 

0,00 
   

Betún asfáltico B50/70, empleado en fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente. 

   

27.50 Partida t Mezcla bituminosa AC22 bin B50/70 S, caliza en 
saneos 

109,20 
 

0,00 

   
Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC22 bin 
B50/70 S, de granulometría gruesa para capa 
intermedia y árido calizo, excepto betún, incluido 
filler, extendida y compactada.   

   

E42 Partida m2 Microfresado 10.400,00 
 

0,00    
 
Microfresado mediante Microfresadora wirtgen w-
2000 con tambor especial de microfresado de 672 
picas y sistema electrónico de nivelación multiplex con 
6 captadores ultrasónicos o similar, barredora con 
cepillos especiales de acero de alta producción 
incluido limpieza con agua a presión y transporte a 
vertedero del producto de fresado incluso medios 
auxiliares, totalmente terminado. 

   

   
Total 0011 1,00 0,00 0,00 

              
0012 Capítulo   Refuerzo 4 cm PA-16 1,00 0,00 0,00 

UO01 Partida m² Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm 26.084,00 
 

0,00 
   

Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla 
bituminosa, incluso carga, barrido y transporte a 
gestor autorizado hasta 4 cm de espesor 

   

UO02 Partida t Emulsión Asfáltica modificada termoadherente 
C60BP3 TER 

171,11 
 

0,00 

   
Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 
termoadherente modificada C60BP TER, con dotación 
mínima de ligante residual 400 gr/m2, incluso barrido, 
árido de cobertura y preparado de la superficie. 
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UO03 Partida m² Mezcla bituminosa PA-16 PMB 45/80-65, ofita en capa 
de rodadura 

244.427,06 
 

0,00 

   
Mezcla bituminosa en caliente tipo PA-16 PMB 45/80-
65 ofita en capa de rodadura de espesor 4 cm, 
excepto betún, incluido filler, extendida y 
compactada. Extendido mediante barra larga de 
nivelación en capa de espesor 4 cm (con variación 
inferior al 10%). Con una densidad aparente mínima 
de 2.14 t/m3. 

   

UO04 Partida t Betún Asfáltico modificado PMB 45/80-65 895,49 
 

0,00 
   

Betún asfáltico PMB 45/80-65, empleado en 
fabricación de mezclas bituminosas en caliente. 

   

UO05 Partida m² Silo de transferencia móvil 242.077,06 
 

0,00 
   

Silo de transferencia móvil para el suministro de 
aglomerado a las extendedoras de forma continua, 
tipo SMT ROADTEC 2500 o similar, incluido todo lo 
necesario para su utilización. 

   

   
Total 0012 1,00 0,00 0,00 

              
0015 Capítulo   Refuerzo 3 cm BBTM 11B 1,00 0,00 0,00 

UO01 Partida m² Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm 0,00 
 

0,00 

   
Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla 
bituminosa, incluso carga, barrido y transporte a 
gestor autorizado hasta 4 cm de espesor 

   

UO08 Partida t Emulsión asfáltica termoadherente C60B3 TER 11,18 
 

0,00 
   

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 
termoadherente C60B3 TER, con dotación mínima de 
ligante residual 250 gr/m2, incluso barrido y 
preparación de superficie. 

   

UO25 Partida m2 Mezcla bituminosa BBTM 11B PMB 45/80-65 ofita en 
capa de rodadura 

22.365,00 
 

0,00 

   
Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B PMB 
45/80-65 ofita en capa de rodadura de tronco de 3 cm 
de espesor, excepto betún, incluido filler, extendida 
con barra larga de nivelación y compactada. 

   

UO04 Partida t Betún Asfáltico modificado PMB 45/80-65 73,14 
 

0,00 
   

Betún asfáltico PMB 45/80-65, empleado en 
fabricación de mezclas bituminosas en caliente. 

   

UO05 Partida m² Silo de transferencia móvil 22.365,00 
 

0,00 
   

Silo de transferencia móvil para el suministro de 
aglomerado a las extendedoras de forma continua, 
tipo SMT ROADTEC 2500 o similar, incluido todo lo 
necesario para su utilización. 

   

   
Total 0015 1,00 0,00 0,00 

              
0013 Capítulo   Marca Vial 1,00 0,00 0,00 

E43 Partida m Marca vial longitudinal acrílica blanca de 10 cm de 
anchura en capa de rodadura, incluso premarcaje 

51.161,50 
 

0,00 

   
Marca vial longitudinal acrílica blanca de 10 cm de 
anchura sobre nueva capa de rodadura, de cadencia 
conforme a instrucción 8.2-IC, incluso premarcaje 
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E44 Partida ud Marca vial discontinua 2 componentes 14,00 
 

0,00 
   

PA marca vial discontinua no reflexiva en pintura dos 
componentes en frio de 10 cm de anchura, color 
amarillo en balizamiento de líneas aéreas eléctricas 
según instrucciones dirección de obra, incluso 
premarcaje, totalmente terminado  

   

   
Total 0013 1,00 0,00 0,00 

              
0014 Capítulo   Sustitución de juntas 1,00 0,00 0,00 

UO013 Partida m Sustitución junta existente por junta tipo elástica 102,00 
 

0,00 
   

Sustitución de las actuales juntas de estructuras por 
unas nuevas de tipo elástico realizadas en mortero 
elástico mediante ligante bituminoso en caliente. 
Incluido retirada de junta existente de neopreno 
armado si fuera necesario, y regularización de camas 
de asiento con mortero de alta resistencia. Incluido 
gestión de residuos con gestor autorizado conforme a 
las características del pliego de condiciones. 
Totalmente terminadas 

   

   
Total 0014 1,00 0,00 0,00 

                 
Total 001 1 0,00 0,00 

              
002 Capítulo   Enlaces 1 0,00 0,00 

0021 Capítulo   Refuerzo 4 cm AC16 surf 1,00 0,00 0,00 

UO01 Partida m² Fresado del firme en 1 cm de espesor hasta 4 cm 3.130,00 
 

0,00 
   

Fresado del firme en 1 cm de espesor de mezcla 
bituminosa, incluso carga, barrido y transporte a 
gestor autorizado hasta 4 cm de espesor 

   

UO08 Partida t Emulsión asfáltica termoadherente C60B3 TER 19,54 
 

0,00 
   

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 
termoadherente C60B3 TER, con dotación mínima de 
ligante residual 250 gr/m2, incluso barrido y 
preparación de superficie. 

   

UO09 Partida m² Mezcla bituminosa AC16 surf B50/70 ofita 39.049,92 
 

0,00 
   

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC16 surf 
B50/70 S árido ofítico para capa de rodadura, excepto 
betún, incluido filler, extendida y compactada. 

   

UO10 Partida t Betún asfáltico B50/70 185,47 
 

0,00 
   

Betún asfáltico B50/70, empleado en fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente. 

   

   
Total 0021 1,00 0,00 0,00 

              
0022 Capítulo   Marca Vial 1,00 0,00 0,00 

E43 Partida m Marca vial longitudinal acrílica blanca de 10 cm de 
anchura en capa de rodadura, incluso premarcaje 

10.484,94 
 

0,00 

   
Marca vial longitudinal acrílica blanca de 10 cm de 
anchura sobre nueva capa de rodadura, de cadencia 
conforme a instrucción 8.2-IC, incluso premarcaje 

   

   
Total 0022 1,00 0,00 0,00 

              
0023 Capítulo   Sustitución de juntas 1,00 0,00 0,00 
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UO013 Partida m Sustitución junta existente por junta tipo elástica 100,00 
 

0,00 
   

Sustitución de las actuales juntas de estructuras por 
unas nuevas de tipo elástico realizadas en mortero 
elástico mediante ligante bituminoso en caliente. 
Incluido retirada de junta existente de neopreno 
armado si fuera necesario, y regularización de camas 
de asiento con mortero de alta resistencia. Incluido 
gestión de residuos con gestor autorizado conforme a 
las características del pliego de condiciones. 
Totalmente terminadas 

   

   
Total 0023 1,00 0,00 0,00 

                 
Total 002 1 0,00 0,00 

              
003 Capítulo   Seguridad y Salud 1 0,00 0,00 

0031 Capítulo u Equipos protección individual 1,00 0,00 0,00 

EPI01 Partida u Par Bota de seguridad 15,00 
 

0,00 
   

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, 
de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela 
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para 
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento 
rápido, con plantillas y puntera metálicas. 

   

EPI02 Partida u Mono o buzo de trabajo 15,00 
 

0,00 
   

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos 
exteriores. 

   

EPI03 Partida u Chaleco reflectante 15,00 
 

0,00 
   

Chaleco reflectante con tiras reflectoras en cintura, 
pecho y espalda, homologado s/UNE-EN 471. 

   

EPI04 Partida u Par de guantes de uso general 15,00 
 

0,00 
   

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, 
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano 
y manguito de algodón, forro interior y sujeción 
elástica en la muñeca. 

   

EPI05 Partida u Protección auditiva 15,00 
 

0,00 
   

Protector auditivo auricular, acoplado a la cabeza con 
arnés y orejeras antiruido, homologado s/UNE-EN 
352-1 y UNE-EN 458. 

   

EPI06 Partida u Mascarilla con filtro 15,00 
 

0,00 
   

Mascarilla con protección respiratoria, homologada 
s/UNE-EN 140. 

   

EPI07 Partida u Casco de seguridad homologado 15,00 
 

0,00 
   

Casco de seguridad con arnés de adaptación. 
Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

   

EPI08 Partida u Gafas antipartículas 15,00 
 

0,00 
   

Gafas de seguridad antimpactos estándar con 
montura universal con visor transparente y 
tratamiento contra el empañamiento, homologadas 
s/UNE-EN 167 y UNE-EN 168. 

   

EPI09 Partida u Crema solar 15,00 
 

0,00 
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Crema con factor de protección solar (SPF) frente a los 
rayos solares. 

   

   
Total 0031 1,00 0,00 0,00 

              
0032 Capítulo   Instalaciones de higiene y bienestar 1,00 0,00 0,00 

IH01 Partida mes Alquiler caseta de obra con aseos 1,50 
 

0,00 
   

Mes de alquiler de caseta prefabricada de 
6,00x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de 
ducha, dos piletas de cuatro grifos y un urinario, todo 
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa fenólica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta de madera en turca, cortina de 
ducha. Tubería de polibutileno no aislante y resistente 
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220V con automático. Con transporte 
a 150 Km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. S/ R.D. 486/1997. 

   

IH02 Partida u Taquilla metálica individual 15,00 
 

0,00 
   

Taquilla metálica individual para vestuario, de 1,80 m 
de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al 
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada. 

   

IH03 Partida u Espejos aseo 2,00 
 

0,00 
   

Espejo para vestuario y aseos colocado. 
   

IH04 Partida u Mesa de madera 1,00 
 

0,00 
   

Mesa de madera con capacidad para 10 personas. 
   

IH05 Partida u Depósito/cubo de basura 1,00 
 

0,00 
   

Cubo para recogida de basuras. 
   

IH06 Partida u Banco de madera para 5 personas 4,00 
 

0,00 
   

Banco de madera con capacidad para 5 personas. 
   

IH07 Partida u Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica 1,00 
 

0,00 
   

Acometida provisional para caseta de obra. 
   

IH08 Partida u Extintor 2,00 
 

0,00 
   

Extintor en polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 21A/113B, de 6 Kg. De agente extintor con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según norma EN-3/1996. Medida la unidad 
instalada según R.D. 486/97. 

   

   
Total 0032 1,00 0,00 0,00 

              
0033 Capítulo u Medicina Preventiva 1,00 0,00 0,00 

MP01 Partida u Botiquín 1,00 
 

0,00 
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Botiquín para obra fabricado en acero pintado al 
horno, con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 
cruz. Color blanco con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 

   

MP02 Partida u Reposición de botiquín 1,00 
 

0,00 
   

Reposición contenidos mínimos de botiquín. 
   

MP03 Partida u Formación PRL 15,00 
 

0,00 
   

Costo de formación durante la obra en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, considerando 2 horas 
a la semana realizada por un responsable. 

   

MP04 Partida u Reconocimiento médico 15,00 
 

0,00 
   

Reconocimiento médico básico anual del trabajador. 
compuesto por control de visión, audiometría, 
analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 

   

   
Total 0033 1,00 0,00 0,00 

              
0034 Capítulo m² Señalización de obras 1,00 0,00 0,00 

UO14U
O15 

Partida m² Señalización de obras 305.841,98 
 

0,00 

   
Equipo de señalización por m2 de extendido de mezcla 
bituminosa en caliente en la capa de rodadura, tanto 
en tronco como en ramales, incluso señalización para 
pintado posterior de la zona de actuación, incluido 
todo el personal necesario, vehículo de transporte y 
todos los medios auxiliares (pilas para cascadas 
luminosas, proyectores, combustible, elementos 
luminosos, etc.), ejecutando los desvíos conforme a 
los planos de proyecto o las órdenes del Director de 
obra. 

   

   
Total 0034 1,00 0,00 0,00 

                 
Total 003 1 0,00 0,00 

                 
Total 0 1,00 0,00 0,00 

       

   Gastos Generales (10%)   

                                       
-    

   Beneficio Industrial (6%)   

                                       
-    

      

                                       
-    

       

   Presupuesto Base de Licitación sin IVA   

                                       
-    

       

   IVA (21%)   

                                       
-    

       

   Presupuesto Base de Licitación con IVA   

                                       
-    

   

En _______________________________a __________de ______________de 2021 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III: MODELO DE PLAZO DE EJECUCIÓN. 

D/Dña. …............................................................................................................ 

con D.N.I número …………………………………… 

en representación de ……………………….............................................................. 

con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIF ............................... 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto 

para la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor - 

Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”, acepta incondicionalmente las 

Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 

compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones en los 

plazos que a continuación se indica: 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DURACIÓN 

Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor - Puente la Reina) de la 

autovía A-12 Pamplona-Logroño 

……………………. días naturales 

 

 

 

 

 

En _______________________________a __________de ______________de 2021 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV: MODELO DE ASUNCIÓN DE REQUISITOS. 

D/Dña. …............................................................................................................ 

con D.N.I número …………………………………… 

en representación de ……………………….............................................................. 

con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIF ............................... 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego Regulador para concurrir 

al procedimiento abierto para la contratación de las obras de refuerzo del firme del Tramo 

General 2 (Variante de Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño y conociendo el 

proyecto “Refuerzo del firme del Tramo General 1 (Zizur Mayor - Puente la Reina) de la autovía 

A-12 Pamplona-Logroño” redactado por Autovía del Camino, S.A.U., acepta incondicionalmente 

las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 

compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones 

establecidos en los mencionados documentos. 

 

  

 

 

 

 

En _______________________________a __________de ______________de 2021 

 

(Lugar, fecha y firma) 

  



Pliego Regulador de la contratación de las obras de “Refuerzo del firme del Tramo 
General 1 (Zizur Mayor – Puente la Reina) de la autovía A-12 Pamplona-Logroño”. 

 

Autovía del Camino, S.A.U.  57 

ANEXO V: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTRATOS 

INDEFINIDOS EN LA EMPRESA. 

D/Dña. …............................................................................................................ 

con D.N.I número …………………………………… 

en representación de ……………………….............................................................. 

con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIF ............................... 

 

Declaro que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas, el número de 

trabajadores dados de alta en nuestra empresa es de …….., disponiendo de contrato indefinido 

un total de …….. trabajadores, lo que supone un ……% de la plantilla con contrato indefinido. 

 

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la veracidad de los datos aportados en el plazo 

máximo de siete días desde que sean requeridos por Autovía del Camino, S.A.U. 

 

 

 

En _______________________________a __________de ______________de 2021 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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