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1.- ANTECEDENTES 

 
1.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA 

 
Objeto 
 
 En este proyecto se describen los trabajos forestales a desarrollar en el monte 
comunal de Aibar<>Oibar, inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 
Navarra con el no 14, durante la campaña 2020-2021 y que consta de las siguientes 
labores:  

 Modalidad A1.  
o Limpieza de verano, 11,05 has 

 
 Modalidad D.  

o Desbroce de márgenes de pista forestal, 4 km 
o Mejora de la explanación, 4 km 
o Afirmado con ZA25, 4 km 

 
Justificación legal 
 
 La redacción de la presente memoria, además de ser precisa para la correcta 
definición de los trabajos, es necesaria para realizar la solicitud de la convocatoria de 
solicitud de subvenciones a actividades forestales, según RESOLUCIÓN 122/2020, de 3 
de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2020-2021 de las ayudas a trabajos 
forestales promovidos por Entidades Locales y Agentes Privados (Submedidas 04.03.05 
y 08.05.01 del PDR 2014_2020). Identificación BDNS: 510143.  
 
 Otras bases jurídicas y documentales de esta memoria son: 
 

- Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 
13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio 
Forestal de Navarra. 

- Reglamento de Montes (Decreto Foral 59/1992). 
- Ley Foral 2/1993 de 5 de marzo de Protección y Gestión de la Fauna 

Silvestre y sus Hábitats. 
- Normativa relacionada con la seguridad y salud en las obras de construcción 

relacionadas con este proyecto. 
- LEY FORAL 2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS PÚBLICOS 

 
 

1.2.- RESTRICCIONES O SERVIDUMBRES 
 
 Sobre las zonas a intervenir no pesan cargas o servidumbres de pastos, paso 
de ganado o de infraestructuras viarias. Por ello, tanto los usos que se proponen como 
las actuaciones de tipo técnico que llevan a su obtención no se encuentran 
supeditados a restricciones de este tipo. 
 

 Ninguna de las actuaciones a realizar se encuentra dentro de zonas de Red 
Natura 2000. 
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2. ACTUACIONES 

 
2.1.- MODALIDAD A1 

 
2.1.1.- Limpieza de la vegetación competidora 

 
Sobre una repoblación de Pinus nigra realizada el invierno pasado de parte del 

ayuntamiento de Aibar<>Oibar es preciso efectuar tratamientos de control de la 
vegetación competidora, es decir una limpieza de verano.  
 

Esta operación se efectuará con guadañas o motodesbrozadora tratando de no 
dañar las plantas instaladas. El momento idóneo para su ejecución es de mediados de 
junio a mediados de julio del año 2021. 
 
 El matorral a desbrozar está formado zarzas (Rubus sp.), genistas (Genista 
scorpius.) en media-alta densidad; y con una altura de 0,50 a 1 m. 
 

En el siguiente cuadro se exponen los datos más relevantes de las repoblaciones 
sobre las que se pretende realizar el mantenimiento: 
 
 
 

Repoblación 
Sup. Mes año 

plantado 
Calendario Especies 

El Gurugú 11,05 Febrero 2020 Desde mediados de junio 
a mediados de julio Pinus nigra hispanica 

TOTAL……ha 11,05    

 
La limpieza de verano consistirá en desbrozar toda la superficie de las 

repoblaciones no dañando las plantas repobladas. 
Tal como se detalla en el cuadro anterior la repoblación tiene menos de 5 años.  
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               Fotografía de la repoblación de El Gurugú tomada en agosto de 2020 

 
 
 

2.2.- MODALIDAD D 

 
2.2.1.- Desbroce de márgenes de pista 

 
Situación 

La actuación se sitúa en la pista forestal principal denominada Camino del 
Monte, que se encuentra en la zona Norte del término municipal de Aibar<>Oibar (ver 
planos). 
 
Justificación 
 En la pista forestal principal denominada Camino del Monte de acceso a los 
comunales de Aibar<>Oibar, Leache y Ibargoiti; tiene sus márgenes invadidos de 
vegetación tipo matorral e incluso arbolillos. 
 
Actuación 
 Se va a proceder a realizar un desbroce de sus márgenes para poder circular 
adecuadamente por ellas. La anchura a desbrozar en el lado de terraplén será de al 
menos 1 m y en el lado de desmonte 3 m, además se cortarán las ramas y se depositará 
fuera de la pista. Para ello se empleará un tractor agrícola con apero desbrozador en su 
brazo. Si la anchura existente fuese menor en la realidad debido a la estrechez de la 
pista en algunos tramos se realizará sobre toda la anchura existente; y se entenderá 
como correctamente ejecutada según la unidad de obra descrita anteriormente.  
 
Las pistas afectadas son: 
 

 Camino del Monte, 4,00 km. 
 

El objetivo principal de esta pista es el desembosque de madera de 
aprovechamientos forestales y como objetivo secundario la prevención de incendios 
forestales. Es una pista principal. 
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Fotografía del estado actual Camino del Monte, donde se aprecia la necesidad de desbroces. 

 

2.2.2.- Mejora de la explanación 

 
Situación 
 

La actuación se sitúa en la pista forestal principal denominada Camino del 
Monte, que se encuentra en la zona Norte del término municipal de Aibar<>Oibar (ver 
planos). Es la misma en donde se va a realizar el desbroce de márgenes y afirmado. 

 
Justificación 

Esta pista tiene un firme formado de zahorras artificiales tipo todouno muy 
deteriorado y grandes regueros. El objeto de estas acciones es la de mantener en buen 
estado la pista citada, ya que desde hace muchos años no se ha realizado ninguna 
mejora. Esta pista sirve de acceso a una gran superficie forestal del término municipal 
de Aibar<>Oibar, Leache y Ibargoiti. A continuación, se expone unas fotografías en las 
que se aprecia el mal estado de la explanación con sus regueros y material grueso sin 
apenas capa de rodadura. 

 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 
Memoria 

 

 

6 

Pista forestal principal del Camino del Monte 

 

 

 

Otra fotografía de la pista forestal principal del Camino del Monte los áridos están sueltos  
 
Sirven de acceso para realizar aprovechamientos de madera según la 

Ordenación forestal de Aibar<>Oibar, y otras ordenaciones forestales de los pueblos 
citados; y también en caso de incendios forestales. El objetivo principal de esta pista 
es el desembosque de madera de aprovechamientos forestales y como objetivo 
secundario la prevención de incendios forestales. Es una pista principal. 

Según el Plan Especial de la Ordenación forestal de los comunales de 
Aibar<>Oibar se van a realizar a futuro más aprovechamientos de madera de cara a 
los próximos años, lo mismos que en las entidades locales cercanas hacia el Oeste. 

Y en el Plan de mejoras se contempla el mantenimiento de esta pista principal. 
 
Esta actuación se realiza para posteriormente realizar un afirmado con áridos 
artificiales ZA25, solución que se ha considerado, ya que la garantía de 
mantenerse a largo plazo es viable. 
 
También antes de realizar el asfaltado se realizará un desbroce de los márgenes 
de la pista. 

 
Actuación 

Se pretende repasar la explanación de la pista; con la ayuda de una 
motoniveladora 131-160 CV. También se rellenarán con el material existente en la pista 
los regueros y socavones. Posteriormente realizará también un compactado con rodillo 
vibrátil de 101-130 CV para asentar adecuadamente los materiales removidos. 
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En el siguiente cuadro se detallan las longitudes a repasar en cada una de ellas: 
 

Paraje Longitud (km) Acción 

Camino del Monte 4,00 Repaso de pista y compactado 

TOTAL 4,00  

 
2.2.3.- Afirmados con zahorras artificiales 

 
Situación 
 

La actuación se sitúa en la pista denominada Camino Del Monte, que se 
encuentra al Noroeste del casco urbano de Aibar (ver planos). 

 
 
 

Justificación 
 

Esta pista tiene un firme formado de zahorras artificiales tipo todouno muy 
deteriorado, y que en los tramos señalados en el plano ha perdido la capa de rodadura 
de zahorras artificiales, estando actualmente descubierta la capa base formada de 
cantos rodados. El objeto de estas acciones es la de mantener en buen estado la pista 
citada, ya que desde hace muchos años no se ha realizado ninguna mejora. Esta pista 
sirve de acceso a una gran superficie forestal del Norte del término municipal de Aibar. A 
continuación, se expone unas fotografías en las que se aprecia el mal estado de la 
explanación con sus regueros y material grueso sin apenas capa de rodadura. 
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Pista de Camino Del Monte 

 

Otra fotografía Pista de Camino Del Monte 

 
 
Sirven de acceso en caso de incendios forestales. El objetivo principal de esta 

pista es la prevención de incendios forestales. Es una pista principal. 
 
Actuación 
 

Afirmado 
  
 
 Se va a afirmar varios tramos que suman 4000 m de largo por 4,0 m de anchura 
media y un espesor medio de 8 cm con zahorras artificiales tipo todouno ZA25. 
 
 Se nivelará y extenderá el todouno con una motoniveladora (>101 CV) y 
posteriormente se compactará con rodillo vibrátil de 101-130 CV. 

 
 El volumen de firme de zahorras artificiales (ZA25) es de 1.280,00 m3. 
 
 Todas las actuaciones anteriores son mantenimientos necesarios e 
imprescindibles para la buena conservación de los caminos. 

 
 

 
 
 

3.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
 Estas actuaciones están sujeto a la obligación de informe medioambiental según 
el Decreto Foral 4/2005, de 22 de marzo de intervención para la protección ambiental. 
Se adjunta anexo con el estudio de Afecciones Medioambientales correspondiente para 
su tramitación ante el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
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4.- CONDICIONES GENERALES 

 
 Las obras quedan definidas en planos, mediciones y presupuestos, por lo que se 
ajustarán a lo allí indicado y al espíritu que de ellos y de esta memoria se desprende. 
 

5.- PLAZOS 

 
 Las obras deberán estar finalizadas antes de lo indicado en el contrato realizado 
por el Promotor. 
 En todo caso las obras deberán estar finalizadas antes del 8 de octubre de 2021. 
Excepto la limpieza de verano que deberá estar ejecutada antes del 15 de agosto de 
2021. 
 
 El plazo de garantía es de un año a contar desde la fecha de la firma de 
recepción provisional de las obras (Ver Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares). 
 
 

6.- MAQUINARIA 

 
 La maquinaria a emplear para ejecutar los trabajos indicados es: 

 
- Tractor de ruegas, 101/130 c.v. 
- Motoniveladora 131/160 c.v. 
- Compactador vibro 101/130 c.v. 
- Desbrozadora martillos 1,8 m 
- Desbrozadora de disco s/MO 
 

 
 
7.- PRESUPUESTO 

 
 Los presupuestos del PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL 
T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 son los siguientes: 
 

 Presupuesto de Ejecución Material: Cuarenta y nueve mil ochocientos 

noventa y nueve euros con cincuenta y seis céntimos (49.899,56€). 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata: Cincuenta y siete mil 

ochocientos ochenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos 

(57.883,49€). 

 Presupuesto Global de Licitación: Sesenta y nueve mil trescientos 

noventa y un euros con cincuenta y seis céntimos (69.391,56€). 

 Presupuesto Total: Setenta y seis mil trescientos noventa y cinco euros 

con cuarenta y seis céntimos (76.395,46€). 
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                Aibar<>Oibar, a 16 de septiembre de 2020 
 

El Ingeniero Técnico Forestal: 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Martín Mindeguia Ochandorena 
Colegiado nº 2567 

 



 

 

 

 

ANEJO 1: 

 

ESTUDIO BÁSICO  
DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- MEMORIA 
 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
Este estudio básico de seguridad y salud en las obras de construcción establece, 
durante la ejecución de las obras del Proyecto de actuaciones forestales en el término 
municipal de Aibar<>Oibar, en la campaña 2020-2021, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación y entretenimiento de la 
maquinaria empleada para tal fin. 
 
 Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por 
el que se regula la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de 
obras de construcción. 
 
 Su aplicación será vinculante para todo personal que realice su trabajo en la 
zona de influencia de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que 
regulen su intervención en la misma. 
 
 
1.2. - CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
1.2.1.- Descripción de la obra 
 

 Modalidad A1.  
o Limpieza de la vegetación competidora, 11,05 has 

 
 Modalidad D.  

o Desbroce de márgenes de pista forestal, 4 km 
o Mejora de la explanación, 4 km 
o Afirmado con ZA25, 4 km 

 
1.2.2.- Plazo de ejecución y mano de obra 
 
 La duración de la obra se estima en 1 mes. 
 

En la obra trabajarán de forma permanente una cuadrilla de 3 personas. 
 
De igual manera se estima una persona en concepto de personal técnico, 

mando intermedio y encargado que vienen a sumarse a las 3 anteriores. 
 
1.2.3.- Unidades constructivas que componen la obra 
 

 Modalidad A1.  
o Limpieza de la vegetación competidora, 11,05 has 

 
 Modalidad D.  

o Desbroce de márgenes de pista forestal, 4 km 
o Mejora de la explanación, 4 km 
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o Afirmado con ZA25, 4 km 
 
 
 
1.2.4.- Máquinas y máquina-herramienta del proyecto 
 

- Tractor de ruegas, 101/130 c.v. 
- Motoniveladora 131/160 c.v. 
- Compactador vibro 101/130 c.v. 
- Desbrozadora martillos 1,8 m 
- Desbrozadora de disco s/MO 
 

 
1.3.- RIESGOS 
 
 En este apartado, a la vista de la metodología de la construcción prevista, se 
procederá a enumerar los riesgos profesionales y de daños a terceros identificados en 
cada una de las unidades constructivas, para en el siguiente capítulo desglosar una 
serie de normas preventivas, así como los equipos de protección necesarios. 
 
1.3.1.- Riesgos profesionales 
 

 En desbroces, eliminación de restos de corta, ahoyado, plantación, cierres: 
- Atropellos y golpes 
- Heridas punzantes en pies y manos 
- Vuelco de vehículos 
- Atropellos y golpes 
- Colisiones, vuelcos y deslizamiento de maquinaria 
- Caídas a distinto nivel 
- Desprendimientos 
- Polvo 
- Ruidos y vibraciones 
- Quemaduras y sobreesfuerzos en mantenimiento. 
- Atropellos por la maquinaria 
- Atrapamientos por maquinaria 

 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 
 Riesgos eléctricos 

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros etc. que utilicen o 
produzcan electricidad en la obra 

 
 

 Riesgos de incendio: 
- En almacenes, vehículos, encofrados de madera. 
- En el campo o monte 

 
1.3.2.- Riesgos de daños a terceros 
 
 Los derivados del tránsito de ganaderos, paseantes y trabajadores forestales. 
No serán precisos pasos alternativos. 
  
 Para conseguir un riesgo mínimo de daños a terceros se limitarán las visitas 
durante la realización de las obras. 
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1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
 
1.4.1.- Normas preventivas 
 
 En cerramientos 
 

- Se empleará obligatoriamente calzado de seguridad y guantes de 
protección. 

 
 En movimiento de tierras 
 

- Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de 
personas en la zona de influencia donde se encuentre operando la 
maquinaria de movimiento de tierras. 

- Se prohíbe realizar trabajos de movimiento de tierras en pendientes 
superiores a las establecidas por el fabricante. 

- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, 
salvo en circunstancias especiales o de emergencia. 

- Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa a su 
comienzo, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten 
riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

- Antes de iniciar los trabajos se inspeccionará debidamente la zona, en 
prevención de desprendimientos sobre personas o cosas. 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- En caso de presencia de agua en la obra debida a fuertes lluvias se 

procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones que 
repercutan en la estabilidad de los taludes y de la rasante. 

- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán 
los bolos y viseras inestables. 

- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por 
personal competente, antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que 
denoten riesgo de desprendimiento. 

- Se mantendrá una distancia adecuada de seguridad respecto del borde de 
vaciado tanto para la circulación de personas como de vehículos ligeros y 
pesados. 

 
 
 
 
 
 En carga, transporte y descarga de materiales 
 

- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 
especialista en ella. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones 
en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
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- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

- Se prohíbe transportar personal en las máquinas. 
- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 

conducción y/o en un número superior a los asientos existentes en el 
interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal 
competente. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 
obra para evitar las interferencias. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal 
competente. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 
máquinas. 

- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en la obra, para las 
operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática 
de marcha atrás. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización 
de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el radio 
de acción de la obra. 

 
 En encofrados de obras de fábrica  
 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones izado de chapas, tablones, sopanda, puntales; 
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, 
armaduras, pilares bovedillas etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 
de escaleras de mano reglamentarias. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, 
para permitir un más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de 
las personas o redes de seguridad para proteger a los trabajadores si se 
produce su caída. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán (o 

remacharán). 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 

apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior 
retirada. 

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes 
riesgos.  

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, 
realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse el 
material de encofrado. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen 
fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los 
encofrados. 
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- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero 
encofrafor” con experiencia. 

- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento 
constructivo. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de 
altura mediante el desplazamiento de las redes. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en 
el lugar determinado para su posterior carga y transporte a vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas y alambres. 
 
 
 Vertidos directos de hormigón mediante canaleta. 
 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará 
que no se realicen maniobras inseguras. 

 
 En maquinaria y herramienta de obras 
 

- Dada su importancia se enumera una serie de normas preventivas para 
cada una de las máquinas o herramientas a utilizar en la obra. 

- En general, a cada uno de los conductores se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos, quedando constancia 
por escrito de su entrega. 

- La maquinaria y vehículos de transporte deberán tener todos aquellos 
accesorios y complementos de seguridad obligatorios en la homologación 
de los mismos, como: 

- Cabinas de seguridad con protección frente a vuelcos e 
impactos. 

- Asiento vibratorio y regulable en altura 
- Señalizaciones ópticas y acústicas en la maquinaria 
- Espejos retrovisores para visión total 
- Cinturones de seguridad 

- Asimismo los conductores deberán estar en posesión que los carnets o 
certificados de aptitud para el manejo de maquinaria y transporte de 
mercancías que marca la normativa. 

 
 Normas de actuación preventiva para las conductores de la retropala mixta de 

ruedas, retroexcavadora, motoniveladora y miniretroexcavadora 
 

- Para subir o bajar de la “retro”, se hará de forma frontal utilizando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose 

al pasamanos. 
- No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor 

en funcionamiento. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sea por fallos 

esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye 

primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de 
servicio que necesite. 
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- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos etc. 
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente. 
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y 

gafas antiproyecciones. 
- No fume cuando manipule la batería o se abastezca de combustible. 
- No toque directamente directamente el electrolito de la batería con las 

manos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes de 
seguridad con protección frente a agentes caústicos o corrosivos. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave del contacto totalmente. 

- Antes de soldar tuberías de sistema eléctrico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema eléctrico puede ser inflamable. 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono y 
guantes de goma. Cuando utilice aire a presión, evite las proyecciones de 
objetos. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Si tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los 
líquidos de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede 
explosionar. 

- Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 

- Tome toda clase de precauciones. Recuerde que cuando necesite trabajar 
con la cuchara bivalva esta puede oscilar en todas las direcciones y golpear 
la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted en los 
desplazamientos de la máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que los mandos funcionan 
correctamente. 

- No olvide ajustar el asiento de modo que pueda alcanzar de manera 
agradable los controles. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas 
con marchas sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado a la “retro” del lugar. Salte entonces, sin 
tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo cuando las circunstancias lo 
aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 

- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 
modelo de “retro” a utilizar. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el 
fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases de la 
combustión. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un botiquín 
portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
conservarlo limpio. 

- Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos 
para que puedan desplazarse por carretera. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en 
marcha. 
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- Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con la pala izada y sin 
apoyar en el suelo. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con la cuchara bivalva 
sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán 
lentamente. 

- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 
emergencia. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales. 

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a las retroexcavadoras utilizando la vestimenta sin 
ceñir. 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a 
pleno llenado) bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
máquina. 

- El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera se efectuará 
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar 
en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la “retro” en la zona de influencia de taludes, zanjas y 
asimilables, para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas en la zona de alcance 
del brazo de la “retro”. 

- Se prohíbe verter los productos de excavación con la “retro” al borde de una 
zanja, respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno.  

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar 
la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 
 Normas de actuación preventiva para los conductores de rodillo vibrante 

autopropulsado (vibrocompactador)  
 

- Suba o baje de la máquina de frente, utilizando los peldaños y asideros 
dispuestos a tal fin. 

- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 
- No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor 

en funcionamiento. 
- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 

manejo. 
- No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sea por 

fallos esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la 
llave de contacto y realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producir incendios. 

- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de 
forma incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 
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- Si debe tocar el electrolito de la batería hágalo protegido con guantes y 
gafas antiproyecciones. 

- Cambie el aceite motor y del sistema hidráulico en frío. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 

manipularlos no fume ni acerque fuego. 
- Si debe manipular el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo 

extrayendo la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías de sistema eléctrico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema eléctrico puede ser inflamable. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe mediante maniobras 

lentas que todos los mandos responden perfectamente. 
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con 

menos dificultad y se cansará menos. 
- Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 
- Compruebe siempre, antes de subir a la máquina, que no hay ninguna 

persona dormitando a la sombra proyectada de la máquina. 
- Las compactadoras a utilizar en la obra estarán dotados de un botiquín 

portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
conservarlo limpio. 

- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en 
marcha. 

- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 
vibrante salvo en casos de emergencia. 

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 
pulseras, anillos, relojes... porque pueden engancharse en los salientes o 
en los controles. 

- Los rodillos vibrantes utilizados en la obra estarán dotados de luces de 
marcha adelante y de retroceso. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de los rodillos vibrantes, 
en prevención de atropellos. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión 
de bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo. 

 
 Normas de actuación preventiva para los conductores de camión Dumper 
 

- Suba y baje del camión de forma frontal utilizando los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. 

- No suba o baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

usted. 
- No trate de realizar ajustes con el motor en funcionamiento. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina y menos 

lleguen a conducirlo. 
- No trabaje con el dumper en situación de avería, aunque sea por fallos 

esporádicos. Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, 

asegúrese que ha accionado el freno de mano. 
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

producir incendios. 
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente. 
- Cambie el aceite del cárter con el motor frío. 
- No fume cuando manipule la batería o se abastezca de combustible. 
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- No toque directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe 
hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con 
protección frente a agentes cáusticos o corrosivos. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave del contacto totalmente. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

- En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de 
la goma, o de la boquilla puede convertir al conjunto en un látigo. 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga 
el volante en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá 
dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos 
de su porte, intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible o 
bien introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina de la vuelta completa caminando en torno al 
camión por si alguien dormita a su sombra. 

- Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. 
Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto 
con ellas, o cien dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, 
permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le 
garanticen que puede abandonar el camión descienda por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible sin tocar 
la tierra y el camión a la vez, para evitar descargas eléctricas. Además no 
permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

- Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los 
camiones dumper. 

- Los camiones dumper en estación quedarán señalizados mediante “señales 
de peligro”. 

- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones dumper por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir riesgos por 
sobrecarga. 

- Todos los camiones dumper a contratar en la obra estarán en perfectas 
condiciones de conservación y mantenimiento, en previsión del riesgo por 
fallo mecánico. 

 
 Normas de actuación preventiva para los conductores de camión de transporte 
 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 
haber instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en previsión de accidentes por 
fallo mecánico. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso 
necesario, por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la forma más repartida posible. 
- Todos los camiones a contratar en la obra estarán en perfectas condiciones 

de conservación y mantenimiento, en previsión del riesgo por fallo 
mecánico. 
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- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida), 
del camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

- El colmado máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de 
desplomes. 

- A los conductores de camiones se les hará entrega de la normativa de 
seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

 
 Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
 

- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de 
cuero. 

- Utilice siempre el calzado de seguridad. 
- Siga siempre las instrucciones del jefe de equipo. 
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de 

“gobierno” atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave. 
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les 

hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita 
de ello. 

 
 Normas o medidas preventivas tipo para conductores de camión hormigonera.  
 

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante 
las operaciones de vertido o aproximación, serán dirigidos en caso 
necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán 
separados a una distancia adecuada que evite el riesgo de 
desprendimientos en el terreno. 

- A los conductores de los camiones hormigonera al entrar en la obra se les 
entregará la normativa de seguridad quedando constancia escrita de ello. 

 
 
De toda esta normativa se hará entrega al Contratista, quedando la oportuna 

constancia escrita de ello. 
 

 El presente Estudio se ha realizado en base al proyecto que se menciona, 
cualquier modificación del mismo que afecte al presente Estudio deberá ser notificada al 
Autor del mismo y Coordinador en Obra, y aprobada por éste. 
 
 En aplicación de este Estudio, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud, según el R.D. 1627/19797, de 24 de marzo, donde se analicen, estudien 
desarrollen y complementen las previsiones aquí descritas. El Plan de Seguridad y 
Salud será ampliamente difundido para su pleno conocimiento por todos los operarios 
y para su plena puesta en práctica. Deben ser consideradas las siguientes 
recomendaciones de carácter general: 
 

- Cumplir lo establecido en la normativa vigente en cuanto a manejo de 
máquinas y herramientas, movimiento de materiales y cargas y utilización 
de medios auxiliares. 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de 
conservación. 
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- Ordenar el tráfico de vehículos de obra y sus interacciones con los de los 
habitantes de la zona. Asegurar la entrada y salida de materiales de forma 
organizada y coordinada con los trabajos de realización de la obra. 

- Mantener un mínimo orden y limpieza en toda la obra. 
- Señalizar y delimitar la obra en su generalidad y de acuerdo a la normativa 

vigente. 
 

1.4.2.- Medidas de seguridad 
 

PROTECCIONES PERSONALES 

Cascos de seguridad 
Guantes de uso general 
Guantes de goma 
Botas impermeables PVC 
Botas de seguridad impermeables 
Zapatos de seguridad 
Monos o buzos 
Trajes de agua 
Gafas contra impactos y antipolvo 
Mascarillas antipolvo 
Cascos protectores auditivos 
Cinturón antivibratorio 
Comando de abrigo 
Comando impermeable 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Vallas de limitación y protección 
Señales de tráfico 
Cordón de balizamiento 
Extintores polivalentes 

  
El Plan de Seguridad y Salud podrá adoptar más protecciones colectivas. En 

primer lugar todas aquellas que resulten de la normativa vigente y que aquí no hayan 
sido relacionadas; y en segundo lugar, aquellas que considere necesarias el autor del 
Plan. 
 
1.4.3.- Servicios de prevención y primeros auxilios 
 
Medicina preventiva 
 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en la obra son 
las normales que trata la Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial. 
 
Asistencia a accidentados 
 

Se dispondrá de un botiquín en la caseta de vestuarios conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en la Construcción y uno 
más al pie de cada punto de trabajo. Se deberá informar a la obra del emplazamiento 
de los diferentes Centro Médicos o Servicios Propios, Mutuas Patronales, 
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. Donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
         El centro asistencial más cercano a la zona es el centro de salud de 
Aibar<>Oibar. 
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Nombre: AIBAR/OIBAR 
Dirección: C/ SANTA MARIA S/N 
Localidad: aibar/oibar 
CP: 31460 
Teléfono: 948877038 

 
 
 
En Navarra 
 

Hospital de Navarra 

C/ de Irunlarrea 

31008 PAMPLONA 

NAFARROA 

Telf. 848 42 22 69 

 
 
 
 
 
 
Será obligatoria la disponibilidad en todo momento de teléfono móvil que en 

todo el ámbito de la obra dispone de cobertura. 
 
En casos de urgencia se avisará al nº 112 (SOS Navarra). 

 
Reconocimiento médico 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar 
su potabilidad, si ésta no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 
 

1.5.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES 
 
 No será precisa caseta-comedor puesto que se prevé que los operarios acudan 
a centros de hostelería de localidades cercanas. 
 
 Se podrá disponer no obstante de una caseta vestuario-aseo provista de 
extintor polivalente, acometida de luz y agua, taquillas, bancos corridos y perchas. 
Cada obrero dispondrá de 2 m2 de superficie. La basura acumulada en la caseta se 
depositará en contenedores del Término municipal. 
  
 
1.6.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cercados necesarios. 
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1.7.- FORMACIÓN 
 
 El Plan de Seguridad y Salud especificará el programa de formación de los 
trabajadores y asegurará que estos conozcan su contenido. 
 
 La formación y explicación del Plan de Seguridad y Salud será realizada por un 
Técnico en Seguridad y Salud. 
 

Aibar<>Oibar, a 15 de septiembre de 2020 
 
 

Ingeniero Técnico Forestal 
 
 
 
 
 
 

Martín Mindeguia Ochandorena 
Colegiado nº 2567 

 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 
 Estudio de seguridad y Salud 

 

15 

 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de los trabajadores aprobado por el R.D. legislativo 1/1995 de 24 de marzo. 
- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995. 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997. 
- Señalización R.D. 485/1997. 
- Lugares de trabajo R.D. 486/1997. 
- Manipulación de cargas pesadas. R.D. 487/1997. 
- Equipos de protección individual. R.D. 773/1997. 
- Utilización de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D.  

1627/1997. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. R.D. 555/1986. 
- Real Decreto 84190 de 19 de Enero, modificando el R.D. 555/1986. 
- Directiva 92157/CEE, de 24 de Junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad en las 

Obras de Construcción temporales o móviles. 
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión O.M. 20-9-73. 
- Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión. O.M. 28-11-68. 
- I.T.C. MIE-AEM 1, 2 y 3. 
- Reglamento de aparatos elevadores.  
- Reglamento de aparatos elevadores para obra O.M. 1416/1997. 
- Reglamento de Seguridad en máquinas. 
- Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas R.D. 

1.435/1.992 . 
- Modificación del R.D. 1.435/1992 sobre máquinas. R.D. 561/95. 
- Notificación de accidentes de trabajo. Orden 16112/1987. 
- Exposición al ruido durante el trabajo R.D. 1316/1989. 
- Convenio colectivo de la construcción. 

 
Excepto en aquellos artículos que hayan sido derogados: 
 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción O.M. 9-3-71. 
- Plan Nacional de Salud en las Obras de Construcción y Seguridad en el Trabajo O.M. 9-

3-71. 
- Comités de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción Decreto 432171. 
- Reglamento de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción O.M. 20-5-52. 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa O.M. 21-11-59. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica O.M. 28-3-70. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 

 
 
2.2.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
 En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien y 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra (art. 7 del R.D. 1627/97). 
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 El PLAN es el documento operativo que se aplicará de acuerdo con el R.D. 
1627/97 en la ejecución de los trabajos, cumpliendo con los pasos para su aprobación 
y con los mecanismos instituidos para su control. 
 
 Además de implantar en la obra dicho Plan, el contratista y los posibles 
subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en su contenido. 
 
 Las demás responsabilidades dimanan del incumplimiento del derecho por el 
empresario, del incumplimiento del deber por parte de los trabajadores y del 
incumplimiento del deber por parte de los profesionales.  
 

De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97) y 
con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Construcción, 
Vidrio y Cerámica, el contratista dispondrá de técnicos con atribución y 
responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
2.3.- EMPLEO, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN 
 

Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con 
antelación suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su 
utilización. 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente 
de la duración prevista o fecha de entrega. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 
y repuesto al momento. 

 
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

si mismo. 
 
 

2.3.1.- Protecciones personales 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que 
exista en el mercado. 

 
En todos los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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Normas para la utilización del equipo de protección individual 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin 
de evitar las consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto 
contemple calidades que en ningún momento pueden ser rebajados, ya que iría en 
contra del objetivo general. 

Los equipos de protección individual utilizables en esta obra estarán 
certificados y portarán de modo visible el marcado C. 

 
Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección 

individual, y para que esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su 
uso, será necesario: 
 

- Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a 
una norma propia de cualquiera de los Estados Miembros de la 
Comunidad Económica Europea. 

 
- Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán 

admitidas las certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 
De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los 

que están en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que 
pertenezca a la categoría 111, en cuyo caso se prohibirá su uso. 

 
Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra intransferibles 

y personales, con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal 
requerirán el acopio de las prendas usadas para eliminadas de la obra. 
 

Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las 
indicaciones expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso 
durante el período de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la fecha de caducidad 
se eliminará dicho E. P. 1. 

 
Todo el equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será 

reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio y el nombre y empresa de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual. 

 

Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido 
valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por consiguiente, se 
entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del constructor 
principal, subcontratista y autónomos si los hubiere. 

 
En este Plan de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección 

individual utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las 
contenidas en el siguiente listado: 

 
 Botas de P.V.C. impermeables.  
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 Botas de seguridad en P.V.C., de media caña, con plantilla 
antiobjetos punzantes y puntera reforzada. 

 Botas de seguridad en cuero con suela de goma o P.V.C., plantilla 
antiobjetos punzantes y puntera reforzada.  

 Cascos protectores auditivos. 
 Casco de seguridad. 
 Comandos de abrigo. 
 Comandos Impermeables. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Gafas protectoras antipolvo y antiproyecciones 
 Guantes de cuero flor y loneta 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Trajes de trabajo (monos o buzos en algodón). 
 Traje Impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C. 

 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

Botas de P.V.C. impermeables 
 
Especificación técnica 
 

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en 
varias tallas, con talón de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con 
plantilla antisudatoria. Suela dentada antideslizante. 
 
Obligación de uso 
 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 
embarcados, mojados 0 inundados. También se utilizará en días lluviosos. 

 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases 
de movimiento de tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y escarolas 
Los que están obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables. 
 

- Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, 
para acceder o salir de la máquina. 

- Peones especialistas de excavación, cimentación. 
- Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 
- Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en .el ambiente 

descrito.  
- Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de 

visita, si deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, 
etc. 
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Botas de seguridad en P.V.C 
 
Especificación técnica 
 

Botas de seguridad en varias tallas, fabricada en cloruro de polivinilo de 
media cama, con talón, y empeine reforzado. Forrada en loneta resistente. Dotada de 
puntera y plantilla metálicas embutidas en el P.V.C. y con plantilla antisudor. 

 
Obligación de uso 
 

En la realización de cualquier trabajo, en terrenos húmedos, encharcados, 
hormigonados y en presencia del riesgo de pisadas de objetos punzantes o cortantes. 
 
Ámbito de aplicación 
 

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado, tales como 
cimentaciones, estructuras etc., y en todos los trabajos complementarios para ello, 
realizados en tiempo lluvioso. 
 
 

Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de 
seguridad en P.V.C 
 

- Peones especialistas de hormigonado 
- Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de hormigonado. 
- Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón, 
- Encargado, capataces, personal de mediciones y dirección facultativa que 

controlen “in situ” los trabajos de hormigonado. 
 
Botas de seguridad en cuero 
 
Especificación técnica 
 

Bota de seguridad antiriesgos mecánicos, en varias tallas. De media caña 
fabricada en cuero con puntera reforzada y suela antideslizante.  Ajustables mediante 
cordones. 
 
Obligación de uso 
 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y 
aplastamientos en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, 
aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en 
talleres, carga y descarga. 

 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de 

seguridad de loneta y serraje 
 

- Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen, conformen, monten 
encofrados o procedan a desencofrar. Conductores de maquinaria de O.P. 
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-  Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería 
y conductores de maquinaria de O.P., etc. 

- El encargado, los capataces, personal de mediciones, Delegado de 
Prevención, durante las fases de estructura a la conclusión del cerramiento 
como mínimo. 

- El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro 
durante toda la duración de la obra. 

 
Cascos protectores auditivos 
 
Especificación técnica 
 

Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes 
ajustabas de almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de 
seguridad. 
 
Obligación de uso 
 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 
dB medidas en la escala 'A'. 
 
 
 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor 
del ruido del que se protege. 
 
Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos 
 

- Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de producción 
intenso ruido. 

 
Cascos de seguridad normales, clase N 

 
Especificación técnica 
 

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal. 
 
Obligación de uso 
 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción 
de: interior de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en 
el interior de cabinas de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de 
objetos. 
Ámbito de la obligación de la utilización. 
 

Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en 
la misma. 
 
Los que están obligados a utilizar la protección del casco 
 

- Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los 
subcontratista y autónomos si los hubiere.  
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- Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas 
de mando de todas las empresas participantes. 

- Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 
- Cualquier visita de inspección o de venta de artículos. 

 
Comando de abrigo 
 

Especificación técnica 
 

Comando de abrigo, en tejido sintético, color verde, impermeable, forrado de 
guateado sinteticotérmico. Con capucha de uso a discreción del usuario y bolsillo. 
Cierre cremallera y clips. 
Obligación de uso. 
 

En tiempo frío con actividad a la intemperie y a voluntad del usuario. 
 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la obra. 
 
 
 
Los que están previstos para que utilicen el comando de abrigo 
 

- Técnicos, encargado, capataces y personal de obra. 
 

 
 
 
 
Comando impermeble 
 
Especificación técnica 
 

Comando impermeable, en tejido sintético impermeable, sin forrar, dotado de 
dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del 
usuario. Cerrado con cremalleras y clips. 
Obligación de uso. 
 

En tiempo de lluvia a voluntad del usuario. 
 
Ámbito de la obligación de su utilización 
 

Toda la obra. 
 
Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable 
 

- Técnicos, encargado, capataces y personal de obra. 
 
Cinturón de protección antivibratorio y antilumbago 
 
Especificación técnica 
 

Cinturón de protección de sobreesfuerzos, de protección de la zona lumbar. 
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Obligación de Uso 
 

Para la realización de todos los trabajos de carga/descarga, y transporte a 
brazo de objetos. 
 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

- Peones en General, que realicen trabajos de ayudantía en los que 
deban transportar cargas. 

- Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y 
descarga de objetos. 

- Operadores de regla vibrante en hormigonados. 
 
Mascarillas antipolvo 
 
Especificación técnica 
 

Mascarilla de un solo uso autofiltrante para partículas FFP1. 
 
Obligación de uso 

 
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas pulverulentas o con su 

producción, en el que esté indicado el cambio del filtro por rotura o saturación. Del 
cambio se dará cuenta documento a la Dirección Facultativa de Seguridad. 

 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la obra, con independencia del sistema de contratación utilizado. 
 
Los que están obligados a su utilización 
 

- Oficiales, ayudantes, peones, especialistas y conductores, etc. que realicen 
trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, sierras, tronzadoras y 
maquinaria en general. 

 
Gafas protectoras contra polvo e impactos 
 
Especificación técnica 
 

Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la 
cabeza graduable y visor de polícarbonato, panorámico. Resistentes a impactos de 
partículas. 
 
Obligación de uso 
 

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo. 
 
Ámbito de obligación de la utilización 
 

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmósferas con 
producción o presencia de polvo en suspensión. 
 
Los que están obligados a su utilización 
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- Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales 
pulverulentos. Peones que transporten materiales pulverulentos. 

- Peones que derriben algún objeto o manejen martillo neumáticos y 
pulidoras. 

- Peones especialistas que manejen pasteras, o realicen vertidos de 
pastas y hormigones mediante canaleta. 

- Encofradores y operadores de rozadora eléctrica. 
- En general, todo trabajador, con independencia de su categoría 

profesional, que a juicio del vigilante de seguridad, esté expuesto al 
riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

 
Guantes de uso general 
 
Especificación técnica 
 

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 
mano; dorso en loneta de algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, 
mediante bandas extensibles de tejido (gomas). Contra riesgos mecánicos. 
Obligación de uso 
 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: Picos, palas. En 
todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. Manejo de 
sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión. 

 
En todos los trabajos asimilabas, por analogía a los citados. 

 
Ámbito de la utilización 
 

En todo el recinto de la obra. 
 

Los que están obligados a su utilización 
 

- Peones en general. 
- Peones especialistas de montaje de encofrados. 
- Oficiales encofradores. 
- Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los 

mencionados. 
 
Guantes de goma o P.V.C. 
 
Especificación técnica 
 

Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a 
jabones, detergentes, amoniaco, etc. 
 
Obligación de uso 
 

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados 0 húmedos, 
trabajos de curado de hormigones. 
 
Ámbito de la utilización 
 

En todo el recinto de la obra. 
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Los que están obligados a su uso 
 

- Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, 
manipular o extender morteros, hormigones y pastas en general. 

- Albañiles en general. 
- Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a los 

descritos.  
- Conductores de maquinaria de O.P. 

 
Traje impermeable 
 
Especificación técnica 
 

Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C. termo cosido, formado por 
chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y 
de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante 
cinta de algodón embutida en el mismo. 
Obligación de uso 
 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con 
goteos, o bajo tiempo lluvioso leve. 
 
Ámbito de la utilización 
 

En toda las obras 
 
Los que están obligados a su uso 
 

- Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan 
a la plantilla de la empresa principal o subcontratistas. 

 
 
 
Zapatos de seguridad 
 
Especificación técnica 
 

Ud. de par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en 
piel; talón acolchado, plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica; suela 
antideslizante, resistente a la abrasión. 
Obligación de uso. 
 

A todo el personal (incluidos los mandos de la obra) cuando se encuentren en 
zonas de riesgos. 
 
Ámbito de la utilización 
 

En todas las obras donde se generen los riesgos que se quieren combatir. 
 
Los que están obligados a su uso 
 

- Personal de obra, independientemente de que pertenezca a la plantilla 
principal o subcontratada. 

- Durante la visita a los tajos de la Dirección Facultativa y miembros 
de la propiedad. 
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- Jefe de obra. 
- Ayudante de Jefe de Obra. 
- Encargados. 
- Capataces. 
- Auxiliares técnicos de la obra. 

 
Esta relación no es limitativa sino enunciativa y orientadora, por lo que es de 

aplicación toda la legislación vigente en la materia. 
 
 
2.3.2.- Protecciones colectivas 
 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN  DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de 
ser examinados por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su 
montaje.  
 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que ésta sea instalada por completo en el ámbito del riesgo 
que neutraliza o elimina. 

El constructor queda obligado a incluir y suministrar en su 'Plan de Ejecución 
de Obra' de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se nombran en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el 
esquema del plan de ejecución de obra del proyecto. 
 

Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato 
y sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 
  

Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación 
prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la 
protección colectiva variada. 
 

Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el 
servicio para el que fue creado, así quedará valorado en el presupuesto. 
 
 

 

Condiciones de señalización de la obra 

 
Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 

485197. Se prohíben expresamente el resto de las comercializadas. 
 

Las señales serán de dos tipos: 
 
- Flexibles de sustentación por auto-adherencia. 
- Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 
 
Las señales con excepción de la del riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con 

una antelación de 2 m. del riesgo que anuncien. 
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Las señales del riesgo eléctrico, serán del modelo flexible autoadhesivo y se 
instalarán sobre: 

 
- Las puertas de acceso al cuarto de contadores y cuadros generales de 

obra. 
- Las puertas de todos los cuadros eléctricos principales y secundarios. 
- Todos los cuadros eléctricos de la maquinaria. 
- Sobre un soporte, en el lugar donde estén las arquetas de las tomas de 

tierra provisionales de obra. 
 

Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal. 
 

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se 
admite su instalación mientas se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene 
la citada protección. 
 

La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los 
trabajos de replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su 
utilización. 

Elementos de protección colectiva 

 
Vallas de limitación y protección 
 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 
tabloncillos de madera con soportes cada 1,5 m. Su uso será obligatorio en la 
construcción de escolleras. 

 
Señales de tráfico 
 
 En los entronques o cercanías de carreteras o vías asfaltadas de uso 
mayoritario se dispondrán señales de tráfico con simbología de “peligro obras”. 
 
 
Cintas de balizamiento 
 
 Con el fin de advertir de la presencia de elementos de peligro o en fase de 
construcción, tales como zanjas para obras de drenaje, frentes de pavimentos de 
hormigón o asfalto o en general todo aquel tajo que deba ser protegido de la influencia 
de personas o vehículos ajenos, serán señalizados mediante cintas de balizamiento de 
color blanco y rojo sobre soportes metálicos. 
 
Extintores 
 

Serán de polvo polivalente, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 
Actuaciones bajo líneas de alta tensión 
 

Los postes de alta tensión se balizarán mediante tablones hincados en el 
terreno, vallas metálicas o procedimiento similar rodeando dichos postes con un 
perímetro que tendrá un radio mínimo de seguridad de 3 metros. En aquellos casos 
que para la ejecución de los trabajos sea imposible mantener los 3 metros de 
seguridad se procederá al traslado del poste. 

Los camiones basculantes no podrán efectuar la descarga de materiales en 
las proximidades de las líneas de alta tensión. Mantendrán una distancia de seguridad 
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de 80 metros, 40 metros antes del cruce y 40 metros tras cruzar la línea. Los 
materiales que se tengan que depositar en esa banda de 80 metros se moverán 
mediante motoniveladora. 
 
Condiciones de los medios auxiliares, máquinas y equipos 
 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 
1495/97), sobre todo en lo que se refiere a instrucciones de uso y a la instalación y 
puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas y reglas generales de 
seguridad. 

 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su 

trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas 
y personales; con independencia de la formación que reciban, esta información se 
dará por escrito. 
 

Se establecerán las Actas: 
 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. De recepción 
de equipos de protección individual. 

- De instrucción y manejo. 
- De mantenimiento. 

Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación 
de riesgo, accidente o incidente. 
 
2.4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud 
en las Obras de construcción. Los servicios de prevención de la empresa serán los 
encargados de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el lugar de trabajo, 
tales como: 

 
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia 

de salud, bajas y altas durante la obra. 
- Asesoramiento y colaboración en higiene y en la formación de socorristas y 

aplicación de primeros auxilios. 
- En cuanto a las instalaciones médicas en la obra, existirán sendos 

botiquines de urgencias correctamente señalizados en la caseta de 
vestuarios-oficina y en cada uno de los puntos en los que se desarrollen 
trabajos. Contendrán lo dispuesto en la normativa vigente y se revisarán 
periódicamente. 

 
La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa 

para evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y 
salud, tendente a garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y 
sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la 
idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los soportes documentales que 
los define. 
 

Este programa contendrá al menos: 

 
- La metodología a seguir. 
- Frecuencia de observación. 
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- Itinerarios para las inspecciones planeadas. Personal para esta 
tarea. 

- Análisis de la evolución de las observaciones. 
 

Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos de la 
Memoria, tienen el mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de las 
cláusulas de este Pliego de Condiciones. 
 

El hecho de quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas 
que permitan hacer llegar su contenido, conjuntamente con la definición de riesgos y 
protecciones a los trabajadores. 

 
Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la obra, 

limitándose, en su caso, las zonas visitables a personas ajenas. 
 
2.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
  

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a 
elementos, dimensiones y características, a lo especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene y en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
 

Se dispondrá de una caseta prefabricada para aseo y vestuario. 
 
 Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el 
personal de obra genere en sus instalaciones.  
 
 
2.6.- PREVISIONES DEL CONTRATISTA 
 
  El contratista para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, adoptará las 
siguientes previsiones: 
 
 Previsiones técnicas: las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por 
los Reglamentos Oficiales y las Normas de buena construcción en el sentido de 
niveles mínimos de seguridad. El contratista, en cumplimiento de sus atribuciones 
puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere el Plan de Seguridad estará 
abierto a adoptarlas siempre que ofrezcan las condiciones de garantía de prevención 
y seguridad orientadas en este estudio. 
 
 Previsiones económicas: si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o 
equipos de prevención se aprueban para el Plan de Seguridad, éstas no podrán 
presupuestarse con menor cuantía que la que figure en el Estudio de Seguridad. 
 
 Certificación de la obra del Plan de Seguridad: la percepción, por parte del 
contratista, del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a 
través de las certificaciones propias de la obra general, expedidas en la forma y modo 
que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del contrato de 
obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la misma. 
 
 Previsiones de medios auxiliares: los medios auxiliares de obra corresponden 
a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si bien deben cumplir 
adecuadamente las funciones de seguridad. 
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 Previsiones en la implantación de los medios de seguridad: se tomarán las 
máximas medidas de seguridad en el montaje, mantenimiento y desmontaje de los 
sistemas de seguridad, ya que estas actuaciones suelen ser causa de accidentes. 
 
 

3.- PRESUPUESTO 
 

Los gastos precisos para atender las prescripciones del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud se encuentran contemplados dentro de las partidas 
correspondientes a las unidades de obra del presupuesto. 

 
 

Aibar<>Oibar, a 15 de septiembre de 2020 
 
 
 

Ingeniero Técnico Forestal 
 
    
 
 
 
 
 

Martín Mindeguia Ochandorena 
Colegiado nº 2567 
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 Este estudio se desprende de la memoria justificativa para la solicitud del informe 
medioambiental según el Decreto Foral 4/2005, de 22 de marzo de intervención para la 
protección ambiental por el que se regulan los Estudios sobre Afecciones 
medioambientales de los planes y memorias a realizar en el medio natural. 
 
1.- Descripción del proyecto 
 

 Modalidad A1.  
o Limpieza de la vegetación competidora, 11,05 has 

 

 Modalidad D.  
o Desbroce de márgenes de pista forestal, 4 km 
o Mejora de la explanación, 4 km 
o Afirmado con ZA25, 4 km 

 
 
2.- Delimitación y descripción del territorio afectado  
 

  Los trabajos se encuentran en el Término Municipal de Aibar<>Oibar. 

            La localización y descripción quedan definidas en memoria y planos. 

 

3.- Justificación de del proyecto  
 
Las acciones incluidas en la modalidad D se refieren a la mejora y mantenimiento de 
vías forestales necesarias para mejorar la accesibilidad del monte y el correcto uso y 
aprovechamiento del mismo, así como la protección de este (accesibilidad ante 
incendios y demás riesgos). Esta clase de mejora ayuda a realizar una red viaria 
suficiente para la explotación del monte estableciendo una superficie ocupada mínima 
de manera que se reduzcan las afecciones debido a la ocupación de superficie forestal. 
 
 

 

4.- DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES, HISTÓRICO-
ARTÍSTICO Y ECOLÓGICOS EXISTENTES QUE PUEDEN RESULTAR AFECTADOS 
POR LA ACTUACIÓN PROYECTADA  
 

 Valores ambientales: No se localizan elementos de especial valor que puedan 

ser afectados por las obras descritas en la zona de actuación. Si bien dentro del término 

municipal de Aibar<>Oibar se encuentra el ZEC denominado Tramo medio del río 

Aragón declarado desde DF 53/2016, de 31 de agosto. Todas las actuaciones se 

encuentran fuera de este ZEC denominado Tramo medio del río Aragón. 

. 
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Valor histórico-artístico: No existen elementos de especial valor que puedan ser 

afectados por las obras descritas. 

 

 En el caso de que se encontrará algún elemento de especial importancia se le 

comunicará al director de obra para tomar una decisión con el objetivo de conservar el 

elemento descubierto. 
 
 
5.- Descripción y valoración de las afecciones previsibles  
 

 Las actuaciones propuestas son en sí mismas medidas encaminadas para la 

mejora en términos generales de la calidad del medio en el que se enclava en el 

municipio. 

 

 
 
5.1.- MANTENIMIENTOS DE REPOBLACIONES 
 

A continuación, se detallan el conjunto de valores que pueden ser afectados por 

esta actividad y la descripción de las posibles alteraciones producidas: 

 

Calidad del aire:  
a) Aumento temporal de los niveles de emisión durante la ejecución de los trabajos 

por el tráfico de maquinaria y vehículos. 
 
Ruidos:  

 Incremento temporal de los niveles de ruido durante la ejecución de los trabajos 

derivados del incremento de la presión humana. 

 

Hidrología:  

 No se prevén afecciones importantes durante la ejecución de los trabajos, en 

todo caso siempre se respetarán los cursos de agua.  

 Posteriormente, la capacidad de drenaje del suelo se incrementará y se reducirá 

la escorrentía superficial. 

 No se actuará en los en los primeros cinco metros desde el margen fluvial si 

hubiese, en principio no se actúa. 

 

Geología y geomorfología:  

 No se prevén afecciones de carácter importante. 

 

Suelo:  

 Alteración inicial de las características del suelo para la realización de la 

repoblación, incluyendo la compactación.  
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 Posteriormente el sistema radical de la cubierta vegetal  mejorará la estructura 

del suelo permitiendo su evolución favorecerá la disminución de los efectos de la 

escorrentía superficial, erosión y pérdidas de suelo. 

 

Vegetación:  

 Eliminación temporal de la vegetación competidora con la especie plantada. 

 Posteriormente una mejora de la biodiversidad local. 

 

Fauna:  

 Estrés temporal causado por la presencia de la maquinaria y los operarios en el 

monte. 

 Modificación de las características del hábitat, incremento de la cobertura vegetal 

y refugio.  

 Para la fauna doméstica o ganado, la instalación de cierres impedirá el tránsito 

por la superficie plantada, ya que pueden condicionar el éxito de la regeneración. 

 

 
 
Paisaje:  

 Modificación de la estructura actual del paisaje por el incremento de la cobertura 

vegetal. 

 

Medio socioeconómico:  

 Creación de una fuente de trabajo. 

 Modificación del uso del suelo. 

 Revalorización de los terrenos. 

 

La mayoría de las afecciones medioambientales causadas por el mantenimiento de 

la repoblación pueden considerarse de efecto positivo, siendo las negativas de carácter 

local, temporal y fugaz en cuanto a la capacidad de recuperación del medio. 

No obstante, es recomendable para actuaciones en grandes superficies que se 

controle la adecuada ejecución de los trabajos debido a la posibilidad de producirse 

sinergias entre los diferentes impactos. 

 

Como medidas de preservación y correctoras es conveniente adoptar las siguientes 

consideraciones: 

 

 

5.2.- INFRAESTRUCTURAS FORESTALES 
 
 
Las actuaciones citadas suelen estar motivadas por la intención de mejorar la condición 
actual de las infraestructuras forestales, desde un punto de vista tanto forestal como 
social. 
Todas ellas tendrán algunas afecciones derivadas del tráfico de maquinaria y del 
incremento del tránsito de personal profesional. No obstante, el objetivo con las acciones 
a realizar el objetivo es minimizar dichas afecciones y dotar al monte de un buen acceso 
para que en caso de incendios, sacas de monte, camino alternativo etc…se puedan 
utilizar estas infraestructuras forestales. 
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Calidad del aire:  
Aumento temporal de los niveles de emisión durante la ejecución de los trabajos por el 
tráfico de maquinaria y vehículos. 
 
Ruidos:  
Incremento temporal de los niveles de ruido durante la ejecución de los trabajos 
derivados del incremento de la presión humana. 
 
Hidrología:  
No se prevén afecciones importantes durante la ejecución de los trabajos, en todo caso 
siempre se respetarán los cursos de agua.  
 
Geología y geomorfología:  
No se prevén afecciones de carácter importante. 
 
Suelo:  
Alteración inicial de las características del suelo para la realización de los trabajos, 
incluyendo la compactación.  
 
 
Vegetación:  
Nos afectará a la vegetación ya que los trabajo se realizarán en la propia pista y a lo 
sumo en el talud de la pista. 
 
Fauna:  
Estrés temporal causado por la presencia de la maquinaria y los operarios en el monte. 
Modificación de las características del hábitat, eliminación de cierta vegetación. 
 
Paisaje:  
No afectara al paisaje puesto que los trabajos se realizarán en la propia pista ya 
existente 
 
Medio socioeconómico:  
Creación de una fuente de trabajo. 
Incremento del potencial productivo de los productos forestales. 
Revalorización de los terrenos. 
 
Como medidas de preservación y correctoras es conveniente adoptar las siguientes 
consideraciones: 

 Respetar aquellas especies o individuos vegetales con interés especial. 

 Respetar épocas críticas para la fauna. 

 Compatibilización y organización en el tiempo y el espacio de los trabajos 
selvícolas con otros usos y aprovechamientos del monte. 

 

 Respetar aquellas especies o individuos vegetales con interés especial. 

 Respetar épocas críticas para la fauna. 

 Compatibilización y organización en el tiempo y el espacio de los trabajos de 

mantenimiento de repoblaciones y mejoras de infraestructuras; con otros usos y 

aprovechamientos del monte. 
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6.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PREVISTAS  
 

Como medidas de preservación y correctoras es conveniente adoptar las siguientes 
consideraciones: 
 

o Respetar aquellas especies o individuos vegetales con interés especial. 
o Pasos de agua-cortes de agua para evitar erosiones y pérdidas de agua. 
o Depositar las tierras y piedras excavadas sobre la rasante. 
o  
o Respetar épocas críticas para la fauna. 
o Compatibilización y organización en el tiempo y el espacio de los trabajos 

de repoblaciones con otros usos y aprovechamientos del monte. 
o Se prohíbe el cambio de lubricantes en el tajo 
o Se prohíbe el vertido de basuras o líquidos de ningún tipo tanto en las 

inmediaciones de los caminos como en los cauces que son atravesados 
por los mismos. 

o Se recogerán todo tipo de restos procedentes de las obras tales como, 
clavos, bidones, plásticos, comida y restos de materiales no consumidos 
para su traslado y depósito en contenedores destinados al efecto. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANEJO 3: 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Precios unitarios 
Precios auxiliares 

Precio de las unidades de obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Q06 h 55,000Tractor de ruegas, 101/130 c.v.
2 Q25 h 41,900Motoniveladora 131/160 c.v.
3 Q35 H 37,330Compactador vibro 101/130 c.v.
4 Q32 h 36,000Compactador vibro 101/130 c.v.
5 M8 h 22,000Oficial 1ª forestal (R.G.)
6 M160 h 15,000Peón especialista forestal (R.G.)
7 AIZ2 Tn 11,000Tn. de Zahorra artificial ZA25, puesta en obra
8 q12 h 3,306Desbrozadora martillos 1,8 m
9 PA0a1 ud 2,830Riego, carga/descarga, D<= 3 km
10 MAMR17a h 2,300Desbrozadora de disco s/MO

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Cuadro de Precios Unitarios

Nu… Código Unidad Denominación de la Mano de Obra Precio (€)

Cuadro de Precios Unitarios Página 1



1 PA21 m3 Riego a humedad óptima para la compactación de
tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta
A-3 (H.R.B.), sub-base y firmes, incluido carga y
transporte de agua hasta pie de obra y riego a
presión, con un recorrido en carga "D" menor o igual
a 3 km y una retorno en vacío. Precio referido a m3
de material compactado con una dosificación
indicativa de 80 l/m3 compactado

PA0a1 0,083 ud 2,830 0,23Riego, carga/descarga, D<= 3 km
Total por m3 ................… 0,230

Son veintitres céntimos

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Cuadro de Precios Auxiliares

Num. Código Ud Descripción Total

Cuadro de Precios Auxiliares Página 1



1 MODALIDAD A.1 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

1.1 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

1.1.1 LvcaCN ha Limpieza areal en repoblaciones con densidad menor o igual a 1200
plantas por hectárea, consistente en la eliminación mecánica con
motodesbrozadora de toda la vegetación competidora, formada por
maleza y vegetación arbustiva. Los restos de vegetación quedarán
extendidos en el suelo para favorecer su descomposición

M160 24,000 h Peón especialista forestal (R.G.) 15,000 360,00
M8 2,000 h Oficial 1ª forestal (R.G.) 22,000 44,00
MAMR17a 24,000 h Desbrozadora de disco s/MO 2,300 55,20

Precio total por ha  .................................................. 459,20

Son cuatrocientos cincuenta y nueve Euros con veinte céntimos

1.2 MODALIDAD D INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES

1.2.1 DESBROCES DE MÁRGENES DE CAMINOS

1.2.1.1 Desbordespista Km Desbroce de bordes de camino (ambos lados) de 1 a 3 pasadas a cada
lado

Q06 9,000 h Tractor de ruegas, 101/130 c.v. 55,000 495,00
q12 9,000 h Desbrozadora martillos 1,8 m 3,306 29,75

Precio total por Km  .................................................. 524,75

Son quinientos veinticuatro Euros con setenta y cinco céntimos

1.2.2 MEJORA DE FIRME

1.2.2.1 Expl002 ml Mejora de explanación de pista forestal que incluye el refino y planeo del
camino, y su riego y compactación a humedad óptima al 95% del ensayo
Próctor Normal con distancia del agua < 3km. El movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima del camino de 5 m
entre la arista interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito

Q25 0,020 h Motoniveladora 131/160 c.v. 41,900 0,84
PA21 0,600 m3 Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3 compac.D<… 0,230 0,14
Q32 0,015 h Compactador vibro 101/130 c.v. 36,000 0,54

Precio total por ml  .................................................. 1,52

Son un Euro con cincuenta y dos céntimos

1.2.3 AFIRMADOS

1.2.3.1 CoCaSublejos m3 Construcción capa rodad. con zahorras artificiales, 100% PM, D>= 25km,
con cantera muy alejada de la pista, incluyendo material, mezcla,
extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 100 % del ensayo Próctor Normal, incluido
el coste del transporte y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km

AIZ2 2,200 Tn Tn. de Zahorra artificial ZA25, puesta e… 11,000 24,20
Q35 0,016 H Compactador vibro 101/130 c.v. 37,330 0,60
PA21 1,000 m3 Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3 compac.D<… 0,230 0,23
Q25 0,086 h Motoniveladora 131/160 c.v. 41,900 3,60

Precio total por m3  .................................................. 28,63

Son veintiocho Euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios de las unidades de Obra

Nº Código Ud Descripción Total
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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.- Objeto del presente Pliego 

En el presente Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, 
además, de las cláusulas administrativas y económicas que regulen el correspondiente 
contrato, habrán de regir para la ejecución de los trabajos referidos en el PROYECTO 
DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-
2021. 
 

1.2.- Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, 
enumerados por orden de prioridad decreciente: 

 
 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
 Cuadro de Precios Nº 1 
 Planos 
 Mediciones 
 
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se 

regulará por la normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de 
este Pliego. 

 
Estos documentos se pueden completar con: 
 
Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan 

sido debidamente aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero Director de 
las Obras. 

 
Ordenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente libro de Órdenes 

existentes en la obra. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado corno si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones 

prevalecerá lo prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas 

de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la 
intención expuesta o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen 
al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y en ambos documentos. 
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1.3.- Descripción de las obras 

 
 Modalidad A1.  

o Limpieza de la vegetación competidora, 11,05 has 
 

 Modalidad D.  
o Desbroce de márgenes de pista forestal, 4 km 
o Mejora de la explanación, 4 km 
o Afirmado con ZA25, 4 km 

 
 

2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 
 En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se 

oponga a él serán de aplicación los siguientes documentos: 
 

 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 10/1998 de 16 de 
junio. 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del 
Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (M.O.P.U.), 
denominado PG-4/88. Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa 
o armado (en delante EH-91). Real Decreto 1039/1991 de 28 de junio. 

 Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Real Decreto 
776/1997, de 30 de mayo. 

 

3.- MATERIALES 

 

3.1.- Generalidades 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras 
deberán reunir las características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios 
y merecer la conformidad del Director de Obra.          
 
            El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 
materiales que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean 
inadecuados para el buen resultado de los trabajos, éstos deberán retirarse de la obra, a 
cuenta del Contratista, dentro del plazo que señale su Director. 
 

3.2.- Procedencia de los materiales 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o 
marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el 
Director de Obra, salvo en los casos que de manera explícita se estipule que hayan de 
ser suministrados por la propiedad.  
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El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la 
procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 
determinar la posibilidad de su aceptación.  

La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de 
Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del 
Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.     

 
En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de 

determinadas marcas y tipos de material a emplear. 
 

3.3.- Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 

 
Condiciones generales 
 
              Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las 
condiciones que se establecen  en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. 
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por 
el Director de Obra será considerado como defectuosos, o incluso, rechazable.                      
 
Normas Oficiales 
 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan 
normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán 
cumplir los vigentes 30 días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones que 
se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.                      
 
Examen y prueba de los materiales 
 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona era 
quien delegue.  

 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del 

Director de Obra o del Técnico en quien delegue. 
 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar 

posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o 

ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para 
que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para 
que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal 
modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 
empleo en obra. 

 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra 
dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 
Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

5 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 
totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, 
se realizará en los talleres a lugares de preparación. 

 
En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material 

destinado a satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo 
de coste a cargo del Contratista. 

 
 
 
 
 

Facilidades para la inspección 
 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades 
para el reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y 
para llevar a cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, 
permitiendo el acceso a todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se 
produzcan los materiales o se realicen para las obras. 
 

3.4.- MATERIAL GRANULAR 
 

Base granular 
El balasto calizo (árido grueso) procederá del cribado y machaqueo de piedra caliza con 
granulometría comprendida entre 40 y 80 mm. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Capa de rodadura 
Como capa de rodadura se empleará “todouno segunda" (denominación comercial) 
que procederá del machaqueo y cribado de piedra roca caliza y donde la 
granulometría del conjunto de elementos quedará inexcusablemente comprendida 
entre 0 y 25 mm, siendo de tipo continuo y contando con un mínimo de un cincuenta 
por ciento (50%), en peso, de elementos machacados con dos (2) o más caras de 
fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
La aceptación del material granular ofertado por el Contratista quedará en todo caso 
supeditada a la decisión del Director de Obra quien valorará la aptitud del mismo 
tomando en consideración el cernido ponderal acumulado de las zahorras artificiales 
de tipo ZA40, normalizadas en el PG4/88 (art. 501) que se refiere en la siguiente tabla.  

 
TAMIZ UNE 

(mm) 
Cernido ponderal acumulado 

del huso ZA40 (%) 
25 75-100 
20 60-90 
10 45-70 
5 30-50 
2 16-32 

0,40 6-20 
0,080 0-10 
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En cualquier caso, no serán admitidos elementos que superen la mitad del espesor de 
la capa de rodadura, esto es, 40 mm. 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la norma 
NLT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 
El material será no plástico. El equivalente de arena será superior a treinta (30) según 
los ensayos NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 

 

3.5.- Materiales no especificados en el Pliego 

 Los materiales cuyas características no estén especificados en este Pliego ni en 
las disposiciones enumeradas, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, 
Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos 
documentos sean aplicables, en todo caso se exigirán muestras de ensayos y 
certificados de garantía para su aprobación por el Director de Obra. 
 
 La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, 
las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo 
y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
 
 

4.- MAQUINARIA 

- Tractor de ruegas, 101/130 c.v. 
- Motoniveladora 131/160 c.v. 
- Compactador vibro 101/130 c.v. 
- Compactador vibro 101/130 c.v. 
- Desbrozadora martillos 1,8 m 
- Desbrozadora de disco s/MO 
 

 
 

5.- EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

5.1.- Condiciones generales 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo 
con las especificaciones del presente Pliego, los Pliegos de Condiciones 
Generales, los planos del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra quién 
resolverá además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 
aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 
 El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise 
para que las obras puedan ser realizadas. 
 
 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de 
Obra y será compatible con los plazos de programación. 
 
 Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 
del Director de Obra, y recabar su autorización. 
 
 El Contratista o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso 
de ejecución de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de 
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construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista 
dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 
 
 Una vez adjudicadas las obras, se efectuará sobre el terreno el replanteo general 
de las obras bajo la supervisión del Director de las mismas o técnico competente en 
quien delegue. Sucesivamente se llevarán a cabo los replanteos parciales que exija el 
curso de las obras, debiendo presenciar estas operaciones el contratista o su 
representante, los cuales se harán cargo de las estacas, señales y referencias que se 
dejen en el terreno. 
 
 El contratista no comenzará las obras a que los replanteos se refieren sin previa 
autorización del Director de Obra o facultativo en quien delegue. 
 
En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material 
destinado a satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope 
máximo de coste a cargo del Contratista salvo en los casos siguientes: 
 

- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de 
obra es rechazado. 

 
- Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que han sido rechazados en los ensayos 
efectuados por la Dirección de Obra. 

 
 

MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES FORESTALES 
 

5.2.- Mantenimiento de repoblaciones 

5.2.1.- Limpiezas de verano 

 
Ejecución de los trabajos 
 

Los trabajos se realizarán invariablemente con guadaña o motodesbrozadora y 
eliminarán por completo la vegetación arbustiva que compita con el repoblado.  
 Caso de encontrarse brotes de especies frondosas de interés tales como robles, 
abedules etc. se tendrá especial cuidado en respetarlos y favorecer en la medida de lo 
posible su desarrollo. 
 
Medición y abono 

La limpieza de la vegetación competidora se abonará por hectárea medida sobre 
el terreno. 
 
 

5.3.- Desbroce de márgenes de pista 
 

Ejecución de los trabajos 
 

Esta operación se realizará por medio de tractor agrícola provisto de cabezal 
desbrozador articulado de martillos que evolucionará desbrozando el talud en una o 
tres pasadas, dependiendo de su altura, y la coronación del terraplén. Se exigirá una 
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altura de 3 metros para el talud de desmonte como mínimo y 1 metro como mínimo 
hacia el del terraplén. Esto siempre que se pueda y si no el que exista. Las cunetas 
deberán desbrozarse en su totalidad. 
 
 El arbolado adyacente que proyecta sus ramas sobre la vía deberá ser podado 
con motosierra al objeto de no provocar heridas de difícil cicatrización que pueden ser 
puerta de entrada de enfermedades y evitar efectos antiestéticos. 
 
 
Medición y abono 
 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro lineal correctamente 
ejecutado. 
 

5.4.- Mejora de la explanación. Repaso de pista 

 
Ejecución de los trabajos 

 
Se repasará la pista y se limpiará de hojarasca y ramas con la ayuda de una 

motoniveladora. También se rellenarán con el material existente en la pista los 
regueros y socavones. Se recuperará una anchura de 4 m como mínimo y en el caso 
de que haya más anchura, el total de la misma. Se incluye compactado con 
vibrocompactador. Se incluye limpieza de drenajes existentes y realización de 
drenajes transversales naturales (sobre firme existente). 

 
Medición y abono 
 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro lineal correctamente 
ejecutado, tanto de mejora de explanación como de repaso de pista. También deberá 
estar compactado con vibrocompactador. 

 

5.5.- Aportación de zahorras artificiales 

 
5.5.1.- Definición 
Se denomina aportación de zahorras naturales el conjunto de operaciones que 
pretenden la incorporación de materiales aptos para la rodadura en tramos o puntos 
con alto riesgo de inestabilidad por un exceso de humedad o por una composición 
demasiado terrígena de la plataforma. 
 
5.5.2.- Ejecución de las obras 
Es una capa de zahorras artificiales, una base granular compuesta por todouno 2ª en 
10 cm de espesor una vez compactado a humedad óptima. 
Una vez comprobada la superficie de asiento se procederá a la extensión de los 
materiales, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación en una sola capa para la que, con la maquinaria adecuada, se obtenga 
en todo su espesor el grado de compactación exigido. Se conservará la pendiente 
transversal conseguida durante la fase de explanación y que se cifra en un 3% hacia 
ambos lados del eje de la vía.  
Después de extendida la base se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se  obtengan de los ensayos realizados. En el caso 
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de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
debiendo obtener una densidad del 100% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 
Modificado. 
El ensayo Próctor Modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no 
inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.  
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, 
se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que se cumpla la 
exigida. Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que 
una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la base.  
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del director. Sobre las capas en 
ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que  necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 
rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originales por 
esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las 
indicaciones del director.  

 
 
 
5.5.3.- Medición y abono 
 
La capa de rodadura granular se abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado 
en las correspondientes partidas de adquisición del material, transporte hasta la obra y 
construcción del firme. Se comprobarán los albaranes para certificar que se han 
aportado las toneladas reflejadas en el presupuesto. 

 
 

5.6.- Unidades no especificadas 

 
 Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que 
no apareciesen especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado 
por la experiencia como reglas de buena construcción y ejecución, debiendo seguir el 
Contratista escrupulosamente las normas especiales, que, para cada caso, señale el 
Director de Obra, según su inapelable juicio. 
 

 

6.- DISPOSICIONES GENERALES 

6.1.- Dirección de obra  

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que 
le asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 
acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 
atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 
correspondiente "Libro de Ordenes".                      

 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 
Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

10 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 
explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a 
juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones 
legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones “Director de Obra” y 

“Dirección de Obra” son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes 
anunciado, si bien debe entenderse aquel que al indicar Dirección de Obra, las 
funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 
 

6.2.- Cuadros de Precios                      

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión en la 
descomposición de los precios del Cuadro nº 2, reclamar modificación alguna de los 
precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales sirven de base a la 
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados, afectados de la baja 
correspondiente o de la mejora obtenida en el remate.                      
 

6.3.- Libro de órdenes 

 
El "libro de órdenes" se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la de recepción definitiva.                      
 
Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra, 

que cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma.  

 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por 

medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección, y a firmar a los efectos procedentes, el oportuno acuse de reciba, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección de la Obra, con su firma en el libro indicado.   

 
Efectuada la recepción y una vez transcurrido el plazo de garantía, el "Libro de 

Ordenes" pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el Contratista. 

 
El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para 

la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración 
pueda llevar correctamente un libro de Incidencias" de la obra, cuando así lo decidiese 
aquella.                      
 
 

6.4.- Replanteos 

Dentro del plazo fijado de 15 días naturales a partir de la fecha de formalización 
del contrato, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por 
ambas partes. 

 
El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la 

fijación de los ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo 
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indicado en los planos, el Contratista pueda ejecutar las obras. El Contratista queda 
obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan establecido. Los 
replanteos de detalles o complementarios del general, hechos por la Dirección de Obra 
serán efectuados por el Contratista según vayan siendo necesarios para la realización 
de las distintas partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección 
de Obra antes de comenzar la parte de que se trate sin cuyo requisito será 
plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tornará a su cargo 
cualquier operación que fuese necesaria para su corrección. 

 
El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones 

del replanteo que estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestará a su 
cargo, la asistencia y ayuda necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no 
interfiera en tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización 
alguna. 
 

6.5.- Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los 
documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de 
las Obras sobre cualquier contradicción.  

 
El Contratista deberá confrontar los planos antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 

6.6.- Comienzo de las obras  

La ejecución efectiva de las obras deberá comenzar dentro de los quince días 
siguientes a la firma del Acta de comprobación del replanteo.  

 
Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. Dicho 

plazo para el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa de 
trabajos tanto de licitación corno de ejecución 

 

6.7.- Acceso a las obras 

 
Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos 

serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo previa aprobación del 
Director de Obra.  

 
El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la 

ejecución de otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la 
inspección de las obras.  

 
Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la 

ejecución y funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que se produjeran 
interferencias, las modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también 
por su cuenta y riesgo.  

 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 

conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. Los caminos 
particulares a públicos, usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan  sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 
Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

12 

cuenta si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su 
conservación. 

 
 La propiedad se reserva para si y para los Contratistas a quienes encomienda 

trabajos de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 
especiales, el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin 
colaborar en los gastos de conservación. 

 
 Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el 
Proyecto, serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta 
las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos 
a su estado inicial tras la ocupación temporal. 
 
 

6.8.- Obras defectuosas  

 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 

fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, 
durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos 

 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 

defectos patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta 
del Contratista.  

 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra 

por creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también 
al Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; 
caso contrario correrán a cargo de la Administración.  

 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones de] Contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 

6.9.- Condiciones climatológicas  

 
Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o 

se tomarán las medidas necesarias de protección.  
 
Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se 

protegerán o incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que pudieran 
verse afectados. Además se protegerán con los medios adecuados todas las partes de 
la obra que pudieran verse dañadas. El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de 
abono o indemnización por los daños causados por los agentes  meteorológicos. 
 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA 2020-2021 
Pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

13 

 

6.10.- Trabajos por Administración y precios contradictorios 

 
Si fuese imprescindible realizar trabajos que se apartasen del espíritu general 

del contrato, estos serán realizados por el Contratista, a cuenta de la Administración, 
según parte firmado por ambas partes al final de la tarea y en el que se recojan la 
mano de obra, maquinaria y materiales empleados. 

 
Los precios de estos medios serán en cualquier caso los que se fijan en el 

Anejo correspondiente de la Memoria más el % de paso de Ejecución Material a 
Ejecución por Contrata y ofertado todo ello por la baja de contrato. 

 
Queda claro pues, que dichos precios unitarios son contratados para la 

elaboración de los partes por Administración y los precios contradictorios. El 
Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por aumento o 
disminución, impuesto por la obra, de las cantidades de cada unidad de obra fijadas en 
el presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán los precios 
ofertados que arrojan el coeficiente de  adjudicación que corresponde. 

 
Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, la Dirección de las Obras 

ofrecerá su ejecución al Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases 
ofertadas y los rendimientos estimados para la operación.  

 
En caso de no aceptación del ofrecimiento la Dirección podrá encargar dichas 

unidades a otra empresa, sin que quede recurso por parte del Contratista en base a su 
derecho sobre la obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y 
pasará a integrar los cuadros de precios integrados en el contrato.  
 
 
 

6.11.- Excesos de obra 

 
 Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el 
Director de Obra no será de abono. 
 
 El Director de Obra podrá decidir en este caso que se realice la restitución 
necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán por 
cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 
 
 

6.12.- Mediciones, valoraciones y certificaciones 

 Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en 
cuenta las prescripciones de este Pliego.  

 
Cuando parte de las obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista 

está obligado a comunicarlo a la Dirección con suficiente antelación, con el fin de 
tomar los datos y confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista. Tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutadas y a los precios contratados, se redactará mensualmente la relación 
valorada.  
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Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener 

la valoración por contrata que multiplicada por el coeficiente de adjudicación, 
proporcionará la relación valorada mensual. Tornando como base la relación valorada, 
se extenderá el certificado mensual. Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.  

6.13.- Plazo de ejecución 

 Se ajustará a lo establecido en el Contrato y Pliego Administrativo que rijan la 
adjudicación y no superará el 8 de octubre de 2021, según convocatoria.  
 
 Todos los trabajos de este proyecto se realizarán antes del 8 de octubre 
de 2021, excepto la limpieza de verano que se realizará antes del 15 de agosto de 
2020. 

6.14.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de un (1) 
año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de 
aquellas, cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no 
fueran motivados por causa de fuerza mayor. 

 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que 
hubiesen quedado así indicados en el acta de recepción de las obras.  

 
Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad 

de poner en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de 
explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al 
Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y 
exponer cuantas circunstancias a ella pudiera afectarle.    
  
 
 Aibar<>Oibar, a 15 de septiembre de 2020 

 
 

El Ingeniero Técnico Forestal: 
 
 
 
 
 

Fdo: Martín Mindeguia Ochandorena 
Colegiado nº 2567 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: MODALIDAD A.1 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

Subcapítulo 1.1: MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

1.1.1 LvcaCN Ha Limpieza areal en repoblaciones con densidad menor o igual a
1200 plantas por hectárea, consistente en la eliminación
mecánica con motodesbrozadora de toda la vegetación
competidora, formada por maleza y vegetación arbustiva. Los
restos de vegetación quedarán extendidos en el suelo para
favorecer su descomposición

Uds. Sup (ha) Ancho Alto Parcial Subtotal

11,050 11,050El Gurugú

11,050 11,050

Total ha  ..............: 11,050

Subcapítulo 1.2: MODALIDAD D INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES

Subcapítulo 1.2.1: DESBROCES DE MÁRGENES DE CAMINOS

1.2.1.1 Desbo… Km Desbroce de bordes de camino (ambos lados) de 1 a 3 pasadas
a cada lado

Longitud km Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,000 4,000Camino Del Monte

4,000 4,000

Total Km  ..............: 4,000

Subcapítulo 1.2.2: MEJORA DE FIRME

1.2.2.1 Expl002 Ml Mejora de explanación de pista forestal que incluye el refino y
planeo del camino, y su riego y compactación a humedad
óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con distancia del
agua < 3km. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura máxima del camino de 5 m entre la
arista interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito

Longitud Largo Ancho Parcial Subtotal

4.000 4.000,000Camino Del Monte

4.000,000 4.000,000

Total ml  ..............: 4.000,000

Subcapítulo 1.2.3: AFIRMADOS

1.2.3.1 CoCa… M3 Construcción capa rodad. con zahorras artificiales, 100% PM,
D>= 25km, con cantera muy alejada de la pista, incluyendo
material, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima
y compactación de las capas hasta una densidad del 100 % del
ensayo Próctor Normal, incluido el coste del transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4.000,000 4,000 0,080 1.280,000Camino Del Monte

1.280,000 1.280,000

Total m3  ..............: 1.280,000

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Medición

Nº Cod. Ud Descripción Medición

Página 1



Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA: los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra
ejecutada, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios
para la ejecución de la unidad de obra que definan, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

CoCaS… m3 Construcción capa rodad. con zahorras
artificiales, 100% PM, D>= 25km, con cantera
muy alejada de la pista, incluyendo material,
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 100 % del ensayo Próctor Normal,
incluido el coste del transporte y descarga del
material, con distancia máxima del agua de 3
km 28,63 VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Desbor… Km Desbroce de bordes de camino (ambos
lados) de 1 a 3 pasadas a cada lado 524,75 QUINIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Expl002 ml Mejora de explanación de pista forestal que
incluye el refino y planeo del camino, y su riego
y compactación a humedad óptima al 95% del
ensayo Próctor Normal con distancia del agua <
3km. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora. Precio
hasta una anchura máxima del camino de 5 m
entre la arista interna de la cuneta y el terraplén,
en terreno de tránsito 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

LvcaCN ha Limpieza areal en repoblaciones con
densidad menor o igual a 1200 plantas por
hectárea, consistente en la eliminación
mecánica con motodesbrozadora de toda la
vegetación competidora, formada por maleza y
vegetación arbustiva. Los restos de vegetación
quedarán extendidos en el suelo para favorecer
su descomposición 459,20 CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

Aibar<>Oibar, a 16 de septiembre de 2020
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA: los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma
que la establecida en dicho cuadro.

CoCa… m3 de Construcción capa rodad. con zahorras artificiales, 100%
PM, D>= 25km, con cantera muy alejada de la pista, incluyendo
material, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 100 % del
ensayo Próctor Normal, incluido el coste del transporte y
descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km

Maquinaria 4,200
Materiales 24,200
Resto de Obra 0,230

28,630

Desb… Km de Desbroce de bordes de camino (ambos lados) de 1 a 3
pasadas a cada lado

Maquinaria 524,750
524,750

Expl002 ml de Mejora de explanación de pista forestal que incluye el
refino y planeo del camino, y su riego y compactación a humedad
óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con distancia del agua
< 3km. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura máxima del camino de 5 m entre la
arista interna de la cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito

Maquinaria 1,380
Resto de Obra 0,140

1,520

LvcaCN ha de Limpieza areal en repoblaciones con densidad menor o
igual a 1200 plantas por hectárea, consistente en la eliminación
mecánica con motodesbrozadora de toda la vegetación
competidora, formada por maleza y vegetación arbustiva. Los
restos de vegetación quedarán extendidos en el suelo para
favorecer su descomposición

Mano de obra 404,000
Maquinaria 55,200

459,200

Aibar<>Oibar, a 16 de septiembre de 2020
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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1 M8 22,000 22,100h 486,20Oficial 1ª forestal (R.G.)
2 M160 15,000 265,200h 3.978,00Peón especialista forestal (R.G.)

Total Mano de Obra .......................................… 4.464,20

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Cuadro de Mano de Obra

Nu…Código Denominación de la Mano de Obra Precio (€) Horas Total (€)
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1 Q06 55,000 36,000h 1.980,00Tractor de ruegas, 101/130 c.v.
2 Q25 41,900 190,080h 7.964,35Motoniveladora 131/160 c.v.
3 Q35 37,330 20,480H 764,52Compactador vibro 101/130 c.v.
4 Q32 36,000 60,000h 2.160,00Compactador vibro 101/130 c.v.
5 q12 3,306 36,000h 119,02Desbrozadora martillos 1,8 m
6 MAMR17a 2,300 265,200h 609,96Desbrozadora de disco s/MO

Total Maquinaria ..............................................… 13.597,85

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Cuadro de Maquinaria

Num. Código Denominación de la Maquinaria Precio (€) Horas Total (€)
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1 AIZ2 11,000 2.816,000Tn 30.976,00Tn. de Zahorra artificial ZA25, puesta en
obra

Total Materiales ........................................................… 30.976,00

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Cuadro de Materiales

N… Código Denominación del Material Precio (€) Cantidad Total (€)
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: MODALIDAD A.1 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

Subcapítulo 1.1: MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

1.1.1 LvcaCN Ha 11,050 459,20 5.074,16Limpieza areal en repoblaciones con
densidad menor o igual a 1200 plantas
por hectárea, consistente en la
eliminación mecánica con
motodesbrozadora de toda la vegetación
competidora, formada por maleza y
vegetación arbustiva.

Total Subcapítulo 1.1.- MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES: 5.074,16

Subcapítulo 1.2: MODALIDAD D INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES

Subcapítulo 1.2.1: DESBROCES DE MÁRGENES DE CAMINOS

1.2.1.1 Desbor… Km 4,000 524,75 2.099,00Desbroce de bordes de camino (ambos
lados) de 1 a 3 pasadas a cada lado

Total Subcapítulo 1.2.1.- DESBROCES DE MÁRGENES DE CAMINOS: 2.099,00

Subcapítulo 1.2.2: MEJORA DE FIRME

1.2.2.1 Expl002 Ml 4.000,000 1,52 6.080,00Mejora de explanación de anchura <=5m,
t. tránsito

Total Subcapítulo 1.2.2.- MEJORA DE FIRME: 6.080,00

Subcapítulo 1.2.3: AFIRMADOS

1.2.3.1 CoCaS… M3 1.280,000 28,63 36.646,40Construcción capa rodad. con zahorras
artificiales, 100% PM, D>= 25km, con
cantera a menos de 25 km y tiempo de
transporte superior a 0,50 horas

Total Subcapítulo 1.2.3.- AFIRMADOS: 36.646,40

Total Subcapítulo 1.2.- MODALIDAD D INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORES… 44.825,40

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 MODALIDAD A.1 MANTENIMIENTO DE … 49.899,56

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR,
CAMPAÑA 2020-2021

Presupuesto y Medición

Nº Cód. ud. Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Presupuesto y Medición Página 1



1. MODALIDAD A.1 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

1.1. MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES 5.074,16
1.1.1 Limpieza areal en repoblaciones con densidad menor o igual a 1200 planta… IVA 10% 5.074,16

1.2. MODALIDAD D INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES
1.2.1. DESBROCES DE MÁRGENES DE CAMINOS........................................… 2.099,00

1.2.1.1 Desbroce de bordes de camino (ambos lados) de 1 a 3 pasadas a cada l… IVA 21% 2.099,00

1.2.2. MEJORA DE FIRME................................................................................… 6.080,00
1.2.2.1 Mejora de explanación de anchura <=5m, t. tránsito IVA 21% 6.080,00

1.2.3. AFIRMADOS............................................................................................… 36.646,40
1.2.3.1 Construcción capa rodad. con zahorras artificiales, 100% PM, D>= 25km,… IVA 21% 36.646,40

Total 1.2. MODALIDAD D INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES 44.825,40

Total 1. MODALIDAD A.1 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES 49.899,56

Presupuesto de ejecución material 49.899,56
10% Gastos generales 4.989,96
6% Beneficio industrial 2.993,97

Presupuesto de ejecución por contrata 57.883,49
IVA 10% s/ Importe 588,60
IVA 21% s/ Importe 10.919,47

Presupuesto global de licitación 69.391,56

Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Aibar<>Oibar, a 16 de septiembre de 2020
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, CAMPAÑA …
Resumen del presupuesto global de licitación

Capítulo Importe (€)
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Presupuesto Ejecución Material Importe neto
Modalidad A1 Mantenimientos - Repoblación  (IVA 10%) 5.074,16

Modalidad D Pistas forestales  (IVA 21%) 44.825,40

49.899,56

Presupuesto Ejecución por Contrata Importe neto
Modalidad A1 Mantenimientos - Repoblación  (IVA 10%) 5.886,03

Modalidad D Pistas forestales  (IVA 21%) 51.997,46

Total 57.883,49

Presupuesto Global de Licitación Importe neto
Modalidad A1 Mantenimientos - Repoblación  (IVA 10%) 6.474,63 588,60

Modalidad D Pistas forestales  (IVA 21%) 62.916,93

Total 69.391,56 €       

Honorarios Importe neto IVA (10%) Total
Honorarios Redacción Proyecto Medida 8 294,30 €             29,43 €       323,73 €       

Honorarios Redacción Proyecto Medida 4 2.599,87 €          259,99 €     2.859,86 €    

Honorarios Dirección de Obra Medida 8 353,16 €             35,32 €       388,48 €       

Honorarios Dirección de Obra Medida 4 3.119,85 €          311,98 €     3.431,83 €    

TOTALES 6.367,18 €          636,72 €     7.003,90 €    

Presupuesto Global de Licitación 69.391,56 €        
Honorarios 7.003,90 €          

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

76.395,46 €       

Aibar<>Oibar, a 15 de septiembre de 2020

El Ingeniero Técnico Forestal

Fdo: Martín Mindeguia Ochandorena

PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES  EN EL T.M. DE AIBAR<>OIBAR, 
CAMPAÑA 2020-2021
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Firma:
Martin Mindeguia Ochandorena
Ingeniero Técnico Forestal
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