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ANA MARIA ELIZALDE URMENETA
Sesi6 n celebrada el 19/07/2021

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECN'CAS PARTICULARES PAR ﬂr|g|na| firmado electronicamente
“INSTALACION DE CLIMATIZACION EN LA CASA DE LA JUVENTuU (rASE 1) .

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales ha de
llevarse a cabo la contratacion y ejecucion de las obras de “Instalacion de climatizacion en la Casa de la
Juventud (fase 1)".

El proyecto plantea la instalacion de un sistema de expansion directa en bomba de calor. Las unidades
evaporadoras de cada recinto son alimentadas por unidades condensadoras ubicadas en cubierta sur del nivel 7
del edificio. Para cada fase se ha previsto una unidad condensadora. La distribuciéon de la energia se hace
mediante gas refrigerante conducido por tuberia de cobre aislada y protegida por canaleta, tanto en el interior
como en el exterior del edificio.

Las unidades evaporadoras iran equipadas con soportes antivibratorios asi como bomba de condensados que
evacuara los mismos a la red de fecales existente en el edificio.

Cada uno de los recintos climatizados dispondra de un termostato ambiente, de manera que cada local se
controlara de forma independiente con el fin de minimizar el consumo energético.

Todo el sistema esta controlado por un sistema de regulacion centralizado con capacidad para ser controlado de
manera remota mediante servidor web.

A continuacion se explican los aspectos de indole formal y técnica que los licitadores deberan tener en
consideracion a la hora de redactar sus propuestas.

2.- MARCHA DE LOS TRABAJOS.

Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en la obra un nimero
de operarios proporcionado al volumen y tipo de los trabajos que se estén ejecutando.

3.- CONSIDERACIONES DE INTERES.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita lleva implicitos una serie
de condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices generales que deberan tenerse en cuenta para
la ejecucion de las obras:

e Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento en el entorno de
la obra y minimizando las afecciones al trafico tanto peatonal, circundante de la obra, como rodado y de
acceso a las obras. En ningiin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalacion y tareas
de carga y descarga impedira o dificultara el movimiento y circulacidn en la zona circundante.

e El contratista debera informar desde el inicio de la obra las fechas de recepcion de los diferentes
suministros de materiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo ofertado.

e Se pondra especial atencién a las afecciones que puedan producirse en el propio edificio ya que el uso
normal de éste no puede verse interrumpido, intentando aislar perfectamente la propia obra del resto de
las instalaciones. Si fuera necesario se plantearan trabajos en horario en que no haya actividades y se



;

e e = o

)

&

7 Ayuntamiento de

jj Pamplona

T.948 420100 / 010

Iruheko
Udala AREA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO,
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD MUGIKORTASUNEKO ETA
JASANGARRITASUNEKO ALORRA
Proyectos y Obras Proiektuak eta Obrak

www.pamplona.es

mantendran reuniones periddicas con los responsables de la gestion del edificio para acordar e informar
de las fechas en que se actuara en cada estancia y, en su caso, reorganizar las actividades
programadas.

El contratista deberd adoptar las medidas indicadas por Policia Municipal en cuanto a afecciones al
trafico, sentido de circulacién y accesos, al inicio de las obras.

Proteccion del arbolado: Se deberan cumplir escrupulosamente las condiciones del Pliego de Proteccion
de Elementos Vegetales en los trabajos de construccion, dejando constancia en el estudio de la obra de
las medidas a adoptar tanto para la proteccién de dichos elementos vegetales como de la ejecucion de
estos trabajos evitando cualquier tipo de dafio en el arbolado existente.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en
el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por materiales de superior calidad para la
ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.

Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a la normativa vigente, asi
como a la que rija durante la ejecucion de las obras.

Controles de obra: pruebas y ensayos: Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y
ensayos, andlisis y extraccion de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales
como las unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El
abono de todas las pruebas y ensayos seré por cuenta del contratista.

Como recordatorio legal, se sefiala que durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos
desperfectos puedan advertirse en la obra.

4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa
y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcara la
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada licitador.

5.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El contratista debera colaborar con la direccion de obra en el seguimiento de la misma, asi como en la realizacion
de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de la instalacion.

El responsable de la empresa adjudicataria o jefe de obra sera el presentado por la contrata en su oferta
de licitacion. En el caso de que la empresa plantee su sustitucion debera ser aprobado por el
Responsable del Contrato. Asi mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento del contrato su sustitucién, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de
4 dias un nuevo candidato para su aprobacion. Su incorporacion en la obra debera hacerse efectiva en
un plazo no superior a 5 dias.

Debera contemplarse personal especifico para vigilar las obras y en especial el vallado, si lo hubiera,
durante el fin de semana o en otros momentos en los que no exista actividad.
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e El contratista debera actualizar el cronograma de obra quincenalmente aportando una copia del mismo a
la Direccién de Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, debera revisarlo y entregarlo en
un plazo maximo de tres dias siempre que sea requerido por los mismos.

e Al término de las obras el contratista facilitara los planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccion Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informético compatible con
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf.

e Enla documentacion de fin de obra se dejara constancia de las/s:

- Verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las prestaciones finales de la
construccion.

- Modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Pamplona.
- Relacion de controles efectuados durante la direccién de obra y sus resultados.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.

6.- ORDENES AL CONTRATISTA.

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion de las
obras.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder del Ayuntamiento de Pamplona, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista tendra en todo momento, la obligacion de obedecer las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, le
sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la
realizacion de los trabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control de los trabajos
comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al
personal encargado.

8.- DE LOS OPERARIOS.

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la
Direccion de la obra y/o representante de la Propiedad exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no
renan las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero y titulacién suficiente para la mejor organizacion
de los trabajos, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal
modo que pueda recibir las 6rdenes e instrucciones de la Direccién.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion
contratante podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.
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Si el equipo o la dotacidn previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, el contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la Administracion contratante.

9.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con quince dias de antelacién, para
proceder a la recepcion. Todo ello, una vez se hayan cumplido todos los requisitos que sefiala el articulo 28 del
pliego tipo de Condiciones Administrativas.

Pamplona, abril de 2021

LA ARQUITECTA TECNICA MUNICIPAL

Fdo.: Lidia Martinez Zancajo



		Contacto:
	2021-04-08T10:24:03+0000
	LIDIA MARTINEZ ZANCAJO  
	 


		2021-07-08T13:48:59+0000
	María Arantzazu Carrero Cabezas - DNI 52473482V


		Contacto:
	2021-07-14T19:08:48+0000
	FERMIN JAVIER ALONSO IBARRA  
	VISTO BUENO a la propuesta (art. 57 del Reglamento Orgánico)  


		Contacto:
	2021-07-20T07:50:01+0000
	ANA MARIA ELIZALDE URMENETA  
	ASI LO ACUERDA la Junta de Gobierno Local, haciendo suya íntegramente la propuesta formulada.  


		Contacto:
	2021-07-20T11:34:24+0000
	ANA MARIA ELIZALDE URMENETA  
	ASI LO ACUERDA la Junta de Gobierno Local, haciendo suya íntegramente la propuesta formulada.  




