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                                         Contratación de las obras de 
“Modificación del almacenamiento de productos químicos de la ETAP de Canraso 

de acuerdo a  ITTC-MIE-APQ6” 
 
 
     

TIPO DE CONTRATO de obra 
     

     

NOMBRE  
“Modificación del almacenamiento de productos químicos de la ETAP 

de Canraso de acuerdo a ITTC-MIE-APQ6”      

     

     DESTINO  E.T.A.P. de Canraso 

     LOCALIDAD  Tudela (navarra)  

     
PROMOTOR  Junta Municipal de Aguas de Tudela 

     

          

 
CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
Abierto 

                   LEGISLACION REGULADORA                           
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

 

 

 
LUGAR DE PUBLICACIÓN           Portal de Contratación de Navarra 

 
 

 

PRESUPUESTO DE LICITACION MAXIMO 
Ejecución de la obra 

Euros  
131.451,04 €  

 
IVA EXCLUIDO 

 

 

 
CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA EXIGIBLES 

 
 

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica  

 

PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES  
18 días naturales a contar del siguiente a la publicación del 

anuncio en  el Portal de Contratación de Navarra  

 

 GARANTÍA PROVISIONAL (2% del precio 
de la obra) 

EUROS                          No procede 
 

 

 
           PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA                                         70 días 

  

 
  PLAZO DE GARANTÍA 3 años 

 

          

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN   

 

 
                                             

      El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa según los criterios de adjudicación  
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1.- OBJETO 
 
El presente Pliego de cláusulas administrativas particulares tiene por objeto regular 
las condiciones económicas y administrativas que han de regir  la contratación  de 
las obras de “Modificación del almacenamiento de productos químicos de la ETAP 
de Canraso de acuerdo a la ITT-MIE-APQ6”, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto al respecto en el capítulo V, sección 2ª de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, y con las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 del 
M.I. Ayuntamiento de Tudela. 
 
Las características de la obra están fijadas en el Proyecto de Ejecución “Modificación 
de las instalaciones de almacenamiento y dosificación de productos químicos de la 
ETAP de Canraso en Tudela de acuerdo a la ITT-MIE-APQ6”, redactado por el 
ingeniero Javier Gómez Garrido de la empresa Faber 1900 S.L.P. 
 
 
2.- TIPO DE CONTRATO 
 
El contrato es de obras 
 
 

 

3.- ÓRGANO DE CONTRATATACIÓN  
 
La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el órgano 
competente para celebrar el presente contrato. 
  

4.- PROCEDIMIENTO  
 
De conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, el procedimiento de adjudicación es abierto y de 
publicidad inferior al umbral europeo. 
 

5.-UNIDAD GESTORA 
 
La Unidad Gestora del contrato será la química, responsable del laboratorio de la 
ETAP de Canraso de Tudela, de  Junta Municipal de Aguas de Tudela. 
 
 
 

6.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de 131.451,04 euros 
(IVA excluido).  
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La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el 
ejercicio correspondiente. 
 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Las obras se realizarán en el plazo máximo de 70 días 
 
El citado plazo de ejecución se computará a partir de la formalización del Acta de 
comprobación del replanteo.  
 
En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.  
 
 
 
8. ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS.  
 
Criterios de solvencia económica:  
 
Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la 
ejecución del contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y 
financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra 
peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.  
 
Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la 
empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, que deberá ser, por lo menos, en 
un ejercicio, superior a 150.000 €.  
 
Criterios de solvencia técnica:  
 
Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada 
ejecución del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos 
similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.  
 
Para acreditar la solvencia, y conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores 
podrán basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.  
 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se 
podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando 
aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, 
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos. 
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En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita 
deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este 
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo deberá acreditar, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley Foral de Contratos, que 
los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 
contrato.  
 
Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad 
que desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según 
resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite 
debidamente y disponer de una organización con elementos materiales y 
personales necesarios para la ejecución del contrato.  
 
Además, dada la naturaleza principal de la obra, el licitador deberá acreditar, como 
requisito indispensable para tomar parte en el presente concurso haber ejecutado al 
menos 3 obras similares  en los 5 últimos años. .  

 

 
 
9.- GARANTIAS  

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a 
favor de la Junta Municipal de Aguas de Tudela el 4% del importe de adjudicación 
(IVA excluido). 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como 
anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio 
de adjudicación.  
 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta 
la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 
demora y a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato.  
 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución 
del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria 
para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  
 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
70.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del 
contrato, previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a 
satisfacción de la administración o haberse resuelto sin culpa del contratista.  
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10.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las empresas que deseen participar en el procedimiento presentarán sus ofertas en 
el plazo que se indicará en el anuncio de licitación publicado en el Portal de 
contratación de Navarra.  
 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato, con 
una antelación mínima de 5 días naturales a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, en el email: lab.etaptudela@mail.com Las contestaciones 
serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratación 
de Navarra.  
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de 
carácter personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán 
incorporados a un fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta 
adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a 
terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en 
la Ley de Protección de datos de carácter personal.  
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 
ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones.  
 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo 
previsto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto 
Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación 
Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad en 
concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 
través de la plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación 
del Portal de Contratación de Navarra:  
(https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).  
 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que 
procedan con los interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación 
contándose dicho plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el 
Portal de Contratación de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo 
y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.  
 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la 
aceptación incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/
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Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos 
presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación objeto del contrato.  
 
Posibles problemas técnicos en la presentación de la oferta:  
 
El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos 
ajenos a la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más 
frecuentes”, disponible en el Portal de contratación, no justificarán la 
extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios distintos al 
establecido y conllevarán la exclusión.  
 
En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen 
criptográfico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso 
de que un licitador tenga problemas en la presentación de su oferta en la 
plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico 
a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del plazo 
de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 horas, contadas a partir 
del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la oferta 
completa.  
 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso 
de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de 
plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y 
la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por 
válida y se abrirá.  
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del 
plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su 
contenido.  
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o 
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se 
verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de 
índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido 
incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta 
presentada será admitida.  
 
 

11.- FORMA Y  DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al 
espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa 
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licitadora puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la 
preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital.  
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos 
estándares de cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.  
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e 
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.  
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica 
es de 30 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman 
tendrá un tamaño máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el 
número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.  
 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la 
presentación de la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, 
sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida 
alternativa los documentos presentados se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP).  
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio 
prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o 
empresa licitadora.  
 
Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta 
electrónica deberá estar firmada por la persona con poder bastante para contratar 
en nombre y representación de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos 
posibilidades:  
 

a) Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s 
persona/s apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la 
información económica introducida en los formularios de la aplicación.  

b) Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado 
válido de una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los 
documentos electrónicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.  

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la 
presentación de variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la 
exclusión de todas las ofertas presentadas  
Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 
establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá 
tres sobres, identificados como:  
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 Sobre nº 1: Documentación administrativa.  

 Sobre nº 2: Oferta relativa a criterios cualitativos.  

 Sobre nº 3: Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula.  
 

 
Sobre número 1: (Documentación administrativa) 
 
Documentación a presentar por los licitadores. Se incluirán necesariamente los 
siguientes documentos:  
 

1. Identificación del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser 
personas físicas, participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones 
temporales de empresarios. Así mismo se presentará una dirección de correo 
electrónico del licitador.  

 
2. Declaración a efectos de notificaciones conforme al modelo contenido en el 

Anexo I.  

3. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, 
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha 
declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo II.  

4. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en 
unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración 
responsable y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la 
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación 
que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único 
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado 
tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.  

5. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un 
compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato.  

 
*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de 
prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley 
Foral de Contratos*.  
 
 
Sobre número 2: (Oferta relativa a criterios cualitativos)  
 
En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnica que aporte la 
persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 
establecidos en la cláusula 12 apartado A, criterios cualitativos. 
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Sobre número 3: (Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula)  
 
El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 12 apartado B, 
criterios cuantificables mediante fórmula.  
 

1. La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo III. Se 
requerirá al licitador adjudicatario la documentación que justifique los 
compromisos sociales adquiridos.  

2. La oferta económica, según el modelo del Anexo IV.  
 
Habrá de presentarse conforme al modelo que acompaña como anexo a este 
pliego, será única, y en ella se entenderán incluidos todos los impuestos y tasas, 
excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de 
licitación o que no incluyan la proposición económica en este sobre.  
 
 
 
12. CRITERIOS DE ADJUDICACION.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la 
oferta considerada más ventajosa en su conjunto, atendiendo para ello a los 
criterios de esta cláusula.  
 
Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales.  
 
En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, 
éste se resolverá según lo establecido en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos, en el siguiente orden: 
 

 El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 
33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje 
superior al 2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la 
acreditación de su solvencia. 

 La consideración de empresa de inserción, de acuerdo a la Ley 44/2007, de 
13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción 
o la normativa vigente en dicho momento 

 El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea 
superior al 10% 

 La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad 
de género 

 El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los 
contratos a prestaciones de carácter social o asistencial 
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 El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que 
tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio 
justo 

 
A tal efecto, la Unidad Gestora, requerirá la documentación pertinente a las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su 
aportación. 
 
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persista el empate, éste 
se resolverá mediante sorteo. 
 
 
A. Criterios no valorables automáticamente (criterios cualitativos).  
 
La puntuación total máxima referente a criterios cualitativos será de 25 puntos.  
 
La valoración se realizará según el grado de estudio, conocimiento, coherencia, 
validez y viabilidad de todos los planteamientos propuestos sobre los distintos 
apartados: 
 
 

 Orden y claridad de la documentación         Máximo 1 puntos 

 Descripción detallada de cómo se realizarán todos trabajos: 
albañilería, carpintería, montaje de instalaciones,          
desmontaje, electricidad, etc.                                                    Máximo 15 puntos 

 Desarrollo y calendario de los trabajos         Máximo 2 puntos 

 Metodología de coordinación y seguimiento de la obra       Máximo 2 puntos 

 Medidas preventivas para evitar problemas de ejecución 
    o afecciones en el funcionamiento de la ETAP        Máximo 3 puntos 

 Plan de control de calidad. Pruebas y ensayos        Máximo 1 puntos 

 Reciclaje de los residuos generados(% del total)        Máximo 1 puntos 
 
 
 
B. Criterios valorables automáticamente (criterios cuantitativos)  
 
La puntuación total máxima referente a criterios cualitativos será de 75 puntos.  
 
 

 Oferta económica: máximo 65 puntos.  
 

El cálculo de la puntuación de las ofertas se realizará mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
1)  La propuesta más baja obtendrá 60 puntos.  
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2) Al resto de propuestas se aplicará el criterio de proporcionalidad, mediante la 
aplicación de la regla proporcional inversa.  

 
 

 Criterios sociales: máximo 10 puntos.  
 

La puntuación a aplicar en este apartado se calculará sobre un máximo de tres 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato: delegado de obra, encargado 
de obra y recurso preventivo. 

 
1) Porcentaje de trabajadores eventuales adscritos a la ejecución del contrato: 

máximo 5  puntos 
 

 Los tres trabajadores con contrato indefinido: 5 puntos 

 Dos trabajadores con contrato indefinido: 3 puntos 

 Un trabajadores con contrato indefinido: 1 puntos 
 

2) Porcentaje de mujeres adscritas al contrato: máximo 5  puntos 
 

 Las tres trabajadoras son mujeres: 5 puntos 

 Dos trabajadoras son mujeres: 4 puntos 

 Una trabajadora es mujer: 3 puntos 
 

 
La documentación que se exigirá para la justificación de este apartado será el 
Informe de Trabajadores en Alta (ITA) expedido por la Seguridad Social. 
 
 
 
13. APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.  
 
La Unidad Gestora efectuará la admisión de licitadores y la propuesta de 
adjudicación, previos los informes técnicos y jurídicos necesarios y a propuesta del 
secretario. 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá a la calificación 
de la documentación administrativa presentada por los licitadores en los sobres nº 
1, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos.  
 
Si la Unidad Gestora observara que la documentación fuera incompleta u ofreciese 
alguna duda, podrá conceder un plazo de 5 días naturales para que el licitador lo 
subsane.  
 
La solicitud de subsanación de documentación se comunicará al correo electrónico 
indicado por los licitadores en la declaración responsable.  
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Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado la 
documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia.  
 
Calificada la documentación administrativa, la Unidad Gestora procederá a la 
apertura del Sobre n° 2, " criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según 
los criterios que se señalan en el presente pliego.  
 
En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 3 días de 
antelación la fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios 
cuantificables mediante fórmulas.  
 
La Unidad Gestora antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, 
comunicará el resultado de la calificación de la documentación presentada por los 
licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos, así como las causas 
de la inadmisión, y la valoración obtenida en el resto de criterios.  
 
A continuación, se procederá a la apertura de los sobres nº 3, “criterios 
cuantificables mediante fórmula”, salvo el de aquellas ofertas que hayan sido 
excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre 1 
como en la documentación correspondiente al sobre 2. 
 
 
 
14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.  
 
En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja 
cuando su baja respecto al importe de licitación del contrato sea superior al 15%, 
en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y 
consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha oferta:  
 
Cuando en un procedimiento de licitación se presente una oferta anormalmente 
baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va ser 
cumplida regularmente, la Administración antes de rechazar la oferta comunicará 
dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de cinco 
días presenten las alegaciones oportunas.  
 
A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico 
oportuno se resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo 
solicitarse un informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias 
excepcionales.  
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15. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO 
 
En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación 
deberá acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos.  
 
La solicitud de la documentación necesaria para efectuar la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación se comunicará al correo electrónico 
indicado por los licitadores en la declaración responsable.  
 
En el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de 
adjudicación, el licitador propuesto deberá presentar los siguientes documentos:  
 
 

a. Documentación acreditativa de la personalidad:  
 

• Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica 
(compulsada notarial o administrativamente) del Documento Nacional de 
Identidad.  

• Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la 
escritura de constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en 
el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.  

• Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en 
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera 
persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
que le sea aplicable.  

• Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la representación 
de la empresa la presentación de la copia del certificado de inscripción en 
dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia.  

 
b. Obligaciones tributarias  

 
• Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado 

con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto.  

• Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el 
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al 
corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses 
de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.  

 
c. Certificado expedido por la seguridad social  
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•  Acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar 

afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado 
los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el 
pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté 
comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido 
con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 
plazo de presentación de proposiciones. 
 

d. Capacidad y solvencia:  
 

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el punto 8 del 
pliego:  
 

• Declaración sobre el volumen global de negocios referida como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del licitador, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios.  

 

La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la 
presentación de la siguiente documentación:  
 

•  Se adjuntará relación de las obras similares ejecutadas por la empresa en el 
curso de los últimos cinco años, avalada por certificados de buena ejecución. 

 
Los certificados de buena ejecución deberán expresar con detalle suficiente la 
naturaleza y dimensiones principales de las obras realizadas, concretamente se 
deberán especificar los trabajos similares a los de la obra objeto de licitación, y 
no sólo la denominación genérica de la obra. Se indicará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen 
término, así como el importe, la fecha y el lugar de ejecución. 

 
• Indicación, en su caso, de la parte del contrato que el licitador vaya a 

subcontratar y los subcontratistas que van a intervenir, debiendo aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato.  

 
 
16. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.  
 
Una vez que haya comprobado que la documentación presentada está completa, 
efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
señalará el orden de prelación de las licitadoras que hayan formulado una 
propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios 
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de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe 
la resolución de la adjudicación del contrato.  
 
 
 
17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el 
procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.  
 
El plazo para acordar la adjudicación será de 1 mes desde el acto de apertura de la 
oferta económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas 
admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad 
alguna.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, la adjudicación del contrato quedará suspendida 
durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de  remisión de la 
notificación del acuerdo de adjudicación.  
 
 
 
18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Transcurrido el plazo de suspensión y en el plazo máximo de 15 días naturales se 
formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la 
documentación siguiente:  

 
 

1. Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite 
mínimo de indemnización por valor igual al presupuesto de licitación.  

 
2. Justificante de haber consignado a favor de la Junta Municipal de Aguas la 

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.  
 

3. En el caso de que se trate de una Unión Temporal de Empresas deberán 
presentar las escrituras de constitución de la misma, cuya duración deberá 
ser coincidente con la del contrato hasta su extinción, y CIF de dicha unión.  

 
4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre.  
 

5. Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato, calendario de 
ejecución de acuerdo a lo recogido en el punto 25.3 de este Pliego y plan de 
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control de calidad de acuerdo a lo recogido en el punto 32.2.  Se designará a 
la persona responsable del mismo, al delegado de obra y el  recurso 
preventivo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego.    

 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios 
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo 
improrrogable de formalización.  
 
Los contratos formalizados en documento administrativo constituirán título 
suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público.  
 
En el mismo Contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas 
en el Pliego, aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya 
considerado convenientes el órgano competente para el buen fin de la obra.  
 
No podrá iniciarse la ejecución sin la previa formalización del contrato. 
 
 
 
19. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.  
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas 
licitadoras que la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de 
confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia 
deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en 
el propio documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de 
la documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles 
declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.  
 
Igualmente, al amparo del artículo 54, la JMAT exigirá a la empresa adjudicataria 
obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato. El 
incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición 
de las penalidades señaladas en el presente pliego. 
 

 
 
20. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS.  
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por 
cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la 
ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.  
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Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo 
de la ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de 
una orden inmediata y directa de la JMAT. 
 
 
 
21.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de 
diez días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la 
formalización del contrato.  
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación 
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de 
seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa. El 
coordinador será el responsable del seguimiento, durante toda la ejecución de la 
obra, de dicho plan. 
 
 
 
22.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL CONTRATISTA  
 
22.1.- Director de Obra  
 
El director de la Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Junta 
Municipal de Aguas de Tudela ante el contratista.  
 
El Director de la Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos 
específicos, integrando todos ellos la “Dirección de la Obra”.  
 
El Director de la Obra designado será comunicado al contratista antes de la fecha 
señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquél de igual modo 
respecto de su personal colaborador.  
 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del 
contrato serán comunicadas por escrito al contratista. 
 
Funciones del Director de Obra  
 
El Director de la Obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el 
contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:  
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1. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

2. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento 
del programa de trabajo.  

3. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión.  

4. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación 
de planos, condiciones materiales y de ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.  

5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan 
el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.  

6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y 
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de las obras y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 
en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el 
personal y material de obra necesarios.  

8. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 
los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra 
correspondientes.  

9. Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de 
las obras, conforme a la normativa vigente.  

10. El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el 
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.  

11. Informar y consensuar en todo momento del desarrollo de la obra al 
técnico municipal encargado. 

 
21.2.- El contratista  
 
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra.  
 
22.3.- El Delegado de Obra del Contratista  
 
Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada 
expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente 
para:  

1. Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea 
necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución 
y a la buena marcha de las obras.  

2. Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la Dirección de la Obra.  
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3. Proponer a la Dirección de la Obra o colaborar con ella en la resolución de 
los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.  

 
En su caso, se podrá exigir al contratista que su delegado tenga la titulación 
adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto 
desempeño de sus funciones. 
 
La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un 
nuevo delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando 
así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al 
contratista.  
 
22.4.- Los operarios  
 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, 
siendo potestativo de la Dirección de Obra exigir la separación de aquéllos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.  
 
El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación 
suficiente para la mejor organización y ejecución de la obra, debiendo estar 
presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su Delegado de Obra, de 
tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección de la Obra.  
 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado.  
 
22.5.- El Libro de Órdenes  
 
El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 
cerrará en la recepción de las obras.  
 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma.  
 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 
medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección de la Obra, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en el Libro indicado.  
 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Junta de 
Aguas, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.  
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22.6.- Vigilancia de la Obra  
 
El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela para la vigilancia y control de las obras, tanto 
en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.  
 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio del personal que considere 
oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, 
comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al 
personal encargado. 
 
 
 
23.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
  
1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo 
dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de 
condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto 
en este pliego de contratación y la oferta del contratista.  
De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme 
parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la 
dirección técnica y facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de 
información y coordinación previas que sean necesarias para llevar a efecto dicho 
plan. De tales reuniones, de las decisiones y medidas adoptadas, así como del plan 
de trabajo previsto se dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la 
relación con el adjudicatario  
 
2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente 
contrato no adquirirá relación laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela por entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la 
adjudicataria.  
 
En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su 
personal las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención 
de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
adjudicataria, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del 
personal técnico por ella designado, no implicarán responsabilidad alguna para la 
Junta de Aguas.  
 
 
 
24-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.  
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos 
Públicos, se establecen como condiciones de carácter específicamente social las 
siguientes:  
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1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por 
el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector 
en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.  
 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente 
al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que 
en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores 
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  
 
Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones:  
 
- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá 
acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con 
motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá 
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de 
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, 
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e 
identidades de género. 
 
Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas 
trabajadoras en el total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al 
menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.  
 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento 
de la administración.  
 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 
 
 

 

25.-INICIO DE LOS TRABAJOS  
 
25.1.- Documentación a entregar al contratista  
 
Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela entregará al contratista un ejemplar completo del Proyecto de Ejecución y 
cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición 
de las obras.  
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El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 
o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 
planteamiento y a la ejecución de las obras.  
 
25.2.- Documentación a entregar por el contratista adjudicatario  
 
Antes de la ejecución de los trabajos, el contratista adjudicatario deberá entregar a 
la Junta Municipal de Aguas de Tudela la siguiente documentación:  
 

 Listado con los materiales a emplear en obra, su documentación técnica, 
fabricante y fecha prevista de entrega.  
 

Documentación a entregar al coordinador se Seguridad y Salud antes del inicio de 
los trabajos, que deberá actualizarse cuando proceda:  
 

 Ficha de control de personal, según anexo V de este pliego (Con fecha, firma 
y sello)  

 Ficha de control de maquinaria, según anexo VI de este pliego (Con fecha, 
firma y sello)  

 Listado de subcontratistas previstos para la ejecución de los trabajos  

 TC1+recibo de pago (contratista y subcontratas)  

 TC2 (contratista y subcontratas)  

 Certificado de Hacienda (contratista y subcontratas)  

 Certificado de estar al corriente con la SS (contratista, subcontratas y 
autónomos)  

 Recibo de pago del SPA, en caso de que sea mensual o cuando corresponda 
porque esté caducado. (contratista y subcontratas)  

 Recibos de pago de seguros de RC y accidentes, cuando corresponda porque 
estén caducados. (contratista, subcontratas y autónomos)  

 Adhesiones al PSS Y ANEXOS (subcontratas y trabajadores autónomos)  

 Nombramiento de recurso preventivo  

 Recibo de pago a autónomos.  
 

Documentación a disponer por la contrata, que podrá ser reclamada en cualquier 
momento por la dirección de las obras o el coordinador de Seguridad y Salud: 
 
Personal adscrito a la obra:  

 Alta SS  

 Documento de entrega de EPIS  

 Documento de entrega de información personal relativa a la evaluación de 
riesgos del puesto de trabajo  

 Formación del trabajador (títulos 6h + 20 h) mínimo  

 Reconocimiento médico  

 Autorización para el manejo de maquinaria  
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 Formación específica para uso maquinaria (solamente para los trabajadores 
que vayan a manejar maquinaria)  

 Documento de entrega de información específica relativa a la evaluación de 
riesgos en el manejo de una máquina (igual que el anterior)  

 
Maquinaria:  
 

 Documentación de los Equipos de trabajo: Declaración CE de conformidad  

 Marcado CE  

 Adecuación RD 1215/1997  

 Libro de instrucciones  

 Libro de mantenimiento  
 
La empresa contratista deberá actualizar siempre que proceda y en los primeros 10 
días de cada mes las fichas de control de personal y maquinaria, firmadas y selladas, 
que vienen reflejadas en los ANEXOS V y VI de este pliego. Con estas fichas el 
contratista asegura que únicamente el personal, la maquinaria y equipos de trabajo 
indicados van a entrar en obra y se hace responsable de la veracidad de los datos 
reflejados.  
 
En caso de no tenerla completa, el personal o la subcontrata dejará de estar 
autorizada para entrar a obra hasta recibirla.  
 
25.3.-. Programa de trabajos 
 
Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de 
ejecución de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación 
y plazo de ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer la Junta 
Municipal de Aguas de Tudela, por medio de la persona Responsable del contrato, 
la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  
 
En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos:  
 
• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 
anexo, con expresión de sus mediciones.  
 
• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.  
 
• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra.  
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• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de 
obra a precios unitarios.  
 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan 
mensual en el que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
 
25.4.- Comprobación del replanteo y comienzo de la obra 
 
Una vez aprobado por la Dirección de Obra el Plan de construcción y el Programa 
de trabajos se procederá de manera inmediata a llevar a cabo sobre el terreno la 
comprobación del replanteo en presencia del contratista o de un representante del 
mismo, debidamente autorizando, extendiéndose acta del resultado de dicha 
comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas, todo ello de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos.  
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 
del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y 
expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para 
la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del contrato.  
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de 
la Obra, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la autorización 
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 
de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla.  
 
Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones, que puedan afectar a la ejecución de la obra, el 
Director de la Obra decidirá iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez 
consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta.  
 
Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a 
la ejecución del proyecto, el Director de la Obra decidiera el inicio de las obras, el 
contratista estará obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos 
en la vía procedimental correspondiente.  
 
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de 
obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieren.  
 
Siendo prioritarios los procesos de funcionamiento y mantenimiento de los 
servicios de abastecimiento de agua a Tudela, la fecha exacta del comienzo de los 
trabajos deberá ser autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela.  
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26.- EJECUCION DE LA OBRA  
 
Teniendo en cuanta que los trabajos de la obra deben de realizarse en el interior de  
las instalaciones de la ETAP de Canraso,  es prioritario que todos los trabajos de la 
obra se desarrollen de manera que en ningún momento afecten o dificulten el buen  
funcionamiento de la ETAP y la producción del agua potable que abastece a Tudela 
y otras poblaciones.  Para lo cual el contratista, se ajustará en todo momento a 
cualquier indicación de Junta de Aguas o de los responsables de la explotación de 
la ETAP.  
 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá modificar el Proyecto de Ejecución 
introduciendo cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribución de 
espacios interiores o de requerimientos tecnológicos de las instalaciones, así como 
los cambios detectados durante el proceso de construcción a consecuencia de 
servicios afectados por las obras no identificadas hasta el momento, siempre que el 
total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no supere, en más o en 
menos, el 10 por ciento del precio total del contrato.  
 
26.1.- Materiales  
 
El contratista previamente a la adquisición del material deberá entregar para su 
aprobación a la Dirección facultativa (D.F) de las obras un listado con los materiales 
a emplear en obra, su documentación técnica, fabricante y fecha prevista de 
entrega.  
El contratista se obliga a notificar a la Dirección de la Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como 
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su 
adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el 
Proyecto de Ejecución.  
 
Si la Dirección de la Obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, quién tendrá un plazo de diez días naturales 
para reclamar ante la Junta Municipal de Aguas.  
 
La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad 
de la Dirección de la Obra para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.  
 
Serán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de 
la inadmisión de una adquisición de material previa a su aprobación por parte de la 
D.F. de las obras.  
 
26.2.- Almacenamiento de materiales  y limpieza 
 
Es obligación del contratista mantener limpia la obra y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirando las instalaciones provisionales 
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que no sean necesarias. Se limpiarán también en caso de utilizarse las zonas 
comunes de la ETAP (vestuarios, servicios, comedor, etc). Las zonas de trabajos 
deberán quedar despejadas y limpias al finalizar cada jornada de trabajo. 
 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de Obra, 
debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan 
cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.  
 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
26.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados  
 
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las 
obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin 
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la Obra 
haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales 
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las 
mediciones o certificaciones parciales.  
 
Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecución, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta 
dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra.  
 
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de 
que se hubieran realizado con base en sospechas de la Dirección de la obra de 
existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.  
 
Si la Dirección de la Obra estima que las unidades de obra defectuosa son 
admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de precios.  
 
26.4.- Señalización de la obra  
 
El contratista queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a 
lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 
abonarán en la forma que se establezca en el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares y, en su defecto, serán de cuenta del contratista.  
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de la Obra acerca de 
la instalación de señales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Será 
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas 
normas y órdenes pudiera causar.  
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26.5.- Póliza de Seguro durante las obras  
 
En el plazo de 15 días naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario 
suscribirá una póliza de seguros suscrita por una compañía aseguradora con la 
suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza 
deberá ser ratificada por Junta Municipal de Aguas de Tudela. 
 
La póliza cubrirá el tiempo de ejecución de la obra y el plazo de garantía. 
 
26.6.- Publicidad e información  
 
El contratista no podrá, sin autorización previa y por escrito de la Junta Municipal de 
Aguas, publicar noticias ni documentos gráficos sobre la obra, ni autorizar a 
terceros su difusión.  
 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir 
informaciones, en cualquier soporte, por sí mismo o mediante acuerdos con 
terceros, sobre las obras objeto de contrato.  
 
 
 
27.- REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución de la obra, no está sometida a 
revisión de precios.  
 
 
 
28.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, 
siempre que concurran circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en 
el artículo 114 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
 
En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones 
en el proyecto, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren aquélla, le dará audiencia al contratista por plazo de 
cinco días, a fin de que alegue lo que estime conveniente y la someterá a la 
aprobación del órgano de contratación, previos los trámites establecidos en el 
artículo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
 
De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien proponga 
por escrito la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores 
condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que 
los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes 
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de la obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue 
beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria por el Director de la Obra.  
 
Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a 
indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.  
 
28.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios  
 
Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de 
obra no comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, 
estos precios contradictorios se calcularán utilizando los cuadros de precios 
unitarios y auxiliares presentes en el proyecto de obra, describiendo con estos 
unitarios la descomposición que se utiliza para justificar el nuevo precio 
contradictorio.  
 
En caso de no existir en el proyecto de obra un precio unitario necesario para 
realizar la descomposición del precio contradictorio, esté unitario se fijará mediante 
negociación entre la Junta Municipal de Aguas de Tudela y el contratista. Si no se 
llega a un acuerdo, el contratista podrá solicitar a la Junta de Contratación Pública 
un arbitraje para la fijación de los precios o desistir de la ejecución de las nuevas 
unidades.  
 
No se aceptará en la descomposición la aplicación de coeficientes de mayoración 
que anulen el porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista.  
 
28.2.- Modificaciones no autorizadas  
 
Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad 
en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a la Dirección de Obra, 
pudiendo ser obligado a la demolición e indemnización de daños y perjuicios a la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de 
dichas partes de obra ejecutadas sin autorización  
 
 
 
29.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS  
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió a la base de 
licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración contratante.  
 
La Dirección de la Obra realizará mensualmente, en la forma establecida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecución, la 
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determinación de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior.  
 
El contratista o el delegado de obra podrán presenciar la realización de tales 
mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por la Dirección de la Obra.  
 
La inasistencia del contratista o del delegado de obra a la medición no implicará su 
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos 
que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.  
 
29.1.-Relaciones valoradas  
 
El Director de la Obra, tomado como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen.  
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 
que en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
menos que la Junta Municipal de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspensión 
de la obra. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios 
de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido 
debidamente autorizadas y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, 
específicamente, lo siguiente:  
 

 Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad 
de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos 
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto 
Ejecutivo.  

 

 Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo.  

 
Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes 
en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del 
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las 
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de 
obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del 
proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.  
 
Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación 
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los 
trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del 
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contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos 
justificados.  
 
Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida 
alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del 
Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de 
su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, 
el Director de la Obra, a las que podrá oponerse el contratista en caso de 
disconformidad.  

 

 Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá 
derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones 
preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro 
de su objeto siempre que se aseguren mediante la constitución de la 
correspondiente garantía previa.  

 

 Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y 
equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente.  

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 
anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto 
base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.  
 
 
 
30.- PAGO AL CONTRATISTA  
 
Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista las 
correspondientes certificaciones, acompañadas de la relación valorada a efectos de 
su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el 
contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por 
éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.  
 
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a 
expensas del resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o 
recepción de las unidades comprendidas en ellas.  
 
 
 
31.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.  
 
La persona contratista será responsable de la ejecución de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
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responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las 
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones 
parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que 
puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a 
su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la 
indemnización procedente.  
 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan 
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución 
de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada 
prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora 
del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o 
en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona 
adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna.  
 
Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad 
gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o 
materiales a la ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de 
carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la 
imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona 
contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a 
las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable 
del Contrato.  
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se 
advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá 
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la 
Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo 
en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la 
obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.  
 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de 
Obra hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles 
necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que 
se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo 
la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La 
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persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la 
ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del 
trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de 
Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones 
no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.  
 
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son 
admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de precios.  
 
La responsabilidad de la persona contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a 
una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas 
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de 
vigencia del contrato.  
 
 
 
 
32. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 
32.1.- La persona contratista tendrá derecho a:  

 

 Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el 
presente Pliego.  

 Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la 
forma legalmente prevista.  

 La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización 
parcial del contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El 
contratista deberá informar a las personas representantes de los/las 
trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados 
no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  

 A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las 
prestaciones superior a cuatro meses.  

 A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el 
pago sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios 
originales por esta demora. 

 A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una 
vez concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía 
sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la 
misma.  

 A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución 
del contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión 
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temporal de la prestación del contrato en los términos legalmente 
establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.  

 A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, 
siempre que no concurra actuación imprudente por causa de la persona 
contratista.  

 A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP.  

 A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.  

 A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en 
el artículo 175 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

 El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.  
 

32.2.- Obligaciones de la persona contratista:  
 
Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones 
generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su 
oferta, así como las siguientes:  
 
 
Modo de prestación del contrato:  

 

 Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado 
posteriormente por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora 
del contrato o/y la persona Responsable del Contrato.  

 

 Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con 
lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos.  

 

 Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o 
los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.  

 

 No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados 
por el órgano de contratación.  

 

 La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista cumplirá las 
órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan 
los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta de la 
persona contratista.  

 

 Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no 
precisan de licencia municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.  
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 Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, 
otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y 
exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, 
con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.  

 

 Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, 
esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, 
cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: 
todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles de 
necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria 
para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y 
conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del 
personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. 
Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la 
coordinación de la seguridad y salud.  

 

 La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional 
alguno, la asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de 
las obras.  

 

 Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o 
sobre los ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-
atención será considerado como falta grave.  

 
Medios de prestación del contrato:  
 

 Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales 
necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran 
el objeto del contrato.  

 

 Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios 
personales que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, 
asumiendo todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y 
reparación así como de la relación de dependencia del personal, que en 
ningún caso se considerará personal municipal.  

 

 La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en 
cualquier circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las 
tareas objeto de este contrato, en especial deberá contar con el personal que 
haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de la Ley Foral de 
Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación en caso de 
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, 
vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender 
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las tareas objeto de este contrato así como las personas que específicamente 
haya hecho constar en su oferta.  

 

 Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección 
de Obra o la persona Responsable del contrato.  

 
Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:  
 
La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al 
inicio de las mismas elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las 
unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y 
recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la 
Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las 
obras.  
Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta 
económica de cada persona licitadora.  
 
El control de calidad de la obra incluirá:  

 El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los 
mismos.  
 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles 
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los 
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto 
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad 
que figure en el proyecto aprobado.  
 

 Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma 
alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del 
Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el Responsable del 
Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o 
del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado 
como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:  

 

 Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona 
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.  
 

 El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 
acabados. 
 

 El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.  
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 Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de muros, 
cubiertas y cubetos de retención. 
 

 El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
 

 El control de calidad necesario para verificar el cumplimiento de la ITT-MIE-
APQ6 
 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda 
afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará 
copia de toda la documentación generada.  
 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier 
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser 
ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones 
mensuales correspondientes.  
 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de 
las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo 
el mismo a cuenta de la persona contratista.  
 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por 
la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será 
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.  
 
Productos industriales de empleo en la obra.  
 

 Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las 
calidades y características marcadas en los documentos contractuales del 
Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona 
contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos 
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 
localidad de donde hayan de provenir.  

 

 En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir 
alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá 
sustituirlos únicamente por materiales de superior calidad para la ejecución 
de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 
contrato.  

 

 Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o 
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se 
entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho 
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producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la 
Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre 
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 
características.  

 
Obligaciones laborales:  

 

 La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente 
en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona contratista 
no implicará responsabilidad alguna para la Junta Municipal de Aguas.  

 

 Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá 
estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal 
no adquirirá relación laboral alguna con la Junta de Aguas, por ser 
dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal 
respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en 
ningún caso resulte para la Junta de Aguas responsabilidad de las 
obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal , aun 
cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa 
o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de 
este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y 
suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral 
correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto 
cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales.  

 

 No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona 
adjudicataria destine a la ejecución del contrato y la Junta de Aguas, por 
cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder direccional 
y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden legalmente 
establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en 
el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación 
jurídico-laboral con la Junta de Aguas, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo.  

 

 La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará 
cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de 
trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
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 La Junta de Aguas podrá requerir a la persona adjudicataria para que 
entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad 
Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así 
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 
modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. 
Asimismo la Junta de Aguas podrá solicitar a la adjudicataria la 
documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en 
materia de inserción laboral establecidos como condiciones especiales de 
ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria.  

 

 Siempre que lo solicite la Junta de Aguas, la persona contratista deberá 
poner a disposición del mismo, además, la información precisa sobre los 
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente 
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con 
carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté 
permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al 
cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la 
misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice la persona 
adjudicataria, se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, 
antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de 
las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.  

 
Obligaciones ambientales:  
 

• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio 
ambiente contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y 
particularmente evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del 
medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, 
masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de 
la dirección para evitar contaminaciones.  

 
 
Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes 
criterios:  
 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras.  
 
- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra.  
 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 
puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos 
que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios 
de descanso de la ciudadanía y respetando en todo caso la normativa específica 
sobre Ruido. Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo 
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previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición en el 
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
  
- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio 
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas 
forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por 
motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección 
para evitar contaminaciones.  
 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades tipificadas como muy graves.  
 
Aseguramiento de riesgos:  
 
La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, 
así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del 
contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del 
contrato, con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. 
La persona adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima 
correspondiente.  
 
Vigilancia y seguimiento del contrato:  
 
La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y seguimiento del 
contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste.  
 
32.3.- Indemnizaciones por cuenta del contratista:  
 
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como 
consecuencia de la ejecución del contrato.  
 
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños 
y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de las obras.  
 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 
reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados.  
 
La Junta de Aguas, responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios 
derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de 
los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repetición.  
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El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del medio ambiente, en general, de cualquier 
clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y 
talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terrenos de 
propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.  
 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 
obra, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el 
proyecto.  
 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 
replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución.  
 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al 
contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación. 
 
32.4.- Otros gastos por cuenta del contratista:  
 
Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.  
 
Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones 
auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y 
desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.  
 
Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones 
que resultan de aplicación según disposiciones vigentes con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución.  
 
Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.  
 
32.5.- Resolución del contrato por causas imputables al contratista:  
 
Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Junta Municipal de Aguas de Tudela los daños y perjuicios 
ocasionados.  
 
Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía 
necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía 
resultase insuficiente, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá resarcirse a 
través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público.  
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33.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
33.1.- Documentación final de la Obra 
 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que 
se facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente.  
 
Al terminar la obra el contratista aportará en soporte digital, la documentación final 
de obra, que constará de: 
 

 Planos de instalaciones y tuberías ejecutadas 

 Dossier  de características técnicas de todos elementos montados 

 Pruebas de presión y estanqueidad de depósitos y tuberías 

 Protocolos de pruebas de bombas y equipos 

 Certificados de los depósitos 

 Tramitación APQ-6 

 Esquemas unificares de cuadros y líneas eléctricas 
 
33.2.- Recepción de las obras  
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha 
de su terminación y a la misma concurrirán el Director de la Obra y el contratista.  
 
Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantará la 
correspondiente acta y comenzará entonces el plazo de garantía.  
 
La obra se entregará en perfecto estado de orden y limpieza.  
 
33.3.- Certificación final de las obras  
 
Dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 
ser acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y 
abonársele el saldo resultante, en su caso.  
 
33.4.- Liquidación de las obras  
 
Finalizado el plazo de garantía, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el 
director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo 
máximo de 10 días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez 
que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el 
plazo máximo de 30 días cancelándose la garantía constituida.  
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33.5.- Plazo de garantía  
 
El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista responderá 
de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de 
Ejecución y de conformidad con las instrucciones que reciba de la Dirección de la 
Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso al 
que está destinada la obra.  
 
El Contratista adjudicatario responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse 
en la obra, imputables a defectos de la construcción de la misma y atenderá a la 
conservación ordinaria y policía de las obras ejecutadas.  
 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de la Obra no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones.  
 
En los 15 días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director de la Obra, 
de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus 
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.  
 
33.6.- Responsabilidad por vicios ocultos  
 
La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 174 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 15 
años a contar desde la expiración del plazo de garantía.  
 
El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de 10 años, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de éstas.  
 
 
 
34.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  
 
La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los 
requisitos previos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos.  



                                                                                    

 
 

 

 “Modificación del almacenamiento de productos químicos de la 
ETAP de Canraso de acuerdo a ITTC-MIE-APQ6” 

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

Página 
 

 

 

 

44 

Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones 
accesorias al objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes 
requisitos:  
 

a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre 
el adjudicatario del contrato y su subcontratista junto con toda la 
información prevista en el apartado 1 del artículo 107 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. La subcontratación deberá 
ser objeto de autorización expresa.  
 

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no 
prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en 
esta ley foral o, en su caso en el pliego regulador de la contratación para 
el abono del precio a los contratistas. 

 
c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso 

en causa de exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, 
como mínimo, las condiciones laborales del convenio colectivo sectorial 
aplicable.  

 
 
 
 

35. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.  
 
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo, así como de los parciales señalados para su 
ejecución sucesiva por la persona adjudicataria.  
 
La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de 
intimación previa de la Administración.  
 
Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos 
parciales, la Junta de Aguas podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por 
la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la 
proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.  
 
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares 
de Contrato o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las 
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales 
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así 
se justifique en el expediente.  
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36 RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  
 
36.1.- Aplicación de penalidades.  
 
Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos 
señalados en el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano 
de contratación, previa motivación, documentación del incumplimiento y una vez 
ofrecida audiencia de la interesada durante un plazo mínimo de 5 días naturales, 
podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de 
acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.  
 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción 
contractual, la Junta de Aguas descontará del abono a la empresa, el importe 
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o 
perjuicios, así como la correspondiente indemnización y las cantidades que resulten 
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido.  
 
36.2.- Faltas penalizables.  
 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el  
 
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos.  
 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la 
importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la 
reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la 
incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar 
dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, 
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización 
en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de 
imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los 
criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.  
 
Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de 
acuerdo con los siguientes criterios:  
 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente 
al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca 
la vida económica o calidad de los trabajos realizados, ni causen molestias o 
afecciones al funcionamiento de la ETAP, etc. Entre otras serán las siguientes:  
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• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a dos días, 
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  
 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 
negligencia o descuido excusable.  
 
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en 
su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor 
gravedad en este pliego.  
 
• Originar molestias innecesarias.  
 
• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.  
 
Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia 
de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o 
de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la 
vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las 
personas o causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los 
trabajos contratados.  
 
• Aquellas que supongan un riesgo o puedan afectar a la calidad y al suministro 

del agua de consumo desde la ETAP. 
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a dos días e 
inferior a cinco días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido 
continuado.  
 
• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de 
tres faltas leves. 
 
• No haber procedido a la formalización del contrato en el plazo señalado en la 
cláusula 18 por causa imputable al contratista.  
 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en 
razón del contrato prestado.  
 
• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia de actuaciones o  uso de productos inadecuados.  
 
•  La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.  
 
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.  
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• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o 
impuesto sanción liquidada por la Junta de Aguas con cargo de la garantía.  
 
• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.  
 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones 
especiales de ejecución del contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de 
ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 
contratista. Entre otras las siguientes:  
 
• Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de 
adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta.  
 
• El fraude económico a la Junta de Aguas, mediante certificaciones o facturas no 
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo.  
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días 
o el abandono del contrato.  
 
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, 
tanto en su calidad como en la cantidad.  
 
• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que 
ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos 
responsables o empleados.  
 
• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones.  
 
• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la 
Junta de Aguas.  
 
• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos.  
 
• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.  
 
• La falsedad en los informes.  
 
• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el 

cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como 
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de los requeridos tanto por la persona Responsable del Contrato o la unidad 
gestora.  

 
• El abandono del contrato.  
 
•Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 

medioambiental.  
 
• La reiteración de cualquier incumplimiento grave.  
 
36.3.- Cuantía de las penalidades.  
 
Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de 
suspensión de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el 
artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  
 
No serán considerados como penalidades los retrasos que pudieran ocasionarse a 
causa de las labores o incidencias en las operaciones del tratamiento de agua en la 
ETAP que no hayan sido ocasionadas por el contratista. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades:  
 
• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% 
del precio de adjudicación del contrato.  
 
• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato.  
 
• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato.  
 
Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la 
consideración de muy grave y la penalidad se impondrá en su grado máximo. 
  
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en 
el Condiciones Particulares del Contrato.  
 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 
incumplimiento de sus obligaciones:  
 
• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico.  
 
• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.  
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• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.  
 
La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño 
causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho 
diera lugar.  
 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los 
mismos en los pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá 
reajustarse la garantía para mantener el importe señalado en la cláusula 9 del pliego 
regulador del contrato.  
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
Administración como consecuencia de la infracción. 
 
  
 
37.- EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO  
 
En lo que concierne a la extinción, invalidez y resolución del contrato se aplicarán 
los artículos 116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.  
 
Asimismo, tendrá lugar la suspensión del contrato por demora en el pago por plazo 
superior a cuatro meses, así como por decisión del órgano de contratación, por 
motivos de interés público, en los términos previstos en el artículo 150 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
 
De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el artículos 116 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el órgano de contratación 
declarará la invalidez del contrato, previos los trámites procedentes.  
 
En el caso de incumplimiento de los requerimientos de carácter medioambiental 
establecidos en el presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece 
el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Junta 
de Aguas podrá optar por resolver el contrato por incumplimiento culpable del 
contratista, o bien continuar la ejecución con imposición de un penalidad 
equivalente al 20% del precio del contrato.  
 
 
 
38.- RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS  
 
La contratación de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza 
administrativa y se regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, y por la restante normativa que le sea aplicable. 
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Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretación, resolución y efectos 
del contrato serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, 
contra cuyas resoluciones podrá interponerse los recursos que procedan 
legalmente. 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 

CONTRATO DE OBRAS “MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA 
E.T.A.P. DE CANRASO  DE ACUERDO A LA NORMATIVA ITTC-MIE-APQ6” 

 
 
D. /Dña -------------------------------------------------------------------, vecino/a de 
---------------------------------------------, con domicilio en -------------------------
-------------------------------, teléfono nº. -------------------- y Documento 
Nacional de Identidad nº -----------------------------, en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de 
(táchese lo que no proceda) --------------------------------------------------------, 
con domicilio en ----------------------------------------, calle -o plaza, etc...- ------
---------------------------- y C.I.F/D.N.I. nº. ---------------------------), ACEPTA que 
las notificaciones que tengan lugar en el presente proceso de contratación 
sean realizadas en la siguiente dirección de correo electrónico ------------------
--------------------.  
 
 
De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante la 
contestación al correo electrónico confirmando su lectura.  

 
 
 
 

En........................a............. de……………......... de 202_  
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________  

(EL LICITADOR) 
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ANEXO II 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 

CONTRATO DE OBRAS “MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA 
E.T.A.P. DE CANRASO  DE ACUERDO A LA NORMATIVA ITTC-MIE-APQ6”  

 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos 
Públicos que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas:  
 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el 
firmante ostenta la debida representación.  
 

b) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración 
incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  
 

c) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de 
contratación.  
 

d) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para 
todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderme.  
 
 

e) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la 
adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.  

 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los 
documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean 
requeridos por el LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA.  
 
 
En ____________________________a __________de ______________de 202_.  
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV  
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 

 

CONTRATO DE OBRAS “MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA 
E.T.A.P. DE CANRASO  DE ACUERDO A LA NORMATIVA ITTC-MIE-APQ6” 

 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… ……………………………………………CIF...............................  
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al 
procedimiento al procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta 
incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas 
que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones por la cantidad de: 
 
 
 
……………………………………euros, IVA excluido: 

 
 
 
 
 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma) 
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ANEXO III 
 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 

 

CONTRATO DE OBRAS “MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA 
E.T.A.P. DE CANRASO  DE ACUERDO A LA NORMATIVA ITTC-MIE-APQ6” 

 
D/Dña. ……………………………………………………………………con domicilio a efectos de 
notificaciones  
en ………………calle ……………………………………… CP………… DNI/NIF nº…………….. Teléfono  
……………………, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en  
representación de ………………………) con domicilio en ……………..………………….. CP 
…………..  
Teléfono ………… e-mail …………………………………………… y DNI o CIF nº ……………...………... 
(según se trate de persona física o jurídica),  
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las 
Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta 
contratación y se compromete a:  
 
A) Número de trabajadores adscritos al Contrato con contrato indefinido: 
………….  

B) Número de trabajadores adscritos al Contrato con contrato NO indefinido: 
………….  
 
C) Número de mujeres adscritas al Contrato: ………….  
 
 
                     (Son un total de tres trabajadores los adscritos al Contrato)  
 
 
 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma) 
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ANEXO V 
(A presentar por el adjudicatario) 

 
CONTROL DE PERSONAL 

 “MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA E.T.A.P. DE CANRASO  DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA ITTC-MIE-APQ6” 

 
MES:  
CONTRATISTA: 
 
DENOMINACIÓN  
 

CODIGO  

ENTREGA DE EPI´S  E  

INFORMACIÓN relativa a la evaluación de riesgos del puesto de trabajo  I  

FORMACIÓN del trabajador (títulos 6h + 20 h) mínimo  F  

RECONOCIMIENTO MEDICO  R  

NOMBRAMIENTO RECURSO PREVENTIVO  N  

AUTORIZACIONES MANEJO DE MÁQUINAS  A  

 
 
 

DNI TRABAJADOR EMPRESA PUESTO 
TRABAJO 

E 
Fecha 

entrega 

I 
Fecha 

recepción 

F 
Cursos  y 

fecha 

R 
Fecha 

N 
Fecha 

A 
Fecha 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
D. …………………………………………………………….., en representación de la empresa 
contratista ………………………………………, declara que únicamente el personal indicado 
va a entrar en obra y se hace responsable de la veracidad de los datos reflejados.  

 
 
 
 
                          (Lugar, Fecha y Firma)  
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ANEXO VI 
(A presentar por el adjudicatario) 

 
CONTROL DE MAQUINARIA 

 “MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA E.T.A.P. DE CANRASO  DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA ITTC-MIE-APQ6”  

MES:  
CONTRATISTA: 
 
EQUIPOS 
 

CODIGO  

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD D 

MARCADO CE CE 

ADECUACIÓN RD 1215/1997 RD 

LIBRO DE MANTENIMIENTO L 

MANUAL DE INSTRUCCIONES  MI  

 
OPERARIO 
 

CODIGO  

AUTORIZACIÓN D EUSO A 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS I 

FORMACIÓN ESPECÍFICA F 

 
 

MATRICULA EQUIPOS  (MAQUINARIA – 
VEHÍCULOS) 

MARCA Y MODELO EMPRESA D CE RD L MI 

         

         

         

         

 
DNI TRABAJADOR EQUIPOS AUTORIZADOS A I F 

      

      

      

      

 
D. …………………………………………………………….., en representación de la empresa 
contratista ………………………………………, declara que únicamente el personal indicado 
va a entrar en obra y se hace responsable de la veracidad de los datos reflejados.  

        
                                 (Lugar, Fecha y Firma)  


