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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacion y ejecucién de las obras contenidas en el Proyecto “EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidon de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el érgano de contratacion la persona que ostente las facultades de representacién respecto de NILSA.

3. LOTES

De conformidad con el articulo 41.4. B) de la LFCP, el presente contrato no es susceptible de ser dividido en
lotes tal y como se ha justificado en el informe de la Direccién Técnica de la obra, ya que desde el punto de vista
técnico la realizacion independiente de las diversas prestaciones dificulta la ejecucion del contrato

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 665.834,75 € (Sin IVA), SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendrd que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 732.418,23 € (Sin IVA),
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (Sin IVA).
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6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacién las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucion,
modificacidn y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacion en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacidn de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA)

- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracidn y Finanzas de NILSA).

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de Administracion y Finanzas de NILSA)

9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecidn estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda seialar la Direccién Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.
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10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo
de 10 (DIEZ) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccidn Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, y no se
encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de
finalizacién del plazo de presentacién de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo seiialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicardn la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacidn, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.



jf\uLSA

“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucidn del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucién de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fijan como umbrales de solvencia econdmica y financiera:
Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2020.

Debera acreditarse a través de la presentacion del documento del Registro Mercantil correspondiente que contenga
las cuentas anuales para el afio 2020 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio 2020.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

- Deberd acreditarse que, desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de finalizacién del plazo de presentacion
de las ofertas, en un periodo continuo de diez meses, se han realizado obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas por importe minimo acumulado de 466.000,00 € (IVA no incluido).

- Debera acreditarse que la persona designada como Jefe de Obra, cuenta con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefe de Obray que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o tratamiento de aguas.

- Debera acreditarse que la persona designada como Encargado de Obra, cuenta con experiencia minima de
3 afios ejerciendo como Encargado de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacidon Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidon se podra acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una
aplicacidn de escritorio que le permite la preparacion y presentacidn de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

La presentacidon de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitaciéon. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.
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Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcién estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dard por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrdnicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

A) JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesién y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccién de la adjudicacidn.
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De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportaciéon de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntard la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberan incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracidn y puntuacion de los criterios cualitativos recogidos en la cldusula 17
del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas realizar
para la adecuada ejecucion del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios.

A) Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantacién de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
G) Previsidn y localizacién de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacidn se desarrollara con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamaio 10, mas
2 paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden expuesto
en los criterios de adjudicacidn, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta
y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extensién maxima indicada, se examinaran y valoraran las 20
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportada y las hojas de separacién que
se incorporen no contabilizardn a los efectos de la limitacién anteriormente citada.
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Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la
cldusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberan incluirse como anexos a la documentacion. No
computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacidn debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

Se incluird la oferta econdmica y la documentacién relativa a los criterios de caracter social.

1. CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL

Contendrad la siguiente documentacion:

Plan de Igualdad o haber realizado formacion en materia de igualdad y conciliacion:

1.1.- Presentacién del Plan de Igualdad vigente en la empresa y de aplicacidn al personal que va a participar
en la ejecucion del contrato, firmado con anterioridad a la fecha de inicio de la licitacion y validado por la comision

negociadora o la representacion sindical de la empresa.

1.2.- En otro caso, se aceptara el haber realizado en el periodo de dos afios antes a la fecha de inicio de la
licitacién, al menos, 8 horas de acciones de sensibilizacién y formacién a cada una de las personas que ejecutaran el
contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y/o conciliacion. Con el fin de comprobar su cumplimiento, la
empresa licitadora debera aportar un certificado de asistencia con el contenido, las y los asistentes, el lugar y fecha

de celebracion de la misma emitido por el centro o la persona encargada de impartir la formacion.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
No se tomaran en consideracidn las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.
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En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacidn de caracter confidencial.

NILSA procederad al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.

Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ....ceovrreerertereseesessessessssessessessessssessessessessssessessessssessessessesessensessessssens (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la planificacién prevista. En dicho Plan se
indicard el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion
se realizard con arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de licitacidon y nunca segun el presupuesto

(o] {<1g - o [o M =T g TN - T [ ol = o 1 VAN SN (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado
de concrecidn, la correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacién de los trabajos,

la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos)

C) Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran como

aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. ......ccccceeevceeeeeiiiee e (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucién, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de
(10 8T o] F= a1 =Tl o o VOSSR (Hasta 3 puntos)

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorard la concrecién y alcance de la relacién
presentada. Dicha relacién deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan inCluirse COMO @NEX0. ..cccuuieeeceiieeiiieeeerree et e e e e sre e e eaee e e enreeeens (Hasta 5 puntos)
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G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorara la concrecidn y alcance de la relacion presentada
Dicha relacion deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso
deberdn iNClUIrSe COMO @NEX0. ......iiiicuiiii ettt eete e et e e e e etae e e eeaaee e e e areeaens (Hasta 5 puntos)

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para
la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion de la
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........cccccceeeeeeeieinnnns (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL (hasta 10 puntos)

La valoracion se realizara en base a lo dispuesto en la cldusula 15 y segun los criterios que se resefian a
continuacion:

- Sevaloraran con diez (10) puntos:
e Ladisposicion de un Plan de Igualdad.
e La acreditacion de la realizacién de las acciones de sensibilizacién y/o formacion.

En su defecto, se obtendran cero (0) puntos.

OFERTA ECONOMICA (hasta 40 puntos)

Proposicidon econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior

al importe de licitacién y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibira una calificacién de cuarenta (40) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente formula
exponencial:

P = (1 _ e—Kxbajan)x Pmax
n 1 — e—Kxbajaméx

Siendo:

Pmax = Puntuacidon maxima de este apartado (50 puntos)

Pn = Puntuacidén obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Madximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

En el caso de empate, sera de aplicacién el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

10
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A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de
cinco (5) dias para su aportacion. En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste

se resolverd mediante sorteo.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procederd a la exclusién del procedimiento de
licitacion, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.

e Reconocimiento por parte de la empresa licitadora, en el acto de apertura de las proposiciones econdmicas
0 con anterioridad al mismo, de que su proposicién adolece de errores o inconsistencias que la hacen
inviable.

e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicién.

e Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacién que, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econémicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicién econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentaciéon de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacion procederd a la
apertura, andlisis y valoracidon del sobre A “Documentacién general”, resolviendo la admisién de las empresas

licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura, analisis y valoracion del “Sobre B: Propuesta
de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecién, se podran solicitar
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado,
que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacién sera minimo de cinco dias y maximo de diez.

Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del modulo de notificaciones de PLENA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el caso en el que
asi se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacién
que se hayan exigido no podra continuar en el procedimiento de contratacién, todo ello sin perjuicio de la facultad de
rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucién del

contrato.

Efectuada esta evaluacidn, en acto interno, se procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios
cuantificables mediante férmula”. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

11



jf\uLSA

“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas
en calificacion de anormalmente bajas, segln lo establecido en la cldusula 20.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerardn, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacién. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cémputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las

ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacidn el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacién calidad precio, seglin lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo
maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacién acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacidn, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de
modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

12
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B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusién del

procedimiento de licitacidén a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracidn del plazo de presentacién de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Patrimonio neto positivo, de acuerdo a lo establecido en la cldusula 12 del presente Pliego regulador.

G.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos aiios, avalada por certificados de buena ejecucién

de las mismas, segun el importe establecido en la cldusula 13 de estas condiciones reguladoras, en obras de

instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberan ser originales (o fotocopia compulsada) y estar suscritos por el Director de la obra,
conteniendo, al menos, la siguiente informacién:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de enero de 2019, deberd indicarse el importe ejecutado a partir
de dicha fecha.

Tan solo se tomaran en consideracidn las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

13
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En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracion para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacién en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en el
certificado, éste no serd tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

H.- Relacién del personal acompanada de los curriculum vitae, que el licitador adscribe a la obra, indicando qué

profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

En esta relacion obligatoriamente figurardn como minimo;
- Jefe de Obra
- Encargado de Obra
- Responsable de Seguridad y Salud
- Responsable de Calidad

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Tanto el Jefe de Obra como el Encargado de Obra deberan de cumplir los umbrales de solvencia indicados en la
cldusula 13 de etas condiciones reguladoras.

Cualquier modificacién del personal asignado a la obra durante la ejecucién de la misma, deberd ser aprobada

previamente por NILSA.

I.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién

superen 50m3.

J.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracidn responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacion examinara la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacidn. Si la documentacion
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no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizard una nueva propuesta de adjudicacion a
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacién, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego
regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacidon
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice, como
minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacién del periodo de reclamacién de dafos que establezca en cada momento la
legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacidn del plazo de suspension de la adjudicacion al que se refiere
la cldusula 22, dentro del plazo mdximo de 15 dias naturales.
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Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion segun Anexo V del Pliego.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendrd cardcter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacién a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccidon Facultativa de las obras es la direccidn y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccién Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se
considere mas conveniente su realizacién.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién y en ningun caso sera motivo de aumento del
plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

16



jf\uLSA

“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccidn Facultativa, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucidon debera
contar con la aprobacidn de la Direccion Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados vy
autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizarad ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi como

para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier modificacién

efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacidn.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras

que las copias serdn recogidas por la Direccidén Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescision de

contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro
por la Direccidn de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia de testigos.
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29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de

Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en un plazo

maximo de guince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la
revisién y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el tiempo
de retraso se computard dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad

y Salud.
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30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucidn, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidn Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demads unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidén Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la
valoracién de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccion
Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercién socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del &mbito mas inferior existente de aplicacién en el sector en

el que se encuadre la actividad a contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
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salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los
costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidon que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear el

citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucion del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.

A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizard por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
pendultima y la dltima certificacion serd superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacidn, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccién Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada

su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.
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En los casos en que la Direccidn Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacién de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardn a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion
en dicha Liquidacion de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan de aplicacion
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucién.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

37.  CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacion, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma
efectiva la competencia en el mercado.
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La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicién de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las

necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira
la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacién de obra que tendrd el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la
liquidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podrd aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.
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La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se

demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los danos y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas

de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan

por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu

y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticion razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho

o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacion.
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Acto seguido, se concederd a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere

conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulara la decision de imponer la penalizacion que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidén correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras serdn las siguientes:

La inobservancia de la mecdanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e Originar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personasy las cosas.
e Eldesacato a las autoridades afines al contrato.

e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.
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Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.

La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecuciéon del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucidn.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcidn de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento de los criterios sociales.

incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.
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e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

e El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccién Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios
- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios
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- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios
- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios
- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios
- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios
- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la rescision del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se

deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas previstas en los
articulos 160y 175 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, ademas de las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidén de la personalidad juridica de la
sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores. En los
casos de fusidn, escision, aportacion o transmisién de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que
conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

b) La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de
liguidacidn, salvo que, en este ultimo caso, el contratista prestare las garantias suficientes a juicio de NILSA
para la ejecucion del mismo.

¢) Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudicacién del contrato.

d) Incurrir en incumplimiento tipificado como “muy grave”.

e) El impago, durante la ejecucidn del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la
ejecucion del contrato.

f) El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por los
trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucion contractual.

g) El mutuo acuerdo entre las partes.

h) El incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

i) La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa en
el procedimiento de licitacion.
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j) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
k) Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.
I) Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Si el contrato se resuelve por culpa de la empresa contratista deberd indemnizar a NILSA por los dafios y
perjuicios ocasionados, pudiendo ejecutarse la garantia correspondiente.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicidn sera de cinco afios.

Acordada la resolucidn del contrato, la Administracién correspondiente podra adjudicar lo que reste del mismo
a la empresa o profesional que en la licitacion quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la
siguieron en el orden de clasificacion.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del Contrato, se procederd a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales

acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos

atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, debera tener
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de

la Direccidn Facultativa.
La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendrd un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacidon de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.
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50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las drdenes de la Direccion Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacidn del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a
reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasion de la ejecuciéon del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afos posteriores al

vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracion del mismo, la misma adquiere la condicién de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada

a:

29



//'Jf\uLSA

“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

VI.

VILI.

Vil

XL

XIl.

XMI.

XIV.

XV.

XVL.

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicién en
materia de proteccién de datos de la Unidn o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sdlo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
0 comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Sifuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, esta obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidn de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidon de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.
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XVII. Poner disposicidn de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccidén de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacién sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacién
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacién y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencion de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccion de la prestacion

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacidn de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Antes del inicio de la prestacion del servicio, la empresa adjudicataria debera aportar, en un plazo maximo de
quince (15) dias a contar desde la firma del contrato, la documentacion necesaria para dar cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinacion de actividades empresariales. Dicha
informacion debera ser susceptible de incorporarse en la plataforma electrdnica de gestidon de NILSA, con el formato

y contenido que se indique a tal efecto.
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Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolveran segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

55.  SUMISION A FUERO

La presentacién de una oferta al presente concurso implica la aceptacidn de la sumisidn de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vdlida dicha sumisién.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

Firmado digitalmente por 16528766T

16528766T FERNANDO JOSE FERNANDO JOSE MENDOZA (R:

MENDOZA (R: A31243702)  A31243702)
Fecha: 2022.01.04 11:10:58 +01'00"

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Informe previo a la resolucion municipal de Actividad Clasificada y autorizaciéon en suelo no
urbanizable.

Resolucion 285E/2020, de 23 de marzo, del Director de Servicio de Economia Circular y Agua.

- Resoluciéon de Alcaldia, de 7 de julio de 2021 emitida por el Ayuntamiento de Arano
concediendo Licencia de Actividad Clasificada

- Resolucion de Alcaldia, de 7 de julio de 2021 emitida por el Ayuntamiento de Arano
concediendo Licencia de Obras

- Informe de la Seccion de Arqueologia del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.

- Resolucion de Autorizacion de Confederacidn Hidrografica del Cantdbrico.



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta

Ingurumeneko Departamentua

RESOLUCION 285E/2020, de 23 de noviembre, del Director del Servicio de Economia
Circular y Cambio Climatico

OBJETO

INFORME PREVIO A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
CLASIFICADA Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO

AYUNTAMIENTO DE ARANO

Tipo de Expediente

Actividad clasificada

Caédigo Expediente

0001-0039-2020-000047 | Fecha de inicio | 29/07/2020

Unidad Gestora

Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico

Teléfono | 848426254-848427587 | Correo-e | autprema@navarra.es
Clasificacion Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C /1 G)
Instalacion Tratamiento de aguas residuales urbanas
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Numero de centro

3102409007

Emplazamiento

Poligono 3 Parcela 160

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 589.444,000 e Y: 4.783.937,000
Municipio ARANO
Proyecto Tratamiento de aguas residuales de Arano

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

Se proyecta la modificacion del sistema de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Arano
mediante la instalacion de un tanque Imhoff primario, un lecho bacteriano y un Imhoff secundario, y el
desmantelamiento del actual sistema de tratamiento (fosa séptica). Los datos de diseno son 12,31

kg/dia DBOs y caudal medio: 0,28 I/s (24 m%dia). El punto de vertido del sistema de tratamiento no se
modifica y se realiza sobre la regata Latxeko erreka (regata Esiles). Se renovaran los emisarios de

entrada y salida. Los fangos producidos en el sistema de depuracion seran trasladados a otra EDAR
para su correcto tratamiento.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion
para la Proteccion Ambiental establece en el articulo 70 que el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, con caracter previo a la resolucion municipal, emitira un informe en el
que se detallaran las condiciones ambientales y las medidas correctoras que la actividad deba
implantar para su funcionamiento, y en su caso también, incluira las determinaciones
urbanisticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo no urbanizable y sea
autorizable en esta clase de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente, y en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacion del articulo 36 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico Institucional Foral, y del
Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Emitir, con caracter previo a la resolucién municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de tratamiento de aguas residuales de Arano, cuyo titular es
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,, en término municipal de ARANO.
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SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la
legislacion ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacion técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones
incluidas en el Anejo | de esta Resolucién.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, visado 2020/00838/01 de fecha 06/03/2020.

CUARTO.- Este informe tendra los efectos y equivale a la autorizacion de actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislaciéon urbanistica, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a la documentacion aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo Il de esta Resolucion.

QUINTO.- Establecer que la implantacion de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo |ll de esta Resolucion
para la proteccion y restauracion del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacion de la actividad, el titular debera
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se trata
de una modificaciéon sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los articulos 77
y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervencion
para la proteccion ambiental.

SEPTIMO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local. La Declaraciéon debera
ser acompafiada de un certificado en el que se acredite que la instalacion se ajusta al proyecto
aprobado, asi como de planos definitivos, una certificacion de la implementacion de las medidas
correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y comprobaciones practicas
efectuadas. Ademas, la Declaracion responsable de puesta en marcha debera ser acompafada
de una copia de la documentacion detallada en el Anejo IV de esta Resolucion.

OCTAVO.- Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante el
Director General de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, sobre aspectos relativos a materias
de urbanismo. Las Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo
ante el Director General de Medio Ambiente en la forma y plazo determinados en el articulo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Los
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plazos seran contados desde el dia siguiente a la practica de la notificacion de la presente
Resolucion.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolucién al Ayuntamiento solicitante, al titular de la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince dias, del acuerdo
gue se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 23 de noviembre de 2020

El Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico.- Pedro Zuazo
Onagoitia.
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ANEJO |

Condiciones ambientales

1) Valores limite de emision. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.

a) Emisiones ala atmoésfera.

— Catalogacioén de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cddigo 09 10 02 02,
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmoésfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.

DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

. DISPOSITIVO PUNTO VERTIDO DESTIN
NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO DE o
CONTROL UTM X Utmy
Aguas Tanque Imhoff
. . primario, Lecho | Arqueta 4.784.17 Latxeko
1 re;n;i;:;es Viviendas bacteriano, tanque | simple 589.054 0 erreka
u Imhoff secundario

2) Produccion de residuos
a) Condiciones generales.

— Los residuos generados en la actividad y la operacién de gestidn final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripcién residuo LER residuo (1) Gestién final
externa (2)
TRATAMIENTO DE AGUAS Lodos del tratamiento de aguas residuales R3, R10, D8, D9,

RESIDUALES FECALES

urbanas.

190805

D5

M
@)

Codigo del residuo segun la lista establecida en la Decision 2000/532/CE, de la Comision, de 3 de mayo de 2000.

Codigo de las operaciones de gestion final segin los Anexos | y Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicacién del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas
operaciones, por razones técnicas o econdmicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzca al
maximo su repercusion en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestién intermedia en estaciones de
transferencia (D15 6 R13), siempre que se pueda justificar que la operacion de gestion final se encuentre incluida en
esta tabla.

— El titular de la instalacion debera disponer de una acreditacion documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique la operacion de gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacion
final de gestidn realizada.

— El titular de la instalacion debera mantener un archivo cronolégico, en formato adecuado y
soporte informatico, de produccion de residuos segun se establece en el articulo 40 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicidon de la autoridad competente que lo solicite
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b) Procedimiento de gestion documental.

— EIl procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento y traslado de
residuos.

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las establecidas en
la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/

almacenamiento y traslado de residuos.
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ANEJO Il

Determinaciones de la autorizacién en suelo no urbanizable

- Esta autorizacion ampara exclusivamente la renovacion de dos emisarios y la construccién
de una EDAR, asi como la ejecucion de la urbanizacién asociada a la misma, conforme a la
documentacién aportada, y a las determinaciones que establece esta autorizacion.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacién de la infraestructura, se
procedera a la restauracién de las zonas afectadas.

- La presente autorizacidén no ampara la conexion a la infraestructura de otras actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse
sobre él.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucién, el
promotor, de modo previo a la ejecucién de las obras, realizara las consultas precisas y, en
su caso, se proveera, de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los dérganos
competentes en razén de la materia de que se trate.

- Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algun resto arqueoldgico, se
tiene la obligacidén legal de comunicar &l hallazgo de forma inmediata a Seccion de
Registro, Bienes Muebles y Arqueologia (registrobmarqueologia@navarra.es) segun se
recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico Espaniol). En caso de no hacerse
asi, cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histdrico por omision de esta
consideracion sera considerada como infraccion grave, en aplicacién del articulo 101.h de

la citada Ley Foral.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o puesta en
marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el
plazo maximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta
agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de la actividad
conllevara la obligacién del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la
misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la demolicion y/o
retirada de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el articulo 119 del
TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor
una declaraciéon en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un
plazo maximo de cinco afios en caso de cese de la actividad autorizada.
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ANEJO IV

Condiciones para la proteccion del medio natural y del paisaje

En la redaccion del proyecto de licitacion de la “Fase 2 del Tratamiento de las aguas
residuales de Arano”, se estudiaran con mayor detalle los siguientes aspectos para que
durante las obras no se generen mayores afecciones y ocupaciones que las valoradas en
este informe:

o Se debe conocer con la mayor precision posible, la estabilidad real de la ladera en el
tramo inicial del camino de acceso a la EDAR que se corresponde con la zona de los
antiguos desprendimientos. Esto permitira tomar las medidas oportunas para no
activar procesos de corrimientos o desprendimientos que generaren mayores
volumenes de tierras sobrantes y mayores ocupaciones del medio natural de dificil
restauracion.

o Ademas, este estudio permitira definir correctamente las escolleras protectoras para
gue sean una solucion eficaz y duradera.

o Si esos estudios lo permiten, se estudiara el modo en que la escollera del desmonte
del inicio del acceso a la EDAR se disponga de modo que permita su ocultacién con
tierras aptas para revegetacion entre la escollera y el camino y/o la plantacion de
arbolado autdctono en su pie o el estaquillado de sauce entre las rocas.

o Se estudiara la aptitud del camino de Lorentxoren Borda para el trasiego de
maquinaria pesada dado que esta limitado el tonelaje de los vehiculos que pasan por
€l a 14 tn y tiene un tramo por la indicada zona de antiguos desprendimientos.

Los residuos generados por las obras, especialmente los residuos de construccion y
demolicion y los obtenidos de los desmantelamientos de los elementos de la actual, se
gestionaran conforme la legislacion vigente.

En cuanto la gestion del importante volumen previsto de tierras y piedras sobrantes de
excavacion, igualmente se gestionaran segun la legislacion de residuos vigente. El
promotor tendra en cuenta la localizacion de vertederos autorizados o proyectos de
restauracion en el entorno de la obra, a fin de que la gestién de estas tierras sobrantes no
quede comprometida por una mala prevision. En cualquier caso, se debe priorizar la
valorizacion de este residuo frente a su eliminacién en vertedero, por ello se recomienda
observar y valorar la posibilidad de su destino a la restauracion, al menos parcial, de
espacios degradados proximos, como puede ser la explotacion minera abandonada de
“Ollin” junto a la carretera NA4150, a la altura del Km 8.

Los acopios temporales de materiales de obra y de las tierras y piedras sobrantes de
excavacion se ubicaran, en zonas estables, sin afectar a los elementos rurales, como
muros, setos, etc o al arbolado proximo.

Se ejecutaran las medidas de revegetacion (siembras y plantaciones) propuestas en el
estudio de afecciones ambientales presentado. Las siembras propuestas se extenderan por
los taludes de desmonte del camino de acceso a la EDAR que no se protejan con
escollera.

En la escollera del terraplén del camino de acceso y en la interior a la zona de la EDAR, si
no compromete su funcion de sujecion de tierras, se introduciran tierras naturales entre las

CSV: 84A89053CF64799B

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroake Gabernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisién / Noiz emana: 2020-11-23 09:58:01



atp
Gobierno de Navarra

% Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneke Departamentua

rocas de escollera y se estaquillaran esos huecos con varillas de sauce autéctono con
objeto de que se revegeten en un plazo corto.

- Se ejecutaran también las medidas de control del replanteo y de proteccion de los pies
arbustivos y arboreos contiguos a la obra con objeto de que las talas sean sodlo las
necesarias y no se produzcan dafos innecesarios en los mismos.

- En cualquier caso, para las talas o podas necesarias para la ejecucion del proyecto
(mejoras de accesos y calle de seguridad) se debera contar con la autorizacion
administrativa de corta de arbolado que otorga la Seccion de Gestidon Forestal (Servicio
Forestal y Cinegético).

- Cualquier cambio significativo en el disefio de la EDAR o en las medidas de estabilizacion
de los margenes del camino de acceso o de la EDAR, etc, se presentara junto con las
medidas ambientales de aplicacién, de modo previo a su ejecucion ante la Seccién de
Impacto Ambiental, para informe o autorizacién.

ANEJOV

Documentacién adicional que debera acompainar a la declaracion responsable
de puesta en marcha de la actividad clasificada

- Solicitud de autorizacién de vertido presentada ante la Confederacion Hidrografica del
Cantabrico
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Gobierno Nafarroako Rerar s Moo Sbionte
de Navarra Gobernua

Navarra de Infraestructuras Locales S.A.

Avda. Barainain 22 bajo
31008 - PAMPLONA
Expediente: 0001-0039-2020-000047

Procedimiento: Actividad clasificada
Estimado/a sefior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacién de su
interés:

e TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informacién complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitaciéon de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el codigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.
Pamplona, a 27 de noviembre de 2020

Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico



ARANOKO UDALA

MIRIAM AROZENA SAN MIGUEL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANO

CERTIFICA : Que el Alcalde del Ayuntamiento de Arano, ha procedido a emitir el dia 7 de julio de 2021 la
siguiente Resolucion de Alcaldia: ‘ :

RESOLUCION DE ALCALDIA

Con fecha de 15 de abril de 2020, NILSA presenta proyecto de “Tratamiento de Aguas Residuales de
Arano” en Arano a los efectos de tramitacién como Actividad Clasificada, solicitando licencia de actividad y de
obra.

Con fecha de 29 de julio de 2020, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Arano, informe
favorable emitido por el Arquitecto Asesor Municipal emitido el 17 de julio de 2020.

Mediante Resolucién de Alcaldia de fecha 29 de julio de 2020, se inicia la tramitaciéon del expediente
municipal de actividad clasificada de “Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales de Arano” en Arano,
promovido por NILSA con previo informe ambienta del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administracién Local (Anejo 4 C-g); se somete a exposicion publica el expediente durante al plazo de 15 dias,
mediante anuncio en el Tablén de Anuncios del Ayuntamiento y notificacion a los propietarios y ocupantes de
las fincas inmediatas al lugar de emplazamiento propuesto para que quienes se considerasen afectaos por la
actividad pudieran presentar las alegaciones que estimasen oportunas; y se remite el indicado proyecto al
Departamento de competente en Medio Ambiente a los efectos de emision de informe previo.

Dicho expediente ha estado expuesto al publico durante el plazo de 15 dias habiles mediante anuncio
publicado en el Boletin Oficial de Navarra n2 180, de fecha 14 de agosto de 2020.

En dicho periodo no se ha presentado alegacion alguna.

Mediante Resolucién 285E/2020, de 23 de noviembre, del Director del Servicio de Economia Circular y
Cambio Climatico del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se emite con cardcter previo a la
resolucidon municipal, informe favorable sobre el proyecto de actividad clasificada de “Proyecto de Tratamiento
de Aguas Residuales de Arano”, cuyo titular es NILSA, en el término municipal de Arano.

Con fecha de 12 de mayo de 2021 NILSA presenta proyecto modificado, “Proyecto de Emisarios y
depuradora de Arano” que engloba los proyectos de “Conexién de la red de saneamiento de Arano (Goiko
Herria-Beheko Herria)” y “Tratamiento de Aguas Residuales de Arano”.

Con fecha de 3 de junio de 2021, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Arano, informe
favorable emitido por el Arquitecto Asesor Municipal emitido el 2 de junio de 2021, referente a Proyecto de
Emisarios y Depuradora de Arano.

Con fecha de 26 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de Arano, remite el proyecto modificado al Servicio
de Economia Circular y Cambio Climético, a los efectos de valorar si es necesario tramitar nuevo expediente de
actividad clasificada y por consiguiente nuevo informe previo.

Con fecha de 30 de junio de 2021, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Arano, informe
relativo a consulta sobre la modificacién del proyecto arriba indicado, realizada al Servicio de Economia
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Circular y Cambio Climético. Dicho informe concluye que examinado el proyecto modificado por las diferentes
unidades administrativas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que tienen competencias
sobre el asunto objeto de consulta, siguen siendo validos los informes emitidos por cada uno de ellos incluidos
en la Resolucién 285E/2020 de 23 de noviembre del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio
Climatico, procediendo mantener las condiciones establecidas en las misma.

Vistos estos antecedentes y en cumplimiento de los articulos 57 de la Ley Foral 4/2005 y 70 del Decreto
Foral 93/2006

RESUELVO

1.-Conceder Licencia de Actividad Clasificada para la actividad de “Proyecto de Emisarios y depuradora
de Arano”, cuyo titular es NILSA, que debera desarrollarse de acuerdo a lo dispuesto en la legislacion
ambiental vigente, a las condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, de
acuerdo a la normativa vigente en materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en el
proyecto de Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos visado 2020/00838/01 de fecha 6/3/2020 y
proyecto modificado redactado y firmado por el Ingeniero de Caminos Gregorio Berrozpe Ullate de marzo de
2021, teniendo en cuenta ademads, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo I, Anejo Il, Anejo
Il y Anejo IV de la Resolucién 285E/2020, de 23 de noviembre , del Director del Servicio de Economia Circular y
Cambio Climatico, cuyo cumplimiento se garantizar en el certificado de fin de obra.

2.-Notificar al interesado que, con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera obtener la
licencia de apertura, presentando ante el Ayuntamiento, la Declaracién responsable de puesta en marcha de la
actividad clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de la OF 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local. La declaraciéon debera ser acompafiada
de un certificado en el que se acredite que la instalacion se ajusta al proyecto aprobado, asi como de planos
definitivos, una certificacién de la implementacién de las medidas correctoras impuestas en la licencia de
actividad y las mediciones y comprobaciones précticas efectuadas.

4.-Notificar al interesado que, para llevar cualquier modificacion de la actividad, el titular debera
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se trata de una
modificacién sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los articulos 77 y 78 del Reglamento
para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo, de intervencion para la proteccion ambiental.

5.-Notificar el contenido de esta resolucién, al interesado, al Departamento de Desarrollo rural y Medio
Ambiente y, publicar en el Boletin Oficial de Navarray en el tablén de anuncios del Ayuntamiento de Arano
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A.- Recurso de Reposicidn, ante el mismo 6rgano autor del acto en el plazo de un mes contado a partir
del dia siguiente al de la notificacion de esta resolucion.

B.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la
notificacion de esta resolucién.

C.- Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la fecha de
notificacion de esta resolucidn.

Para que proceda a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el visto bueno de la
Alcaldesa, en Arano a 7 de julio de 2021.

EL LA SECRETARIA
-
A LR
Fdo: Antonio Ruiz Min Fdd: Miriam Arozena San Miguel
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Anejo |

Condiciones ambientales

1) Valores limite de emisién. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones.
a) Emisiones a la atmésfera.

— Catalogacién de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cédigo 09 10 02 02,
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

TR e e T I DSPOSING | PUNTOVERTIBS. | ne i
el e D L CONTROE ) BN L DT
Aguas Tanque Imhoff
1 residuales | Viviendas primario, Lecho A_rqu‘leta ss0.054 | 478417 | Latxeko
urbanas bacteriano, tanque | simple 0 arfeka
Imhoff secundario

2) Produccion de residuos
a) Condiciones generales.

— Los residuos generados en la actividad y la operacién de gestion final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUQOS PRODUCIDOS
B L e o L Gestion final
e | HERtesiduo(l | evema@)
TRATAMIENTO DE AGUAS 190805 R3, R10, D8, D9,
RESIDUALES FECALES urbanas. D5

(1) Cadigo del residuo segun la lista establecida en la Decision 2000/532/CE, de la Comision, de 3 de mayo de 2000.

(2) Cédigo de las operaciones de gestidn final segiin los Anexos | v Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. En aplicacién del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberén ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso
de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de
que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas operaciones, por razones técnicas o econémicas, los residuos se
eliminaran de forma que se evite o reduzca al maximo su repercusion en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestion
intermedia en estaciones de transferencia (D15 ¢ R13), siempre gue se pueda justificar que la operacion de gestion final se
encuentre incluida en esta tabla.

— El titular de la instalacién debera disponer de una acreditacion documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique la operacion de gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacion
final de gestion realizada.

— Eltitular de la instalacion debera mantener un archivo cronolégico, en formato adecuado y
soporte informatico, de produccion de residuos segun se establece en el articulo 40 de la

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicion de la autoridad competente que lo solicite
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AR%)N ggc@dm”&é Idé\gesti(m documental.

— El procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento y traslado de
residuos.

¢) Etiquetado y almacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las establecidas en
la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/
almacenamiento y traslado de residuos.

ANEJO I

Determinaciones de la autorizacién en suelo no urbanizable

- Esta autorizacion ampara exclusivamente la renovacion de dos emisarios y la construccion
de una EDAR, asi como la ejecucion de la urbanizacién asociada a la misma, conforme a la
documentacion aportada, y a las determinaciones que establece esta autorizacion.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- La presente autorizacién no ampara la conexion a la infraestructura de otras actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse
sobre él.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas y, en
su caso, se proveera, de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los drganos
competentes en razon de la materia de que se trate.

- Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algln resto arqueologico, se
tiene la obligacién legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccion de
Registro, Bienes Muebles y Arqueologi a(registrobmarqueologia@navarra.es) segun se
recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cuitural de Navarra y articulos 42.3 y 44
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espafiol). En caso de no hacerse
asi, cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Historico por omision de esta
consideracion sera considerada como infraccién grave, en aplicacion del articulo 101.h de
la citada Ley Foral.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o puesta en
marcha de |la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el
plazo maximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual esta
agotard automaticamente sus efectos y devendré ineficaz. El cese de la actividad
conllevara la obligacion del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la
misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la demolicion y/o
retirada de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el articulo 119 del
TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor
una declaracion en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un
plazo maximo de cinco afios en caso de cese de la actividad autorizada.
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ARANOKO UDALA ANEJO Il
Condiciones para la proteccién del medio natural y del paisaje

- En la redaccién del proyecto de licitacion de la “Fase 2 del Tratamiento de las aguas
residuales de Arano”, se estudiardn con mayor detalle los siguientes aspectos para que
durante las obras no se generen mayores afecciones y ocupaciones gue las valoradas en
este informe:

o Se debe conocer con la mayor precision posible, |la estabilidad real de la ladera en el
tramo inicial del camino de acceso a la EDAR que se corresponde con la zona de los
antiguos desprendimientos. Esto permitira tomar las medidas oportunas para no
activar procesos de corrimientos o desprendimientos que generaren mayores
volumenes de tierras sobrantes y mayores ocupaciones del medio natural de dificil
restauracion.

o Ademas, este estudio permitira definir correctamente las escolleras protectoras para
gue sean una solucién eficaz y duradera.

o Si esos estudios lo permiten, se estudiara el modo en que la escollera del desmonte
del inicio del acceso a la EDAR se disponga de modo que permita su ocultacion con
tierras aptas para revegetacion entre la escollera y el camino y/o la plantacion de
arbolado autoctono en su pie o el estaquillado de sauce entre las rocas.

o Se estudiara la aptitud del camino de Lorentxoren Borda para el trasiego de
maquinaria pesada dado que esta limitado el tonelaje de los vehiculos que pasan por
éla 14 tn y tiene un tramo por la indicada zona de antiguos desprendimientos.

- Los residuos generados por las obras, especialmente los residuos de construccion y
demolicién y los obtenidos de los desmantelamientos de los elementos de la actual, se
gestionaran conforme la legislacion vigente.

- En cuanto la gestion del importante volumen previsto de tierras y piedras sobrantes de
excavacion, igualmente se gestionaran segin la legislacion de residuos vigente. El
promotor tendra en cuenta la localizacion de vertederos autorizados o proyectos de
restauracion en el entorno de la obra, a fin de que la gestion de estas tierras sobrantes no
quede comprometida por una mala previsién. En cualquier caso, se debe priorizar la
valorizacion de este residuo frente a su eliminacion en vertedero, por ello se recomienda
observar y valorar la posibilidad de su destino a la restauracion, al menos parcial, de
espacios degradados préximos, como puede ser la explotacion minera abandonada de
“Ollin” junto a la carretera NA4150, a la altura del Km 8.

- Los acopios temporales de materiales de obra y de las tierras y piedras sobrantes de
excavacién se ubicaran, en zonas estables, sin afectar a los elementos rurales, como
muros, setos, etc o al arbolado préximo.

- Se ejecutarén las medidas de revegetacion (siembras y plantaciones) propuestas en el
estudio de afecciones ambientales presentado. Las siembras propuestas se extenderan por
los taludes de desmonte del camino de acceso a la EDAR que no se protejan con
escollera.

- En la escollera del terraplén del camino de acceso y en la interior a la zona de la EDAR, si
no compromete su funcién de sujecion de tierras, se introduciran tierras naturales entre las
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rocas de escollera y se estaquillaran esos huecos con varillas de sauce
autoctono con objeto de que se revegeten en un plazo corto.

- Se ejecutaran también las medidas de control del replanteo y de proteccion
de los pies arbustivos y arboreos contiguos a la obra con objeto de que las
talas sean sélo las necesarias y no se produzcan dafios innecesarios en
los mismos.

- En cualquier caso, para las talas o podas necesarias para la ejecucién del
proyecto (mejoras de accesos y calle de seguridad) se debera contar con
la autorizacion administrativa de corta de arbolado que otorga la Seccion
de Gestion Forestal (Servicio Forestal y Cinegético).

- Cualquier cambio significativo en el disefio de la EDAR o en las medidas
de estabilizacién de los margenes del camino de acceso o de la EDAR,
etc, se presentara junto con las medidas ambientales de aplicacion, de
modo previo a su ejecucion ante la Seccién de Impacto Ambiental, para
informe o autorizacion.
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ARANOKO UDALA MIRIAM AROZENA SAN MIGUEL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANO

CERTIFICA: Que el Alcalde del Ayuntamiento de Arano, ha procedido a emitir el dia 7
de julio de 2021 la siguiente resolucion de Alcaldia.

RESOLUCION DE ALCALDIA

D.Jose Antonio Ruiz Miner, en calidad de Alcalde de Arano, y en ejercicio de las
atribuciones establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local.

Vista la documentacion que obra en el expediente de actividad clasificada de
“Proyecto de Emisarios y depuradora de Arano”, cuyo titular es NILSA redactado y
firmado por el Ingeniero de Caminos Gregorio Berrozpe Ullate de marzo de 2021.

Visto que con fecha de 7 de julio de 2021, se concede por esta Alcaldia Licencia
de Actividad Clasificada para la referida actividad condicionada a las medidas
correctoras dispuestas en la misma.

RESUELVO
1.Conceder licencia de obras, para ejecutar la obra de ““Proyecto de Emisarios y
Depruradora de Arano” promovido por NILSA debiendo cumplir con las medidas
correctoras dispuestas en la resolucion de licencia de actividad clasificada de fecha 7
de julio de 2021

2.Comunicar que el plazo para dar inicio y fin a estas obras sera el siguiente:

a) Un afio para comenzar las obras
b) Tres afios para finalizar las obras

3. Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera obtener la licencia
de apertura, presentando ante el Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta
en marcha de la actividad clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de la OF
448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administracién Local. La declaracion debera ser acompafiada de un certificado en el
gue se acredite que la instalacion se ajusta al proyecto aprobado, asi como de planos
definitivos, una certificacion de la implementacion de las medidas correctoras
impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y comprobaciones practicas
efectuadas.

4. Dicha autorizacidon se concede sin perjuicio a terceros y salvo el derecho de
propiedad.
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5. De conformidad con la disposicién adicional quinta de la Ley Foral 2/1995,

dicha obra estd exenta del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras.

7,

Contra esta resolucion cabe mterponer ““@t?&v.af%lﬁéﬁft uno de los
siguientes recursos:

A.- Recurso de Reposicion, ante el mismo érgano autor del acto en el plazo
de un mes contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta resolucion.

B.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de
dos meses contados desde el dia siguiente al de la notificacion al de la notificacion de
esta resolucion, o

C.- Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro
del mes siguiente a la fecha de notificacion de esta resolucién.

Para que proceda a los efectos oportunos, expido el presente certificado
con el visto bueno de la Sr. Alcalde, en Arano a 7 de julio de 2021

4%/ LASECRETARIA
:ner { Fdo erlam Arozena San Miguel
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Nafarroako Gobernua Gobierno de Navarra Arkeologia Atala

Kultura, Kirol eta Departamento de Cultura, — Seccién de Arqueologia
Gazteria Departamentua Deporte y Juventud 19 UCT, 2215 Navarrerfa, 39 .
'J el - s 31001 PAMPLONA/IRUNA

Tel. 848 42 15 22 - 848 42 15 23

Bleng

Se ha recibido en la Seccion de Arqueologia del Servicio de Patrimonio Historico su
oficio por el que se solicita informe y evaluacion de impacto sobre el Patrimonio
Arqueoldgico en relacion con el proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Arano”. Se
adjunta con su solicitud ortofotografia con el trazado y ocupaciones previstas para la
infraestructura.

Revisada la documentacién registrada en el Inventario Arqueolégico de Navarra,
término municipal de Arano, se comprueba que no tenemos documentada la existencia de
yacimientos arqueoldgicos catalogados bajo las ocupaciones previstas, por lo que se emite
informe favorable a la ejecucién de este proyecto.

En cualquier caso, la propiedad debera tener en cuenta que si en el transcurso de los
trabajos de construccion previstos apareciese algun resto arqueoldgico en el subsuelo del
que no se tenga constancia tienen la obligacion legal de paralizar las obras y de comunicar
el hallazgo de forma inmediata a la Seccién de Arqueologia, segun se recoge en la
legislacién vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005,
de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espariol). De no hacerse asi, cualquier
afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histérico por omision de esta consideracion
sera considerada como infraccion grave, en aplicacion del art. 101.h de la citada Ley Foral.
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RESOLUCION B

Expediente de vertido al dominio publico hidraulico de Nucleos: Arano — Ayuntamiento
de Arano.

Modificacion de la autorizacion de vertido al dominio publico hidraulico, vinculada a un
programa de reduccion de la contaminacion.
NL/ap

Confecha 10/06/2020 la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO
ha dictado la siguiente RESOLUCION, adoptada por el Comisario de Aguas en virtud
de delegacion de competencias del Presidente del Organismo de fecha 13 de
septiembre de 2017 (B.O.E. de 9 de octubre de 2017):

l.- DATOS BASICOS
A).- TITULAR.

NOMBRE: Ayuntamiento de Arano
N.ILF. P 3102400C
DIRECCION: CL\ Goiko Herria, 30
TERMINO MUNICIPAL: Arano
CODIGO POSTAL: 31754
PROVINCIA: Navarra

B).- ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS VERTIDOS.

DENOMINACION: Nucleos: Arano
TERMINO MUNICIPAL: Arano
PROVINCIA: Navarra

Il.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Ayuntamiento de Arano dispone de autorizacion de vertido vinculada a un programa de
reduccion de la contaminacién otorgada por resoluciéon de esta Confederacion Hidrografica de
fecha 30/10/2009.
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El titular ha presentado nueva declaracion de vertido con el proyecto constructivo de una
nueva estacion depuradora manteniendo el punto de vertido a cauce ya existente.

El informe emitido por los servicios correspondientes de esta Confederacion Hidrografica

considera adecuadas las nuevas condiciones y propone la modificaciéon de la autorizacién del
vertido de referencia.

lll.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

A).- DE ORDEN JURIDICO FORMAL

La competencia para dictar Resolucidon corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrografica del Cantabrico a propuesta de la Comisaria de Aguas, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo1/2001, de 20 de julio) y en el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, en relacion
con el Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracién Publica del Agua y de la Planificaciéon Hidroldgica.

B).- DE ORDEN JURIDICO MATERIAL

En virtud de lo establecido en el articulo 261 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico,
el Organismo de cuenca podra modificar las condiciones de la autorizacién de vertido cuando
las circunstancias que motivaron su otorgamiento hubiesen sido alteradas o sobrevinieran
otras que, de haber existido anteriormente, habrian justificado su denegaciéon o el
otorgamiento en términos distintos.

La solicitud de autorizacion objeto de este expediente comprende una actividad de vertido
regulada en el articulo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y en el
Real Decreto 1/2016 (BOE de 19 de enero), por el que se aprueba el Plan hidrolégico de la
Demarcacion hidrografica del Cantabrico Oriental (2° ciclo: afios 2015 - 2021) habiéndose
observado los tramites y requisitos de indole procedimental contenidos en los mismos.

El 25/05/2020 el titular presentd nueva declaracion de vertido y proyecto de depuraciéon para
las aguas residuales del nucleo de Arano.

Los articulos 100.4 de la Ley de Aguas y 251.1,j del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico disponen que podran establecerse plazos y programas de reduccién de la
contaminacion para la progresiva adecuacion de las caracteristicas de los vertidos a los limites
que en ellas se fijen. Por ello, puede aprobarse un programa de reduccioén de la contaminacion
(PRC) para el expediente de referencia, siempre que se fije el plazo para su finalizacion y se
tengan en cuenta las mejores técnicas disponibles (MTD) y el cumplimiento de las normas de
calidad ambiental del medio receptor.

Los servicios correspondientes de este Organismo de cuenca han emitido informe donde se
considera que, una vez finalizado el PRC, el vertido de referencia cumplira la normativa
aplicable y sera compatible con los objetivos medioambientales y las normas de calidad
ambiental del medio receptor.

Con base en lo anterior y vista la normativa de aplicacion,
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La Comisaria de Aguas propone:

MODIFICAR la autorizacion de vertido al dominio publico hidraulico vinculada a un
Programa de Reduccion de la Contaminacién, otorgada mediante resolucién de la
Confederacién Hidrografica del Cantabrico de fecha 30/10/2009 a Nucleos: Arano —
Ayuntamiento de Arano.

Hasta la resolucion de finalizacion del citado Programa, las condiciones vigentes para
los vertidos son las establecidas para A. Periodo Previo.

A.- PERIODO PREVIO a la modificacién de la autorizacion

A.1.- DESCRIPCION

Durante este periodo deberan ejecutarse las instalaciones de depuracion o medidas
correctoras de los vertidos de aguas residuales, ajustandose al proyecto presentado por el
peticionario con fecha 25/05/2020, donde se incluyen las mejores técnicas disponibles (MTD)
que le resultan de aplicacion, y cuya finalizacion esta prevista en 12 meses.

A.2.- CONDICIONES

Durante el Periodo Previo, las condiciones del vertido seran las establecidas en la
resolucion de este Organismo de cuenca de fecha 30/10/2009.

En cuanto estén ejecutadas las modificaciones de las instalaciones de depuracion, el
peticionario debe comunicar a esta Confederaciéon Hidrografica la fecha de inicio del
vertido modificado en correcto funcionamiento de las instalaciones de depuracion.

Una vez recibida la comunicacion del titular de la puesta en servicio de las instalaciones, este
Organismo de cuenca, previas las comprobaciones que se estimen pertinentes, dictara si
procede la resolucion de aprobacién del Acta de reconocimiento final favorable de las
instalaciones de depuracion, autorizandose el “Periodo de Vertidos” con las condiciones que
se establecen en el apartado siguiente.

Si, por el contrario, el peticionario no presentara la referida comunicacién antes del
31/12/2021, este Organismo de cuenca dejara sin efecto la presente resolucién, con el
archivo del expediente de vertido.

Se advierte expresamente de que, si se comprobara la existencia de un vertido no autorizado
al dominio publico hidraulico durante el “Periodo Previo”, en aplicacion del articulo 105 de la
Ley de Aguas se incoara el correspondiente procedimiento sancionador conforme al articulo
116.3.f de la mencionada Ley y se liquidara el canon de control de vertidos por vertido no
autorizado, sin perjuicio del resto de actuaciones que legalmente procedan.
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B.- PERIODO POSTERIOR a la modificacion de la autorizacion

B.1.- DESCRIPCION

Este periodo no dara comienzo hasta que este Organismo de cuenca notifique la
resolucion de aprobacion del Acta de reconocimiento final favorable de la modificacion
de las instalaciones de depuracion.

B.2.- CONDICIONES TECNICAS

B.2.1.- ORIGEN DE LOS FLUJOS DE AGUAS RESIDUALES

NO3100057 Saneamiento-Arano

PROCEDENCIA DEL AGUA RESIDUAL: Zona servida por el alcantarillado municipal

NUCLEOS DEL VERTIDO: Arano

TIPO DE AGUA RESIDUAL: Urbana

TiTULO DE ACTIVIDAD CNAE: Aglomeracion urbana <2.000 h-e con instalaciones
de depuracion

GRUPO DE ACTIVIDAD CNAE: Urbana

CLASE-GRUPO-CNAE: U-U-0050

HABITANTES-EQUIVALENTES (h-e): 116

B.2.2.- LOCALIZACION DEL PUNTO DE VERTIDO

NO3100057 Saneamiento-Arano

FORMA DE EVACUACION: Directo a cauce

MEDIO RECEPTOR: Esilles

CUENCA: Urumea

MASA: Rio Urumea Il - ES018MAR002491
CODIGO DE CAUCE: 1/0300/110

HOJA 1/50.000: 24-05

COORDENADAS UTM

ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo, 1989):
X=589.054
Y=4.784.170
HUSO= 30

B.2.3.- CAUDALES Y VOLUMENES MAXIMOS DE VERTIDO

NO3100057 Saneamiento-Arano
Zona servida por el alcantarillado municipal

Caudal punta horario: 2,400 m3h (0,667 I/s)
Volumen diario: 58,000 m®
Volumen maximo anual: 9.200 m?
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B.2.4.- VALORES LIMITE DE EMISION

Los valores limite de emision (VLE) de los parametros autorizados, y declarados por el
peticionario como caracteristicos de su actividad, son los que se indican a continuacion:

PERIODO: B - Vertidos en correcto funcionamiento de las instalaciones de depuracion
NO3100057 Saneamiento-Arano
Zona servida por el alcantarillado municipal

Demanda Biquimica de Oxigeno 5 dias (DBO5) menor de 40 mg O2/L

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) menor de 160 mg O2/L
Sdlidos en suspension menor de 80 mg/L
Amonio total menor de 15 mg NH4/L
pH entre 55y9,5

e Los vertidos estaran exentos de solidos gruesos y de materias flotantes.

¢ No podran utilizarse técnicas de dilucion para alcanzar los valores limite de emision.

Ademas los vertidos no seran causa del incumplimiento de las normas de calidad ambiental
del medio receptor. En caso contrario, el titular estara obligado a tomar las medidas
preventivas necesarias para reducir la contaminacion generada y adoptar las medidas
correctoras precisas en las instalaciones de depuracién para que, finalmente, los vertidos no
causen el incumplimiento de dichas normas.

B.2.5.- INSTALACIONES DE DEPURACION Y EVACUACION

B.2.5.1.- DESCRIPCION

Las instalaciones de depuracion y demas medidas correctoras de las aguas residuales se
ajustaran al proyecto presentado por el peticionario con fecha 25/05/2020, que consta
basicamente de los siguientes elementos:

— Tanque Imhoff primario, diametro 3 my altura 5,7 m.

— Lecho bacteriano de relleno pétreo con distribucion por balancin tipo “din-don”.
Dimensiones 6,05 x 4,6 x 4,8 m.

— Tanque Imhoff secundario de diametro 3 my altura 5,9 m.

— Punto de control de caudal y caracteristicas del vertido.

No esta autorizado el vertido de aguas residuales a través de “by pass” de las instalaciones de
depuracion.

El titular sera el responsable de que las instalaciones de depuracién se encuentren en correcto
estado de funcionamiento y mantenimiento para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo
proceder a la retirada de los solidos y fangos acumulados y evitandose el desagie de los
mismos al medio receptor.
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En todo caso, se tendran en cuenta las mejores técnicas disponibles correspondientes a la
actividad generadora del vertido o, en su caso, aquéllas técnicas que alcancen un nivel
equivalente de proteccion del medio ambiente.

Si se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuraciéon para cumplir los valores
limite de emision del vertido y las normas de calidad ambiental del medio receptor, el titular
debera ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuracion a fin de ajustar
el vertido a las condiciones técnicas autorizadas, previa comunicacién al Organismo de
cuenca y, si procede, la correspondiente modificacion de la autorizacion de vertido.

B.2.5.2.- ELEMENTOS DE CONTROL Y EVACUACION DEL VERTIDO.

Para cada vertido autorizado se dispondra un punto de control, situado tras las instalaciones
de depuracion, que permita la mediciéon del caudal y la toma de muestras, cuando se
inspeccione el vertido por parte de la Confederacion Hidrografica del Cantabrico o de una
Entidad colaboradora de la administracion hidraulica (ECAH).

Los elementos necesarios para el aforo y toma de muestras de los vertidos deben estar
disponibles en las instalaciones del titular.

Entre el punto de control y el punto de vertido final al dominio publico hidraulico no debe

haber ninguna otra incorporacién a la infraestructura de evacuacion, de modo que las
caracteristicas del efluente se mantengan inalteradas entre ambos puntos.

B.2.6.- CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACION

El titular acreditara ante este Organismo de cuenca el estado de las instalaciones de
depuracién mediante la presentacion, con caracter anual, de un Informe Técnico que certifique
el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de depuracion, incluyendo, en
Su caso, los resultados analiticos que se hayan llevado a cabo en ese periodo.

Los resultados de cada uno de los controles se remitiran a la Confederacion Hidrografica del
Cantabrico (preferentemente a San Sebastian (Paseo de Errotaburu n° 1 — 8° - C.P. 20018))
en el plazo de un mes desde la toma de muestras. Todo ello, sin perjuicio de que la ECAH
envie telematicamente a este Organismo de cuenca los resultados de cada control realizado

- Inspecciones de la Confederacién Hidrografica del Cantabrico.

La Confederacion Hidrografica del Cantabrico, cuando lo estime oportuno, inspeccionara las
instalaciones de depuracion y de evacuacion, y podra efectuar aforos y andlisis para
comprobar que los caudales y parametros de los vertidos no superan los limites autorizados v,
en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuracion. A tales efectos, las
instalaciones de toma de muestras se ejecutaran de forma que se facilite el acceso a éstas por
parte de la Administracién. Asimismo podra exigir al titular que designe un responsable de la
explotacién de las instalaciones de depuracién, con titulacion adecuada.

De conformidad con lo establecido en los articulos 252, 333 y 334 del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, se debera facilitar, sin dilacién alguna, el acceso del personal de
la Administracién a las instalaciones de depuracién y al punto de control y evacuacion del
vertido, incluido el paso a través de propiedades privadas, siempre que no constituyan
domicilio de las personas.
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B.2.7.- PREVENCION DE VERTIDOS OCASIONALES

- Prevencion de desagiies de aguas residuales.

El titular dispondra de los medios necesarios para efectuar una correcta explotacion del
sistema colector y de las instalaciones de depuracion, y llevara a cabo su mantenimiento sin
provocar desagues de aguas residuales al dominio publico hidraulico.

Asimismo, el titular debera mantener operativas las medidas necesarias en prevencion de
desaglies ocasionales, para su puesta en practica de forma inmediata en casos de
emergencia, ya sean debidos a paradas subitas o programadas de la depuradora o del
sistema colector; todo ello con el objeto de evitar que las aguas residuales alcancen el dominio
publico hidraulico.

Los desagles ocasionales del sistema colector, y en particular los que puedan producirse por

el “by pass” situado a la entrada de las instalaciones, no se encuentran entre los vertidos
autorizables segun el procedimiento previsto en el art. 245 y siguientes del RDPH.

- Prevencién de derrames de productos contaminantes

El articulo 97 de la Ley de Aguas establece, con caracter general, la prohibicién de acumular
residuos solidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en
que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminacién de las
aguas del dominio publico hidraulico o de degradacién de su entorno.

Por ello, el titular dispondra de los elementos necesarios (depdsitos adecuados, obstaculos
fisicos, etc.) para que los derrames accidentales de los tanques de almacenamiento de
productos, combustibles, reactivos, etc., asi como los ocasionados en el trasiego de los
mismos, no alcancen el dominio publico hidraulico.

B.3.- CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS

B.3.1.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACION. REVISION Y REVOCACION.

El plazo de vigencia de la autorizacién de vertido se fija en CINCO ANOS, contados a partir de
la fecha de resolucién de aprobaciéon del Acta de reconocimiento final favorable de las
instalaciones de depuracién e inicio del “Periodo de Vertidos”, entendiéndose renovada por
plazos sucesivos de igual duracion, siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de
las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento.

Esta autorizacion podra ser revisada o revocada de acuerdo con lo dispuesto en los articulos

104 y 105 de la Ley de Aguas y los articulos 261 y siguientes del Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico.

B.3.2.- CANON DE CONTROL DE VERTIDOS

En aplicacion del articulo 113 de la Ley de Aguas y del articulo 291, con el Anexo |V, del
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH), el importe del canon de control de
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vertidos (CCV) anual sera el resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado por el
precio unitario de control de vertido, de acuerdo con la formula siguiente:

CCV=V x P, Siendo:
P, =P, x Cy
Cn=C, x C3 x Cy4 Volumen de vertido autorizado (ms/aﬁo).

Precio unitario de control de vertido (euros/m3).

Precio basico por m? establecido en funcion de la naturaleza del vertido.
Coeficiente de mayoracién o minoracion del vertido.

Coeficiente en funcién de las caracteristicas del vertido.

Coeficiente en funcion del grado de contaminacién del vertido.
Coeficiente en funcion de la calidad ambiental del medio receptor.

0000 TIUL
bml\)BUC

PERIODO: B - Vertidos en correcto funcionamiento de las instalaciones de depuracion
NO3100057 - Saneamiento-Arano

vV = 9.200 m3/afio

C2 = 1,00 Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes
C3 = 0,50 Con tratamiento adecuado

C4 = 1,25 Zona de Categoria |

Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,625000

Pb

0,01683 euros/m? Agua Residual : Urbana o asimilable
Precio basico establecido por Ley 22/2013 (BOE de 26 de
diciembre), vigente desde el 1 de enero de 2014.

Pu = 0,01683 x 0,625000 = 0,010519 euros/m?*

Importe del CCV anual: 9.200 x 0,010519 = 96,77 euros/aino

El articulo 113.4 de la Ley de Aguas establece que el periodo impositivo del CCV coincide con
cada ano natural. El importe del CCV anual que se liquida al titular es el establecido en la
presente resolucion, en tanto no se dicte resolucion de modificacion de las condiciones de la
autorizacion de vertido que afectan a los factores que intervienen en su célculo.

Por ello, cada afio se enviara al titular la tasa correspondiente al ejercicio anterior, con el
importe antes establecido, salvo que deban aplicarse al periodo liquidado los precios basicos
actualizados, publicados en el BOE, en sustitucién de los anteriores. En dicha tasa se indicara
el importe del CCV liquidado, plazo, lugar y forma de pago.

No obstante, en los supuestos previstos en los articulos 294.2.a) y 294.3 del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, el importe del CCV del correspondiente periodo anual, se
calculara proporcionalmente al nimero de dias de vigencia de la autorizacién en relacion con
el total del ejercicio.

El CCV sera independiente de los canones o tasas que puedan establecer las Comunidades

Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuracion
(art. 113.7 de la Ley de Aguas).

B.3.3.- TITULARIDAD DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO

- Cese de los vertidos al dominio publico hidraulico.

En el caso de que cesen los vertidos al dominio publico hidraulico, ya sea por conexion a la
red de alcantarillado o por finalizacién de la actividad generadora del vertido, el titular debe
comunicarlo a este Organismo de cuenca a fin de dictar la resolucién de extincion de la
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autorizacion de vertido, donde se hara constar la fecha final de devengo del canon de control
de vertidos. Con caracter general, la fecha sera la de la comunicacion del titular, siempre que
los vertidos hayan cesado de manera efectiva.

- Transferencia de la autorizacion de vertido.

Cuando se produzca un cambio en la entidad responsable de la actividad generadora de los
vertidos, el antiguo responsable debe comunicarlo a este Organismo de cuenca en el plazo de
UN (1) MES. De no hacerlo asi, podran adoptarse las actuaciones sancionadoras previstas en
el articulo 116.3.c de la Ley de Aguas.

Por su parte, el nuevo responsable de la actividad generadora de los vertidos debe solicitar la
transferencia de la autorizacion de vertido ante este Organismo de cuenca en el plazo de UN
(1) MES, aportando la oportuna documentacién acreditativa y subrogandose expresamente en
todos los derechos y obligaciones derivados de la situacion en que se encuentre el expediente
de vertido. Con base en la documentacién presentada, el Organismo de cuenca dictara la
resolucion procedente. Si, por el contrario, el nuevo responsable no presenta la citada
solicitud, se podran adoptar las actuaciones sancionadoras previstas en el articulo 116.3 de la
Ley de Aguas.

- Vigencia del canon de control de vertidos.

Mientras no se comunique el cambio que se haya producido, ya sea el cese de los vertidos o
el cambio en la entidad responsable de la actividad, se continuara devengando el canon de
control de vertidos, por lo que este Organismo de cuenca emitira en todo caso la
correspondiente liquidacion, conforme al articulo 294 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico.

B.3.4.- RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO

Esta autorizacion no eximira al titular de su posible responsabilidad civil por los dafios que
pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscicola, personas o bienes. Tampoco le
eximira de la responsabilidad penal derivada de la legislacién reguladora del delito ecolégico.

Asimismo, esta autorizacion se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligaciéon de conservar o restituir las servidumbres legales existentes.

B.3.5.- VERTIDOS CON GRAVE RIESGO MEDIOAMBIENTAL

En el caso de que se produzca un vertido que implique riesgo para la salud de las personas o
pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular suspendera
inmediatamente dicho vertido, quedando obligado, asimismo, a notificarlo a la Confederacion
Hidrografica del Cantabrico, a Proteccion Civil de la Provincia y a los Organismos con
responsabilidades en materia medioambiental, a fin de que se tomen las medidas adecuadas.

Contra la presente resoluciéon, que agota la via administrativa, podra interponerse
recurso potestativo de reposicion ante el Presidente de la Confederacion Hidrografica

MINISTERIO ) )
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y ELRETO DEMOGRAFICO
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del Cantabrico o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. Los plazos de interposicion de ambos recursos seran,
respectivamente, de UN MES Y DOS MESES a contar desde el dia siguiente de la
notificacion de la resolucion.

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos.

EL JEFE DE AREA DE VERTIDOS

Juan José Fernandez Bermudez
(Firmado digitalmente)
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“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacidn de las obras “EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicién de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccién:

La direccién de correo electrénico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracién general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electronico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicién de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:I SOY PYME I:' NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacidon de las obras “EMISARIOS Y
DEPURADORA DE ARANO”, se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacion con
sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacién y en los documentos del Proyecto, que declara

conocer y aceptar, en las condiciones econémicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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“EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”

ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....ccccoeeeneene ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “EMISARIOS Y DEPURADORA DE ARANO”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el numero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

, (en adelante asegurador), con NIF , con domicilio en
. A debidamente representada por D./D.2
con CIF , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del

bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA
A con CIF , en concepto de Tomador del Seguro, ante
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), en adelante Asegurado, hasta el importe total de
( - €), en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018, de

13 de abril, de Contratos Publicos y el Pliego Regulador por la que se rige el contrato de: EMISARIOS Y
DEPURADORA DE ARANO

En concepto de GARANTIA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que
se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al
Asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su
obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del Seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en los términos previstos en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, Pliego Regulador que rige la contratacién y demas normativa de aplicacién.

El presente Seguro de Caucidn estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
(NILSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién.

En ,a de de20

Razdn social de la entidad

Firma del apoderado
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