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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL
PROYECTO “ESTALPEA” DE ARBIZU.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras definidas en el proyecto “"ESTALPEQ" para la Plaza, situado
en C/ Nagusia z/g aprobado por el  Pleno del Ayuntamiento de ARBIZU en Sesion
celebrada con fecha 25 de noviembre del 2021.

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto. Art.72. Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
PUblicos.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

123.412,43 | Ciento veintitrés mil cuatrocientos doce con cuarenta y tres.

D.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

INICIO: PRINCIPIOS DE JULIO Y FINALES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

E.- DIVISION EN LOTES

No se divide en lotes. Cldusula 4 del pliego.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

La exigencia de que al menos la mitad de la plantilla de la empresa esté compuesta
por mujeres.

G.- GARANTIAS

Garantia Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

H.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Cldusula 12 del pliego

.- REVISION DE PRECIOS

No procede la revisidn de precios. Cldusula 10 del pliego.

J.- TRAMITACION:

Ordinaria.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

En el registro municipal del Ayuntamiento de ARBIZU, o en cualquiera de los previstos
en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

L.- PLAZO DE PRESENTACION.

15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la recepcién de la invitacioén.

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION

Cldusula 37 del Pliego.

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad/ eficiencia |

O- DIRECCION DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de ARBIZU
Kale Nagusia 7 - 31839 ARBIZU




CONDICIONES PARTICULARES .,lURiDICAS, ADMINISTRATIVAS Y
ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES

Cldausula 1. Régimen juridico.

Clausula 2. Organo de confratacion.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.
Clausula 4. Objeto y necesidad del confrato.

Cldausula 5. Valor estimado.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

Cldausula 7. Existencia de crédito.

Cldausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

Cldausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

Cldusula 10. Revision de precios.

Cldusula 11. Capacidad para contratar.

Clausula 12. Solvencia.

Cldausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

Cldausula 14. Criterios de adjudicacion.

Clausula 15. Garantia definitiva.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.
Cldausula 17. Recursos

1. LICITACION DEL CONTRATO.
Cldusula 18. Presentacion de proposiciones.

Cldusula 19. Forma y contenido de las proposiciones.
Cldusula 20. Admision de participantes y valoraciéon de ofertas.

Clausula 21. Documentacion a presentar con cardcter previo a la
propuesta de adjudicacion.

Clausula 22. Adjudicacion del contrato.
Cldausula 23. Formalizacién del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.
A. Derechos y obligaciones del contratista.

Cldausula 24. Abonos.

Cldausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Cldausula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Cldausula 27. Deber de confidencialidad.

Cldusula 28. Proteccion de datos de cardcter personal.

Cldausula 29. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.



Cldausula 30.
Cldusula 31.
Clausula 32.
Cldusula 33.

Cesién del contrato.

Subconfratacion.

Modificacion.

Régimen de incumplimientos y penalidades.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 34.
Cldusula 35.
Clausula 36.
Cldausula 37.
Cldausula 38.
Cldausula 39.

Cldausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.

Resolucidon del contrato.

Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
Recepcion de la obra.

Plazo de Garantia.

Liquidacion.

Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Descripcion de las obras.

Programa de Necesidades.
Condicionantes Especificos de la obra.
Designacion de Jefe de Obra.

Clausula 44. Obligaciones especificas del confratista en materia de
seguridad vy salud laboral, control de calidad y gestion de residuos de
construcciéon y demolicion.

Cldausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Cldausula 48.
Cldausula 49.
Clausula 50.
Cldusula 51.
Clausula 52.
Cldausula 53.
Clausula 54.
Cldausula 55.
Clausula 56.
Clausula 57.
Cldausula 58.

Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.
Vigilancia de las obras.

Conservacion de las obras.

Senalizacion.

Disposicion de medios humanos y técnicos.
Materiales

Infraestructuras no identificadas en proyecto
Restos arqueoldgicos y antigiedades

Plan de Obra.

Seguimiento de Obra.

Libro de 6rdenes.

Mediciones y Certificaciones

Limpieza de obra.

Comprobacion de los trabajos.



PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN
EL PROYECTO “ESTALPEA” DE ARBIZU.

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y
ECONOMICAS

I. DISPOSICIONES GENERALES

Cldusula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el arficulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Conftratos PUblicos (en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el
presente pliego y en el correspondiente proyecto; documentos que
tienen, junto con la oferta del adjudicatario, cardcter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecerd el presente pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la LFCP y por la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, LFAL
en adelante y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriomente, se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las restantes normas de derecho privado.

Cldusula 2. Organo de contratacion.

El Organo de confratacién es el alcalde del Ayuntamiento de Arbizu,
Francisco Javier Razquin Flores.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 228 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, no designa, para
este procedimiento, mesa de contfratacion; atribuyéndose sus funciones
a la unidad gestora del contrato, que es la Secretaria del Ayuntamiento
de Arbizu.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision,
inspeccion y control de la ejecucion del contfrato es, en atencidn a su
objeto, la secretaria del Ayuntamiento de Arbizu, que podrd designar a
una persona con cudlificaciéon técnica suficiente para dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de
la prestacion pactada.



Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del
proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidon del proyecto.
Si asujuicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito
de la direccion facultativa la correspondiente definicion con la
antelacioén suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo
de 7 dias naturales a la citada solicitud.

Corresponde a la direccion facultativa la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, pudiendo
dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de interpretacion técnica
al contratista.

Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion
de las obras definidas en el Proyecto “Estalpe” para la Plaza - situado en
Kale Nagusia 7 -, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Arbizu en
sesion celebrada con fecha 25 de noviembre del 2021, que recoge las
necesidades administrativas a satfisfacer mediante el confrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta.

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP el presente contrato no se
divide en lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que
desde el punto de vista técnico la readlizacidon independiente de las
diversas prestaciones imposibilita la ejecucion del contrato.

El codigo CPV del contrato de obras es 45223000-6 “Trabagjos de
construcciéon de estructuras”.

La inversidn recibird subvencion de la convocatoria de ayudas para la
implementacion del EDL del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Foral Navarra 2014-2022 financiado con fondos FEADER y del Gobierno de
Navarra, motivo por el cual lo relativo a adjudicacién de la obra, plazos,
establecimiento definitivo de la aportacion, periodificaciéon de su abono y
documentacién a presentar para el cobro, deberd atenerse a cuanto dispone
la normativa de aplicacion por la que se aprueba el citado Plan. Igualmente
podrd estar sujeta al importe de libre determinacién que el municipio de Arbizu
recibird dentro del Plan de Inversiones Loales correspondiente y pendiente de
aprobacién definitiva.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 42 LFCP, asciende a euros IVA excluido.



TOTAL EJECUCION MATERIAL 107.315,20.-€

G.GyB.l 16.097,28.-€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 123.412,48.-€

10% de articulo 144 LFCP 12.341,48.-€

TOTAL SIN IVA 135.753,73.-€

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42 LFCP, asciende a 123.412,48 euros IVA excluido.

Clausula 7. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender alas obligaciones econdmicas que,
en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del
contrato, en la partida presupuestaria  92000.68201  “Plazako
ESTALPEa/Cubierto Plaza PDR-Feader”.

Cldusula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

La ejecucién de la obra se iniciard a inicio del mes de marzo. Si la
contratista incurriera en demora respecto de los plazos, el érgano de
contratacion podrd optar por resolver el confrato o exigir su cumplimiento
otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades que se
establecen en el articulo 147.3 LFCP. Si como consecuencia de esa
demora no se cumplieran los plazos administrativos preceptivos
establecidos para acogerse a las subvenciones reconocidas al
Ayuntamiento de Arbizu para esta obra, la empresa adjudicataria
asumird la responsabilidad por los danos y perjuicios causados al
Ayuntamiento, entre ellos la cuantia econdmica correspondiente a la
posible pérdida de dichas subvenciones.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciere cumplir sus compromisos, se le concederd una prorroga
equivalente al tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un
plazo menor.

Cldusula 9. Condiciones especiales de ejecucion.
-REQUERIMIENTO SOCIAL.



Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral
2/ 2018 de Contratos PuUblicos, se establecen como
condiciones de cardcter especificamente social las
siguientes:

1°%.- Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccidn del empleo,
igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 Acoso
sexual, condiciones de frabajo, prevencion de riesgos
laborales y demds disposiciones en materia laboral,
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad,
y a la obligacién de contratar a un niUmero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad vy, en
particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo
convenio colectivo sectorial del dmbito mds inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

2°.- La oferta econdmica deberd ser adecuada para que
la adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin
gue en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan serinferiores a los precios/hora del
convenio mads los costes de Seguridad Social.

Igualdad enire mujeres y hombres. En esta materia
deberdn guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mds de 150
personas trabajadoras deberd acreditar el diseno y
aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la
Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del
contrato, la empresa o enfidad adjudicataria deberd
emplear un uso no sexista del lenguagje, evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.



El cumplimiento de las presentes condiciones deberd ser
justificado a requerimiento del Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato
seran exigidas a las subcontratistas que participen en su
ejecucion.

En el supuesto de realizarse nuevas contrataciones para la
ejecucion de la obra, deberd comunicarse a la
administracion y deberd realizarse teniendo en cuenta los
criterios para la adjudicaciéon y las condiciones en la
ejecucion del contfrato especialmente en cuanto a materia
de igualdad de género.

Deberd estar los carteles, senales y toda informacion relativa
a la obra durante la ejecucion de la misma en euskara.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y
CONDICIONES DE EJECUCION.

Cumplimiento de compromisos formulados en su oferta:

El Ayuntamiento podrd recabar del adjudicatario cuanta
documentacién y datos considere convenientes para
comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados
en su oferta. Podrd igualmente realizar actuaciones de
inspeccion a los mismos efectos.

Verificadores:

Para la comprobacién de la contratacion de mujeres en Ia
plantilla gue vayan a ejecutar la prestacion del contrato,
tras la formalizacion del contrato, o en el plazo de unos 20
dias naturales desde que se produzcan las contrataciones:
Relacion nominal de las mujeres contratadas, especificando
fecha de inicio y finalizacion de sus contratos, asi como
jornada laboral, y en su caso categoria profesional y copia
de los contratos de frabagjo.

NUmero y porcentaje de mujeres frabajadoras en la
prestacion del contrato

NUmero y porcentaje de mujeres trabajadoras en la
prestacion del contrato en puesto cualificados, de gerencia
o responsabilidad.




El compromiso de imparticidon de, al menos, 8,00 horas de
acciones de sensibilizacion y

formacion a la plantila que ejecute el contrato sobre los
derechos en materia de igualdad y conciliacion, se
justificard mediante declaracion responsable de la empresa
en tal senfido. En dicha declaraciéon se hard menciéon
expresa del nUmero de asistentes a las acciones, asicomo a
las circunstancias de tiempo y lugar y personal que las haya
impartido.

Una vez finalizadas las actuaciones presentadas en la
declaracion responsable sobre los criterios de adjudicacion
sociales en materia de igualdad y antes de realizar la Ultima
certificacion de la obra, la empresa adjudicataria deberd
remitir a la unidad gestora documento acreditativo sobre las
actuaciones desarrolladas, que deberd incluir memoria
descriptiva de dichas actuaciones, la relaciéon del personal
participante acreditado mediante las correspondientes
firmas y relacidon de la persona o equipo responsable de su
ejecucion, acreditado mediante la(s) correspondiente(s)
firmal(s).

La contratista deberd noftificar a todo su personal laboral los
compromisos en materia social adquiridos al amparo del
documento contractual.

Cumplimiento de condiciones especiales de ejecucion.
Verificadores.

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mds de 150
personas tfrabajadoras, en un plazo de 10 dias hdbiles tras la
firma del confrato, deberd remitir a la unidad gestora
documento certificativo del niUmero de personas que
compone la plantila de la empresa, y deberd ademdas
remitir documentacion acreditativa del diseno y aplicacion
efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgdnica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Para garantizar un uso no sexista del
lenguaje la empresa adjudicataria deberd contar con el
visto bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusidon
de la documentacion, publicidad, imagen o material que se
haya generado durante la ejecucion del contfrato para su
difusion externa. Para ello la adjudicataria facilitard copias o
fotografias de lo senalado anteriormente.



En caso de que la entidad adjudicataria haya presentado
declaracion responsable sobre los criterios de adjudicacion
sociales en materia de igualdad y haya recibido puntuacion
por ella, deberd informar por escrito al personal afectado,
anftes del inicio de la ejecucion del contrato, de las
actuaciones a desarrollar. En el plazo de 10 dias hdbiles tras
la firma del contrato, deberd remitir a la unidad gestora
documento acreditativo de dicha comunicacion.

Para verificar el cumplimiento de la cldusula lingUistica se procederd a
realizar la inspeccidén oportuna por parte de UEMA, Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatea.

Cldausula 10. Revisidon de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el arficulo 109.1 LFCP, en atencion
al plazo de ejecuciéon del contrato, no procede la revision de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podrdn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas
naturales o juridicas, espanolas o extranjeras - a fitulo individual o en unién
temporal de empresarios 0 en régimen de participacion conjunta,
conforme a lo dispuesto en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena
capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicion o
incompatibilidad para contratar previstas en los articulos 22 y ss LFCP, y
que dispongan de solvencia econdmica vy financiera, y técnica o
profesional.

Clausula 12. Solvencia.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar deberd

acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a

continuacion:
v La solvencia econdmica y financiera se acreditard
mediante la presentacion de declaraciones formuladas por
entidades financieras.
v La solvencia técnica o profesional se acreditard
mediante la aportacidn de una relacion de las principales
obras ejecutadas de similares caracteristicas en el curso de
los Ultimos cinco anos, con indicacion de importe, fecha vy
lugar. Se establece como nivel minimo de solvencia que, al
menos una de ellas tenga un importe igual o superior a 90.000
€ (IVA excluido), y sea avalada por certificado fin de obra
expedido y firmado por la Direccidn de obra, con indicacion
de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y si se llevaron normalmente a buen término.



La acreditacidn de la solvencia econdmica y técnica por
referencia a otras empresas se realizard conforme a lo dispuesto en el
articulo 18 LFCP.

Cldusula 13. Procedimiento de adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80.1 LFCP, el contrato se
adjudicard por procedimiento simplificado; aplicdndose una pluralidad
de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en el presente pliego.

A tales efectos, la unidad gestora cursard, por escrito y de manera
simultdneaq, invitacion a un minimo de cinco empresas o profesionales
capacitados para la ejecucion del contrato, acompanando a la misma
el pliego regulador y el proyecto de ejecucion o, en su caso, el modo de
acceso al mismo, e indicando, al menos:

a) La fecha limite para solicitar la documentacion adicional y las
garantias a observar al responder las mismas en orden a garantizar el
principio de igualdad de trato entre los licitadores.

b) La fecha limite de presentacion de ofertas, direccion a la que deben
remitirse e idioma o idiomas en que deben redactarse.

Cldusula 14. Criterios de adjudicacion.

La Propuesta Técnico-Econdmica en su conjunto se valorard vy
punfuard con un maximo de Cien puntos (100), con arreglo a los
siguientes criterios:

Oferta Econdmica de 0 a 50 puntos. ANEXO |V. Criterios cuantificables
mediante formulas.

La valoracidon de las ofertas econdmicas se realizard aplicando la
formula que se indica. Se utilizardn como mdximo dos decimales.

Precio minimo ofertado Puntuacion Oferta = 50 x=

Oferta presentada

a) Se entenderd que la oferta presentada es IVA
EXCLUIDO.

b)No podrd ser superior al Importe mdximo de licitacion
fjado en este Pliego, de lo contrario, dard lugar a la
exclusion del licitador.

c)No se podrdn presentar variantes o alternativas vy la
infraccion de esta norma dard lugar a la inadmisidon de
la oferta.

d)Deberd estar firmada por el licitador o su representante.



La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario
haga frente al coste derivado de la aplicaciéon del convenio sectorial
gue corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en Articulo 98 de la Ley Foral 2/ 2018,
de 13 de abril, de Contratos PUblicos de las Administraciones Publicas
de Navarra, cuando se presente una oferta anormalmente baja
respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que Nno va
a ser cumplida regularmente, la Administracion, antes de rechazar la
oferta, comunicard dicha circunstancia a todos los licitadores
afectados para que en el plazo de 5 dias presenten las alegaciones
oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento
técnico oportuno, se resolverd motivadamente sobre la admision de la
oferta, pudiendo solicitarse un informe a la Junta de Contratacion
PUblica en circunstancias excepcionales.

En el presente contrato, podrd presumirse que una oferta es
anormalmente baja cuando sea inferior en TREINTA (30) puntos
porcentuales al importe del presupuesto de licitacion.

Valoracidn técnica y social: de 0 a 50 puntos: ANEXO V y VI. Criterios
cuantificables mediante formulas.

La valoracién técnica y social serd la suma de los distintos apartados
gue se relacionan a contfinuacion no pudiendo superar los 50 puntos

a) Incremento plazo de garantia, de 0 a 9 puntos:
Tiempo total de | Puntuacion
garantia (anos)

3 0
4 2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 7
10 9

El licitador deberd especificar en su Propuesta el plazo de garantia
ofertado.



El licitador que oferte una garantia por plazo superior al minimo exigido
de TRES ANCS (3), establecido en la cldusula 24 del Pliego, deberd
adjuntar a la propuesta, certificacion original emitida por el fabricante
de los Equipos, en la que se exprese el plazo de garantia ofertado,
conforme a los requisitos de contenido y alcance recogidos y exigidos
en la citada cldusula 24 del Pliego de Clausulas administrativas.

La misma abarcard la reparacidon por los desperfectos o averias
producidas por cualquier causa, Unicamente se excluirdn las averias
producidas por actos vanddlicos, desastres naturales o un uso indebido
de los Equipos.

Las garantias no documentadas de acuerdo con lo expuesto y exigido
en la cldusula 2.8 del PPT de la licitacion, obtendrdn una puntuacion en
este apartado de cero puntos (0).

b) Criterios sociales hasta 15 puntos:

Se valorard con hasta 6 puntos el compromiso de emplear en la plantilla
que ejecutard el contfrato y durante toda la prestacion contractual,
contratacion de un numero concreto de mujeres. Se valorard con 6
puntos el compromiso de emplear en la plantila que ejecutara el
contrato y durante toda la prestaciéon contractual: contrataciéon o
personal de plantilla 1 mujer con 2 puntos, confratacion o personal de
plantilla, 2 mujeres con 4 puntos, confratacion o personal de plantilla 3
mujeres con 5 puntos contratacion o personal de plantilla y 4 mujeres
con 6 puntos.




Se valorard con hasta 4 puntos la incorporacion por parte de las
empresas concurrentes del compromiso de realizacion de al menos 8,00
horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que
ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y
de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio
correspondiente. La valoracion se efectuard en funcidon del nUmero de
horas dedicadas a la accidén, contenido, programacion y personal
dedicado a la imparticion.

Se valorard con 5 puntos el compromiso de emplear para la ejecucion
del contrato y durante toda la relacion contractual, un porcentaje
minimo del %50 de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia o
cualificados.

Criterios no cuantificables mediante formulas. Sobre 2:

Se valorard la mayor puntuacion aquella propuesta que refleje el mejor
conocimiento y adaptacion de la obra y el estudio adecuado de la
misma.

b) Plan de obra: hasta 8 puntos.
En este apartado se valorard con la mayor puntuacion
aquella propuesta que acredite el
mas correcto planteamiento cronolégico para el desarrollo
idéoneo de la obra identificando
los diferentes aspectos contemplados tanto en el proyecto
como en el pliego.

c) Tratamiento de afecciones: hasta 10 puntos.
Se valorard con la mayor punfuacion aquella propuesta que
analice y contemple, ademads
del uso de la instalacién y la realizacidon de las actividades
propias durante la obra, ya que
éste no puede verse interrumpido aislando perfectamente la
propia obra del resto de las
instalaciones, asi como las afecciones al resto del espacio
afectado minimizandolas.

d) Medios adscritos. Hasta 5 puntos.
Se valorard con la mayor puntuacion aqguella oferta que
impliqguen mds y mejores medios
adecuados a esta obra.

e) Problemadtica y andlisis: Hasta 3 puntos.
Se valorard con la mayor puntuacion aquella oferta realice un
mayor y mejor andlisis del
proyecto y plantee mejores soluciones técnicas para resolver
la problemdtica que pudiera
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existir en consonancia al proyecto y sin que impliquen
alteraciones sustanciales al mismo.

Se valorard la correcta planificacion, el racional reparto de tiempos y
medios dedicados a cada parte de la obra y tipo de trabajo, asicomo
su grado de concrecion y su correspondencia crono-econdmica con la
realizacion de planning de actividades, realizaciéon de caminos criticos
viables y realistas encajando el plazo de ejecucion y el importe de
licitacion.

En ningun modo, los datos reflejados por los licitadores en los estudios de
este apartado pueden reflejar, o dejar intuir, la oferta econdmica o el
plazo ofertados, debiéndose realizar el planning en base a los datos
econdmicos y plazos iniciales del estudio de ejecucion.

Cldusula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con cardcter previo a la formalizacion,
deberd constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de
adjudicacioén, IVA excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedard afecta al cumplimiento de
las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del
plazo de garantia del contrato, y responderd de los conceptos a que se
refiere el articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas
que se establecen en el articulo del mismo texto legal.

Aprobada la liguidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades
gue hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva se procederd a la
devolucion de aguélia.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos senalados en
la LFCP, el érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar
los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondrdn fin a la via
administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos
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Teniendo el presente confrato naturaleza administrativa, cuantas
incidencias se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion
de las disposiciones de este pliego serdn resueltas en primer término por
el érgano de confratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contfratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion vy resolucion, serdn
inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del
mismo podrdn interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
- Recurso de reposicion ante el Ayuntamiento de ARBIZU
en el plazo del mes siguiente a la notificacion o publicacion
del acto que se recurra.
- Reclamacion en materia de contratacion publica ante
el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra
en el plazo de 10 dias a contar conforme a lo dispuesto en el
articulo 124.2 LFCP.
- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
Contencioso Administrativo de Pamplona en el plazo de dos
meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de
Navarra, en el plazo del mes siguiente a la nofificacion o
publicacion del acto que se recurra.

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones deberdn presentarse en el plazo de quince dias
naturales a contar a desde el siguiente al de larecepcidon de la invitacion
cursada al efecto, en los registros indicados en la misma por la unidad
gestora del contrato.

Cada licitador no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco
podrd suscribir ninguna proposicion en unidn temporal o participacion
conjunta con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar
en mds de una unidon temporal o agrupacion La infraccion de estas
normas dard lugar a la inadmisidn de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional
por el licitador del contenido de la totalidad de las clausulas previstas en
este pliego regulador, sin salvedad o reserva alguna.

No se admite la presentacion de variantes.
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Cldusula 19. Forma y contenido de las proposiciones.

La oferta se presentard, junto con el modelo de solicitud que figura como
Anexo | al presente pliego, en un Unico sobre, en el que se incluirdn ofros
dos, todos ellos cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
numero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razdn social de la empresa y su
correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacidn numérica
de los documentos que contienen.

Sobre nimero 1: Declaracion Responsable y Documentacion
administrativa

Dentro de este sobre los licitadores deberdn incluir:

1.- Declaracion responsable en la que se indique el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en
el Anexo Il al presente pliego.

2.- Indicacién de una direccion de correo electrénico en la que efectuar
las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento,
conforme al modelo establecido en el Anexo lll al presente Pliego.

3.- Licitadores en régimen de participacion conjunta o en Unién temporal
de empresas. Deberd aportarse, asimismo, el documento privado en el
que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentagje de
participacion de cada uno de ellos y se designe un representante o
apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo.

En el caso de unidn temporal de empresas deberd aportarse, ademdads, el
compromiso de constituila en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

Sobre nUmero 2: Documentacion correspondiente a criterios de
adjudicacion cuantificables mediante féormulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberdn incluir:

1.- La proposicion econdmica que se presentard redactada conforme al
modelo fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptdndose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
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manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, serd rechazada mediante resolucidn motivada, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido.

2.- La documentaciéon relativa a los criterios evaluables de manera
automatica por aplicacion de las formulas establecidas en el presente
pliego, conforme a los modelos que figuran como Anexos V, VI y VIl al
presente pliego.

Cldausula 20. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad gestora del
contfrato procederd a la admision los participantes, examinado la
documentacién aportada en el sobre niUmero 1 de la proposicion.

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente alguna
duda, se requerird a la persona afectada para que complete o subsane
la declaracion y documentos presentados, otorgdndoles, al efecto, un
plazo de cinco dias.

Si franscurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la
informacidén requerida, se procederd a su exclusion en el procedimiento,
dejando constancia documental de ello.

Admitidas las ofertas, Ia unidad gestora del contrato publicard en el Portal
de Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacion el
lugar, fecha y hora de la apertura publica de la documentaciéon que,
relativa a los criterios cuantificables mediante formulas, se corresponde
con el Sobre nuUmero 2.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que
permanecerd secreta hasta este momento, se comunicard alas personas
presentes el resultado de la fase de admision de participantes.

En el supuesto de que se identifiguen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los pardmetros indicados en el pliego,
se seguird el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mds ofertas, se
aplicard como criterio de desempate el menor porcentaje de
trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. A tal
efecto, la unidad gestora requerird a los licitadores afectados la
documentacién pertinente, otorgdndoles un plazo mdximo de 5 dias
para su aportacion.

Si tras la aplicacion del citado criterio persistiera el empate, éste se
resolverd mediante sorteo.
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Posteriormente, la unidad gestora requerird al licitador que haya
obtenido la mayor puntuacion, la documentacion necesaria para que
recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato a su favor, conforme
a lo dispuesto en la clausula siguiente del presente pliego.

Cldusula 21. Documentacion a presentar con cardcter previo a la
propuesta de adjudicacion.

La unidad gestora requerird al licitador a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion, que — en el plazo mdximo de 7 dias a contar
desde la notificacion de tal circunstancia —acredite la posesion y validez
de los extremos indicados en la declaracion responsable, asi como de los
requisitos de solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional,
mediante la aportaciéon de los documentos que se senalan a
continuacion:
Q) Capacidad de obrar.

Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia
compulsada notarial o administrativamente del Documento Nacional de
ldentidad o documento que en su caso le sustituya reglamentariomente.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica de
la escritura o documento de constitucion, y en su caso, modificacién, los
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro
publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se
trate, asi como el NUmero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la
proposicion en nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada.
Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el
Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de
Licitadores de la Comunidad Foral, podrd sustituirse la documentacion
citada por el certificado de inscripcidon en el Registro expedido por su
encargado, debiendo acompanarse en todo caso copia auténtica del
DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unidn
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo su capacidad de obrar se acreditard por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o de un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.
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Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidon Europea o dl
Espacio Econdmico Europeo, ademds de acreditar su capacidad de
obrar conforme a la legislacion de su estado de origen y su solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional, deberdn justificar
mediante informe de la respectiva representacion diplomdtica espanola,
gue se acompanard a la documentacion que se presente, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacion de empresas espanolas en la contratacidn con la
Administracion, en forma sustancialmente andloga. No obstante, no serd
exigible este informe de reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacion publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Ademds, serd necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en
Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

b) Solvencia Econdmica y Financiera, y Técnica o Profesional.

a.- La solvencia econdmica vy financiera se acreditard mediante la
presentacion de Declaraciones formuladas por entidades financieras.

b. La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la

aportacion de una relacion de las principales obras ejecutadas en el

curso de los Ultimos cinco anos, con indicacion de importe, fecha y lugar.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos una de ellas

tenga un importe igual o superior a 50.000 € (IVA excluido), y sea avalada

por certificado fin de obra expedido y firmado por la Direccion de obra.
c) Obligaciones Tributarias.

- Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion se
efectuard mediante la presentacion del alta, en el caso de
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha
efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacién se realizard
mediante la presentacién del Ultimo recibo del impuesto. En ambos
casos, se acompanard una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion.

Las uniones temporales de empresas deberdn acreditar, una vez
formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de
la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo
de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
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tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una
antelacién no superior a seis meses desde la fecha de expiracion
del plazo de presentacion de proposiciones.

- Certificado de los organos competentes de ofras
Administraciones PUblicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las mismas, expedido con una antelacidn no superior
a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion
de proposiciones.

- El Ayuntamiento de Arbizu comprobard de oficio el hecho de
estar al corriente en el pago de las obligaciones fributarias con
dicha entidad local, suponiendo la presentaciéon a la licitaciéon
autorizacion suficiente para hacer esta comprobacion.

d) Obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de
que el licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones
de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes,
expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha
de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

Las empresas no domiciliadas en el Estado Espanol deberdn presentar los
certfificados expedidos por las administraciones competentes de sus
respectivos estados, que deberdn estar fraducidos al castellano por
procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones
convocadas por el Ayuntamiento de Arbizu quedardn eximidos de
presentar la documentacion administrativa exigida en el presente pliego,
por obrar ésta en los expedientes, siempre que no hubiese sido retirada
dicha documentacion, permaneciesen invariables las circunstancias
empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites
temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el interesado
cumplimentar una declaraciéon sobre tal extremo en la que hard
referencia al expediente concreto y declarando bajo su responsabilidad
la vigencia de las circunstancias obrantes en el mismo.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la unidad
gestora se procederd a dictar propuesta de adjudicacion en su favor. En
caso contrario se entenderd que el licitador ha retirado su ofertq,
procediéndose a exigirle una penalidad por importe equivalente al 2 %
del valor estimado del contrato; efectudndose propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, previo
otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos de aportar la
documentacion citada.
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La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en
favor del licitador propuesto, que no los adquirird, frente a la
Administracion, mientras no se haya perfeccionado el contrato mediante
su adjudicacion.

Cldusula 22. Adjudicacién del contrato.

El rgano de contratacion adjudicard el contrato en el plazo méximo de
1 mes desde el acto de apertura publica de la oferta econdmica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacion del contrato,
los licitadores podrdn retirar su proposicion sin penalidad alguna.

El acto de adjudicacion serd notificado a todos los inferesados en la
licitacion de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedard suspendida:
- durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la
fecha de remision de la noftificacion de la adjudicacion.
- por la mera interposicidn de una reclamacién en materia de
contratacion publica hasta el momento en que dicha reclamacion
se resuelva.

Cldusula 23. Formalizacion del contrato.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 44 LFCP, y dentro del plazo maximo
de 5 dias siguientes, articulo 101.6 LFCP, a aquél en que tenga lugar la
finalizacion del plazo de suspension de eficacia de la adjudicacion.
Arficulo 101.2 a) LFCP.

Con cardcter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario deberd
presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de
ARBIZU la garantia definitiva.

2. Pdliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentard un
certificado auténtico de la Compania aseguradora que acredite la
existencia y vigencia del seguro senalando expresamente la cobertura
de la responsabilidad civil bdsica, explotacion, inmobiliaria, subsidiaria y
post-trabajos, que cubra como minimo el tiempo de ejecuciéon de la obra
y el plazo de tres anos (3) desde el acta de recepcién de las obras,
indicando el capital asegurado por siniestro y ano de seguro. Asi mismo
se certificard la disposicion y vigencia de una Pdliza de Seguro "Todo
Riesgo Construccion" que comprenda el periodo de ejecucion de la
obra, con capital asegurado por el importe de la obra.
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3. En el caso de que se trate de una unidn temporal de empresas las
escrituras de constitucion de la misma cuya duracién serd coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

S. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo
y/o0 Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones incluidas en la
oferta presentada, indicando el porcentaje del precio de adjudicaciony
las prestaciones a las que se refiere.

6. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de
ejecucion prevista en la cldusula 9 del presente pliego regulador.

Si el confrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
confratista, el érgano de confratacion podrd optar por resolver el
contrato, previa audiencia del interesado, con imposicion de una
penalidad porimporte equivalente al 2% del valor estimado del contrato.

lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

B. Derechos y obligaciones del contratista.
Cldusula 24. Abonos.

Solo se abonard al confratista la obra que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por
escrito de la direccion facultativa.

La Administracion fendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de
obra. En el supuesto de que la fecha de expedicidon de la certificacion no
coincida con la de su presentacion en el Ayuntamiento el cOmputo del
plazo indicado para su abono se iniciard al dia siguiente de su
presentaciéon en la forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la
presentacion de la factura correspondiente a cada certificacion, en
formato de papel o electrénico.

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad
adeudada devengard automdticamente interés de demora sin
necesidad de intimacién o requerimiento, resultando de aplicacion lo
dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
conftratista tendrdn el cardcter de abonos a cuenta y no supondrdn en
forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la
liquidaciéon del contrato.
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Cldusula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del confratista los gastos e impuestos, los de formalizacion
del contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asicomo de
cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademds de
cuantos visados sean preceptivos para la enfrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA
y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratfista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona
que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes
o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sdlo a la ejecucion de las obras, sino
también a su conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo
de garantia de las mismas.

Cldusula 26. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

26.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de
fiscalidad, laboral, de seguridad social, de medio ambiente, condiciones
de trabajo y proteccién del empleo.

26.2.- Asimismo, el contratista estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusidon social, de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y demas
normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de sexo
0 acoso sexual.

26.3.- El confratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo sectorial del dmbito mds inferior existente de aplicacion en el
sector.

26.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las
disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
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octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccion, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

26.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido enla Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de fransparencia, acceso a la informacion y buen
gobierno, asi como en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto, el adjudicatario del contrato estd
obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, foda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas
en las citadas normas.

26.6.- El contratista estd obligado a suministrar, durante la ejecucion del
contrato, la informacién referida en la cldusula 9 en orden a verificar el
cumplimiento de la condicion especial de ejecucion impuesta, asi como
toda informacion que, a tales efectos, le requiera el responsable del
contrato.

26.7.- El confratfista estd obligado al cumplimiento del resto de
obligaciones establecidas en el presente pliego regulador,
especificamente las comprendidas en las prescripciones técnicas que
forman parte del mismo.

Cldausula 27. Deber de confidencialidad.

En relacion con la confidencialidad serd de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar la
relacion de documentacién para los que propongan ese cardcter
confidencial, fundamentando el motivo del mismo.

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del
contrato ala que se le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 28. Proteccion de datos de cardcter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar
secreto profesional respecto a los datos de cardcter personal de los que
haya podido tener conocimiento por razdén de la prestaciéon del contrato,
obligacién que subsistird aun después de la finalizacion del mismo, de
conformidad con el articulo 10 de la Ley Orgdnica de Proteccion de
Datos de Cardcter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de proteccion de datos estén obligados a
cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en
especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
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adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn
sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el confrato adjudicado implica el fratamiento de datos de cardcter
personal se deberd respetar en su integridad la Ley Orgdnica 15/1999, de
13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, y su
normativa de desarrollo.

Cldausula 29. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucion del
contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, siendo por su
cuenta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.

Son imputables al contratista todos los danos y perjuicios causados a
terceros como consecuencia de la ejecucidon del contrato. La
Administracion responderd uUnica y exclusivamente de los danos y
perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de
los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin
perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los danos imputables a la Administracion
se tramitard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn
ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de
la adjudicacion del contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 31. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacion no se haya anunciado en el
momento de acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en
el articulo 107.1 LFCP, el contrato deberd ser ejecutado directamente por
el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, salvo que el érgano de contfratacién lo autorice
expresamente previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las cldusulas 14y 27 en relacion con la subcontratacion con
centros especiales de empleo y empresas de insercion.
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El adjudicatario serd el Unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante el Ayuntamiento, siendo el Unico obligado ante los
subconftratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el arficulo 107.6 LFCP.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas serd causa de
resolucion del contrato.

Clausula 32. Modificacion.

El contrato sdlo podrd ser modificado por razones de interés publico v sin
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno
de los supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo
114 LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacion.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no
podrd exceder, en ningun caso, del 50 % del importe de adjudicacion del
contrato.

Para la modificacion del contrato se seguird el procedimiento previsto en
el articulo 143 LFCP.

Cldusula 33. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Serdn objeto de penadlizacion los incumplimientos imputables al
contratista que, con arreglo a la correspondiente clasificacion, se
detallan a continuacion:
v Incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos
leves cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el presente
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pliegoy enla LFCP que no esté calificado como grave o muy
grave, y en particular los siguientes:

Q) Elincumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones
de seguimiento que se celebren durante el transcurso de la obra.
b) La mala calidad en la realizaciéon de trabajos y remates
siempre que no afecten a la seguridad de las personas y las cosas.
C) Originar molestias innecesarias al vecindario.

v Incumplimientos graves
Q) La inobservancia en el estado de policia de via publica.
b) Existencia de tres incumplimientos leves en el franscurso de la
obra.
C) La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los
trabajos.
d) El incumplimiento de las obligaciones de cardcter
medioambiental relativas a la gestion de residuos
e) La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios
contfratados.

v Incumplimientos muy graves:
a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
detalladas en la cldusula 9 del presente pliego.
b) Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno
de los compromisos establecidos en su oferta.
C) El abandono de la obra.
d) El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la
unidad gestora del contrato.
e) Ejecucion defectuosa del contrato.

Los incumplimientos se penalizardn, en atencion al tipo de
incumplimiento, grado de negligencia del confratista, relevancia
econdmica de los perjuicios derivados del incumplimiento o reincidencia,
con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicacion.
b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicaciéon. Esta penalidad podrd alcanzar el 20% del importe del
contfrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato.

El limite mdximo de la cuantia total de las penalidades que pueden
imponerse a un confratista no podrd exceder del 20% del importe de
adjudicaciéon. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del
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10% del importe de adjudicacion procederd iniciar el procedimiento para
declarar la prohibicion de contratar.

La imposicion de las penalidades requerird acuerdo del érgano de
contfratacion, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa
audiencia del contratista; y se hardn efectivas mediante deduccion de
las canfidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

La imposicion de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores
no excluye la eventual indemnizaciéon a la Administracion, que deberdn
determinarse de forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO
Cldusula 34. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los arficulos 160,
175y 107.5 LFCP.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion
mediante procedimiento tframitado conforme a lo dispuesto en el articulo
160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo
dispuesto en el articulo 161 del mismo cuerpo legal.

Cldusula 35. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelaciéon minima de quince dias, comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion
O ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda redlizar su
recepcion.

Cldausula 36. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizaciéon de la obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcion de la misma; acto al
qgue concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo
designado por la unidad gestora del contrato y quienes ejerzan las
labores de Secretaria e Intervencion, el facultativo encargado de la
direccioén de las obras y el contratista, asistido del personal que considere
oportuno, documentdndose en un acta de fin de obra.

Serdn condiciones indispensables para proceder a la recepcidon de las
obras:
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. Haber ejecutado las obras de conformidad con lo
estipulado en los pliegos, el proyecto de obras y de acuerdo
con las modificaciones aprobadas.

o Haber entregado a la DF toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo responsabilidad del contratista
o de sus subcontratas.

) Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio
de todas y cada una de las instalaciones de la edificacion
y/o urbanizacion.

. Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de
limpieza tales que permitan verificar la adecuada ejecucion
y ser entregada a la propiedad en perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas,
se dardn por recibidas, formalizindose la correspondiente acta, que serd
firmada porlos concurrentes a la recepcion, por cuadruplicado ejemplar;
comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizacion de
la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de
las penalidades por demora, se hard constar asi en el acta, y la direccidon
facultativa de las mismas senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

Clausula 37. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia serd el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin
gue en ningun caso pueda ser inferior a fres anos; comenzando a contar
al dia siguiente de la formalizacion del acta de recepcion.

Durante el plazo de garantia corresponderd al contratista, en todo caso,
la conservacion y policia de las obras, asi como la subsanaciéon de los
defectos que pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la
Administracion quedard extinguida la responsabilidad del contratista;
procediéndose a la devolucidon de la garantia consignada, a cuyos
efectos se emitird, con cardcter previo, informe favorable por parte de la
unidad gestora del contratista.

Clausula 38. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de
pago, el director facultativo de la obra formulard una propuesta de
liquidacion en el plazo mdximo de diez dias, que se noftificard al
confratista para su conformidad y, una vez que este la manifieste, se
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procederd a la liguidacion del contrato en el plazo mdaximo de treinta
dias canceldndose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo vy el
conftratista, se procederd conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

El confratista responderd por vicios ocultos de la construccidon en
cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del confrato,
durante el plazo de quince anos a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el pdrrafo anterior, el contratista
responderd de los danos materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de
la construccién, durante el plazo de diez anos, contados desde la fecha
de recepcion de las obras sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningun dano o
perjuicio, quedardn totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 40. Descripcion de las obras.

Las obras deberdn realizarse con sujecion estricta al PROYECTO “ESTALPE”
PARA LA PLAZA, que ostenta cardcter contractual y cuyo pliego de
condiciones forma parte de las presentes prescripciones técnicas.

En la ejecucion de la obra se atenderd lo dispuesto en la normativa
técnica de obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de
aplicacion. Asimismo, se tendran en cuenta las medidas adicionales que
se establezcan a través del presente pliego.

Cldausula 41. Condicionantes Especificos de la obra.

La ejecucion de la obra estd sujeta al Proyecto “ESTALPE” para la Plaza y
también alos siguientes condicionantes especificos que deberdn tenerse
en cuenta durante su ejecucion:

- La localizacion de los servicios existentes y acometidas, asi
como el mantenimiento de los servicios existentes serd por cuenta
del contratista.
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- El empleo de maquinaria y medios auxiliares (excavadora,
camién, andamios, plataformas elevadoras, etc.) estard
supeditada a las condiciones de conservacion y resistencia de la
solera de hormigdn soporte de la zona de trabagjo.

- En fodas las fases de la obra, especialmente durante la
demolicion y desescombrado, se deberd prestar especial atencion
a la limpieza de la zona de actuacion minimizando las molestias a
los usuarios del centro.

- Para ello, deberd aislar la zona de trabajo en la medida de
lo posible, para evitar la propagacion de los residuos de la obra,
siendo por cuenta del contratista la proteccion de pavimentos y la
conservacion del mobiliario.

- En cualquier caso, se deberdn entregar las obras en
perfectas condiciones de limpieza de uso, de forma que permita
su utilizacién por los vecinos de la localidad, siendo responsabilidad
del conftratista las labores de reposicidon que fueran necesarias a
ejecutar con materiales de caracteristicas iguales o similares a los
existentes.

- Toda la madera empleada en la construccion del “ESTALPE”
contard con certificado FSC o PEFC que garantice su gestion
forestal sostenible. En el momento de suministro se delberd justificar
este requisito aportando los correspondientes certificados. Si no se
aportan los certificados no se recepcionardn en obra los
materiales.

Cldusula 42. Designacion de Jefe de Obra.

El contratista deberd designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal
que, integrado en el equipo del contratista, serd el interlocutor Unico con
la Direccién Facultativa de la obra; comunicando tal designacion a la
unidad gestora con cardcter previo a la formalizaciéon del acta de
comprobacién del replanteo, y no podrd ser sustituido sin el
consentimiento expreso del Director Facultativo y el visto bueno de la
unidad gestora del contrato.

Cldausula 43. Obligaciones especificas del contratista en materia de
seguridad y salud laboral, control de calidad y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

43.1. Seguridad y Salud Laboral

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
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obras de construcciéon, el confratista redactard un plan de seguridad y
salud con el contenido minimo establecido en el mencionado RD, en el
que se andalicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio del proyecto, en funcidn de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El documento contard con el previo informe favorable del CSS o DF, en
sU Ccaso, y deberd ser aprobado por el drgano de contfratacion municipal
con cardcter previo al inicio de las obras.

43.2. Control de calidad

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el
contratista elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las
unidades de obra incluidas en proyecto, sobre la base del plan control
de calidad incluido en el proyecto, asi como la normativa vy
recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad,
marcard la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

43.3. Gestion de residuos de construccion y demolicién (RCDs)

Conforme alo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion en el dmbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra,
el contratista redactard un plan de gestion de los residuos de
construccion y demolicion (RCDs) en el que concrete coémo se aplicard
el estudio del proyecto.

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasard
a formar parte de los documentos contractuales de |la obra.

Una vez finalizadas las obras facilitard certificado o factura de entrega,
acreditativa de la correcta gestion de los residuos, para proceder a la
devoluciéon de la fianza depositada en su caso.

Clausula 45. Asistencia técnica a durante la ejecucién de las obras.

Durante la ejecucion de la obra el contratista estard obligado a presentar
a la DF y los STM cuanta documentacion, informes, planificaciones,
muestras de materiales, etc., le sean solicitados en un plazo mdximo de
cinco (5) dias naturales.

El contratista facilitard a la administracion contratante, sin coste
adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta
para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc., hasta la
extincion del plazo de garantia.
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Cldusula 46. Vigilancia de las obras.

El contratista deberd establecer a su costa un sistema y procedimiento
de vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendrd en fodo momento la obligacidon de obedecer las
ordenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal
designado por los STM para la vigilancia y control de las obras.

Una vez finalizadas las obras y frmado el acta de recepcion, el contratista
retirard de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un
plazo mdaximo de dos 2 semanas.

Cldausula 47. Conservacion de las obras.

El confratista estd obligado, no sélo a la correcta ejecucion de la obra,
sino fambién a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a
una defectuosa construccion imputable al contratista, como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la DF inmediatamente
después de su ejecucion o en cualquier ofro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.

Clausula 48. Senalizacion.

El contratista estd obligado a senalizar las obras con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Cumplird las érdenes que reciba de la DF acerca
de la instalacion de senales complementarias o modificacidon de las ya
instaladas, siendo directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

La redlizacion de trabajos en horario nocturno deberd ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El
contratista deberd instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos.

Cldusula 49. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademds del Jefe de Obra - que actuard en su
representacion a todos los efectos. - estd obligado a situar en obra de
forma permanente a su equipo técnico, personal de mano de obra
competente y cualificado, material, maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecuciéon de las
obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservacion de
estas de acuerdo con su oferta.
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Al inicio de la obra el adjudicatario comunicard a la unidad gestora del
contrato el listado telefénico, con los correspondientes teléfonos y
correos electronicos de contacto, de todos los técnicos intervinientes por
su parte enla ejecucion de la obra, de forma que se posibilite el contacto
con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podrdn exigir la refirada inmediata de aquellas personas
gue a su juicio tengan una actuacién inadecuada o negligente, o no
considere competentes para la readlizacion de los trabagjos que se
contratan.

Clausula 50. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté
especificada en el Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante,
deberd tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos
consten en los documentos informativos y las observaciones de la DF.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para
demostrar su adecuacion a lo exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas serd requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales
requerirdn la aprobacion de la DF, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se
realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacidon y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no
utilizados corresponden al confratista, de tal modo que deberdn ser
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno
de los materiales expresados en la memoria, podrd sustituirlos Unicamente
por materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras vy
siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.

Cldusula 51. Infraestructuras no identificadas en proyecto

El contratista es el responsable de la obtencion de la informacion relativa
a redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona
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de los trabagjos. Estd obligado a avisar con suficiente antelacion a las
empresas de servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos,
requiriendo la presencia de vigilantes cuando fuera necesario.

La aparicion de cualquier infraestructura cuya posicion o trazado difiera
de lo previsto en proyecto, o no apareciera reflejada alli, deberd ser
puesta en conocimiento de la DF y de los STM en el mismo momento de
su deteccion y antes de adoptar medida alguna al respecto.

En el caso de que, como consecuencia de |os frabajos que el contratista
ejecute, se produzcan danos a los servicios e instalaciones existentes y
que de dichos danos se derive algun tipo de responsabilidad, ésta serd
asumida por el contratista siendo a su cargo las indemnizaciones a que
hubiera lugar.

Clausula 52. Restos arqueolégicos y antigiedades

Si durante la ejecucion de las obras el contratista descubriera restos
arqueoldgicos, antigledades u objetos de caracteristicas similares, lo
comunicard de forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos serdn propiedad de Ayuntamiento de Arbizu.
Cldusula 53. Plan de Obra.

Previamente al inicio de las obras, el contfratista presentard un programa
de ejecucion de los tfrabajos ajustado a las fechas del calendario en que
se desarrollardn los tfrabajos que servird de base para el control de plazos.

El contratista deberd actualizar el cronograma de obra mensualmente
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia
ala DOy los STM.

Clausula 54. Seguimiento de Obra.

La DF convocard, con una periodicidad minima semanal, reuniones para
el seguimiento de la ejecucion de las obras en las que deberd participar
el JO, personal técnico del equipo de la DF que estimen oportuno vy los
STM, si lo consideran necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligacion de
asistir a las mismas y prestar el méximo grado de colaboracion.

De dichas reuniones se levantard acta donde se recogerdn los acuerdos,
instrucciones y ordenes correspondientes, que serdn vinculantes. El
contratfista podrd manifestar su disconformidad con lo reflejado en el
acta por escrito y en el plazo mdximo de tres (3) dias naturales. Si
transcurriera el plazo y estas no se hubieran manifestado, se entenderd
gue no existian.

37



Asimismo, la DO o los STM podrdn convocar estas reuniones u otras
especificas siempre que lo estimen necesario.

Cldusula 55. Libro de 6rdenes.

El liboro de érdenes se abrird en la fecha del acta de comprobacion del
replanteo y se cerrard en la fecha de recepcion de la obra. El
documento, con todas sus hojas numeradas y selladas, serd firmado por
la DO, los STM vy el contratista. En sustitucion del libro de érdenes podrd
emplearse el sistema de actas de obra.

Durante dicho tiempo estard a disposicion de la DO que, cuando
proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizindolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estard obligado a firmar cada instruccion
o comunicacion que figure en dicho libro. No obstante, podrd dejar
constancia de su disconformidad, aunque estas manifestaciones no le
eximirdn de cumplir la orden dada por la DO o los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de érdenes pasard a poder de la
Administracion, si bien podrd ser consultado en todo momento por el
confratista.

Clausula 56. Mediciones y Certificaciones

La DF realizard periodicamente la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su
delegado podrdn presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo
cual serdn avisados por escrito por la DO.

Para la medicion serdn vdlidos los levantamientos topograficos y los datos
que hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de
disconformidad de éste se considerardn vdlidos los de aquél, debiendo
constar en el documento que de la medicion se extienda, la
disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicidn no
implicard su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputardn
como vdlidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia
de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd
obligado a avisar a la DF con la suficiente antelaciéon, a fin de que ésta
pueda readlizar las correspondientes mediciones y toma de datos
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
conftratista o su delegado.
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A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al
contratfista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion contratante sobre el particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactard la correspondiente
relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorard a los precios de ejecucion material que
figuren en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad
de obra o, en su caso, a los precios de las unidades de obra no previstas
en el confrato, debidamente autorizados, teniendo en cuenta lo
siguientes criterios:

Q) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecuciéon de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo aquellos casos
previstos en el Pliego de Prescripciones Téecnicas Particulares del
proyecto.

b) Las partidas alzadas se abonardn en la forma indicada en el pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no
previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonardn
a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y
al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen
la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se
procederd en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no
sean susceptibles de medicion) se abonardn al adjudicatario en su
totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a las que se
refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de
las que el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto pueda
establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una
partida alzada de abono integro no figuren en los documentos de
proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los
fines de su ejecucioén, se estard a las instrucciones que a tales efectos
dicte, por escrito, la DO.

C) En cuanto al acopio de materiales se estard a lo dispuesto en el
pliego administrativo.
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d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
considerardn incluidos en los precios de las unidades correspondientes y
en consecuencia, no serdn abonados separadamente.

A la valoracion se le aplicardn los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.

La DO expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas
en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas,
de las que se remitird una copia al adjudicatario a efectos de su
conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no
hubiese hecho manifestacion alguna, se considerardn aceptadas por
éste.

Una vez recibidas las obras se procederd a su medicidon general con
asistencia del contratista o de la persona que lo represente, formuldndose
por la DO la medicién de las obras realmente ejecutadas en el plazo de
un (1) mes desde la recepcion,

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, deberd ser acordada y nofificada al contratista la
certificacion final correspondiente y abondrsele el saldo resultante, en su
Caso.

Cldusula 57. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma
y de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y
ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha
limpieza se considera incluida la retrada de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa
subcontratada que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10)
dias naturales a contar desde la recepcion de obra.

Cldausula 58. Comprobacion de los trabajos.

El contratista deberd notificar la fecha de entrega de las obras a los STM
y DF, con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacion, al objeto
de que éstas procedan a realizar una revision exhaustiva de las obras en
fase de finalizacion y senalen al contratista los desperfectos, obras
incompletas u ofros aspectos de necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista deberd presentar la documentacion
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestion de
RCDs vy la requerida por la DF.
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En la documentacion de fin de obra se dejard constancia de las
siguientes cuestiones:
o verificaciones y pruebas de servicio realizadas para
comprobar las prestaciones finales de la construccion
) modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de
Tafalla
. instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de
instalaciones
o documentacion necesaria para dar de alta y suscribir
contratos con las companias suministradoras de servicios, en
SU Caso

Asimismo, el confratista deberd entregar un reportaje fotogrdafico del
proceso de ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con
una periodicidad semanal y aquellas de detalle que considere
oportunas.
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ANEXO |

Modelo de solicitud

D/Dna , DNI
con domicilio en calle
de , teléfono
correo
electrénico

en nombre propio 6 en representacion de (tadchese lo que no proceda)
D/Dna , DNI

con domicilio en calle
de , teléfono

correo electronico

enterado del Pliego regulador de la contratacion de las obras contenidas en el
proyecto "ESTALPE” PARA LA PLAZA DE ARBIZU.

EXPONE:

Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratacion, se
compromete a su realizacién con sujecion estricta a los mismos, a la propuesta
técnica y a la oferta econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto los

sobres siguientes:

* SOBRE N° 1: “DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA™.

* SOBRE N° 2: “DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

En Arbizu, a de de 2022

(Firma)
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ANEXO I

(Declaracién responsable en la que se indica el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar)

D/Dna

_.DNI con domicilio en

calle ,de
actuando en nombre propio 6 en

representacion de (tachese lo que no procedaq),

C.L.F. ,

con domicilio en calle

de , teléfono

correo

electréonico

DECLARA bajo su responsabilidad:

1. Que mediante poder otorgado el dia
ante el Notario fue nombrado
representante legal de la Sociedad

2. Que su poder estd vigente y es bastante para presentarse a
licitaciones publicas y para efectuar la presente declaracion.

3. Que la empresa se constituyd mediante escritura autorizada
el dia por el Notario
numero de
protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro

4, Que su objeto social le habilita para presentarse a este

procedimiento abierto.

5. (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el dia
por el Notario numero

de protocolo, se modificaron los estatutos de la
Sociedad para su adaptacion al Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Andonimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1654/89, de 22 de diciembre, ampliacion de capital social,

6. Que reune todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar, no estando incursa, nila empresa ni ninguno de sus
administradores, en prohibicion de contratar con la Administracion,
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conforme a los articulos 22 y 23 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
PUblicos.

7. Que la empresa se halla al corriente en el pago del Impuesto
de Actividades Econdmicas y no se ha dado de baja en la
matricula del citado impuesto. (O, en su caso, que la empresa estd
exenta del pago de dicho impuesto)

8. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con las Administraciones Tributarias de
las que sea sujeto pasivo, o es su caso, que no estd sujeta a estas
obligaciones.

9. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra.
(O, en su caso, que la empresa no estd obligada a la presentacion
de declaraciones por ningun concepto tributario ante la Hacienda
Tributaria de Navarra).

10.  Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones de Seguridad Social. (O, en su caso, que la
empresa no esta obligada a estar inscrita en la Seguridad Social).

11.  Cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero.

12.  Que emplea a: (Marqgue la casilla que corresponda):
[ ] Menos de 50 trabajadores
[ 150 0mds trabajadores y (Marque la casilla que corresponda):

Q. [ ] Cumple con la obligacion de que, entre ellos, al
menos, el 2% sean trabajadores discapacitados, establecida
por el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

b. [ ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Reall
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la
cuota dereserva a favor de tfrabajadores con discapacidad.

13. Cumple con lo establecido en la Ley Orgdnica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En Arbizu a de de 2022

Firma
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ANEXO Il

(Contacto y direccién de correo electrénico designada como medio a
efectos de la realizacion de notificaciones)

Conforme a lo previsto en el articulo 59.2 a) de la Ley Foral 2/2018, de 13

de abril, de Conftratos PUblicos), de lo empresa
co
N NIF , relativos al presente contrato, en los

siguientes nUmeros y direccion electrénica:

Teléfono:

Fax:

E-mail;

Direccidn postal:

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

Arbizu, a de de 2022

Firma
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ANEXO IV
(Oferta econémica)

D/Dna

_ DNI
con domicilio en calle
de , actuando en nombre propio & en
representacion de (tadchese lo que no proceda),
C.LF. ,
con domicilio en calle
de teléfono
correo

electréonico

OFERTA UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO) PARA

LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALPE"
PARA LA PLAZA DE ARBIZU.

Arbizu, a

de de 2022

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante

legal)
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ANEXO V
(Ampliacion del Plazo de garantia)

D/Dna

_ DNI
con domicilio en calle
de , actuando en nombre propio 6 en
representacion de (tadchese lo que no proceda),
C.LF.

con domicilio en calle
de teléfono
correo

electréonico

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE

ANOS RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO “ESTALPE” PARA LA PLAZA

DE ARBIZU.

Arbizu, a de de 2022

(Firma y nUmero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante

legal)
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ANEXO VI
(Criterios sociales. - Igualdad)

OFERTA DE PERSONAS, MUJERES, A EJECUTAR EL CONTRATO, SIENDO
TRABAJADORAS DE LA PLANTILLA O CONTRATADAS PARA LA EJECUCION

DE LA OBRA.
D. , con domicilio en
. CP.
. D.NLL
, teléfono en plena posesion de
su capacidad juridica y de  obrar, en nombre propio (o en
representaciéon de
), con
domicilio
en
, CP
teléfono
,D.NLL o} C.LF.
declaro:

Que respecto al nUmero de trabajadoras que ejecutaran la prestacién objeto de contrato y de
frabajadoras en puestos de gerencia, responsabilidad o cudlificados que los ocupen y que
vayan a ejecutar la prestacién del contrato, un numero:

1.-Numero de Trabajadoras.

2.-Porcentaje de trabajadoras en puestos cudlificados

3.- NUmero de horas en acciones de sensibilizacion y formacién en materia de genero e
igualdad.

En , a de
de 2022
(Firma del licitador y/o representante)

Fdo.

DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador,
ha sido aprobado por el pleno municipal de Arbizu en sesién ordinaria de fecha 25 de
noviembre de 2021.
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